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A. Aligemeines

1. Geltungsbereich

(1) Die ,Technischen Vertragsbedingungen fir Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination gem.
Baustellenverordnung (TVB-SiGeKo)” gelten fir jede beauftragte Leistung der Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordination gem. Baustellenverordnung fir Planungs-, Bau-, Instandsetzungs- und
Unterhaltungsmaflinahmen im Stralen- und Briickenbau.

2. Allgemeine Qualitatsanspriiche

2.1 Grundlagen der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination

(1) Die Leistungen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators sind gemafR der vom
Bundesministerium fir Arbeit und Soziales herausgegebenen Verordnung Uber Sicherheit und
Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung - BaustellV) und den Regeln zum
Arbeitsschutz auf Baustellen (RAB) zu erbringen.

2.2 Grundlagen der Leistung

(1) Der Auftragnehmer nimmt mit den im Vertrag beschriebenen Leistungen Aufgaben des Bauherrn
bei der privatrechtlichen Abwicklung von Bauvertrdgen wahr. lhm obliegt die Durchsetzung der
sicherheits- und gesundheitsschutzrechtlich vereinbarten Leistung. Die Entscheidung Uber
Erganzungen und Anderungen der Bauvertrage bleibt Aufgabe des Auftraggebers.

(2) Der Auftragnehmer hat die im Rahmen seines Auftrags zu erarbeitenden Unterlagen wie z. B.
Vorankiindigung, Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan sowie die Unterlage flir spatere Arbeiten
gemal den RAB zu erstellen. Sie sind aufeinander abzustimmen und missen sachlich in sich schliissig
sein.
Fur jeden Zweck ist regelmafig die Beurteilung der Unterlagen bzw. der Baustelle hinsichtlich der
Kriterien

e Sicherheit (Verkehrs- und Betriebssicherheit),

e Gesundheitsschutz,

e Arbeitsschutz
erforderlich.

(3) Alle Unterlagen, Protokolle sowie Schriftverkehr mit allen am Projekt beteiligten sind mit dem
Auftraggeber abzustimmen.

(4) Der Auftragnehmer hat die Unterlagen als Verfasser zu unterzeichnen.

2.3 Anforderungen an den SiGeKo-Vertrag

(1) Die fur die Erbringung der Leistungen benannten Personen mussen tber die erforderliche
Eignung und berufliche Qualifikation gemal RAB 30 verfugen. Die erforderliche berufliche
Qualifikation ist in der Regel eine abgeschlossene Fachausbildung als Dipl.-Ing. TH / FH bzw.
Bachelor / Master an Universitaten oder Hochschulen.

(2) Der Koordinator hat seine Tatigkeit unparteiisch und gewissenhaft gemaf den Erfordernissen der
offentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere den allgemein anerkannten Regeln der Technik,
auszulben, Uber die er sich stets auf dem Laufenden zu halten hat.

(3) Der Koordinator darf sich nur im Einvernehmen mit dem Auftraggeber durch einen anderen
Koordinator vertreten lassen.

(4) Sind zur ordnungsgemalen Leistungserbringung Spezialkenntnisse erforderlich, die der
Koordinator nicht besitzt bzw. die nicht zu seiner Fachrichtung gehdren, so hat der Koordinator den
Auftraggeber hierauf hinzuweisen und die Hinzuziehung eines Koordinators mit speziellen Kenntnissen
bzw. der entsprechenden Fachrichtung zu beantragen.

(5) Der fir das Bauvorhaben nach RAB 30 zustandige und ggf. entsprechend projektspezifischer

Erfordernisse zusatzlich qualifizierte Koordinator ist schriftlich zu benennen. Bestellen und Wechsel
des eingesetzten Koordinators bedtrfen des schriftlichen Einvernehmens der Vertragspartner.
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B. Bedingungen zu den Leistungen

Die zu erbringende Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination hat auch die Belange Dritter mit
einzubeziehen (z.B. Ver- und Entsorgungsunternehmen, Prufinstitute, evtl. betroffene Stadte und
Gemeinden, etc.). Dazu gehdren auch angrenzende Baustellen ggf. auch von Dritten.

1. Planung der Ausfiihrung - Planungsphase

1.1 Analysieren der Planung

Dem Auftraggeber ist eine Zusammenfassung / Zusammenstellung der Ergebnisse der Leistung 1.1
»<Analysieren der Planung“ unter Angabe der Quellen in tUbersichtlicher und nachvollziehbarer Form zu
Ubergeben.

1.2 Koordinieren und Beraten hinsichtlich des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes

Die Abstimmung mit den Ubrigen an der Planung Beteiligten ist friihzeitig und ggf. auf besondere
Anordnung des AG’s vorzunehmen. Dem Auftraggeber ist eine Zusammenfassung /
Zusammenstellung der Ergebnisse der Leistung 1.2 unter Angabe der Quellen in Gbersichtlicher und
nachvollziehbarer Form zu Ubergeben.

Die Koordination der MaRnahme erfolgt gemaf §4 des Arbeitsschutzgesetztes, konkretisiert in RAB
30. Die RAB 30 ist anzuwenden.

1.3 Erstellen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans (SiGe-Plan)

Der SiGe-Plan ist nach RAB 31 (,Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan®) zu erstellen. Er muss die
fur die betreffende Baumallinahme anzuwendenden

e Malnahmen zum Schutz vor Gefdhrdungen bei der Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeber

und

e Malnahmen zur gemeinsamen Nutzung sicherheitstechnischer Einrichtungen,

e raumlichen und zeitlichen Arbeitsablaufe und

e gewerkbezogenen Gefahrdungen
erkennen lassen und besondere Malinahmen fir besonders gefahrliche Arbeiten (nach Anhang Il der
BaustellV) enthalten.

1.4 Erstellen der Baustellenordnung
Die Baustellenordnung ist wie folgt zu gliedern:

A — Allgemeines

(z.B. Projektbeteiligte, Aufenthalt auf der Baustelle, Bahnbetrieb im Baustellenbereich, usw.)
B — Arbeitsstatten

(z.B. Baustelleneinrichtung und Verkehr, Unterkiinfte, Baustromversorgung, Ordnung)
C — Arbeitssicherheit

(z.B. Unterweisung, Arbeitsmedizinische Vorsorge, personliche Schutzausristung, usw.)
D — Brand- und Explosionsschutz

(z.B. Brandschutz, Notfallmeldung, Alarmplan, usw.)
E — Sicherung der Baustelle

(z.B. Betretungserlaubnis, Fotografieren, Besucher, Anwohnerschutz)
F — Umweltschutz (z.B. Abfall, Larm, Gewasser, Luft, Vegetation, usw.)

1.5 Erstellen der Unterlage fiir spatere Arbeiten (Baumerkmalsakte)

Die Unterlage ist nach RAB 32 zu erstellen.
Die Unterlage enthalt Aussagen fur ein sicheres und gesundheitsgerechtes Arbeiten an baulichen
Anlagen im Hinblick auf z. B. Wartungs-, Inspektions- und Instandsetzungsarbeiten.
Dazu sind folgende Angaben erforderlich

e Teil der baulichen Anlage,

e Art der Arbeit,

e Gefahren,

e Angaben zu Sicherheit und Gesundheitsschutz.
Die Unterlage kann zusatzlich weitere Angaben enthalten, um z. B. eine erhdhte Planungssicherheit
zu erreichen, dem Bauherrn weitere Hinweise zu den spéateren Arbeiten zu geben und den
Unternehmern, die mit den spateren Arbeiten beauftragt werden, die Durchfuhrung dieser Arbeiten zu
erleichtern.
Weitere Angaben kdnnen zum Beispiel sein:
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o Haufigkeit der wiederkehrenden Arbeiten,
e Aufbewahrungsort von sicherheitstechnischen Einrichtungen,
e Anschlagpunkte fiir das Einhadngen des Sicherheitsgeschirrs.

1.6 Teilnahme an Planungsbesprechungen

Uber die jeweils durchgefiihrte Besprechung ist ein Protokoll zu erstellen und dem Auftraggeber
unmittelbar zu Gbergeben. Das Protokoll muss mindestens Folgendes enthalten:

Name des Koordinators, Datum, Beginn und Ende der Besprechung, Teilnehmer, Ort/e der
Besprechung, durchgefuhrte Malnahmen wie z. B. Feststellungen, Koordinationsleistungen,
notwendiger Handlungsbedarf seitens der Bautiberwachung oder des Auftraggebers. Das Protokoll
muss mit der Unterschrift des Koordinators versehen sein.

1.7 Sicherheitsbesprechungen

Uber die jeweils durchgefiihrte Besprechung ist ein Protokoll zu erstellen und dem Auftraggeber
unmittelbar zu Ubergeben. Das Protokoll muss mindestens Folgendes enthalten:

Name des Koordinators, Datum, Beginn und Ende der Besprechung, Teilnehmer, Ort/e der
Besprechung, durchgefiihrte MalRnahmen wie z. B. Feststellungen, Koordinationsleistungen,
notwendiger Handlungsbedarf seitens der Bautiberwachung oder des Auftraggebers. Das Protokoll
muss mit der Unterschrift des Koordinators versehen sein.

1.8 Ortsbesichtigung
Ortsbesichtigungen sind gem. RAB 30 durchzuflihren.

Uber die jeweils durchgefiihrte Besprechung ist ein Protokoll zu erstellen und dem Auftraggeber
unmittelbar zu Gbergeben. Das Protokoll muss mindestens Folgendes enthalten:

Name des Koordinators, Datum, Beginn und Ende der Besprechung, Teilnehmer, Ort/e der
Besprechung, durchgefuhrte Malnahmen wie z. B. Feststellungen, Koordinationsleistungen,
notwendiger Handlungsbedarf seitens der Bautiberwachung oder des Auftraggebers. Das Protokoll
muss mit der Unterschrift des Koordinators versehen sein.

1.9 Mitwirken beim Fluchtwege- und Rettungswegekonzept

2. Koordinierung wahrend der Ausfiihrung - Ausfiihrungsphase

Der Auftragnehmer ist in der Regel nicht weisungsbefugt, hat jedoch im Falle von Gefahr im Verzug
auch ohne Befugnis unverziglich zu handeln. Hiertiber besteht umgehende Informationspflicht
gegeniiber dem Auftraggeber und der Bauliberwachung. Der Bauunternehmer ist nach § 5 BaustellV
verpflichtet, die Hinweise des Koordinators zu berlcksichtigen.

2.1 Erstellen der Vorankiindigung
Die Vorankiindigung ist Bauherrenpflicht und wird vom Auftraggeber durch Unterschrift freigegeben.

2.2 Fortschreiben des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans (SiGe-Plan)
Zum Erstellen bzw. Fortschreiben des SiGe-Plan ist die RAB 31 zu berucksichtigen.

2.3 Fortschreiben der Baustellenordnung

2.4 Fortschreiben der Unterlage fiir spatere Arbeiten (Baumerkmalsakte)
Zum Fortschreiben der Unterlage ist die RAB 32 zu bericksichtigen.

2.5/ 2.6 Koordinieren und Beraten hinsichtlich des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes
Zum Koordinieren und Beraten ist die RAB 30 zu berlicksichtigen.

Sicherheitsbesprechungen

Uber die jeweils durchgefiihrte Besprechung ist ein Protokoll zu erstellen und der értlichen
Bauiberwachung sowie dem Auftraggeber (Zweitexemplar) unmittelbar zu Gibergeben. Das Protokoll
muss mindestens Folgendes enthalten:

Name des Koordinators, Datum, Beginn und Ende der Besprechung, Teilnehmer, Ort/e der
Besprechung, durchgefiihrte MalRnahmen wie z. B. Feststellungen, Koordinationsleistungen,
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notwendiger Handlungsbedarf seitens der Bautiberwachung oder des Auftraggebers. Das Protokoll
muss mit der Unterschrift des Koordinators versehen sein.

Die veranschlagten Besprechungsintervalle sind durch den AN fortlaufend zu Uberpriifen, bei einem
Veranderungsbedarf ist dieser dem AG mitzuteilen und mit dem AG abzustimmen.

Sicherheitsbegehungen

Uber die jeweils durchgefiihrte Begehung ist ein Protokoll zu erstellen und der értlichen
Bauiberwachung sowie dem Auftraggeber (Zweitexemplar) unmittelbar zu Gibergeben. Das Protokoll
muss mindestens Folgendes enthalten:

Name des Koordinators, Datum, Beginn und Ende der Begehung, Teilnehmer, Ort/e der Begehung,
durchgefiihrte MaRnahmen wie z. B. Feststellungen, Koordinationsleistungen, notwendiger
Handlungsbedarf seitens der Bautiberwachung oder des Auftraggebers. Das Protokoll muss mit der
Unterschrift des Koordinators versehen sein.

Die veranschlagten Baustellenbegehungsintervalle sind durch den AN fortlaufend zu Uberprifen, bei
einem Veranderungsbedarf ist dieser dem AG mitzuteilen und mit dem AG abzustimmen.

2.7 Teilnahme an Baubesprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen
Besprechungen teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behérden mitzuwirken. Diese Termine sind
rechtzeitig abzustimmen.

Die Besprechungen sind durch rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer
zu unterstutzen. Der Auftragnehmer fertigt Gber die Besprechungen und Verhandlungen unverzuglich
Niederschriften an und legt sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

Das Protokoll muss mindestens Folgendes enthalten:

Name des Koordinators, Datum, Beginn und Ende der Besprechung, Teilnehmer, Ort/e der
Besprechung, durchgefuhrte Malnahmen wie z. B. Feststellungen, Koordinationsleistungen,
notwendiger Handlungsbedarf seitens der Bautiberwachung oder des Auftraggebers. Das Protokoll
muss mit der Unterschrift des Koordinators versehen sein.
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C. Anhang: Zusammenfuhrung der aufgefiihrten Regelwerke

Arbeitsschutzgesetz

Baustellenverordnung (BaustellV)

Bezugsquelle: www.juris.de

Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen (RAB)

RAB 01

RAB 10
RAB 25
RAB 30
RAB 31
RAB 32
RAB 33

Gegenstand, Zustandekommen, Aufbau, Anwendung und Wirksamwer-

den der RAB (BArbBI. 1/2001, S 77 ff.)

Begriffsbestimmungen (BArbBI. 3/2004, S 42 ff.)

Arbeiten in Druckluft (BArbBI. 3/2004, S 48 ff.)

Geeigneter Koordinator (BArbBI. 6/2003, S 64 ff.)

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGePlan) (BArbBI. 3/2004, S 59 ff.)
Unterlage fiir spatere Arbeiten (BArbBI. 6/2003, S 73 ff.)

Allgemeine Grundsatze nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes bei der
Anwendung der Baustellenverordnung (BArbBI. 3/2004, S 65 ff.)

Bezugsquelle: Bundesanstalt fir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin BAUA — www.baua.de
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D. Verzeichnis der Bezugsquellen
BAUA: Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Friedrich-Henkel-Weg 1-25

44149 Dortmund

www.baua.de

RAB 01 — (BArbBI.
RAB 10 — (BArbBI.
RAB 25 — (BArbBI.
RAB 30 — (BArbBlI.
RAB 31 — (BArbBlI.
RAB 32 — (BArbBlI.

RAB 33 — (BArbBI.

1/2001, S 77 ff.)
3/2004, S 42 ff.)
3/2004, S 48 ff.)
6/2003, S 64 ff.)
3/2004, S 59 ff.)
6/2003, S 73 ff.)

3/2004, S 65 ff.)
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