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Baustellenordnung

Diese Baustellenordnung gilt fur die Auftragnehmer und Mitarbeiter aller Gewerke, die am Bauvorhaben tatig sind.

Die Baustellenordnung erganzt die gesetzlichen, behérdlichen und kundenseitigen Bestimmungen und Auflagen
sowie die geltenden Sicherheitsvorschriften nach den Unfallverhiitungsvorschriften. Sie erhebt keinen Anspruch auf
Vollstandigkeit. Die hier dargestellten Inhalte sind von allen Projektbeteiligten verbindlich umzusetzen.
Subunternehmer der AN sind vom AN (bzw. von der Flihrungskraft) Gber diese Baustellenordnung zu unterweisen.
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Allgemeines:

Der Auftraggeber (AG) ist gemal §3 , Baustellenverordnung” verpflichtet, die Arbeiten bzgl. der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes zwischen den Ausfiihrenden zu koordinieren bzw. koordinieren zu lassen.

Zur Erfiillung der vorgenannten Anforderungen wird vom AG ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator
(SiGeKo) beauftragt. Das beauftragte Ingenieurbiro stellt den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan)
fiir das Bauvorhaben auf und passt ihn bei erheblichen Anderungen in der Bauausfithrung an.

Samtliche zur Erstellung und Erganzung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes erforderlichen Unterlagen
sind durch den AN ohne zusatzliche Verglitung zusammenzustellen und dem SiGeKo zu libergeben.
Folgende Unterlagen sind zu Ubergeben:
- Ein Exemplar der Baustelleneinrichtungspldne
- Ein Exemplar des Bauzeitenplanes und samtlicher Aktualisierungen
- Gefahrdungsbeurteilungen fiir samtliche im Bereich der Baustelle durch den AN und seine Nachunternehmer
ausgefiihrten Arbeiten.
- Nachweis der auf der Baustelle notigen , Ersthelfer”
- Schriftliche Zusammenstellung samtlicher auftragsnehmerseitig am Bauvorhaben beteiligter Personen,
Unternehmer usw.

Ferner verpflichtet sich der AN, den SiGe-Plan zu vervielfaltigen und samtlichen Nachunternehmern ohne zusatzliche
Verglitung gegen Nachweis zu libergeben.

Die Ubermittlung der Vorankiindigung an die zustindige Arbeitsschutzbehérde wird durch den vom AG eingesetzten
SiGeKo fristgerecht vorbereitet. Zwischen Absendung der Vorankiindigung und dem Beginn der Arbeiten auf der
Baustelle missen zwingend mindestens 2 Wochen liegen. Der AN hat mindestens 3 Wochen vor Beginn der Arbeiten
auf der Baustelle die vom SiGeKo bendtigten Angaben zur Erstellung der Vorankiindigung schriftlich mitzuteilen.

Werden im Verlauf der Baudurchfiihrung Nachunternehmer eingesetzt, ist dies dem SiGeKo schriftlich mitzuteilen.

Den Empfehlungen des SiGeKo, die dem AN zugeleitet werden, ist umgehend Folge zu leisten. Der SiGeKo ist im
Rahmen der Umsetzung der Baustellenverordnung nicht fur die Kontrolle und Einhaltung der einschlagigen
Unfallverhiitungsvorschriften, der sonstigen fiir den Arbeitsschutz und die Unfallverhiitung geltenden Gesetze,
Verordnungen, Richtlinien sowie Durchfiihrungsanweisungen verantwortlich. Der AN ist verpflichtet, die geltenden
Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, insbesondere zum Arbeitsschutz einzuhalten. Der AN ist dafir
verantwortlich, dass seine auf der Baustelle tatigen Bauleiter bzw. Aufsichtfihrenden, einschlieRlich seiner
Nachunternehmer, Kenntnis tiber den SiGe-Plan, diese Vorbemerkung sowie die einschldgigen Arbeitschutz- und
Unfallverhiitungsvorschriften haben. Die einschlagigen Arbeitschutz- und Unfallverhiitungsvorschriften sind auf der
Baustelle vorzuhalten.

Die Baustellenverordnung vom 01.07.1998 ist strikt zu beachten. Besonders wird hier auf § 5 (Pflichten der
Arbeitgeber) der Verordnung hingewiesen.

Arbeitsunfalle und Schadensereignisse sowie Umwelt- und Sachschaden sind dem AG sowie dem SiGeKo
unverziiglich zu melden. Sonstige Meldepflichten bleiben hiervon unberihrt.
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Aushang von Unterlagen:

Der AN hat die von ecoprotec erstellten Unterlagen, die zum Aushang auf der Baustelle bestimmt sind, insbesondere
den SiGe-Plan sowie die Vorankiindigung, auf der Baustelle so auszuhdngen, dass alle betroffenen Personen
unmittelbar Einblick nehmen kénnen. Zu diesem Zweck ist eine ausreichend groRe Flache bereitzustellen. Diese ist
wetterfest auszubilden und in einem zentralen Bereich anzuordnen, der fiir das Baustellenpersonal des AN sowie
dessen Nachunternehmern jederzeit zuganglich ist. Eine besondere Vergltung hierfiir erfolgt nicht.

Organisatorisches:

Verantwortlichkeiten:

Firr die auszufihrenden Arbeiten ist eine aufsichtfuhrende Person zu benennen, welche fir die Zeit der
auszufiihrenden Arbeiten vor Ort ist und verantwortlich fir die Einhaltung dieser Baustellenordnung sowie der
geltenden Sicherheitsvorschriften in ihrem Arbeitsbereich. Alle aufsichtfiihrenden Personen miissen die deutsche
Sprache beherrschen.

Sicherheits- und Gesundheitsschutz:

Flr das Bauvorhaben ist ein Sicherheitskoordinator (SiGeKo) bestellt und ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
(SiGe-Plan) vorhanden. Jeder Auftragnehmer ist daflir verantwortlich, dass seine auf der Baustelle tatigen Bauleiter
bzw. Aufsichtfiihrenden, einschlieRlich seiner Subunternehmer, Kenntnis iber den SiGe-Plan, diese
Baustellenordnung sowie die einschldgigen Arbeitsschutz- und Unfallverhiitungsvorschriften haben.

Gefdhrdungsbeurteilung / Beurteilung der Arbeitsbedingungen:

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, eine Gefahrdungsbeurteilung seiner beauftragten Arbeiten durchzufiihren.
Eine ggf. notwendige Anpassung der vorhandenen Gefdhrdungsbeurteilung an die BaumalRnahme und damit
verbundenen Gefdahrdungen ist durchzufiihren. Die Unterlagen sind vor Beginn der Arbeiten zu erstellen und auf der
Baustelle vorzuhalten. Greifen Arbeitsvorgange verschiedener Auftragnehmer ineinander oder fallen besonders
gefahrliche Arbeiten gem. § 2 Abs. 3 BaustellV an, sind die vorgefundenen Gegebenheiten zu prifen und mit dem
SiGeKo abzustimmen.

Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der fiir die Beschéaftigten mit der Arbeit verbundenen Gefahrdungen zu
ermitteln, welche MalRnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind. Die Beurteilung ist je nach Art der Tatigkeit auf
der Baustelle vorzunehmen. Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder der
Tatigkeit ausreichend.

Der Arbeitgeber muss, liber die je nach Art der Tatigkeit erforderlichen Unterlagen verfligen, aus denen das Ergebnis
der Gefahrdungsbeurteilung, die von ihm festgelegten MaRnahmen des Arbeitsschutzes und das Ergebnis ihrer
Uberpriifung ersichtlich sind. Die Gefahrdungsbeurteilungen sind dem SiGeKo vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu
Ubermitteln zwecks Archivierung.

Fir besondere Gefahrdungen sind die dafiir nétigen Unterlagen vor Beginn der Arbeiten zu erstellen (z.B.
Montageanweisungen, Abbruchkonzept, Entsorgungskonzept). Diese Unterlagen und die damit beschriebenen
Malnahmen sind vor Beginn der Arbeiten ggf. mit dem SiGeKo abzustimmen und die Einhaltung ist zu (iberwachen.

Unterweisung:

Erstmalig auf der Baustelle eingesetztes Personal des AN sowie dessen Nachunternehmern ist vor Beginn der Arbeiten
Uber die besonderen Bedingungen auf der Baustelle durch ihren Aufsichtfiihrenden zu unterweisen. Die schriftlichen
Unterweisungsbestatigungen sind auf der Baustelle vorzuhalten und dem AG sowie dem SiGeKo auf Verlangen
vorzulegen.

Arbeitsmedizinische Vorsorge:

Der Auftragnehmer hat dafir zu sorgen, dass in Bereichen, in denen Arbeiten mit gesundheitsschiadigenden
Einwirkungen ausgefiihrt werden, nur Personal eingesetzt wird, das dazu geeignet ist und durch arbeitsmedizinische
Vorsorgeuntersuchungen liberwacht wird.
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Erste Hilfe:

Der Auftragnehmer halt geeignete Erste- Hilfe Materialien vor und hat sich liber die Rettungskette zu informieren. Es
ist bei 2 bis zu 20 Mitarbeitern ein Ersthelfer, bei mehr als 20 Mitarbeitern auf der Baustelle 10% der Mitarbeiter als
Ersthelfer zur Verfligung zu stellen. Aktuelle Ersthelferausweise sind mitzufihren.

Unterlagen:
Folgende Unterlagen oder Dokumente sind auf der Baustelle vorzuhalten:

= Aktuelle und an die Baustelle angepasste Gefahrdungsbeurteilung

= Einweisungsnachweise der auf der Baustelle tatigen Mitarbeiter

= Ersthelfer Nachweis eines auf der Baustelle titigen Mitarbeiters / Alarmplan
=  Montageanweisungen

=  Arbeitsanweisungen

= Ubergabeprotokoll der Geriiste (ggf. auch Standsicherheitsnachweis)
= Ggf. Verkehrsrechtliche Anordnung

=  Priifnachweise der Arbeitsmittel

= Schriftliche Beauftragung Kranfiihrer / Maschinenfihrer

=  Kranaufstellprotokoll

=  Ggf. Vorfahrtsregelung bei mehreren Kranen

= Ggf. Sicherheitsdatenblatter

Baubetrieb/Durchfiihrung:

Abstimmung mit anderen Unternehmen:

Unberihrt von der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination gemaf Baustellenverordnung bleibt die
Verpflichtung des AN gemaR § 6 Abs. 2 der Unfallverhitungsvorschriften ,Allgemeine Vorschriften“ (DGUV
Vorschrift 1) sich mit anderen Unternehmen abzustimmen, die vor Ort tatig sind und deren Arbeiten zeitlich und /
oder o6rtlich zusammenfallen, um gegenseitige Gefahrdungen zu vermeiden.

Greifen Arbeitsvorgiange verschiedener Arbeitnehmer ineinander, sind die vorgefundenen Gegebenheiten zu prifen.
Dies gilt insbesondere fiir daraus resultierende Gefahren. Stellt der AN Méngel fest, sind diese unverziglich dem
Verursacher sowie dem SiGeKo zu melden und auf Abstellung derselben beim Verursacher hinzuwirken. Nimmt der
AN trotz erkennbarer Mangel seine Arbeit auf, ist er zur Mangelbeseitigung verpflichtet.

Sicherung von Gefahrenbereichen:

Der AN hat alle Bereiche, in denen durch ihn oder seine Nachunternehmer im Rahmen der Bauleistung Tatigkeiten
ausgefihrt werden und von denen Gefahrdungen fiir seine Beschaftigten, anderen Unternehmer oder
Baustellenfremde ausgehen, sachgerecht gemal den berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und den Regeln der
Technik zu sichern. Dies ist unabhédngig davon, ob der AN die Gefahrenbereiche (z.B. Grdben, Gruben usw.) selbst zur
Erbringung seiner Leistungen erstellt hat oder diese bauseitig vorhanden sind.
Fir die Sicherung der Baustelle zu den 6ffentlichen Verkehrsflachen ist ein Verkehrssicherungskonzept zu erstellen,
in dem mindestens ein Verkehrssicherungsplan, ein Verkehrsleitplan und Verkehrszeitenplan enthalten sind.

- Die Sicherungseinrichtungen sind gemadR RSA 2-mal pro Werktag und 1-mal pro Sonn- oder Feiertag zu

kontrollieren.

Arbeitszeit:

Die Arbeitszeit richtet sich nach dem Arbeitszeitgesetz (ArbZG). Soweit Ausnahmegenehmigungen (Sonn- und
Feiertagsarbeit) erforderlich sind, hat der AN diese bei der entsprechenden Behdérde einzuholen.

Alkohol- / Drogenkonsum:

Der Konsum von alkoholischen Getranken, sowie von Drogen jeder Art ist auf der Baustelle grundsatzlich untersagt.
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass das Arbeiten unter Alkohol- / Drogeneinfluss auf der Baustelle ebenfalls
strengstens untersagt ist.
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Ordnung und Sauberkeit:

Auf der Baustelle entstehende Abfélle (Bauschutt, etc.) sind umgehend in entsprechenden Behéltnissen zu
entsorgen. Vor Beendigung der Arbeiten sind die Arbeitsbereiche ordnungsgemal} zu sdubern.

Sollte wiederholt auffallen, dass diese Forderung nicht eingehalten wird, behalt sich der Auftraggeber vor, die
Baustelle durch einen Dritten kostenpflichtig sdubern zu lassen.

Die entstehenden Kosten werden dem Verursacher in Rechnung gestellt.

Gefahrstoffe:

Der Umgang mit gefahrstoffhaltigen Materialien gem. GefStoffV ist grundsatzlich nur durch eingewiesenes
Fachpersonal durchzufiihren. Die erforderlichen Betriebsanweisungen / Sicherheitsdatenblatter sind auf der
Baustelle vorzuhalten.

Vor der Verwendung ist zu priifen, ob es dquivalente gefahrstofffreie Materialien eingesetzt werden kénnen
(Substitutionsgebot). Sollte die Méglichkeit des Einsatzes entsprechender Materialien bestehen, ist diese zwingend
anzuwenden.

Bei der Verwendung gefahrstoffhaltiger Materialien ist grundsatzlich sicher zu stellen, dass eine Gefahrdung Dritter
ausgeschlossen ist. Die Lagerung hat gemaR den einschldgigen Gesetzen, Verordnungen und Technischen Regeln zu
erfolgen.

Rangfolge der SchutzmaRnahmen:

Zur Minimierung der Gefahrdung sind zunachst technische SchutzmaRnahmen zu ergreifen. Diese sind nach dem
Stand der Technik auszuwéhlen (z.B. Fanggerust, fester Seitenschutz, mobiler Seitenschutz).

Wenn dies nicht moglich ist, sind organisatorische SchutzmalRnahmen zu treffen (z.B. Absperrung mittels Kette
parallel im Abstand von 2m zur Absturzkante).

Sind technische und organisatorische SchutzmaRnahmen nicht méglich, hat der Unternehmer geeignete personliche
Schutzausristungen zur Verflugung zu stellen (z.B. PSA gegen Absturz).

Gemeinsam genutzte Sicherheitseinrichtungen:

Das Verdandern von gemeinsam genutzten Sicherheitseinrichtungen (z.B. Gelander, Seitenschutz,
Absturzsicherungen, Geristbauteile jeglicher Art, etc.) ist grundsatzlich verboten.

Anderungen an diesen Sicherheitseinrichtungen diirfen nur durch den Ersteller nach Riicksprache mit der
Bauuiberwachung/ dem SiGeKo durchgefiihrt werden. Durch den AG oder andere dem AN zur Mitbenutzung zur
Verfligung gestellte Einrichtungen bzw. Schutzeinrichtungen (z. B. Gerliiste, Absturzsicherungen usw.) diirfen durch
den AN nicht ohne ausdriickliche Abstimmung und Genehmigung des AG ederdessenSiGeke verandert, umgebaut
oder entfernt werden. Anderungen, Umbauten oder die Entfernung solcher Schutzeinrichtungen diirfen nur
erfolgen, wenn den daraus resultierenden Gefahrdungen durch gleichwertige SchutzmaRnahmen begegnet worden
ist oder wenn die Gefadhrdung nicht mehr besteht. Im Zweifelsfall ist vom AN eigenverantwortlich eine vorherige
Abstimmung mit dem AG oder dessen SiGeKo herbeizufiihren.

Fir Arbeiten in besonders gefahrlichen Bereichen (am Wasser; in Hohen; in engen Rdumen) sind Rettungskonzepte
zu erstellen und mit den ortlichen Rettungskraften abzuklaren.

Personliche Schutzausriistung (PSA):

Dem eingesetzten Personal ist die notwendige PSA (siehe Gefahrdungsbeurteilung) durch den Arbeitgeber zur
Verfligung zu stellen. Die Benutzung ist durch die aufsichtfiihrende Person sicherzustellen. Zuwiderhandelnde
Personen kénnen der Baustelle verwiesen werden.

Auf der Baustelle besteht generell die Pflicht zum Tragen von: Sicherheitsschuhe Klasse S3, Schutzhelm und
Warnweste. Bei entsprechenden Gefahrdungen und Belastungen ist zusatzliche Schutzausriistung zu benutzen.

@000
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Erdarbeiten:

Vor Beginn der Erdarbeiten sind grundsatzlich Ermittlungen liber die Lage von Versorgungsleitungen und
Fremdlasten (Gefahrstoffe, Kampfmittel) durchzufiihren.

Aufgrabungen sind gemaf} ZTV-SA zu sichern. Der 6ffentliche StraBenverkehr darf durch die Erdarbeiten nicht
gefdhrdet werden. Gruben und Graben sind ab einer Tiefe > 1,25m zu verbauen oder angepasst an den
Bodenverhéltnissen zu boschen.

Arbeiten im Bereich des 6ffentlichen StraBenverkehrs:

Die Verkehrsrechtliche Anordnung ist einzuholen und dem SiGeKo unaufgefordert vorzulegen. Die BaumaRBnahme ist
gemaR den Angaben der Anordnung abzusichern. Die Sicherung ist regelmaRig (2x arbeitstaglich; taglich an Sonn-
und Feiertagen) durch die verantwortliche Person zu kontrollieren.

Geriiste / Fahrgeriiste:

Der Auftragnehmer hat die Brauchbarkeit der von ihm eingesetzten Geriste nachzuweisen und die
Betriebssicherheit zu (iberwachen. Die Nachweise sind am Gerist auszuhdngen. Zulassungsbescheide sowie Aufbau-
und Verwendungsanleitungen sind auf der Baustelle vorzuhalten. Abweichungen von der Regelausfiihrung sind
statisch nachzuweisen und dem SiGeKo vor Ausfiihrungsbeginn auszuhdndigen.

Jeder Benutzer hat den ordnungsgemalen Zustand zu priifen und ihn zu erhalten. Veranderungen am Gerist diirfen
nur vom Geristersteller vorgenommen werden. Gesperrte Geriste dirfen nicht benutzt werden (BG-Richtlinien und
TRBS 2121 sind zu beachten).

Einsatz von Arbeitsmitteln und Vorhalten von Unterlagen:

Der AN hat auf der Baustelle ausschlieBlich Baustellen zugelassene und gepriifte Arbeitsmittel (Maschinen, elektr.
Anlagen, Werkzeug, etc.) zu verwenden und ein Gerateverzeichnis mit Priifdokumentationen auf der Baustelle zu
hinterlegen.

Einsatz von Hubarbeitsbiihnen:

Die Hubarbeitsbiihnen sind entsprechend der Betriebsanleitung standsicher aufzustellen und zu betreiben.

Die Notwendigkeit der Benutzung einer personlichen Schutzausriistung (PSA) gegen Absturz ergibt sich aus der
Gefahrdungsbeurteilung (Peitscheneffekt) und/oder aus den Vorgaben der Betriebsanleitung des
Hubarbeitsbiihnenherstellers. Die Befestigung der PSA gegen Absturz hat an den vom Hersteller im Arbeitskorb
vorgegebenen Anschlagpunkten zu erfolgen. Das Verbindungsmittel zwischen Auffanggurt und Anschlagpunkt sollte
so kurz wie moglich gehalten werden, um ein Herausschleudern aus dem Arbeitskorb zu verhindern.

DGUV Information 208-019 "Sicherer Umgang mit fahrbaren Hubarbeitsbiihnen"

Verkehrswege:

Samtliche Arbeits-, Verkehrs- und Fluchtwege sind grundsétzlich stolperfrei und in ausreichender Breite freizuhalten.
Das Lagern von Materialien und / oder Bauschutt in diesen Wegen ist grundsatzlich verboten.

Bei allen BaumaRRnahmen ist darauf zu achten, dass die Flucht- und Rettungswege / Notausgange nicht versperrt
oder blockiert werden (z. B. Gerust)!

Flucht- und Rettungswege sind mit mindestens 1m lichter Breite freizuhalten und ins Freie zu flihren!

Verschneite oder vereiste Arbeits- Verkehrs- und Fluchtwege sowie Arbeitsbereiche sind von Schnee und Eis zu
befreien, ggf. sind die vorgenannten Bereiche mit abstumpfenden Mitteln (z. B. Sand oder Granulat) ab zu streuen.
Die angrenzenden Verkehrswege sind jederzeit nutzbar zu halten. Dazu gehort insbesondere auch die bei Bedarf
tagliche Reinigung von Verschmutzungen durch Bau- und / oder Anlieferfahrzeuge.

Baustelleneinrichtung, Baustellenverkehr, Zufahrt Rettungskrifte:

Sozialeinrichtungen wie Sanitdr-, Sanitatseinrichtungen und Erste-Hilfe-Einrichtungen sind in Art und Umfang gemaf
Arbeitsstattenrichtlinie zu planen und zu errichten.

Auf der Baustelle gilt die StraRenverkehrsordnung. Davon abweichend wird die Hochstgeschwindigkeit auf 10 km/h
festgelegt. Verkehrsflachen dirfen nicht durch Bau- oder Montagearbeiten beeintrachtigt werden.

Bei Riickwartsfahrten besteht Einweisungspflicht. Der Einweiser ist auf die 6rtlichen Gegebenheiten zu unterweisen.
Zufahrtswege fur Feuerwehr-, Rettungs-, Polizei- und sonstige Hilfsfahrzeuge sind standig freizuhalten.
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Boden- u. Gewasserschutz, Abfallentsorgung:

Arbeiten, bei denen eine Gefahrdung des Bodens, des Grundwassers oder offener Gewdsser moglich ist, unterliegen
der Genehmigungspflicht durch die Untere Wasserbehdorde der Stadt Bonn. In diesen Féllen ist zu berlicksichtigen,
dass Wasser und sonstige Mittel (z. B. Gebinde, Ole etc.) aus dem Baubereich nicht in Gewésser oder die
Kanalisation gelangen durfen bzw. nicht im Boden versickern diirfen. Der AN hat dafiir Sorge zu tragen, dass die
anfallenden Stoffe aufgefangen (z. B. Wannen, Folie, versiegelte Flachen etc.) und entsprechend entsorgt werden.
Die Auflagen und Bedingungen sind strengstens einzuhalten.

Baustellenbeleuchtung:
Die Arbeits-, Verkehrs- und Fluchtwege sind gemal der ASR 3.4 Nr.8 zu beleuchten. Hier die Tabelle 2 der ASR:

Allgemeine Beleuchtung, Verkehrswege 20

Grobe Tatigkeiten, z. B.: 50
Erdarbeiten, Hilfs- und Lagerarbeiten, Transport, Verlegen von Entwasserungsrohren

Normale Tatigkeiten, z. B.: 100
Montage von Fertigteilen, einfache Bewehrungsarbeiten, Schalungsarbeiten,

Stahlbeton- und Maurerarbeiten, Installationsarbeiten, Arbeiten im Tunnel

Feine Tatigkeiten, z. B.: 200
Anspruchsvolle Montagen, Oberflachenbearbeitung, Verbindung von

Tragwerkselementen

Anzahl von Toiletten, Urinalen, Wasch- und Duschplédtzen auf Baustellen:

Im Baustellenbereich ist gemaR der ASR-A4-1 eine Mindestanzahl von Toiletten, Urinalen, Wasch- und Duschplatzen
vorzuhalten. Mobile anschlussfreie Toilettenkabinen sollen in der Zeit vom 15.10. bis 30.04. beheizbar sein.

ASR-A4-1, Tabelle 7:

Hochste Anzahl Mindestanzahl
Beschéftigter, die in der Toiletten/
Regel die Sanitareinrichtungen nutzen

bis 5

6 bis 10
11 bis 20
21 bis 30
31 bis 40
41 bis 50
51 bis 75 12
76 bis 100 14
je weitere 30 3

* flr mannl. Beschéftigte wird
zuzlglich 1 Urinal empfohlen

Waschplatze | Duschplatze | Urinale
1*
1*

O INIUTIWIN I

RiIMNWININIRIiRIiOIO
RiNioinibdiwin

Fahrzeuge:
Das Parken samtlicher Fahrzeuge ist nur auf den dafiir vorgesehenen Flachen gestattet.
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Maschinen und Geréteeinsatz:

Samtliche auf der Baustelle verwendeten Maschinen und Gerdte missen fiir den Baustellenbetrieb zugelassen sein.
Weiterhin sind die regelmafigen Priiffristen gemaf BetrSichV einzuhalten. Eine nachweisliche Dokumentation der
Priifungen ist sicher zu stellen. Die Maschinenfiihrer sind schriftlich zu benennen / zu beauftragen.

Fahrzeuge im Bereich des 6ffentlichen StraRenverkehrs sind mit rot-weiBen Warnmarkierungen und gelben
Rundumkennleuchten auszustatten.

Kraneinsatz:

Samtliche auf der Baustelle verwendeten Krane missen fiir den Baustellenbetrieb zugelassen sein. Das fir den
Kranbetrieb eingesetzte Personal muss liber entsprechende Qualifikationen und Nachweise verfiigen. Werden auf
der Baustelle mehrere Krane eingesetzt, ist die Vorfahrt unter einander zu regeln und schriftlich zu dokumentieren.
Samtliche fur den Kranbetrieb nétigen Dokumente (Aufstellung, Prifnachweise) sind auf der Baustelle bereit zu
halten.

MaRnahmen fiir den / die Arbeitsbereich(e) / Sammelpunkt / Brandschutz:

Auftretende Staubbelastung und Funkenflug (z. B. Flexarbeiten) diirfen die angrenzenden o6ffentlichen
Verkehrsflachen (z. B. Passanten, Verkehr) nicht beeintrachtigen. Hierzu sind geeignete SchutzmaRnahmen (z. B.
Schutzwinde) fur die Sicherung des Verkehrs / Passanten zu treffen!

Sémtliche Bauarbeiten missen den Schutz der anwesenden Personen beriicksichtigen.

Es ist strengstens darauf zu achten, dass die ZufahrtsstraBen fir Not- und Rettungsfahrzeuge freigehalten werden.
Das Aufrechterhalten vorhandener Flucht- und Rettungswege sind wahrend der Bauzeit durchgehend zu
gewadbhrleisten. Ist dies, auch kurzfristig, nicht moglich, so ist dies im Vorfeld mit der Projekt- und Bauleitung
anzuzeigen und ggf. unter Beteiligung der 6rtlichen Feuerwehr abzustimmen.

Fiir die gesamte Bauzeit ist ein Lotsenpunkt / Sammelpunkt festzulegen und allen Beteiligten bekannt zu machen.
Des Weiteren ist ein Alarmplan / Rettungskette zu erstellen / festzulegen (Aushang im Baufeld).

Wahrend der gesamten Bauzeit ist, ggf. auch Auflagen in der Baugenehmigung, ein ausreichender Brandschutz zu
gewadhrleisten. Ggf. ist das Brandschutzkonzept zu beachten und umzusetzen!

Es ist grundsétzlich zu beachten, dass die Baustelle ordnungsgemaR gegen den Zutritt unbefugter Dritter gesichert
ist.

Priifung der Baustromverteiler:

Die wiederkehrende Prifung der Baustromverteiler ist durch eine Elektrofachkraft oder geeignete Person, gemaR
DGUV Vorschrift 3, Tabelle 1A, alle 4 Wochen durchzufihren und anschlieRend im Baustromverteiler zu
dokumentieren.

Sollte die Dokumentation nicht im Baustromverteiler durchgefiihrt werden, sind die Priifunterlagen auf der Baustelle
einsehbar zu hinterlegen. Des Weiteren ist der RCD-Schutzschalter (FI-Schalter) arbeitstaglich, durch betatigen der
Priftaste, auf seine einwandfreie Funktionalitat zu prifen.

Telefonnummern:

Funktion: Unternehmen / Name: Telefon:

Projektleitung:

Bauleitung:

Sicherheitskoordinator:
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