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Allgemeine Projektbeschreibung

Die TH OWL plant in Lemgo an der Liebigstral3e den Neubau eines Mobilitdtszentrums mit einer
Gesamtflache von ca. 5.456 m2. Die verkehrstechnische ErschlieBung des Grundstlicks erfolgt tber eine 7,5
m breite Zufahrt im ndérdlichen Grundstiicksbereich von der Liebigstralle. Des Weiteren ist eine 3 m breite
Zufahrt fUr die Installation des Trafos im norddstlichen Grundstiicksbereich vorgesehen.

Es wurde sehr viel Wert daraufgelegt, méglichst wenig befestigte Flache einzuplanen, um den Eingriff in die
Natur mdéglichst gering zu halten.

Die AulRenanlagen bestehen aus Stellplatzen fir PKW und Fahrrad, Hofbereichen mit Rangierflachen sowie
den weiteren Aufienanlagen. Die Entwasserung des Grundstlicks unterteilt sich folgendermalen:

e Starkregenvorsorge Biesterberg

e Private Niederschlagswasserentwasserung (Verkehrs- und Dachflachen)
e Private Schmutzwasserentwasserung

Starkregenvorsorge Biesterberg

Da der Biesterberg ein starkes Gefalle in Richtung des Grundstlicks aufweist, sollen RickhaltemaRnahmen
zur Starkregenvorsorge bereits in dieser Planung berticksichtigt werden. Das riickzuhaltende Volumen wird
im Bereich der im Bebauungsplan festgesetzten Flache fir Niederschlagswasser im stdlichen Teil des
Grundstiicks vorgesehen und anschlieRend gedrosselt in den 6ffentlichen Regenwasserkanal in der
LiebigstralRe eingeleitet.

Private Niederschlagswasserentwasserung

Aufgrund der Topografie des Gelandes kann kein weiteres Niederschlagswasser im Freigefalle aus der
privaten Entwasserung an den 6éffentlichen Kanal in der Bunsenstral’e angeschlossen werden. Die
Dachnotentwasserung der Gebaude erfolgt Uber Speier an den AuRenfassaden, die das
Niederschlagswasser in Richtung des Innenhofes und in die dafir vorgesehenen Mulden ableiten.

Eine Regenwasserbehandlung ist nach Abstimmung mit der Stadt nicht erforderlich, da das vorhandene
Trennsystem in der LiebigstraRe nach ca. 100 m in einen Mischwasserkanal eingeleitet wird.

Private Schmutzwasserentwasserung

Die private Schmutzwasserentwasserung soll an den 6ffentlichen Schmutzwasserkanal in der Liebigstralie
angeschlossen werden. Die Entwasserung des Grundstuicks erfolgt im Trennsystem. Das bedeutet, dass das
anfallende Niederschlagswasser sowie das hdusliche Schmutzwasser getrennt voneinander abgeleitet
werden.

Das anfallende Niederschlagswasser am Bodeneinlauf des Treppenzugangs ins Untergeschoss wird in
Abstimmung mit der Stadt an die private Schmutzwasserhebeanlage im Untergeschoss angeschlossen und
anschlieend in den o6ffentlichen Schmutzwasserkanal in der Liebigstralle eingeleitet.

Besondere Hinweise zu Vorabmalinahmen, Bestandsleistungen und Baugrund
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Kalk-/Zementverbesserte Boden

Im Zuge bereits ausgeflhrter Vorabmaflnahmen wurde vorhandenes Bodenmaterial durch
Bindemittelzugabe (Kalk-/Zementverbesserung) verbessert und wieder eingebaut. Der im Baufeld
anstehende Boden entspricht daher bereichsweise nicht mehr den im Baugrundgutachten beschriebenen
urspringlichen Bodenverhaltnissen. (siehe Plan der Bodenverfestigung)

Der Auftragnehmer hat diesen Umstand bei seiner Kalkulation und Ausfiihrung zu bertcksichtigen. Sdmtliche
aus der Aufnahme, dem Ld&sen, dem Aushub, dem Laden, dem Férdern, der

Zwischenlagerung, dem Wiedereinbau, der Verdichtung, der Profilierung, der Entsorgung sowie der
Herstellung von Leitungsgraben, Schachten und sonstigen Tiefbauarbeiten in verbessertem Boden
resultierenden Erschwernisse, Mehraufwendungen sowie erforderlichen Arbeits- und Gerateeinsatze
sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Hierzu zahlen insbesondere erhdhte Losewiderstande, erschwerte Bodenbearbeitung, erhohte
Anforderungen an Bodenbearbeitungsgerate, notwendige Trenn- und Zerkleinerungsarbeiten sowie
sonstige aufgrund der Bodenverbesserung bedingte Ausflihrungserschwernisse.

Nachforderungen, Mehrkostenanspriiche oder gesonderte Vergiitungen aufgrund des Vorhandenseins
von kalk-/zementverbesserten Boden werden hierfiir nicht gewahrt. Dem Bieter wird empfohlen, sich
vor Angebotsabgabe Uber die ortlichen Verhéltnisse und den Umfang der bereits durchgefihrten
Bodenverbesserungsmalinahmen zu informieren.

Vorhandene Vorleistungen und Bestandsleistungen

Im Baufeld wurden bereits umfangreiche Erd-, Entwasserungs-, Leitungs-, Bodenverbesserungs- und
Tragschichtarbeiten ausgefiihrt. Insbesondere sind Teilbereiche der Frostschutzschichten,
Schottertragschichten, Entwasserungsleitungen, Schachte sowie weitere Tiefbauleistungen bereits
hergestellt worden.

Der Auftragnehmer hat sich vor Angebotsabgabe sowie vor Beginn der Arbeiten eigenverantwortlich

Uber Art, Umfang, Lage, Zustand und Eignung der vorhandenen Leistungen zu informieren. Riickfragen sind
durch die Vergabeplattform anzufragen.

Erkennbare Mangel, Abweichungen, Behinderungen, Héhenunterschiede, fehlende Leistungen oder
sonstige Unstimmigkeiten sind vor Beginn der Arbeiten schriftlich anzuzeigen. Unterbleibt eine
entsprechende Anzeige, gelten die vorhandenen Leistungen hinsichtlich Art, Umfang und Zustand als

anerkannt.

Druckdatum: 31.07.2026 Seite: 3 von 82



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 50820 Mobilitdtszentrum Lemgo
LV: 2 AuBenanlagen
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Nachforderungen aufgrund erkennbarer 6rtlicher Verhaltnisse, vorhandener Vorleistungen oder

erkennbarer Abweichungen werden nicht anerkannt.

HINWEIS Zertifizierung BNB Silber

Allgemeine BNB-Anforderungen

Das Projekt ,Mobilitdtszentrum Urbanland MZL TH OWL in Lemgo*® wird als nachhaltiges
Bauvorhaben im Qualitatsstandard Silber gemafl dem Bewertungssystem
.Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen Unterrichtsgebdaude Neubau (BNB-UN)
Version 2017“ zertifiziert.

Dieses Dokument sowie die folgenden Anlagen beschreiben die Anforderungen, die fir
das Projekt wahrend der Bauausfiihrung zu beachten und erfiillen sind: Die Einhaltung
der Anforderungen ist verpflichtend.

Material6kologische Anforderungen BNB(Materialanforderungen siehe Anlage 1)
1. Anfrage der Produkte:

Zum Austausch wird SharePoint vom Auditor bereitgestellt:

Produktdeklaration BNB 2024380 Mobilitdtszentrum Urbanland MZL TH OWL in Lemgo

https://keos.sharepoint.com/:f:/s/Produktfreigabe/IgAk7teUWIQoSangsoX_lvdrAVFM5;BEqwAFIQm9FcybMH
s?e=LEdvKa

Der Auftragnehmer fiillt die Tabelle zur Anfrage der Freigabe von Produkten aus.

Erforderliche Angaben: Bauprodukttyp, Einsatzbereich, verarbeitendes Gewerk/ Fachfirma, LV-Position,
Menge, Produktname, Hersteller (falls einzelne Angaben bei Ausfihrungsbeginn nicht bekannt sind, kénnen
diese nachgereicht werden)

2. Hochladen der Nachweisdokumente:

Relevante Nachweisdokumente sind Technisches Datenblatt und Sicherheitsdatenblatt, Herstellererklarung
und Zertifikat, wenn vorhanden.

3. Priifung:
Auditor pruft die Unterlagen; die Rickmeldung erfolgt innerhalb von 10 Werktagen.
4. Dokumentation der Ergebnisse:

Die Riickmeldung des Auditors wird in der Tabelle dokumentiert. Nur freigegebene Produkte dirfen
eingebaut werden.
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5. Alternative Vorschlage (bei nicht erfolgter Freigabe):

Far Produkte, die nicht freigegeben wurden, muss der Auftragnehmer alternativ geeignete Produkte
vorschlagen. Schritt 1 bis 4 sind flr die Alternativen erneut durchzufiihren.

Auch hier gilt: Die Einhaltung der Einbautermine muss gewahrleistet werden.
Anforderungen verantwortungsbewusste Ressourcengewinnung(siehe Anlage 2) .

Die Dokumentation der verantwortungsbewusstenRessourcengewinnung erfolgt Gber Lieferscheine mit
Nennung des zertifizierten Produkts und Produkt-Zertifikaten, die unaufgefordert dem BNB-Auditor zu
Ubersenden sind.

Anforderungen an die Baustelle (siehe Anlage 3)

Die Anforderungen an die Baustelle sind von jedem Gewerk verpflichtend einzuhalten.
- Anlage 1 Material6kologische Anforderungen BNB

- Anlage 2 Anforderungen verantwortungsbewusste Ressourcengewinnung

- Anlage 3 Anforderungen Baustelle (I&rm-, staub- und abfallarme Baustelle, Boden- und Grundwasserschutz
Baustelle)

VOB Teil C

Es gelten die zutreffenden ATV DIN 18299 ff. sowie die im Leistungsverzeichnis, in den
Ausfihrungsunterlagen, in Gutachten und Genehmigungen genannten technischen Regelwerke in der
jeweils gultigen Fassung.

Allgemeine Hinweise zum Vorhaben gemaR ATV DIN 18299

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmoglichkeiten und Beschaffenheit der
Zufahrt sowie etwaige Einschriankungen bei ihrer Benutzung.

Mobilitdtszentrum UrbanLand, Liebigstrale 136, 32657 Lemgo.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche
Bedingungen.

Siehe Geotechnisches Gutachten (MKP vom 03.05.2024) sowie Larmtechnische Untersuchung (Qintus
Ingenieurhaus vom 04.12.2024).

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch Anzahl und Hohe der Geschosse.
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Siehe Beschreibung und Leistungsverzeichnis.

0.1.4 Verkehrsverhaltnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschrankungen.

Siehe Geotechnisches Gutachten (MKP vom 03.05.2024).

0.1.5 Fiir den Verkehr freizuhaltende Fléachen.

Der o6ffentliche Raum ist freizuhalten.

0.1.6 Art, Lage, MaBe und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen, z. B.
Montageo6ffnungen.

Nicht zutreffend.

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen fiir das Uberlassen von Anschliissen fiir Wasser,
Energie und Abwasser.

Ein Hydrantenanschluss ist auf dem Biirgersteig an der Nord-Ost-Ecke des Grundstiicks vorhanden. Es
werden keine Anschlisse bereitgestellt.

0.1.8 Lage und AusmaR der dem Auftragnehmer fiir die Ausfiihrung seiner Leistungen zur Benutzung
oder Mitbenutzung liberlassenen Flachen und Raume.

Nicht zutreffend.
0.1.9 Bodenverhiltnisse, Baugrund und seine Tragfahigkeit. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen.
Siehe Geotechnisches Gutachten (MKP vom 03.05.2024).

0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewassern. Art, Lage, Abfluss, Abflussvermégen
und Hochwasserverhiltnisse von Vorflutern. Ergebnisse von Wasseranalysen.

Siehe Geotechnisches Gutachten (MKP vom 03.05.2024).

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften.

Siehe Geotechnisches Gutachten (MKP vom 03.05.2024) sowie Larmtechnische Untersuchung (Qintus
Ingenieurhaus vom 04.12.2024).

0.1.12 Besondere Vorgaben fiir die Entsorgung, z. B. Beschrédnkungen fiir die Beseitigung von
Abwasser und Abfall.

Keine besonderen Vorgaben. Zu beachten sind die Vorgaben aus der Zertifizierung BNB Silber.

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen Forderungen des
Gewasser-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder Inmissionsschutzes; vorliegende Fachgutachten oder
dergleichen.

Zu beachten sind die Vorgaben aus der Zertifizierung BNB Silber.
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0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Baumen, Pflanzenbestanden, Vegetationsflachen,
Verkehrsflachen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle.

Auf dem Grundstlck sind keine zu schitzenden Elemente vorhanden. Zu beachten sind die Vorgaben
aus der Zertifizierung BNB Silber fir die Vegetation am Rand des Grundstuicks.

0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des 6ffentlichen Verkehrs.

Keine besonderen Regelungen notwendig, soweit in den Einzelpositionen nichts Abweichendes
beschrieben ist.

0.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und
Versorgungsleitungen.

Siehe Hinweise im Entwasserungsplan. Die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Schutzrohre,
Schachte, Entwasserungseinrichtungen und sonstiger Einbauten ist anhand der Bestandsunterlagen
sowie erforderlicher ortlicher Erkundungen eigenverantwortlich zu priifen. Die Angaben in den
Planunterlagen entbinden den Auftragnehmer nicht von seiner Priif- und Sorgfaltspflicht. Leitungen und
Einbauten sind wahrend der Bauausfiihrung zu sichern und vor Beschadigungen zu schiitzen.

0.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Drane,
Kanale, Bauwerksreste und, soweit bekannt, deren Eigentiimer.

Siehe Hinweise im Entwasserungsplan. Zusatzlich hat der Auftragnehmer die tatsachliche Lage
vorhandener Leitungen, Kabel, Schutzrohre, Fundamente, Schachte und sonstiger Hindernisse
eigenverantwortlich zu Uberprifen. Erforderliche Suchschachtungen sowie SicherungsmalRnahmen
sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, soweit hierfir keine gesonderten Positionen vorgesehen

sind.

Hinweis Archédologische Funde

Nach Auskunft des Lippischen Landesmuseums Detmold, Frau Dr. Treude, ist auf dem Grundstlck fir
den Neubau des MZL sehr wahrscheinlich nicht mit archaologischen Funden zu rechnen. Daher sind
keine besonderen MalRnahmen vorbereitend zu den Baumalnahmen zu beachten.

Sollten bei den Erdarbeiten ungewdhnliche Bodenverfarbungen oder Gegenstande gefunden werden,
sind die Arbeiten zu unterbrechen, der Fund dem AG und Frau Dr. Treude vom Lippischen
Landesmuseum Detmold mitzuteilen und der Zugang zur Fundstelle fur 3 Tage zu gewahrleisten.

0.1.18 Bestdtigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zu Erkundungs- und
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gegebenenfalls RaumungsmaBnahmen hinsichtlich Kampfmitteln erfiillt wurden.

Sollten bei Ausschachtungsarbeiten verdachtige Gegenstande oder aulRergewohnliche
Bodenverfarbungen auftreten, ist die Arbeit aus Sicherheitsgriinden sofort einzustellen und
unverziglich der Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe durch die 6rtliche Ordnungsbehdrde
der Alten Hansestadt Lemgo oder die Polizei zu benachrichtigen.

0.1.19 GemaR der Baustellenverordnung getroffene MaBnahmen.

Nicht zutreffend.

0.1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und MaBnahmen der Eigentiimer oder anderer
Weisungsberechtigter von Leitungen, Kabeln, Dréanen, Kanialen, StraBen, Wegen, Gewassern,
Gleisen, Zaunen und dergleichen im Bereich der Baustelle.

Nicht zutreffend, soweit in den Ausfiihrungsunterlagen nichts Abweichendes beschrieben ist.

0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B. des Bodens, der Gewasser, der Luft, der
Stoffe und Bauteile; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.

Siehe Geotechnisches Gutachten (MKP vom 03.05.2024).

0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten.

Es sind Vorarbeiten ausgefiihrt worden. Hierzu zahlen insbesondere Erd-, Entwasserungs-, Leitungs-,
Bodenverbesserungs- und Tragschichtarbeiten. Der Auftragnehmer hat den vorhandenen Bauzustand
vor Angebotsabgabe und vor Ausflihrungsbeginn zu prufen.

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle.

Zum Zeitpunkt der Ausflihrung werden Leistungen anderer Unternehmer bzw. Folge- oder Parallelgewerke
auf der Baustelle stattfinden. Die Gewerke des Ausbaus, der technischen Gebaudeausristung und der
Ausstattung sind zeitgleich tatig und bendétigen Zugang zu den Gebauden. Der Auftragnehmer hat seine
Arbeiten mit der Bauleitung und den weiteren Beteiligten zu koordinieren.

0.2 Angaben zur Ausfiihrung

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschriankungen nach Art,
Ort und Zeit sowie Abhéangigkeit von Leistungen anderer.

Die Arbeiten sollen in Abschnitten fiir die Griinflachen, die verschiedenen Abschnitte der Pflasterflachen
gegliedert werden. Es bestehen Arbeitsbeschrankungen, um den Zugang zum Gebaude fir die zeitgleich
arbeitenden Gewerke herzustellen.

0.2.2 Besondere Erschwernisse wahrend der Ausfiihrung, z. B. Arbeiten in Bereichen mit laufendem
Betrieb, im Bereich von Verkehrswegen oder bei auBergewodhnlichen auBeren Einfliissen.

Erschwernisse aus vorhandenen Vorleistungen, verbessertem Boden, vorhandenen Tragschichten,

Druckdatum: 31.07.2026 Seite: 8 von 82



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 50820 Mobilitdtszentrum Lemgo
LV: 2 AuBenanlagen
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

vorhandenen Leitungen, angrenzenden Bauteilen sowie dem Bauablauf sind zu bertcksichtigen.

0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemaR Baustellenverordnung ergeben.
Der SiGeKao ist bereits beauftragt. Besondere Vorgaben sind, soweit vorhanden, dem SiGe-Plan zu
entnehmen.

0.2.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhiitung und zum Gesundheitsschutz fir
Mitarbeiter anderer Unternehmen, z. B. trittsichere Abdeckungen.

Keine Uber die gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften hinausgehenden
Anforderungen, soweit in den Einzelpositionen nichts Abweichendes beschrieben ist.

0.2.5 Besondere Anforderungen fiir Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gegebenenfalls besondere
Anordnungen fiir Schutz- und SicherheitsmaBBnahmen.

Keine besonderen Anforderungen, soweit in Gutachten oder Einzelpositionen nichts Abweichendes
beschrieben ist.

0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen, z. B.
Behalter fiir die getrennte Erfassung.

Die komplette getrennte Entsorgung der Reststoffe und Verpackungsmaterialien erfolgt Gber die
Entsorgungslogistik des AG in durch den AG gestellten Containern erfolgt. Hierbei hat die Trennung der
Abfélle durch den AN gemaR den Festlegungen BNB Silber zu erfolgen.

0.2.7 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Geriisten.
Nicht zutreffend.

0.2.8 Mitbenutzung fremder Geriiste, Hebezeuge, Aufziige, Aufenthalts- und Lagerraume,
Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer.

Nicht zutreffend.

0.2.9 Wie lange, fiir welche Arbeiten und gegebenenfalls fiir welche Beanspruchung der
Auftragnehmer Geriiste, Hebezeuge, Aufenthalts- und Lagerraume, Einrichtungen und dergleichen
fiir andere Unternehmer vorzuhalten hat.

Nicht zutreffend.

0.2.10 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen.

Angaben gemaR Titel ,50820_ AP_Leistungsverzeichnis-AAL".

0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht genormte Stoffe und

Bauteile.
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Angaben gemaR Titel ,50820_ AP_Leistungsverzeichnis-AAL*.

0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Giite und Umweltvertraglichkeit der Stoffe und Bauteile.
Angaben gemaR Titel ,50820_ AP_Leistungsverzeichnis-AAL" sowie Vorgaben aus der BNB-
Zertifizierung.

0.2.13 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Giitenachweise.
Angaben gemaR Titel ,50820 AP_Leistungsverzeichnis-AAL®. Zusatzlich sind sdmtliche BNB-
relevanten Nachweise rechtzeitig vor Einbau vorzulegen.

0.2.14 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden diirfen
oder miissen oder einer anderen Verwertung zuzufiihren sind.

Angaben gemaR Titel ,50820_ AP_Leistungsverzeichnis-AAL".

0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu entsorgenden
Boden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung oder bei Abfall die Entsorgungsanlage.

Anforderungen an die Nachweise Uber Transporte, Entsorgung und die vom Auftraggeber zu
tragenden Entsorgungskosten.

Angaben gemaR Titel ,50820_ AP_Leistungsverzeichnis-AAL". Entsorgungs-, Transport- und
Nachweispflichten sind entsprechend den Einzelpositionen zu bericksichtigen.

0.2.16 Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestelit
werden, sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Ubergabe.

Angaben gemaR Titel ,50820_ AP_Leistungsverzeichnis-AAL".

0.2.17 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und
Bauteilen iibernimmt oder dafiir dem Auftragnehmer Gerate oder Arbeitskrafte zur Verfiigung stellt.
Angaben gemaR Titel ,50820_ AP_Leistungsverzeichnis-AAL".

0.2.18 Leistungen fiir andere Unternehmer.

Nicht zutreffend, soweit in den Einzelpositionen nichts Abweichendes beschrieben ist.

0.2.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im
Zusammenwirken mit anderen Beteiligten.

Nicht zutreffend, soweit in den Einzelpositionen nichts Abweichendes beschrieben ist.

0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme.

Nicht zutreffend, soweit keine gesonderte Vereinbarung getroffen wird.
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0.2.21 Ubertragung der Wartung wihrend der Dauer der Verjahrungsfrist fiir die Mingelanspriiche.
Nicht zutreffend, soweit in den Einzelpositionen oder BVB nichts Abweichendes beschrieben ist.

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen.

Die Abrechnung erfolgt nach ortlichem Aufmafd durch den AN.

Abrechnung von Pflasterflachen

Schéachte, Stralenablaufe, Leuchten, Poller, Verkehrszeichen, Fahrradbigel, Ladesdulen, Fundamente
sowie sonstige Einbauten und Aussparungen mit einer EinzelgréRe bis 1,00 m? werden bei der
Flachenabrechnung nicht abgezogen.

Zusatzliche technische Vertragsbedingungen und Hinweise

ATV DIN 18308 Dran- und Versickerungsarbeiten

Die Angaben dazu sind im Leistungsverzeichnis beschrieben bzw. im geotechnischen Gutachten (MKP vom
03.05.2024) dokumentiert.

ATV DIN 18315 Verkehrswegebauarbeiten, Oberbauschichten ohne Bindemittel

Die Angaben dazu sind im Leistungsverzeichnis beschrieben bzw. im geotechnischen Gutachten (MKP vom
03.05.2024) dokumentiert.

ATV DIN 18318 Pflasterdecken und Plattenbeléage, Einfassungen

Die Angaben dazu sind im Leistungsverzeichnis beschrieben bzw. im geotechnischen Gutachten (MKP vom
03.05.2024) dokumentiert.

ATV DIN 18320 Landschaftsbauarbeiten

Die Angaben dazu sind im Leistungsverzeichnis beschrieben bzw. im geotechnischen Gutachten (MKP vom
03.05.2024) dokumentiert.

Hinweise zur Baustelleneinrichtung

Bitte beachten Sie, dass die allgemeine Baustelleneinrichtung (z. B. Bauzaun, WC-Anlagen etc.)
bauseits vorhanden ist und somit die vollstdndige Baustelleneinrichtung nicht im vorliegenden
Leistungsverzeichnis enthalten ist. Eine eigene, flr die Ausfiihrung der Leistungen erforderliche
Baustelleneinrichtung ist durch den Auftragnehmer zu stellen und in den Einheitspreisen zu
berlcksichtigen.

Alle relevanten Informationen und Details zur Baustelleneinrichtung sind direkt mit dem Bauherrn bzw.

der Bauleitung abzustimmen.
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Hinweise zu Verkehrsflachen und Pflasterarbeiten

Priifung vorhandener Tragschichten

Die im Folgenden ausgeschriebenen Pflasterarbeiten erfolgen Uberwiegend auf bauseits hergestellten,
tragfahigen Frostschutz- und Schottertragschichten. Die ausfiihrende Firma hat sich vor Beginn der
Arbeiten von der Eignung, Hohenlage, Ebenheit und Tragfahigkeit der vorhandenen Tragschichten zu
Uberzeugen.

Vor Beginn der Pflaster- und Verkehrsflachenarbeiten hat der Auftragnehmer die vorhandenen
Tragschichten hinsichtlich Hohenlage, Ebenheit, Tragfahigkeit und Eignung fiir die nachfolgenden
Leistungen eigenverantwortlich zu tGberprifen. Erforderliche Nachprofilierungen innerhalb tblicher
Toleranzen, geringfluigige H6henausgleichsmalRnahmen sowie Anpassungen an die geplanten
Oberflachen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Festgestellte Mangel sind unverziglich schriftlich anzuzeigen. Unterbleibt eine rechtzeitige Anzeige,
gelten die vorhandenen Schichten fur die nachfolgenden Leistungen als geeignet und anerkannt,
soweit deren Zustand fur den Auftragnehmer erkennbar war.

Schutz vorhandener Frostschutz- und Schottertragschichten

Die vorhandenen Frostschutz- und Schottertragschichten sind wahrend der Ausfihrung gegen
Verschmutzung, Durchmischung, Aufweichung, Beschadigungen und sonstige Beeintrachtigungen zu
schutzen.

Erforderliche Schutzmafnahmen, Reinigungsarbeiten sowie Malinahmen zur Wiederherstellung der
Gebrauchstauglichkeit sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, soweit hierfr keine gesonderten

Positionen vorgesehen sind.

Hinweis Zufahrt

Im Bereich der Grundstiickszufahrt wurde bauseits eine temporare BaustralRe aus Asphalt hergestellt.
Diese ist im Zuge der Ausfihrung vollstédndig zuriickzubauen und zu entsorgen. Anschlieend ist die
geplante Zufahrtsflache gemaf den Ausflihrungsunterlagen mit neuem Betonpflaster herzustellen.

Da die vorhandene BaustralRe breiter ausgefiihrt wurde als die endglltige Zufahrt, sind die seitlichen

Anschlussbereiche an die bestehende Pflasterflache herzustellen. Hierfiir sind die bauseits gelagerten
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Pflastersteine aus dem Bestand zu verwenden.

Hinweise zu AuBenanlagen, Einbauten und Dokumentation

Absteckung und Einmessung

Die vollstandige Absteckung der AuRenanlagen einschliel3lich Verkehrsflachen, Bordanlagen,
Entwéasserungseinrichtungen, Fundamente, Beschilderungen, Leuchten, Fahrradbulgel, Poller,
Ausstattungselemente und sonstiger Einbauten ist Bestandteil der Leistung.

Erforderliche Kontrollmessungen sowie die Uberpriifung der Hohenanschlisse sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Schutz vorhandener und fertiggestellter Bauleistungen

Bereits fertiggestellte Bauleistungen, insbesondere Fassaden, Sockelabdichtungen, Turen, Tore,
Entwasserungsanlagen, Leitungen, Schachte, technische Anlagen, Leuchten sowie
Aufienanlagenelemente sind wahrend der gesamten Bauzeit wirksam zu schutzen.
Beschadigungen sind auf Kosten des Auftragnehmers unverziglich und fachgerecht zu beseitigen.

Nachhaltigkeit Beton

Es darf die Grenze von 170 kg CO,/m? Beton nicht Uberschritten werden. Dies ist durch den

Auftragnehmer zwingend zu berlcksichtigen und einzukalkulieren. Dem Auftraggeber sind vorab
entsprechende Nachweise vorzulegen.

Revisionsunterlagen

Der Auftragnehmer hat sdmtliche Abweichungen gegeniber der Ausfihrungsplanung fortlaufend zu
dokumentieren.

Spatestens zur Abnahme sind dem Auftraggeber vollstandige digitale Revisionsunterlagen
einschliellich Einmessungen, Bestandsunterlagen, Prufprotokollen, Herstellerunterlagen und sonstigen
fur die Abnahme erforderlichen Nachweisen zu tGbergeben.

Priif- und Nachweispflichten

Soweit in den Einzelpositionen Priifungen, Nachweise, Produktfreigaben, Einmessungen oder
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Dokumentationen gefordert werden, sind diese vollsténdig, priffahig und rechtzeitig vorzulegen. Die

Vorlage der erforderlichen Nachweise ist Bestandteil der vertraglich geschuldeten Leistung.

01. Baustelleneinrichtung

Bitte beachten Sie, dass die allgemeine Baustelleneinrichtung
(z.B. Bauzaun, WC-Anlagen, etc.) bauseits vorhanden ist und
somit die vollstdndige Baustelleneinrichtung nicht im
vorliegenden Leistungsverzeichnis (LV) enthalten ist. Eine
eigene Baustelleneinrichtung ist zu stellen und in den
Einheitspreisen zu bertcksichtigen.

Alle relevanten Informationen und Details zur
Baustelleneinrichtung sind direkt mit dem Bauherren
abzustimmen.

01.01. Baustelleneinrichtung

01.01.0010.  Verkehrsrechtliche Anordnung und Verkehrssicherung - Innerortliche StraBen
Verkehrssicherung langerer Dauer betriebsfertig aufbauen,
vorhalten, warten, instand setzen, betreiben, kontrollieren und
abbauen.

VorlUbergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfihren.
Vorubergehende Markierung, und transportable
Schutzeinrichtung werden gesondert vergutet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Verkehrssicherung nach Disposition des AN umsetzen.
Einsatzzeit 'gem. Baufortschritt des AN, bzw. nach
Bauzeitenplan des AG.'Verkehrsrechtliche Anordnung nach
Unterlagen des AG einholen und zugehdrige Unterlagen
erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen

zur Erstellung der Planunterlagen fiir die verkehrsrechtliche
Anordnung durchfihren. Anfallende Gebuhren fir
verkehrsrechtliche Anordnung sind einzukalkulieren.

Der AN hat eine qualifizierte, zertifizierte Ansprechperson zu
nennen, welche die Verkehrssicherung fir die Gesamtdauer der
Baumalinahme kontrolliert. Im Vorfeld bzw. spatestens zur
Angebotslegung hat der Bieter den Nachweis der Fachkunde zu
erbringen.

Die Verkehrssicherung gilt gewerkeulbergreifend fiir die
Gesamtdauer der BaumalRnahme im 6ffentlichen Bereich.

Die arbeitstagliche Kontrolle der Verkehrssicherung, die
Dokumentation der Kontrollen sowie sdmtliche aufgrund von
Witterung, Verkehrseinwirkungen oder Beschadigungen
erforderlichen Nachbesserungen sind Bestandteil der Position
und werden nicht gesondert vergutet.

1,000 Psch
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01.01.0020. Baugeldnde abraumen Steine Schutt Unrat Aufwuchs Wurzelwerk H bis 50cm getrennt
laden ges.Vergiit.Entsorg.
Baugelande abrdumen, von Steinen, Schutt, Betonreste und
Unrat, von Aufwuchs einschl. Wurzelwerk, in
zusammenhangender Flache, Bewuchshoéhe bis 50 cm,
anfallende Stoffe trennen und laden, inkl. Entsorgung.

20,000 M3

01.01.0030. Zustandserfassung Baugelande Bestand
Erfassung und Dokumentation des Zustands der angrenzenden
Strallen, Gelandeoberflache, der vorh. Leitungen, sowie der
baulichen Anlagen im Baugelande. Die Erfassung ist unter
Beteiligung des AG bzw. Eigentiimers vor Beginn der Arbeiten
durchzufihren. Dokumentationsunterlagen herstellen und dem
AG digital in einem gangigen offenen Dateformat (i.d.R. PDF)
Ubergeben.

1,000 Psch

01.01.0040. Leitbaken aufstellen, vorhalten und wieder abbauen
Leitbaken (Z605), reflektierend, mit Stander, nach RSA
aufstellen, wahrend der bendtigten Bauzeit der Arbeiten im
offentlichen Raum vorhalten und wieder abbauen.

Leitbake GroRe ca. 1335x287 mm, beidseitig.
Inkl. FuBplatte.

10,000 St s e

01.01.0050. Warnleuchten aufstellen, vorhalten, und wieder abbauen
Warnleuchten zur Absperrung und Kennzeichnung der
Baustelle nach RSA aufstellen, inkl. Batterien und
Zubehorteilen, auf Baken, an Absperrschranken
fur die Arbeiten im 6ffentlichen Raum vorhalten und wieder
abbauen.

10,000 St

01.01.0060. Absperrung Schrankenzaun aufstellen, vorhalten, abbauen
Schrankenzaun aus Kunststoff mit Fu3platten K1
Recyclingmaterial 0.a., nach RSA aufstellen, wahrend der
bendtigten Bauzeit der Arbeiten im &ffentlichen Raum vorhalten
und wieder abbauen.

Material: Kunststoff
Hohe: ca. 1100 mm
Gesamtlange: 1,20-2,40m
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01.01.0070.

02.

02.01.

02.01.0010.

02.01.0020.

mit Lampenadapter
Farbe: rot/weil}, mit Folie RA1
schlagfest, UV-bestandig

10,000 St .

Verkehrsschilder aufstellen

Verkehrsschilder gemal Erfordernis aufstellen und beseitigen,
fur die Bauzeit der Arbeiten im 6ffentlichen Raum vorhalten und
warten. Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen.
Voribergehende Sicherungsmalnahmen durchfiihren. Art der
Verkehrsschilder gemal Erfordernis und

Anordnung durch Bauleitung bzw. Behérden.
Verkehrsschilder = Ronde, Dreieck, Quadrat.

VZ StVO: @ 600 mm, Folie RA1,

Retroreflektierend, Alu 2 mm

Schaftrohr: Stahl, verzinkt

Aufstellhohe = 2,2 m

Aufstellvorrichtung standsicher nach Wahl des AN aufstellen mit
FuBplatten K1 aus Recyclingmaterial 0.a.

10,000 St .

Summe 01.01. Baustelleneinrichtung

Summe 01. Baustelleneinrichtung

Verkehrsflachen
Einfassungen

Betonbord HB 12/15/30 Fundament Riickstiitze C20/25 D 20cm
Bordstein aus Beton, TL Pflaster-StB, Form HB 12/15/30,

Farbton grau, mit Fundament und einseitiger Rlckenstitze aus
Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206 und

DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der Ruckenstltze 15

cm,

Rickenstiitze bis 5cm unter OK Bord, Kurven Radius >6m mit
geraden Bordsteinen ausfihren, Lange mind. 250 mm.

190,000 M

Zulage schneiden/anpassen
Zulage zu vorh. Position fiir das Trennen von Bordsteinen auf
entsprechendes Passmal}

25,000 St
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02.01.0030.

02.01.0040.

02.01.0050.

02.01.0060.

02.01.0070.

Betonbord Kurve HB12/30 grau auBen R 3 m Fundament Riickstiitze C20/25 D 20cm
Bordstein aus Beton als Radienstein, Radius 3 m,

aullen/konvex, TL Pflaster-StB, Form HB 12/30, Farbton grau,

mit Fundament und einseitiger Rickenstltze aus Beton mit

einer Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2,

Bettungsdicke 20 cm, Breite der Riickenstutze 15 cm,

Ruckenstitze bis 5¢cm unter OK Bord.

Zulage schneiden/anpassen
Zulage zu vorh. Position flr das Trennen von Bordsteinen auf
entsprechendes Passmal}

2,000 St s

Betonbord TB8/25 grau Fundament Riickstiitze C20/25 D 20cm
Bordstein aus Beton, TL Pflaster-StB, Form TB 8/25, Farbton

grau, mit Fundament und einseitiger Rickenstltze aus Beton

mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206 und DIN

1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rickenstitze 15 cm,

mit geraden Bordsteinen ausfuhren, Ldnge mind. 250 mm.

130,000 M i

Zulage schneiden/anpassen
Zulage zu vorh. Position fiir das Trennen von Bordsteinen auf
entsprechendes Passmal}

25,000 St i

Pendelrinne 3-zeilig Betonpflaster L/B 200/100mm D 100mm Fundament Riickenstiitze
C16/20 D 20+/-2cm Pflasterfugenmortel zementgeb. einkehren einschlammen B
10+/-5mm

Pflasterstreifen als Pendelrinne aus Steinpflaster FGSV ZTV

Pflaster-StB und Ergdnzung M RR, ungebundene Bauweise,

Ausfihrung der Pflasterstreifen nach Anzahl der Zeilen, 3-zeilig,

Pflastersteine aus Beton, TL Pflaster-StB, Mal3e L/B 200/100

mm, Dicke 100 mm, Farbton grau, Tragschicht wird gesondert

vergutet, Fundament und einseitige Rickenstitze aus Beton mit

einer Zusammensetzung C 16/20 DIN 1045-2, Dicke 20 +/- 2

cm, Breite der Ruckenstitze 25 +/- 2 cm, zementgebundenen

Pflasterfugenmortel einkehren und einschlammen, Fugenbreite

10 +/- 5 mm.

60,000 M L
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02.01.0080.

02.01.0090.

02.01.0100.

02.01.0110.

02.01.0120.

02.01.0130.

Zulage schneiden/anpassen
Zulage zu vorh. Position fiir das Trennen von Betonplaster auf
entsprechendes Passmal}

15,000 St ..

Rinne 3-zeilig Betonpflaster L/B 200/100mm D 100mm Fundament Riickenstiitze
C16/20 D 20+/-2cm Pflasterfugenmortel zementgeb. einkehren einschlammen B

10+/-5mm

Pflasterstreifen als freistehende Rinne aus Steinpflaster FGSV
ZTV Pflaster-StB und Ergadnzung M RR, ungebundene
Bauweise, Ausfiihrung der Pflasterstreifen nach Anzahl der
Zeilen, 3-zeilig, Pflastersteine aus Beton, TL Pflaster-StB, Malle
L/B 200/100 mm, Dicke 100 mm, Farbton grau, Tragschicht wird
gesondert vergitet, Fundament und einseitige Rickenstitze
aus Beton mit einer Zusammensetzung C 16/20 DIN 1045-2,
Dicke 20 +/- 2 cm, Breite der Rickenstitze 25 +/- 2 cm,
zementgebundenen Pflasterfugenmortel einkehren und
einschldammen, Fugenbreite 10 +/- 5 mm.

30,000 m

Zulage schneiden/anpassen
Zulage zu vorh. Position fiir das Trennen von Betonplaster auf
entsprechendes Passmal}

15,000 St ..

Betonbord RB15/22 +2 Fundament Riickstiitze C20/25 D 20cm

Bordstein aus Beton, TL Pflaster-StB, Form RB 15/22, Farbton
grau, mit Fundament und einseitiger Ruckenstltze aus Beton
mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206 und DIN
1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rickenstitze 15 cm,
Ruckenstitze bis 5cm unter OK Bord, mit

geraden Bordsteinen ausfiihren, Lange mind. 250 mm.

Mit Ansicht 2 cm einzubauen.

22,000 m

Zulage schneiden/anpassen
Zulage zu vorh. Position fir das Trennen von Bordsteinen auf
entsprechendes Passmal}

5,000 St .

Betonbord Ubergang HB 12/30 auf RB 15/22 Fundament Riickstiitze C20/25 D 20cm

Bordstein aus Beton als Ubergangsstein, Form HB 12/30 auf
RB 15/22, Ubergangslange 1,00 m, mit Fundament und
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02.01.0140.

02.02.

einseitiger Ruckenstitze aus Beton mit einer
Zusammensetzung C 20/25 gemaf DIN EN 206 und DIN
1045-2. Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rickenstitze 15 cm,
Ruckenstitze bis 5 cm unter OK Bord.

Abrechnungseinheit: Stuick

12,000 St .

Flusskies gewaschen 8/16 D 10cm Traufstreifen B 50cm Unterlage Kunststofffolie

Schuttung aus Flusskies, gewaschen, Kérnung 8/16,
Schichtdicke 10 cm, als Traufstreifen, Breite der Schuttung 50
cm, einschl. Unterlage aus Kunststofffolie, lichtundurchlassig,
Dicke 0,5 mm.

35,000 m L

Summe 02.01. Einfassungen

Pflasterarbeiten

Die im Folgenden ausgeschriebenen Pflasterarbeiten erfolgen
auf einer bauseits hergestellten, tragfahigen
Schottertragschicht.

Die darunterliegende Frostschutzschicht wurde vollflachig
gemal den Anforderungen fur den Aufbau einer Fahrbahn der
Belastungsklasse Bk 1,0 vorbereitet.

Der Gesamtaufbau aus Frostschutz- und Schottertragschicht
betragt ca. 48 cm und ist damit auch fir die im Bereich der
Stellplatze vorgesehene Belastungsklasse Bk 0,3 ausreichend
dimensioniert.

Die Frostschutz- und Schottertragschichten wurden bereits vor
Beginn der HochbaumafRnahme hergestellt und waren wahrend
der Bauausfiihrung teilweise Verkehrs- und
Baustellenbelastungen ausgesetzt. Aufgrund der
zwischenzeitlichen Nutzung und Beanspruchung kdénnen
Veranderungen der Héhenlage, Verdichtungsschaden,
Verunreinigungen, lokale Aufweichungen, Verschlammungen
sowie sonstige Beeintrachtigungen der Tragfahigkeit nicht
ausgeschlossen werden.

Die Erdarbeiten einschliellich der Verlegung von
Entwéasserungsleitungen, des Einbaus von Schachten sowie der
Herstellung der erforderlichen Anschluss- und
Ubergangsbereiche sind bereits tiberwiegend ausgefihrt.
Fehlende Leitungsabschnitte, Leitungsverlangerungen sowie
erforderliche Anschlussarbeiten sind Bestandteil dieser
Ausschreibung.
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02.02.0010.

Die ausfiihrende Firma hat sich vor Beginn der Arbeiten von der
Eignung, Héhenlage, Ebenheit und Tragfahigkeit der
vorhandenen Tragschichten zu iberzeugen. Erforderliche
Nachprofilierungs-, Nachverdichtungs-, Schadstellen- und
Erganzungsarbeiten sind entsprechend den nachfolgenden
Positionen auszufihren.

Etwaige Mangel sind unverzuglich schriftlich anzuzeigen.

Hinweis Zufahrt:

Im Bereich der Grundstiickszufahrt wurde bauseits eine
temporare BaustralRe aus Asphalt hergestellt. Diese ist im Zuge
der Ausflhrung vollstandig zuriickzubauen und zu entsorgen.

Anschlieend ist die geplante Zufahrtsflache gemaR den
Ausfuhrungsunterlagen mit neuem Betonpflaster herzustellen.
Da die vorhandene BaustralRe breiter ausgefiihrt wurde als die
endgiiltige Zufahrt, sind die seitlichen Anschlussbereiche an die
bestehende Pflasterflache herzustellen. Hierfiir sind die
bauseits gelagerten Pflastersteine aus dem Bestand zu
verwenden.
Randbereiche mit

bestehendem
Pflaster anarbeiten

direkter Zufahrtsbereich:
neues Pflaster liefern
und einbauen

\|\||||\|m-

7 [ ey | Kastenrinne: } ‘

TS Asphalt abbrechen, nicht schadstoffbelastet 21kN/m3 D 12 cm Gerateeinsatz mgl.

Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170302 Vergiit.Entsorg. AN
Totalabbruch der Asphalttragschicht im 6ffentlichen Bereich,
nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Verwertungsklasse A, RuVA-StB 01, Fassung 2005, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 21 kN/m3,

Abbruchdicke 12 cm,

Gerateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht bis 10 t,
Ausfihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW
des AN laden, transportieren, entsorgen, zur
Verwertungsanlage, Abfallschlissel nach AVV
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170302 Bitumengemische,
Mengenermittlung nach AufmaR,
Verglitung der Entsorgung Gbernimmt AN.

55,000 M2 i

02.02.0020. Betonrechteckpflaster D 80mm Verkehrsflache
Liefern und Herstellen einer Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB,
barrierefrei nach DIN 18040-3, aus Pflastersteinen aus Beton
gemal TL Pflaster-StB, ungebundene Bauweise,
Rechteckpflaster, Mafte 200/100 mm, Dicke 80 mm, Kanten
abgeschragt, Horizontal- und Vertikalschenkel tber 1 bis 2 mm,
Farbton grau.

Belastungsklasse Bk 1,0 gemafl RStO.

Bettung aus Baustoffgemisch 0/4 aus naturlichen gebrochenen
Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch) liefern,
profilgerecht herstellen und héhengerecht abziehen, TL Pflaster-
StB Kategorie GU, B, Bettungsdicke im verdichteten Zustand 4 +
1cm.

Fugen vollstandig mit Baustoffgemisch 0/4 aus nattrlichen
gebrochenen Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch)
verflllen. Erforderliches Nachverfugen bis zum Erreichen eines
dauerhaften Fugenschlusses.

Abritteln der Pflasterflache mit geeignetem Verdichtungsgerat

Die Pflasterarbeiten beinhalten samtliche Nebenleistungen
gemaf ATV DIN 18318, auch wenn diese in den Einzelpositionen
nicht gesondert aufgefiihrt sind. Hierzu zahlen insbesondere
Reinigung der Oberflache, Verdichtungsarbeiten, Nachverfugung
sowie alle zur vollstandigen Herstellung der Pflasterflache

Druckdatum: 31.07.2026 Seite: 21 von 82



Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

50820 Mobilitdtszentrum Lemgo
2 AuBenanlagen
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in EUR
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in EUR

02.02.0030.

02.02.0040.

02.02.0050.

erforderlichen Leistungen.
Ausfiihrung geman Zeichnung.

40,000 m2 ..

Zulage schneiden/anpassen
Zulage zu vorh. Position fir das Trennen von Betonpflaster auf
entsprechendes Passmal}

30,000 m

Betonrechteckpflaster D 80mm Verkehrsflache

Herstellen einer Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB, mit bauseits
gelagerten Pflastersteinen, barrierefrei nach DIN 18040-3, aus
Pflastersteinen aus Beton gemaR TL Pflaster-StB, ungebundene
Bauweise, Rechteckpflaster, Mafte 200/100 mm, Dicke 80 mm,
Kanten abgeschragt, Horizontal- und Vertikalschenkel Uber 1 bis
2 mm, Farbton grau.

Belastungsklasse Bk 1,0 gemaf RStO.

Bettung aus Baustoffgemisch 0/4 aus naturlichen gebrochenen
Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch) liefern,
profilgerecht herstellen und héhengerecht abziehen, TL Pflaster-
StB Kategorie GU, B, Bettungsdicke im verdichteten Zustand 4 £
1cm.

Fugen vollstandig mit Baustoffgemisch 0/4 aus natiirlichen
gebrochenen Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch)
verfillen. Erforderliches Nachverfugen bis zum Erreichen eines
dauerhaften Fugenschlusses.

Abritteln der Pflasterflache mit geeignetem Verdichtungsgerat

Die Pflasterarbeiten beinhalten samtliche Nebenleistungen
gemal ATV DIN 18318, auch wenn diese in den Einzelpositionen
nicht gesondert aufgefihrt sind. Hierzu zahlen insbesondere
Reinigung der Oberflache, Verdichtungsarbeiten, Nachverfugung
sowie alle zur vollstandigen Herstellung der Pflasterflache
erforderlichen Leistungen.

Hinweis: Anarbeitung an bestehendes Pflaster im 6ffentlichen
Raum.

15,000 m2 ...

Zulage schneiden/anpassen
Zulage zu vorh. Position fir das Trennen von Betonpflaster auf
entsprechendes Passmal}

30,000 m
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02.02.0060.

02.02.0070.

02.02.0080.

Betonpflaster entsorgen

Entsorgung des Uberschlssigen, bauseits gelagerten
Pflastermaterials, Rechteckpflaster, MalRe 200/100 mm, Dicke
80 mm.

Auf LKW des AN laden, transportieren und entsorgen bzw. zum
Lager / zur Anlage nach Wahl des AN abfahren.
Entsorgungsgebihren werden vom AN tGbernommen.

40,000 m2 .

Die Frostschutz- und Schottertragschichten fir die
Verkehrsflachen und Gehwege wurden bereits bauseits
hergestellt.

Hiervon ausgenommen sind die 6stliche Zuwegung, die
Stellplatzflachen mit Rasengittersteinen sowie die Lagerflache
am Rollenprufstand. In diesen Bereichen sind die
Frostschutzschicht und die Schottertragschicht im Zuge der
nachfolgenden Leistungen vollstandig herzustellen.

Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Arbeiten von der
Eignung, Hohenlage und Tragfahigkeit der vorhandenen
Tragschichten zu tGberzeugen. Erforderliche Anpassungs- und
Ausgleichsarbeiten zur Herstellung der planmafigen
Oberflachen sind bei der Kalkulation der nachfolgenden
Positionen zu berlcksichtigen.

FSS Bk1,0 DPr1,03 EV2 100MPa 0/45 D 28cm
Frostschutzschicht ZTV SoB-StB, Belastungsklasse Bk1,0,
Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03, Verformungsmodul auf der
Oberflache mind. EV2 100 MPa, aus Baustoffgemisch fiir
Frostschutzschicht, ohne RC-Baustoff, Kérnung 0/45,
Schichtdicke i.M. 28 cm profilgerecht einbauen.

Abrechnung anhand der dartber befindlichen befestigten
Flache. Mehrmengen im Bereich der Lastausbreitungswinkel,
Bordanlagen, die Uber die befestigte Flache hinausgehen sind
im EP einzukalkulieren und werden nicht separat aufgemessen.

110,000 m2 ...

STS Bk1,0 DPr1,03 EV2 120MPa 0/45 D 20cm
Schottertragschicht ZTV SoB-StB, Belastungsklasse Bk1,0,
Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03, Verformungsmodul auf der
Oberflache mind. EV2 120 MPa, aus Baustoffgemisch fur
Schottertragschicht, ohne RC-Baustoff, Kérnung 0/45,
Schichtdicke bis 15 cm profilgerecht einbauen.

Abrechnung anhand der dariiber befindlichen befestigten
Flache. Mehrmengen im Bereich der Lastausbreitungswinkel,
Bordanlagen, die Uber die befestigte Flache hinausgehen sind
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im EP einzukalkulieren und werden nicht separat aufgemessen.
Ausfiuhrung geman Zeichnung,
110,000 M2 s e
Grundstick
02.02.0090. Schadstellenhafte Erneuerung vorhandener Schottertragschicht

Vor dem Einbau des Pflasteroberbaus sind lokale
Verschlammungen, Aufweichungen oder sonstige
Beeintrachtigungen der Tragfahigkeit der vorhandenen
Schottertragschicht zu beseitigen und durch den AN zu
entsorgen. Die wiederhergestellte Schottertragschicht muss die
in den ZTV SoB-StB geforderten Eigenschaften hinsichtlich
Tragfahigkeit, Ebenheit und Verdichtung erfiillen.

Die auszubauende Schottertragschicht ist bis zu einer Tiefe von
15 cm unter Oberkante vorhandene Schottertragschicht
auszubauen.

Diese Position umfasst:

Aufnehmen und Ausbauen der vorhandenen geschadigten
Schottertragschicht,

Laden, Abfahren und ordnungsgemaRe Verwertung bzw.
Entsorgung des ausgebauten Materials einschlief3lich
samtlicher Geblhren, Kosten und Nebenleistungen,

Liefern, Einbauen und lagenweises Verdichten von
Schottertragschichtmaterial 0/45 gemal TL SoB-StB in der fir
die vorhandene Schicht,

Wiederherstellung der planmaRigen Héhenlage, Ebenheit und
Tragfahigkeit,

Herstellen aller erforderlichen Anschlisse an angrenzende,
nicht aufgenommene Bereiche,

samtliche hierflr erforderlichen Gerate-, Personal-, Transport-
und Nebenleistungen.

Die Verdichtung hat entsprechend den Anforderungen der ZTV
SoB-StB zu erfolgen.

Auf der wiederhergestellten Schottertragschicht ist ein
Verformungsmodul von mindestens EV, = 150 MPa
nachzuweisen.

Die Abrechnung erfolgt nach sanierter Flache. In den
Einheitspreis sind samtliche Leistungen fir Ausbau,
Entsorgung, Materiallieferung, Einbau und Verdichtung bis zu
einer Austauschtiefe von 15 cm einzurechnen

700,000 m2 ..
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02.02.0100.

02.02.0110.

02.02.0120.

STS Bk1,0 DPr1,03 EV2 150MPa 0/45 D 15cm
Fehlendes STS Material:

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, Belastungsklasse Bk1,0,
Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03, Verformungsmodul auf der
Oberflache mind. EV2 150 MPa, aus Baustoffgemisch fiir
Schottertragschicht, ohne RC-Baustoff, Kérnung 0/45,
Schichtdicke bis 15 cm profilgerecht einbauen.

Abrechnung anhand der dartber befindlichen befestigten
Flache. Mehrmengen im Bereich der Lastausbreitungswinkel,
Bordanlagen, die Uber die befestigte Flache hinausgehen sind
im EP einzukalkulieren und werden nicht separat aufgemessen.
Ausfiuhrung geman Zeichnung,

150,000 m2 ...

Vorhandene Schottertragschicht nachprofilieren und nachverdichten
Vorhandene Schottertragschicht profilgerecht nacharbeiten,
nachprofilieren und verdichten und an die geplanten
Oberflachenhéhen gemaf Unterlagen des AG anpassen.

Auf der wiederhergestellten Schottertragschicht ist ein
Verformungsmodul von mindestens EV, = 150 MPa
nachzuweisen.

Die fertige Oberflache muss den Anforderungen der ZTV SoB-
StB hinsichtlich Ebenheit, Hohenlage und Verdichtung
entsprechen.

Leistungen zur Beseitigung von Verschlammungen,
Verunreinigungen oder nicht tragfahigen Bereichen werden
gesondert vergutet.

Abrechnung nach bearbeiteter Flache.

1.760,000 m2 ...

Nachweis der Verdichtung - vorhandene Schottertragschicht
Durchfuhrung von statischen Plattendruckversuchen auf der
Oberkante der fertig hergestellten Schottertragschicht zur
Uberpriifung der Tragfahigkeit und Verdichtungsqualitat.

Mindesttragfahigkeitswerte:

— Bk 1.0: Ev, = 150 MN/m?2

— Bk 0.3: Ev, 2 120 MN/m?

Zusatzlich ist das Verhaltnis einzuhalten:

EV,/EV;<2.2

Priufverfahren: stat. Plattendruckversuch gemaf TP BF-StB Teil
B 8.3

Leistungsumfang: An- und Abfahrt, Bereitstellung samtlicher
Prufgerate, Durchfiihrung der Messungen, Dokumentation und
Auswertung, Erstellung und Ubergabe der Priifprotokolle,
samtliche Nebenleistungen.

Die genaue Lage der Messpunkte wird durch den AG festgelegt.
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02.02.0130.

02.02.0140.

02.02.0150.

Abrechnung je vollstandig durchgefiihrtem und dokumentiertem
Plattendruckversuch.

5,000 St .

Rinnenstein L/B 160/160 D 140mm

Pflastersteine aus Beton nach DIN EN 1338, Qualitat DIK,
leicht gefast, Pflastersteine liefern auf ein mindestens 20 cm
dickes und noch nicht abgebundenes Magerbetonfundament
C 20/25 einschliel3lich der erforderlichen Aussparungen,
Pflasterstreifen hdhengleich mit angrenzendem Pflaster,
Rinne fachgerecht gemar DIN 18318 einbauen. Ausfiihrung
gem. Zeichnung.

Die Verlegevorschriften des Herstellers sind zu

beachten.

MaRe L/B/H 160/160/140mm

Zulage schneiden/anpassen
Zulage zu vorh. Position fiir das Trennen von Betonrinnenstein
auf entsprechendes Passmal}

15,000 St .

Betonrechteckpflaster D 80mm Verkehrsflache

Liefern und Herstellen einer Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB,
barrierefrei nach DIN 18040-3, aus Pflastersteinen aus Beton
gemalf TL Pflaster-StB, ungebundene Bauweise,
Rechteckpflaster, Mafte 200/100 mm, Dicke 80 mm, Kanten
abgeschragt, Horizontal- und Vertikalschenkel Uber 1 bis 2 mm,
Farbton grau.

Belastungsklasse Bk 1,0 gemafl RStO.

Bettung aus Baustoffgemisch 0/4 aus naturlichen gebrochenen
Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch) liefern,
profilgerecht herstellen und héhengerecht abziehen, TL Pflaster-
StB Kategorie GU, B, Bettungsdicke im verdichteten Zustand 4 +
1cm.

Fugen vollstandig mit Baustoffgemisch 0/4 aus nattrlichen
gebrochenen Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch)
verfillen. Erforderliches Nachverfugen bis zum Erreichen eines
dauerhaften Fugenschlusses.

Abrutteln der Pflasterflache mit geeignetem Verdichtungsgerat

Die Pflasterarbeiten beinhalten samtliche Nebenleistungen
gemaf ATV DIN 18318, auch wenn diese in den Einzelpositionen
nicht gesondert aufgefihrt sind. Hierzu zahlen insbesondere
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02.02.0160.

02.02.0170.

02.02.0180.

Reinigung der Oberflache, Verdichtungsarbeiten, Nachverfugung
sowie alle zur vollstandigen Herstellung der Pflasterflache
erforderlichen Leistungen.

Ausfiihrung geman Zeichnung.

660,000 m2 ...

Zulage schneiden/anpassen
Zulage zu vorh. Position fir das Trennen von Pflastersteinen auf
entsprechendes Passmal}

110,000 m

Betonrechteckpflaster D 100mm Versickerungsoffen
Liefern und Herstellen Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB,
barrierefrei nach DIN 18040-3, aus Pflastersteinen aus Beton
gemal TL Pflaster-StB, ungebundene Bauweise,
Rechteckpflaster, MafRe 200/100 mm, Dicke 100 mm, Kanten
abgeschragt, Horizontal- und Vertikalschenkel tber 1 bis 2 mm,
Farbton grau.

Belastungsklasse Bk 1,0 gemaf RStO.

Bettung aus wasserdurchlassigem Baustoffgemisch 0/4 aus
natdrlichen gebrochenen Gesteinskdrnungen

liefern, profilgerecht herstellen und hohengerecht abziehen,
Bettungsdicke im verdichteten Zustand 4 + 1 cm.

Fugen vollstédndig mit wasserdurchlassigem Baustoffgemisch fur
Sickerfugen verfiillen.
Abrutteln der Flache mit geeignetem Verdichtungsgerat

Die Pflasterarbeiten beinhalten samtliche Nebenleistungen
gemaf ATV DIN 18318, auch wenn diese in den Einzelpositionen
nicht gesondert aufgefiihrt sind. Hierzu zahlen insbesondere
Reinigung der Oberflache, Verdichtungsarbeiten, Nachverfugung
sowie alle zur vollstandigen Herstellung der Pflasterflache
erforderlichen Leistungen.

Ausfiihrung geman Zeichnung.

625,000 m2 ...

Zulage schneiden/anpassen
Zulage zu vorh. Position fir das Trennen von Pflastersteinen auf
entsprechendes Passmal}

60,000 m .

Druckdatum: 31.07.2026

Seite: 27 von 82



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 50820 Mobilitdtszentrum Lemgo
LV: 2 AuBenanlagen
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
02.02.0190. Betonrasengittersteine D 80mm grau Parkflache Bettung Brechsand-Splitt 0/5 D
5+/-1,5cm
Liefern und Herstellen Pflasterdecke
ZTV Pflaster-StB, barrierefrei nach DIN 18040-3, , aus
Betonrasengittersteinen, ungebundene Bauweise, Dicke 80 mm,
Farbton grau.
Belastungsklasse Bk 0,3 gemaf RStO.
Verwendung in Parkflachen.
Abrutteln der Flache mit geeignetem Verdichtungsgerat
Rasengitterkammern vollstandig mit geeignetem Oberboden bzw.
Vegetationstragschichtgemisch entsprechend den
Planunterlagen verfillen.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/5 aus natlrlichen gebrochenen
Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Bettungsdicke
im verdichteten 5 + 1,5 cm.
Die Pflasterarbeiten beinhalten samtliche Nebenleistungen
gemaf ATV DIN 18318, auch wenn diese in den Einzelpositionen
nicht gesondert aufgefiihrt sind. Hierzu zahlen insbesondere
Reinigung der Oberflache, Verdichtungsarbeiten, Nachverfugung
sowie alle zur vollstandigen Herstellung der Pflasterflache
erforderlichen Leistungen.
Ausfiihrung geman Zeichnung.
160,000 M2 o e
02.02.0200.  Zulage schneiden/anpassen
Zulage zu vorh. Position flr das Trennen von
Rasengittersteinen auf entsprechendes Passmal}
30,000 M e e
02.02.0210. Betonrechteckpflaster D 80mm Gehweg

Liefern und Herstellen einer Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB,
barrierefrei nach DIN 18040-3, aus Pflastersteinen aus Beton
gemal TL Pflaster-StB, ungebundene Bauweise,
Rechteckpflaster, MaRe 200/100 mm, Dicke 80 mm, Kanten
abgeschragt, Horizontal- und Vertikalschenkel tber 1 bis 2 mm,
Farbton grau.

Belastungsklasse Bk 0,3 gemaf RStO.

Bettung aus Baustoffgemisch 0/4 aus naturlichen gebrochenen
Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch) liefern,
profilgerecht herstellen und héhengerecht abziehen, TL Pflaster-
StB Kategorie GU, B, Bettungsdicke im verdichteten Zustand 4 £
1cm.
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02.02.0220.

02.02.0230.

Fugen vollstandig mit Baustoffgemisch 0/4 aus natiirlichen
gebrochenen Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch)
verfillen. Erforderliches Nachverfugen bis zum Erreichen eines
dauerhaften Fugenschlusses.

Abritteln der Pflasterflache mit geeignetem Verdichtungsgerat

Die Pflasterarbeiten beinhalten samtliche Nebenleistungen
gemal ATV DIN 18318, auch wenn diese in den Einzelpositionen
nicht gesondert aufgefihrt sind. Hierzu zahlen insbesondere
Reinigung der Oberflache, Verdichtungsarbeiten, Nachverfugung
sowie alle zur vollstandigen Herstellung der Pflasterflache
erforderlichen Leistungen.

Ausfuhrung gemaR Zeichnung.

120,000 m2 .

Zulage schneiden/anpassen
Zulage zu vorh. Position fiir das Trennen von Bordsteinen auf
entsprechendes Passmal}

75,000 m L

Herstellen der Anarbeitung von Pflasterbeldagen
Ausfiihrung in ungebundener Bauweise, einschlielich aller
erforderlichen Schneid-, Pass-, Anpassungs- und
Verlegearbeiten zur Herstellung eines fachgerechten
Anschlusses an vorhandene und neue Einbauten sowie feste
Hindernisse aller Art.

Hierzu zahlen insbesondere Schéchte, Strallenablaufe,
Entwasserungsrinnen, Poller, Fahrradblgel, Leuchten,
Verkehrszeichen, Ladesaulen, Fundamente, Mauern,

Gebaudeteile sowie sonstige vergleichbare Einbauten.

Einschlief3lich passgenauem Zuschnitt der Pflastersteine,
héhen- und fluchtgerechtem Einbau, erforderlicher
Gefalleausbildung, Verfugung sowie Lieferung und Einbau aller
erforderlichen Passsteine.

Die Anarbeitung erfolgt gemaf den Anforderungen an
barrierefreie Verkehrsflachen nach DIN 18040-3, mit
gleichmaRiger Fugenbreite und ohne Héhenversatze.

Inklusive aller Nebenleistungen, Werkzeuge und Hilfsmittel zur
fachgerechten Ausfuhrung.

Abrechnung Uber Fotos

43,000 St e,
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Summe 02.02. Pflasterarbeiten
02.03. Entwéasserungsablaufe und Rinnen
Abbrucharbeiten
02.03.0010. Schacht Beton DN1000 T 2-3m abbrechen nicht schadstoffbelastet 24kN/m3
Gerateeinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen Vergiit.Entsorg. AN
Abbruch des Schachtes inkl. Schachtdeckel aus unbewehrtem
Beton, Normalbeton, Durchmesser 1000 mm, Tiefe Uber 2 bis 3
m, im Rahmen einer Totalabbruchmaflnahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 24 kKN/m3, freilegen des bestehenden RW-Schachtes,
auch in Handschachtung; inkl. Verbau (wenn notwendig); Boden
seitlich lagern, Wiederverfiillung mit seitlich gelagertem Boden
und bauseitiger Bodenmiete inkl. Verdichtung,
Oberflachenwiederherstellung.
Gemal Anlage Bodengutachten ist das Bodenmaterial mit Kalk-
Zement bauseits verbessert worden. Mehraufwendungen sind
einzukalkulieren.
Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht bis 10 t,
Ausfiuhrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW
des AN laden, transportieren, entsorgen,
Vergutung der Entsorgung ubernimmt AN.
1,000 St s
02.03.0020. StraBenablauf B125 300/500mm abbrechen nicht schadstoffbelastet 24kN/m3

Gerateeinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen Vergiit.Entsorg. AN
Abbruch des StralRenablaufes inkl. Schachtdeckel aus
unbewehrtem Beton, Normalbeton, Mafte 300/500 mm, Tiefe
1,5 m, im Rahmen einer TotalabbruchmalRnahme, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 24 KN/m3, freilegen des bestehenden Ablaufs, auch in
Handschachtung; inkl. Verbau (wenn notwendig); Boden seitlich
lagern, Wiederverfiillung mit seitlich gelagertem Boden und
bauseitiger Bodenmiete inkl. Verdichtung,
Oberflachenwiederherstellung.
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02.03.0030.

02.03.0040.

Gemal Anlage Bodengutachten ist das Bodenmaterial mit Kalk-
Zement bauseits verbessert worden. Mehraufwendungen sind
einzukalkulieren.

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht bis 10 t,
Ausfiuhrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW
des AN laden, transportieren, entsorgen,

Vergutung der Entsorgung ubernimmt AN.

1,000 St

Anschluss an bestehenden RW-Schacht

Freilegen des bestehenden RW-Schachtes einschlief3lich
Handschachtungsarbeiten; inkl. Verbau; Boden seitlich lagern
Herstellen eines fachgerechten Anschlusses der neu verlegten
Regenwasserleitung an den vorhandenen Regenwasserschacht
einschlieBlich samtlicher hierfir erforderlichen Nebenarbeiten.,
inkl. aller bendtigten Pass-/ Formstiicke/Ubergangsstiicke,
Bbgen, Abzweige etc;

nach Vorgabe Hersteller bzw. Versorger

Wiederverfillung mit seitlich gelagertem Boden und einschl.
Bettung Typ 1, obere Bettungsschicht aus Kies-Sand-Gemisch
und umliegende Wiederverfullung mit Sand bis 30cm Uber
Rohrscheitel gemal DWA-A 139; inkl. lagenweise Einbau und
Verdichtung gemafl DWA-A 139 und den Anforderungen der
angrenzenden Verkehrsflachen.

Oberflachenwiederherstellung

Suchgraben wird gesondert vergutet

Im Baufeld ist mit kalk-/zementverbesserten Bdden aus
vorangegangenen Bodenverbesserungsmaflnahmen zu
rechnen. Sdmtliche hieraus resultierenden Erschwernisse beim
Lésen, Aufnehmen, Lagern, Wiedereinbauen, Verdichten und
Bearbeiten des Bodens sind in die Einheitspreise einzurechnen
und werden nicht gesondert vergutet.

3,000 St

Bestandsleitungen verschlieBen
Leitungsenden stillgelegter Rohrleitungen nach Rickbau
vorhandener Schachte dauerhaft verschlielRen.

Die Verschlisse sind dauerhaft lage- und formstabil sowie
wasserdicht herzustellen, sodass ein Ein- oder Austritt von
Boden, Wasser oder sonstigen Stoffen dauerhaft
ausgeschlossen wird.

Erforderliche Handschachtungsarbeiten im Bereich vorhandener
Leitungen und Einbauten sind einzukalkulieren.

Einschliel3lich aller erforderlichen Erd-, Schneid-, Anpassungs-,
Dichtungs- und Nebenarbeiten sowie Lieferung samtlicher
erforderlicher Materialien.
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02.03.0050.

02.03.0060.

02.03.0070.

Im Baufeld ist mit kalk-/zementverbesserten Bdden aus
vorangegangenen Bodenverbesserungsmaflnahmen zu
rechnen. Sdmtliche hieraus resultierenden Erschwernisse beim
Lésen, Aufnehmen, Lagern, Wiedereinbauen, Verdichten und
Bearbeiten des Bodens sind in die Einheitspreise einzurechnen
und werden nicht gesondert vergutet.

3,000 St

Schachtabdeck. anpassen Fahrbahn Auflageringe 10-15cm

Schachtabdeckung anpassen, aus Gusseisen mit Betonfillung,
in Fahrbahnen, Ausflihrung mit Auflageringen, Austausch des
Konus notwendig, Hohenanderung tber 10 bis 15 cm,

Fugen werden gesondert vergitet, Ausfiihrung geman
Zeichnung.

13,000 St e

Entwasserungsleitungen

Abwasserkanal PP Regenwasser Steckverbindung ID DN150 T 1,25-1,75m Bettung

Typ1 Bettungs-D 10cm Sand ob.Schicht Sand
Abwasserkanal aus PP (Polypropylen)-Rohren, mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, fir Regenwasser, mit
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN 150, Verlegung DIN
EN 1610 in Graben, inkl. aller benétigten Pass-/

Formsticke, Bogen, Abzweige, Abstlrze, Anschlusssticke etc.,
einschl. Bettung Typ 1, obere Bettungsschicht aus Kies-Sand-
Gemisch und umliegende Wiederverfiillung mit Sand bis 30cm
Uber Rohrscheitel gemark DWA-A 139.

Aushubarbeiten werden gesondert vergltet
Ausfiihrung geman Zeichnung

66,000 m .

Formstiick - Doppelmuffe DN 150

Formstick in Rohrleitung einbauen. Vergutet wird der
Mehraufwand fir den Einbau des Formstiickes gegeniber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.

Formstlck = Doppelmuffe DN/ID 150.

Rohr aus PP.

12,000 St .
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02.03.0080. Formstiick - Bogen DN 150
Formstick in Rohrleitung einbauen. Vergutet wird der
Mehraufwand fiir den Einbau des Formstiickes gegenlber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstlick = Bogen DN/ID 150.
Rohr aus PP.
40,000 St e e
02.03.0090. Formstiick - Abzweig DN 150
Formstick in Rohrleitung einbauen. Vergutet wird der
Mehraufwand fiir den Einbau des Formstiickes gegenlber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstlick = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 150.
Rohr aus PP.
Durchgangsrohr DN/ID 150.
4,000 St o e
02.03.0100. Formstiick - Reduzierung DN 100/150
Formstick in Rohrleitung einbauen. Vergutet wird der
Mehraufwand fir den Einbau des Formstiickes gegeniber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstick Reduzierung DN/ID 100/150
Rohr aus PP
20,000 St e e
Entwésserungsrinnen
02.03.0110. Entwéasserungsrinne 100mm B125 U-Kastenrinne

Entwasserungsrinne fiir Oberflachenwasser DIN EN 1433 und
DIN 19580, Klasse B 125, Nennweite 100 mm, aus
Polymerbeton, Kastenrinne, U-Querschnitt, ohne Eigengefalle,
mit Abdeckung aus Stahlguss, als Stegrost, mit Kantenschutz
aus Gusseisen, mit verschraubter Arretierung, einschl.
Fundament aus Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2.
Gemal der Einbauanleitung des Herstellers verlegen und an
vorhandene Entwasserungsleitung anschliefen.
Rinnenelementlange nach Wahl AN.
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02.03.0120.

02.03.0130.

02.03.0140.

02.03.0150.

02.03.0160.

Zulage Rinnenende

Zulage zu vorheriger Position fir

Kirzen der Rinne auf Maf3,

Stirnwand fiir Rinnenende mit integriertem Kantenschutz aus
Edelstahl liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers
einbauen.

9,000 St .

Entwéasserungsrinne 100mm D400 U-Kastenrinne
Entwésserungsrinne fur Oberflachenwasser DIN EN 1433 und
DIN 19580, Klasse D 400, Nennweite 100 mm, aus
Polymerbeton, Kastenrinne, U-Querschnitt, ohne Eigengefalle,
mit Abdeckung aus Stahlguss, als Stegrost, mit Kantenschutz
aus Gusseisen, mit verschraubter Arretierung, einschl.
Fundament aus Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2.
Gemal der Einbauanleitung des Herstellers verlegen und an
vorhandene Entwasserungsleitung anschlie3en.
Rinnenelementlange nach Wahl AN.

12,000 m

Zulage Rinnenende

Zulage zu vorheriger Position fur

Kirzen der Rinne auf Mal3,

Stirnwand fur Rinnenende mit integriertem Kantenschutz aus
Edelstahl liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers
einbauen.

4,000 St

Entwéasserungsrinne 200mm D400 U-Kastenrinne
Entwasserungsrinne fiir Oberflachenwasser DIN EN 1433 und
DIN 19580, Klasse D 400, Nennweite 200 mm, aus
Polymerbeton, Kastenrinne, U-Querschnitt, ohne Eigengefalle,
mit Abdeckung aus Stahlguss, als Stegrost, mit Kantenschutz
aus Gusseisen, mit verschraubter Arretierung, einschl.
Fundament aus Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2.
Gemal der Einbauanleitung des Herstellers verlegen und an
vorhandene Entwasserungsleitung anschliefen.
Rinnenelementlange nach Wahl AN.

Zulage Rinnenende
Zulage zu vorheriger Position fir
Kirzen der Rinne auf Maf3,
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Stirnwand fiir Rinnenende mit integriertem Kantenschutz aus
Edelstahl liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers
einbauen.
2,000 St s e
02.03.0170. Fassadenrinne 300mm Drainrinne
Vorgefertigten Rinnenkdrper mit geschlossenem Rinnenboden,
einliegender Rost, integriertes Rostverriegelungs- und
Rinnenverbindungssystem liefern und nach Herstellerangaben
einbauen.
Eingebrachte Schlitze in den Seitenwanden fiir einen
hinterlifteten Sockelanschluss,
bauwerksabseitige Draindffnungen fir Versickerung,
spezielle Rinnenaussteifungen gegen horizontale Lasten,
fur Montage mit Abstandshalter zur Sicherung des
Sockelabstandes,
System begehbar und rollstuhlbefahrbar,
Material: Stahl verzinkt
Nennmalf3: 30 cm
Bauhodhe: 30 cm
Baulange: 100 cm
50,000 M s e
02.03.0180. Zulage Rinnenende
Zulage zu vorheriger Position fir
Kirzen der Rinne auf Maf3,
Stirnwand fiir Rinnenende mit integriertem Kantenschutz aus
Edelstahl liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers
einbauen.
8,000 St i
02.03.0190.  Zulage - befahrbarkeit mit Hubwagen
Zulage zu Fassadenrinne Position fir Befahrbarkeit mit
Hubwagen
2,000 M s e
02.03.0200. Drainmatte Kunststoff D 8mm

I?rainmatte aus Kunststoff, Schichtdicke 8 mm,
Uberlappungsbreite 10 cm an Sockelrinne zur Pflasterflache
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02.03.0210.

02.03.0220.

02.03.0230.

16,000 m2 ...

Abdichtung Fassadenrinne - Sockelddmmung

Liefern und fachgerechtes Einbauen eines dauerelastischen,
wasserundurchlassigen Abdichtungsbandes im
Ubergangsbereich zwischen Fassadenrinne und
Sockeldammung gemaR Detailplanung und Herstellervorgaben.
Das Abdichtungsband ist dauerhaft mit der Sockelddmmung
sowie den angrenzenden Bauteilen zu verkleben und so
anzuordnen, dass ein Hinterlaufen der Sockelddmmung durch
Oberflachen- und Sickerwasser dauerhaft ausgeschlossen wird.
Einschlieflich Reinigung und Vorbereitung der Untergriinde,
Herstellen aller notwendigen Anschlisse, Eckausbildungen,
Uberlappungen, Verklebungen, Dichtstoffe, Befestigungsmittel
sowie samtlicher Nebenleistungen.

52,000 m

StraBenablauf B125 300/500mm

Betonteilkombination fur StralRenablauf fur Langsaufsatz, mit
verzinktem Eimer, DIN 4052 - 1a - 6a - 11 - 10b, mit
Steckmuffe, Aufsatz fir Ablauf DIN 4052, Rost aus Gusseisen,
Rahmen mit Eimerauflage, Klasse B125 DIN EN 124-1, Mal3e
L/B 300/500 mm, pultférmig, ohne Einlage, auf Betonauflager
setzen, Beton C 20/25 DIN EN 206, Mindestdicke 20 cm, Ablauf
an vorhandene Leitung anschlieRen. Die Leitungen sind bereits
verlegt und missen angebunden werden.

6,000 St .

Muldenablauf B125 300/500mm

Betonteilkombination fir den Ablauf der Entwasserungsmulden
fur Langsaufsatz, mit verzinktem Eimer, DIN 4052 - 1a - 6a - 11
- 10b, mit Steckmuffe, Aufsatz fir Ablauf DIN 4052, Rost aus
Gusseisen, Rahmen mit Eimerauflage, Klasse B125 DIN EN
124-1, Malde L/B 300/500 mm, pultférmig, ohne Einlage, auf
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Betonauflager setzen, Beton C 20/25 DIN EN 206, Mindestdicke
20 cm, Ablauf an vorhandene Leitung anschlief3en. Die
Leitungen sind bereits verlegt und missen angebunden werden.

3,000 St s

02.03.0240. Schachtaufsetzrohr DA 600, Verbundrohrbauweise kiirzen
vorhandenes Schachtaufsetzrohr DA 600,
Verbundrohrbauweise, kirzen

Technische Daten und Merkmale:

- Schachtaufsetzrohr als Verbundrohr nach DIN EN 13476-3
DN/ID 600 aus PP, Ringsteifigkeit SN 8 gem. DIN EN ISO 9969,
tatsachlicher zugesicherter Mindestwert 10 kN/m?,

- Nachweis der Hochdruckspulbarkeit nach DIN 19523
(Spulstrahlleistungsdichte 1.110 W/mm?)

- Durch Ablangen individuelle H6henanpassung auf der
Baustelle

- auf planmaRige Hohe kiirzen.

3,000 Stk o e

02.03.0250. Schachtabdeckung Klasse D 400, mit Liiftungsoffnungen, Lichte Weite 610 mm
Gussabdeckung Klasse D 400 (Prifkraft 400 KN)
einschliellich Rahmen liefern und héhengerecht einbauen.

3,000 Stk o e

02.03.0260. Drain-Kontrollschacht,PVC,DN300 kiirzen, verschlieBen
Bestehende Drain-Kontrollschacht, PVC, DN300, auf die
geplante Gelandeoberkante kirzen und mit bauseitigem
Schachtdeckel verschliel3en.

Einschliellich fachgerechtem Ablangen des Schachtrohres,
Anpassung an die Sollhéhe, Wiederherstellung des
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Deckelauflagers sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten.
Deckelhdhe biindig zur geplanten Gelandeoberkante herstellen.

15,000 St

02.03.0270. Anschluss Fallrohr herstellen.
Fachgerechter Anschluss fiir spatere, bauseitige
Fallrohrmontage an die vorhandene Regenwasserleitung DN
150 mittels Doppelmuffe, erforderlicher Rohrverlangerungen
und Formstucke.

Anschlussleitung aus Rohrmaterial des vorhandenen
Rohrsystems herstellen und bis mindestens 10 cm Uber die
geplante Gelandeoberkante (GOK) hochfiihren.

Rohrende mit Enddeckel verschlieen und wahrend der Bauzeit
gegen Verschmutzung, Beschadigung sowie das Eindringen von
Boden und Fremdkorpern sichern.

Einschliel3lich Lieferung und Einbau aller erforderlichen Rohre,
Formstlcke, Doppelmuffen, Anschluss-, Abdichtungs- und
Befestigungsmaterialien sowie samtlicher Nebenleistungen.

2,000 St

Summe 02.03. Entwasserungsablaufe und Rinnen

Summe 02. Verkehrsflachen

03. AuBenanlagen

Nachhaltigkeit:

Beton:

Es darf die Grenze von 170kg/C0O2/m3 nicht tberschritten
werden. Dies ist durch den AN zwingend zu berlcksichtigen und
einzukalkulieren. Dem AG sind vorab Nachweise vorzulegen.

03.01. Erdarbeiten

Im Baufeld ist mit kalk-/zementverbesserten Béden aus
vorangegangenen Bodenverbesserungsmaflnahmen zu
rechnen. Samtliche hieraus resultierenden Erschwernisse beim
Losen, Aushub, Laden, Aufnehmen, Zerkleinern,
Zwischenlagern, Transportieren, Entsorgen, Verfillen und
Verdichten sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden
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03.01.0010.

03.01.0020.

03.01.0030.

nicht gesondert vergutet.

Pflanzl.Bodendecke abraumen aufnehmen fordern auf LKW AN laden D 5-10cm Gras-

Kraut-Aufwuchs Wuchs-H bis 50cm

Pflanzliche Bodendecke einschl. oberster Bodenschicht
abrdumen, aufnehmen, férdern, auf LKW AN laden, entsorgen.
Schichtdicke tber 5 bis 10 cm, Bewuchs Gras-Kraut-Aufwuchs,
Wuchshohe bis 50 cm.

1.500,000 m2 ...

Graben RW Entwaésserungsltg. DN 100 bis DN150

Boden der Graben fir Entwasserungsleitungen DN 100- DN
150, nach Abtrag der Vegetationsschicht, profilgerecht 16sen,
seitlich lagern, lagenweise wiedereinbauen und verdichten, EV2
45MPa, DPr 0,98.

Inkl. Verbau, Breite der Sohle bis 1,00 m, Aushubtiefe bis 1,75
m.

Boden im Bereich der Leitungsverdrangung und Bettung direkt
auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum
Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, die Entsorgungsgebiihren
werden vom AN Ubernommen.

Bettung, Rohrumhtillung und Leitungszone sind nicht
Bestandteil dieser Position und werden gesondert vergutet.

Im Baufeld ist mit kalk-/zementverbesserten Bdden aus
vorangegangenen Bodenverbesserungsmalinahmen zu
rechnen. Sdmtliche hieraus resultierenden Erschwernisse beim
Losen, Aushub, Laden, Aufnehmen, Zerkleinern,
Zwischenlagern, Transportieren, Entsorgen, Verfillen und
Verdichten sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden
nicht gesondert vergutet.

66,000 m .

Mulden fiir Dachnotentwéasserung

Ausfuhrung gemaf Planung, inkl. Modellierung der Muldenform,
Herstellung der Sohle mit definiertem Gefalle, Einbindung in das
Gelandeprofil.

Die Mulde dient der temporaren Rickhaltung und kontrollierten
Ableitung von Regenwasser der Dachflachen.

Inkl. aller erforderlichen Erdarbeiten, Profilierung, Verdichtung,
Materialtransport, Einmessung, Begriinung der Muldenflache
sowie Oberbodenschutz.
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03.01.0040.

03.01.0050.

03.01.0060.

Gemal Anlage Bodengutachten ist das Bodenmaterial mit Kalk-
Zement bauseits verbessert worden. Mehraufwendungen sind
einzukalkulieren.

160,000 m2 ...

Boden I6sen, seitlich lagern - Einzelfundamente

Boden fir Einzelfundamente, nach Abtrag der
Vegetationsschicht, profilgerecht I6sen, Aushub entsprechend
den Ausfuhrungsunterlagen aufnehmen und innerhalb der
Baustelle seitlich auf Miete lagern.

Inkl. Verbau, Breite der Sohle bis 2,10 m, Aushubtiefe bis 1,00
m.

Im Baufeld ist mit kalk-/zementverbesserten Bdden aus
vorangegangenen Bodenverbesserungsmaflnahmen zu
rechnen. Samtliche hieraus resultierenden Erschwernisse beim
Lésen, Aushub, Zerkleinern, Zwischenlagern sind in die
Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert
vergutet.

110,000 m3 ...

Boden einbauen, verdichten - Einzelfundamente

Seitlich gelagerten Boden aus dem Aushub der
Fundamentbaugruben zur Einbaustelle transportieren,
lagenweise wiedereinbauen und verdichten.

Boden fur Einzelfundamente lagenweise wiedereinbauen und
verdichten, EV2 45MPa, DPr 0,98. Die Verdichtung hat
entsprechend den Anforderungen der ZTV E-StB in der jeweils
glltigen Fassung zu erfolgen.

Im Baufeld ist mit kalk-/zementverbesserten Bdden aus
vorangegangenen Bodenverbesserungsmaflnahmen zu
rechnen. Samtliche hieraus resultierenden Erschwernisse beim
Laden, Zerkleinern, Transportieren, Verflllen und Verdichten
sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet.

100,000 M3 ..

Boden I6sen, laden, entsorgen - Einzelfundamente
Verdrangte Bodenmassen aus dem Bereich der
Einzelfundamente, Fundamentrohre, Bettungen und sonstigen
Einbauteile aufnehmen, laden, abfahren und ordnungsgemaf
verwerten bzw. entsorgen. Die Entsorgungsgebihren werden
vom AN Ubernommen. Inkl. Zwischenlagerung.

Im Baufeld ist mit kalk-/zementverbesserten Boden aus
vorangegangenen Bodenverbesserungsmaflnahmen zu
rechnen. Samtliche hieraus resultierenden Erschwernisse beim
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03.01.0070.

03.01.0080.

03.01.0090.

Loésen, Aushub, Laden, Aufnehmen, Zerkleinern,
Zwischenlagern, Transportieren, Entsorgen, sind in die
Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert
vergutet.

10,000 m3 ...

Planum Untergrund Fundamente herstellen, verdichten
Planum gem. Unterlagen AG herstellen und auf dem vorh.
Untergrund verdichten inkl. Ausgleich und

Nachprofilierung. Zulassige Abweichung von der Sollhéhe: +/-
2cm.

Die Verdichtung ist gemaR den Anforderungen der ZTV E-StB in
der zum Zeitpunkt der Ausfihrung gultigen Fassung
herzustellen.

Verdichtungsgrad in den oberen 30cm DPr. >=95% nach DIN
18127,

Verformungsmodul: Ev2 >= 45 MPa; DIN 18134
(Plattendruckversuch); (=45 MN/m3).

Das Planum ist ebenflachig, standfest und fiir den
nachfolgenden Oberbau gebrauchsfertig herzustellen.
Abrechnung nach Aufmaf.

33,000 m2 .

Versickerungsmulde zur Niederschlagsentwasserung
Modellierung der vorhanden oberirdischen
Regenrickhaltebecken, Ausfiihrung gemaf Planung.
Modellierung der Muldenform, Herstellung der Sohle mit
definiertem Gefalle, Einbindung in das Gelandeprofil, Anschluss
an vorgelagerte Rickhaltebereiche.

Material von Miete laden, férdern, profilgerecht auftragen, an
das Gelandeprofil inklusive Modellierung mit definiertem Gefalle
anpassen, Einbindung in das Gelandeprofil, Anschluss an
vorgelagerte Ruckhaltebereiche, Einmessung und
Oberflachenprofilierung.

Gemal Anlage Bodengutachten ist das Bodenmaterial mit Kalk-
Zement bauseits verbessert worden. Mehraufwendungen sind
einzukalkulieren.

470,000 m2

Erdwall Starkregenvorsorge Biesterberg (max. Hohe 2,0 m)
Modellierung eines bestehenden Erdwalls zur
Starkregenvorsorge, mit einer Lange von ca. 16 m, einer
Basisbreite von ca. 7 m und einer maximalen Hohe von ca.
2,0m.

Ausfihrung in Erdbauweise, lagenweise Einbau und
Verdichtung gemaf DIN 18300.

Material von Miete laden, férdern, profilgerecht auftragen, an
das Gelandeprofil inklusive Modellierung der Béschung
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03.01.0100.

03.01.0110.

03.01.0120.

03.01.0130.

anpassen, Einmessung und Oberflachenprofilierung.
Der Wall dient der Rickhaltung von Oberflachenwasser bei
Starkregenereignissen.

120,000 m3 ..

Erdwall Kindergarten (Hohe 0,5 m)

Herstellen eines flachen Erdwalls im Bereich des Kindergartens,
mit einer Lange von ca. 46 m, einer Basisbreite von ca. 3 m und
einer Héhe von ca. 0,5 m.

Ausfihrung in Erdbauweise, lagenweise Einbau und
Verdichtung gemaf DIN 18300.

Material von Miete laden, férdern, profilgerecht auftragen, an
das Gelandeprofil inklusive Modellierung der Béschungen
anpassen, Einmessung und Oberflachenprofilierung.

44,000 m3 ..

Handschachtung

Bodenarbeiten in Handschachtung herstellen.

Leistung in Handschachtung in Bereichen, wo ein
Baggereinsatz aus technischen oder Sicherheitsgriinden nicht
maoglich ist (z. B. Versorgungsleitungen, Wurzelbereich, an
Zaunen, usw.).

Bei der Kalkulation ist davon auszugehen, dass es sich hier
Uberwiegend um maschinenunterstutzte Handschachtung
handelt.

Gemal Anlage Bodengutachten ist das Bodenmaterial mit Kalk-
Zement bauseits verbessert worden. Mehraufwendungen sind
einzukalkulieren.

Suchgraben herstellen

Suchgraben einschlielllich Handschachtung herstellen.
Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Boden gem.
Baugrundgutachten.

Grabentiefe bis 2,0 m.

Ausfihrung nur auf Anweisung der Bauliberwachung.
Handschachtung mit Maschinenunterstitzung.

Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.

Gemal Anlage Bodengutachten ist das Bodenmaterial mit Kalk-
Zement bauseits verbessert worden. Mehraufwendungen sind
einzukalkulieren.

5000 m3 ..

Mediengraben

Graben fir erdverlegte Leitungen profilgerecht I6sen, seitlich
lagern, lagenweise wiedereinbauen und verdichten, EV2
45MPa, DPr 0,98,

im Bereich der Verkehrsflachen Verdichtung gem. ZTV SoB-
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03.01.0140.

03.01.0150.

StB, Belastungsklasse RStO 12 Bk1,0, Verdichtungsgrad mind.
DPr 1,00, Verformungsmodul auf der Oberflache bis EV2 150
MPa, inkl. Verbau, Breite der Sohle bis 0,50 m, Aushubtiefe bis
1,00 m.

Bei Leitungskreuzung Handschachtung, Freilegen und Sichern
der vorhandenen Leitungen und Kabel im Kreuzungs- und
Naherungsbereich sind einzurechnen.

Boden im Bereich der Leitungsverdrangung, Bettung,

seitlichen Verflllung und Abdeckung direkt auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach

Wahl des AN, die Entsorgungsgebuhren werden vom AN
Uubernommen.

Im Baufeld ist mit kalk-/zementverbesserten Béden aus
vorangegangenen Bodenverbesserungsmaflnahmen zu
rechnen. Samtliche hieraus resultierenden Erschwernisse beim
Losen, Aushub, Laden, Aufnehmen, Zerkleinern,
Zwischenlagern, Transportieren, Entsorgen, Verfillen und
Verdichten sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden
nicht gesondert vergutet.

Trassenwarnband

Trassenwarnband zur Kenntlichmachung von im Erdreich
verlegten Rohrleitungen. Reilkfestes Kunststoffband mit
Aufdruck und Symbolen zur Trassenkennzeichnung.

Das Trassenwarnband ist Uber der Rohrleitung in
durchgehendem Verlauf und mittig Gber der Leitungstrasse
gemalf den anerkannten Regeln der Technik einzubauen.

Die Verlegung hat vor dem vollstandigen Verflllen des
Leitungsgrabens zu erfolgen.

Abrechnung nach verlegter Lange.

320,000 m e

Bettungsmaterial Mediengraben

Liefern, hohengerecht einbauen und verdichten von Bettungs-
und Verfullmaterial in der Leitungszone fiir Kabel,
Kabelschutzrohre und Leerrohranlagen aller in den
Ausfuhrungsunterlagen vorgesehenen Nennweiten und
Auflendurchmesser.

Material:
Kabelsand 0/5 gewaschen oder gleichwertiges Bettungs- und
Verflillmaterial gemank den Vorgaben des jeweiligen Kabel-,
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03.01.0160.

03.01.0170.

Rohr- oder Schutzrohrherstellers, sofern dort héhere
Anforderungen gestellt werden.

Das Bettungsmaterial ist als untere Bettung, seitliche Bettung
sowie Leitungsabdeckung einzubauen. Die Leitungen,
Kabelschutzrohre und Leerrohranlagen sind allseitig und
hohlraumfrei einzubetten.

Einschlief3lich Anarbeiten an Formstiicke, Bogen, Muffen,
Abzweige, Kabelschutzrohre, Leerrohrtrassen sowie sonstige
Einbauten innerhalb der Leitungszone.

Das Bettungs- und Verfillmaterial ist lagenweise entsprechend
den zuldssigen Verdichtungsanforderungen einzubauen und zu
verdichten.

Ausfihrung gemal DIN EN 1610, DWA-A 139 sowie den
Herstellervorgaben der eingebauten Kabel, Leitungen, Rohre
und Schutzrohre.

Verdrangter Boden geht in das Eigentum des AN Uber und ist
von der Baustelle zu entfernen.

Abgerechnet wird nach Aufmal der eingebauten Bettungs- und
Verflillmassen mit senkrechten Grabenwanden, entsprechend
der Abrechnung des Leitungsgrabenaushubs, abziiglich der
durch Leitungen, Kabelschutzrohre, Baukorper mit mehr als 0,1
m? Querschnitt sowie durch Teilverfilllungen verdrangten
Mengen.

Einschlie3lich samtlicher Nebenleistungen fir eine
betriebsfertige Ausfuhrung.

Ausfuhrung gemaR Zeichnung.

30,000 m3 e

Gelagerten Boden aufnehmen und einbauen

Gelagerten Boden von bauseitiger Miete aufnehmen,
Auftragsprofil gem. Unterlagen des AG einbauen. Einbaustelle =
Auftragsbereiche Boden gem. Unterlagen des AG.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

550,000 m3 ...

Boden Entnahmestelle I6sen, laden, transp. LKW AN und entsorgen
Boden aus Entnahmestellen des AG, profilgerecht I6sen und

direkt auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,

die Entsorgungsgebihren werden vom AN Ubernommen, zum

Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Boden gem.

Baugrundgutachten.

Mengenermittlung nach Wiegeschein.
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03.02.

03.02.0010.

03.02.0020.

Gemal Anlage Bodengutachten ist das Bodenmaterial mit Kalk-
Zement bauseits verbessert worden. Mehraufwendungen sind
einzukalkulieren.

10,000 m3 ...

Summe 03.01. Erdarbeiten

Betonarbeiten

Beton f. Sauberkeitsschicht herst. C12/15 X0

Beton fiir Sauberkeitsschicht einschlieflich erforderlicher
Schalung nach Unterlagen des AG herstellen auf Untergrund
waagerecht fachgerecht herstellen. Ggf. erforderliche Schalung
vorhalten und beseitigen. Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0. Dicke bis 10cm

1,000 m3 ..,

Fundamentrohr Leuchtmasten PE-HD DN250
Fundamentrohr flr nachtraglichen Einbau der
Beleuchtungsmasten:

Fundamentrohr DN 250 ohne Abdeckung, aus PE-HD, mit 1-
seitigem Kabelauslass DN50, Lange ,70 m, auf
Sauberkeitsschicht stellen. Seitlich umlaufend in einer Héhe von
60cm mit Beton C25/30 verfillen und Verdichten des Betons
nach DIN EN 206 und DIN 1045-2 gemal statischer
Berechnung und erforderlichen Expositionsklassen,
einschliellich erforderlicher Bewehrung und
Bewehrungsarbeiten und Liefern, Herstellen, Vorhalten und
Entfernen der Schalung. Inkl. Einmessarbeiten

Auf Sauberkeitsschicht fachgerecht herstellen.

Lange des Erdstickes/Eingrabtiefe 0,70 m.

Abstimmung zur Montage mit AG und AN Elektro vor Beginn der
Fundamentarbeiten.

Ausfiihrung geman Planung und den geltenden technischen
Vorschriften
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03.02.0030.

03.02.0040.

EOK
Betonring (Schleuderbeton)

ggf. Korrosionsschutzmanschette

Kabelloch 50 x 150 mm

Sand- / Kiesfillung verdichtet

Fundamentrohr / Bodenhiilse
(Breite & Lange nach Wahl & Bedarf)

Vorhandener Boden verdichtet
(ggf. Bodenaustausch)

Beton-Anhaufung
(Schleuderbeton)

Betonfundament
(Schleuderbeton)

8,000 St ..

Einzelfundament Pollerleuchten

Fundamentrohr DN250 ohne Abdeckung, aus PE-HD, mit 1-
seitigem Kabelauslass DN50, Lange 0,5m auf
Sauberkeitsschicht stellen und mit Normalbeton C 25/30 gemaf
DIN EN 206, DIN 1045-2 flllen und verdichten.

Inkl. aller erforderlicher Einmessung fillen.

Pollerleuchte wird spater auf dem Beton befestigt

Die Oberkante des Fundamentes ist blindig mit der Oberkante
der angrenzenden (Pflaster-)flache herzustellen.

Sichtbare Betonflachen glatt abgezogen, Fundamentoberseite
waagerecht hergestellt.

Ubergénge sind héhengleich und dauerhaft verkehrssicher
auszufihren.

Die Versorgungsleitung(en) ist/sind bei der Betonage lagesicher
gemalf’ Angabe AN ELT zu fixieren.

Die genaue Lage der Befestigungspunkte, Leerrohre und
AnschlUsse ist vor Ausfliihrung mit dem Lieferanten der
Pollerleuchten abzustimmen.

Abstimmung zur Montage mit AG und AN Elektro vor Beginn der
Fundamentarbeiten.

15,000 St

Einzelfundament Infostele

Herstellen eines Betonfundaments fur eine digitale
Informationsstele.

Fundamentabmessungen 0,95 m x 0,80 m x 0,70 m (B x T x H)
gem. Detail , Liefern, Einbringen, Verteilen und Verdichten des
Betons C25/30 nach DIN EN 206 und DIN 1045-2 gemaR
erforderlichen Expositionsklassen, einschliellich erforderlicher
Bewehrung und Bewehrungsarbeiten und Liefern, Herstellen,
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Vorhalten und Entfernen der Schalung nach Unterlagen des AG
auf Sauberkeitsschicht fachgerecht herstellen. EinschlieRlich
samtlicher Einbauteile, Ankerkdrbe, Fundamentanker,
Leerrohre und sonstige Befestigungsmittel lot- und maRgenau
gemalf Hersteller- und Montageunterlagen einbauen.

Die Versorgungsleitung(en) ist/sind bei der Betonage lagesicher
gemal Angabe TH/Datenblatt Stele zu fixieren.

Die Oberkante des Fundamentes ist blindig mit der Oberkante
der angrenzenden Gelandeoberkante herzustellen.

Sichtbare Betonflachen glatt abgezogen, Fundamentoberseite
waagerecht hergestellt.

Ubergénge sind héhengleich und dauerhaft verkehrssicher
auszufihren.

Die genaue Lage der Befestigungspunkte, Leerrohre und
Anschlisse ist vor Ausflihrung mit dem Lieferanten der
Informationsstele abzustimmen.

i rebic '
Sockel

Fundament
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Lm.m\ | e |
| Fundament
1,000 St s e
03.02.0050. Einzelfundament Kunst

Herstellen eines unbewehrten Einzelfundamentes fiir die
Aufnahme einer freistehenden Stahlstele gemaR statischer
Berechnung und Werkplanung.

Fundamentabmessungen 1,50 m x 1,50 m x 0,80 m (L x B x H)
gem. Detail, Oberkante Fundament 0,30 m unter angrenzender
Gelandeoberkante. Fundament aus Beton C25/30 gemaR DIN
EN 206 und DIN 1045-2. Fundamentausfiihrung als
unbewehrtes Betonfundament entsprechend den Vorgaben der
statischen Berechnung.

Einschlielich Liefern, Herstellen, Vorhalten und Entfernen der
Schalung nach Unterlagen des AG auf Sauberkeitsschicht
fachgerecht herstellen. Einschlief3lich samtlicher Einbauteile,
Ankerkorbe, Fundamentanker, Leerrohre und sonstige
Befestigungsmittel lot- und maflRgenau gemaR Hersteller- und
Montageunterlagen einbauen.

Grundplatte, Steife, Schrauben sind nicht Teil dieser Position.
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03.02.0060.

03.02.0070.

M\ 3
L4 ®
s P e 1d 4
n 3
iack!e%\ioﬁy Fum; | 1

fe Dibel M2 — |

1,000 St

Einzelfundament Steckdosenpoller

Fundamentrohr DN40O ohne Abdeckung, aus PE-HD, mit 1-
seitigem Kabelauslass DN50, Lange 0,5m auf
Sauberkeitsschicht stellen und mit Normalbeton C 25/30 gemaf
DIN EN 206, DIN 1045-2 flllen und verdichten.

Inkl. aller erforderlicher Einmessung fillen.

Steckdosenpoller wird spater auf dem Beton befestigt

Die Oberkante des Fundamentes ist bliindig mit der Oberkante
der angrenzenden Pflasterflache herzustellen.

Sichtbare Betonflachen glatt abgezogen, Fundamentoberseite
waagerecht hergestellt.

Ubergénge sind héhengleich und dauerhaft verkehrssicher
auszufihren.

Die genaue Lage der Befestigungspunkte, Leerrohre und
Anschlisse ist vor Ausflihrung mit dem Lieferanten der
Steckdosenpoller abzustimmen.

Die Versorgungsleitung(en) ist/sind bei der Betonage lagesicher
gemal Angabe AN ELT zu fixieren

Abstimmung zur Montage mit AG und AN Elektro vor Beginn der
Fundamentarbeiten.

2,000 Stk ..

Einzelfundament Miilleimer

Herstellen eines runden Betonfundamentes fiir einen
freistehenden Abfallbehalter gemal Montagezeichnung des
Herstellers.
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03.02.0080.

03.02.0090.

Fundamentabmessungen ca. 0,40 m x 0,60 m (Durchmesser x
H),

Liefern, Einbringen, Verteilen und Verdichten des Betons fir
Einzelfundamente einschlieRlich erforderlicher Bewehrung und
Bewehrungsarbeiten und Liefern, Herstellen, Vorhalten und
Entfernen der Schalung nach Unterlagen des AG auf
Sauberkeitsschicht fachgerecht herstellen. Beton fachgerecht
nachbehandeln. Druckfestigkeit C25/30 nach DIN EN 206 und
DIN 1045-2 gemaR erforderlichen Expositionsklassen.
einschliellich samtlicher erforderlichen Aussparungen, aller fir
die Montage des Abfallbehalters erforderlichen
Befestigungsmittel.

Die Oberkante des Fundamentes ist 10 cm Ube_r der Oberkante
der angrenzenden Pflasterflache herzustellen. Ubergange sind
dauerhaft verkehrssicher auszufiihren.

Die genaue Lage der Befestigungspunkte ist vor Ausfihrung mit
dem Lieferanten des Abfallbehalters abzustimmen.

1,000 St

Einzelfundament Ladeséaule
Bauseits bereitgestellten Montagesockel fir Ladesaule hohen-
und lagegerecht auf Sauberkeitsschicht einbauen.

Montagesockel gemaf Herstellervorgaben ausrichten und
fachgerecht versetzen.

Einschliel3lich aller erforderlichen Ausrichtungs-, Anpassungs-,
Befestigungs- und Nebenarbeiten sowie Herstellung der
erforderlichen Aussparungen und Einfliihrungen fir Kabel- und
Leerrohranlagen.

Die Versorgungsleitung(en) ist/sind bei der Betonage lagesicher
gemal Angabe TH/Datenblatt zu fixieren

Oberkante des Montagesockels entsprechend den
Herstellerangaben sowie den geplanten Gelande- und
Belagshdhen herstellen.

1,000 St

Einzelfundament Briefkasten

Herstellen eines Betonfundamentes flir einen freistehenden
Briefkasten gemal Montagezeichnung des Herstellers.
Fundamentabmessungen ca. 0,41 m x 0,54 m x 0,60m (B x T x
H).

Die Oberkante des Fundamentes ist 10 cm Uber der Oberkante
der angrenzenden Pflasterflache herzustellen. Ubergange sind
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03.02.0100.

03.03.

03.03.0010.

dauerhaft verkehrssicher auszufiihren.

Liefern, Einbringen, Verteilen und Verdichten des Betons fiir
Einzelfundamente einschliellich erforderlicher Bewehrung und
Bewehrungsarbeiten und Liefern, Herstellen, Vorhalten und
Entfernen der Schalung nach Unterlagen des AG auf
Sauberkeitsschicht fachgerecht herstellen.

Die Versorgungsleitung(en) ist/sind bei der Betonage lagesicher
gemalf’ Angabe TH/Datenblatt zu fixieren.

Beton fachgerecht nachbehandeln. Druckfestigkeit C25/30
nach DIN EN 206 und DIN 1045-2 gemal erforderlichen
Expositionsklassen.

einschlieBlich samtlicher erforderlichen Aussparungen, aller fir
die Montage des Briefkastens erforderlichen Befestigungsmittel.

Die genaue Lage der Befestigungspunkte und Anschlisse ist
vor Ausfiihrung mit dem Lieferanten des Briefkastens
abzustimmen.

1,000 St

Kabelschacht Einstiegsoffnung KI.B, L/B 60/60cm
Kabelschacht aus Stahlbetonfertigteilen mit wasserdichter
Abdeckung, L/B 60/60cm,

Eintauchtiefe bis 1,5 m, Schacht bestehend aus Oberteil und
geteiltem Unterteil, mit Kabeleinfihrungsplatten aus bewehrtem
PUR-Integralschaum, mit einbetonierten Kabelhalterschienen,
Oberteil mit Einstiegs6ffnung, Schachthals und Abdeckung
Klasse B DIN 1229 und DIN EN 124.

Einfihrung der Leerrohre in die Schachte gegen Wassereintrag
aus Schichtwasser abgedichtet

Inkl. aller erforderlicher Einmessungen.

Ausfiihrung geman Planung und den geltenden technischen
Vorschriften

Die Oberkante des Kabelschachtes ist blindig mit der
Oberkante der angrenzenden Pflasterflache herzustellen.
Ubergénge sind hdhengleich und dauerhaft verkehrssicher
auszufthren.

1,000 St

Summe 03.02. Betonarbeiten

Einfriedungen und Einbauten

Stabgitterzaun, Hohe 2,0m

Stabgitterzaun aus Doppelstabmatten und waagerechten
Doppelstaben, Zaunhohe 2,00m , Farbton RAL 7016, nach EN
ISO 1461, an den Kreuzpunkten im Rechteckverbund doppelt
innenseitig verschweilfit.
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03.03.0020.

03.03.0030.

03.03.0040.

Doppelstabzaunelement, senkrechte Drahtstarke 5mm
Durchmesser, waagerechte Drahtstarke 2x6mm Durchmesser.
Maschenweite 200x50mm

Witterungsbestandig, lichtecht und UV-Bestandig.

Pfosten aus feuerverzinktem, profiliertem Stahlblech mit PVC-U
Abdeckkappen. Zaunpfostenprofil 40/60/2 mm,

Leistung inkl. Erd- und Fundamentarbeiten.

Pfosten alle 2,5m

Ausstattung mit manipulationssicheren Schrauben

Alle Materialien vorverzinkt und mit Kunststoff Giberzogen (80
pMm dick; 80 Buchholzharte)

Vor Ausflhrung ist dem AG ein Datenblatt zur Freigabe
vorzulegen.

110,000 m .

Kabelschutzrohr DN 200 flexibel

Kabelschutzrohr fiir die Verbindung zwischen Gebaude und
Kabelschacht in Verbundrohrbauweise gemaf

DIN 16961, entsprechend DIN EN 61386-24

Klasse N 450 (Druckfestigkeit >=450 Newton,
Schlagfestigkeit N), DN 200, Material Polyethylen (PE), in
Teillangen verlegt mit Zugdraht liefern und héhen- und
fluchtgerecht nach DIN EN 1610, den Verlegeanleitungen
A515, A 535 des KRV nach Einbauanleitung des Herstellers an
bestehende Leitung und Kabelschacht anschliel3en und
verlegen.

14,000 m

Kabelschutz U-Stein Betonfertigteil 24/24/24cm
Kabelschutz aus U-Steinen, nach unten geoffnet, als
Betonfertigteil, Festigkeitsklasse C 30/37 DIN 1045-2, Malle
24/24/24 cm, Fertigteile engfugig verlegen, Sauberkeitsschicht
wird gesondert vergutet.

Fahrradanlehnbiigel inkl. Fundamenten

Liefern und fachgerechtes Montieren eines
Fahrradanlehnbugels

bestehend aus 2 Stlick Wangen aus Flachstahl 80 x 12 mm,
und eingeschweil’tem, oberen Querholm aus Flachstahl 80 x 12
mm sowie zusatzlichem Unterzug aus Flachstahl 30 x 12 mm
zur Aussteifung, ohne Knieholm, Gesamtbreite: 100 cm, Hohe
Uber Boden: 85 cm, Gesamthdhe: 120 cm,

zum Einbetonieren, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,
pulverbeschichtet im Farbton DB 703

Fundament : Je Bligel zwei Punktfundamente aus Beton C
25/30,
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je ca. 300 x 300 x 500 mm (BxTxH), mit frostsicherer Griindung.
Montage: inkl. Ausrichten, Einbetonieren und Fixieren gemaf}
Herstellerangaben

10,000 St .

03.03.0050. Absperrpfosten herausnehmbar Dreikantverschluss Stahl H 120cm Pfosten 10/10cm

einbauen

Absperrpfosten, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss, aus
Stahl, pulverbeschichtet DIN 55633-1, eckig, H6he 120 cm,
Querschnitt 10/10 cm, einbauen in Fundament

Einschlief3lich samtlicher Schal-, Betonage- und
Wiederverfullarbeiten sowie aller fiir die Montage erforderlichen
Aussparungen, Leerrohre, Anker- und Befestigungselemente
gemal Herstellerangaben.

2,000 St

Summe 03.03. Einfriedungen und Einbauten

03.04. Markierung und Beschilderung

03.04.0010. Liefern und Aufstellen Verkehrszeichenmast inkl Fundament
Liefern und fachgerechtes Aufstellen eines
Verkehrszeichenmastes einschliellich Fundament aus Ortbeton
(C25/30) zur Aufnahme von Verkehrszeichen gemag StvO und
der Erdarbeiten inkl. Handschachtung und lagenweiser
Verdichtung und Wiederverfiillung; Abfuhr und Entsorgung
Uberschissiger Aushubmassen,

Es sind samtliche Hilfs-, Neben- und Zusatzleistungen
einzukalkulieren.

Stahlrohrmast, feuerverzinkt, einschliellich samtlicher
Befestigungs-, Verbindungs- und Montageteile.

Unterkante Verkehrszeichen in einer Hohe von mindestens 2,65
m Uber Oberkante Verkehrsflache

Verkehrszeichen, Zusatzzeichen und deren Montage werden
gesondert vergutet.

Abrechnung je vollstandig hergestelltem Mast einschlief3lich
Fundament.

Im Baufeld ist mit kalk-/zementverbesserten Boden aus
vorangegangenen Bodenverbesserungsmaflnahmen zu
rechnen. Samtliche hieraus resultierenden Erschwernisse und
Mehraufwendungen beim Aushub, Lésen, Bearbeiten,
Wiedereinbau und Verdichten des Bodens sind in die
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03.04.0020.

03.04.0030.

03.04.0040.

Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert
vergutet.

5,000 St .

Verkehrsschilder VZ nach StVO und Markierungsschilder - Sammelstelle
Kennzeichnung Sammelstelle, Schilder-Set Dreieck, 400 x 400
mm

Rettungszeichen nach DIN EN ISO 7010 EO07 und ASR A1.3
als dreiseitiges Sammelstellen-Schilder-Set zur Montage an
einem Pfosten oder Mast.

Ausfiihrung bestehend aus drei Einzelschildern, angeordnet in
Dreiecksform, aus Aluminium (2 mm Materialstarke),
retroreflektierend mit Reflexfolie RA1/A.

Einschliel3lich aller zur Montage erforderlichen Halterungen,
Rohrschellen, Spannbander, Befestigungs- und
Verbindungsmittel.

Detailinformationen

Bezeichnung: Sammelstelle, retroreflektierend
Ausfihrung: Dreiseitiges Schilder-Set (3 Schilder)
Einzelmal} Schild: 400 x 400 mm

Material: Aluminium

Reflexionsklasse: RA1/A

1,000 St

Verkehrsschilder VZ nach StVO und Markierungsschilder - Ladestation fiir
Elektrofahrzeuge

Kennzeichnung Ladestation fir Elektrofahrzeuge 400 x 400 mm

Richtzeichen 365-65 nach Anlage 3 (zu § 42 Absatz 2 StVO)

aus Aluminium (2 mm Materialstarke).

retroreflektierende Reflexfolie: RA1/A.

Befestigung mittels Rohrschelle, inkl. weiterem Zubehor

Detailinformationen

Bezeichnung : Ladestation flr Elektrofahrzeuge, retroreflektierend
Male: 400 x 400 mm

Material: Aluminium

1,000 St

Verkehrsschilder VZ nach StVO und Markierungsschilder - Feuerwehraufstellflache

Kennzeichnung Feuerwehrstellflache 148 x 420 mm

Hinweisschild ,Feuerwehrstellflache” nach DIN 4066:1997-07 in
Flachform aus Aluminium (2 mm Materialstarke),
retroreflektierend mit Reflexfolie RA1.
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Befestigung mittels Rohrschelle einschlief3lich erforderlichem
Befestigungszubehor.
Detailinformationen
Bezeichnung: Feuerwehrstellflache, retroreflektierend
Male: 148 x 420 mm
Material: Aluminium
Reflexionsklasse: RA1
1,000 St s
03.04.0050. Verkehrsschilder VZ nach StVO und Markierungsschilder - Eingeschrankter
Winterdienst
Kennzeichnung Eingeschrankter Winterdienst 231 x 420 mm
Hinweisschild ,Eingeschrankter Winterdienst® aus Aluminium (2
mm Materialstarke), retroreflektierend mit Reflexfolie RA1/A.
Befestigung mittels Rohrschelle einschlielllich erforderlichem
Befestigungszubehor.
Detailinformationen
Bezeichnung: Eingeschrankter Winterdienst, retroreflektierend
MafRe: 231 x 420 mm
Material: Aluminium
Reflexionsklasse: RA1/A
1,000 St s
03.04.0060. Hinweisschild - Feuerwehraufstellflache

Hinweisschild Feuerwehraufstellflache

Hinweisschild nach DIN 4066: 1997-07 in Flachform aus 2 mm
starkem Aluminiumblech. Mit reflektierender Folie der
Reflexionsklasse RA 1 entsprechend den Gitebedingungen fir
Verkehrszeichen gefertigt.

Befestigung mittels Rohrschelle siehe Zubehdr.

Detailinformationen

Bezeichnung : Feuerwehrstellflache
Male : 148 x 420 mm

Material : Aluminium
Reflexions-Klasse : RA 1

1,000 St
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03.04.0070. Alu-Markierungsnagel Aluminium, silberfarbig
Dauerhafte Markierung von Stellplatzbegrenzungen auf
Betonpflaster herstellen.
Einschlief3lich:
Aufmal}, Einmessen und Abstecken der Markierungen,
Aufnahme und Wiedereinbau von Betonpflastersteinen,
Lieferung und Einbau samtlicher Markierungselemente,
Inklusiver Hilfs-, Befestigungs- und Nebenleistungen,
Reinigung der bearbeiteten Flachen.
Die Lage der Markierung ergibt sich aus den
Ausfihrungsunterlagen und ist vor Ausflihrung mit der
Bauuberwachung abzustimmen.
Markierungsnagel aus Aluminium ohne Reflektoren. Zur
Montage in Betonsteinpflaster liefern und einbauen.
Material : Aluminium
Oberflache : beschichtet
Farbe : silberfarbig
@ :100 mm
Schaft-@ x L : 17,7 x 65 mm
Herstellung gemaf Zeichnung.
35,000 M e e
03.04.0080. Markierung E-Parkplatz - Pflasterfiillstein

Dauerhafte Markierung von Stellplatzbegrenzungen auf
Rasengitterflachen herstellen.

Ausflhrung durch Einbau farblich abgesetzter
Rasengitterfillsteine innerhalb der Rasengitterflache. Die
Markierungselemente missen fir das jeweils eingebaute
Rasengittersteinsystem geeignet sein und eine dauerhaft
sichtbare Kennzeichnung der Stellplatzbegrenzungen
gewahrleisten.

Einschlief3lich:

Aufmal}, Einmessen und Abstecken der Markierungen,
Aufnahme und Wiedereinbau erforderlicher Rasengittersteine,
Lieferung und Einbau samtlicher Markierungselemente,
Anpassungs- und Zuschnittarbeiten,

Herstellung aller Anschliisse und Ubergénge,
Wiederherstellung der angrenzenden Rasengitterflachen,
samtlicher Hilfs-, Befestigungs- und Nebenleistungen,
Reinigung der bearbeiteten Flachen.
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03.04.0090.

03.04.0100.

Die Lage der Markierung ergibt sich aus den
Ausfuhrungsunterlagen und ist vor Ausfiihrung mit der
Bauuberwachung abzustimmen.

25,000 m L

Markierung E-Parkplatz - Symbolplatte

Einbau eines Markierungselements als Einlegeplatte mit Symbol
"E-Lade Parkplatz" gemag DIN innerhalb der Rasengitterflache.
Das Markierungselement muss flr das jeweils eingebaute
Rasengittersteinsystem geeignet sein und eine dauerhaft
sichtbare Kennzeichnung gewahrleisten.

Einschlief3lich:

Aufmaly, Einmessen und Abstecken der Markierungen,
Aufnahme und Wiedereinbau erforderlicher Rasengittersteine,
Lieferung und Einbau des Markierungselementes,
Anpassungs- und Zuschnittarbeiten,

Herstellung aller Anschliisse und Ubergénge,
Wiederherstellung der angrenzenden Rasengitterflache,
samtlicher Hilfs-, Befestigungs- und Nebenleistungen,
Reinigung der bearbeiteten Flachen.

Die Lage der Markierung ergibt sich aus den
Ausfihrungsunterlagen und ist vor Ausflihrung mit der
Bauuberwachung abzustimmen.

Material: Betonstein
Symbolfarbe: weill

1,000 St

Markierung Behindertenstellplatz - Symbolplatte

Einbau eines Markierungselements als Einlegeplatte mit Symbol
.Behindertenparkplatz® gemaf DIN innerhalb der Pflasterflache.
Das Markierungselement muss flr das jeweils eingebaute
Pflastersteinsystem geeignet sein und eine dauerhaft sichtbare
Kennzeichnung gewahrleisten.

Einschlief3lich:

Aufmal}, Einmessen und Abstecken der Markierungen,
Aufnahme und Wiedereinbau erforderlicher Pflastersteine,
Lieferung und Einbau des Markierungselementes,
Anpassungs- und Zuschnittarbeiten,

Herstellung aller Anschliisse und Ubergénge,
Wiederherstellung der angrenzenden Pflasterflache,
samtlicher Hilfs-, Befestigungs- und Nebenleistungen,
Reinigung der bearbeiteten Flachen.

Die Lage der Markierung ergibt sich aus den
Ausfihrungsunterlagen und ist vor Ausflihrung mit der
Bauuberwachung abzustimmen.
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04.

04.01.

04.01.0010.

04.01.0020.

04.01.0030.

Material: Betonstein
Symbolfarbe: weill

1,000 St

Summe 03.04. Markierung und Beschilderung

Summe 03. AuBenanlagen

Garten-Landschafts Bau
Griinflachen

Far alle Rasenflachen, Bepflanzungen und Baume wird eine
Fertigstellungspflege Uber ein Jahr vorausgesetzt. Zudem gilt
fur alle Bepflanzungen und Baume eine Anwuchsgarantie tber 2
Jahre.

Ansaat ,,Frischwiese*

Ansaat einer artenreichen Wiesenflache mit gebietsheimischer
Saatgutmischung gemaf Ursprungsgebiet UG 6 ,Oberes
Weser- und Leinebergland mit Harz“. Die Mischung besteht aus
ca. 30 % Krautern und Leguminosen sowie ca. 70 % Grasern.
Die Flache ist fachgerecht vorzubereiten, die Saat gleichmafig
auszubringen, anzuwalzen und nachzupflegen.

1.060,000 m2 ...

Ansaat ,,Feuchtwiese* (Sickerbecken)

Ansaat einer Feuchtwiesenflache mit gebietsheimischer
Saatgutmischung fir feuchte Standorte im Ursprungsgebiet UG
6 ,Oberes Weser- und Leinebergland mit Harz". Die Mischung
enthalt ca. 30 % Krauter und Leguminosen sowie ca. 70 %
Gréser.

Die Flache ist standortgerecht vorzubereiten, die Saat
gleichmalig auszubringen, anzuwalzen und nachzupflegen.

600,000 M2 ...

Ansaat ,,Gebrauchsrasen*®

Ansaat einer Rasenflache mit einer standardisierten
Gebrauchsrasenmischung gemafl RSM 2.3 ,Spielrasen®.

Die Flache ist fachgerecht vorzubereiten, die Saat gleichmafig
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04.01.0040.

04.01.0050.

04.01.0060.

04.01.0070.

auszubringen, anzuwalzen und bei Bedarf zu bewassern.
Nachsorge zur Sicherstellung der Keimung und Etablierung ist
Bestandteil der Leistung.

330,000 m2 ...

Ansaat ,,Parkplatzrasen*

Ansaat einer Rasenflache mit einer standardisierten Mischung
gemafl RSM 5.1 ,Parkplatzrasen®.

Die Flache ist fachgerecht vorzubereiten, die Saat gleichmafig
in die Rasengittersteine einzubringen, anzuwalzen und bei
Bedarf zu bewassern. Nachsorge zur Sicherstellung der
Keimung und Etablierung ist Bestandteil der Leistung.

155,000 m2 ...

Mulchung Strauchpflanzungen

Flachen der Strauchpflanzungen mit grobem Rindenmulch
abdecken. Hohe im gesetzten Zustand 7 cm.

Die Mulchung erfolgt gleichm&Rig und flachendeckend, ohne
Kontakt zu den Pflanzenstammen. Material muss frei von
Schadstoffen und Fremdstoffen sein.

450,000 m2 .

Mulchung Staudenpflanzungen

Flachen der Staudenpflanzungen mit feinem Rindenmulch
abdecken. Héhe im gesetzten Zustand 5 cm.

Die Mulchung erfolgt gleichmaRig und flachendeckend, ohne
Kontakt zu den Pflanzenstangeln. Material muss frei von
Schadstoffen und Fremdstoffen sein.

245,000 m2 .,

Tropfbewasserung fir Pflanzflachen

Liefern und fachgerechtes Verlegen eines
Tropfbewasserungssystems zur gezielten Bewasserung von
Pflanzflachen, bestehend aus druckkompensierenden
Tropfschlauchen mit integriertem Tropferabstand von 1,00 m,
inkl. aller erforderlichen Verbindungsstticke, Endstlcke,
Druckminderer, Filtereinheiten und Anschlussmaterialien.

Die Verlegung erfolgt ober- oder unterirdisch gemaf Planung,
mit anschlussfertiger Einbindung an das vorhandene
Leitungssystem .

Inkl. Befestigung, Spulmdglichkeit, Funktionsprifung und
Inbetriebnahme.

Die Ausfiihrung erfolgt gemaf den anerkannten Regeln der
Technik und den Herstellerangaben des eingesetzten Systems.

100,000 M
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04.01.0080.

04.01.0090.

04.02.

04.02.0010.

04.02.0020.

Steuereinheit fiir Tropfbewasserungssystem

Liefern und anschlussfertiges Montieren einer Steuereinheit zur
automatisierten Steuerung eines Tropfbewasserungssystems,
geeignet fir den Aulienbereich, mit mindestens 4 unabhangigen
Steuerkreisen, inkl. programmierbarer Zeitsteuerung, Batterie-
oder Netzbetrieb, Regensensoranschluss, sowie
Schutzgehause mit Diebstahlsicherung.

Die Steuereinheit ist auf die 6rtlichen Gegebenheiten und das
installierte Tropfsystem abzustimmen.

Ausfiihrung geman den anerkannten Regeln der Technik und
den Herstellerangaben des eingesetzten Systems.

1,000 St

Wasseranschluss fiir Tropfbewadsserungssystem
Herstellen eines Wasseranschlusses zur Versorgung eines
Tropfbewasserungssystems, inkl. Anschluss an bestehende
Trinkwasserleitung oder Gartenwasserleitung, mit
Absperrarmatur, Druckminderer, Rickflussverhinderer
(Systemtrenner nach DIN EN 1717), sowie Filtereinheit zur
Sicherstellung der Betriebssicherheit des Tropfsystems.

Die Installation erfolgt frostsicher und geman den technischen
Anschlussbedingungen des értlichen Versorgers.

Inkl. aller erforderlichen Rohrleitungen, Verbindungselemente,
Befestigungen, Dichtungen, Erdarbeiten, Verfillung,
Inbetriebnahme und Funktionspriifung.

1,000 Psch

Summe 04.01. Griinflachen

Pflanzliste I: Straucher und kleinere Baume

Roter Hartriegel (Cornus sanguinea)

Liefern und pflanzen von Cornus sanguinea (Roter Hartriegel),
2x verschult, 60—100 cm, gemal Pflanzliste | und B-Plan Nr. 26
01.68. Pflanzung im versetzten Rechteckverband,
Pflanzabstand 2,6 m, Reihenabstand 0,75 m. Inkl. aller
Nebenleistungen wie Pflanzloch, Wasserung, Rickschnitt,
Substrat und Anwuchspflege.

14,000 St ..

Gemeine Hasel (Corylus avellana)

Liefern und pflanzen von Corylus avellana (Gemeine Hasel), 2x
verschult, 60—100 cm, gemaf Pflanzliste | und B-Plan Nr. 26
01.68. Pflanzung im versetzten Rechteckverband,
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04.02.0030.

04.02.0040.

04.02.0050.

04.02.0060.

04.02.0070.

Pflanzabstand 2,6 m, Reihenabstand 0,75 m. Inkl. aller
Nebenleistungen wie Pflanzloch, Wasserung, Rickschnitt,
Substrat und Anwuchspflege.

13,000 St

Gewohnlicher Liguster (Ligustrum vulgare)

Liefern und pflanzen von Ligustrum vulgare (Gewdhnlicher
Liguster), 2x verschult, 60—100 cm, gemafR Pflanzliste | und B-
Plan Nr. 26 01.68. Pflanzung im versetzten Rechteckverband,
Pflanzabstand 2,6 m, Reihenabstand 0,75 m. Inkl. aller
Nebenleistungen wie Pflanzloch, Wasserung, Rickschnitt,
Substrat und Anwuchspflege.

20,000 St

Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum)

Liefern und pflanzen von Lonicera xylosteum (Rote
Heckenkirsche), 2x verschult, 60—100 cm, gemaf Pflanzliste |
und B-Plan Nr. 26 01.68. Pflanzung im versetzten
Rechteckverband, Pflanzabstand 2,6 m, Reihenabstand 0,75 m.
Inkl. aller Nebenleistungen wie Pflanzloch, Wasserung,
Ruckschnitt, Substrat und Anwuchspflege.

22,000 St

Schlehe (Prunus spinosa)

Liefern und pflanzen von Prunus spinosa (Schlehe), 2x
verschult, 60—100 cm, gemal Pflanzliste | und B-Plan Nr. 26
01.68. Pflanzung im versetzten Rechteckverband,
Pflanzabstand 2,6 m, Reihenabstand 0,75 m. Inkl. aller
Nebenleistungen wie Pflanzloch, Wasserung, Rickschnitt,
Substrat und Anwuchspflege.

21,000 St

Purgier-Kreuzdorn (Rhamnus cathartica)

Liefern und pflanzen von Rhamnus cathartica (Purgier-
Kreuzdorn), 2x verschult, 60-100 cm, gemaR Pflanzliste | und
B-Plan Nr. 26 01.68. Pflanzung im versetzten Rechteckverband,
Pflanzabstand 2,6 m, Reihenabstand 0,75 m. Inkl. aller
Nebenleistungen wie Pflanzloch, Wasserung, Rickschnitt,
Substrat und Anwuchspflege.

16,000 St ...

Hundsrose (Rosa canina)

Liefern und pflanzen von Rosa canina (Hundsrose), 2x
verschult, 60—100 cm, gemal Pflanzliste | und B-Plan Nr. 26
01.68. Pflanzung im versetzten Rechteckverband,
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04.02.0090.

04.02.0100.

04.02.0110.

Pflanzabstand 2,6 m, Reihenabstand 0,75 m. Inkl. aller
Nebenleistungen wie Pflanzloch, Wasserung, Rickschnitt,
Substrat und Anwuchspflege.

16,000 St ...

Sal-Weide (Salix caprea)

Liefern und pflanzen von Salix caprea (Sal-Weide), 2x
verschult, 60—100 cm, gemal Pflanzliste | und B-Plan Nr. 26
01.68. Pflanzung im versetzten Rechteckverband,
Pflanzabstand 2,6 m, Reihenabstand 0,75 m. Inkl. aller
Nebenleistungen wie Pflanzloch, Wasserung, Rickschnitt,
Substrat und Anwuchspflege.

6,000 St .

Bruchweide (Salix fragilis)

Liefern und pflanzen von Salix fragilis (Bruchweide), 2x
verschult, 60—100 cm, gemal Pflanzliste | und B-Plan Nr. 26
01.68. Pflanzung im versetzten Rechteckverband,
Pflanzabstand 2,6 m, Reihenabstand 0,75 m. Inkl. aller
Nebenleistungen wie Pflanzloch, Wasserung, Rickschnitt,
Substrat und Anwuchspflege.

3,000 St

Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)

Liefern und pflanzen von Sambucus nigra (Schwarzer
Holunder), 2x verschult, 60—100 cm, gemaf Pflanzliste | und B-
Plan Nr. 26 01.68. Pflanzung im versetzten Rechteckverband,
Pflanzabstand 2,6 m, Reihenabstand 0,75 m. Inkl. aller
Nebenleistungen wie Pflanzloch, Wasserung, Rickschnitt,
Substrat und Anwuchspflege.

19,000 St .

Vogelbeere (Sorbus aucuparia)

Liefern und pflanzen von Sorbus aucuparia (Vogelbeere), 2x
verschult, 60—100 cm, gemal Pflanzliste | und B-Plan Nr. 26
01.68. Pflanzung im versetzten Rechteckverband,
Pflanzabstand 2,6 m, Reihenabstand 0,75 m. Inkl. aller
Nebenleistungen wie Pflanzloch, Wasserung, Rickschnitt,
Substrat und Anwuchspflege.

20,000 St

Summe 04.02. Pflanzliste I: Straucher und ..
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04.03.0010.

04.03.0020.

04.03.0030.

04.03.0040.

04.03.0050.

04.03.0060.

Pflanzliste II: Hochstimme ("Uberhilter")

Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus)

Liefern und pflanzen von Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn), 3x
verschult, StU 12/14 cm, gemaR Pflanzliste Il und B-Plan Nr. 26
01.68. Pflanzung im Einzelstand. Inkl. aller Nebenleistungen wie
Pflanzloch, Wasserung, Ruckschnitt, Substrat und
Anwuchspflege.

1,000 St .

Hainbuche (Carpinus betulus)

Liefern und pflanzen von Carpinus betulus (Hainbuche), 3x
verschult, StU 12/14 cm, gemal Pflanzliste 1l und B-Plan Nr. 26
01.68. Pflanzung im Einzelstand. Inkl. aller Nebenleistungen wie
Pflanzloch, Wasserung, Riickschnitt, Substrat und
Anwuchspflege. Einheit:

3,000 St .

Saulen-Hainbuche (Carpinus betulus ‘fastigiata’)

Liefern und pflanzen von Carpinus betulus 'fastigiata’ (Saulen-
Hainbuche), 3x verschult, StU 12/14 cm, gemal Pflanzliste |
und B-Plan Nr. 26 01.68. Pflanzung im Einzelstand. Inkl. aller
Nebenleistungen wie Pflanzloch, Wasserung, Rickschnitt,
Substrat und Anwuchspflege.

3,000 St .

Gemeine Esche (Fraxinus excelsior)

Liefern und pflanzen von Fraxinus excelsior (Gemeine Esche),
3x verschult, StU 12/14 cm, gemaR Pflanzliste Il und B-Plan Nr.
26 01.68. Pflanzung im Einzelstand. Inkl. aller Nebenleistungen
wie Pflanzloch, Wasserung, Riickschnitt, Substrat und
Anwuchspflege.

1,000 St ..

Zitterpappel/Espe (Populus tremula)

Liefern und pflanzen von Populus tremula (Zitterpappel/Espe),
3x verschult, StU 12/14 cm, gemal Pflanzliste 1l und B-Plan Nr.
26 01.68. Pflanzung im Einzelstand. Inkl. aller Nebenleistungen
wie Pflanzloch, Wasserung, Ruckschnitt, Substrat und
Anwuchspflege.

1,000 St

Vogel-Kirsche (Prunus avium)
Liefern und pflanzen von Prunus avium (Vogel-Kirsche), 3x
verschult, StU 12/14 cm, gemal Pflanzliste 1l und B-Plan Nr. 26
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04.03.0070.

04.03.0080.

04.04.

04.04.0010.
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04.04.0030.

01.68. Pflanzung im Einzelstand. Inkl. aller Nebenleistungen wie
Pflanzloch, Wasserung, Ruckschnitt, Substrat und
Anwuchspflege.

1,000 St

Stiel-Eiche (Quercus robur)

Liefern und pflanzen von Quercus robur (Stiel-Eiche), 3%
verschult, StU 12/14 cm, gemal Pflanzliste 1l und B-Plan Nr. 26
01.68. Pflanzung im Einzelstand. Inkl. aller Nebenleistungen wie
Pflanzloch, Wasserung, Riickschnitt, Substrat und
Anwuchspflege.

2,000 St

Saulen-Eiche (Quercus robur ‘fastigiata’)

Liefern und pflanzen von Quercus robur 'fastigiata' (Saulen-
Eiche), 3% verschult, StU 12/14 cm, gemal Pflanzliste Il und B-
Plan Nr. 26 01.68. Pflanzung im Einzelstand. Inkl. aller
Nebenleistungen wie Pflanzloch, Wasserung, Rickschnitt,
Substrat und Anwuchspflege.

3,000 St

Summe 04.03. Pflanzliste Il: Hochstamme ("Ub..

Pflanzliste lll: Stauden

Pracht-Storchschnabel (Geranium magnificum)

Liefern und pflanzen von Geranium magnificum (Pracht-
Storchschnabel), Pflanzdichte 7-9 Stk./m?, Gesamtstiickzahl
132, Pflanzung im versetzten Quadratverband. Inkl. aller
Nebenleistungen wie Pflanzloch, Wasserung, Rickschnitt,
Substrat und Anwuchspflege.

132,000 St

Kelchiges Johanniskraut (Hypericum calycinum)

Liefern und pflanzen von Hypericum calycinum (Kelchiges
Johanniskraut), Pflanzdichte 5-6 Stk./m?, Gesamtstlickzahl 75,
Pflanzung im versetzten Quadratverband. Inkl. aller
Nebenleistungen wie Pflanzloch, Wasserung, Rickschnitt,
Substrat und Anwuchspflege.

75,000 St

Storchschnabel 'Spessart’' (Geranium macrorrhizum 'Spessart’)
Liefern und pflanzen von Geranium macrorrhizum 'Spessart'
(Storchschnabel 'Spessart'), Pflanzdichte 9-11 Stk./m?,
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Gesamtstiickzahl 132, Pflanzung im versetzten
Quadratverband. Inkl. aller Nebenleistungen wie Pflanzloch,
Wasserung, Rickschnitt, Substrat und Anwuchspflege.

132,000 St .

Echtes Johanniskraut (Hypericum perforatum)

Liefern und pflanzen von Hypericum perforatum (Echtes
Johanniskraut), Pflanzdichte 4-5 Stk./m?, Gesamtstlickzahl 14,
Pflanzung im versetzten Quadratverband. Inkl. aller
Nebenleistungen wie Pflanzloch, Wasserung, Rickschnitt,
Substrat und Anwuchspflege.

14,000 St .

Waldsteinie (Waldsteinia ternata)

Liefern und pflanzen von Waldsteinia ternata (Waldsteinie),
Pflanzdichte 16 Stk./m?, Gesamtstlickzahl 272, Pflanzung im
versetzten Quadratverband. Inkl. aller Nebenleistungen wie
Pflanzloch, Wasserung, Riickschnitt, Substrat und
Anwuchspflege.

272,000 St

Kleines Immergriin (Vinca minor)

Liefern und pflanzen von Vinca minor (Kleines Immergriin),
Pflanzdichte 8-12 Stk./m?, Gesamtstiickzahl 80, Pflanzung im
versetzten Quadratverband. Inkl. aller Nebenleistungen wie
Pflanzloch, Wasserung, Ruckschnitt, Substrat und
Anwuchspflege.

80,000 St ...

GroRes Immergriin (Vinca major)

Liefern und pflanzen von Vinca major (GroRes Immergrin),
Pflanzdichte 8-12 Stk./m?, Gesamtstiickzahl 142, Pflanzung im
versetzten Quadratverband. Inkl. aller Nebenleistungen wie
Pflanzloch, Wasserung, Riickschnitt, Substrat und
Anwuchspflege.

142,000 St

Steppensalbei (Salvia nemorosa)

Liefern und pflanzen von Salvia nemorosa (Steppensalbei),
Pflanzdichte 8-10 Stk./m?, Gesamtstiickzahl 189, Pflanzung im
versetzten Quadratverband. Inkl. aller Nebenleistungen wie
Pflanzloch, Wasserung, Ruckschnitt, Substrat und
Anwuchspflege.

189,000 St ...
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Echter Lavendel (Lavandula angustifolia)

Liefern und pflanzen von Lavandula angustifolia (Echter
Lavendel), Pflanzdichte 9 Stk./m?, Gesamtstiickzahl 114,
Pflanzung im versetzten Quadratverband. Inkl. aller
Nebenleistungen wie Pflanzloch, Wasserung, Rickschnitt,
Substrat und Anwuchspflege.

114,000 St ...

Frauenmantel (Alchemilla mollis)

Liefern und pflanzen von Alchemilla mollis (Frauenmantel),
Pflanzdichte 7-9 Stk./m?, Gesamtstlickzahl 209, Pflanzung im
versetzten Quadratverband. Inkl. aller Nebenleistungen wie
Pflanzloch, Wasserung, Riickschnitt, Substrat und
Anwuchspflege.

209,000 St .

Summe 04.04. Pflanzliste Ill: Stauden

Pflanzliste IV: Schlingpflanzen

Henrys GeiBblatt (Lonicera henryi)

Liefern und pflanzen von Lonicera henryi (Henrys Geif3blatt), 1
Pflanze je Kletterseil, Pflanzung in Abfolge von 2-3 Pflanzen
einer Art nebeneinander, Pflanzabstand zur Fassade 35 cm,
Seilabstand untereinander 0,65 m.

27,000 St

Schlingknoterich (Polygonum aubertii)

Liefern und pflanzen von Polygonum aubertii (Schlingknéterich),
1 Pflanze je Kletterseil, Pflanzung in Abfolge von 2-3 Pflanzen
einer Art nebeneinander, Pflanzabstand zur Fassade 35 cm,
Seilabstand untereinander 0,65 m.

13,000 St e

Wald-GeiBblatt (Lonicera periclymenum)

Liefern und pflanzen von Lonicera periclymenum (Wald-
Geilblatt), 1 Pflanze je Kletterseil, Pflanzung in Abfolge von 2-3
Pflanzen einer Art nebeneinander, Pflanzabstand zur Fassade
35 cm, Seilabstand untereinander 0,65 m.

6,000 St .

Druckdatum: 31.07.2026

Seite: 66 von 82



Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

50820 Mobilitdtszentrum Lemgo
2 AuBenanlagen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

04.05.0040.
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Wohlriechendes GeiBblatt (Lonicera carpifolium)

Liefern und pflanzen von Lonicera carpifolium (Wohlriechendes
Geildblatt), 1 Pflanze je Kletterseil, Pflanzung in Abfolge von 2-3
Pflanzen einer Art nebeneinander, Pflanzabstand zur Fassade
35 cm, Seilabstand untereinander 0,65 m.

8,000 St ..

Gold-GeiRblatt (Lonicera x tellmanniana)

Liefern und pflanzen von Lonicera x tellmanniana (Gold-
Geildblatt), 1 Pflanze je Kletterseil, Pflanzung in Abfolge von 2-3
Pflanzen einer Art nebeneinander, Pflanzabstand zur Fassade
35 cm, Seilabstand untereinander 0,65 m.

10,000 St .,

Akebie (Akebia quinata)

Liefern und pflanzen von Akebia quinata (Akebie), 1 Pflanze je
Kletterseil, Pflanzung in Abfolge von 2-3 Pflanzen einer Art
nebeneinander, Pflanzabstand zur Fassade 35 cm, Seilabstand
untereinander 0,65 m.

11,000 St .

Berg-Waldrebe (Clematis montana)

Liefern und pflanzen von Clematis montana (Berg-Waldrebe), 1
Pflanze je Kletterseil, Pflanzung in Abfolge von 2-3 Pflanzen
einer Art nebeneinander, Pflanzabstand zur Fassade 35 cm,
Seilabstand untereinander 0,65 m.

12,000 St

Kletter-Kiwi (Actinidia deliciosa)

Liefern und pflanzen von Actinidia deliciosa (Kletter-Kiwi), 1
Pflanze je Kletterseil, Pflanzung in Abfolge von 2-3 Pflanzen
einer Art nebeneinander, Pflanzabstand zur Fassade 35 cm,
Seilabstand untereinander 0,65 m.

8,000 St ...

Pfeifenwinde (Aristolochia tomentosa)

Liefern und pflanzen von Aristolochia tomentosa (Pfeifenwinde),
1 Pflanze je Kletterseil, Pflanzung in Abfolge von 2-3 Pflanzen
einer Art nebeneinander, Pflanzabstand zur Fassade 35 cm,
Seilabstand untereinander 0,65 m.

6,000 St .
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05.

05.01.

05.01.0010.
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05.01.0030.

Summe 04.05. Pflanzliste IV: Schlingpflanzen

Summe 04. Garten-Landschafts Bau

Stundenlohnarbeiten
Arbeitsgerite

Hydraulikbagger Fahrer/-in einsetzen Lo6ffel 1-1,5m3
Hydraulikbagger, mit Fahrer/-in, auf Anordnung des AG
einsetzen, der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft
umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten,
Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene
und lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Der Verrechnungssatz flr das Gerat umfasst sdmtliche
Aufwendungen fur den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Fahrwerk mit Ketten, Loffelinhalt 1 bis 1,5 m3.

10,000 h

Minibagger Fahrer/-in Tiefloffel

Minibagger, mit Fahrer/-in, auf Anordnung des AG einsetzen,
der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

Der Verrechnungssatz fir das Gerat umfasst samtliche
Aufwendungen flr den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, mit Tiefl6ffel.

10,000 h e

Radlader Fahrer/-in einsetzen 55-88kW

Radlader, mit Fahrer/-in, auf Anordnung des AG einsetzen,
der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

Der Verrechnungssatz fir das Gerat umfasst sadmtliche
Aufwendungen fur den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Motorleistung 55 bis 88 kW.

10,000 h
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Summe 05.01. Arbeitsgerdte @000 ——
05.02. Arbeitskrafte

05.02.0010. Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten samtliche Kosten/Zuschlage
Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in
auf Anordnung des AG ausfiihren,
der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

10,000 h

05.02.0020. Polier/-in Stundenlohnarbeiten samtliche Kosten/Zuschlage
Stundenlohnarbeiten durch Polier/-in
auf Anordnung des AG ausfihren,
der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

10,000 h s e

Summe 05.02. Arbeitskrafte 00—

Summe 05. Stundenlohnarbeiten L
06. Dokumentation und Priifung
06.01. Dokumentation und Priifung

06.01.0010. Lastplattendruckversuch dynamisch
Lastplattendruckversuch dynamisch inkl. aller Nebenarbeiten
und Stellung von geeignetem Gerét.

10,000 St .,

Allgemein

Fir sdmtliche Leistungen der Kanalreinigung, TV-Inspektion, Schachtinspektion und
Inspektion von Anschlussleitungen gelten die nachfolgenden Anforderungen. Samtliche
hierfur erforderlichen Nebenleistungen sind in die Einheitspreise der jeweiligen Positionen
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einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

Die Leistungen sind gemaf DIN EN 13508-2, DWA-M 149, DWA-M 150 sowie den
einschlagigen Arbeitsschutz- und UnfallverhGtungsvorschriften in ihrer jeweils gultigen
Fassung auszufiihren. Der Datenaustausch hat entsprechend ATV-/DWA-M 150 in der
jeweils gultigen Fassung zu erfolgen.

Vor Beginn der Arbeiten sind die Bezeichnungssystematik fir Schachte, Haltungen,
Anschlussleitungen, Videodateien, Schadenserfassung sowie die zu verwendenden
Datenformate mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Reinigung

Vor Durchfiihrung der TV-Inspektion sind sédmtliche Haltungen, Schachte und
Anschlussleitungen vollstandig zu reinigen.

Die Reinigung ist so auszufuhren, dass Rohrwandungen, Muffen, Rohrverbindungen,
Zulaufe, Abzweige, Stutzen und Schadstellen vollstandig sichtbar und beurteilbar sind.
Erforderliche Nachreinigungen und Wiederholungsreinigungen zur Sicherstellung einer
auswertbaren Inspektion sind Bestandteil der Leistung.

Die Durchfihrung von Reinigung und TV-Inspektion in einem Arbeitsgang ist nicht zuléssig.

TV-Inspektion Haltungen

Die TV-Inspektion hat unmittelbar nach Abschluss der Reinigung zu erfolgen.

Das eingesetzte Kamerasystem muss fiir den Einsatz in Abwasseranlagen geeignet sowie
korrosionsbestandig, stol3fest, vibrationsfest und wasserdicht sein.

Die Befahrungsgeschwindigkeit darf 0,15 m/s nicht tberschreiten.

Samtliche Rohrverbindungen, Muffen, Zuldufe, Stutzen, Abzweige und sonstigen Einbauteile
sind vollstandig zu erfassen und zu dokumentieren.

Die Schadensaufnahme und Zustandscodierung hat gemaf DIN EN 13508-2 und DWA-M
149 zu erfolgen.

Nicht befahrbare oder nicht vollstdndig einsehbare Leitungsabschnitte sind einschliel3lich
Ursache, Stationierung und Bilddokumentation gesondert zu dokumentieren.

Schachtinspektion

Die Schachtinspektion erfolgt durch Inaugenscheinnahme.

Zu erfassen und zu dokumentieren sind sdmtliche Bauteile des Schachtes einschliellich:
Schachtabdeckung, Auflageringe, Konus, Schachtwandung, Steighilfen, Berme, Gerinne, Zu-
und Ablaufe, Einbauteile und sichtbare Schaden

Inspektion Anschlussleitungen

Anschlussleitungen sind nach gesonderter Reinigung gegen die Flierichtung zu inspizieren.
Die Befahrung erfolgt vom Hauptkanal bzw. éffentlichen Schacht aus.

Fir die Untersuchung ist eine Schwenkkopfkamera mit dauerhaft aufrechtem Farbbild
einzusetzen.

Fir die Anschlussleitungsinspektion gelten dieselben Anforderungen hinsichtlich Bildqualitat,
Zustandserfassung, Schadenskodierung und Dokumentation wie fiir die Haltungsinspektion.
Nicht vollstandig befahrbare Anschlussleitungen sind einschlieRlich Ursache und Endpunkt
der Befahrung zu dokumentieren.

Wasserhaltung
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Samtliche zur Durchfiihrung einer ordnungsgemalen TV-Inspektion erforderlichen
WasserhaltungsmafRnahmen sind Bestandteil der Leistung.
Hierzu gehdren insbesondere:
Absperrblasen, Pumpen, Bypassleitungen, Notentwasserungen, Vorhaltung und Betrieb der
Anlagen
Dokumentation und Datentbergabe
Als Ergebnisunterlagen sind mindestens zu liefern:
TV-Inspektionsdaten im abgestimmten Datenaustauschformat, Videodokumentation,
Schadensbilder, Haltungsprotokolle, Schachtprotokolle
Dokumentation nicht befahrbarer Bereiche, Bestandsunterlagen mit festgestellten
Abweichungen.Die Daten sind vor Ubergabe auf Vollstandigkeit, Plausibilitat und
Normkonformitat zu prifen.
Nicht normgerecht erfasste oder unvollstadndige Daten sind durch den Auftragnehmer auf
eigene Kosten nachzubessern.
Samtliche zur ordnungsgemalien, vollstandigen und funktionsgerechten Ausfiihrung der
ausgeschriebenen Leistungen erforderlichen Nebenleistungen, Vorhaltungen,
Dokumentationen, Datenerfassungen, Datenaufbereitungen, Abstimmungen, An- und
Abfahrten sowie Verkehrs- und Arbeitssicherungsmalinahmen einschlie3lich erforderlicher
Wasserhaltungs- und Nachreinigungsmal3nahmen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren
und werden nicht gesondert vergltet.

06.01.0020. Beseitigung von Betonresten, Mortelablagerungen und festen Hindernissen durch

Frasarbeiten

Entfernen von Betonresten, Mértelnasen,
Betonmilchablagerungen, einragenden Stutzen, festen
mineralischen Ablagerungen, Inkrustationen sowie sonstigen
festen Hindernissen innerhalb bestehender Kanalhaltungen
mittels geeignetem kameragesteuertem Frasverfahren.

Die Arbeiten sind unter Verwendung eines flir Rohrwerkstoff,
Rohrdurchmesser und Art der Ablagerungen geeigneten
Frasroboters auszufiihren. Beschadigungen,
Querschnittsschwachungen oder Beeintrachtigungen der
Standsicherheit der vorhandenen Rohrleitung sind
auszuschliel3en.

Die Leistung umfasst insbesondere:

Vorhalten und Einsatz samtlicher erforderlicher Fras-, Steuer-
und Kameraeinrichtungen einschlieRlich Bedienpersonal,
Einrichten, Betreiben und Raumen der Arbeitsstelle,
samtliche erforderlichen Wasserhaltungsmafinahmen,
erforderliche Mehrfachdurchgange bis zur vollstandigen
Beseitigung der Hindernisse,

Austragung, Aufnahme und Entnahme des Frasgutes aus dem
Kanal,

Nachreinigung der bearbeiteten Haltung,

Vorher- und Nachherdokumentation mittels TV-Befahrung,
Verkehrs- und Arbeitssicherungsmafinahmen einschlief3lich
erforderlicher Schachtsicherungen,
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

06.01.0030.

Laden, Transport sowie ordnungsgemalfe Verwertung oder
Entsorgung des anfallenden Materials einschlieRlich
Nachweisfiihrung.

Der Reinigungserfolg ist durch eine unmittelbar anschlielende
TV-Kontrolle nachzuweisen. Die bearbeitete Kanalhaltung muss
nach Abschluss der Arbeiten flr eine normgerechte optische
Inspektion vollstandig zuganglich, durchgangig befahrbar und
frei von die Zustandsbewertung beeintrachtigenden
Hindernissen sein.

Soweit wahrend der Arbeiten zusatzliche Hindernisse,
einragende Bauteile oder weitere Ablagerungen festgestellt
werden, sind diese im Rahmen der Position mit zu beseitigen,
sofern hierfur keine gesonderten Leistungspositionen im
Leistungsverzeichnis vorgesehen sind.

Die Ausflhrung hat entsprechend den allgemein anerkannten
Regeln der Technik sowie unter Beachtung der Anforderungen
der DIN EN 13508-2, DWA-M 149, DWA-M 149-5, DWA-M
149-8 und der einschlagigen Arbeitsschutzvorschriften zu
erfolgen.

Abgerechnet wird die tatsachlich mittels Frasarbeiten
bearbeitete Lange. Die blofe Vorhaltung von Frasgeraten
begrindet keinen Vergutungsanspruch.

90,000 m

Intensivreinigung von Kanalhaltungen zur Beseitigung von Schlamm-, Sand- und

Sedimentablagerungen

Entfernen von Schlamm-, Sand-, Kies-, Sediment- und
sonstigen ablagerungsbedingten Verunreinigungen aus
vorhandenen Kanalhaltungen mittels geeigneter
Hochdruckspil-, Saug- und Radumverfahren.

Die Reinigung ist so durchzufthren, dass samtliche
Rohrwandungen, Muffen, Anschliisse, Zulaufe,
Rohrverbindungen und Schadstellen vollsténdig sichtbar und fir
eine anschlieflende normgerechte TV-Inspektion
uneingeschrankt zuganglich sind.

Die Leistung umfasst insbesondere:

Vorhalten und Einsatz sédmtlicher erforderlicher Reinigungs-,
Saug- und Spileinrichtungen einschliellich Bedienpersonal,
Einrichten, Betreiben und Raumen der Arbeitsstelle,
samtliche erforderlichen Wasserhaltungsmafinahmen,
Durchfuhrung erforderlicher Mehrfachreinigungen bis zum
Erreichen eines vollstandig inspizierbaren Zustandes,

Lésen, Austragen, Aufnehmen und Bergen der Ablagerungen,
Nachreinigung der bearbeiteten Kanalhaltung,

Vorher- und Nachherdokumentation mittels TV-Aufzeichnung,
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06.01.0040.

06.01.0050.

Verkehrs- und Arbeitssicherungsmafinahmen einschlief3lich
erforderlicher Schachtsicherungen,

Laden, Transport sowie ordnungsgemale Verwertung oder
Entsorgung des anfallenden Raumgutes einschliel3lich aller
erforderlichen Nachweise.

Der Reinigungserfolg ist durch eine unmittelbar anschlielende
TV-Kontrolle nachzuweisen. Nach Abschluss der Arbeiten muss
die Kanalhaltung frei von die Zustandsbewertung
beeintrachtigenden Ablagerungen sein.

Soweit wahrend der Arbeiten weitere Ablagerungen,
Verunreinigungen oder Hindernisse festgestellt werden, sind
diese im Rahmen der Position mit zu beseitigen, sofern hierfur
keine gesonderten Leistungspositionen im Leistungsverzeichnis
vorgesehen sind.

Die Ausflhrung hat entsprechend den allgemein anerkannten
Regeln der Technik sowie unter Beachtung der Anforderungen
der DIN EN 13508-2, DWA-M 149, DWA-M 149-5, DWA-M
149-8 sowie der einschlagigen Arbeitsschutz- und
Unfallverhitungsvorschriften zu erfolgen.

Abrechnungseinheit: m

Die Abrechnung erfolgt nach tatsachlich bearbeiteter
Leitungslange. Samtliche Nebenleistungen, Vorhaltungen,
WasserhaltungsmafRnahmen, Verkehrs- und
Arbeitssicherungsmaflnahmen, Reinigungs- und
Dokumentationsleistungen sowie die Entsorgung des
anfallenden Materials sind in die Einheitspreise einzukalkulieren
und werden nicht gesondert vergltet.

230,000 m e

Inspektion : SW-Anschlussleitungen (DN 100-150)
Kanal TV-Untersuchung Anschlussleitungen
fachgerecht durchfiihren.

Kanalart : SW

Nennweite : DN 150

Profil : rund

Material : alle Arten

140,000 m

Inspektion : RW-Anschlussleitungen (DN 150)
Kanal TV-Untersuchung Anschlussleitungen
fachgerecht durchfiihren.

Kanalart : RW
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06.01.0060.

06.01.0070.

06.01.0080.

Nennweite : DN 150
Profil : rund
Material : alle Arten

230,000 m

Inspektion : RW-Freispiegelkanale (DN 300)
Kanal TV-Untersuchung Freispiegelkanalisation
fachgerecht durchfiihren.

Kanalart : RW

Nennweite : DN 300

Profil : rund

Material : alle Arten

90,000 m

Bodenanalyse Mischproben Einordnung EBV und BBodSchV
Entnahme und Analyse von reprasentativen Mischproben zur
Einordnung des abzufahrenden Bodens in
Ersatzbaustoffverordnung und Bundesbodenschutz-Gesetz,
Beprobungsverfahren ist in situ durchzufiihren.

1,000 St

Bestandsunterlagen des Bauvorhabens erstellen

Die Ausfuhrungsplanung ist wahrend der Bauzeit
fortzuschreiben und nach Fertigstellung der Leistungen in eine
vollstdndige Revisionsplanung zu Uberfihren.

Samtliche im Rahmen der Baumafinahme hergestellten,
geanderten oder eingebauten Anlagen, Leitungen, Schachte,
Bauwerke, Oberflachenbefestigungen, Ausstattungselemente,
Fundamente sowie Vegetationsflachen sind mit einer
Lagegenauigkeit von £ 2 cm im Koordinatensystem UTM32
aufzunehmen und entsprechend dem tatsachlich ausgefiihrten
Bestand darzustellen.

Bei Leitungen und Schéachten sind zusétzlich Dimensionen,
Werkstoffe sowie samtliche relevanten Héhenangaben der
Schachtdeckel, Schachtsohlen, Zu- und Ablaufe anzugeben.
Die Daten sind fachgerecht auf getrennten Layern zu verwalten.

Bestandteil der Leistung sind weiterhin samtliche zu den
eingebauten Materialien gehérenden Produktdatenblatter,
Herstellerunterlagen, Lieferscheine, Priifzeugnisse,
Bautagebicher, Inspektionsberichte, Prifprotokolle,
Bestandsnachweise sowie sonstige flr eine vollstandige
Dokumentation erforderlichen Unterlagen.

Die Revisionsunterlagen haben samtliche
abrechnungsrelevanten Informationen in prifbarer Form zu
enthalten und bilden die Grundlage der Abrechnung.
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 50820 Mobilitdtszentrum Lemgo
LV: 2 AuBenanlagen
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Die Unterlagen sind wahrend des gesamten Vertragszeitraums
fortlaufend zu aktualisieren. Anderungen gegeniiber der
Ausfuhrungsplanung sind nachvollziehbar darzustellen und dem
AG unverziglich mitzuteilen.

Die Ubergabe der vollstandigen Revisionsunterlagen hat digital
im PDF- sowie DWG-/DXF-Format und zuséatzlich in einfacher
Papierform zu erfolgen.

Die vollstéandigen Revisionsunterlagen sind dem AG vor der
Abnahme zu Ubergeben. Liegen die erforderlichen Unterlagen
zum Zeitpunkt der Abnahme nicht vollstandig vor, gilt dies als

Mangel.

1,000 Psch
Summe 06.01. Dokumentation und Prifung e
Summe 06. Dokumentation und Prifung =
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 50820 Mobilitdtszentrum Lemgo
LV: 2 AuBenanlagen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

01. Baustelleneinrichtung
01.01. Baustelleneinrichtung
Summe 01. Baustelleneinrichtung
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 50820 Mobilitdtszentrum Lemgo

LV: 2 AuBenanlagen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

02. Verkehrsflachen

02.01. Einfassungen

02.02. Pflasterarbeiten

02.03. Entwasserungsabldufe und Rinnen
Summe 02. Verkehrsflachen s
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03.

03.01.

03.02.

03.03.

03.04.

AuBenanlagen

Erdarbeiten

Betonarbeiten

Einfriedungen und Einbauten

Markierung und Beschilderung

Summe 03. AuBenanlagen
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50820 Mobilitdtszentrum Lemgo
2 AuBenanlagen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

04.

04.01.

04.02.

04.03.

04.04.

04.05.

Garten-Landschafts Bau

Grinflachen

Pflanzliste I: Strducher und kleinere Baume
Pflanzliste 1l: Hochstamme ("Uberhélter")
Pflanzliste III: Stauden

Pflanzliste IV: Schlingpflanzen

Summe 04. Garten-Landschafts Bau
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Zusammenstellung

Projekt: 50820 Mobilitdtszentrum Lemgo
LV: 2 AuBenanlagen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

05. Stundenlohnarbeiten

05.01. Arbeitsgerate

05.02. Arbeitskrafte
Summe 05. Stundenlohnarbeiten @
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 50820 Mobilitdtszentrum Lemgo
LV: 2 AuBenanlagen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

06. Dokumentation und Prifung
06.01. Dokumentation und Prifung
Summe 06. Dokumentation und Prifung
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Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Zusammenstellung
50820 Mobilitdtszentrum Lemgo
2 AuBenanlagen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

Lv

01.

02.

03.

04.

05.

06.

2

Baustelleneinrichtung
Verkehrsflachen
Auflenanlagen
Garten-Landschafts Bau
Stundenlohnarbeiten

Dokumentation und Prifung

Summe LV 2 AuBenanlagen

Zuzlglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus

in Hohe von 19,00 %
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