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Projektbeschreibung
siehe separates Dokument

HINWEIS Zertifizierung BNB Silber
Nicht zutreffend

Blower Door Test
Nicht zutreffend.

VOB Teil C 
Es gelten die zutreffende ATV DIN 18299ff.
Allgemeine Hinweise zum Vorhaben gemäß ATV DIN  (18299)
0.1 Angaben zur Baustelle 
0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten siehe BE -
Plan und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung.

Mobilitätszentrum UrbanLand 
Liebigstraße 136
32657 Lemgo

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder
betriebliche Bedingungen.
Nicht zutreffend.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch Anzahl und Höhe der Geschosse. 
Siehe Beschreibung und Leistungsverzeichnis.

0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen. 
Nicht zutreffend.

0.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen. 
Der öffentliche Raum ist freizuhalten.

0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen,
z. B. Montageöffnungen. 
Nicht zutreffend.

0.1.7 Die Bereitstellung von Baustrom / Bauwasser erfolgt durch den AG

0.1.8 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen zur
Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume. 
Nicht zutreffend.

0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit. Ergebnisse von
Boden-untersuchungen.
Nicht zutreffend.

0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern. Art, Lage, Abfluss,
Abflussvermögen und Hochwasserverhältnisse von Vorflutern. Ergebnisse von
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00.01 Angaben und Hinweise zum LV

Allgemeine Hinweise zum Leistungsverzeichnis



Wasseranalysen. 
Nicht zutreffend.

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften. 
Lärmtechnische Untersuchung vom 04.12.2024.

0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z. B. Beschränkungen für die Beseitigung
von Abwasser und Abfall. 
Die gesetzlichen Vorgaben sind zu beachten,

Keine besonderen Vorgaben.

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen
Forderungen des Gewässer-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes;
vorliegende Fachgutachten oder dergleichen. 
Die gesetzlichen Vorgaben sind zu beachten,

0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen,
Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und
dergleichen im Bereich der Baustelle. 
Auf dem Grundstück sind keine zu schützenden Elemente vorhanden. 

0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs. 
Keine besonderen Regelungen notwendig.

0.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und
Versorgungsleitungen.
Nicht zutreffend.

0.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen,
Kabel, Dräne, Kanäle, Bauwerksreste und, soweit bekannt, deren Eigentümer.
Nicht zutreffend.

0.1.18 Bestätigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zu
Erkundungs- und gegebenenfalls Räumungsmaßnahmen hinsichtlich Kampfmitteln erfüllt
wurden. 
Nicht zutreffend.

0.1.19 Gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen.
Nicht zutreffend.

0.1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer (oder der
anderen Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen,
Wegen, Gewässern, Gleisen, Zäunen und dergleichen im Bereich der Baustelle. 
Nicht zutreffend.

0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B. des Bodens, der Gewässer, der
Luft, der Stoffe und Bauteile; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.
Nicht zutreffend.

0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten.
Nicht zutreffend.

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle.
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Leistungserbringung durch folgende Unternehmer:
VE 324 Malerarbeiten
VE 318 Bodenbelage
VE 319 Bodenbeschichtung 
TGA Gewerke

0.2 Angaben zur Ausführung 
0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und
Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen
anderer,
Nicht zutreffend.

Die Ausführung der Leistung gliedert sich im wesentlichen in sieben Arbeitsabschnitte:

1. Arbeitsabschnitt Grundreinigung Bauteil 1
2. Arbeitsabschnitt Grundreinigung Bauteil 2
3. Arbeitsabschnitt Feinreinigung Bauteil 1
4. Arbeitsabschnitt Feinreinigung Bauteil 2
5. Arbeitsabschnitt Grundreinigung TGA Komponenten
6. Arbeitsabschnitt Feineinigung TGA Komponenten
7. Arbeitsabschnitt Feinreinigung Loses Mobiliar

0.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung, z. B. Arbeiten in Räumen, in
denen der Betrieb weiterläuft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei
außergewöhnlichen äußeren Einflüssen. 
Keine besonderen Erschwernisse.

0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemäß Baustellenverordnung ergeben. 
Siehe SiGe-Plan und Baustellenordnung.

0.2.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhütung und zum Gesundheitsschutz für
Mitarbeiter anderer Unternehmen, z. B. trittsichere Abdeckungen. 
Keine über die Vorschriften hinausgehenden Anforderungen. Keine besonderen
Leistungen.

0.2.5 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gegebenenfalls
besondere Anordnungen für Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen. 
Keine besonderen Anforderungen.

0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und
Entsorgungseinrichtungen, wie z. B. die komplette getrennte Entsorgung der Reststoffe
und Verpackungsmaterialien die über die Entsorgungslogistik des AG in durch den AG
gestellten Containern erfolgt. Hierbei hat die Trennung der Abfälle durch den AN gemäß
den Festlegungen BNB Silber zu erfolgen.

0.2.7 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten.
Nicht zutreffend.

0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume,
Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer. 
Nicht zutreffend.

0.2.9 Wie lange, für welche Arbeiten und gegebenenfalls für welche Beanspruchung der
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Auftragnehmer Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume,
Einrichtungen und dergleichen für andere Unternehmer vorzuhalten hat. 
Nicht zutreffend

0.2.10 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen. 
Nicht zutreffend

0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht genormte
Stoffe und Bauteile. 
Nicht zutreffend

0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe und
Bauteile
Nicht zutreffend.

0.2.13 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gütenachweise. 
siehe Leistungsverzeichnis

0.2.14 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet
werden dürfen oder müssen oder einer anderen Verwertung zuzuführen sind.
Nicht zutreffend

0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu
entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung oder bei Abfall die
Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachweise über Transporte, Entsorgung und
die vom Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten. 
Nicht zutreffend

0.2.16 Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber
beigestellt werden, sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Übergabe. 
Nicht zutreffend

0.2.17 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen
und Bauteilen übernimmt oder dafür dem Auftragnehmer Geräte oder Arbeitskräfte zur
Verfügung stellt. 
Nicht zutreffend

0.2.18 Leistungen für andere Unternehmer. 
Nicht zutreffend.

0.2.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von
Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten, z. B. mit dem Auftragnehmer für
die Gebäudeautomation. 
Nicht zutreffend.

0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme. 
Nicht zutreffend.

0.2.21 Wartung
Nicht zutreffend

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen. 
Die Abrechnung hat nach örtlichem Aufmaß und bei der Entsorgung auf Nachweis zu
erfolgen. 
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1.1 Abkürzungsverzeichnis
AG: Auftraggeber
AN: Auftragnehmer (Bieter)

1.2 Angebot
Gegenstand dieses Leistungsverzeichnisses ist die Anfrage für die Ausführung der
Leistungen für das Gewerk Grund- und Feinreinigung.
Zum Leistungsumfang gehören u.a. folgende Arbeiten:

- Grundreingung Bauteil 1
- Grundreingung Bauteil 2
- Grundreingung TGA Komponenten
- Grundreinigung Sonstiges

- Feinreingung Bauteil 1
- Feinreingung Bauteil 2
- Feinreingung TGA Komponenten
- Feinreinigung Sonstiges
- Feinreinigung loses Mobiliar

Alle Positionen sind als komplette, in sich abgeschlossene und voll funktionsfähige
Leistungen anzubieten.

Die Einheitspreise verstehen sich jeweils als Preis für die komplette Leistung in der
geforderten Qualität.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern der zugehörigen
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern
(Vertragen) bis zur Einbaustelle.

1.3 Prüfung der Unterlagen:
Der Bieter muss die ihm für die Erbringung seiner Leistungen überlassenen Zeichnungen,
und sonstige Unterlagen auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Vertragskonformität prüfen.
Sofern in den zur Verfügung gestellten Unterlagen Widersprüche oder Unstimmigkeiten
bestehen sollten, ist der AN aufgefordert, den AG darauf unverzüglich schriftlich
hinzuweisen. Nachträgliche Ansprüche des AN gegen den AG aufgrund von Fehlern oder
Unstimmigkeiten, in den dem AN überlassenen und beschriebenen Unterlagen, sind
ausgeschlossen.

Sind Risiken erkennbar, die in den Unterlagen nicht angesprochen sind, so ist der AN
aufgefordert, den AG darüber in Kenntnis zu setzen. Darüber hinaus hat der AN diese
Risiken in seinem Angebot zu berücksichtigen. Des Weiteren hat sich der AN rechtzeitig
über die tatsächlichen Verhältnisse vor Ort hinreichend zu informieren. Unterlässt er dies,
kann der AN hieraus keine Mehrforderungen ableiten.

Bei Pauschalangaben sind die Mengen durch den AN anhand der Zeichnungen und
beigefügten Unterlagen zu plausibilisieren. Bei Unklarheiten ist der AG zu informieren, so
dass dieser in die Lage versetzt wird, eventuelle Unklarheiten richtigzustellen.

Der Kurztext der Positionen ist u. U. softwarebedingt nicht vollständig. Für die Kalkulation
und Ausführung der Arbeiten sind grundsätzlich die Langtexte verbindlich. 

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale
Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische
Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug
genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig",
immer gleichwertige technische Spezifikationen in Bezug genommen.
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1.4 Planungsstand:
Vertragsbestandteil ist die zur Ausschreibung vorliegende Ausführungsplanung und
Detailplanung. 

1.5 Behördliche Genehmigungen und Vorschriften:
Alle für die Ausführung seiner eigenen Leistungen benötigten Genehmigungen,
Nachweise, Erlaubnisse sowie erforderliche Prüfungen und Abnahmen durch öffentliche
oder private Abnahmeinstitutionen, welche nicht durch den AG beigebracht werden, sind
vom AN auf eigene Kosten inklusive der Genehmigungsgebühren beizubringen.
Erforderliche Meldungen an die zuständigen Behörden hat der AN rechtzeitig zu
veranlassen.

1.6 Ausführungsunterlagen
Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den
Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung. 
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Baustelleneinrichtung des AN für alle im
Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Leistungen.

Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle und
Bereitstellung der notwendigen Arbeitsgeräte bzw. -mittel
in ausreichender Anzahl entsprechend dem Baufortschritt
(für die gesamte Bauzeit).

Öffnung der Baustellenzugänge
Öffnung der Baustellenzugänge arbeitstäglich um 6 Uhr,
sowie das Abschließen der Baustellenzugänge um 17
Uhr erfolgt durch den AG.

Entsorgungslogistik
Die komplette Entsorgung der Reststoffe und
Verpackungsmaterialien erfolgt über die
Entsorgungslogistik des AG.
Die bei den Bauarbeiten anfallenden Reststoffe und
Verpackungsmaterialien sind sortenrein in die durch den
AG gestellten Container zu verbringen.

Hinweise:
40 % der Pauschalen werden nach Einrichtung der BE
und Leistungsbeginn, 40 % verteilt über die geplante
Bauzeit, 20% nach Räumen der BE vergütet.

Seitens des AG wird über das Gewerk
Baustelleneinrichtung die folgende Baustelleneinrichtung
zur Verfügung gestellt:

Sanitärcontainer 
Mobile Toiletten
Baustellenabgrenzung
Baustromhaupt- und Baustromverteiler
Bauwasserversorgungsanlage
Baustellensicherung und Beschilderung im Außenbereich
Entsorgungslogistik

Die vorgenannten Leistungen sind dem der
Ausschreibung beiliegendem Baustelleneinrichtungsplan
zu entnehmen.

Die Bauwasseranschlüsse, Baustromverteiler und die
Entsorgungslogistik werden vom AG gestellt.

Lager- und Containeraufstellflächen werden gem.
Baustelleneinrichtungsplan innerhalb der eingezäunten
Fläche zur Verfügung gestellt. 
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01 Baustellenallgemeinkosten
01.01 Baustelleneinrichtung

Hinweis Baustelleneinrichtung des AG / Schnittstelle
Baustelleneinrichtung des AN

01.01.0010 Baustelleneinrichtung des AN

1,000 ..........................psch ..........................



Vor- und Unterhalten der Baustelleneinrichtung für jede
weitere Woche, falls die Bauzeit sich verlängert aus
Gründen, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat.
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01.01.0020 Vorhalten Baustelleneinrichtung

1,000 ..........................Wo ..........................

Summe 01.01 Baustelleneinrichtung ............................



Erstellen Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1 und
DIN 4420-1, Abbau wird gesondert vergütet, 
Standgerüst, längenorientiert, Fassadengerüst DIN EN
12810-1 als Rahmengerüst, Lastklasse 3 (2 kN/m2),
Breitenklasse W06, Höhenklasse H 1, ohne wandseitigen

Die Ausführung und Verortung ist mit der
Objektüberwachung des AG abzustimmen.

Gebrauchsüberlassung fahrbare Arbeitsbühne

Positionsmenge = Produkt aus 1 Stück
(Gebrauchsüberlassung) mal
2 Wochen Gebrauchsüberlassung für fahrbare Arbeitsbühne.

Auf- und Abbauen fahrbare Arbeitsbühne DIN EN 1004-1,
Lastklasse 3 (2 kN/m2),
Länge Gerüst/-bauteil ca. 4 m,
Breite Gerüst/-bauteil ca. 2 m, Arbeitshöhe der
Gerüstlage bis ca.7 m im Gebäude.

Ausführungsort: Bauteil 2
Forschungs- und Fahrzeughalle
im Innen- und Außenbereich

Gebrauchsüberlassung Rollgerüst

Positionsmenge = Produkt aus 1 Stück
(Gebrauchsüberlassung) mal
2 Wochen Gebrauchsüberlassung für Rollgerüst.

Auf- und Abbauen fahrbare Arbeitsbühne DIN EN 1004-1,
Lastklasse 3 (2 kN/m2),
Länge Gerüst/-bauteil ca. 4 m,
Breite Gerüst/-bauteil ca. 2 m, Höhenabstand der
Gerüstlagen 2 m, 3 genutzte Gerüstlagen, Höhe der
obersten Gerüstlage 6 m.

Ausführungsort: Bauteil 1 und 2
im Innen- und Außenbereich
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01.02 Rollgerüste und Fahrbare Arbeitsbühnen

01.02.0010 Auf- und Abbauen Rollgerüst 2kN/m2 L 4 m B 2 m Abst.
2m 3 Lagen H 6 m

2,000 ..........................St ..........................

01.02.0020 Gebrauchsüberlassung  Rollgerüst

4,000 ..........................StWo ..........................

01.02.0030 Auf- und Abbauen fahrbare Arbeitsbühne 2kN/m2 L 4 m B
2 m Abst. H 6 m

2,000 ..........................St ..........................

01.02.0040 Gebrauchsüberlassung  fahrbare Arbeitsbühne

4,000 ..........................StWo ..........................

Hinweis  Arbeits- Schutzgerüst

01.02.0050 Erstellen Arbeits- Schutzgerüst Standgerüst
längenorientiert 2kN/m2



Abbauen Arbeits- und Schutzgerüst der
vorbeschriebenen Position

Gebrauchsüberlassung für Arbeits- und Schutzgerüst der
vorbeschriebenen Position

Abrechnung nach Quadratmeter x Wochen.
Angenommene Wochen: 2 Wochen

Abgerechnet werden nur die tatsächlich vorgehaltenen
Gerüste.

Seitenschutz, alle Gerüstlagen genutzt, 
Abstand der inneren Belagkante zum Bauwerk max. 30
cm, Einrüstung für Reinigung von Festverglasten
Fenstern, Verankerung an senkrechten
Bauwerksaußenflächen, aufstellen auf Gelände, Höhe
der obersten Gerüstlage ca. 8,5 m, Standfläche leicht
geneigt, direkt belastbar, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit
senkrechtem Seitenschutz.

Gerüstbefestigung an Holzfassade

Aufbauort: Fassade Bauteil 1 Bürotrakt

Projekt: 26405 MZL Lemgo
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80,000 ..........................m2 ..........................

01.02.0060 Gebrauchsüberlassung Arbeits- Schutzgerüst

160,000 ..........................m2Wo ..........................

01.02.0070 Abbau Arbeits- Schutzgerüst

80,000 ..........................m2 ..........................

Summe 01.02 Rollgerüste und Fahrbare Arbeitsbühnen ............................



Vom Auftragnehmer ist die Anfertigung von Unterlagen
wie folgt einzukalkulieren:

Unterlagen in der geforderten Anzahl und in
eingabefähigem Zustand für den Auftraggeber.

Zu den Abrechnungsunterlagen ist spätestens zur
Fertigstellung eine vollständige Dokumentation
bestehend aus:

Aufmaßplänen mit Änderungen und Abweichungen,
Bautagebücher, Produktdatenblätter, Fotodokumentation
usw. aufzustellen, normgerecht oder geordnet farbig
anzulegen.

Pläne sind im pdf-Format zu erstellen. 

Von den Ausführungsunterlagen sind zu liefern:
- 1 x Unterlagen auf DIN A4 gefaltet in Ordner mit
Inhaltsverzeichnis
- 3 x Unterlagen auf USB-Stick
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01.03 Technische Bearbeitung

01.03.0010 Dokumentation für alle im LV ausgeschriebenen
Leistungen

1,000 ..........................psch ..........................

Summe 01.03 Technische Bearbeitung ............................

Summe 01 Baustellenallgemeinkosten ............................



Mehrpreis für außenseitige Reinigung der Glasflächen
der Bezugsposition mit Teleskopstange.

Kalkulationshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die einseitige 
Reinigung.

Ausführungsort: Bauteil 1  1. OG

Raum- und wittererungsseitiges Reinigen der Holz-
Aluminium Außenfenster,

Reinigen der Glasflächen mit Rahmenreinigung mit
Falzen, inkl. Beschläge, Fensterdrücker,
Fensterleibungen und Fensterbank.

Oberflächen der Rahmen, außen mit Aluminium
Deckschale und innenseitig aus lasierten Holzprofilen,
Fensterleibungen aus Holzwerkstoffen und Fensterbänke
außenseitig aus Aluminium und innenseitig aus HPL
beschichteten Holzwerkstoffplatten.

Reinigung inkl. Entfernung baubedingter, festsitzender
Verschmutzungen mittels geeigneter Werkzeuge
und/oder Mittel.

Leibungs- und Fensterbanktiefe bis ca. 30 cm,

Fensterteilungen und Fensterabmessssungen gemäß
Ansichten.

Kalkulationshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die beidseitige
Reinigung.

Ausführungsort: Bauteil 1 EG und 1. OG

Vor Ausführung der Leistungen ist durch den AN eine
Sichtprüfung auf erkennbare Beschädigungen
vorzunehmen.

Mängel und Beschädigungen sind dem Auftraggeber
mitzuteilen.

Projekt: 26405 MZL Lemgo
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02 Grundreinigung Bauteil 1

Sichtprüfung des AN

02.01 Grundreinigung Glasflächen

02.01.0010 Reinigen Holz / Alu Fenster, raum- und witterungsseitig

95,000 ..........................m2 ..........................

02.01.0020 Wie Position: 02.01.0010, jedoch
Mehrpreis Reinigen Glasflächen, witterungsseitig

20,000 ..........................m2 ..........................



Beidseitiges Reinigen der Ganzglassystemtrennwand
einschl. Türelement,

Reinigen der Glasflächen und des Türelements mit
Rahmenreinigung mit Falzen, Beschläge, Türdrücker,
Eckelemente und Wandanschlüsse.

Oberflächen der Rahmen aus Aluminiumprofilen.

Reinigung inkl. Entfernung baubedingter, festsitzender
Verschmutzungen mittels geeigneter Werkzeuge
und/oder Mittel, alle in Verbindungen mit den Türen
vorhandenen An- und Einbauteile wie z.B. Drücker,
Beschläge, Dichtungen, Obentürschließer etc..

Ganzglassystemtrennwandteilung in Abmessungen und

Mehrpreis für außenseitige Reinigung der Glasflächen
der Bezugsposition mit Teleskopstange.

Kalkulationshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die einseitige 
Reinigung.

Ausführungsort: Bauteil 1  1. OG

Raum- und wittererungsseitiges Reinigen der Pfosten
Riegel Fassade einschl. Schiebetüranlage,

Reinigen der Glas- und Paneelflächen mit Reinigung der
Pfosten und Riegel,Falze, Beschläge, Türdrücker,
Anbauteile  und Fensterleibungen.

Oberflächen der Pfosten und Riegel aus
Aluminiumprofilen und Deckschalen.

Reinigung inkl. Entfernung baubedingter, festsitzender
Verschmutzungen mittels geeigneter Werkzeuge
und/oder Mittel.

Leibungs- und Fensterbanktiefe bis ca. 30 cm,

Fassadenteilung und Schiebetürabmessssungen gemäß
Ansicht.

Kalkulationshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die beidseitige
Reinigung.

Ausführungsort: Bauteil 1 EG und 1. OG

Projekt: 26405 MZL Lemgo
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02.01.0030 Reinigen Pfosten Riegel Fassade, raum- und
witterungsseitig

35,000 ..........................m2 ..........................

02.01.0040 Wie Position: 02.01.0030, jedoch
Mehrpreis Reinigen Glasflächen, witterungsseitig

10,000 ..........................m2 ..........................

02.01.0050 Reinigen der Ganzglassystemtrennwand einschl.
Türelement



Rückstandloses entfernen von Schutzfolien und
Abklebungen auf Glasflächen und Rahmen der
vorbeschriebenen Leistungen des Titels 02.01.

Material aufnehmen und in bauseitig gestellten
Containern entsorgen.

Hinweis:
Ausführung in Abstimmung und Weisung der
Objektüberwachung des AG.

Beidseitiges Reinigen der Mobilen Trennwand einschl.
Schlupftür und Schienensystem.

Reinigen der Glasflächen und der Schlupftür mit
Rahmenreinigung mit Falzen, Beschläge, Türdrücker,
Laufschienen und Elementverbindugen.

Oberflächen der Rahmen aus Aluminiumprofilen.

Reinigung inkl. Entfernung baubedingter, festsitzender
Verschmutzungen mittels geeigneter Werkzeuge
und/oder Mittel, alle in Verbindungen mit der Schlupftür
vorhandenen An- und Einbauteile wie z.B. Drücker,
Beschläge, Dichtungen etc..

Mobile Trennwand in Abmessungen und Ausführung
gemäß Ansicht.

Kalkulationshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die beidseitige
Reinigung.

Ausführungsort: Bauteil 1 Tagungsraum

Ausführung gemäß Ansicht.

Kalkulationshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die beidseitige
Reinigung.

Ausführungsort: Bauteil 1 Leitwarte

Projekt: 26405 MZL Lemgo
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22,000 ..........................m2 ..........................

02.01.0060 Reinigen der Mobilen Trennwand einschl. Schlupftür

21,000 ..........................m2 ..........................

02.01.0070 Rückstandloses entfernen von Schutzfolien und
Abklebungen

1,000 ..........................psch ..........................

Summe 02.01 Grundreinigung Glasflächen ............................



Außenseitiges Reinigen der Raffstoreanlagen aus
Aluminium Lamellen.

Reinigen der Raffstoreanlagen mit Unter- und
Oberschienen, Kordeln und seitlichen Führungen.

Oberflächen aus Aluminiumprofilen und Lamellen.

Reinigung inkl. Entfernung baubedingter, festsitzender
Verschmutzungen mittels geeigneter Werkzeuge
und/oder Mittel,

Raffstoreabmessssungen gemäß Ansichten.

Ausführungsort: Bauteil 1 EG und 1. OG

Projekt: 26405 MZL Lemgo
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02.02 Reinigung Raffstore Anlagen

02.02.0010 Reinigen außenseitige Raffstoreanlagen

36,000 ..........................m2 ..........................

Summe 02.02 Reinigung Raffstore Anlagen ............................



Reinigen von Türen, Türen zweiflügelig,
Reinigung beidseitig,
Rohrrahmentüren mit Glasfüllung und Rohrrahmenzarge,
Profile endbeschichtet, lackiert oder pulverbeschichtet,

Türbreite 2,635 m, Türhöhe 2,26 m,

Reinigen von Türen, Türen einflügelig, mit festehenden
Seitenteil, Reinigung beidseitig,
Rohrrahmentüren mit Glasfüllung und Rohrrahmenzarge,
Profile endbeschichtet, lackiert oder pulverbeschichtet,

Türbreite 2,01 m
Türhöhe 2,26 m

Reinigen durch Feucht- und Trockenwischen mit Zusatz
von geeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln.

Alle in Verbindungen mit den Türen vorhandenen An- und
Einbauteile wie z.B. Drücker, Beschläge, Dichtungen,
Falze, Obentürschließer etc..

Kalkulaitonshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die beidseitige
Reinigung.

Ausführungsort: Bauteil 1 EG und 1. OG

Reinigen von Türen, Türen einflügelig,
Reinigung beidseitig,
Rohrrahmentüren mit Glasfüllung und Rohrrahmenzarge,
Profile endbeschichtet, lackiert oder pulverbeschichtet,

Türbreiten von 1,135 bis 1,26 m,
Türhöhe 2,26 m,

Reinigen durch Feucht- und Trockenwischen mit Zusatz
von geeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln.

Alle in Verbindungen mit den Türen vorhandenen An- und
Einbauteile wie z.B. Drücker, Beschläge, Dichtungen,
Falze, Obentürschließer etc..

Kalkulaitonshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die beidseitige
Reinigung.

Ausführungsort: Bauteil 1 EG und 1. OG

Projekt: 26405 MZL Lemgo
LV: VE_327_1 Grund- und Feinreinigung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 21.09.2026 Seite: 16 von 102

02.03 Grundreinigung Türen

02.03.0010 Reinigen Türen Zarge, Rohrrahmentüren, 1-flg.

2,000 ..........................St ..........................

02.03.0020 Reinigen Türen Zarge, Rohrrahmentüren, 1-flg. mit
Seitenteil

2,000 ..........................St ..........................

02.03.0030 Reinigen Türen Zarge, Rohrrahmentüren, 2-flg.



Reinigen von Stahlblechtüren, einflügelig,
Reinigung beidseitig, Türblatt und Zarge aus
beschichtetem Stahl.

Türbreite ca. 101 m
Türhöhen von ca. 1,90 m bis 2,26 m,

Reinigen durch Feucht- und Trockenwischen mit Zusatz
von geeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln.

Alle in Verbindungen mit den Türen vorhandenen An- und
Einbauteile wie z.B. Drücker, Beschläge, Dichtungen,
Falze, Obentürschließer etc..

Kalkulationshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die beidseitige
Reinigung.

Ausführungsort: Bauteil 1

Reinigen von Stahlblechtüren mit Lüftungsgitter,
Türen einflügelig,
Reinigung beidseitig, Türblatt und Zarge aus
beschichtetem Stahl.

Türbreite 1,26 m, Türhöhe  2,26 m,

Reinigen durch Feucht- und Trockenwischen mit Zusatz
von geeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln.

Alle in Verbindungen mit den Türen vorhandenen An- und
Einbauteile wie z.B. Drücker, Beschläge, Dichtungen,
Falze, Obentürschließer etc..

Kalkulationshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die beidseitige
Reinigung.

Ausführungsort: Bauteil 1 EG

Reinigen durch Feucht- und Trockenwischen mit Zusatz
von geeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln.

Alle in Verbindungen mit den Türen vorhandenen An- und
Einbauteile wie z.B. Drücker, Beschläge, Dichtungen,
Falze, Obentürschließer etc..

Kalkulationshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die beidseitige
Reinigung.

Ausführungsort: Bauteil 1 EG und 1. OG,

Projekt: 26405 MZL Lemgo
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1,000 ..........................St ..........................

02.03.0040 Reinigen Türen Zarge, Stahlblechtüren mit Lüftungsgitter,
1-flg.

2,000 ..........................St ..........................

02.03.0050 Reinigen Türen Zarge, Stahlblechtüren, 1-flg.

3,000 ..........................St ..........................



Rückstandloses entfernen von Schutzfolien und
Abklebungen auf Glasflächen und Rahmen der
vorbeschriebenen Leistungen des Titels 02.03.

Material aufnehmen und in bauseitig gestellten
Containern entsorgen.

Hinweis:
Ausführung in Abstimmung und Weisung der
Objektüberwachung des AG.

Reinigen von Türen, Türen einflügelig,
Reinigung beidseitig, Türblatt mit Glasausschnitt und
Holzstockzarge aus Eiche sowie verglastes Seitenteil.

Türbreite ca. 1,635 m, Türhöhe ca. 2,26 m,

Reinigen durch Feucht- und Trockenwischen mit Zusatz
von geeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln.

Alle in Verbindungen mit den Türen vorhandenen An- und
Einbauteile wie z.B. Drücker, Beschläge, Dichtungen,
Falze, Obentürschließer etc. 
Kalkulationshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die beidseitige
Reinigung.

Ausführungsort: Bauteil 1, EG und 1. OG

Reinigen von Türen, Türen einflügelig,
Reinigung beidseitig, Türblatt und Zarge aus
Holzwerkstoff mit HPL Beschichtung.

Türbreiten von 0,885 m bis 1,01 m,
Türhöhe 2,26 m,

Reinigen durch Feucht- und Trockenwischen mit Zusatz
von geeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln.

Alle in Verbindungen mit den Türen vorhandenen An- und
Einbauteile wie z.B. Drücker, Beschläge, Dichtungen,
Falze, Obentürschließer etc..

Kalkulaitonshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die beidseitige
Reinigung.

Ausführungsort: Bauteil 1 EG
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02.03.0060 Reinigen Holztüren mit Umfassungszarge, 1-flg.

12,000 ..........................St ..........................

02.03.0070 Reinigen Holztüren mit Holzstockzarge und Seitenteil, 1-
flg.

12,000 ..........................St ..........................

02.03.0080 Rückstandloses entfernen von Schutzfolien und
Abklebungen

1,000 ..........................psch ..........................



Projekt: 26405 MZL Lemgo
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Übertrag  EUR ................................
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Summe 02.03 Grundreinigung Türen ............................



Reinigen des Handlaufs im Außenbreich aus Edelstahl.
gebürstet mit Durchmesser: ca. 40 mm

Handlauf, im Außenbereich entlang des Treppenlaufs an
Stahlbetonwand befestigt, bestehend aus Edelstahl, rund
mit Durchmesser von ca. 40 mm.

Reinigen durch Nass- und Trockenwischen (2-stufiges
Nasswischen) mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln.

Reinigen der Handläufe im Innenbereich aus Vollholz,
Eiche lackiert mit Durchmesser: ca. 40 mm

Handlauf, im Innenbereich entlang der Treppenläufe und
Podeste an Stahlbetonwand befestigt, bestehend aus
Vollholz, Eiche, rund mit Durchmesser von ca. 40 mm,
Oberfläche des Handlaufs geschliffen, 2-fach lackiert,
Klarlack.

Reinigen durch Nass- und Trockenwischen (2-stufiges
Nasswischen) mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln.

Alle in Verbindung mit den Holzhandläufen vorhandenen
Befestigungen mit Ronden und angeschweißtem L-
förmigem Rundstab etc. sind ebenfalls mit dieser
Reinigung vorzunehmen.

Ausführung: Bauteil 1, Treppenhaus UG bis 1.OG

Reinigung lackiertes Vollwand-Geländers im
Innenbereich, Geländerhöhe ca. 1,50 m.

Fugenlos durchlaufendes Vollwand-Geländer bestehend 
bestehend aus ca. 10 mm vollflächigen Stahlblech.

Reinigen durch Feucht- und Trockenwischen mit Zusatz
von geeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln.

Alle in Verbindungen mit dem Geländer vorhandenen An-
und Einbauteile wie z.B. Befestigungen an diie
Stahlbetontreppenläufe und Rohbetondecken etc.,

Kalkulationshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die beidseitige
Reinigung.

Ausführungsort: Bauteil 1, Treppenhaus UG bis 1. OG
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02.04 Grundreinigung Geländer und Handläufe

02.04.0010 Reinigung lackiertes Vollwand-Geländers im Innenbereich

22,000 ..........................m² ..........................

02.04.0020 Reinigen der Handläufe im Innenbereich aus Vollholz,
Eiche

36,000 ..........................m ..........................

02.04.0030 Reinigen des Handlaufs im Außenbreich aus Edelstahl



Alle in Verbindung mit den Edelstahlhandlauf
vorhandenen Befestigungen mit Ronden und
angeschweißtem L- förmigem Rundstab etc. sind
ebenfalls mit dieser Reinigung vorzunehmen.

Ausführung: Bauteil 1, Außentreppe UG / EG
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5,000 ..........................m ..........................

Summe 02.04 Grundreinigung Geländer und Handläufe ............................



Reinigen von Beschichtungssystem für Wandflächen im
Innenbereich, fugenloses Beschichtungssystem für
Nassräume

Dicke ca. 1 mm

Beschichtungssystem auf Kunstharzdispersionbasis,
Farbton Grauton.

Reinigen durch Nass- und Trockenwischen (2-stufiges
Nasswischen) mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln.

Alle in Verbindung mit den Wandbelägen vorhandenen
Einbauteile wie Rohrdurchführungen, Fugen, etc. sind
ebenfalls mit dieser Reinigung vorzunehmen,

Arbeitshöhe bis 2,60 m

Ausführung: Bauteil 1, EG

Reinigen von Steinzeug Wandfliesen im Innenbereich,
Bekleidung aus Steinzeugfliesen gem. DIN EN 14411,

Dicke ca. 10 mm,ebene Oberfläche unglasiert.

Reinigen durch Nass- und Trockenwischen (2-stufiges
Nasswischen) mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln.

Alle in Verbindung mit den Wandbelägen vorhandenen
Einbauteile wie Rohrdurchführungen, Fugen, etc. sind
ebenfalls mit dieser Reinigung vorzunehmen,

Arbeitshöhe bis 2,60 m

Ausführung: Bauteil 1, EG und 1.OG

Die Reinigung der nachfolgend beschriebenen
Wandbelägen und Wandbeschichtungen ist gemäß den
Reinigungs- und Pflegeempfehlungen des Herstellers
auszuführen.
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02.06 Grundreinigung Wandbeläge und -beschichtungen

Hinweis

02.06.0010 Reinigen von Steinzeug Wandfliesen im Innenbereich

46,000 ..........................m² ..........................

02.06.0020 Reinigen von Beschichtungssystem für Wandflächen im
Innenbereich

105,000 ..........................m² ..........................

Summe 02.06 Grundreinigung Wandbeläge und -beschichtungen ............................



Reinigen der Wandabsorberflächen aus Glasfaser -
Platten mit Textiloberfläche.

Reinigen der Wandabsorberflächen einschl. 4- seitig
umlaufenden Aluminiumrahmen.

Reinigung mittels geeigneter Werkzeuge und/oder Mittel.

Wandabsorber- und Paneelabmessungen gemäß
Ausführungsplanung.

Kalkulationshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die einseitige
Reinigung.

Ausführungsort: Bauteil 1 EG und 1. OG
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02.07 Grundreinigung Wandabsorberflächen

02.07.0010 Reinigen der Wandabsorberflächen aus Glasfaser -
Platten

25,000 ..........................m2 ..........................

Summe 02.07 Grundreinigung Wandabsorberflächen ............................



Reinigen von staubbindenden Anstrich auf Bodenflächen
auf flügelgeglätteten Stahlbetonböden und Estrich im
Innenbereich.
Staubbindender Anstrich, bestehend aus
Epoxi-Bodenversiegelung, Farbton Grauton, mit
Bewertungsgruppen Rutschgefahr R 9 und R 11

Reinigen von Feinsteinzeug-Bodenfliesen im
Innenbereich, Feinsteinzeug-Bodenfliesen nach EN ISO
14411.

Dicke ca. 10 mm,ebene Oberfläche unglasiert, mit
Bewertungsgruppen Rutschgefahr R 10,

Reinigen durch Kehrsaugen mit anschließendem
Feuchtwischen mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln.

Alle in Verbindung mit den Fußböden vorhandenen
Einbauteile wie Rohrdurchführungen, Fugen, etc. sind
ebenfalls mit dieser Reinigung vorzunehmen,

Ausführung: Bauteil 1, EG und 1.OG

Reinigen von Kautschuk-Bodenbelag im Innenbereich,
Kautschuk-Bodenbelag nach EN ISO 1817, 
Dicke 3,0 - 3,5 mm, einschl. Sockelleisten.

Oberfläche glatt, mit werkseitiger Oberflächenvergütung,
mit Bewertungsgruppen Rutschgefahr R 9 - R 10,

Reinigen durch Kehrsaugen mit anschließendem
Feuchtwischen mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln.

Alle in Verbindung mit den Fußböden vorhandenen
Einbauteile wie Rohrdurchführungen, Fugen,
Schachtdeckel etc. sind ebenfalls mit dieser Reinigung
vorzunehmen,

Ausführung: Bauteil 1, EG und 1.OG

Die Reinigung der nachfolgend beschriebenen
Bodenbeläge und Bodenbeschichtungen ist gemäß den
Reinigungs- und Pflegeempfehlungen des Herstellers
auszuführen.

Projekt: 26405 MZL Lemgo
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in EUR in EUR
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02.08 Grundreinigung Bodenbeläge und -beschichtungen

Hinweis

02.08.0010 Reinigen von Kautschuk-Bodenbelag im Innenbereich

247,000 ..........................m2 ..........................

02.08.0020 Reinigen von Feinsteinzeug-Bodenfliesen im Innenbereich

9,000 ..........................m2 ..........................

02.08.0030 Reinigen von staubbindenden Anstrich auf Bodenflächen
im Innenbereich



Reinigen der Stufen von Sichtbeton-Fertigteiltreppen
im Steigungsverhältnis von ca. 17,5 / 28 cm im
Innenbereich,

Anzahl der Läufe: 3 Stck
Anzahl der Treppenstufen: 37 Stück
Breite Treppenlauf: ca. 130 cm

Oberfläche in Betonqualität SB 2

Reinigen durch Kehrsaugen mit anschließendem
Feuchtwischen mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln.

Alle in Verbindung mit den Treppenläufen vorhandenen
Einbauteile wie einbetonierten rutschhemmenden
Edelstahlprofil L-förmig (b/h) 30 / 30 mm im Übergang
Tritt- zu Setzstufe, Fugen im Anschluss Treppenlauf zu
aufgehenden Wänden etc. sind ebenfalls mit dieser
Reinigung vorzunehmen,

Reinigen von Beschichtungssystem für Bodenflächen im
Innenbereich, fugenloses Beschichtungssystem für
Nassräume.

Beschichtungssystem, bestehend aus
Epoxi-Bodenversiegelung, Farbton Grauton, mit
Bewertungsgruppen Rutschgefahr R 9 und R 10.

Reinigen durch Kehrsaugen mit anschließendem
Feuchtwischen mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln.

Alle in Verbindung mit den Bodenbeschichtungen
vorhandenen Einbauteile wie Rohrdurchführungen,
Fugen, Hohlkehlen etc. sind ebenfalls mit dieser
Reinigung vorzunehmen,

Ausführung: Bauteil 1, EG

Reinigen durch Kehrsaugen mit anschließendem
Feuchtwischen mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln.

Alle in Verbindung mit den Bodenbeschichtungen
vorhandenen Einbauteile wie Rohrdurchführungen,
Fugen, sowie Sockelstreifen etc. sind ebenfalls mit dieser
Reinigung vorzunehmen,

Ausführung:
Bauteil 1, UG, EG und 1. OG
Bauteil 2, EG und 1. OG

Projekt: 26405 MZL Lemgo
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391,000 ..........................m2 ..........................

02.08.0040 Reinigen von Beschichtungssystem für  Bodenflächen im
Innenbereich

25,000 ..........................m² ..........................

02.08.0050 Reinigen der Stufen von Sichtbeton-Fertigteiltreppen im
Innebereich



Reinigen von Sichtbeton-Fertigteilpodesten im
Innenbereich,

Oberfläche in Betonqualität SB 2

Reinigen durch Kehrsaugen mit anschließendem
Feuchtwischen mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln.

Alle in Verbindung mit den Podesten vorhandenen
Einbauteile wie Fugen im Anschluss Treppenlauf zu
Posdesten und aufgehenden Wänden etc. sind ebenfalls
mit dieser Reinigung vorzunehmen,

Ausführung: Bauteil 1, UG bis 1. OG

Ausführung: Bauteil 1, UG bis 1. OG

Projekt: 26405 MZL Lemgo
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22,000 ..........................m2 ..........................

02.08.0060 Reinigen von Sichtbeton-Fertigteilpodesten im
Innenbereich

10,000 ..........................m2 ..........................

Summe 02.08 Grundreinigung Bodenbeläge und -beschichtungen ............................



Reinigen der Außenwandkonstruktion, innenseitig,
bestehend aus Holzhybridaußenwänden.

Reinigen der Holzhybridaußenwände einschließlich
Leibungen mit einer Tiefe von ca. 20 cm durch Saugen
mit einem Industriestaubsauger mit einem
Bürstenaufsatz, sowie durch Feucht- und
Trockenwischen mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln.

Arbeitshöhe bis ca.3,00 m

Ausführungsort: Bauteil 1 EG und 1. OG

Projekt: 26405 MZL Lemgo
LV: VE_327_1 Grund- und Feinreinigung
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02.09 Grundreinigung Holzhybridwände

02.09.0010 Reinigen der Außenwandkonstruktion, innenseitig

200,000 ..........................m² ..........................

Summe 02.09 Grundreinigung Holzhybridwände ............................



Reinigen einer Absturzsicherung / Ablagebrett aus
lasiertem Holz, in einer Länge von ca. 4,08 m, bestehend
aus einem Ablagebrett und vier Stützen.

Reinigen durch Feucht- und Trockenwischen mit Zusatz
von geeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln.

Ausführungsort: Bauteil 1, 1. OG

Reinigen einer Teeküche aus MDF- Holzplatten, einzeilig,
in einer Länge von ca. 3,00 m.
Teeküche bestehend aus 5 Unterschränken, 5
Oberschränken einschl. Griffen, Arbeitsplatte, hinteren
und seitlichen Spritzschutz sowie oberseitiger
geschlossener Front zwischen den Oberschränken und
der der Abhangdecke, sowie Schubladen, einer
Einbauspülmaschine, einem Einbaukühlschrank und
einem Spülbecken mit Armatur.

Reinigen durch Feucht- und Trockenwischen mit Zusatz
von geeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln.

Kalkulationshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises einschl. Innenreinigung
der Unter- und Oberschränke.

Ausführungsort: Bauteil 1, 1. OG

Projekt: 26405 MZL Lemgo
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02.10 Grundreinigung Einbaumöbel

02.10.0010 Reinigen Teeküche, einzeilig

1,000 ..........................St ..........................

02.10.0020 Reinigen Absturzsicherung / Ablagebrett

1,000 ..........................St ..........................

Summe 02.10 Grundreinigung Einbaumöbel ............................

Summe 02 Grundreinigung Bauteil 1 ............................



Beidseitiges Reinigen der Aluminium Brandschutz- und
Schallschutzfenster in Festverglasung,

Mehrpreis für innen- und außenseitige Reinigung der
Glasflächen der Bezugsposition mit Teleskopstange.

Kalkulationshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die beidseitige 
Reinigung.

Ausführungsort: Bauteil 2 

Raum- und wittererungsseitiges Reinigen der Aluminium
Außenfenster,

Reinigen der Glasflächen mit Rahmenreinigung mit
Falzen, inkl. Beschläge, Fensterdrücker,
Fensterleibungen und Fensterbank.

Oberflächen der Rahmen aus Aluminium,
Fensterleibungen und Fensterbänke aus Aluminium.

Reinigung inkl. Entfernung baubedingter, festsitzender
Verschmutzungen mittels geeigneter Werkzeuge
und/oder Mittel.

Leibungs- und Fensterbanktiefe bis ca. 30 cm,

Fensterteilungen und Fensterabmessssungen gemäß
Ansichten.

Kalkulaitonshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die beidseitige
Reinigung.

Ausführungsort: Bauteil 2 EG

Vor Ausführung der Leistungen ist durch den AN eine
Sichtprüfung auf erkennbare Beschädigungen
vorzunehmen.

Mängel und Beschädigungen sind dem Auftraggeber
mitzuteilen.

Projekt: 26405 MZL Lemgo
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03 Grundreinigung Bauteil 2

Sichtprüfung des AN

03.01 Grundreinigung Glasflächen

03.01.0010 Reinigen Aluminium Fenster, raum- und witterungsseitig

42,000 ..........................m2 ..........................

03.01.0020 Wie Position: 02.01.0030, jedoch
Mehrpreis Reinigen Glasflächen, raum- und
witterungsseitig

30,000 ..........................m2 ..........................

03.01.0030 Beidseitiges Reinigen der Aluminium Brandschutz- und
Schallschutzfenster



Rückstandloses entfernen von Schutzfolien und
Abklebungen auf Glasflächen und Rahmen der
vorbeschriebenen Leistungen des Titels 03.01.

Material aufnehmen und in bauseitig gestellten
Containern entsorgen.

Hinweis:
Ausführung in Abstimmung und Weisung der
Objektüberwachung des AG.

Reinigen der Glasflächen mit Rahmenreinigung, inkl.
Fensterleibungen und Fensterbank.

Oberflächen der Rahmen aus Aluminium,
Fensterleibungen und Fensterbänke aus Aluminium.

Reinigung inkl. Entfernung baubedingter, festsitzender
Verschmutzungen mittels geeigneter Werkzeuge
und/oder Mittel,.

Leibungs- und Fensterbanktiefe bis ca. 15 cm,

Fensterteilungen und Fensterabmessssungen gemäß
Ansichten.

Kalkulationshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die beidseitige
Reinigung.

Ausführungsort: Bauteil 2 EG und 1. OG

Projekt: 26405 MZL Lemgo
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
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Übertrag  EUR ................................
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6,000 ..........................m2 ..........................

03.01.0040 Rückstandloses entfernen von Schutzfolien und
Abklebungen

1,000 ..........................psch ..........................

Summe 03.01 Grundreinigung Glasflächen ............................



Rückstandloses entfernen von Schutzfolien und
Abklebungen auf Glasflächen und Rahmen der
vorbeschriebenen Leistungen.

Material aufnehmen und in bauseitig gestellten
Containern entsorgen.

Hinweis:

Reinigen von Stahlblechtüren einflügelig, mit und ohne 
Lichtausschnitt,
Reinigung beidseitig, Türblatt und Zarge aus
beschichtetem Stahl.

Türbreite ca. 1,01 m, Türhöhe ca. 2,26 m,

Reinigen durch Feucht- und Trockenwischen mit Zusatz
von geeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln.

Alle in Verbindungen mit den Türen vorhandenen An- und
Einbauteile wie z.B. Drücker, Beschläge, Dichtungen,
Obentürschließer etc..

Kalkulationshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die beidseitige
Reinigung.

Ausführungsort: Bauteil 2

Reinigen von Türen, Türen einflügelig,
Reinigung beidseitig,
Rohrrahmentüren mit Glasfüllung und Rohrrahmenzarge,
Profile endbeschichtet, lackiert oder pulverbeschichtet,

Türbreiten 1,26 m,
Türhöhe 2,26 m,

Reinigen durch Feucht- und Trockenwischen mit Zusatz
von geeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln.

Alle in Verbindungen mit den Türen vorhandenen An- und
Einbauteile wie z.B. Drücker, Beschläge, Dichtungen,
Obentürschließer etc..

Kalkulationshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die beidseitige
Reinigung.

Ausführungsort: Bauteil 2 EG

Projekt: 26405 MZL Lemgo
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03.02 Grundreinigung Türen

03.02.0010 Reinigen Türen Zarge, Rohrrahmentüren, 1-flg.

4,000 ..........................St ..........................

03.02.0020 Reinigen Türen Zarge, Stahlblechtüren, 1-flg.

3,000 ..........................St ..........................

03.02.0030 Rückstandloses entfernen von Schutzfolien und
Abklebungen



Ausführung in Abstimmung und Weisung der
Objektüberwachung des AG.

Projekt: 26405 MZL Lemgo
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
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Übertrag  EUR ................................
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1,000 ..........................psch ..........................

Summe 03.02 Grundreinigung Türen ............................



Reinigen eines dreiteiliegen Rollgittertores aus Aluminium
Wabengittern, Reinigung beidseitig.

Rollgittertorabmessungen (B * H) von ca.:
11,56 m bis 4,55 m

Rollgittertor bestehend aus einem feststehenden
Seitenteil (B * H =ca. 2,54 m * 4,55 m), aus einem
feststehenden Seitenteil mit Schlupftür (B * H =ca. 2,875
m * 4,55 m), und einem Rollgittertor (B * H =ca. 6,00 m *
4,55 m).

Wabengitter endbeschichtet, lackiert oder
pulverbeschichtet.

Reinigen durch Feucht- und Trockenwischen mit Zusatz
von geeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln.

Alle in Verbindungen mit dem Rollgittertor vorhandenen
An- und Einbauteile wie z.B. Beschläge, Drücker,
Obentürschließer etc..

Kalkulationshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die beidseitige
Reinigung.

Ausführungsort:
Bauteil 2, Zwischenüberdachung EG

Reinigen von Sektionaltoren, Reinigung beidseitig,
Sektionaltore mit geschlossenen Paneelen, Lichtbändern,
Laufschienen mit Dachfolge und Elektroantrieben.
Paneele, Profile und Laufschienen endbeschichtet,
lackiert oder pulverbeschichtet,

Sektionaltorabmessungen (B * H) von ca.:
3,50 m bis 3,60 m / ca. 4,20 m bis ca. 4,40 m

Reinigen durch Feucht- und Trockenwischen mit Zusatz
von geeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln.

Alle in Verbindungen mit den Sektionalktoren
vorhandenen An- und Einbauteile wie z.B. Dichtungen
etc..

Kalkulaitonshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die beidseitige
Reinigung.

Ausführungsort:
Bauteil 2, Forschungshalle und Fahrzeughalle EG

Projekt: 26405 MZL Lemgo
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03.03 Reinigung Metalltore

03.03.0010 Reinigen Sektionaltore mit Elektroantrieb

30,000 ..........................m² ..........................

03.03.0020 Reinigen Rollgittertor mit Elektoantrieb

53,000 ..........................m² ..........................



Rückstandloses entfernen von Schutzfolien und
Abklebungen auf Bauteilen der vorbeschriebenen
Leistungen.

Material aufnehmen und in bauseitig gestellten
Containern entsorgen.

Hinweis:
Ausführung in Abstimmung und Weisung der
Objektüberwachung des AG.

Projekt: 26405 MZL Lemgo
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03.03.0030 Rückstandloses entfernen von Schutzfolien und
Abklebungen

1,000 ..........................psch ..........................

Summe 03.03 Reinigung Metalltore ............................



Reinigen von Beschichtungssystem im Innenbereich für
Bodenflächen für Auffangräume zum Schutz vor
wassergefährdenden Stoffen als technischer Nutzbelag
bestehend aus fugenlosen, elastifizierten, chemisch
beständigen, und flüssigkeitsdichtes
Beschichtungssystem.

Reinigen durch Kehrsaugen mit anschließendem
Feuchtwischen mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln.

Alle in Verbindung mit den Bodenbeschichtungen
vorhandenen Einbauteile wie in die Bodenplatte
eingelassene Stahlträger, Fugen, Hohlkehlen etc. sind
ebenfalls mit dieser Reinigung vorzunehmen,

Ausführung: Bauteil 2, Fahrzeughalle Grube

Reinigen von Beschichtungssystem für Bodenflächen im
Innenbereich,bestend aus fugenlosen, ableitfähigen,
rissüberbrückenden, astbar, chemisch beständig
Beschichtungssystem, mit Rutschhemmender Oberfläche
mit Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11.

Reinigen durch Kehrsaugen mit anschließendem
Feuchtwischen mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln.

Alle in Verbindung mit den Bodenbeschichtungen
vorhandenen Einbauteile wie Rohrdurchführungen,
Fugen, Hohlkehlen, Bodeneinläufen, Schachtdeckel,
Leistets etc. sind ebenfalls mit dieser Reinigung
vorzunehmen,

Ausführung: Bauteil 2, Fahrzeughalle EG

Die Reinigung der nachfolgend beschriebenen
Bodenbeschichtungen ist gemäß den Reinigungs- und
Pflegeempfehlungen des Herstellers auszuführen.

Projekt: 26405 MZL Lemgo
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03.04 Grundreinigung Bodenbeschichtungen

Hinweis

03.04.0010 Reinigen von ableitfähigen Beschichtungssystem für
Bodenflächen im Innenbereich

454,000 ..........................m² ..........................

03.04.0020 Reinigen von chemisch beständigen
Beschichtungssystem für Bodenflächen im Innenbereich

43,000 ..........................m² ..........................

Summe 03.04 Grundreinigung Bodenbeschichtungen ............................



Reinigen der Wandabsorberflächen aus HWL -
Akustikplatten,Stuktur hochfein, Farbe weiß.

Reinigen der Wandabsorberflächen einschl. der Stahl
Unterkonstruktion im Rand- und Sichtbereich.

Reinigung inkl. Entfernung baubedingter, festsitzender
Verschmutzungen mittels geeigneter Werkzeuge
und/oder Mittel,

Absorberflächen gemäß Ausführungsplanung.

Kalkulationshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die einseitige
Reinigung.

Ausführungsort: Bauteil 2
Forschungs- und Fahrzeughalle
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LV: VE_327_1 Grund- und Feinreinigung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 21.09.2026 Seite: 36 von 102

03.05 Grundreinigung Wandabsorberflächen

03.05.0010 Reinigen der Wandabsorberflächen aus HWL -
Akustikplatten

165,000 ..........................m2 ..........................

Summe 03.05 Grundreinigung Wandabsorberflächen ............................



Reinigen von Beschichtungssystem im Innenbereich für
Wandflächen für Auffangräume zum Schutz vor
wassergefährdenden Stoffen als technischer Nutzbelag
bestehend aus fugenlosen, elastifizierten, chemisch
beständigen, und flüssigkeitsdichtes
Beschichtungssystem.

Reinigen durch Nass- und Trockenwischen (2-stufiges
Nasswischen) mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln.

Alle in Verbindung mit den Wandbelägen vorhandenen
Einbauteile wie eingelassene Halfenschienen etc. ist in
den Einheitspreis einzukalkulieren und ebenfalls mit
dieser Reinigung vorzunehmen.

Arbeitshöhe bis 2,00 m

Ausführung: Bauteil 2, Fahrzeughalle Grube

Die Reinigung der nachfolgend beschriebenen
Wandbeschichtungen ist gemäß den Reinigungs- und
Pflegeempfehlungen des Herstellers auszuführen.
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03.06 Grundreinigung Wandbeschichtungen

Hinweis

03.06.0010 Reinigen von chemisch beständigen
Beschichtungssystem für Wandflächen im Innenbereich

44,000 ..........................m² ..........................

Summe 03.06 Grundreinigung Wandbeschichtungen ............................



Reinigung Stahl Geländer im Innenbereich wie in
Bezugsposition beschrieben, jedoch

Geländer im geraden Verlauf auf der Rohdecke der
Empore befestigt.

Reinigung Stahl Geländer auf Stahltreppe, im
Innenbereich.

Stahltreppe bestehend aus geraden Treppenläufen und
Podest montiert, Geländerhöhe ca. 1,10 m.

Stahlgeländer, feuerverzinkt bestehend aus:

- Geländerpfosten aus Flachstahl  in Abmessungen von
ca. 20/40 mm und Quadratrohr in Abmessungen von ca.
40/40 mm
- Geländerfüllung aus Streckmetall Quadratisch
Maschenweite ca. 30/30 mm in vierseitig umlaufenden
Rahmen an Geländerpfosten befestigt.

Reinigen allseitig durch Saugen mit einem
Industriestaubsauger mit einem Bürtstenaufsatz, sowie,
durch Feucht- und Trockenwischen mit Zusatz von
geeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln.

Alle in Verbindungen mit dem Geländer vorhandenen An-
und Einbauteile wie z.B. Befestigungen an diie
Stahltreppenläufe und Podeste etc..

Ausführungsort: Bauteil 2, Stahltreppe EG bis 1. OG
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03.07 Reinigung Geländer mit Handläufen

03.07.0010 Reinigung Stahl Geländer auf Stahltreppe, im
Innenbereich

21,000 ..........................m ..........................

03.07.0020 Wie Position: 03.07.0010, jedoch
Reinigung Stahl Geländer auf Empore, im Innenbereich



Reinigen der Handläufe im Innenbereich aus Vollholz,
Eiche lackiert mit Durchmesser: ca. 40 mm

Handlauf, im Innenbereich entlang der Treppenläufe und
Podeste der Stahltreppe, sowie an Geländer der Empore
befestigt, bestehend aus Vollholz, Eiche, rund mit
Durchmesser von ca. 40 mm,
Oberfläche des Handlaufs geschliffen, 2-fach lackiert,
Klarlack.

Reinigen durch Nass- und Trockenwischen (2-stufiges
Nasswischen) mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln.

Alle in Verbindung mit den Holzhandläufen vorhandenen
Befestigungen mit Ronden und angeschweißtem L-
förmigem Rundstab etc. sind ebenfalls mit dieser
Reinigung vorzunehmen.

Ausführung: Bauteil 2, Geländer Stahltreppe und Empore

Ausführungsort: Bauteil 2, Stahltreppe EG bis 1. OG
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25,000 ..........................m ..........................

03.07.0030 Reinigen der Handläufe im Innenbereich aus Vollholz,
Eiche

46,000 ..........................m ..........................

Summe 03.07 Reinigung Geländer mit Handläufen ............................

Summe 03 Grundreinigung Bauteil 2 ............................



Grundreinreinigung Aufzugsportale und Automatiktüren
der Personenaufzüge aus Edelstahl durch
Feuchtwischen.

Leistung einschl. Reinigung der äußeren Bedientableaus
aus Edelstahl pro Geschoss und Aufzug sowie dem
rückstandlosen entfernen von Schutzfolien und
Abklebungen die ebenfalls mit dieser Reinigung
vorzunehmen sind.

Größe der Türen: ca.1,00 m * 2,29 m

Ausführungsort: Bauteil 1

Grundreinigung der Personenaufzugskabine durch
Feuchtwischen.

Reinigung von Wänden inkl. Bedienfeld, Kabinentüren,
Kabinendecke aus Edelstahl inkl. eingelassener
Beleuchtung, Boden aus Kautschukbelag, sowie dem
rückstandlosen entfernen von Schutzfolien und
Abklebungen die ebenfalls mit dieser Reinigung
vorzunehmen sind.

Größe der Einzelkabine : ca.1,1 x 2,10 m

Ausführungsort: Bauteil 1

Vor Ausführung der Leistungen ist durch den AN eine
Sichtprüfung auf erkennbare Beschädigungen
vorzunehmen.

Mängel und Beschädigungen sind dem Auftraggeber
mitzuteilen.
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04 Grundreinigung TGA Komponeten

Sichtprüfung des AN

04.01 Grundreinigung Aufzug

04.01.0010 Grundreinreinigung Aufzugskabine

1,000 ..........................St ..........................

04.01.0020 Grundreinigung Aufzugsportale u. -türen

2,000 ..........................St ..........................

Summe 04.01 Grundreinigung Aufzug ............................



Reinigung der Außenflächen von
Niederspannungsverteilungen, Unterverteilungen und
Zählerschränken einschließlich Türen, Gehäuse,
Sichtfenster, Griffe und Beschriftungsfelder.
Innenreinigung ausschließlich trocken und nur soweit
ohne Eingriff in die elektrische Anlage möglich.

Verteilerschränke in Abmessungen von:
2 Stück 1.950 mm * 1.050 mm * 210 mm

Reinigung von Lüftungskanälen in Abmessugen gemäß
Ausführungsplanung, einschl. Formteile, Abhänger und
Auslässen.
Entfernen von Staub, Schmutz, Kleberesten und
baubedingten Verunreinigungen.

Reinigung von H2 und DC-Kabeltrassen in Abmessungen
gemäß Ausführungsplanung, einschl. Formteile,
Konsolen und Elektrokabeln.
Entfernen von Staub, Schmutz, Kleberesten und
baubedingten Verunreinigungen.

Ausführung: Bauteil 2 Forschungshalle

Reinigung von Kabeltrassen einschl. Formteile, Konsolen
und Elektrokabeln.
Entfernen von Staub, Schmutz, Kleberesten und
baubedingten Verunreinigungen.

Reinigung sichtbarer Oberflächen von Brüstungs-,
Sockelleisten-, Leitungsführungs- und
Installationskanälen einschließlich Deckeln und
Formteilen. Entfernen von Staub, Schmutz, Kleberesten
und baubedingten Verunreinigungen.

Endreinigung aller sichtbaren Installationsgeräte wie
Schalter, Steckdosen, Taster, Dimmer, Raumcontroller
und vergleichbare Geräte. Entfernen von Staub,
Fingerabdrücken, Farb-, Gips- und baubedingten
Rückständen mit geeigneten, materialschonenden
Reinigungsmitteln.
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04.02 Grundreinigung Elektro Inststallationen

04.02.0010 Endreinigung Installationsgeräte

110,000 ..........................St ..........................

04.02.0020 Endreinigung Kabelkanäle

67,000 ..........................m ..........................

04.02.0030 Endreinigung Kabeltrassen

250,000 ..........................m ..........................

04.02.0040 Endreinigung H2 und DC-Kabeltrassen

116,000 ..........................m ..........................

04.02.0050 Endreinigung Lüftungskanäle

120,000 ..........................m ..........................

04.02.0060 Endreinigung Verteilerschränke ELT



Reinigung sichtbarer Oberflächen von  RWA- Zentralen
der Lichtkuppeln einschl Taster und Zuleitungen.
 Reinigung ausschließlich gemäß Herstellervorgaben
ohne Beeinträchtigung der Funktion.

Reinigung sichtbarer Oberflächen von 
Rauchwarnmeldern, Brandmeldern, Handfeuermeldern,
Signalgebern, Sirenen und Blitzleuchten. Reinigung
ausschließlich gemäß Herstellervorgaben ohne
Beeinträchtigung der Funktion.

Reinigung installierter Kommunikationsanschlüsse wie
RJ45-Datendosen, LWL-Anschlussdosen,
Multimediadosen einschließlich Abdeckungen und
sichtbarer Anschlussbereiche.

Reinigung der sichtbaren Oberflächen montierter
Leuchten, insbesondere  Anbau-, Einbau-, Feuchtraum-
und Sicherheitsleuchten. Reinigung von Gehäusen,
Diffusoren und Abdeckungen; Entfernung von Staub,
Fingerabdrücken und baubedingten Verschmutzungen.

Reinigung der Außenflächen von Datenverteilern,  und 
einschließlich Türen, Gehäuse, Sichtfenster, Griffe und
Beschriftungsfelder. Innenreinigung ausschließlich
trocken und nur soweit ohne Eingriff in die Anlage
möglich.

2 Stück 650 mm * 550 mm * 210 mm
1 Stück 1.950 mm * 840 mm * 210 mm
1 Stück 1.950 mm * 3.690 mm * 400 mm
1 Stück 1.950 mm * 1.890 mm * 400 mm

Projekt: 26405 MZL Lemgo
LV: VE_327_1 Grund- und Feinreinigung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 21.09.2026 Seite: 42 von 102

7,000 ..........................St ..........................

04.02.0070 Endreinigung Verteilerschränke EDV

4,000 ..........................St ..........................

04.02.0080 Endreinigung Leuchten/Pendelleuchten

190,000 ..........................m ..........................

04.02.0090 Endreinigung Datendosen/Kommunikation

30,000 ..........................St ..........................

04.02.0100 Endreinigung Brandschutz-/Sicherheitsgeräte

15,000 ..........................St ..........................

04.02.0110 Endreinigung RWA- Zentralen der Lichtkuppel

6,000 ..........................St ..........................

Summe 04.02 Grundreinigung Elektro Inststallationen ............................



Reinigung Einträger Laufkran, bestehend aus
Brückenträger/Kranbrücke in Einzellänge von ca. 14,90 m
mit seitlichen Fahrwerksträgern, Laufkatze, Steuer- und
Kabelverteilerschrank und Zuleitungen.

Reinigen allseitig durch Saugen mit einem
Industriestaubsauger mit einem Bürstenaufsatz, sowie
durch Trockenwischen.

Arbeitshöhe bis ca. 6,30 m,

Ausführungsort: Bauteil 2, Forschungshalle

Reinigung der Technikzentrale einschließlich, der
TGA-Komponenten und Einbauten sowie der gedämmten
Leitungsführungen.

Ausführung gemäß Ausführungsplan:
elp-5:0_GR_EG_Crash_0_3000

Technikzentrale bestehend aus Kaltwassertank,
Pufferspeicher, Membran-Ausdehnunsgefäßen, Wärme-
Austausch-Technik, Kältemachinen, Lufterhitzern sowie
Leitungssysteme der Kälteverteilungs- und
Kaltwasserleitungen, Trinkwasserrohrleitungen sowie
Abwasser. und Regenwasserleitungen etc..

Reinigen allseitig durch Saugen mit einem
Industriestaubsauger mit einem Bürstenaufsatz, sowie
durch Trockenwischen.

Ausführungsort: Bauteil 1, EG Technikzentrale
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04.03 Reinigung Technikzentrale / Laufkran

04.03.0010 Reinigung Technikzentrale

1,000 ..........................St ..........................

04.03.0020 Reinigung Einträger Laufkran

1,000 ..........................St ..........................

Summe 04.03 Reinigung Technikzentrale / Laufkran ............................



Reinigen von WC der Behindertentoilette, 
aus Sanitär-Porzellan, 
einschl. der Versorgungs- und Ablaufarmaturen, 
der Stütz- und Klappgriffe aus Kunststoff sowie dem 
WC Sitz aus Kunststoff.

Ausführungsort: Bauteil 1, 1. OG

Reinigen von Klosetts, aus Sanitär-Porzellan, 
einschl. der Versorgungs- und Ablaufarmaturen
und der WC- Sitze

Ausführungsort: Bauteil 1, EG

Reinigen von Urinalen, aus Sanitär-Porzellan, 
einschl. der Versorgungs- und Ablaufarmaturen.

Ausführungsort: Bauteil 1, EG

Reinigen von einem Ausgussbecken, aus Aluminium und
Kunststoffumrandung, einschl. der Versorgungs- und
Ablaufarmaturen, 
Maße in cm 
Baugröße: 510 x 360 mm

Ausführungsort: Bauteil 1, 1. OG

Reinigen von Waschtischen, aus Sanitär-Porzellan, 
einschl. der Versorgungs- und Ablaufarmaturen, 
Maße in cm 
Baulänge: von 60 bis 80
Ausladung:  von 45 bis 60

Ausführungsort: Bauteil 1, EG und 1. OG
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04.04 Grundreinigung Sanitär Instllationen

04.04.0010 Waschtisch

5,000 ..........................St ..........................

04.04.0020 Ausgussbecken

1,000 ..........................St ..........................

04.04.0030 Urinale

2,000 ..........................St ..........................

04.04.0040 WC´s

2,000 ..........................St ..........................

04.04.0050 Reinigen WC, Beh.-WC

1,000 ..........................St ..........................



Reinigen von WC und Urinal Drückerplatten, aus
Edelstahl oder Kunststoff.

Ausführungsort: Bauteil 1, EG und 1. OG

Reinigen von WC-Bürstenglas und Halter, 
verchromt oder aus Kunststoff.

Ausführungsort: Bauteil 1, EG und 1. OG

Reinigen von Hygienebeutelspender, verchromt oder 
aus Kunststoff.

Ausführungsort: Bauteil 1, EG und 1. OG

Reinigen von Papiereimer, verchromt oder aus
Kunststoff.

Ausführungsort: Bauteil 1, EG und 1. OG

Reinigen von Seifenspendern, verchromt oder aus
Kunststoff.

Ausführungsort: Bauteil 1, EG und 1. OG

Reinigen von Papierrollenhaltern, verchromt oder aus
Kunststoff

Ausführungsort: Bauteil 1, EG und 1. OG

Reinigen von Papierhandtuchspendern, 
aus Metall oder Kunststoff.

Ausführungsort: Bauteil 1, EG und 1. OG
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04.04.0060 Papierhandtuchspender

5,000 ..........................St ..........................

04.04.0070 Reinigen von Papierrollenhalter

3,000 ..........................St ..........................

04.04.0080 Reinigen von Seifenspender

6,000 ..........................St ..........................

04.04.0090 Reinigen von Papiereimer

4,000 ..........................St ..........................

04.04.0100 Reinigen von Hygienebeutelspender

3,000 ..........................St ..........................

04.04.0110 Reinigen von WC-Bürstenglas und Halter

3,000 ..........................St ..........................

04.04.0120 Reinigen von WC und Urinal Drückerplatten

5,000 ..........................St ..........................



Reinigen von Heißwassergeräten, als Heißwasserspeicher, 
einschl. der Versorgungs- und Ablaufarmaturen.

Ausführungsort: Bauteil 1, EG und 1. OG

Reinigen von Wandhaken, verchromt oder 
aus Kunststoff.

Ausführungsort: Bauteil 1, EG und 1. OG

Reinigen von Urinalschamwänden, aus Beschichteten
Holzwerkstoff.

Abmessungen gemäß Ausführungsplanung.

Ausführungsort: Bauteil 1, EG

Reinigen von Wandspiegeln, aus Glas,
als Einzelspiegel oder in Wandfliesen eingelassen
in verschiedenen Abmessungen.

Ausführungsort: Bauteil 1, EG und 1. OG
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04.04.0130 Reinigen von Wandspiegel

5,000 ..........................m² ..........................

04.04.0140 Urinalschamwänden

1,000 ..........................St ..........................

04.04.0150 Reinigen von Wandhaken

5,000 ..........................St ..........................

04.04.0160 Reinigen Heißwassergeräte

7,000 ..........................St ..........................

Summe 04.04 Grundreinigung Sanitär Instllationen ............................

Summe 04 Grundreinigung TGA Komponeten ............................



Raum- und wittererungsseitiges Reinigen von
Lichtkuppeln wie in Bezugsposition beschrieben, jedoch
in Abmessungen von ca. 1,20 m / 2,40 m.

Ausführungsort: Bauteil 2, Dach über Forschungshalle

Raum- und wittererungsseitiges Reinigen einer
Lichtkuppel, in Abmessungen von ca. 1,20 m / 1,20 m.

Lichtkuppel bestehend aus einem gedämmten
PVC-Lüftrahmen, einem Isolierglas und einer
hochwertigen UV-beständigen Lichtkuppel, Aufsetzkranz
Höhe: ca. 65 cm bestehend aus glasfaserverstärktem,
ungesättigtem Polyesterharz einschließlich umlaufenden
Flachflansch, einem Elektrischer Antrieb und einer
Permanenten Durchsturzsicherung als Gittermatte.

Reinigung der Lichtkuppel mit Rahmenreinigung mit
Falzen, inkl. Entfernung baubedingter, festsitzender
Verschmutzungen mittels geeigneter Werkzeuge
und/oder Mittel.

Kalkulationshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die beidseitige
Reinigung.

Ausführungsort: Bauteil 1, Dach über Treppenhaus
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05 Grundreinigung Sonstiges
05.01 Reinigung Lichtkuppeln

05.01.0010 Raum- und wittererungsseitiges Reinigen Lichtkuppel
Bauteil 1

1,000 ..........................St ..........................

05.01.0020 Wie Position: 05.01.0010, jedoch
Raum- und wittererungsseitiges Reinigen Lichtkuppeln
Bauteil 2

4,000 ..........................St ..........................

Summe 05.01 Reinigung Lichtkuppeln ............................



Reinigung einer Stahltreppe wie in Bezugsposition
beschrieben, jedoch im Innenbereich, gerade, zweiläufig,
mit Zwischenpodest und 19 Trittstufen.

Abmessungen der Treppe (Draufsicht):
Länge x Breite ca. 4,30 m x 2,40 m

Abmessungen Zwischenpodest (Draufsicht):
Länge x Breite ca. 1,40 m x 1,00 m

Stahltreppe bestehend aus seitlichen Wangen aus U-
Profil 220, 19 Stück Pressgitterroststufen in einer Breite
von ca. 30 cm und einer Länge von ca. 1,00 m,
Maschenweite 30 x 30 mm, mit rutschhemmender
Antrittskante, einem Pressgitterrostpodest Maschenweite
30 x 30 mm,  mit umlaufendem Rahmen aus
U-Profilstahl, 2 Stück Stützen HEA 180 in Einzellängen
von ca. 2,00 m, und 6 Stück Rundstahl d = 16 mm in
Einzellängen von ca. 1,34 m, 1,84 m, und 2,83 m

Ausführungsort: Bauteil 2, EG bis 1. OG

Reinigung einer Stahltreppe mit Antrittspodest im
Außenbereich, gerade, einläufig, mit 10 Trittstufen

Abmessungen der Treppe (Draufsicht):
Länge x Breite ca. 3,00 m x 1,54 m

Abmessungen Antrittspodest (Draufsicht):
Länge x Breite ca. 1,55 m x 1,15 m

Stahltreppe betehend aus 2 Stück seitlichen Wangen aus
U- Profil 220, 10 Stück Pressgitterroststufen in einer
Breite von ca. 29 cm und einer Länge von ca. 1,38 m,
Maschenweite 30 x 30 mm mit rutschhemmender
Antrittskante und einem Pressgitterrostpodest
Maschenweite 30 x 30 m mit umlaufendem Rahmen aus
L-Profilstahl.

Reinigen durch Feucht- und Trockenwischen mit Zusatz
von geeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln.

Alle in Verbindungen mit der Treppe vorhandenen An-
und Einbauteile wie z.B. Befestigungen an den Rohbau
etc..

Kalkulaitonshinweis:
Die Reinigung der Bodenplatte unter der Treppe und dem
Pressgitterpodest ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Ausführungsort: Bauteil 1, UG bis EG
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05.02 Reinigung Stahltreppen

05.02.0010 Reinigung einer Stahltreppe Bauteil 1

1,000 ..........................St ..........................

05.02.0020 Wie Position: 05.02.0010, jedoch
Reinigung einer Stahltreppe Bauteil 2

1,000 ..........................St ..........................
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Summe 05.02 Reinigung Stahltreppen ............................



Reinigen von Gittertrennwänden wie in Bezugsposition
beschrieben, jedoch Ausführung Feuerverzinkt

- Gitterfüllungen mit Maschenweiten von ca. 50 / 50 mm
- eine Gittertür in zweiflügeliger Ausführung.

Ausführungsort:
Bauteil 2, Gasflachenlger

Reinigen von Gittertrennwänden aus Stahl, mit
Maschenweiten von ca. 50 mm * 30 mm, Oberfläche
pulvrbeschichtet.

Gittertrennwände bestehend aus Stützen, Gitterfüllungen
mit Maschenweiten von ca. 50 mm * 30 mm und vierseitig
umlaufender Rahmenkonstrktion, Gittertüren in ein- bzw.
zweiflügeliger Ausführung.

Reinigen allseitig durch Saugen mit einem
Industriestaubsauger mit einem Bürtstenaufsatz, sowie,
durch Feucht- und Trockenwischen mit Zusatz von
geeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln.

Alle in Verbindungen mit den Gitterwänden vorhandenen
An- und Einbauteile wie z.B. Beschläge, Drücker,
Obentürschließer etc..

Gitterwandabmessungen gemäß Ausführungsplanung.

Kalkulationshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die beidseitige
Reinigung.

Ausführungsort:
Bauteil 1, UG und 1. OG
Bauteil 2, Forschungshalle EG
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05.03 Grundreinigung Gitterwände

05.03.0010 Reinigen von Gittertrennwänden Bauteil 1 und 2

120,000 ..........................m² ..........................

05.03.0020 Wie Position: 05.03.0010, jedoch
Reinigen von Gittertrennwänden Glasflaschenlager

48,000 ..........................m² ..........................

Summe 05.03 Grundreinigung Gitterwände ............................



Reinigen von zwei Kranbahnschienen, bestehend aus
aus HEA 240 Profilen und Anbauteilen aus Stahl.

Reinigen allseitig durch Saugen mit einem
Industriestaubsauger mit einem Bürtstenaufsatz, sowie,
durch Feucht- und Trockenwischen mit Zusatz von
geeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln.

Alle in Verbindungen mit den Krahnbauträgern
vorhandenen An- und Einbauteile sowie die
Stahlbetonauflagerkonsolen etc. sind ebenfalls mit dieser
Reinigung vorzunehmen.

Kranbahnträger gemäß Ausführungsplanung.

Arbeitshöhe bis ca. 6,30 m,

Ausführungsort: Bauteil 2, Forschungshalle
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05.04 Reinigung Kranbahnträger

05.04.0010 Reinigen von Kranbahnschienen

29,000 ..........................m ..........................

Summe 05.04 Reinigung Kranbahnträger ............................



Reinigen der Stahldachkonstruktion, unterseitig

Stahldachkonstruktion bestehend aus:

- Trapezblecheindeckung mit beschichteter Oberfläche

sowie Feuerverzinkten
- Dachbindern
- Dachpfetten
- Wechselträger
- Diagonalaussteifungen
- Windverbände.

Reinigen der Stahlkonstruktion allseitig durch Saugen mit
einem Industriestaubsauger mit einem Bürstenaufsatz,
sowie Reinigen der Trapezblecheindeckung durch
Feucht- und Trockenwischen mit Zusatz von geeigneten
Reinigungs- und Pflegemitteln.

Alle in Verbindungen mit der Stahldachkonstruktion
vorhandenen Befestigungsmaterialien wie z.B.
Auflagerplatten, Schrauben etc. sind ebenfalls mit dieser
Reinigung vorzunehmen.

Stahldachkonstruktion in Abmessungen gemäß
Ausführungsplanung.

Arbeitshöhe bis ca. 8,00 m,

Ausführungsort: Bauteil 2
Forschungshalle, Zwischenüberdachung, Fahrzeughalle
und Gasflaschenlager

Projekt: 26405 MZL Lemgo
LV: VE_327_1 Grund- und Feinreinigung
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in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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05.05 Reinigung Stahldachkonstruktion Unterseitg BT 2

05.05.0010 Reinigen der Stahldachkonstruktion Unterseitg

722,000 ..........................m² ..........................

Summe 05.05 Reinigung Stahldachkonstruktion Unterseitg BT 2 ............................



Reinigen der Außenwandkonstruktion, innenseitig,
bestehend aus:

- Sandwichpaneele mit beschichteter Oberfläche
- Stahlbetonfertigteilstützen
- Stahlbetonfertigteilsockel
- C-Profilen und Rechteckhohlprofilen mit Feuerverzinkter
Oberfläche

Reinigen der Stahlkonstruktion allseitig durch Saugen mit
einem Industriestaubsauger mit einem Bürstenaufsatz,
sowie Reinigen der Sandwichpaneele,
Stahlbetonfertigteilstützen und Stahlbetonfertigteilsockel
durch Feucht- und Trockenwischen mit Zusatz von
geeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln.

Alle in Verbindungen mit der Außenwandkonstruktion
vorhandenen Befestigungsmaterialien wie z.B.
Auflagerplatten, Schrauben etc. sind ebenfalls mit dieser
Reinigung vorzunehmen.

Außenwandkonstruktion gemäß Ausführunsplanung

Arbeitshöhe bis ca. 8,00 m

Ausführungsort: Bauteil 2
Forschungshalle, Zwischenüberdachung und
Fahrzeughalle

Projekt: 26405 MZL Lemgo
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05.06 Reinigung Fassadenkonstruktion Innenseitig BT 2

05.06.0010 Reinigen der Außenwandkonstruktion, innenseitig

590,000 ..........................m² ..........................

Summe 05.06 Reinigung Fassadenkonstruktion Innenseitig BT 2 ............................



Reinigen von Türschildern in Abmessungen von ca. 15 /
15 cm, bestehend aus Aluminium Rahmen und einer
blendfreien Plexiglasfront. Rahmen befesgtigt sind.

Reinigen durch Feucht- und Trockenwischen mit Zusatz
von geeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln.

Kalkulationshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die einseitige
Reinigung.

Ausführungsort: Räume im Bauteil 1 und 2

Projekt: 26405 MZL Lemgo
LV: VE_327_1 Grund- und Feinreinigung
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Druckdatum: 21.09.2026 Seite: 54 von 102

05.07 Reinigung Türschilder

05.07.0010 Türschilder einschl. Beschriftung in Abmessungen von
ca. 15 / 15 cm

40,000 ..........................St ..........................

Summe 05.07 Reinigung Türschilder ............................



Außenseitige Reinigung eines Steuerschranks aus Metall
in Abmessungen von
(L/T/H) von ca. 3,00 m / 0,60 m / 2,40 m

Reinigen durch Feucht- und Trockenwischen mit Zusatz
von geeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln.

Ausführungsort: Bauteil 2, Fahrzeughalle

Außenseitige Reinigung eines Steuerschranks aus Metall
in Abmessungen von
(L/T/H) von ca. 1,80 m / 0,60 m / 2,20 m

Reinigen durch Feucht- und Trockenwischen mit Zusatz
von geeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln.

Ausführungsort: Bauteil 2, Fahrzeughalle

Projekt: 26405 MZL Lemgo
LV: VE_327_1 Grund- und Feinreinigung
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05.08 Reinigung Steuerschränke Fahrzeughalle

05.08.0010 Reinigung Steuerschrank, in Abmessungen 1,80 m / 0,60
m / 2,20 m

1,000 ..........................St ..........................

05.08.0020 Reinigung Steuerschrank, in Abmessungen 3,00 m / 0,60
m / 2,40 m

1,000 ..........................St ..........................

Summe 05.08 Reinigung Steuerschränke Fahrzeughalle ............................



Ausbau von bauseits verlegten Schutzbelägen auf
Bodenbeschichtungen und Bodenbelägen bestehend aus
Rohfilzpappe oder Malerabdeckvlies.

Anfallende Stoffe sammeln und in bauseitig gestellten
Containern sortenrein entsorgen.

Einbauort: Bauteil 1 und Bauteil 2

Ausbau von bauseits verlegten Schutzbelägen auf
Treppenpodesten er Sichtbeton und der Stahltreppe
bestehend aus OSB-Verlegeplatten auf
Bautenschutzmatte verlegt.

Anfallende Stoffe sammeln und in bauseitig gestellten
Containern sortenrein entsorgen.

Einbauort: Bauteil 1 und Bauteil 2

Ausbau von bauseits verlegten Schutzbelägen auf
Teppenstufen der Sichtbeton- und Stahlreppe in
Abmessungen von Länge ca. 130 cm
Tiefe ca. 28 cm, bestehend aus OSB-Verlegeplatten auf
Bautenschutzmatte verlegt.

Anfallende Stoffe sammeln und in bauseitig gestellten
Containern sortenrein entsorgen.

Einbauort: Bauteil 1 und Bauteil 2

Projekt: 26405 MZL Lemgo
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05.09 Ausbau und Entsorgung Schutzbeläge

05.09.0010 Ausbau Schutz der  Treppenstufen

56,000 ..........................St ..........................

05.09.0020 Ausbau Schutz der Treppenpodeste

10,000 ..........................m² ..........................

05.09.0030 Ausbau Schutzabdeckung von Bodenbeschichtungen und
- belägen

680,000 ..........................m² ..........................

Summe 05.09 Ausbau und Entsorgung Schutzbeläge ............................

Summe 05 Grundreinigung Sonstiges ............................



Raumseitiges Reinigen der Pfosten Riegel Fassade
einschl. Schiebetüranlage,

Reinigen der Glas- und Paneelflächen mit Reinigung der
Pfosten und Riegel, inkl. Fensterleibungen.

Oberflächen der Pfosten und Riegel aus
Aluminiumprofilen und Deckschalen.

Feinreinigung leichter Verschmutzungen mittels
geeigneter Werkzeuge und/oder Mittel.

Leibungs- und Fensterbanktiefe bis ca. 30 cm,

Fassadenteilung und Schiebetürabmessssungen gemäß
Ansicht.

Raumsseitiges Reinigen der Holz- Aluminium
Außenfenster,

Reinigen der Glasflächen mit Rahmenreinigung mit
Falzen, inkl. Fensterleibungen und Fensterbank.

Oberflächen der Rahmen, außen mit Aluminium
Deckschale und innenseitig aus lasierten Holzprofilen,
Fensterleibungen aus Holzwerkstoffen und Fensterbänke
außenseitig aus Aluminium und innenseitig aus HPL
beschichteten Holzwerkstoffplatten.

Feinreinigung leichter Verschmutzungen mittels
geeigneter Werkzeuge und/oder Mittel.

Leibungs- und Fensterbanktiefe bis ca. 30 cm,

Fensterteilungen und Fensterabmessssungen gemäß
Ansichten.

Kalkulationshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die einseitige
Reinigung.

Ausführungsort: Bauteil 1 EG und 1. OG

Vor Ausführung der Leistungen ist durch den AN eine
Sichtprüfung auf erkennbare Beschädigungen
vorzunehmen.

Mängel und Beschädigungen sind dem Auftraggeber
mitzuteilen.

Projekt: 26405 MZL Lemgo
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06 Feinreinigung  Bauteil 1

Sichtprüfung des AN

06.01 Feinreinigung Glasflächen

06.01.0010 Reinigen Holz / Alu Fenster, raumseitig

95,000 ..........................m2 ..........................

06.01.0020 Reinigen Pfosten Riegel Fassade, raumseitig



Beidseitiges Reinigen der Mobilen Trennwand einschl.
Schlupftür und Schienensystem.

Reinigen der Glasflächen und der Schlupftür mit
Rahmenreinigung mit Falzen, inkl. Laufschienen und
Elementverbindugen.

Oberflächen der Rahmen aus Aluminiumprofilen.

Feinreinigung leichter Verschmutzungen mittels
geeigneter Werkzeuge und/oder Mittel, alle in
Verbindungen mit der Schlupftür vorhandenen An- und
Einbauteile wie z.B. Drücker, Beschläge, Dichtungen etc..

Mobile Trennwand in Abmessungen und Ausführung
gemäß Ansicht.

Kalkulationshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die beidseitige
Reinigung.

Ausführungsort: Bauteil 1 Tagungsraum

Beidseitiges Reinigen der Ganzglassystemtrennwand
einschl. Türelement,

Reinigen der Glasflächen und des Türelements mit
Rahmenreinigung mit Falzen, inkl. Eckelemente und
Wandanschlüsse.

Oberflächen der Rahmen aus Aluminiumprofilen.

Feinreinigung leichter Verschmutzungen mittels
geeigneter Werkzeuge und/oder Mittel, alle in
Verbindungen mit den Türen vorhandenen An- und
Einbauteile wie z.B. Drücker, Beschläge, Dichtungen,
Obentürschließer etc..

Ganzglassystemtrennwandteilung in Abmessungen und
Ausführung gemäß Ansicht.

Kalkulationshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die beidseitige
Reinigung.

Ausführungsort: Bauteil 1 Leitwarte

Kalkulationshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die einseiige
Reinigung.

Ausführungsort: Bauteil 1 EG und 1. OG

Projekt: 26405 MZL Lemgo
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35,000 ..........................m2 ..........................

06.01.0030 Reinigen der Ganzglassystemtrennwand einschl.
Türelement

22,000 ..........................m2 ..........................

06.01.0040 Reinigen der Mobilen Trennwand einschl. Schlupftür

21,000 ..........................m2 ..........................



Projekt: 26405 MZL Lemgo
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Übertrag  EUR ................................
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Summe 06.01 Feinreinigung Glasflächen ............................



Reinigen von Türen, Türen zweiflügelig,
Reinigung beidseitig,
Rohrrahmentüren mit Glasfüllung und Rohrrahmenzarge,
Profile endbeschichtet, lackiert oder pulverbeschichtet,

Türbreite 2,635 m, Türhöhe 2,26 m,

Reinigen von Türen, Türen einflügelig, mit festehenden
Seitenteil, Reinigung beidseitig,
Rohrrahmentüren mit Glasfüllung und Rohrrahmenzarge,
Profile endbeschichtet, lackiert oder pulverbeschichtet,

Türbreite 2,01 m
Türhöhe 2,26 m

Feinreinigung leichter Verschmutzungen mittels
geeigneter Werkzeuge und/oder Mittel,

Alle in Verbindungen mit den Türen vorhandenen An- und
Einbauteile wie z.B. Drücker, Beschläge, Dichtungen,
Obentürschließer etc..

Kalkulaitonshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die beidseitige
Reinigung.

Ausführungsort: Bauteil 1 EG und 1. OG

Reinigen von Türen, Türen einflügelig,
Reinigung beidseitig,
Rohrrahmentüren mit Glasfüllung und Rohrrahmenzarge,
Profile endbeschichtet, lackiert oder pulverbeschichtet,

Türbreiten von 1,135 bis 1,26 m,
Türhöhe 2,26 m,

Feinreinigung leichter Verschmutzungen mittels
geeigneter Werkzeuge und/oder Mittel,

Alle in Verbindungen mit den Türen vorhandenen An- und
Einbauteile wie z.B. Drücker, Beschläge, Dichtungen,
Obentürschließer etc..

Kalkulaitonshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die beidseitige
Reinigung.

Ausführungsort: Bauteil 1 EG und 1. OG

Projekt: 26405 MZL Lemgo
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06.03 Feinreinigung Türen

06.03.0010 Reinigen Türen Zarge, Rohrrahmentüren, 1-flg.

2,000 ..........................St ..........................

06.03.0020 Reinigen Türen Zarge, Rohrrahmentüren, 1-flg. mit
Seitenteil

2,000 ..........................St ..........................

06.03.0030 Reinigen Türen Zarge, Rohrrahmentüren, 2-flg.



Reinigen von Stahlblechtüren, einflügelig,
Reinigung beidseitig, Türblatt und Zarge aus
beschichtetem Stahl.

Türbreite ca. 101 m
Türhöhen von ca. 1,90 m bis 2,26 m,

Feinreinigung leichter Verschmutzungen mittels
geeigneter Werkzeuge und/oder Mittel,

Alle in Verbindungen mit den Türen vorhandenen An- und
Einbauteile wie z.B. Drücker, Beschläge, Dichtungen,
Obentürschließer etc..

Kalkulationshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die beidseitige
Reinigung.

Ausführungsort: Bauteil 1

Reinigen von Stahlblechtüren mit Lüftungsgitter,
Türen einflügelig,
Reinigung beidseitig, Türblatt und Zarge aus
beschichtetem Stahl.

Türbreite 1,26 m, Türhöhe  2,26 m,

Feinreinigung leichter Verschmutzungen mittels
geeigneter Werkzeuge und/oder Mittel,

Alle in Verbindungen mit den Türen vorhandenen An- und
Einbauteile wie z.B. Drücker, Beschläge, Dichtungen,
Obentürschließer etc..

Kalkulationshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die beidseitige
Reinigung.

Ausführungsort: Bauteil 1 EG

Feinreinigung leichter Verschmutzungen mittels
geeigneter Werkzeuge und/oder Mittel,

Alle in Verbindungen mit den Türen vorhandenen An- und
Einbauteile wie z.B. Drücker, Beschläge, Dichtungen,
Obentürschließer etc..

Kalkulationshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die beidseitige
Reinigung.

Ausführungsort: Bauteil 1 EG und 1. OG,

Projekt: 26405 MZL Lemgo
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1,000 ..........................St ..........................

06.03.0040 Reinigen Türen Zarge, Stahlblechtüren mit Lüftungsgitter,
1-flg.

2,000 ..........................St ..........................

06.03.0050 Reinigen Türen Zarge, Stahlblechtüren, 1-flg.

3,000 ..........................St ..........................



Reinigen von Türen, Türen einflügelig,
Reinigung beidseitig, Türblatt mit Glasausschnitt und
Holzstockzarge aus Eiche sowie verglastes Seitenteil.

Türbreite ca. 1,635 m, Türhöhe ca. 2,26 m,

Feinreinigung leichter Verschmutzungen mittels
geeigneter Werkzeuge und/oder Mittel,

Alle in Verbindungen mit den Türen vorhandenen An- und
Einbauteile wie z.B. Drücker, Beschläge, Dichtungen,
Obentürschließer etc., sowie dem rückstandlosen
entfernen von Schutzfolien und Abklebungen. sind
ebenfalls mit dieser Reinigung vorzunehmen.

Kalkulationshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die beidseitige
Reinigung.

Ausführungsort: Bauteil 1, EG und 1. OG

Reinigen von Türen, Türen einflügelig,
Reinigung beidseitig, Türblatt und Zarge aus
Holzwerkstoff mit HPL Beschichtung.

Türbreiten von 0,885 m bis 1,01 m,
Türhöhe 2,26 m,

Feinreinigung leichter Verschmutzungen mittels
geeigneter Werkzeuge und/oder Mittel,

Alle in Verbindungen mit den Türen vorhandenen An- und
Einbauteile wie z.B. Drücker, Beschläge, Dichtungen,
Obentürschließer etc..

Kalkulaitonshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die beidseitige
Reinigung.

Ausführungsort: Bauteil 1 EG

Projekt: 26405 MZL Lemgo
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06.03.0060 Reinigen Holztüren mit Umfassungszarge, 1-flg.

12,000 ..........................St ..........................

06.03.0070 Reinigen Holztüren mit Holzstockzarge und Seitenteil, 1-
flg.

12,000 ..........................St ..........................

Summe 06.03 Feinreinigung Türen ............................



Reinigen des Handlaufs im Außenbreich aus Edelstahl.
gebürstet mit Durchmesser: ca. 40 mm

Handlauf, im Außenbereich entlang des Treppenlaufs an
Stahlbetonwand befestigt, bestehend aus Edelstahl, rund
mit Durchmesser von ca. 40 mm.

Feinreinigung leichter Verschmutzungen mittels
geeigneter Werkzeuge und/oder Mittel,

Alle in Verbindung mit den Edelstahlhandlauf

Reinigen der Handläufe im Innenbereich aus Vollholz,
Eiche lackiert mit Durchmesser: ca. 40 mm

Handlauf, im Innenbereich entlang der Treppenläufe und
Podeste an Stahlbetonwand befestigt, bestehend aus
Vollholz, Eiche, rund mit Durchmesser von ca. 40 mm,
Oberfläche des Handlaufs geschliffen, 2-fach lackiert,
Klarlack.

Feinreinigung leichter Verschmutzungen mittels
geeigneter Werkzeuge und/oder Mittel.

Alle in Verbindung mit den Holzhandläufen vorhandenen
Befestigungen mit Ronden und angeschweißtem L-
förmigem Rundstab etc. sind ebenfalls mit dieser
Reinigung vorzunehmen.

Ausführung: Bauteil 1, Treppenhaus UG bis 1.OG

Reinigung lackiertes Vollwand-Geländers im
Innenbereich, Geländerhöhe ca. 1,50 m.

Fugenlos durchlaufendes Vollwand-Geländer bestehend 
bestehend aus ca. 10 mm vollflächigen Stahlblech.

Feinreinigung leichter Verschmutzungen mittels
geeigneter Werkzeuge und/oder Mittel,

Alle in Verbindungen mit dem Geländer vorhandenen An-
und Einbauteile wie z.B. Befestigungen an diie
Stahlbetontreppenläufe und Rohbetondecken etc.,

Kalkulationshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die beidseitige
Reinigung.

Ausführungsort: Bauteil 1, Treppenhaus UG bis 1. OG
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06.04 Feinreinigung Geländer und Handläufe

06.04.0010 Reinigung lackiertes Vollwand-Geländers im Innenbereich

22,000 ..........................m² ..........................

06.04.0020 Reinigen der Handläufe im Innenbereich aus Vollholz,
Eiche

36,000 ..........................m ..........................

06.04.0030 Reinigen des Handlaufs im Außenbreich aus Edelstahl



vorhandenen Befestigungen mit Ronden und
angeschweißtem L- förmigem Rundstab etc. sind
ebenfalls mit dieser Reinigung vorzunehmen.

Ausführung: Bauteil 1, Außentreppe UG / EG

Projekt: 26405 MZL Lemgo
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5,000 ..........................m ..........................

Summe 06.04 Feinreinigung Geländer und Handläufe ............................



Reinigen von Beschichtungssystem für Wandflächen im
Innenbereich, fugenloses Beschichtungssystem für
Nassräume

Dicke ca. 1 mm

Beschichtungssystem auf Kunstharzdispersionbasis,
Farbton Grauton.

Feinreinigen durch Nass- und Trockenwischen (2-stufiges
Nasswischen) mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln.

Alle in Verbindung mit den Wandbelägen vorhandenen
Einbauteile wie Rohrdurchführungen, Fugen, etc. sind
ebenfalls mit dieser Reinigung vorzunehmen,

Arbeitshöhe bis 2,60 m

Ausführung: Bauteil 1, EG

Reinigen von Steinzeug Wandfliesen im Innenbereich,
Bekleidung aus Steinzeugfliesen gem. DIN EN 14411,

Dicke ca. 10 mm,ebene Oberfläche unglasiert.

Feinrreinigen durch Nass- und Trockenwischen
(2-stufiges Nasswischen) mit Zusatz von geeigneten
Reinigungs- und Pflegemitteln.

Alle in Verbindung mit den Wandbelägen vorhandenen
Einbauteile wie Rohrdurchführungen, Fugen, etc. sind
ebenfalls mit dieser Reinigung vorzunehmen,

Arbeitshöhe bis 2,60 m

Ausführung: Bauteil 1, EG und 1.OG

Die Reinigung der nachfolgend beschriebenen
Wandbelägen und Wandbeschichtungen ist gemäß den
Reinigungs- und Pflegeempfehlungen des Herstellers
auszuführen.
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06.06 Feinreinigung Wandbeläge und -beschichtungen

Hinweis

06.06.0010 Reinigen von Steinzeug Wandfliesen im Innenbereich

46,000 ..........................m² ..........................

06.06.0020 Reinigen von Beschichtungssystem für Wandflächen im
Innenbereich

105,000 ..........................m² ..........................

Summe 06.06 Feinreinigung Wandbeläge und -beschichtungen ............................



Reinigen der Wandabsorberflächen aus Glasfaser -
Platten mit Textiloberfläche.

Reinigen der Wandabsorberflächen einschl. 4- seitig
umlaufenden Aluminiumrahmen.

Feinreinigung mittels geeigneter Werkzeuge und/oder
Mittel.

Wandabsorber- und Paneelabmessungen gemäß
Ausführungsplanung.

Kalkulationshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die einseitige
Reinigung.

Ausführungsort: Bauteil 1 EG und 1. OG
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06.07 Feinreinigung Wandabsorberflächen

06.07.0010 Reinigen der Wandabsorberflächen aus Glasfaser -
Platten

25,000 ..........................m2 ..........................

Summe 06.07 Feinreinigung Wandabsorberflächen ............................



Reinigen von staubbindenden Anstrich auf Bodenflächen
auf flügelgeglätteten Stahlbetonböden und Estrich im
Innenbereich.
Staubbindender Anstrich, bestehend aus
Epoxi-Bodenversiegelung, Farbton Grauton, mit
Bewertungsgruppen Rutschgefahr R 9 und R 11

Reinigen von Feinsteinzeug-Bodenfliesen im
Innenbereich, Feinsteinzeug-Bodenfliesen nach EN ISO
14411.

Dicke ca. 10 mm,ebene Oberfläche unglasiert, mit
Bewertungsgruppen Rutschgefahr R 10,

Reinigen durch Kehrsaugen mit anschließendem
Feuchtwischen mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln.

Alle in Verbindung mit den Fußböden vorhandenen
Einbauteile wie Rohrdurchführungen, Fugen, etc. sind
ebenfalls mit dieser Reinigung vorzunehmen,

Ausführung: Bauteil 1, EG und 1.OG

Reinigen von Kautschuk-Bodenbelag im Innenbereich,
Kautschuk-Bodenbelag nach EN ISO 1817, 
Dicke 3,0 - 3,5 mm, einschl. Sockelleisten.

Oberfläche glatt, mit werkseitiger Oberflächenvergütung,
mit Bewertungsgruppen Rutschgefahr R 9 - R 10,

Reinigen durch Kehrsaugen mit anschließendem
Feuchtwischen mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln.

Alle in Verbindung mit den Fußböden vorhandenen
Einbauteile wie Rohrdurchführungen, Fugen,
Schachtdeckel etc. sind ebenfalls mit dieser Reinigung
vorzunehmen,

Ausführung: Bauteil 1, EG und 1.OG

Die Reinigung der nachfolgend beschriebenen
Bodenbeläge und Bodenbeschichtungen ist gemäß den
Reinigungs- und Pflegeempfehlungen des Herstellers
auszuführen.

Projekt: 26405 MZL Lemgo
LV: VE_327_1 Grund- und Feinreinigung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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06.08 Feinrreinigung Bodenbeläge und -beschichtungen

Hinweis

06.08.0010 Reinigen von Kautschuk-Bodenbelag im Innenbereich

247,000 ..........................m2 ..........................

06.08.0020 Reinigen von Feinsteinzeug-Bodenfliesen im Innenbereich

9,000 ..........................m2 ..........................

06.08.0030 Reinigen von staubbindenden Anstrich auf Bodenflächen
im Innenbereich



Reinigen der Stufen von Sichtbeton-Fertigteiltreppen
im Steigungsverhältnis von ca. 17,5 / 28 cm im
Innenbereich,

Anzahl der Läufe: 3 Stck
Anzahl der Treppenstufen: 37 Stück
Breite Treppenlauf: ca. 130 cm

Oberfläche in Betonqualität SB 2

Reinigen durch Kehrsaugen mit anschließendem
Feuchtwischen mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln.

Alle in Verbindung mit den Treppenläufen vorhandenen
Einbauteile wie einbetonierten rutschhemmenden
Edelstahlprofil L-förmig (b/h) 30 / 30 mm im Übergang
Tritt- zu Setzstufe, Fugen im Anschluss Treppenlauf zu
aufgehenden Wänden etc. sind ebenfalls mit dieser
Reinigung vorzunehmen,

Ausführung: Bauteil 1, UG bis 1. OG

Reinigen von Beschichtungssystem für Bodenflächen im
Innenbereich, fugenloses Beschichtungssystem für
Nassräume.

Beschichtungssystem, bestehend aus
Epoxi-Bodenversiegelung, Farbton Grauton, mit
Bewertungsgruppen Rutschgefahr R 9 und R 10.

Reinigen durch Kehrsaugen mit anschließendem
Feuchtwischen mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln.

Alle in Verbindung mit den Bodenbeschichtungen
vorhandenen Einbauteile wie Rohrdurchführungen,
Fugen, Hohlkehlen etc. sind ebenfalls mit dieser
Reinigung vorzunehmen,

Ausführung: Bauteil 1, EG

Reinigen durch Kehrsaugen mit anschließendem
Feuchtwischen mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln.

Alle in Verbindung mit den Bodenbeschichtungen
vorhandenen Einbauteile wie Rohrdurchführungen,
Fugen, sowie Sockelstreifen etc. sind ebenfalls mit dieser
Reinigung vorzunehmen,

Ausführung:
Bauteil 1, UG, EG und 1. OG
Bauteil 2, EG und 1. OG

Projekt: 26405 MZL Lemgo
LV: VE_327_1 Grund- und Feinreinigung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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391,000 ..........................m2 ..........................

06.08.0040 Reinigen von Beschichtungssystem für  Bodenflächen im
Innenbereich

25,000 ..........................m² ..........................

06.08.0050 Reinigen der Stufen von Sichtbeton-Fertigteiltreppen im
Innebereich



Reinigen von Sichtbeton-Fertigteilpodesten im
Innenbereich,

Oberfläche in Betonqualität SB 2

Reinigen durch Kehrsaugen mit anschließendem
Feuchtwischen mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln.

Alle in Verbindung mit den Podesten vorhandenen
Einbauteile wie Fugen im Anschluss Treppenlauf zu
Posdesten und aufgehenden Wänden etc. sind ebenfalls
mit dieser Reinigung vorzunehmen,

Ausführung: Bauteil 1, UG bis 1. OG

Projekt: 26405 MZL Lemgo
LV: VE_327_1 Grund- und Feinreinigung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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22,000 ..........................m2 ..........................

06.08.0060 Reinigen von Sichtbeton-Fertigteilpodesten im
Innenbereich

10,000 ..........................m2 ..........................

Summe 06.08 Feinrreinigung Bodenbeläge und -beschichtungen ............................



Reinigen einer Absturzsicherung / Ablagebrett aus
lasiertem Holz, in einer Länge von ca. 4,08 m, bestehend
aus einem Ablagebrett und vier Stützen.

Reinigen durch Feucht- und Trockenwischen mit Zusatz
von geeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln.

Ausführungsort: Bauteil 1, 1. OG

Reinigen einer Teeküche aus MDF- Holzplatten, einzeilig,
in einer Länge von ca. 3,00 m.
Teeküche bestehend aus 5 Unterschränken, 5
Oberschränken einschl. Griffen, Arbeitsplatte, hinteren
und seitlichen Spritzschutz sowie oberseitiger
geschlossener Front zwischen den Oberschränken und
der der Abhangdecke, sowie Schubladen, einer
Einbauspülmaschine, einem Einbaukühlschrank und
einem Spülbecken mit Armatur.

Reinigen durch Feucht- und Trockenwischen mit Zusatz
von geeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln.

Kalkulationshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises einschl. Innenreinigung
der Unter- und Oberschränke.

Ausführungsort: Bauteil 1, 1. OG

Projekt: 26405 MZL Lemgo
LV: VE_327_1 Grund- und Feinreinigung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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06.09 Feinreinigung Einbaumöbel

06.09.0010 Reinigen Teeküche, einzeilig

1,000 ..........................St ..........................

06.09.0020 Reinigen Absturzsicherung / Ablagebrett

1,000 ..........................St ..........................

Summe 06.09 Feinreinigung Einbaumöbel ............................

Summe 06 Feinreinigung  Bauteil 1 ............................



Beidseitiges Reinigen der Aluminium Brandschutz- und
Schallschutzfenster in Festverglasung,

Reinigen der Glasflächen mit Rahmenreinigung, inkl.
Fensterleibungen und Fensterbank.

Oberflächen der Rahmen aus Aluminium,
Fensterleibungen und Fensterbänke aus Aluminium.

Feinreinigung mittels geeigneter Werkzeuge und/oder
Mittel.

Leibungs- und Fensterbanktiefe bis ca. 15 cm,

Fensterteilungen und Fensterabmessssungen gemäß
Ansichten.

Kalkulationshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die beidseitige
Reinigung.

Raumeitiges Reinigen der Aluminium Außenfenster,

Reinigen der Glasflächen mit Rahmenreinigung mit
Falzen, inkl. Fensterleibungen und Fensterbank.

Oberflächen der Rahmen aus Aluminium,
Fensterleibungen und Fensterbänke aus Aluminium.

Feinreinigung mittels geeigneter Werkzeuge und/oder
Mittel.

Leibungs- und Fensterbanktiefe bis ca. 30 cm,

Fensterteilungen und Fensterabmessssungen gemäß
Ansichten.

Kalkulaitonshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die einseitige
Reinigung.

Ausführungsort: Bauteil 2 EG

Vor Ausführung der Leistungen ist durch den AN eine
Sichtprüfung auf erkennbare Beschädigungen
vorzunehmen.

Mängel und Beschädigungen sind dem Auftraggeber
mitzuteilen.

Projekt: 26405 MZL Lemgo
LV: VE_327_1 Grund- und Feinreinigung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR
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07 Feinreinigung Bauteil 2

Sichtprüfung des AN

07.01 Feinreinigung Glasflächen

07.01.0010 Reinigen Aluminium Fenster, raumseitig

42,000 ..........................m2 ..........................

07.01.0020 Beidseitiges Reinigen der Aluminium Brandschutz- und
Schallschutzfenster



Ausführungsort: Bauteil 2 EG und 1. OG

Projekt: 26405 MZL Lemgo
LV: VE_327_1 Grund- und Feinreinigung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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6,000 ..........................m2 ..........................

Summe 07.01 Feinreinigung Glasflächen ............................



Reinigen von Stahlblechtüren einflügelig, mit und ohne 
Lichtausschnitt,
Reinigung beidseitig, Türblatt und Zarge aus
beschichtetem Stahl.

Türbreite ca. 1,01 m, Türhöhe ca. 2,26 m,

Reinigen durch Feucht- und Trockenwischen mit Zusatz
von geeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln.

Alle in Verbindungen mit den Türen vorhandenen An- und
Einbauteile wie z.B. Drücker, Beschläge, Dichtungen,
Obentürschließer etc..

Kalkulationshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die beidseitige
Reinigung.

Ausführungsort: Bauteil 2

Reinigen von Türen, Türen einflügelig,
Reinigung beidseitig,
Rohrrahmentüren mit Glasfüllung und Rohrrahmenzarge,
Profile endbeschichtet, lackiert oder pulverbeschichtet,

Türbreiten 1,26 m,
Türhöhe 2,26 m,

Reinigen durch Feucht- und Trockenwischen mit Zusatz
von geeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln.

Alle in Verbindungen mit den Türen vorhandenen An- und
Einbauteile wie z.B. Drücker, Beschläge, Dichtungen,
Obentürschließer etc..

Kalkulationshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die beidseitige
Reinigung.

Ausführungsort: Bauteil 2 EG

Projekt: 26405 MZL Lemgo
LV: VE_327_1 Grund- und Feinreinigung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 21.09.2026 Seite: 73 von 102

07.02 Feinreinigung Türen

07.02.0010 Reinigen Türen Zarge, Rohrrahmentüren, 1-flg.

4,000 ..........................St ..........................

07.02.0020 Reinigen Türen Zarge, Stahlblechtüren, 1-flg.

3,000 ..........................St ..........................

Summe 07.02 Feinreinigung Türen ............................



Reinigen von Beschichtungssystem im Innenbereich für
Bodenflächen für Auffangräume zum Schutz vor
wassergefährdenden Stoffen als technischer Nutzbelag
bestehend aus fugenlosen, elastifizierten, chemisch
beständigen, und flüssigkeitsdichtes
Beschichtungssystem.

Reinigen durch Kehrsaugen mit anschließendem
Feuchtwischen mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln.

Alle in Verbindung mit den Bodenbeschichtungen
vorhandenen Einbauteile wie in die Bodenplatte
eingelassene Stahlträger, Fugen, Hohlkehlen etc. sind
ebenfalls mit dieser Reinigung vorzunehmen,

Ausführung: Bauteil 2, Fahrzeughalle Grube

Reinigen von Beschichtungssystem für Bodenflächen im
Innenbereich,bestend aus fugenlosen, ableitfähigen,
rissüberbrückenden, astbar, chemisch beständig
Beschichtungssystem, mit Rutschhemmender Oberfläche
mit Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11.

Reinigen durch Kehrsaugen mit anschließendem
Feuchtwischen mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln.

Alle in Verbindung mit den Bodenbeschichtungen
vorhandenen Einbauteile wie Rohrdurchführungen,
Fugen, Hohlkehlen, Bodeneinläufen, Schachtdeckel,
Leistets etc. sind ebenfalls mit dieser Reinigung
vorzunehmen,

Ausführung: Bauteil 2, Fahrzeughalle EG

Die Reinigung der nachfolgend beschriebenen
Bodenbeschichtungen ist gemäß den Reinigungs- und
Pflegeempfehlungen des Herstellers auszuführen.

Projekt: 26405 MZL Lemgo
LV: VE_327_1 Grund- und Feinreinigung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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07.04 Feinreinigung Bodenbeschichtungen

Hinweis

07.04.0010 Reinigen von ableitfähigen Beschichtungssystem für
Bodenflächen im Innenbereich

454,000 ..........................m² ..........................

07.04.0020 Reinigen von chemisch beständigen
Beschichtungssystem für Bodenflächen im Innenbereich

43,000 ..........................m² ..........................

Summe 07.04 Feinreinigung Bodenbeschichtungen ............................



Reinigen der Wandabsorberflächen aus HWL -
Akustikplatten,Stuktur hochfein, Farbe weiß.

Reinigen der Wandabsorberflächen einschl. der Stahl
Unterkonstruktion im Rand- und Sichtbereich.

Feinreinigung mittels geeigneter Werkzeuge und/oder
Mittel.

Absorberflächen gemäß Ausführungsplanung.

Kalkulationshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die einseitige
Reinigung.

Ausführungsort: Bauteil 2
Forschungs- und Fahrzeughalle

Projekt: 26405 MZL Lemgo
LV: VE_327_1 Grund- und Feinreinigung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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07.05 Feinreinigung Wandabsorberflächen

07.05.0010 Reinigen der Wandabsorberflächen aus HWL -
Akustikplatten

165,000 ..........................m2 ..........................

Summe 07.05 Feinreinigung Wandabsorberflächen ............................



Reinigen von Beschichtungssystem im Innenbereich für
Wandflächen für Auffangräume zum Schutz vor
wassergefährdenden Stoffen als technischer Nutzbelag
bestehend aus fugenlosen, elastifizierten, chemisch
beständigen, und flüssigkeitsdichtes
Beschichtungssystem.

Reinigen durch Nass- und Trockenwischen (2-stufiges
Nasswischen) mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln.

Alle in Verbindung mit den Wandbelägen vorhandenen
Einbauteile wie eingelassene Halfenschienen etc. ist in
den Einheitspreis einzukalkulieren und ebenfalls mit
dieser Reinigung vorzunehmen.

Arbeitshöhe bis 2,00 m

Ausführung: Bauteil 2, Fahrzeughalle Grube

Die Reinigung der nachfolgend beschriebenen
Wandbeschichtungen ist gemäß den Reinigungs- und
Pflegeempfehlungen des Herstellers auszuführen.

Projekt: 26405 MZL Lemgo
LV: VE_327_1 Grund- und Feinreinigung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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07.06 Feinreinigung Wandbeschichtungen

Hinweis

07.06.0010 Reinigen von chemisch beständigen
Beschichtungssystem für Wandflächen im Innenbereich

44,000 ..........................m² ..........................

Summe 07.06 Feinreinigung Wandbeschichtungen ............................



Reinigung Stahl Geländer im Innenbereich wie in
Bezugsposition beschrieben, jedoch

Geländer im geraden Verlauf auf der Rohdecke der
Empore befestigt.

Reinigung Stahl Geländer auf Stahltreppe, im
Innenbereich.

Stahltreppe bestehend aus geraden Treppenläufen und
Podest montiert, Geländerhöhe ca. 1,10 m.

Stahlgeländer, feuerverzinkt bestehend aus:

- Geländerpfosten aus Flachstahl  in Abmessungen von
ca. 20/40 mm und Quadratrohr in Abmessungen von ca.
40/40 mm
- Geländerfüllung aus Streckmetall Quadratisch
Maschenweite ca. 30/30 mm in vierseitig umlaufenden
Rahmen an Geländerpfosten befestigt.

Reinigen allseitig durch Saugen mit einem
Industriestaubsauger mit einem Bürtstenaufsatz, sowie,
durch Feucht- und Trockenwischen mit Zusatz von
geeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln.

Alle in Verbindungen mit dem Geländer vorhandenen An-
und Einbauteile wie z.B. Befestigungen an diie
Stahltreppenläufe und Podeste etc..

Ausführungsort: Bauteil 2, Stahltreppe EG bis 1. OG

Projekt: 26405 MZL Lemgo
LV: VE_327_1 Grund- und Feinreinigung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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07.07 Feinreinigung Geländer mit Handläufen

07.07.0010 Reinigung Stahl Geländer auf Stahltreppe, im
Innenbereich

21,000 ..........................m ..........................

07.07.0020 Wie Position: 07.07.0010, jedoch
Reinigung Stahl Geländer auf Empore, im Innenbereich



Reinigen der Handläufe im Innenbereich aus Vollholz,
Eiche lackiert mit Durchmesser: ca. 40 mm

Handlauf, im Innenbereich entlang der Treppenläufe und
Podeste der Stahltreppe, sowie an Geländer der Empore
befestigt, bestehend aus Vollholz, Eiche, rund mit
Durchmesser von ca. 40 mm,
Oberfläche des Handlaufs geschliffen, 2-fach lackiert,
Klarlack.

Reinigen durch Nass- und Trockenwischen (2-stufiges
Nasswischen) mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln.

Alle in Verbindung mit den Holzhandläufen vorhandenen
Befestigungen mit Ronden und angeschweißtem L-
förmigem Rundstab etc. sind ebenfalls mit dieser
Reinigung vorzunehmen.

Ausführung: Bauteil 2, Geländer Stahltreppe und Empore

Ausführungsort: Bauteil 2, Stahltreppe EG bis 1. OG

Projekt: 26405 MZL Lemgo
LV: VE_327_1 Grund- und Feinreinigung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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25,000 ..........................m ..........................

07.07.0030 Reinigen der Handläufe im Innenbereich aus Vollholz,
Eiche

46,000 ..........................m ..........................

Summe 07.07 Feinreinigung Geländer mit Handläufen ............................

Summe 07 Feinreinigung Bauteil 2 ............................



Feinreinreinigung Aufzugsportale und Automatiktüren der
Personenaufzüge durch Feuchtwischen.

Leistung einschl. Reinigung der äußeren Bedientableaus
aus Edelstahl pro Geschoss und Aufzug sowie dem
rückstandlosen entfernen von Schutzfolien und
Abklebungen die ebenfalls mit dieser Reinigung
vorzunehmen sind.

Größe der Türen: ca.1,00 m * 2,29 m

Ausführungsort: Bauteil 1

Feinreinigung der Personenaufzugskabine aus Edelstahl
durch Feuchtwischen.

Reinigung von Wänden inkl. Bedienfeld, Kabinentüren,
Kabinendecke inkl. eingelassener Beleuchtung, Boden
aus Kautschukbelag, sowie dem rückstandlosen
entfernen von Schutzfolien und Abklebungen die ebenfalls
mit dieser Reinigung vorzunehmen sind.

Größe der Einzelkabine : ca.1,1 x 2,10 m

Ausführungsort: Bauteil 1

Vor Ausführung der Leistungen ist durch den AN eine
Sichtprüfung auf erkennbare Beschädigungen
vorzunehmen.

Mängel und Beschädigungen sind dem Auftraggeber
mitzuteilen.

Projekt: 26405 MZL Lemgo
LV: VE_327_1 Grund- und Feinreinigung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Druckdatum: 21.09.2026 Seite: 79 von 102

08 Feinreinigung TGA Komponeten

Sichtprüfung des AN

08.01 Feinreinigung Aufzug

08.01.0010 Feinreinreinigung Aufzugskabine

1,000 ..........................St ..........................

08.01.0020 Feinreinigung Aufzugsportale u. -türen

2,000 ..........................St ..........................

Summe 08.01 Feinreinigung Aufzug ............................



Reinigung installierter Kommunikationsanschlüsse wie
RJ45-Datendosen, LWL-Anschlussdosen,
Multimediadosen einschließlich Abdeckungen und
sichtbarer Anschlussbereiche.

Reinigung der sichtbaren Oberflächen montierter
Leuchten, insbesondere  Anbau-, Einbau-, Feuchtraum-
und Sicherheitsleuchten. Reinigung von Gehäusen,
Diffusoren und Abdeckungen; Entfernung von Staub,
Fingerabdrücken und baubedingten Verschmutzungen.

Endreinigung aller sichtbaren Installationsgeräte wie
Schalter, Steckdosen, Taster, Dimmer, Raumcontroller
und vergleichbare Geräte. Entfernen von Staub,
Fingerabdrücken, Farb-, Gips- und baubedingten
Rückständen mit geeigneten, materialschonenden
Reinigungsmitteln.

Projekt: 26405 MZL Lemgo
LV: VE_327_1 Grund- und Feinreinigung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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08.02 Feinreinigung Elektro Inststallationen

08.02.0010 Endreinigung Installationsgeräte

110,000 ..........................St ..........................

08.02.0020 Endreinigung Leuchten/Pendelleuchten

190,000 ..........................m ..........................

08.02.0030 Endreinigung Datendosen/Kommunikation

30,000 ..........................St ..........................

Summe 08.02 Feinreinigung Elektro Inststallationen ............................



Reinigen von WC der Behindertentoilette, 
aus Sanitär-Porzellan, 
einschl. der Versorgungs- und Ablaufarmaturen, 
der Stütz- und Klappgriffe aus Kunststoff sowie dem 
WC Sitz aus Kunststoff.

Ausführungsort: Bauteil 1, 1. OG

Reinigen von Klosetts, aus Sanitär-Porzellan, 
einschl. der Versorgungs- und Ablaufarmaturen
und der WC- Sitze

Ausführungsort: Bauteil 1, EG

Reinigen von Urinalen, aus Sanitär-Porzellan, 
einschl. der Versorgungs- und Ablaufarmaturen.

Ausführungsort: Bauteil 1, EG

Reinigen von einem Ausgussbecken, aus Aluminium und
Kunststoffumrandung, einschl. der Versorgungs- und
Ablaufarmaturen, 
Maße in cm 
Baugröße: 510 x 360 mm

Ausführungsort: Bauteil 1, 1. OG

Reinigen von Waschtischen, aus Sanitär-Porzellan, 
einschl. der Versorgungs- und Ablaufarmaturen, 
Maße in cm 
Baulänge: von 60 bis 80
Ausladung:  von 45 bis 60

Ausführungsort: Bauteil 1, EG und 1. OG
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in EUR in EUR
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08.04 Grundreinigung Sanitär Instllationen

08.04.0010 Waschtisch

5,000 ..........................St ..........................

08.04.0020 Ausgussbecken

1,000 ..........................St ..........................

08.04.0030 Urinale

2,000 ..........................St ..........................

08.04.0040 WC´s

2,000 ..........................St ..........................

08.04.0050 Reinigen WC, Beh.-WC

1,000 ..........................St ..........................



Reinigen von WC und Urinal Drückerplatten, aus
Edelstahl oder Kunststoff.

Ausführungsort: Bauteil 1, EG und 1. OG

Reinigen von WC-Bürstenglas und Halter, 
verchromt oder aus Kunststoff.

Ausführungsort: Bauteil 1, EG und 1. OG

Reinigen von Hygienebeutelspender, verchromt oder 
aus Kunststoff.

Ausführungsort: Bauteil 1, EG und 1. OG

Reinigen von Papiereimer, verchromt oder aus
Kunststoff.

Ausführungsort: Bauteil 1, EG und 1. OG

Reinigen von Seifenspendern, verchromt oder aus
Kunststoff.

Ausführungsort: Bauteil 1, EG und 1. OG

Reinigen von Papierrollenhaltern, verchromt oder aus
Kunststoff

Ausführungsort: Bauteil 1, EG und 1. OG

Reinigen von Papierhandtuchspendern, 
aus Metall oder Kunststoff.

Ausführungsort: Bauteil 1, EG und 1. OG

Projekt: 26405 MZL Lemgo
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08.04.0060 Papierhandtuchspender

5,000 ..........................St ..........................

08.04.0070 Reinigen von Papierrollenhalter

3,000 ..........................St ..........................

08.04.0080 Reinigen von Seifenspender

6,000 ..........................St ..........................

08.04.0090 Reinigen von Papiereimer

4,000 ..........................St ..........................

08.04.0100 Reinigen von Hygienebeutelspender

3,000 ..........................St ..........................

08.04.0110 Reinigen von WC-Bürstenglas und Halter

3,000 ..........................St ..........................

08.04.0120 Reinigen von WC und Urinal Drückerplatten

5,000 ..........................St ..........................



Reinigen von Heißwassergeräten, als Heißwasserspeicher, 
einschl. der Versorgungs- und Ablaufarmaturen.

Ausführungsort: Bauteil 1, EG und 1. OG

Reinigen von Wandhaken, verchromt oder 
aus Kunststoff.

Ausführungsort: Bauteil 1, EG und 1. OG

Reinigen von Urinalschamwänden, aus Beschichteten
Holzwerkstoff.

Abmessungen gemäß Ausführungsplanung.

Ausführungsort: Bauteil 1, EG

Reinigen von Wandspiegeln, aus Glas,
als Einzelspiegel oder in Wandfliesen eingelassen
in verschiedenen Abmessungen.

Ausführungsort: Bauteil 1, EG und 1. OG
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08.04.0130 Reinigen von Wandspiegel

5,000 ..........................m² ..........................

08.04.0140 Urinalschamwänden

1,000 ..........................St ..........................

08.04.0150 Reinigen von Wandhaken

5,000 ..........................St ..........................

08.04.0160 Reinigen Heißwassergeräte

7,000 ..........................St ..........................

Summe 08.04 Grundreinigung Sanitär Instllationen ............................

Summe 08 Feinreinigung TGA Komponeten ............................



Reinigen von Gittertrennwänden aus Stahl, mit
Maschenweiten von ca. 50 mm * 30 mm, Oberfläche
pulvrbeschichtet.

Gittertrennwände bestehend aus Stützen, Gitterfüllungen
mit Maschenweiten von ca. 50 mm * 30 mm und vierseitig
umlaufender Rahmenkonstrktion, Gittertüren in ein- bzw.
zweiflügeliger Ausführung.

Reinigen allseitig durch Saugen mit einem
Industriestaubsauger mit einem Bürtstenaufsatz, sowie,
durch Feucht- und Trockenwischen mit Zusatz von
geeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln.

Alle in Verbindungen mit den Gitterwänden vorhandenen
An- und Einbauteile wie z.B. Beschläge, Drücker,
Obentürschließer etc..

Gitterwandabmessungen gemäß Ausführungsplanung.

Kalkulationshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die beidseitige
Reinigung.

Ausführungsort:
Bauteil 1, UG und 1. OG
Bauteil 2, Forschungshalle EG
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09 Feinreinigung Sonstiges
09.03 Feinrreinigung Gitterwände

09.03.0010 Reinigen von Gittertrennwänden Bauteil 1 und 2

120,000 ..........................m² ..........................

Summe 09.03 Feinrreinigung Gitterwände ............................



Reinigen der Außenwandkonstruktion, innenseitig,
bestehend aus:

- Sandwichpaneele mit beschichteter Oberfläche
- Stahlbetonfertigteilstützen
- Stahlbetonfertigteilsockel
- C-Profilen und Rechteckhohlprofilen mit Feuerverzinkter
Oberfläche

Reinigen der Stahlkonstruktion allseitig durch Saugen mit
einem Industriestaubsauger mit einem Bürtstenaufsatz,
sowie Reinigen der Sandwichpaneele,
Stahlbetonfertigteilstützen und Stahlbetonfertigteilsockel
durch Feucht- und Trockenwischen mit Zusatz von
geeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln.

Alle in Verbindungen mit der Außenwandkonstruktion
vorhandenen Befestigungsmaterialien wie z.B.
Auflagerplatten, Schrauben etc. sind ebenfalls mit dieser
Reinigung vorzunehmen.

Außenwandkonstruktion gemäß Ausführunsplanung

Arbeitshöhe bis ca. 8,00 m

Kalkulationshinweis:
Ausführung in Teilflächen auf Weisung des AG

Ausführungsort: Bauteil 2
Forschungshalle, Zwischenüberdachung und
Fahrzeughalle
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09.06 Feinreinigung Fassadenkonstruktion Innenseitig BT 2

09.06.0010 Reinigen der Außenwandkonstruktion, innenseitig

290,000 ..........................m² ..........................

Summe 09.06 Feinreinigung Fassadenkonstruktion Innenseitig BT 2 ............................



Reinigen von Türschildern in Abmessungen von ca. 15 /
15 cm, bestehend aus Aluminium Rahmen und einer
blendfreien Plexiglasfront. Rahmen befesgtigt sind.

Reinigen durch Feucht- und Trockenwischen mit Zusatz
von geeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln.

Kalkulationshinweis:
Kalkulation des Einheitspreises für die einseitige
Reinigung.

Ausführungsort: Räume im Bauteil 1 und 2
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09.07 Feinreinigung Türschilder

09.07.0010 Türschilder einschl. Beschriftung in Abmessungen von
ca. 15 / 15 cm

40,000 ..........................St ..........................

Summe 09.07 Feinreinigung Türschilder ............................



Feinreinigung Telefonbox durch Feucht- und
Trockenwischen mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln gemäß Reinigungs- und
Pflegeempfehlungen des Herstellers.

Feinreinigung Kaffeewagen durch Feucht- und
Trockenwischen mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln gemäß Reinigungs- und
Pflegeempfehlungen des Herstellers.

Kaffeewagen in Abmessungen von ca.:
Breite/Höhe/Tiefe  65 /113 / 53 cm
bzw. gemäß beiliegender Möblierungsliste.

Ausführung: Bauteil 1, Showroom

Feinreinigung Empfangstresen durch Feucht- und
Trockenwischen mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln gemäß Reinigungs- und
Pflegeempfehlungen des Herstellers.

Empfangstresen in Abmessungen von ca.:
Breite/Höhe/Tiefe  140 /113 / 53 cm
bzw. gemäß beiliegender Möblierungsliste.

Ausführung: Bauteil 1, Showroom

Feinreinigung Rednerpult durch Feucht- und
Trockenwischen mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln gemäß Reinigungs- und
Pflegeempfehlungen des Herstellers.

Rednerpult in Abmessungen von ca.:
Breite/Höhe/Tiefe  65 /113 / 53 cm
bzw. gemäß beiliegender Möblierungsliste.

Ausführung: Bauteil 1, Tagungsraum

Die Reinigung des nachfolgend beschriebenen losen
Mobiliars ist gemäß den Reinigungs- und
Pflegeempfehlungen des Herstellers auszuführen.

Die Ausführung der Leistungen erfolgt nach der
Möblierung vor Einzug des Nutzers.
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09.08 Feinreinigung loses Mobiliar

Hinweis

09.08.0010 Feinreinigung Rednerpult

1,000 ..........................St ..........................

09.08.0020 Feinreinigung Empfangstresen

1,000 ..........................St ..........................

09.08.0030 Feinreinigung Kaffeewagen

1,000 ..........................St ..........................

09.08.0040 Feinreinigung Telefonbox



Feinreinigung Garderobenständer durch Feucht- und
Trockenwischen mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln gemäß Reinigungs- und
Pflegeempfehlungen des Herstellers.

Garderobensänder in Abmessungen von ca.:
Breite/Höhe/Tiefe  120 /181 / 50 cm
bzw. gemäß beiliegender Möblierungsliste.

Ausführung: Bauteil 1, Showroom

Feinreinigung Whiteboard durch Feucht- und
Trockenwischen mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln gemäß Reinigungs- und
Pflegeempfehlungen des Herstellers.

Whiteboardwagen gemäß beiliegender Möblierungsliste.

Ausführung: Bauteil 1, Tagungsraum

Feinreinigung Whiteboard durch Feucht- und
Trockenwischen mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln gemäß Reinigungs- und
Pflegeempfehlungen des Herstellers.

Whiteboard gemäß beiliegender Möblierungsliste.

Ausführung: Bauteil 1, Tagungsraum

Feinreinigung mobiler Whiteboardhalter durch Feucht-
und Trockenwischen mit Zusatz von geeigneten
Reinigungs- und Pflegemitteln gemäß Reinigungs- und
Pflegeempfehlungen des Herstellers.

mobiler Whiteboardhalter gemäß beiliegender
Möblierungsliste.

Ausführung: Bauteil 1, Tagungsraum

Telefonbox in Abmessungen von ca.:
Breite/Höhe/Tiefe  1.600 / 2.250 / 1.186 mm
bzw. gemäß beiliegender Möblierungsliste.

Ausführung: Bauteil 1, Büro 1. OG
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1,000 ..........................St ..........................

09.08.0050 Feinreinigung mobiler Whiteboardhalter

2,000 ..........................St ..........................

09.08.0060 Feinreinigung Whiteboard

8,000 ..........................St ..........................

09.08.0070 Feinreinigung Whiteboardwagen

1,000 ..........................St ..........................

09.08.0080 Feinreinigung Garderobenständer

1,000 ..........................St ..........................



Feinreinigung Loungemöbel Sitzecke rechts durch
Feucht- und Trockenwischen mit Zusatz von geeigneten
Reinigungs- und Pflegemitteln gemäß Reinigungs- und
Pflegeempfehlungen des Herstellers.

Loungemöbel Sitzecke rechts gemäß beiliegender
Möblierungsliste.

Ausführung: Bauteil 1, Showroom, Teeküche, Büro OG

Feinreinigung Akustik Trennwände durch
Trockenwischen mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln gemäß Reinigungs- und
Pflegeempfehlungen des Herstellers.

Akustik Trennwände gemäß beiliegender
Möblierungsliste.

Ausführung: Bauteil 1, Digitallabor

Feinreinigung Wickeltisch durch Feucht- und
Trockenwischen mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln gemäß Reinigungs- und
Pflegeempfehlungen des Herstellers.

Wickeltisch gemäß beiliegender Möblierungsliste.

Ausführung: Bauteil 1, Sanitätsraum

Feinreinigung Liege durch Feucht- und Trockenwischen
mit Zusatz von geeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln
gemäß Reinigungs- und Pflegeempfehlungen des
Herstellers.

Liege gemäß beiliegender Möblierungsliste.

Ausführung: Bauteil 1, Sanitätsraum

Feinreinigung Kleiderbügel durch Feucht- und
Trockenwischen mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln gemäß Reinigungs- und
Pflegeempfehlungen des Herstellers.

Kleiderbügel gemäß beiliegender Möblierungsliste.

Ausführung: Bauteil 1, TShowroom
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09.08.0090 Feinreinigung Kleiderbügel

45,000 ..........................St ..........................

09.08.0100 Feinreinigung Liege

1,000 ..........................St ..........................

09.08.0110 Feinreinigung Wickeltisch

1,000 ..........................St ..........................

09.08.0120 Feinreinigung Akustik Trennwände

4,000 ..........................St ..........................

09.08.0130 Feinreinigung Loungemöbel Sitzecke rechts



Feinreinigung Besprechungstisch - Stühle durch Feucht-
und Trockenwischen mit Zusatz von geeigneten
Reinigungs- und Pflegemitteln gemäß Reinigungs- und
Pflegeempfehlungen des Herstellers.

Feinreinigung Besprechungstisch rund durch Feucht- und
Trockenwischen mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln gemäß Reinigungs- und
Pflegeempfehlungen des Herstellers.

Besprechungstisch rund in Abmessungen von ca.:
Höhe ca. 66 cm, Durchmesser ca. 100 - 120 cm
bzw. gemäß beiliegender Möblierungsliste.

Ausführung: Bauteil 1, Showroom, Büro OG

Feinreinigung Beistelltisch durch Feucht- und
Trockenwischen mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln gemäß Reinigungs- und
Pflegeempfehlungen des Herstellers.

Beistelltisch gemäß beiliegender Möblierungsliste.

Ausführung: Bauteil 1, Showroom, Büro OG

Feinreinigung Loungemöbel Hocker durch Feucht- und
Trockenwischen mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln gemäß Reinigungs- und
Pflegeempfehlungen des Herstellers.

Loungemöbel Hocker gemäß beiliegender
Möblierungsliste.

Ausführung: Bauteil 1, Showroom, Teeküche, Büro OG

Feinreinigung Loungemöbel Sitzecke links durch Feucht-
und Trockenwischen mit Zusatz von geeigneten
Reinigungs- und Pflegemitteln gemäß Reinigungs- und
Pflegeempfehlungen des Herstellers.

Loungemöbel Sitzecke links gemäß beiliegender
Möblierungsliste.

Ausführung: Bauteil 1, Showroom, Teeküche, Büro OG
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3,000 ..........................St ..........................

09.08.0140 Feinreinigung Loungemöbel Sitzecke links

3,000 ..........................St ..........................

09.08.0150 Feinreinigung Loungemöbel Hocker

3,000 ..........................St ..........................

09.08.0160 Feinreinigung Beistelltisch

2,000 ..........................St ..........................

09.08.0170 Feinreinigung Besprechungstisch rund

1,000 ..........................St ..........................

09.08.0180 Feinreinigung Besprechungstisch - Stühle



Feinreinigung Bürostühle ohne Armlehnen durch Feucht-
und Trockenwischen mit Zusatz von geeigneten
Reinigungs- und Pflegemitteln gemäß Reinigungs- und
Pflegeempfehlungen des Herstellers.

Bürostühle ohne Armlehnen gemäß beiliegender
Möblierungsliste.

Ausführung: Bauteil 2, Prüfaufbau,Lötraum

Feinreinigung Bürostühle mit Armlehnen durch Feucht-
und Trockenwischen mit Zusatz von geeigneten
Reinigungs- und Pflegemitteln gemäß Reinigungs- und
Pflegeempfehlungen des Herstellers.

Bürostühle mit Armlehnen gemäß beiliegender
Möblierungsliste.

Ausführung: Bauteil 1, Leitwarte, Büro, Digitallabor,
Leitwarte

Feinreinigung Tagungsstühle gepolstert stapelbar durch
Feucht- und Trockenwischen mit Zusatz von geeigneten
Reinigungs- und Pflegemitteln gemäß Reinigungs- und
Pflegeempfehlungen des Herstellers.

Tagungsstühle gepolstert stapelbar gemäß beiliegender
Möblierungsliste.

Ausführung: Bauteil 1, Tagungsraum, Sanitätsraum

Feinreinigung Sitzbank durch Feucht- und
Trockenwischen mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln gemäß Reinigungs- und
Pflegeempfehlungen des Herstellers.

Sitzbank in Abmessungen von ca. Sitzhöhe 825 mm,
Breit 1,200 mm, bzw.gemäß beiliegender
Möblierungsliste.

Ausführung: Bauteil 1, Teeküche

Besprechungstisch - Stühle gemäß beiliegender
Möblierungsliste.

Ausführung: Bauteil 1, Showroom, Büro OG
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5,000 ..........................St ..........................

09.08.0190 Feinreinigung Sitzbank

2,000 ..........................St ..........................

09.08.0200 Feinreinigung Tagungsstühle gepostert stapelbar

25,000 ..........................St ..........................

09.08.0210 Feinreinigung Bürostühle mit Armlehnen

17,000 ..........................St ..........................

09.08.0220 Feinreinigung Bürostühle ohne Armlehnen

4,000 ..........................St ..........................



Feinreinigung Tagungstische durch Feucht- und
Trockenwischen mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln gemäß Reinigungs- und
Pflegeempfehlungen des Herstellers.

Feinreinigung Besprechungshochstühle durch Feucht-
und Trockenwischen mit Zusatz von geeigneten
Reinigungs- und Pflegemitteln gemäß Reinigungs- und
Pflegeempfehlungen des Herstellers.

Besprechungshochstühle in Abmessungen von ca.:
Breite 54,5 cm, Tiefe 52 cm,
Höhe 107 cm, Sitzhöhe 76 cm
bzw. gemäß beiliegender Möblierungsliste.

Ausführung: Bauteil 1, Teeküche

Feinreinigung Besprechungsstehtisch durch Feucht- und
Trockenwischen mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln gemäß Reinigungs- und
Pflegeempfehlungen des Herstellers.

Besprechungsstehtisch in Abmessungen von ca.:
Breite/Tiefe  100 / 240 cm
bzw. gemäß beiliegender Möblierungsliste.

Ausführung: Bauteil 1, Büro 1. OG

Feinreinigung Stuhlwagen durch Feucht- und
Trockenwischen mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln gemäß Reinigungs- und
Pflegeempfehlungen des Herstellers.

Stuhlwagen Abmessungen gemäß beiliegender
Möblierungsliste.

Ausführung: Bauteil 1, Stuhllager

Feinreinigung Tagungsstühle stapelbar durch Feucht-
und Trockenwischen mit Zusatz von geeigneten
Reinigungs- und Pflegemitteln gemäß Reinigungs- und
Pflegeempfehlungen des Herstellers.

Tagungsstühle stapelbar gemäß beiliegender
Möblierungsliste.

Ausführung: Bauteil 1, Stullager
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09.08.0230 Feinreinigung Tagungsstühle stapelbar

36,000 ..........................St ..........................

09.08.0240 Feinreinigung Stuhlwagen

1,000 ..........................St ..........................

09.08.0250 Feinreinigung Besprechungsstehtisch

1,000 ..........................St ..........................

09.08.0260 Feinreinigung Besprechungshochstühle

6,000 ..........................St ..........................

09.08.0270 Feinreinigung Tagungstische



Feinreinigung Bürotisch höhenverstellbar durch Feucht-
und Trockenwischen mit Zusatz von geeigneten
Reinigungs- und Pflegemitteln gemäß Reinigungs- und
Pflegeempfehlungen des Herstellers.

Bürotisch höhenverstellbar in Abmessungen von ca.:
Breite/Höhe/Tiefe  1.600 /800 / 635 - 1.285 mm
bzw. gemäß beiliegender Möblierungsliste.

Ausführung: Bauteil 1, Büro, Digitallabor, Leitwarte

Feinreinigung Schließfachschrank durch Feucht- und
Trockenwischen mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln gemäß Reinigungs- und
Pflegeempfehlungen des Herstellers.

Schließfachschrank gemäß beiliegender
Möblierungsliste.

Ausführung: Bauteil 1, Büro, Digitallabor

Feinreinigung Sideboard durch Feucht- und
Trockenwischen mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln gemäß Reinigungs- und
Pflegeempfehlungen des Herstellers.

Sideboard gemäß beiliegender Möblierungsliste.

Ausführung: Bauteil 1, Tagungsraum, Leitwarte

Feinreinigung Büroschrank hoch durch Feucht- und
Trockenwischen mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln gemäß Reinigungs- und
Pflegeempfehlungen des Herstellers.

Büroschrank hoch gemäß beiliegender Möblierungsliste.

Ausführung: Bauteil 1, Büro, Digitallabor

Tagungstische gemäß beiliegender Möblierungsliste.

Ausführung: Bauteil 1, Tagungsraum
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12,000 ..........................St ..........................

09.08.0280 Feinreinigung Büroschrank hoch

4,000 ..........................St ..........................

09.08.0290 Feinreinigung Sideboard

2,000 ..........................St ..........................

09.08.0300 Feinreinigung Schließfachschrank

6,000 ..........................St ..........................

09.08.0310 Feinreinigung Bürotisch höhenverstellbar

14,000 ..........................St ..........................



Feinreinigung Schreibtisch durch Feucht- und
Trockenwischen mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln gemäß Reinigungs- und
Pflegeempfehlungen des Herstellers.

Schreibtisch gemäß beiliegender Möblierungsliste.

Ausführung: Bauteil 1, Leitwarte

Feinreinigung Rollcontainer durch Feucht- und
Trockenwischen mit Zusatz von geeigneten Reinigungs-
und Pflegemitteln gemäß Reinigungs- und
Pflegeempfehlungen des Herstellers.

Rollcontainergemäß beiliegender Möblierungsliste.

Ausführung: Bauteil 1, Analytikraum
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09.08.0320 Feinreinigung Rollcontainer

2,000 ..........................St ..........................

09.08.0330 Feinreinigung Schreibtisch

1,000 ..........................St ..........................

Summe 09.08 Feinreinigung loses Mobiliar ............................



Außenseitige Feinreinigung eines Steuerschranks aus
Metall in Abmessungen von
(L/T/H) von ca. 3,00 m / 0,60 m / 2,40 m

Reinigen durch Feucht- und Trockenwischen mit Zusatz
von geeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln.

Ausführungsort: Bauteil 2, Fahrzeughalle

Außenseitige Feinreinigung eines Steuerschranks aus
Metall in Abmessungen von
(L/T/H) von ca. 1,80 m / 0,60 m / 2,20 m

Reinigen durch Feucht- und Trockenwischen mit Zusatz
von geeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln.

Ausführungsort: Bauteil 2, Fahrzeughalle
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09.09 Feinreinigung Steuerschränke Fahrzeughalle

09.09.0010 Reinigung Steuerschrank, in Abmessungen 1,80 m / 0,60
m / 2,20 m

1,000 ..........................St ..........................

09.09.0020 Reinigung Steuerschrank, in Abmessungen 3,00 m / 0,60
m / 2,40 m

1,000 ..........................St ..........................

Summe 09.09 Feinreinigung Steuerschränke Fahrzeughalle ............................



Außenseitige Feinreinigung eines Steuerschranks der
Forschungsinfrastruktur aus Metall in Abmessungen von
(L/T/H) von ca. 1,80 m / 0,75 m / 2,20 m

Außenseitige Feinreinigung eines Steuerschranks der
Forschungsinfrastruktur aus Metall in Abmessungen von
(L/T/H) von ca. 0,60 m / 0,60 m / 2,20 m

Reinigen durch Feucht- und Trockenwischen mit Zusatz
von geeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln.

Ausführungsort: Bauteil 2, Forschungshalle Laderaum

Außenseitige Feinreinigung eines Steuerschranks der
Forschungsinfrastruktur aus Metall in Abmessungen von
(L/T/H) von ca. 1,25 m / 0,60 m / 2,20 m

Reinigen durch Feucht- und Trockenwischen mit Zusatz
von geeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln.

Ausführungsort: Bauteil 2, Forschungshalle Laderaum

Außenseitige Feinreinigung eines Steuerschranks der
Forschungsinfrastruktur aus Metall in Abmessungen von
(L/T/H) von ca. 1,15 m / 0,65 m / 2,20 m

Reinigen durch Feucht- und Trockenwischen mit Zusatz
von geeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln.

Ausführungsort: Bauteil 2, Forschungshalle Testfeld H2

Außenseitige Feinreinigung eines Steuerschranks der
Forschungsinfrastruktur aus Metall in Abmessungen von
(L/T/H) von ca. 3,00 m / 0,65 m / 2,20 m

Reinigen durch Feucht- und Trockenwischen mit Zusatz
von geeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln.

Ausführungsort: Bauteil 2, Forschungshalle Testfeld DC
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09.10 Feinreinigung Steuerschränke Forschungsinfrastruktur

09.10.0010 Reinigung Steuerschrank, in Abmessungen 3,00 m / 0,65
m / 2,20 m

1,000 ..........................St ..........................

09.10.0020 Reinigung Steuerschrank, in Abmessungen 1,15 m / 0,65
m / 2,20 m

1,000 ..........................St ..........................

09.10.0030 Reinigung Steuerschrank, in Abmessungen 1,25 m / 0,60
m / 2,20 m

3,000 ..........................St ..........................

09.10.0040 Reinigung Steuerschrank, in Abmessungen 0,60 m / 0,60
m / 2,20 m

1,000 ..........................St ..........................

09.10.0050 Reinigung Steuerschrank, in Abmessungen 1,80 m / 0,75
m / 2,20 m



Außenseitige Feinreinigung eines Steuerschranks der
Forschungsinfrastruktur aus Metall in Abmessungen von
(L/T/H) von ca. 1,20 m / 0,80 m / 2,20 m

Reinigen durch Feucht- und Trockenwischen mit Zusatz
von geeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln.

Ausführungsort:
Bauteil 2, Forschungshalle Laderaum und Werkstatt

Reinigen durch Feucht- und Trockenwischen mit Zusatz
von geeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln.

Ausführungsort: Bauteil 2, Forschungshalle Laderaum
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1,000 ..........................St ..........................

09.10.0060 Reinigung Steuerschrank, in Abmessungen 1,20 m / 0,80
m / 2,20 m

2,000 ..........................St ..........................

Summe 09.10 Feinreinigung Steuerschränke Forschungsinfrastruktur ............................

Summe 09 Feinreinigung Sonstiges ............................



Stundenlohnarbeiten durch Auszubildende/r (Mittellohn) 
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten,
sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn.

Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in 
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten,
sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn.

Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in 
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten,
sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn.

Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter/-in 
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten,
sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn.

Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie Erschwerniszuschläge
sind nicht in die Stundenverrechnungssätze mit einzubeziehen, sondern - sofern sie nicht
schon als Teilleistungspositionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind - im Bedarfsfall
zu vereinbaren und gesondert nachzuweisen.

Der Bieter erklärt, dass der Stundenverrechnungssatz unter Beachtung der
preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurde und unabhängig von der Anzahl der
abgerechneten Stunden gilt.
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10 Stundenlohnarbeiten - Arbeitskräfte
10.01 Stundenlohnarbeiten - Arbeitskräfte

Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten

10.01.0010 Bauvorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

5,000 ..........................h ..........................

10.01.0020 Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

5,000 ..........................h ..........................

10.01.0030 Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

5,000 ..........................h ..........................

10.01.0040 Auszubildende/r sämtliche Kosten/Zuschläge

5,000 ..........................h ..........................

Summe 10.01 Stundenlohnarbeiten - Arbeitskräfte ............................
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Summe 10 Stundenlohnarbeiten - Arbeitskräfte ............................
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Z U S A M M E N S T E L L U N G

01 Baustellenallgemeinkosten

01.01 Baustelleneinrichtung .............................. EUR

01.02 Rollgerüste und Fahrbare Arbeitsbühnen .............................. EUR

01.03 Technische Bearbeitung .............................. EUR

Summe 01 Baustellenallgemeinkosten .............................. EUR

02 Grundreinigung Bauteil 1

02.01 Grundreinigung Glasflächen .............................. EUR

02.02 Reinigung Raffstore Anlagen .............................. EUR

02.03 Grundreinigung Türen .............................. EUR

02.04 Grundreinigung Geländer und Handläufe .............................. EUR

02.06 Grundreinigung Wandbeläge und -beschichtungen .............................. EUR

02.07 Grundreinigung Wandabsorberflächen .............................. EUR

02.08 Grundreinigung Bodenbeläge und -beschichtungen .............................. EUR

02.09 Grundreinigung Holzhybridwände .............................. EUR

02.10 Grundreinigung Einbaumöbel .............................. EUR

Summe 02 Grundreinigung Bauteil 1 .............................. EUR

03 Grundreinigung Bauteil 2

03.01 Grundreinigung Glasflächen .............................. EUR

03.02 Grundreinigung Türen .............................. EUR

03.03 Reinigung Metalltore .............................. EUR

03.04 Grundreinigung Bodenbeschichtungen .............................. EUR

03.05 Grundreinigung Wandabsorberflächen .............................. EUR

03.06 Grundreinigung Wandbeschichtungen .............................. EUR

03.07 Reinigung Geländer mit Handläufen .............................. EUR

Summe 03 Grundreinigung Bauteil 2 .............................. EUR

04 Grundreinigung TGA Komponeten

04.01 Grundreinigung Aufzug .............................. EUR

04.02 Grundreinigung Elektro Inststallationen .............................. EUR

04.03 Reinigung Technikzentrale / Laufkran .............................. EUR
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04.04 Grundreinigung Sanitär Instllationen .............................. EUR

Summe 04 Grundreinigung TGA Komponeten .............................. EUR

05 Grundreinigung Sonstiges

05.01 Reinigung Lichtkuppeln .............................. EUR

05.02 Reinigung Stahltreppen .............................. EUR

05.03 Grundreinigung Gitterwände .............................. EUR

05.04 Reinigung Kranbahnträger .............................. EUR

05.05 Reinigung Stahldachkonstruktion Unterseitg BT 2 .............................. EUR

05.06 Reinigung Fassadenkonstruktion Innenseitig BT 2 .............................. EUR

05.07 Reinigung Türschilder .............................. EUR

05.08 Reinigung Steuerschränke Fahrzeughalle .............................. EUR

05.09 Ausbau und Entsorgung Schutzbeläge .............................. EUR

Summe 05 Grundreinigung Sonstiges .............................. EUR

06 Feinreinigung  Bauteil 1

06.01 Feinreinigung Glasflächen .............................. EUR

06.03 Feinreinigung Türen .............................. EUR

06.04 Feinreinigung Geländer und Handläufe .............................. EUR

06.06 Feinreinigung Wandbeläge und -beschichtungen .............................. EUR

06.07 Feinreinigung Wandabsorberflächen .............................. EUR

06.08 Feinrreinigung Bodenbeläge und -beschichtungen .............................. EUR

06.09 Feinreinigung Einbaumöbel .............................. EUR

Summe 06 Feinreinigung  Bauteil 1 .............................. EUR

07 Feinreinigung Bauteil 2

07.01 Feinreinigung Glasflächen .............................. EUR

07.02 Feinreinigung Türen .............................. EUR

07.04 Feinreinigung Bodenbeschichtungen .............................. EUR

07.05 Feinreinigung Wandabsorberflächen .............................. EUR

07.06 Feinreinigung Wandbeschichtungen .............................. EUR

07.07 Feinreinigung Geländer mit Handläufen .............................. EUR

Summe 07 Feinreinigung Bauteil 2 .............................. EUR
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08 Feinreinigung TGA Komponeten

08.01 Feinreinigung Aufzug .............................. EUR

08.02 Feinreinigung Elektro Inststallationen .............................. EUR

08.04 Grundreinigung Sanitär Instllationen .............................. EUR

Summe 08 Feinreinigung TGA Komponeten .............................. EUR

09 Feinreinigung Sonstiges

09.03 Feinrreinigung Gitterwände .............................. EUR

09.06 Feinreinigung Fassadenkonstruktion Innenseitig BT 2 .............................. EUR

09.07 Feinreinigung Türschilder .............................. EUR

09.08 Feinreinigung loses Mobiliar .............................. EUR

09.09 Feinreinigung Steuerschränke Fahrzeughalle .............................. EUR

09.10 Feinreinigung Steuerschränke Forschungsinfrastruktur .............................. EUR

Summe 09 Feinreinigung Sonstiges .............................. EUR

10 Stundenlohnarbeiten - Arbeitskräfte

10.01 Stundenlohnarbeiten - Arbeitskräfte .............................. EUR

Summe 10 Stundenlohnarbeiten - Arbeitskräfte .............................. EUR

Summe LV .............................. EUR

.............................. EURzuzüglich 19,00  %  Mwst

.............................. EURGesamtsumme Brutto
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