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A. Projektbeschreibung

A. Projektbeschreibung

Das Universitatsklinikum Munster (UKM) zahlt zu den gréRten Krankenhausern Deutschlands. Jahrlich
werden hier rund 58.000 Patientinnen und Patienten stationar sowie etwa 475.500 ambulant behandelt. Fur
das UKM u. die Medizinische Fakultat der Universitat Minster Gbernimmt die UKM Infrastruktur Management
GmbH (UKM IM) als 100-prozentige Tochtergesellschaft die Projektentwicklung, das Projektmanagement
sowie das Objektmanagement von rund 125 Gebauden auf dem Campus und in den AuRenkliniken.

Das Lehrgebaude wurde in den 1970er Jahren erbaut und besteht aus dem gro3em "Auditorium maximum®,
zwei gestuften Horsalen sowie Unterrichtsraumen und Biros im Obergeschoss.

Die Baustelle befindet sich im 1. und 2. Untergeschoss des Lehrgebaudes (Gebaude A6) des Instituts fir
Ausbildung und Studienangelegenheiten der Medizinischen Fakultat, Albert-Schweitzer-Str. 1, 48149
Minster.

Grole:
2. Untergeschoss, Ebene 00: ca. 216 m?, lichte Héhe ca. 1,885 m
1. Untergeschoss, Ebene 01: ca. 1.200 m?, lichte Hohe ca. 4,27 m

Der Zugang zum Gebaude erfolgt tiber die Ebene 03.

Der Zugang zur Ebene 01 erfolgt Gber ein Treppenhaus von der Ebene 03.

Der Zugang zur Ebene 00 erfolgt tGber einen schmalen und steilen Leitergang mit einer Breite von ca. 0,70 m
von der Ebene 01 aus.

Zum Materialtransport kann eine ca. 4 m? groRe Deckendéffnung von der Ebene 01 zur Ebene 00 genutzt
werden. Diese Offnung befindet sich in der Liftungszentrale. Diese Offnung ist mit Gitterrosten abgedeckt,
die fur den Materialtransport vom AN entfernt und anschliefend vom AN wieder eingedeckt werden mussen.

Stellplatze fir Fahrzeuge des AN kdnnen auf den Flachen der Baustelleneinrichtung nicht zur Verfligung
gestellt werden. Die Flachen dienen nur der Be- und Entladung von Fahrzeugen. Auf dem UKM-Gelénde
stehen offentliche gebihrenpflichte Parkplatze zur Verfiigung. Der AN hat die Parkgebuhren direkt an der
Parkstelle zu entrichten.

Es werden keine Flachen fir das Aufstellen von Aufenthaltscontainern auf dem Gelande des UKM zur
Verfligung gestellt.
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B. Alilgemeine Vorbemerkungen

1. Zusammenwirken mit anderen Gewerken

Die Leistungen des AN stehen in direktem Zusammenhang mit anderen Gewerken. Die Arbeitsbereiche
werden in Abstimmung mit der Objektiberwachung und dem AN gemeinsam festgelegt. Ein Anspruch auf
exklusive Baufreiheit fir den AN besteht nicht.

Der AN hat an der Abstimmung u. Koordination von Fremdleistungen, die die eigenen Leistungen tangieren,
mitzuwirken und diese so zu férdern, dass die eigenen Leistungen und die eigenen Ausfihrungstermine in
Bezug auf die Detailausfihrung u. Funktionsgerechtigkeit ordnungsgemaf erfolgen. Die dabei anstehenden
Arbeitsabfolgen, technischen Abhangigkeiten und zeitlich getrennten Einzelschritte von Teilleistungen sind zu
berlcksichtigen.

Erfolgt ein Einbau von Unterkonstruktionen, muss anderen Gewerken ausreichend Gelegenheit gegeben
werden, etwaig erforderliche Leistungen auszufiihren.

2. Gefahrstoffe

Die etwaige Lagerung von Gefahrstoffen bedarf der ausdricklichen Zustimmung der Objektiberwachung des
AG.

3. Baustellenverkehr

Eine eigens angelegte Baustralle, bestehend aus Asphaltabschnitten und verdichtetem Schotter, erschlief3t
das beschriebene sowie weitere Bauvorhaben. Die BaustralRe ist ausschlieflich Uber die Albert-Schweitzer-
Stralde erreichbar. Die Zufahrt erfolgt durch eine Mobilzaunanlage.

Die Abfahrt aus der Baustral3e ist ausschlielich in Fahrtrichtung Albert-Schweitzer-Strale moglich.

4. Baustelleneinrichtung

Aufenthaltsraume fir Arbeitnehmer des AN werden nicht zur Verfligung gestellt. Ein Baustellen-WC steht zur
Verfligung. Baustrom u. Bauwasser werden zur Verfligung gestellt. In der Ebene 01 steht ein Baustromvertei-
ler zur Verfiigung. Von dort aus muss der AN die Stromversorgung seiner Arbeitsplatze selbst organisieren.
Es steht eine Grundbeleuchtung zur Verfligung. Die Ausleuchtung der jeweiligen Arbeitsplatze liegt in der
Verantwortung des AN.

5. Ordnung und Sauberkeit

Arbeitstaglich sind Verpackungen, Schutt und Reststoffe zu entsorgen. Eine Lagerung vor Ort ist nicht
moglich. Es stehen keine besonderen Entsorgungsmadglichkeiten zur Verfiigung.

Der AN ist verpflichtet, seinen Arbeitsplatz standig in einem ordnungsgemafien und aufgerdumten Zustand
zu halten. Die Materiallagerung darf nur in unmittelbarer Nahe des Arbeitsplatzes erforlgen und keine Flucht-
oder Rettungswege einschranken. Alle Treppenhauser und Zugange dirfen nicht verstellt werden.

6. Arbeitsschutz
6.1 Verantwortung des AN

Grundsatzlich ist der AN alleinverantwortlich fur die Einhaltung der Arbeitssicherheit fur sich, seine Mitarbeiter
und Nachunternehmer. Bei offensichtlicher Missachtung der Unfallverhiitungsvorschriften sowie bei ersicht-
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lichen Unfallgefahren (auch Alkohol / Rauschmittelkonsum) kann die AG-Bauleitung die sofortige Einstellung
der Arbeiten fordern und entsprechende personelle Baustellenverweise erteilen. Daraus resultierende Kosten
tragt der AN.

6.2 Bauseitige Sicherheitseinrichtungen

Bauseitige Sicherheitseinrichtungen dirfen vom AN nicht eigenméchtig verandert werden. Offensichtliche
Mangel an solchen Einrichtungen hat der AN unverziglich der Bauleitung des AG zu melden. Bis zur Besei-
tigung der Gefahr ist der betroffene Bereich zu meiden.

6.3 Gefahrdung Dritter
Der AN hat seine Leistungen so zu erbringen, dass alle Gefahren fiir Dritte ausgeschlossen werden.

7. Lairmschutz

Neben der Einhaltung der gesetzlichen Larmschutzvorschriften ist Larm seitens des AN auf ein unvermeid-
bares Minimum zu reduzieren. Das Betreiben von Radios und Tonwiedergabegerate aller Art ist nicht ge-
stattet. Der AN ist verpflichtet, standig auf seine Arbeithehmer und seine Nachunternehmer einzuwirken,
dass der Baularm immer auf ein unvermeidbares Minimum reduziert wird. Der AN hat die Baustelle so
einzurichten und zu betreiben, dass entsprechend dem Stand der Technik nur gerduscharme Gerate und
Baumaschinen eingesetzt werden. Es dirfen ausschlief3lich Maschinen eingesetzt werden, die den Anfor-
derungen der Baumaschinenlarmverordnung (siehe hierzu Bundes-Immissionsschutzverordnung) und dem
neuesten Stand der Schallschutztechnik entsprechen. Wahrend arbeitsfreien Zeiten (z. B. Arbeitsunter-
brechungen und Stillstdnde, etc.) sind die Maschinen abzuschalten. Larmintensive Arbeiten (Stemmarbeiten,
schallibertragende Bohrarbeiten, etc.) sind mit der Bauleitung des AG rechtzeitig vorher abzustimmen.

8. Hygiene

Der jeweilige Arbeitsplatz ist sauber zu halten und taglich zu reinigen. Aufwirbeln von Staub ist zu vermeiden
bzw. auf ein Minimum einzuschranken. Fir die Entsorgung von staubenden Abfallen sind geschlossene
Schuttrutschen und geschlossene Schuttcontainer zu verwenden.

Das Abblasen mit Druckluft zu Reinigungszwecken ist unzulassig. Stauberzeugendes Lagergut (z. B. Sand,
Bindemittel, etc.) ist im Innen- und AuRenbereich mit Folien abzudecken.

Ansaugéffnungen von lufttechnischen Anlagen sind vor Staub zu schitzen.

Geschlossene Tiren sind geschlossen zu halten und durfen nicht offengehalten werden (z. B. Keile, 0.3.).
Bei Stemmarbeiten ist die Staubentwicklung mit ausreichender Befeuchtung zu minimieren. Steht keine
Befeuchtungsmaoglichkeit zur Verfiigung, muss der anfallende Staub bei der Durchfiihrung abgesaugt
werden. Bei Arbeiten mit Staubentwicklung sind die Fenster angrenzender Gebaude durch das Klinikpersonal
zu verschlief3en. Der AN ist furr die rechtzeitige Benachrichtigung der AG-Bauleitung verantwortlich.

Auf der Baustelle ist die Nahrungsaufnahme des AN (z. B. Pausenmahlzeiten) nicht gestattet.

9. Notfallmanagement

9.1 Erste Hilfe
Der AN hat seine Mitarbeiter nach den gesetzlich geforderten Anforderungen zu unterweisen.

9.2 Brandschutz
Fur die Arbeiten gilt die Baustellenbrandschutzordnung des UKM. Bauseitig werden weder brandschutztech-
nische Vorkehrungen getroffen noch Léschmittel (z. B. Feuerléscher) vorgehalten. Dies ist Sache des AN.

9.3 Meldepflichten
Alle Arbeitsunfalle des AN sind der Bauleitung des AG unverziiglich zu melden.
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1. Baustellenbesichtigung

Es wird empfohlen, vor Abgabe des Angebotes die Baustelle zu besichtigen, sich mit den értlichen Gegen-
benheiten vertraut zu machen und sich umfassende Kenntnisse Gber Lage, Zustand, Platzsituation, Zufahrt
und alle weiteren, die Kalkulation beeinflussenden, Faktoren zu verschaffen.

2. Arbeitszeiten

Die vorgegebenen Baustellentffnungszeiten gelten von 06:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Alle Arbeiten miissen in
dieser Arbeitszeit ausgefiihrt werden. Der AN hat dafiir Sorge zu tragen, dass sowohl die eigenen Ange-
stellten, als auch die Mitarbeiter der beauftragten Nachunternehmer die Bestimmungen zur gesetzlichen
Arbeitszeit gemaR Arbeitszeitgesetz (ArbZG) einhalten.

3. Geriiste / andere Sicherheitseinrichtungen

Die erforderlichen Geriste sind in einer Leistungsposition beschrieben. Bauseits wird kein Gerlst zur
Verfigung gestellt.

4. Baustellensprache / Aufsichtsperson

Die Baustellensprache ist deutsch. Der AN verpflichtet sich, an der Baustelle standig mind. eine Aufsichts-
person mit guten Fachkenntnissen bzgl. des eigenen Gewerkes und Erfahrungen fir die beauftragten
Arbeiten vorzuhalten. Diese Person muss die Fachkenntnisse nachweisen kénnen und sicher im Umgang mit
der deutschen Sprache in Wort und Schrift sein. Die Person muss weisungs- und entscheidungsbefugt sein.

5. Baustellenbesprechungen

Es werden wochentlich Baustellenbesprechungen durchgefiihrt. Die Teilnahme des AN ist dabei erforderlich.

6. Arbeitsbereiche

Die Arbeitsbereiche des AN mussen bis zum Abschluss der Arbeiten ausreichend abgesperrt sein. Alle
erforderlichen Sicherheitsmaf3nahmen (auch wahrend der Dunkelheit) missen vom AN getroffen werden.
Die Arbeitsbereiche des AN und alle Ubrigen genutzten Flachen sind kontinuierlich sauber zu halten. Nach
Abschluss der Arbeiten bzw. Rdumung der Baustelle sind die Arbeitsbereich in den vorherigen Zustand zu
versetzen.

7. Bilddokumentation des Bauvorhabens

Vom AG wird auf dem Gelande eine Webcam zur Bilddokumentation installiert. Die Webcam erstellt Stand-
bilder in einem Abstand von ca. 10 Minuten. Diese dienen ausschlieBlich zur Dokumentation u. Archivierung
des Baufortschrittes. Die Vorgaben zur Speicherung personenbezogener Daten gem. der DSGVO werden
durch den AG eingehalten. Der Bieter erklart mit Angebotsabgabe, keine Einwande gegen die vorgenannte
Bilddokumentation durch den Auftraggeber zu haben.
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8. Vermessungsleistungen

Entfallt.

9. SicherungsmaBnahmen

9.1 Umweltschutz

Der AN fuhrt alle erforderlichen MalRnahmen zum Schutz der Landschaft und der Umwelt wahrend der
Bauzeit durch. Hierzu gehért auch die Beachtung samtlicher Vorschriften fur Larmschutzeinrichtungen an
Maschinen und ahnlichen Geraten, die auf der Baustelle verwendet werden.

9.2 Bewachung
Der AN ist fir die Sicherung seiner bereits fertiggestellten Leistung sowie seiner Materialien, Unterkiinfte

usw. verantwortlich. Der AG ist nicht fiir die Bewachung und Sicherung verantwortlich, auch wenn sich diese
Gegenstande auf seinem Grundstlick befinden.

9.3 Verkehrssicherung

Eventuell erforderliche Sperrungen von Stralen und FuRgangerwegen sind vom AN selbst zu beantragen. In
diesem Zusammenhang auftretende Genehmigungsgebihren, Ablésesummen und Mietgebihren sind
Sache des AN. Der AN hat fiir den Transport ggf. provisorische Uberfahrten tiber die befestigen Flachen,
Gehwege etc. entsprechend den Vorschriften zu erstellen, vorzuhalten und nach Beendigung der Arbeiten
wieder zu beseitigen.
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D. Ausfiihrung und Sonstiges

1. Ausfiihrung

1.1 Toleranzen
Es gilt die DIN 18202 mit normalen Anforderungen.

1.2 Bestehende Versorgungsleitungen
Bestehende Versorgungsleitungen sind sichtbar und dirfen nicht beschadigt werden.

1.3 Sicherheits- und Gesundheitsschutz

Vom AG wird ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) gem. Baustellenverordnung
beauftragt. Der AN hat den Forderungen des SiGeKo Folge zu leisten. Ferner sind dem SiGeKo erforderliche
Nachweise, Prifbescheinigungen, Anwendungsbescheinigungen, Gefahrenbeurteilungen, Meldebdgen etc.
in 1-facher Anzahl in Papier und als PDF-Datei auszuhandigen.

Der Auftragnehmer hat sich 2 Wochen vor Beginn der Arbeiten bei dem zustandigen SiGeKo anzumelden.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich und seine Mitarbeiter in den SiGe-Plan (Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzplan) einweisen zu lassen. Zwei Wochen vor seiner Arbeitsaufnahme hat der AN etwaige
Gefahrdungsanalysen dem Koordinator schriftlich vorzulegen.

1.4 Arbeitsgerate
Entfallt.

1.5 Bautageberichte

Der AN hat taglich Bautagesberichte zu erstellen. Darin sind mindestens folgende Punkte aufzufiihren:

- Detaillierte Beschreibung Uber die taglichen Arbeiten an Bauteil, Bauabschnitt, Geschoss und Raum

- Bericht Gber die Anzahl der eingesetzten Arbeitskrafte, Name und Berufsgruppe

- Gerateeinsatz

- Temperaturen und Witterungsverhaltnisse wahrend der Arbeitszeit

- Materiallieferungen
Bezugnahme auf die entsprechende Vorgangsnummer gem. Vertragsterminplan / Einzelterminplan und
soweit moglich, mit LV-Position

- Besondere Vorkommnisse

Die Bautagesberichte sind wochentlich, sowie auf Anforderung des Auftraggebers respektive der Objekt-

Uberwachung, einzureichen.

1.6 Hausrecht
Der AG, oder bei Abwesenheit sein Vertreter, tibt auf der Baustelle das allgemeine Hausrecht aus.

2. Sonstiges

2.1 Dokumentation

Mit Fertigstellung der Leistungen des AN ist eine umfassende Objektdokumentation gem. der UKM-IM-
Dokumentationsrichtlinie zu Gbergeben. Die Revisionsdokumente mit Angabe aller verarbeiteten Materialien,
Produktdatenblatter, Bestands- und Revisionsplane, Lieferscheine, Fachunternehmererklarungen,
Bedienungsanleitungen und entsprechenden Pflegeanleitungen sollen einfach in Papierform und einfach in
digitaler Form (PDF, DWG / DXF) auf einer CD oder per E-Mail ibergeben werden.

Die Ubergabe soll in breiten schwarzen Standardordnern mit austauschbarem Riickenschild erfolgen
(Einschubtasche). Die allgemein einzuhaltende Ordnerstruktur ist von der UKM IM vorgegeben (Anlage
"8100 Ordnerstruktur Gewerke").

Im Auftragsfall erfolgt durch den AG eine an den beauftragten Leistungsumfang angepasste Konkretisierung
der geforderten Dokumente innerhalb dieser Struktur. Es durfen weder im Papierordner noch in der digitalen
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Ablage zusatzliche nicht vorgegebene Verzeichnisse / Unterordner genutzt werden, da diese von der UKM IM
nicht digital weiterverarbeitet werden kénnen. Alle Dokumente werden ausschliellich den vorgegebenen
Unterverzeichnissen gemaf "8100 Ordnerstruktur Gewerke" zugeordnet.

Papierform:
Es soll gemal der in Anlage "8100 Ordnerstruktur Gewerke" vorgegebenen Nummerierungen unterteilt
werden.

Digitale Form:

Es sollen Hauptverzeichnisse und jeweils Unterverzeichnisse aus dem im Auftragsfall ibersendeten
Windows-Muster-Ordnerbaum bzw. aus der Anlage "8100 Ordnerstruktur Gewerke" ilbernommen werden.
Die Dokumente und Dateien sind gleich der Papierform entsprechend ihres Inhalts in das zugehdrige
Unterverzeichnis einzuordnen.

Dateinamen fir die digitale Dokumentation:

Der Dokumentenname soll versténdlich und sinnhaft gewahlt werden. Nummernfolgen oder &hnliches sind
nicht zu benutzen. Die Lange der Dateinamen soll 40 Zeichen nicht Giberschreiten.

Ein Anspruch auf Schlusszahlung besteht erst nach vollstandiger Vorlage und Prifung der Dokumentation.
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1. Leistungsverzeichnis

Abkirzungen
Neben den allgemein Ublichen deutschen Abkiirzungen werden teilweise folgende textliche Abkirzungen

verwendet:

UKM Universitatsklinikum Minster
UKM IM Infrastruktur Management GmbH
GB Geschéftsbereich

GB ST Geschaftsbereich UKM-IM-SchlieRtechnik

GB SFS Geschaftsbereich UKM-IM-Schadstoffsanierung

GB BSG Geschaftsbereich UKM-IM-Beschilderung

GB RLT Geschaftsbereich UKM-IM-Raumlufttechnik

GB MVT Geschaftsbereich UKM-IM-Medien- und Versorgungstechnik
GB STS Geschéaftsbereich UKM-IM-Starkstromtechnik

GB FDT Geschéftsbereich UKM-IM-Fordertechnik

GB KuM Geschaftsbereich UKM-IM-Kommunikations- und Meldetechnik
GB PuR Geschaftsbereich UKM-IM-Priif- und Reparaturwerkstatt
GBIT Geschaftsbereich UKM-IM-Informationstechnik

Fach- und gewerkespezifische Abklrzungen werden in den ZTV oder in den Leistungstexten erlautert.

2. Ausfiihrung

Planunterlagen des AG / Fachplaners

Dem AN werden die erforderlichen Planunterlagen vom AG bzw. der Architekten und etwaiger weiterer
Fachplaner generell nur digital als PDF-Datei bzw. DW G-Datei Gbermittelt. Die Unterlagen sind seitens des
AN rechtzeitig vom AG schriftlich abzufordern.

Detailterminplane

Rechtzeitig vor der Ausfihrung hat der AN auf Grundlage der vertraglichen Terminvorgaben sowie den
Abstimmungsgesprachen mit der Projektleitung des AG Detailtermine anzugeben, aus denen die
auszuflihrenden Leistungen, Zwischentermine sowie die Anzahl der eingesetzten Arbeitskrafte (nach
Geschossen und Bereichen getrennt) hervorgehen.

Abstimmung mit der Projektleitung des AG

Alle Bauablaufe sind rechtzeitig vorab mit der Projektleitung des AG (Koordination Nutzer und der techn.
Abteilung des Hauses) abzustimmen. Grundsatzlich haben die Interessen des Nutzers Vorrang, damit
Stoérungen des Krankenhausbetriebes auf ein unvermeidbares Mindestmal reduziert werden.

Der Krankenhausbetrieb muss wahrend der gesamten Bauzeit ohne Stérung und Behinderungen
weitergefuihrt werden kénnen, bzw. nur mit den mit der Projektleitung des AG abgestimmten Stérungen und
Behinderungen.

Ruckbaumaflnahmen
Alle Rickbaumafinahmen sind erst auf besondere Anweisung der Projektleitung des AG vorzunehmen.

3. Abnahme

Seitens des Auftraggebers wird gemafl VOB/B § 12 Abs. 4 eine formliche Abnahme der Leistungen verlangt.
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4. Abrechnung

Kumulierte Abrechnung
Der AN hat seine Leistungen kumuliert abzurechnen.

Rechnungsangaben
Fir eine ziigige Bearbeitung der Rechnungen missen folgende Angaben enthalten sein:

- UKM-eigene Projektnummer
- UKM-Projektbezeichnung

- UKM-SAP-Bestellnummer

- Name des UKM-Projektleiters

Rechnungsversand
Um eine zligige Bearbeitung und die Auszahlung der Rechnung zu gewahrleisten, sind die Rechnungen des
AN zeitgleich an die folgenden Stellen zu versenden:

1) 1-fach Originalrechnung ohne Rechnungsunterlagen
UKM Infrastruktur Management GmbH
"Baurechnung"

Albert-Schweitzer-Campus 1, Geb. D5
48149 Minster

2) 1-fach Rechnungskopie ohne Rechnungsunterlagen
UKM Infrastruktur Management GmbH
Himmelreichallee 40 (LBS-Gebaude)

48149 Munster

3) 1-fach Rechnungsduplikat mit Rechnungsunterlagen
Bauuberwachender Fachplaner / Architekt

5. Revision / Dokumentation

Art und Ausfertigung
Alle erforderlichen Revisions- und Dokumentationsunterlagen sind 1-fach auf Papier (geordnet mit Inhalts-
verzeichnis) und digital gemaR der UKM-IM-Dokumentationsrichtlinie zu Gbergeben.

Ubergabezeitpunkt
Alle erforderlichen Dokumentationsunterlagen sind der Projektleitung des AG bis spatestens 2 Wochen vor
der Abnahme zu Ubergeben.
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F. Technische Vorbemerkungen Trockenbauarbeiten

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gultigen Fassung einschlieRlich der
Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen
europaische Normen umgesetzt werden, européisch technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen
Zusatz "oder gleichwertig", immer gleichwertige technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Besonders zu beachten sind:

- DIN 18183 und DIN 4103 Nichttragende Innenwande

- DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
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G. Bauabschnitte

Die Leistung kann nicht in einem Zuge erbracht werden. Der Bieter hat bei seiner Kalkulation zu
bericksichtigen, dass die Arbeiten 2 mal fir ca. 10 Werktage zu unterbrechen sind.
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

001 Titel Trockenbauarbeiten (Ebene 01)

001.001 GKFi-Trennwand, 150 mm, GKFi 2x 12,5 mm
Gipsplatten-Trennwand, nicht tragend, bestehend aus:

- einfachem Standerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, einschl.
Anschlussdichtung an andere Bauteile

- beidseitiger Beplankung mit Gipsplatten, einschl. starrem
Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile

- Oberflachenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitats-
stufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung /
Finish), evtl. Fugenbewehrung geman Herstellerangaben

- plattenférmiger Dammschicht aus Mineralwolle, dicht und
abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut

Art der Unterkonstruktion: Metallunterkonstruktion
Oberflachenqualitat: Q2 (Standard)
Warmedammung: Mineralwolleplatten
Standerwerk: Einfachstanderwand
Typ Profil: CW /UW 100

Anzahl Lagen, Beplankung: 2-lagig (je Seite)
Dicke Beplankung je Lage: 12,5 mm

Art der Platte: Feuerschutzplatte impragniert
Brandverhalten Platte: A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
Dicke Dammstoff: 80 mm

Rohdichte Dammstoff; min. 50 kg/m?

Brandverhalten Dammstoff: A1 (DIN EN 13501-1)
Schmelzpunkt Dammstoff: > 1000 °C

Feuerwiderstandsklasse: El 30 (DIN EN 13501-2)
Schalldammmal; Rw,R 57 dB
Dicke Trennwand: 150 mm
Max. Héhe: 4,30 m
25 m? EP................... (€]
001.002 Tiir6ffnung anlegen und liberdecken

Taroffnung in der zuvor beschriebenen GKFi-Trennwand
anlegen und Uberdecken.
EinschlieBlich der erforderlichen Profile und Verstarkungen.

Breite: ca. 1,135 m
Hohe: ca. 2,135 m

1 St EP..coe GP o

Ubertrag: .......cccoevevevevererennnen.

Alle Finzalbetracoe Netto in Fl IR 15 N0 202A4 - [pita 12



Leistungsverzeichnis

UKM

Infrastruktur Management

E01 Brandschutz und Sanierung (3830_26_1231)

G07 Lv Trockenbauarbeiten
001 Titel Trockenbauarbeiten (Ebene 01)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoeveveveverereanne.
001.003 Wandschiirze, 150 mm, 2x 12,5 mm
Wandschiirze oberhalb von Tur-Trennelementen, wie folgt:
- Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen, einschl.
Anschlussdichtung an andere Bauteile, an Decke befestigt
- beidseitige Beplankung mit Gipsplatten, einschl. starrem
Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile
- Oberflachenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitats-
stufe Q2, evtl. Fugenbewehrung gemaf Herstellerangaben
- plattenférmige Dammschicht aus Mineralwolle, dicht und
abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut
Typ Profil: CwW /UW 100
Art der Platte: Feuerschutzplatte
Anzahl Lagen, Beplankung: 2-lagig (je Seite)
Dicke Platte: 12,5 mm
Brandverhalten: A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
Schallddmmung: Mineralwolle
Dicke Dammstoff: 80 mm
Rohdichte: min. 50 kg/m?3
Schmelzpunkt Dammstoff: > 1000 °C
Brandverhalten Dammstoff: A1 (DIN EN 13501-1)
Schallddmmmal: Rw,R 52 dB
Feuerwiderstandsklasse: El 30 (DIN EN 13501-2)
Dicke Trennwand: 150 mm
Unterkante Wandschirze: ca.2,10m
Hohe der Schiirze: ca.2,20m
20 m? EP...coii GP oo
001.004 Offnungen anlegen und auskleiden, GroRe bis 0,25 m?
Offnungen in den zuvor beschriebenen Wandschiirzen und
Wanden fir Kabel, Leitungen u. a. anlegen und die Laibung
fachgerecht auskleiden. Einschl. der notwendigen Verstar-
kungsprofile.
GroRe bis 0,25 m2,
10 St EP..oooeie GP .
001.005 Offnungen anlegen und auskleiden, GroRe bis 0,50 m?
Wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:
Groéle bis 0,50 m2.
10 St EP...ooir GP e
Ubertrag: .......cccoevevevevererennnen.

Alle Finzalbetracoe Netto in Fl IR

15 N0 202A - [eite 1



Leistungsverzeichnis

UKM

Infrastruktur Management

E01 Brandschutz und Sanierung (3830_26_1231)

GO07 LV Trockenbauarbeiten

001 Titel Trockenbauarbeiten (Ebene 01)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoeveveveverereanne.

001.006 Offnen und SchlieBen Trockenbaukonstruktion, 60 / 60 cm

Offnen und SchlieRen von Trockenbaukonstruktionen fiir Nach-
arbeiten an Installationen u.dgl., nach Fertigstellen der Kon-

struktion.

Aufschneiden der Beplankung und WiederverschlieBen der
Offnung, inkl. Verspachtelung; in Platten- u. Oberflachenqualitat

der anschliefenden Flache.

Bauteil: GK-Wande, Schirzen
Beplankung: 2 x 12,5 mm GKFi
Offnungsgrofie: bis 60 / 60 cm
30 St EP..veeeee, (€]
001.007 Anschluss Installation, Trennwand, 250 / 250 mm

Anschluss der Trennwand an Installationsrohre und -durchfihr-
ungen, inkl. evtl. nétiger Auswechslung der Unterkonstruktion
sowie schall- und rauchdichtem Anarbeiten der Beplankung.

Anschlussflache:

250 /250 mm
10 St EP..cooove GP .,

001.008 Anschluss Installation, Trennwand, 500 / 500 mm
Wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Anschlussflache:

500 /500 mm
10 St EP..cocos GP o

001.009 Gipsplattenunterdecke, GKF 2x 12,5 mm, freitragend, El 30
Gipsplatten-Decke, freitragend, bestehend aus:

- Unterkonstruktion aus Stahlprofilen; Tragprofile Riicken an

Rucken verschraubt

- untere und obere Decklage aus Gips-Feuerschutzplatten

- Oberflachenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitats-
stufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung /
Finish), evtl. Fugenbewehrung geman Herstellerangaben

- Mineralwolleddmmung, in Profile eingelegt

Deckensystem:

Art der Unterdecke:
Typ Profil:
Achsabstand:

Art der Platte:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Gipsplattenunterdecke
freitragend

CD/UD 75

625 mm
Feuerschutzplatte

Ubertrag: .......cccoevevevevererennnen.

Alle Finzalbetracoe Netto in Fl IR

15 N0 2027A - [eite 14



Leistungsverzeichnis

UKM

Infrastruktur Management

E01 Brandschutz und Sanierung (3830_26_1231)

G07 Lv Trockenbauarbeiten
001 Titel Trockenbauarbeiten (Ebene 01)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoeveveveverereanne.
Anzahl Plattenlagen: 2-lagig
Dicke Platte: 12,5 mm
Typ Platte: DF
Brandverhalten: A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
Warmedammung: Mineralwolle
Dicke Dammstoff: 60 mm
Rohdichte Dammstoff: 50 kg/m3
Schmelzpunkt Dammstoff: > 1000 °C
Brandverhalten Dammstoff: A1 (DIN EN 13501-1)
Feuerwiderstandsklasse: El 30 (DIN EN 13501-2)
Einbauhdhe: ca.2,50m
Abhanghdhe: ca.2,20m
Spannweite: bis 2,30 m
Befestigungsuntergrund: Mauerwerk bzw. Beton
300 m? EP...oooir GP e
001.010 Revisionsklappe, Unterdecke, 600 / 600 mm, El 30
Revisionsklappe in der zuvor beschriebenen Gipsplattenunter-
decke, mit vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallblech, mit
verdecktem Verschluss- und Scharniersystem, beplankt mit
Gipsplatten, inkl. Herstellen der Offnung und aller notwendigen
Nebenarbeiten sowie aller Zubehorteile.
Bauteil: Decke
Art des Einbauteils: Revisionsklappe
Abmessung Revision: 600 / 600 mm
Material: Metall
Dicke Blech: 1 mm
Feuerwiderstandsklasse: El 30 (DIN EN 13501-2)
Farbe: weifd
25 St EP...coii GP oo
001.011 Deckendffnungen EIl 90 verschlieRen
Liefern und fachgerechtes Herstellen einer Brandschutzbeklei-
dung zum VerschlieRen einer Deckendffnung / eines Decken-
durchbruchs.
Die Ausfihrung muss in der Feuerwiderstandsklasse EI 90
(feuerbestandig) gemaf bzw. DIN 4102-4 oder entsprechend
vorliegender allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) /
allgemeiner Bauartgenehmigung (aBG) erfolgen.
Die Bekleidung aus einer nicht brennbaren Brandschutzplatte
(Baustoffklasse A1 nach DIN 4102) muss eine Starke von min.
25 mm haben und als selbsttragende Decke ausgefiihrt werden.
Die Unterkonstruktion ist aus nicht brennbaren Materialien
herzustellen.
Der Anschluss ist kraftschllissig und dicht an den angrenzenden
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevererennnen.

Alle Finzalbetracoe Netto in Fl IR

15 N0 202A - [eite 15



UKM

Infrastruktur Management

Leistungsverzeichnis E01 Brandschutz und Sanierung (3830_26_1231)
G07 Lv Trockenbauarbeiten
001 Titel Trockenbauarbeiten (Ebene 01)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoeveveveverereanne.

Bauteilen aus Stahlbeton auszufiihren.

Evtl. vorhandene Restfugen zur vorhandenen Decke mit einer
Starke von bis zu 25 cm, sind zwingend mit zugelassener
Brandschutzdichtmasse oder mineralischem Brandschutzmértel
dauerhaft zu schlief3en.

Abrechnung nach sichtbarer Flache.
In Einzelflachen bis 1 m2.

Calziumsilikatplatten 25 mm.

15 St EP..oei GP oo

001.012 Kabelkanal, 190, GM-F 2x 20 mm

Kabelkanal, 190, 3-seitig aus Gips-Feuerschutzplatten mit Vlies-
armierung, um vorhandene Kabelrinne, auf Gipsplattenstreifen
verlegt, sowie innenliegenden Stahl-Profilen und Abhangung
von Decke mit Systembauteilen aus verzinktem Stahl, Fugen
abrisssicher herstellen.

Die Platten miteinander verschrauben, verklammern und verkle-
ben. Herstellervorschriften beachten!

Bauteil: Kabelkanal

Breite / Hohe Kanal: ca. 400/ 200 (innen) mm

Art der Platte: Gipsfeuerschutzplatte, faserver-
starkt, mit Vliesarmierung

Anzahl Plattenlagen: 2-lagig

Dicke Platte: 20 mm

Typ Platte: GM-F

Brandverhalten: A1 (DIN EN 13501-1)

Feuerwiderstandsklasse: [ 90 (DIN EN 13501-2)

Ausfiihrungshéhe: bis 4,30 m

Befestigung: in vorhandener Stb-Decke

mittels geprufter, brandschutz-
technisch bemessener Hange-
konstruktion (Gewindestangen,
Pendelabhangern u. Tragepro-
filen) geman Herstellervorgabe

30 m EP..ooeii GP s

001.013 UA-Profile

Verstarkte Aussteifungsprofile (UA-Profile) nach DIN 18182-1
liefern und als Unterkonstruktion fir GK-Montagewande fachge-
recht einbauen.

Profilart: UA-Profil (Stahlblech, formsta-
bil, Dicke min. 2,0 mm, verzinkt)

Profilbreite: 100 mm

Einzellangen: ab 2,00 m

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennnen.

Alle Finzalbetracoe Netto in Fl IR

15 N0 202A - [eite 1R




UKM

Infrastruktur Management

Leistungsverzeichnis E01 Brandschutz und Sanierung (3830_26_1231)
G07 Lv Trockenbauarbeiten
001 Titel Trockenbauarbeiten (Ebene 01)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoeveveveverereanne.
Montage: Einschliellich Zuschnitt, lot- u.

fluchtgerechtem Einbau.

Die Befestigung an angrenzen-
den Bauteilen (Rohboden /
Decke) erfolgt systemkonform
mit zugelassenen Befestigungs-
mitteln (UA-Befestigungswin-
kel).

Die Abrechnung erfolgt nach Langenmetern der eingebauten
Profile.

20m EP..oei GP oo

001.014 Fahrbares Geriist, Lastklasse 3, bis 4,27 m, 3,00 m?

Fahrbares Standgerist, langenorientiert, gem. DIN EN 12810-1,
fur samtliche Leistungen des AN, als Systemgerust aufbauen,
wahrend der Bauzeit vorhalten und wieder abbauen.

Aufbaubereich: Ebene 01
Montagehdhe: bis 4,27 m
Grundflache Arbeitslage: ca. 3,00 m?
Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m?)
Verwendungszweck: Trockenbauarbeiten
Besondere Anforderungen: keine

Sonderlasten: keine

1 Psch (€]

Summe Titel 001
Trockenbauarbeiten (Ebene 01), Netto: ...

Allae Einzalhatramea Netins in El IR 15 NOQ 2N2R  aitea 17



UKM

Infrastruktur Management

Leistungsverzeichnis E01 Brandschutz und Sanierung (3830_26_1231)
G07 Lv Trockenbauarbeiten
002 Titel Stundenlohnarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

002 Titel Stundenlohnarbeiten

002.001 Stundenlohnarbeiten Facharbeiter

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausflihrung kommen.

Stundenlohnarbeiten sind vor der Ausfiihrung mit einem Formu-
lar bei der Bauleitung anzumelden.

In diesem Formular sind die Arbeiten zu beschreiben und der zu
erwartende Aufwand zu anzugeben.

Erst nach schriftl. Freigabe durch die Bauleitung dirfen die
Stunden dann ausgefuhrt werden.

20 h EP..cooove GP .,
002.002 Stundenlohnarbeiten Hilfskraft
Ansonsten wie zuvor beschrieben.

20 h EP..coi GP o

Summe Titel 002
Stundenlohnarbeiten, Netto: ...

Allae Einzalhatramea Netins in El IR 15 NQ 2N2R ot 19



UKM

Infrastruktur Management

LV-Zusammenfassung E01 Brandschutz und Sanierung (3830_26_1231)
G07 Lv Trockenbauarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
001 Titel Trockenbauarbeiten (Ebene 01) 12 rreeessssesssssssrssssssrrenes
002 Titel Stundenlohnarbeiten 18 srresesssssssssssssrsssereens

Summe LV GO07 Trockenbauarbeiten

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR

Angebotssumme, Netto: EUR ...

zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR e,

15.09.2026 - Seite 19

Alle Einzelbetrage Netto in EUR



