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Anonymisierte Ausschreibungsunterlagen. Fortlaufend nummeriertes Verzeichnis der im Anlagenordner vorhandenen
Dateien.

01 Rahmenterminplan

01.01 BZI_Rahmenterminplan.pdf

02 Baubeschreibung

02.01 BZI_Baubeschreibung nach KG.pdf

03 Lagepläne und Übersichtspläne

03.01 BZI_Interim_GP_Übersichtsplan.pdf

03.02 BZI_Lageplan_261006.pdf

04 Bauzeichnungen

04.01 Grundrisse

04.01.01 BZI_GP_GR DA.pdf

04.01.02 BZI_GP_GR EG.pdf

04.01.03 BZI_GP_GR OG.pdf

04.02 Ansichten

04.02.01 BZI_GP_AN.pdf

04.03 Schnitte

04.03.01 BZI_GP_GR SC.pdf

05 Gründungsbemessung

05.01 BZI_Gründungsbemessung.pdf
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06 Bodengutachten

06.01 BZI_Baugrund- u. Hydrogeologischer Bericht.pdf

06.02 BZI_Lageplan Ansatzpunkte.pdf

06.03 BZI_Profilsäulen-Schichtenverzeichnisse_NBG  Verl..pdf

06.04 BZI_VV 1__NBG Verl. .pdf

06.05 BZI_VV 2__NBG Verl. .pdf

06.06 BZI_Probenahmeprotokoll_NBG Verl. .pdf

06.07 BZI_Probenbegleitprotokoll_BMP 1_NBG Verl. .pdf

06.08 BZI_Probenbegleitprotokoll_BMP 2_NBG Verl..pdf

07 Kampfmittelüberprüfung

07.01 BZI_Abschlussbericht Kampfmittel.pdf

08 Trassenplan

08.01 BZI_Trassenplan.pdf

09 Leitungsabfrage

09.01 20261102_0045_V01_Übersicht.pdf

09.02 20261102_0045_V01_Auskunft_01_A2Q.pdf

09.03 20261102_0045_V01_01_Wasser.pdf

09.04 Schutzmaßnahmen_bei_Arbeiten_in_der_Nähe_von_Kabeln_und_Rohrleitungen.pdf

09.05 Zeichenvorschrift.pdf

Umfang: 25 Anlagendateien.
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