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. Beschreibung der Pla-
nungsaufgabe

1 . 1 . Allgemeines

i. Anlass und Ziele der MaBnahme

Der StralRenknoten B 56 / L 83 / Bundesgrenzschutzstralle (Gemein-
destralle) in Bonn ist nach Feststellung der Stralenbauverwaltung bereits
den heutigen Verkehrsmengen nicht gewachsen, einzelne Zufahrten bzw.
Fahrbeziehungen erreichen bereits im gegenwartigen Zustand nur eine
mangelhafte Qualitatsstufe im Kfz-Verkehr (QSV schlechter als ,D“). Aus
Grinden der Erhdéhung der Sicherheit und Verbesserung der Abwicklung
des Verkehrs ist es seitens der Strallenbauverwaltung erforderlich, diesen

Knotenpunkt auszubauen.

Abb. 1 - Quelle: Ausschnitt aus Verkehrsuntersuchung ohne Tunnel von Brilon Brondzio Weiser - Anlage
Ratsbeschluss 13.06.2023
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Abb. 2 - Quelle: Ausschnitt aus Verkehrsuntersuchung mit Tunnel von Brilon Brondzio Weiser - Anlage
Ratsbeschluss 13.06.2023

Die Stadt Bonn stellt derzeit fur das unbebaute Gebiet zwischen der B 56
und der Trasse der Stadtbahnlinie Honnef — Bonn — Siegburg den Bebau-
ungsplan Nr. 8124-24 Wohnpark II“ auf. Das Plangebiet ist Bestandteil der
Stadtebaulichen EntwicklungsmalRnahme ,Wohn- und Wissenschaftspark
Bonn / Sankt Augustin (WTP I)“. Der Anschluss dieses kunftigen Baugebie-
tes an das Ubergeordnete Stral’ennetz (dufRere ErschlieBung) kann aus-
schliel3lich uber die Bundesgrenzschutzstralie zur B 56 vorgenommen wer-
den.

Der Bebauungsplan Nr. 8124-24 hat vom 20.08.2020 bis 21.09.2020 geman
§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) o6ffentlich ausgelegen, parallel wurden
gem. § 4 Abs. 2 BauGB die Stellungnahmen der Behérden und sonstiger
Trager oOffentlicher Belange eingeholt. Die Stralenbauverwaltung hat mit
Schreiben vom 10.09.2020 und 16.02.2021 Bedenken gegen den Bebau-
ungsplan geauflert und diese u.a. mit der nachzuweisenden Leistungsfahig-
keit des Knotenpunktes B 56 / L 83 / Bundesgrenzschutzstral’e begrindet.
Der Landebetrieb Strallenbau NRW ist StralRenbaulasttrager fir die L 83
und B 56 und somit fir die Beseitigung der oben beschriebenen defizitaren

Leistungsfahigkeit des Knotens zustandig. Das Interesse der Stadt Bonn
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liegt darin, die MalRnahme zu beschleunigen, damit die ausreichende Leis-
tungsfahigkeit des Knotens so frih wie moglich nachgewiesen werden kann
und damit die dulRere Erschliellung des Wohnparks Il als gesichert gelten
kann. Weiterhin besteht der Wunsch der Stadt Bonn, die Radverbindungen
entlang der B56 (moglichst) durchgehend auszubilden.

Die Stralienbauverwaltung hat der Stadt Bonn mitgeteilt, dass sie aufgrund
der derzeitigen Prioritatenreihung im Gesamtportfolio der von ihr zu planen-
den und umzusetzenden Erneuerungs- und Ausbauprojekten die Planungs-
arbeiten zum Ausbau des Knotens B 56 / L 83 / Bundesgrenzschutzstralle
nicht vor 2030 beginnen kann. Aufgrund des bestehenden Wohnbedarfs ist
die Stadt jedoch daran interessiert, dass die Planung deutlich friher in die
Wege geleitet wird. Vor diesem Hintergrund erklart die Stadt Bonn sich be-
reit, auf Grundlage einer Planungsvereinbarung die Planungsarbeiten im
Auftrag der Straldenbauverwaltung in die Wege zu leiten. Die Stadt Bonn hat
fur die Koordination der Planungsarbeiten NRW.URBAN beauftragt. Mit Er-
langung des Baurechts durch Planfeststellungsbeschluss oder Plangeneh-
migung gem. FStrG sind die von der Stadt beizubringenden Planungsleis-
tungen im Sinne der Planungsvereinbarung erfullt und die Stralkenbauver-
waltung wird ihre gedullerten Bedenken gegen den Bebauungsplan Nr.

8124-24 als erledigt ansehen.

Es soll der Ausbau des signalgeregelten Knotens geplant werden zur Errei-
chung des Planfeststellungsrechts durch Planfeststellung oder, sofern die

Voraussetzungen gegeben sind, durch Plangenehmigung.

Vergabe von Planungsleistungen gem. HOAI
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Abb. 3 - Links: Blick auf den Knotenpunkt von Stiden in Richtung Norden auf die Bundesgrenzschutzstral3e
Rechts: Blick auf den Knotenpunkt von Osten in Richtung Westen entlang der B 56

ii. Lagebeschreibung Projekt- und Planungsflache
Die Umbaumalnahme betrifft den StralRenknoten B 56 / L 83 / Bundes-
grenzschutzstral’e (Gemeindestralde) in der Stadt Bonn, Stadtbezirk Beuel.

fCastell

Niederholtorf

Abb. 4 - Lage des Plangebietes — Quelle TIM-online
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Abb. 5 - Lage des Plangebietes — Quelle TIM-online

Abb. 6 -Plangebiet des Knotenumbaus — Grundlagenkarte Liegenschaftskarte
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iii. Gegenstand des Vergabeverfahrens / Aufgabenbeschreibung

Bestandteil der Ausschreibung ist die Verkehrsanlagenplanung fur nachfol-

gende Bestandteile:

Bestandteil ,a“

Innerhalb des Plangebiets ist der Umbau der bestehenden lichtsignalge-
steuerten Stralenknoten (Bundesgrenzschutzstral3e / Kolnstralde, B 56 /
Bundesgrenzschutzstralde / Reinold-Hagen-Stral’e, Reinold-Hagen-Strale
/ Siegburgerstral’e und B 56 / Kautexstral®e) so zu planen, dass diese auf
Grundlage des Verkehrsgutachtens mit dem Planungshorizont 2040 min-
destens die Qualitatsstufe ,D* erreichen. Der Nachweis ist durch den AN
im Zuge der Genehmigungsplanung zu erbringen. Mitzuplanen sind jeweils

die Ful’- und Radwegeverbindungen sowie das Begleitgrin.

Die umgestalteten Strallenknoten sollen, wie die Bestandsknoten, lichtsig-
nalgesteuert sein. Die detaillierte signaltechnische Berechnung wird als ei-
gene Fachplanung ausgeschrieben. Die Koordination mit dem Planer der

Lichtsignalanlagen ist Teil der Planungsaufgabe.

Bestandteil ,b*“

Zudem ist der vierstreifige Ausbau der aktuell zweispurigen Strecke der
B 56 zwischen dem Stral3enknoten bis zum Anschluss an die Aufweitung
der Strecke im Bereich des Durchlasses des Muhlenbachs westlich des
Strallenknotens zu planen. Mitzuplanen sind jeweils die Ful3- und Rad-

wegeverbindungen sowie das Begleitgrun.

Bestandteil ,c* (optional)

Gegenstand der Planung ist ggf. die grobe Dimensionierung und der ver-
kehrsplanerische Einbezug eines Ingenieurbauwerks (Tunnelbaumaf-
nahme fir den Radverkehr stdlich der B56), der eine planfreie (unterbre-

chungsfreie) Querung der Reinold-Hagen-Stralle ermdglichen soll (Siehe
Vergabe von Planungsleistungen gem. HOAI
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Abb. 2). Die Entscheidung, ob der Tunnel mitgeplant werden soll, wird spa-

testens bei Zuschlagserteilung vorliegen.

Bestandteil ,d“ (optional)

Fiktivplanung: Die Verkehrsuntersuchung mit dem Planungshorizont 2040
gibt Auskunft dartber, welcher Verkehr sich aus dem Anschluss des
Wohnparks Il an die Bundesgrenzschutzstralle auf den Knotenpunkt
ergibt. Die Stadt Bonn ermittelt aufgrund dieser Basis, ob sich durch Her-
ausrechnen dieses Verkehrs, eine gunstigere Planungsvariante ,a-“ ergibt
(bspw. durch kiirzere Abbiegespuren 0.a.) als die Variante ,a“. Sollte sich
hieraus eine gunstigere Variante ergeben konnen, ist eine entsprechende
Fiktivplanung ,a-, durchzufihren und der Planung ,a“ gegenuberzustellen,
um daraus die Ausbauanteile und Kosten zu ermitteln, die sich aus dem
Anschluss des Wohnparks Il ergeben und deren Bau- und Planungskosten
der Stadt Bonn zuzurechnen sind. Diese wiurden dann den Bestandteil ,,d*
der Planung darstellen. Der Ausschreibung liegt ein Vorabzug des Ver-
kehrsgutachtens bei. Das finale Verkehrsgutachten wird spatestens bei der

Zuschlagserteilung vorliegen.

Kostenteilung:

Die Kosten fur die verschiedenen Bestandteile der Planung werden jeweils
unterschiedlich zwischen dem Landesbetrieb und der Stadt Bonn verteilt.
Daher sind in der Planung und deren Abrechnung die Bearbeitung der Be-
standteile ,a“ und ,b“ sowie ggfls. ,c* und ggdfls. ,d“ zu trennen und auch
das LV nach diesen Bestandteilen aufzugliedern. Die Abrechnung gegen-
Uber dem AN erfolgt Uber die Gesamtsumme. Die daraus entstehenden
zusatzlichen Leistungen sind in den Auf- und Abschlagen des Gesamtan-
gebotes zu berucksichtigen.

Vergabe von Planungsleistungen gem. HOAI
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Beschreibung der Verkehrsanlage

Der aktuell vorhandene Verkehrsknoten und die westlich an den Knoten
anschlieRende B 56 sind bereits vorhanden, entsprechen jedoch nicht der
bendtigten Qualitatsstufe ,D“, die fur den Anschluss des geplanten Wohn-
park Il erforderlich ist. Die B 56 ist im Bereich zwischen dem Muhlenbach
und dem Knotenpunkt 2-spurig und soll 4-spurig ausgebaut werden, ana-
log zu dem westlichen Bereich der B 56 (AS Vilich und Am Herrengarten),
die bereits vierspurig ausgebaut ist. Dieser Ausbau muss sich bis Uber den
Knotenpunkt mit der Kautexstral3e in Richtung Sankt Augustin erstrecken.
Dementsprechend ist auch der Knotenpunkt B 56 / Kautexstral3e 4-spurig
auszubauen. Der Bestandsknoten ist lichtsignalgesteuert und beleuchtet
und auch die zu planende Variante des Knotenpunktes soll lichtsignalge-

steuert und beleuchtet sein.

Im Rahmen einer vorliegenden Verkehrsuntersuchung fir den Planungs-
horizont 2030 wurde die nachfolgend beschriebene Variante erstellt (siehe
auch Anlage ,Verkehrsgutachten Mikrosimulation®), die als Grundlage flr
die Planung dienen soll. Es ist zu berlcksichtigen, dass sich im Rahmen
eines Ratsbeschlusses vom 13.06.2023 (DS-Nr. 221646) der Stadt Bonn
auf eine lichtsignalgesteuerte Variante geeinigt wurde, die mindestens die
Qualitatsstufe ,D“ erreicht. Daher sind im Rahmen der Variantenuntersu-
chung nur Varianten zu betrachten, die ebenfalls die vorgenannten Punkte
erfullen. Die vorliegende Variante, die auf Basis des Verkehrsgutachtens

mit Planungshorizont 2030 erstellt wurde, wird wie folgt beschrieben:

»In Kombination mit einer neuen verkehrsabhangigen Signalsteuerung kon-
nen die beiden Knotenpunkte Bundesgrenzschutzstra’e / KdInstralte und
Reinold-Hagen Stralde / Siegburger Stral3e in ihrer jetzigen Lage verblei-
ben. Fir die Rechtsabbieger von der Bundesgrenzschutzstral3e in die B 56
ist aus Leistungsfahigkeitsgrinden weiterhin ein separater Bypassfahrstrei-
fen erforderlich. Im Gegensatz zur heutigen Situation ist fur die Rechtsab-
bieger jedoch ein separater Einfadelungsfahrstreifen in die B 56 vorgese-

hen. Die FuRganger und Radfahrer werden bei dieser Lésung mit Furten
Vergabe von Planungsleistungen gem. HOAI
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unter Signalschutz Uber die einzelnen Knotenpunktarme geftihrt. Von der
Bundesgrenzschutzstralde in die Reinold-Hagen-Stralle ist ein Schutzstrei-
fen fur die Radfahrer vorgesehen. Mit dem Ausbau der Kreuzung ist eine
Trennung der Konfliktstrdme in der Nebenrichtung (Bundesgrenzschutz-
stral3e und Reinold-Hagen-Stralde) moglich. Dies betrifft die Kfz-Strome
(Linksabbieger und Gegenverkehr) sowie die Linksabbieger und parallelen
FuRgangerstrome. Das Sicherheitsniveau der Kreuzung wird gegenuber
heute deutlich erhdht. Die beschriebene Kreuzung muss mit einer neuen
verkehrsabhangigen Signalsteuerung ausgestattet und mit den Nachbar-
knotenpunkten koordiniert werden. Im Rahmen der Signalsteuerung kon-
nen die besonderen Belange der Blinden oder des OPNV entsprechend
berucksichtigt werden. Die Verkehrsqualitat der ausgebauten Kreuzung ist

rechnerisch in beiden Spitzenstunden ausreichend (Stufe D).

Sudlich der B 56 zwischen B 56 und der Wohnsiedlung ,Am Herrengarten®
wurde ein Fahrradweg gebaut, der den Liuckenschluss des Fahrradwegs
entlang des bereits 4-streifig ausgebauten Stlcks der B 56 westlich des
Plangebiets und der Kreuzung B 56 / L 83 / Bundesgrenzschutzstralle her-
stellt. Dieser Luckenschluss soll bestehen bleiben. Die Linienfihrung des
Radweges ist ggf. anzupassen und umzuplanen, sodass dieser mit dem

Knotenpunktausbau zusammenpasst.

In der beschriebenen Variante aus dem vorliegenden Verkehrsgutachten
fallt gegenuber dem heutigen Zustand die Querungsmaglichkeit fur den
Rad- und Fulverkehr auf der westlichen Zufahrt weg. Zudem sind die Frei-
gabezeiten fur Rad- und FuRverkehr sehr gering, um eine ausreichende
Leistungsfahigkeit fir den Kfz-Verkehr Uberhaupt gewahrleisten zu kén-
nen. Daher wird unter anderem im Hinblick auf den Radentscheid Bonn
versucht den Radverkehr planfrei (ohne Uberschneidung mit dem Kfz-Ver-
kehr) Gber den Knotenpunkt B56/Reinhold-Hagen-Stralte/Bundesgrenz-
schutzstralRe zu fihren. Zum aktuellen Zeitpunkt ist keine planfreie Radwe-

gefuhrung vorhanden. Im Zuge dessen liegt in einer Beschlussvorlage die

Vergabe von Planungsleistungen gem. HOAI
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Empfehlung fir die Variante einer planfreien Querung mittels eines Tun-

nels zur Unterflhrung der Reinhold-Hagen-Stralde vor.

Daher wurden in einer Ratssitzung auf Basis einer Beschlussvorlage meh-
rere Varianten diskutiert, die vom Buro Brilon Bronzio Weiser vorgestellt

wurden, die eine planfreie Fihrung des Radverkehrs zeigten.

Die Verwaltung empfahl eine Tunnelldsung und die damit verbundene Pla-
nung einer planfreien Radverkehrsfihrung, die die L 83 (Reinhold-Hagen-
Str.) unterfuhrt.

Als Grundlage der Planungsaufgabe wird das Verkehrsgutachten fir den

Planungshorizont 2040 nach Zuschlagserteilung dem AN zu Ubergeben.

Randbedingungen und Zwangspunkte, Leistungen des AG

i. Mobilitat & Verkehr

Zur ErschlieBung des sud-westlich gelegenen Gewerbepark Putzchen-
Bechlinghoven in Bonn liegt eine Verkehrsuntersuchung vor. Diese enthalt
die Mikroskopische Verkehrssimulation B56 zwischen der Anschlussstelle
Vilich und der Einmindung KautexstraRe (Stand 2025). Diese wird fur den
Planungshorizont 2040 fortgeschrieben und den Ausschreibungsunterlagen
beigeflgt. Darin enthalten sein wird die Ermittlung des zusatzlichen Ver-
kehrs aus dem an die Bundesgrenzschutzstrale anschlieRenden geplanten
Wohnpark 2.

Zum aktuellen Zeitpunkt wird kein regularer Linienverkehr Uber den Stra-
Renknoten oder die B 56 im Planungsgebiet geflhrt, es ist jedoch zu be-
rucksichtigen, dass aktuell der Nahverkehrsplan der Stadt Bonn erarbeitet
wird und zuklnftig ggf. Busverkehr uUber die Kreuzung gefuhrt werden
kdnnte. Zudem ist zu beachten, dass die Verbindung Kolnstrae / Bundes-
grenzschutzstral’e / B 56 im Bahnersatzverkehr (BE) vom Busverkehr (Ge-
lenkbusse, in beide Fahrtrichtungen) genutzt wird. Die zukunftigen Plane der

Vergabe von Planungsleistungen gem. HOAI
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Stadt Bonn hinsichtlich des Nahverkehrs sind mit der Stadt Bonn abzustim-

men und in der Planung zu berucksichtigen.

Die nahegelegene A59 wird ab der Anschlussstelle Bonn-Vilich bis zum Au-
tobahnkreuz Bonn-Ost auf sechs Fahrstreifen ausgebaut. Die in dem Ab-
schnitt liegende Anschlussstelle Bonn-Putzchen befindet sich in einem
Ubergangszustand. Dauerhaft wird sie durch die neue Anschlussstelle
Bonn-Maarstral3e ersetzt.

Die Autobahn GmbH soll aufgrund der mit dem Umbau einhergehenden
temporaren Umleitungen Uber die umliegenden Stral3en in die Planung mit
einbezogen werden, um die sich untereinander bedingenden Malinahmen
in einen sinnvollen Planungs- und Ausbauablauf zu setzen, sodass die Ver-

kehrssituation rund um Beuel akzeptabel bleibt.

A59 Ausbau mit Neubau der Anschluss-
stelle MaarstraRe

v Im Bereich der MaarstraGe soll eine neue
Anschlussstelle gebaut werden

LB
// __Kennedbiicke

Bonn

S

Abb. 7 - Quelle: https://bonnbewegt.de

ii. Freiraum / Angrenzende Flachen / Zwangspunkte

In unmittelbarer Umgebung zum Umbaugebiet befinden sich im Nordwesten
eine Brachflache, auf dessen Flache eine Wohnbebauung ,Wohnpark 11“ ge-
plant ist. Der Wohnpark soll iber die Bundesgrenzschutzstral’e angeschlos-

sen werden. Im Grenzbereich zwischen Wohnpark Il und der B 56 ist ein

Vergabe von Planungsleistungen gem. HOAI
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Larmschutzwall mit aufgesetzter Gabionen Wand einschl. Unterhaltungs-
weg und Entwasserung am Ful3 geplant (Die Planung des Larmschutzwalls

ist nicht Teil der Ausschreibung).

Sudlich der B 56 zwischen B 56 und der Wohnsiedlung ,am Herrengarten®
wurde ein Fahrradweg gebaut, der den Luckenschluss des Fahrradwegs
entlang des bereits 4-streifig ausgebauten Sticks der B 56 westlich des
Plangebiets und der Kreuzung B 56 / L 83 / Bundesgrenzschutzstrale her-

stellt.

Abb. 8 - Radweg slidlich der B 56 entlang des 4-spurig auszubauenden Teilstiick der B 56

Sudlich der B 56 befindet sich zudem eine Tankstelle und andere gewerbli-

che Nutzer.

Nord-Ostlich des Kreuzungsbereichs befindet sich ein Wohngebiet, welches
sich auf St. Augustiner Stadtgebiet befindet.

Siid-Ostlich des Knotenpunktes verlduft der Wolfsbach, der siidlich des
Knotenpunktes der Siegburger Stral3e und der Reinhold-Hagen-Stralie die

Reinhold-Hagen-Stral’e unterirdisch quert und in den Muhlenbach mindet.

Vergabe von Planungsleistungen gem. HOAI
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iii. Altlasten

Gemal der Altlastenauskunft der Stadt Bonn liegen im Plangebiet des Kno-
tenpunktumbaus verschiedene Altlasten vor. Die Hinweise aus der Altlas-
tenauskunft liegen als Anlage bei und sind in der Planung zu bericksichti-

gen.

NI4T 2
L 8024-090 / \

W
u\g‘
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——
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Abb. 9 - Quelle: Ausschnitt aus Anlage: Altlastenauskunft der Stadt Bonn

iv. Bodendenkmaler
Untere Denkmalbehorde / LVR:

Seitens des LVR wurde die Beurteilung der Bodenarchaologie fur den aktu-

ellen Planungsraum der Umbaumafinahme durchgefihrt. Im Bereich der
Planflache befinden sich mehrere Bodendenkmaler. Es bestehen Nach-
weise einer Siedlungstatigkeit aus merowingischer, karolingischer und Ro6-
mischer Zeit. Es besteht eine konkrete Befunderwartung. Gegen die vorge-
legte Planung bestehen jedoch keine grundsatzlichen Bedenken seitens des
LVR. Es muss jedoch aufgrund der konkreten Befunderwartung in Abhan-
gigkeit der geplanten Erdeingriffe, mit der Notwendigkeit archaologischer
MalRnahmen gerechnet werden. Sobald eine konkretisierte Planung vorliegt,
ist das LVR erneut zu beteiligen. Hinweis: in der Vorabfrage wurde nicht der
vollstandige Planungsbereich abgefragt. Der Abschnitt im Osten bis zur al-

ten Bonner Stral3e wurde nachtraglich abgefragt. Gemaf Aussage des LVR

Vergabe von Planungsleistungen gem. HOAI
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befinden sich keine Bodendenkmaler oder Fundstellen in der Erweiterungs-

flache.

Auf dem LoRkotten
BD Bonn 022¢

VBD Bonn 023

Abb. 10 - Quelle: Ausschnitt aus Anlage: LVR Verdachtsfldchenanfrage

Obere Denkmalbehorde:

Seitens der oberen Denkmalbehorde sind keinerlei Landes- oder Bundes-

Bodendenkmaler im Plangebiet bekannt.

Vergabe von Planungsleistungen gem. HOAI
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v. Kampfmittel

Gemal der Bezirksregierung Dusseldorf liegen nach Auswertung von Luft-
bildern aus den Jahren 1939-1945 und anderer historischer Unterlagen
Hinweise auf eine mogliche Kampfmittelbelastung im Kreuzungsbereich
vor. Entsprechende Hinweise des Kampfmittelbeseitigungsdienst sind in
der Planung zu beachten. Sollten sich im Zuge der Planung Uber den ab-
gefragten Bereich hinausgehende Abschnitte als Planungsrelevant erge-
ben, sind diese entsprechend abzufragen und ebenfalls die Hinweise des

Kampfmittelbeseitigungsdienstes in der Planung zu berucksichtigen.
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Abb. 11 - Quelle: Ausschnitte aus Anlage: Kampfmittelbeseitigungsdienst Luftbildauswertung
Hinweis: in der Vorabfrage wurde nicht der vollstandige Planungsbereich

abgefragt. Der Abschnitt im Osten bis zur alten Bonner Strale wird aktuell

abgefragt und bei Zuschlagserteilung dem AN zur Verfigung gestellt.
vi. Umweltbelange

Parallel zur Planung des Knotenumbaus wird der Artenschutzbeitrag sowie

der Landschaftspflegerischer Begleitplans seitens des AGs aufgestellt.

Vergabe von Planungsleistungen gem. HOAI
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Aktuell sind folgende Umweltbelange zu berucksichtigen:

Artenschutzpriifung

Die Ergebnisse der Artenschutzpriufung Stufe 1 und 2 liegen vor und sind
den Ausschreibungsunterlagen beigefligt. Eine ASP 3 ist nach aktuellem
Stand nicht notwendig. Die Hinweise aus der ASP 1 und 2 sind in der Pla-

nung zu berucksichtigen.

Biotopeinstufung angrenzender Flache

Biotopeinstufung der Brachflache fur den angrenzenden Wohnpark 2:
Wahrend der Planung des angrenzenden Wohnparks 2 wurde die Flache
als FFH-LRT (=Lebensraumtyp des Anhang | der FFH-Richtlinie) eingestuft
und es mussen 1:1 Ausgleichsflachen fur dieses Gebiet gefunden werden.
Der Umbau des Knotenpunktes grenzt sudlich an die eingetragenen Bio-
tope. Die Umbaumafnahme ist nach Mdglichkeit so zu planen, dass keine
Ausweitung der Flache in das Biotop notwendig ist. Die genaue Abgren-

zung der Biotopflache zum Knotenpunkt wird seitens des AGs geklart.

Wolfsbach

Sudlich der B 56 verlauft der Wolfsbach. Insbesondere im 6stlichen Kreu-
zungsbereich verlauft dieser sehr nah entlang der B 56. Die Planung des
Ausbaus des Knotenpunkts sollte so geplant werden, dass kein Eingriff in

den Wolfsbach erfolgen muss.

Vergabe von Planungsleistungen gem. HOAI
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Alleenschutz

Im westlichen Bereich des Knotenpunktes entlang der B 56 befindet sich
ein Alleenbestand, der im Alleenkataster des LANUKSs auftritt und gesetz-
lich geschutzt ist. Nach Moglichkeit sollte der Alleenbestand erhalten wer-
den. Sollte dies nicht moglich sein, sind die Unterlagen fur eine Ausnahme-

genehmigung zu erarbeiten und zusammenzustellen.

* Alleenkataster NRW | —
. ]

- == AN O TS

Linfos AL: AL-BN-0019

Objektbezeichnung: Birken- und Spitz-
Ahornallee an der Sankt Augustiner StraBe (B
56) bei Bechlinghoven

Beschreibung:
Allg. Bemerkungen:

Link zum Steckbrief

T ST
. ———sgTRTRGUT

9

Abb. 12 - Quelle: Ausschnitte aus Alleenkataster NRW: https://alleen.naturschutzinformationen.nrw.de/al-
leen/de/kataster/karte

Baumbestand

Es ist bei der Planung darauf zu achten, dass mdglichst keine oder nur ge-
ringe Eingriffe in den bestehenden Baumbestand notwendig werden.

Vergabe von Planungsleistungen gem. HOAI
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Trinkwasserschutzzone |l B

Nordlich der B 56 beginnt das Trinkwasserschutzgebiet Meindorf (Schutz-
zone lll B). § 4 Schutz in der Zone Ill B der ,Ordnungsbehdrdliche Verord-
nung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes flir das Einzugsgebiet
der Wassergewinnungsanlage Meindorf im unteren Sieggebiet des Wahn-
bachtalsperrenverbandes (Wasserschutzgebietsverordnung Meindorf im
unteren Sieggebiet) vom 7. Juni 1985 ist zu bertcksichtigen.

Trinkwasserschutzg¢

Gebiet Meindorf

Schutzzone Schutzzone Il B

‘(«iénkischeS"-l \T— VBN \X =
Tk D\ \
N\ 5P

N

N s
Urban Data der

Abb. 13 - Quelle: Ausschnitt aus Urban Data Management der Bundesstadt Bonn https.//geopor-
tal.udp.bonn.de/portal/master/

Weiteres

Zusatzliche Umweltbelange, die sich im Zuge der Ausschreibung ergeben,
sind in die Planung einzubeziehen und notwendige Abstimmungen mit den
Genehmigungsbehodrden sind durchzufihren und die entsprechenden Un-

terlagen fur die Genehmigungen zu erarbeiten und zusammenzustellen.
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vii. Versorgungstrager
Eine Vorabfrage beim BIL hat ergeben, dass eine Betroffenheit einer KSR-
Leitung im Plangebiet vorliegt. Das Ergebnis ist der Anlage ,Versorgungs-
trager” beigefugt. Die Vorabfrage ist unter Vorbehalt als Anhaltspunkt an-

zusehen.

TS SNV Y S e
oA NV LNV
8. 27 ,\ | ) ,:g 'l\.’.’ ‘l'? :

L e"de Paesmahle,
(égsLlNE Zustandigkeit) w R 1= e ot e
—— KSR . =g\ % K : | 20260700427

-~ KSRinBau K < Y - | 2007.2008

[ Planungsraum . o rocligoro ol 0, o g o @ [Lope [ Siegburger Srase, 53229, 8o

Abb. 14 - Quelle: Ausschnitt aus Anlage der Leitungsabfrage: Abfrage BIL (GasLINE)

Eine Liste mit moglichen Versorgungstragern ist beigefugt. Es besteht
keine Garantie hinsichtlich der Vollstandigkeit und Richtigkeit der Kontakt-
liste. Die Liste ist entsprechend zu prifen, zu erganzen und die Versor-
gungstrager sind abzufragen. Die Versorgungsleitungen sind in der Pla-
nung zu berlcksichtigen. (Siehe Anlage ,Leitungsbetreiber”). Die Koordi-
nation der Versorgungstrager ist als besondere Leistung seitens des AN zu

erbringen.
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viii. Entwasserung
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Abb. 15 - Quelle: Ausschnitt aus Anlage Kanalplan der Stadt Bonn
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Abb. 16 — Quelle: Ausschnitt aus NWSIB schematische Entwésserung an der L83
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Der Bestandsknoten ist teilweise an das Kanalnetz der Stadt Bonn ange-
schlossen (siehe Anlage Kanalplan). Ein Ruckhaltebecken zur Entwasse-
rung der L83 ist vorhanden (siehe Abb. 16). Die B 56 wird aktuell Uber die

nordliche Schulter entwassert.

Der Umbau des StraRenknoten und der 4-streifige Ausbau der B 56 erfor-
dert ein Entwasserungskonzept, das beinhaltet, wie das stark belastete
Wasser aus dem Straf3enbereich abgeleitet werden kann. Hierfur sind im
Rahmen einer Variantenbetrachtung mindestens 3 Varianten zu entwi-
ckeln. Hieraus ist nach Abstimmung mit dem AG, den Behdrden und unter
Berucksichtigung der Fachbeitrage (Bodengutachtens, Versickerungsfahig-
keit, etc.) die Vorzugslésung zu ermitteln und das Entwasserungskonzept
auszuarbeiten. Die Beantragung der wasserbehordlichen Erlaubnis obliegt
dem AG.

Zu berucksichtigen sind insbesondere die unterschiedlichen Zustandigkei-
ten im Bereich des Knotenpunktes fur die Ableitung des anfallenden Ober-

flachenwassers.

B56 Bundesstralle — Strallen.NRW

L 83 Landesstralie — Strallen.NRW

Reinold Hagen StralRe - L 83 Landesstralle — Strallen NRW
Kautexstralle Gemeindestralie — Bundesstadt Bonn

Bundesgrenzschutzstralle — Bundesstadt Bonn

ix. Anforderungen an die Planung
e Bauliche Trennung des Radverkehrs parallel zur B 56 (zwei-Rich-
tungs-Verkehr)
e Ein Gehweg sollte im zu planenden Bereich parallel zum Radweg
entsprechend den geltenden Regelmalen errichtet werden. Dieser

sollte die relevanten Wegeverbindungen ermaoglichen
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e Mindestens Qualitatsstufe ,D* fur den Kfz-Verkehr bei Berlcksichti-
gung des zusatzlichen Verkehrs aus dem geplanten Wohnpark I
(Planungshorizont 2040)

e Madglichst geradlinige und sichere Fuhrung des Radverkehrs nach
entsprechend geltenden Regelmalen parallel zur B 56 mit weitest-
moglicher Querung in einem Zug

e Standards der Barrierefreiheit sind einzuhalten

e Moglichst geringe Flachenversiegelung sowie Umwelteingriffe

e Berucksichtigung aller Auflagen aus Gutachten (Artenschutzgutach-
ten, Bodenarchaologie, Altlasten, Kampfmittel, Leitungsbetreiber ...)

e Koordination und Einbezug der Beteiligten, die BaumaRnahmen im
Umfeld des Plangebietes planen (Bspw. Autobahn GmbH, Stadt
Bonn, Stadt Sankt Augustin,..)

e Vorhandenes Planumsniveau sollte nach Moglichkeit im Zuge des
Umbaus nicht unterschritten werden

e Prifen, ob Bestand (Deckschicht, Tragschicht und Unterbau) wieder-
verwendet werden kann

e Abstimmungskoordination mit Beleuchtungsplanung (Bonn Netz) fur
den Bereich des Knotenpunktes sowie des Geh- und Radwegs

e Abstimmungskoordination mit Fachplanung fur die Lichtsignalanla-
gen und Bericksichtigung der Erfordernisse aus der LSA-Planung
auf die Verkehrsanlagenplanung
Die LSA-Fachplanung wird als eigenes Fachlos separat ausgeschrie-
ben und ist nicht Teil dieser Ausschreibung. (Hinweis: Fur die LSA-
Fachplanung werden folgende Vorgaben gemacht: Signalisierungs-
konzept (unter Berlcksichtigung der Raumzeiten fur den Fuldverkehr
und Vorlaufgrin fir den Radverkehr) ohne gleichzeitige Freigabe des
rechtsabbiegenden Kfz-Verkehrs von der B 56 und des parallel ge-
fuhrten FulR- und Radverkehrs; die Voraussetzungen flr eine spatere

LSA-Busbeschleunigung sind zu schaffen)

Vergabe von Planungsleistungen gem. HOAI
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e Konzept fur nachhaltige Gestaltung des Knotenumbaus und des 4-
streifigen Ausbaus (innovative Materialitat, Farbgebung, Wiederver-
wendung des Bestands, reduzierte Anfahrtswege etc.)

o Befahrbarkeit aller Relationen durch Gelenkbusverkehr

e Einrichtung einer ,einfachen® Haltestelle fir den Schienenersatzver-
kehr (Gelenkbusverkehr) im Umfeld (moglichst westlich) des Knoten-
punkts B56 / Bundesgrenzschutzstral’e auf der B56; kein barriere-
freier Ausbau erforderlich, jedoch sollte eine Position gefunden wer-
den, an der langfristig ein barrierefreier Ausbau mdglich ist (18 m
Lange). Lediglich Haltestellenschild, Befahrbarkeit und Anbindung
an das Gehwegnetz erforderlich

e Planung wegweisender und StVO-Beschilderung

e Die Bonner Standards im Tiefbau flr Anlagen in stadtischer Baulast
sind den Anlagen zu entnehmen. Fur welche Teilbereiche der Pla-
nung diese konkret anzuwenden sind, ist im Laufe der Planung mit

dem Tiefbauamt der Stadt Bonn abzustimmen.

Weitere Objekt- und Fachplanungen

Sofern sich aus der Grundlagenermittiung und den ersten Planungstberle-
gungen das Erfordernis weiterer Objekt- oder Fachplanungen ergibt, wer-
den diese gesondert beschafft. Ein enger Austausch und Abstimmung mit
weiteren an der Planung Beteiligten ist obligatorisch, um eine gute Qualitat

des Knotenumbaus und die Qualitatsstufe ,D“ zu erreichen.

Im Zuge der Ausschreibung und Planung werden verschiedene Gutachten,
wie ein Bodengutachten, Schall- und schwingungstechnische Untersu-
chungen und eine Vermessung beauftragt, deren Ergebnisse in der Pla-
nung berlcksichtigt werden mussen. Anforderungen an das Bodengutach-
ten, die sich aus der Planung ergeben, sind festzulegen, sodass das Bo-

dengutachten entsprechend erweitert werden kann.

Vergabe von Planungsleistungen gem. HOAI
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Anforderungen an die zu libergebenden Daten und Dokumente

= Die Planunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen sind dem
Auftraggeber in digitaler Form (Planunterlagen im dwg - Format so-
wie im pdf-Format; Beschreibungen und Berechnungen als Word-
bzw. Excel-Datei im docx- bzw. xlsx-Format; Prasentationen als
PowerPoint-Datei im pptx-Format) und
X zuséatzlich in analoger Form als kopierfahiger Farbausdruck (3-Fach)
zu Ubergeben.
= Digitale Bestands- und Objektdaten sind im OKSTRA-, IFC- bzw.
SHAPE-Format zu Ubergeben.
= Der Auftragnehmer hat die von ihm zu Ubergebenden Unterlagen im
nétigen Umfang zu bearbeiten, u. a. normengerecht farbig und mit
Planzeichen und Legende anzulegen sowie DIN-gerecht zu falten.
Das Schriftfeld des Auftraggebers ist zu Gbernehmen.
= Der Auftragnehmer hat die von ihm angefertigten Unterlagen als ,Ver-
fasser" zu unterzeichnen.
= Leistungsverzeichnisse sind im GAEB-Format zu tUbergeben. Fur die zu
erstellenden LV-Positionen sind die Richtlinien fur das Anwenden des
Standardleistungskataloges (STLK) im Stralen- und Bruckenbau anzu-
wenden.

Vergabe von Planungsleistungen gem. HOAI
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Terminziele fiir die Leistungsphasen
Die unter Ziffer 3.1 definierten Leistungsphasen sind wie folgt terminlich abzu-
schlief3en:

Leistungsphasen der 1. Stufe
- Leistungsphase 1-2 gem. HOAI: Ab Auftragserteilung 6 Monate
- Leistungsphase 3 gem. HOAI: Bearbeitungszeitraum: 11 Monate

- Leistungsphase 4 gem. HOAI: Bearbeitungszeitraum 2 Monate

Termine

Das Verfahren wird voraussichtlich spatestens Ende Marz 2027 mit der Be-
auftragung eines Ing.-Blros abgeschlossen. Der AG setzt einen Planungs-
beginn spatestens 10 Tage nach Beauftragung voraus.

Honorarzone gemaR HOAI

Das Objekt des Knotenpunktumbaus wird gemaf der Anlage 13 (zu § 47
Absatz 2, § 48 Absatz 5) Absatz 13.2 ,Objektliste Verkehrsanlagen® der
Honorarzone |ll zugeordnet.

Das Bauprojekt ist:
a) eine Anlage des Stralkenverkehrs

= Knotenpunkt
o Schwierig hohengleich

Vergabe von Planungsleistungen gem. HOAI
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B 0 N N . (\\ Gemeinsam lebendige Riume schaffen

Knotenpunkte

- einfach héhengleich

- schwierig héhengleich

- sehr schwierig héhengleich
- einfach héhenungleich
- schwierig héhenungleich

- sehr schwierig héhenungleich

Das Objekt des 4-streifigen Ausbaus wird gemaR der Anlage 13 (zu § 47
Absatz 2, § 48 Absatz 5) Absatz 13.2 ,Objektliste Verkehrsanlagen® der
Honorarzone |ll zugeordnet.

Das Bauprojekt ist:

b) eine Anlage des Stral3enverkehrs
= Aulerortliche Stralde
o mit besonderen Zwangspunkten oder in bewegtem
Gelande

a) Anlagen des StraBenverkehrs

AubBerdrtliche StraBen

- ohne besondere Zwangspunkte oder im wenig bewegten Gelande X

I— mit besonderen Zwangspunkten oder in bewegtem Gelande % I

- mit vielen besonderen Zwangspunkten oder in stark bewegtem Gelande X

- im Gebirge

Vergabe von Planungsleistungen gem. HOAI
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Anrechenbare Kosten analog § 4i. V. m. § 46 HOAI

Die vorlaufigen anrechenbaren Kosten wurden ausgehend von einer vorlie-
genden Kostenvorschatzung vom Landesbetrieb StralRen.NRW wie folgt ermit-
telt:

Umbau Knotenpunkt

Anrechenbare Kosten (Baukosten)

Bezugsjahr Baupreisindex Anrechenbare Kosten netto (gerundet)
2016 80,9 1.891.000 €
2026 147,8 3.454.000 €

4-streifiger Ausbau

Anrechenbare Kosten (Baukosten)

Bezugsjahr Baupreisindex Anrechenbare Kosten netto (gerundet)
2016 80,9 765.000 €
2026 147,8 1.397.000 €

Vergabe von Planungsleistungen gem. HOAI
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Leistungsumfang

Gegenstand des Vergabeverfahrens sind die ingenieurtechnischen Leistun-
gen, die im Rahmen der Objektplanungen Verkehrsanlagen erbracht wer-

den mussen.

Die Inhalte der Grundleistungen sind in Anlehnung an das Leistungsbild der
HOAI mit der konkretisierten Leistungsbeschreibung gemal® dem ,Hand-
buch fir die Vergabe und Ausfuhrung von freiberuflichen Leistungen im
Stralden- und Bruckenbau® (HVA F-StB) dem Honorarformular zu entneh-

men.

Die Leistungsbeschreibung beinhaltet die Objektplanung der Verkehrsanla-
gen gemal Anlage 13 zu § 47 Abs. 2 i. V. m. § 48 Abs. 5 HOAI fur die
Grundleistungen und besonderen Leistungen der

* Leistungsphase 1 Grundlagenermittlung

* Leistungsphase 2 Vorplanung

* Leistungsphase 3 Entwurfsplanung

* Leistungsphase 4 Genehmigungsplanung

Die folgenden besonderen Leistungen werden beauftragt:
- Erstellung von Leitungsbestandsplanen
- Untersuchung zur Nachhaltigkeit
- Koordination der Versorgungstrager

- Koordination der LSA- und Beleuchtungsplanung

Als optionale Leistung werden folgende besonderen Leistungen abgefragt:
- Anfertigen einer Nutzen-Kosten-Untersuchung fur die Tunnelvariante

(Bestandteil ,,c*)

Vergabe von Planungsleistungen gem. HOAI
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- Fiktivplanung (Vorplanungstiefe — LP 2) und Fiktivkostenberechnung
(Kostenteilung) (Bestandteil ,d*)

Die besondere Leistung Mitwirkung bei der Beschaffung der Zustimmung

von Betroffenen wird nach tatsachlich angefallenen Stunden abgerechnet.
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Anlagen

Anlage: Altlasten
Anlage: Artenschutzgutachten
Anlage: Bebauungsplane der umliegenden Flachen
Anlage: Biotopeintragung Wohnpark Il
Anlage: Bodenarchaologie
Anlage: Bautechnische Grundsatze und Standards der Bundesstadt Bonn
- fur den Bau und die Sanierung von Stral3enanlagen im Bonner Stadtge-
biet
Anlage: Kampfmittelabfrage
Anlage: Kanalplan
Anlage: Leitungsabfrage und -betreiber
Anlage: Plangebiet
Anlage: Trinkwasserschutzgebiet
Anlage: Verkehrsgutachten
(Entwurf Mikrosimulation Planungshorizont 2030)
Hinweis: finale Version mit Planungshorizont 2040 wird bei Auf-
tragserteilung vorgelegt.
Anlage: Vermessung Stand 09.2012
Hinweis: aktualisierte Vermessung wird seitens des AG beauftragt
und bei Auftragserteilung vorgelegt

Anlage: Kostenrahmen

Anlage: Leistungsbild

Anlage: Muster Vertrag

Anlage: Allgemeine Vertragsbedingungen
Anlage: Muster Datenschutzvereinbarung
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Impressum
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NRW.URBAN GmbH
Hansaallee 299
40549 Disseldorf

info@nrw-urban.de
www.nrw-urban.de

Bearbeitet von:
i.A. Isabel Thelen

Dusseldorf, den 21.09.2026

im Namen und im Auftrag von

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Bundesstadt Bonn
Stadtplanungsamt
Berliner Platz 2, 53111 Bonn
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