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Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

Umfang: Wartung technischer Brandschutzanlagen

Ausgabeumfang:
OZ Ebene Seite

Allg. Maßnahmenbeschreibung

Vertragslaufzeit

10 Brandschutz-, Rauchschutz- und dichtschl. Türen

Hinweis

10.10 Brandschutztüren Jahr 1

10.20 Brandschutztüren Jahr 2

20 Brandschutztüren mit Offenhaltung

Hinweis

20.10 Türkomponenten Jahr 1

20.20 Türkompomenten Jahr 2

30 Feuerlöscher

Hinweis

30.10 Feuerlöscher Jahr 1

30.20 Feuerlöscher Jahr 2

40 Rauchabzüge

Hinweis

40.10 Rauchabzüge Jahr 1

40.20 Rauchabzüge Jahr 2

50 Unterflurhydranten

Hinweis

50.10 Unterflurhydranten 

50.20 Unterflurhydranten 

60 Stundenlohnleistungen

Hinweis

60.10 Stundenlohnleistungen Jahr 1

60.20 Stundenlohnleistungen Jahr 2

70 Dokumentation

Hinweis

70.10 Dokumentation Jahr 1

70.20 Dokumentation Jahr 2

70.30 Zusammenstellung und übergabe der Dokumentation

Stand: 16.09.2026

32

31

34

34

27

28

30

30

40

41

42

2 von 44

35

36

38

38

7

10

14

14

3

5

6

6

21

23

26

26

15

17

20

20



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Allg. Maßnahmenbeschreibung

Die Erstaufnahmeeinrichtung Mönchengladbach befindet sich auf einer durch die 
Bezirksregierung Düsseldorf angemieteten Fläche auf dem Gelände der ehemaligen NATO 
Joint Headquarters (JHQ) in Mönchgladbach-Rheindalen. Im Jahr 2015 begann dort der Umbau 
der vorhandenen militärischen Infrastruktur zu Unterkunfts- und Gemeinschaftsgebäuden für 
flüchtige und asylsuchende Menschen. Dabei konnte nur in Teilen auf die vorhandene, aber 
weitgehend veraltete, technische Infrastruktur zurückgegriffen werden. Sowohl die technischen 
Anlagen und Anlagenteile im Außengelände als auch große Bereiche innerhalb der 
umgenutzten Gebäude mussten durch neue Anlagentechnik ersetzt werden.

Zugänglichkeit
Das Gelände ist eingezäunt und eine Anmeldung ist zwingend erforderlich (Vorlauf mind. 48
Std.). Das Haupttor an der Queens Avenue erreichen Sie über die Hardter Straße - Richtung 
Stadtteil 'Koch' (L 39). Es sind einige Minuten Wartezeit am Tor einzukalkulieren. 

An- und Abfahrten, sowie die Zeitaufwände und alle Transportwege  sind - sofern nicht 
gesondert angegeben - in die EP einzurechnen.

Arbeitszeiten
Die Maßnahmen können uneingeschränkt an Werktagen in der Zeit von 08:00 bis 16:30 Uhr
durchgeführt werden. Der Beginn der Arbeiten auf der Erstaufnahmeeinrichtung (JHQ) ist 
frühestens ab 8:00 Uhr zulässig.Tätigkeiten, Anwesenheiten vor 8:00 Uhr gelten nicht als 
Vergütungspflichtige Leistungszeit und werden bei der Abrechnung nicht anerkannt. Die 
ausführende Firma hat Ihre Arbeitsplanung entsprechend anzupassen.

Abfall
Alle ausgebauten Materialien gehen, sofern nicht anders beschrieben und diese nicht zum 
Wiedereinbau verwandt und benötigt werden, in das Eigentum des AN über und sind 
fachgerecht zu entsorgen. Die Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Material
In die Positionen einzukalkulieren sind soweit erforderlich die Lieferung des benötigten Materials 
inkl. Einbau und Inbetriebnahme.

Reinigen des Arbeitsbereiches
Das Reingen des jeweiligen Arbeitsbereiches/-raumes am Ende jedes Arbeitseinsatzes ist in die 
Einheitspreise einzukalkulieren.

Hilfsmittel
Verbrauchsmaterialien, Arbeitsmittel, Kleinteile sowie alle erforderlichen Hilfmittel (Leitern, 
Prüfplaketten, etc.) sind, sofern nicht gesondert aufgeführt in die Einheitspreise einzukalkulieren 

Leistungsumfang
Der Auftragnehmer wird mit der Wartung  
- der Brandschutz-, Rauchschutz- sowie dichtschließenden Türen  
- Feuerlöschern und
- Rauchabzügen
beauftragt.

Die Wartungen sind hinsichtlich Umfang gemäß den Vorgaben und Empfehlungen der jeweils 
einschlägigen Gesetze, Verordnungen, Normen-, Richtlinien- und sonstigen Regelwerke 
durchzuführen. 

Erforderliche Instandsetzungsarbeiten aufgrund von Mängeln und Schäden an den technischen 
Anlagen sind der Bezirksregierung Düsseldorf  grundsätzlich anzuzeigen und die hierdurch zu 
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

erwartenden Kosten zu ermitteln. 

Falls eine Instandsetzungsarbeit notwendig ist, muss die Art der Instandsetzung so beschrieben 
sein, dass diese aufgrund der vom AN angefertigten Dokumentation, von einem Dritten 
ausgeführt werden kann. 

Bei Fehlern oder Unstimmigkeiten innerhalb der Angebotskalkulation sind die Einheitspreise 
bindend. Bitte achten Sie daher darauf, dass die EP zu jeder Position zwingend auszufüllen 
sind!

Strom (230 V) sowie Wasser ist in den Gebäuden vorhanden. Die Zuleitungen zu den jeweiligen 
Arbeits-/Einsatzorten sind seitens des AN bereitzustellen.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Vertragslaufzeit

Der zwischen der Bezirksregierung Düsseldorf und dem AN abzuschließende Vertrag wird sich
über eine Dauer von zwei Jahren erstrecken.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

10 Brandschutz-, Rauchschutz- und dichtschl. Türen

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

10 Brandschutz-, Rauchschutz- und dichtschl. Türen

Hinweis

Die vorhandenen Brandschutz-, Rauchschutz- und dichtschließende Türen sollen geprüft und 
jährlich gewartet werden (Schlösser, Profilzylinder, Anschraubbänder, Schließmittel, Luftspalte, 
alle Dichtungen inkl. Bodendichtungen, Obentürschließer, usw)

Einstellen des Türschließers, der Bänder, des Fallenspiels, gegebenenfalls der Auflaufdichtung, 
Bodendichtung und der Schließfolgeregelung, usw. so dass die Türen leichtgängig, einwandfrei 
und dicht schließen. 

Schrauben, Muttern und Stifte nachziehen und eventuell sichern, fetten beweglicher Teile, 
Anschlüsse reinigen und auf Festigkeit überprüfen Anlage auslösen und Funktionsfähigkeit 
prüfen, Klappengängigkeit überprüfen und Anlagenteile säubern, Anlage in Funktion bringen.

BS - Brandschutztüren
RS - Rauchschutztüren
DS - dichtschließende Türen

Die Türen sind auf insgesamt  36 Grebäude verteilt, Davon sind elf Gebäude dreigeschossig. 
Die Lage der einzelnen Gebäude kann dem beigefügten Lageplan entnommen werden.

Im Bestand sind unterschiedliche Hersteller der Türen vorhanden; die vorhandenen Hersteller 
können daher je Position abweichen.

Die Wartung umfasst sämtliche zu den Branschutztüren und vorhandenen Festanlagen 
gehörenden Bauteile und Komponenten. Die Wartungsarebiten sind gemäß den 
Herstellangaben sowie den einschläglichen technischen Regelwerken und gesetzlichen 
Vorschriften durchzuführen.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

10 Brandschutz-, Rauchschutz- und dichtschl. Türen

10 Brandschutztüren Jahr 1

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

10.10 Brandschutztüren Jahr 1

10.10.10 T30 Türen - Hörmann

Wartung der T30 Türen wie zuvor beschrieben.

17 St

10.10.20 T30 Türen - Neuform

Wartung der T30 Türen wie zuvor beschrieben.

18 St

10.10.30 T30 Türen - Teckentrup

Wartung der T30 Türen wie zuvor beschrieben.

1 St

10.10.40 T30 Türen - Garant

Wartung der T30 Türen wie zuvor beschrieben.

2 St

10.10.50 T30 Türen - Wirus

Wartung der T30 Türen wie zuvor beschrieben.

23 St

10.10.60 T30 Türen - Isselwek

Wartung der T30 Türen wie zuvor beschrieben.

1 St

10.10.70 T30 RS Türen - Hörmann

Wartung der T30 RS Türen wie zuvor beschrieben.

42 St

10.10.80 T30 RS Türen -Neuform

Wartung der T30 RS Türen wie zuvor beschrieben.

184 St
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

10 Brandschutz-, Rauchschutz- und dichtschl. Türen

10 Brandschutztüren Jahr 1

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

10.10.90 T30 RS Türen - Teckentrup

Wartung der T30 RS Türen wie zuvor beschrieben.

22 St

10.10.100 T30 RS Türen - Schörguber

Wartung der T30 RS Türen wie zuvor beschrieben.

3 St

10.10.110 T30 RS Türen - Garant

Wartung der T30 RS Türen wie zuvor beschrieben.

13 St

10.10.120 T30 RS Türen - Wirus

Wartung der T30 RS Türen wie zuvor beschrieben.

6 St

10.10.130 T30 RS Türen - Schüco

Wartung der T30 RS Türen wie zuvor beschrieben.

1 St

10.10.140 T30 RS Türen - Novofern

Wartung der T30 RS Türen wie zuvor beschrieben.

2 St

10.10.150 T30 RS Türen -Isselwerk

Wartung der T30 RS Türen wie zuvor beschrieben.

1 St

10.10.160 T30 RS Türen - Westag

Wartung der T30 RS Türen wie zuvor beschrieben.

1 St
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

10 Brandschutz-, Rauchschutz- und dichtschl. Türen

10 Brandschutztüren Jahr 1

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

10.10.170 RS Türen -Neuform

Wartung der RS Türen wie zuvor beschrieben.

32 St

10.10.180 RS Türen - Teckentrup

Wartung der RS Türen wie zuvor beschrieben.

2 St

10.10.190 RS Türen - Schüco

Wartung der RS Türen wie zuvor beschrieben.

10 St

10.10.200 RS Türen - Hörmann

Wartung der RS Türen wie zuvor beschrieben.

20 St

10.10 Brandschutztüren Jahr 1 Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

10 Brandschutz-, Rauchschutz- und dichtschl. Türen

20 Brandschutztüren Jahr 2

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

10.20 Brandschutztüren Jahr 2

10.20.10 T30 Türen - Hörmann

Wartung der T30 Türen wie zuvor beschrieben.

17 St

10.20.20 T30 Türen - Neuform

Wartung der T30 Türen wie zuvor beschrieben.

18 St

10.20.30 T30 Türen - Teckentrup

Wartung der T30 Türen wie zuvor beschrieben.

1 St

10.20.40 T30 Türen - Garant

Wartung der T30 Türen wie zuvor beschrieben.

2 St

10.20.50 T30 Türen - Wirus

Wartung der T30 Türen wie zuvor beschrieben.

23 St

10.20.60 T30 Türen - Isselwek

Wartung der T30 Türen wie zuvor beschrieben.

1 St

10.20.70 T30 RS Türen - Hörmann

Wartung der T30 RS Türen wie zuvor beschrieben.

42 St

10.20.80 T30 RS Türen -Neuform

Wartung der T30 RS Türen wie zuvor beschrieben.

184 St
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

10 Brandschutz-, Rauchschutz- und dichtschl. Türen

20 Brandschutztüren Jahr 2

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

10.20.90 T30 RS Türen - Teckentrup

Wartung der T30 RS Türen wie zuvor beschrieben.

22 St

10.20.100 T30 RS Türen - Schörguber

Wartung der T30 RS Türen wie zuvor beschrieben.

3 St

10.20.110 T30 RS Türen - Garant

Wartung der T30 RS Türen wie zuvor beschrieben.

13 St

10.20.120 T30 RS Türen - Wirus

Wartung der T30 RS Türen wie zuvor beschrieben.

6 St

10.20.130 T30 RS Türen - Schüco

Wartung der T30 RS Türen wie zuvor beschrieben.

1 St

10.20.140 T30 RS Türen - Novofern

Wartung der T30 RS Türen wie zuvor beschrieben.

2 St

10.20.150 T30 RS Türen -Isselwerk

Wartung der T30 RS Türen wie zuvor beschrieben.

1 St

10.20.160 T30 RS Türen - Westag

Wartung der T30 RS Türen wie zuvor beschrieben.

1 St
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

10 Brandschutz-, Rauchschutz- und dichtschl. Türen

20 Brandschutztüren Jahr 2

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

10.20.170 RS Türen -Neuform

Wartung der RS Türen wie zuvor beschrieben.

32 St

10.20.180 RS Türen - Teckentrup

Wartung der RS Türen wie zuvor beschrieben.

2 St

10.20.190 RS Türen - Schüco

Wartung der RS Türen wie zuvor beschrieben.

10 St

10.20.200 RS Türen - Hörmann

Wartung der RS Türen wie zuvor beschrieben.

20 St

10.20 Brandschutztüren Jahr 2 Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

10 Brandschutz-, Rauchschutz- und dichtschl. Türen

Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung 

10.10 Brandschutztüren Jahr 1

10.20 Brandschutztüren Jahr 2

10 Summe
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

20 Brandschutztüren mit Offenhaltung

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

20 Brandschutztüren mit Offenhaltung

Hinweis

Bei einigen Flurtüren war es erforderlich eine Steuerung nachzurüsten, die im Normalbetrieb 
eine Offenhaltung gewährleisten. Im Brandfall wird durch die montierten Rauchmelder ein 
Schließen der Türen ausgelöst, was eine Verrauchung der Fluchtwege verhindert. In den 
folgenden Positionen, werden die einzelnen Komponenten dieses Steuerungssystems zur 
Wartung ausgeschrieben.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

20 Brandschutztüren mit Offenhaltung

10 Türkomponenten Jahr 1

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

20.10 Türkomponenten Jahr 1

Wartung der Türkomponenten wie zuvor beschrieben

20.10.10 Freilaufschließer

Wartung des Freilauf-Türschließers einschließlich 
Funktionsprüfung, Prüfung der Ferilauffunktion, Kontrolle der 
Schließgeschwendigketi und des Endschlags, Prüfung der 
Auslösung über die Feststellanlage bzw. Brandmeldeanlage 
(soweit vorhanden), Kontrolle der Besfestigungen, 
elektrische Funktionsprüfung (falls vorhanden), Reinigung 
und Schmmierung.

60 St

20.10.20 Rauchmeldezentrale

Rauchmeldezentrale warten

60 St

20.10.30 Handtaster

Handtaster warten

60 St

20.10.40 Rauchmelder zur direkten Ansteuerung

Rauchmelder warten

13 St

20.10.50 Steuerungssystem überprüfen und warten

Die zum Steuerungssystem gehörenden Brandschutztüren 
sollen geprüft und jährlich gewartet werden (Schlösser, 
Profilzylinder, Anschraubbänder, Schließmittel, Luftspalte, 
Dichtungen usw)

Einstellen der Bänder, des Fallenspiels, gegebenenfalls der 
Auflaufdichtung und der Schließfolgeregelung, usw. so dass 
die Türen leichtgängig, einwandfrei und dicht schließen. 

Schrauben, Muttern und Stifte nachziehen und eventuell 
sichern, fetten beweglicher Teile, Anschlüsse reinigen und 
auf Festigkeit überprüfen.

60 St
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

20 Brandschutztüren mit Offenhaltung

10 Türkomponenten Jahr 1

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

20.10.60 Funktionsprüfung aller zusammenspielenden
Komponenten

Durchführung eines Funktionstests durch Simulation eines 
Brandfalles unter Verwendung eines dafür geeigneten 
Gases.
Bei der Durchführung ist das Zusammenspiel aller beteiligten 
Komponenten Brandschutztür, Schließer, Handtaster, 
Rauchmeldezentrale und Rauchmelder zu prüfen.

60 St

20.10 Türkomponenten Jahr 1 Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

20 Brandschutztüren mit Offenhaltung

20 Türkompomenten Jahr 2

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

20.20 Türkompomenten Jahr 2

20.20.10 Freilaufschließer

Wartung des Freilauf-Türschließers einschließlich 
Funktionsprüfung, Prüfung der Ferilauffunktion, Kontrolle der 
Schließgeschwendigketi und des Endschlags, Prüfung der 
Auslösung über die Feststellanlage bzw. Brandmeldeanlage 
(soweit vorhanden), Kontrolle der Besfestigungen, 
elektrische Funktionsprüfung (falls vorhanden), Reinigung 
und Schmmierung.

60 St

20.20.20 Rauchmeldezentrale

Rauchmeldezentrale warten

60 St

20.20.30 Handtaster

Handtaster warten

60 St

20.20.40 Rauchmelder zur direkten Ansteuerung

Rauchmelder warten

13 St

20.20.50 Steuerungssystem überprüfen und warten

Die zum Steuerungssystem gehörenden Brandschutztüren 
sollen geprüft und jährlich gewartet werden (Schlösser, 
Profilzylinder, Anschraubbänder, Schließmittel, Luftspalte, 
Dichtungen usw)

Einstellen der Bänder, des Fallenspiels, gegebenenfalls der 
Auflaufdichtung und der Schließfolgeregelung, usw. so dass 
die Türen leichtgängig, einwandfrei und dicht schließen. 

Schrauben, Muttern und Stifte nachziehen und eventuell 
sichern, fetten beweglicher Teile, Anschlüsse reinigen und 
auf Festigkeit überprüfen.

60 St
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

20 Brandschutztüren mit Offenhaltung

20 Türkompomenten Jahr 2

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

20.20.60 Funktionsprüfung aller zusammenspielenden
Komponenten

Durchführung eines Funktionstests durch Simulation eines 
Brandfalles unter Verwendung eines dafür geeigneten 
Gases.
Bei der Durchführung ist das Zusammenspiel aller beteiligten 
Komponenten Brandschutztür, Schließer, Handtaster, 
Rauchmeldezentrale und Rauchmelder zu prüfen.

60 St

20.20 Türkompomenten Jahr 2 Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

20 Brandschutztüren mit Offenhaltung

Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung 

20.10 Türkomponenten Jahr 1

20.20 Türkompomenten Jahr 2

20 Summe
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

30 Feuerlöscher

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

30 Feuerlöscher

Hinweis

Die vorhandenen Feuerlöscher sollen geprüft und gemäß DIN 14406-4 gewartet werden.
Die Wartung der Handfeuerlöscher in den Gebäuden umfasst die Kontrolle bzgl. des 
Vorhandenseins der Löscher generell, aber auch die Kontrolle der  Schutzabdeckungen und 
Beschilderungen, etc.

Vorhandene Löschmittelmenge ja Feuerlöscher prüfen. Erforderliche Nachfüllmengen oder 
Mängel sind dem Auftraggeber mitzuteilen.

Die Feurlöscher sind auf insgesamt 41 Grebäude verteilt, Davon sind elf Gebäude 
dreigeschossig. Die Lage der einzelnen Gebäude kann dem beigefügten Lageplan entnommen 
werden. Die in den Gebäuden vorhandenen Feuerlöscher sind überwiegend Fabrikate des 
Herstellers Göckler und Jockel. Daneben sin auch Feuerlöscher der Hersteller Heimlich, Gloria 
und Vulkan vorhanden. 
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

30 Feuerlöscher

10 Feuerlöscher Jahr 1

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

30.10 Feuerlöscher Jahr 1

30.10.10 6 Liter Dauerdruck-Schaumfeuerlöscher, Brandklasse: A,
B

Feuerlöscher warten, neue Prüfsigel anbringen und
Wartungsberichte erstellen. 

115 St

30.10.20 6 Liter Schaum-Aufladefeuerlöscher, Brandklasse: A, B 

Feuerlöscher warten, neue Prüfsigel anbringen und
Wartungsberichte erstellen. 

5 St

30.10.30 6 kg Pulver-Dauerdruckfeuerlöscher, Brandklasse. A, B,
C 

Feuerlöscher warten, neue Prüfsigel anbringen und
Wartungsberichte erstellen. 

14 St

30.10.40 6 kg Pulver-Aufladefeuerlöscher, Brandklasse. A, B, C 

Feuerlöscher warten, neue Prüfsigel anbringen und
Wartungsberichte erstellen. 

4 St

30.10.50 6 Liter Dauerdruck-Fettbrand-Feuerlöscher, Brandklasse:
A, B, F 

Feuerlöscher warten, neue Prüfsigel anbringen und
Wartungsberichte erstellen. 

2 St

30.10.60 6 Liter Fettbrand-Aufladefeuerlöscher, Brandklasse: A,
B, F 

Feuerlöscher warten, neue Prüfsigel anbringen und
Wartungsberichte erstellen. 

1 St
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

30 Feuerlöscher

10 Feuerlöscher Jahr 1

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

30.10.70 5 kg CO2 Dauerdruck-Feuerlöscher, Brandklasse: B

Feuerlöscher warten, neue Prüfsigel anbringen und
Wartungsberichte erstellen. 

1 St

30.10 Feuerlöscher Jahr 1 Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

30 Feuerlöscher

20 Feuerlöscher Jahr 2

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

30.20 Feuerlöscher Jahr 2

30.20.10 6 Liter Dauerdruck-Schaumfeuerlöscher, Brandklasse: A,
B

Feuerlöscher warten, neue Prüfsigel anbringen und
Wartungsberichte erstellen. 

115 St

30.20.20 6 Liter Schaum-Aufladefeuerlöscher, Brandklasse: A, B 

Feuerlöscher warten, neue Prüfsigel anbringen und
Wartungsberichte erstellen. 

5 St

30.20.30 6 kg Pulver-Dauerdruckfeuerlöscher, Brandklasse. A, B,
C 

Feuerlöscher warten, neue Prüfsigel anbringen und
Wartungsberichte erstellen. 

14 St

30.20.40 6 kg Pulver-Aufladefeuerlöscher, Brandklasse. A, B, C 

Feuerlöscher warten, neue Prüfsigel anbringen und
Wartungsberichte erstellen. 

4 St

30.20.50 6 Liter Dauerdruck-Fettbrand-Feuerlöscher, Brandklasse:
A, B, F 

Feuerlöscher warten, neue Prüfsigel anbringen und
Wartungsberichte erstellen. 

2 St

30.20.60 6 Liter Fettbrand-Aufladefeuerlöscher, Brandklasse: A,
B, F 

Feuerlöscher warten, neue Prüfsigel anbringen und
Wartungsberichte erstellen. 

1 St
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

30 Feuerlöscher

20 Feuerlöscher Jahr 2

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

30.20.70 5 kg CO2 Dauerdruck-Feuerlöscher, Brandklasse: B

Feuerlöscher warten, neue Prüfsigel anbringen und
Wartungsberichte erstellen. 

1 St

30.20 Feuerlöscher Jahr 2 Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

30 Feuerlöscher

Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung 

30.10 Feuerlöscher Jahr 1

30.20 Feuerlöscher Jahr 2

30 Summe
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

40 Rauchabzüge

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

40 Rauchabzüge

Hinweis

Die zu wartenden Rauchabzüge befinden sich in den dreigeschossigen Gebäuden CHR 1, CHR 
2, CHR 5 und CHR 6. 

Die DIN 18232  ist bei den Wartungsleistungen zu berücksichtigen. 

Die vorhandenen Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) sind überwiegend Fabrikate der 
Herstller VELUX, Kugler RWA, D+H und GEZE.

Die Wartung umfasst sämtliche zur RWA-Anlage gehörenden Bauteile und Komponenten 
einschließlich Antriebe, Steuerung, Sensorik, Energieversorgung und Auslöseeinrichtungen 
gemäß den Herstellerangaben. 
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

40 Rauchabzüge

10 Rauchabzüge Jahr 1

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

40.10 Rauchabzüge Jahr 1

40.10.10 Wartung Kolbenantrieb

Wartung des Kolbenantriebs hierzu gehört
das nachjoustieren aller Verschraubungen und nachfetten 
aller beweglichen Teile.
Überprüfung der Gängigkeit und Endlagen in beide
Fahrtrichtungen.

10 St

40.10.20 Wartung Kettenantrieb

Wartung des Kettenantriebs hierzu gehört
das nachjoustieren aller Verschraubungen und nachfetten 
aller beweglichen Teile.
Überprüfung der Gängigkeit und Endlagen in beide
Fahrtrichtungen

2 St

40.10.30 Kapazitätstest Akku

Durchführen des vorgeschriebene Kapazitätstest für einen 
Akku inkl. der Dokumentation. Die Messwerte sind vor Ort in 
der Zentrale zu hinterlegen.

4 St

40.10.40 Freischalten einzelner Stromkreise

Freischalten einzelner Stromkreise.
Inkl. Sicherungsmaßnahmen gegen Widereinschalten

2 St

40.10 Rauchabzüge Jahr 1 Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

40 Rauchabzüge

20 Rauchabzüge Jahr 2

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

40.20 Rauchabzüge Jahr 2

40.20.10 Wartung Kolbenantrieb

Wartung des Kolbenantriebs hierzu gehört
das nachjoustieren aller Verschraubungen und nachfetten 
aller beweglichen Teile.
Überprüfung der Gängigkeit und Endlagen in beide
Fahrtrichtungen.

10 St

40.20.20 Wartung Kettenantrieb

Wartung des Kettenantriebs hierzu gehört
das nachjoustieren aller Verschraubungen und nachfetten 
aller beweglichen Teile.
Überprüfung der Gängigkeit und Endlagen in beide
Fahrtrichtungen

2 St

40.20.30 Kapazitätstest Akku

Durchführen des vorgeschriebene Kapazitätstest für einen 
Akku inkl. der Dokumentation. Die Messwerte sind vor Ort in 
der Zentrale zu hinterlegen.

4 St

40.20.40 Freischalten einzelner Stromkreise

Freischalten einzelner Stromkreise.
Inkl. Sicherungsmaßnahmen gegen Widereinschalten

2 St

40.20 Rauchabzüge Jahr 2 Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

40 Rauchabzüge

Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung 

40.10 Rauchabzüge Jahr 1

40.20 Rauchabzüge Jahr 2

40 Summe
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

50 Unterflurhydranten

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

50 Unterflurhydranten

Hinweis

Die Lage der 16 Unterflurhydranten kann dem beigefügten Hydranten-Lageplan entnommen 
werden.

Bei den vorhandenen Hydranten handelt es sich um Fabrikate des Herstellers AVK Armaturen 
GmbH. 

Die Wartung der vorhandenen Unterflurhydranten des Herstellers AVK Armaturen GmbH ist 
gemäß den einschlägigen Regelwerken durchzuführen. Sie umfasst insbesondere die 
Funktionsprüfung, Dichtungsprüfung, Betätigungsprüfung der Spindel, Kontrolle der Entleerung, 
Sichtprüfung auf Beschädigung und Korrosion, Reinigung des Hydratenoberteils und der 
Straßenkappe sowie das Schmieren bzw. Instandhalten der beweglcichen Bauteile.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

50 Unterflurhydranten

10 Unterflurhydranten 

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

50.10 Unterflurhydranten 

50.10.10 Unterflurhydranten

Wartung der Unterflurhydranten wie zuvor beschrieben.

16 St

50.10 Unterflurhydranten Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

50 Unterflurhydranten

20 Unterflurhydranten 

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

50.20 Unterflurhydranten 

50.20.10 Unterflurhydranten

Wartung der Unterflurhydranten wie zuvor beschrieben.

16 St

50.20 Unterflurhydranten Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

50 Unterflurhydranten

Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung 

50.10 Unterflurhydranten 

50.20 Unterflurhydranten 

50 Summe

Stand: 16.09.2026 33 von 44



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

60 Stundenlohnleistungen

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

60 Stundenlohnleistungen

Hinweis

Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz, der sämtliche
Aufwendungen enthält, insbesondere den tatsächlichen Lohn mit den Zuschlägen für 
Gemeinkosten, vermögenswirksame Leistungen und dgl. sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten. 
Fahrkosten sind ebenfalls einzurechnen. Der Verrechnungssatz gilt unabhängig von der Anzahl 
der angerechneten Stunden. 
Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf Anforderung des Auftragsgebers ausgeführt werden. Die 
geleisteten Stunden sind durch Stundenlohnzettel nachzuweisen. Die Stundenzettel sind 
unmittelbar nach Ausführung der Arbeiten vom Auftraggeber vor Ort gegenzuzeichnen und 
spätestens innerhalb einer Woche nach Ausführung der Leistunng vorzulegen.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

60 Stundenlohnleistungen

10 Stundenlohnleistungen Jahr 1

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

60.10 Stundenlohnleistungen Jahr 1

60.10.10 Ingenieur (m/w/d)

Montag bis Freitag

10 h

60.10.20 Meister (m/w/d)

Montag bis Freitag

20 h

60.10.30 Facharbeiter/Monteur/Insatllateur (m/w/d)

Montag bis Freitag

20 h

60.10 Stundenlohnleistungen Jahr 1 Summe:
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Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

60 Stundenlohnleistungen

20 Stundenlohnleistungen Jahr 2

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

60.20 Stundenlohnleistungen Jahr 2

60.20.10 Ingenieur (m/w/d)

Montag bis Freitag

10 h

60.20.20 Meister (m/w/d)

Montag bis Freitag

20 h

60.20.30 Facharbeiter/Monteur/Insatllateur (m/w/d)

Montag bis Freitag

20 h

60.20 Stundenlohnleistungen Jahr 2 Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

60 Stundenlohnleistungen

Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung 

60.10 Stundenlohnleistungen Jahr 1

60.20 Stundenlohnleistungen Jahr 2

60 Summe
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

70 Dokumentation

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

70 Dokumentation

Hinweis

Für jede einzelne Wartung ist ein Nachweis / Protokoll zu erstellen um den Zustand zu 
dokumentieren. Aus diesen müssen für den AG die ausgeführten Arbeiten und ob die Anlagen  
funktionsbereit sind ersichtlich sein. 

Lage, Größen etc. sind aus den beigefügten Plänen zu übernehmen. 
Die Nummerierung muss sich, in der vom AN erstellten Dokumentation, wiederfinden. Die 
Kosten hierfür sind in den EP einzukalkulieren.

Die Prüfungen und Wartungen der Brand-, Rauchschutztüren sowie dichtschließenden Türen
(Titel 10), der Offenhaltungen (Titel 20), der Rauchabzüge (Titel 40) und der Unterflurhydranten
(Titel 50) sind jählich durch einen zugelassenen Sachkundigen durchzuführen. Die Wartung der
Feuerlöscher (Titel 30) muss lediglich nach spätesten 24 Monaten erfolgen. Aufgrund
unterschiedlicher Aufstellungstermine sind in beiden Jahren Feuerlöscher zu warten.

Die Wartungs- und Prüfprotokolle müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

 Gebäude, Gebäudeteil, Anlagennummer und Anlagenbezeichnung,
 Hersteller, Fabrikat, Typenbezeichnung, Seriennummer (soweit vorhanden) sowie 

Baujahr der Anlagen und sämtlicher zugehöriger Bauteile,
 vollständige Auflistung aller vorhandenen Komponenten und Anlagenteile,
 technische Daten und Abmessungen der wesentlichen Bauteile und Komponenten (z. 

B. Türen, Fenster, Feststellanlagen, Türschließer, Fensterantriebe, 
Rauchabzugsantriebe, Steuerungen, Auslöseeinrichtungen, Sensoren, Rauchmelder, 
Handauslösetaster, Akkus, Dichtungen, Schließmittel sowie sonstige zugehörige 
Bauteile),

 Typ und Maßenangaben zu den Bodentürdichtungen, seitlichen Dichtungen und 
Bodenbürsten

 Für jede RWA-Anlage ist eine vollständige Bestands und Zustandsdokumentation zu 
erstellen. Diese müss Angaben zum Hersteller, Fabrikant, Typ Baujahr (soweit 
vorhanden), Standort und zur Anlagenummer enthalten. Darüber hinaus sind sämtliche 
zugehörigen Komponenten einschließlich RWA-Fenster, Fensterantreibe, 
Steuerzentralen, Handauslösetaster, Rauchmelder, Lüftungstaster, Sensoren, Akkus, 
Netzteile und Dichtungen sowie sonstiger Anlagenteile vollständig zu erfassen und zu 
dokumentieren. Für die RWA-Fenster sind insbesondere Fensterart, Abmessungen, 
Anzahl der Flügel und Öffnungsart anzugeben. Für die Fensterantriebe sind Hersteller, 
Fabrikant, Typ, Hub, Antriebkraft, Betriebsspannung, Leistungsaufnahme, Nennstrom 
sowie die technischen Kenndaten entsprechend den vorhanden Typenschilern zu 
dokumentieren. Für die Steuerzentralen sind Herstller, Fabrikant, Typ, 
Betriebsspannung, Nennstrom, Anzahl und Bezeichung der Lüftungs - und RWA-
Gruppen sowie die Zuordnung der angeschlossenen Antriebe zu den jeweiligen Gruppe 
zu erfassen. Weiterhin ist anzugeben, ob die Anlage an eine Brandmeldeanlage, eine 
Gebäude oder als eigenständige RWA-Anlage betrieben wird.

 Ergebnisse sämtlicher durchgeführten Prüfungen einschließlich Funktionsprüfung,
 Dokumentation aller festgestellten Mängel einschließlich Fotodokumentation,
 eindeutige Zuordnung der Mängel zur jeweiligen Anlage bzw. Komponente,
 Beschreibung der erforderlichen Reparatur- oder Instandsetzungsmaßnahme,
 Angabe der erforderlichen Ersatzteile einschließlich Hersteller, Fabrikat, Typ, 

Abmessungen, Art und benötigter Menge (soweit feststellbar),
 Für vorhandene Feuerlöscher sind mindestens folgende Angaben zu dokumentieren: 

Hersteller, Fabrikant, Bauart, Typ, Baujahr (soweit vorhanden), Füllmenge, Löschmittel, 
Löschmitteleinheiten (LE) Prüf- und Wartungsstatus sowie der allgemine Zustand. 
Darüber hinaus sind die erforderlichen Ersatz- und Verschließteile einschließlich Art, 
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

70 Dokumentation

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Menge, Nachfüllmengen und - soweit feststellbar - Hersteller bzw. Typ zu bennen. 
 nachvollziehbare Kostenschätzung für die vollständige Mangelbeseitigung je 

festgestelltem Mangel,
 Hinweise auf nicht mehr verfügbare oder nicht mehr zulässige Bauteile einschließlich 

geeigneter Ersatzlösungen (soweit feststellbar),
 Angabe, ob die jeweilige Anlage nach der Wartung vollständig funktionsfähig ist oder ob 

Einschränkungen bestehen.

Die Dokumentation muss vollständig, eindeutig nachvollziehbar und der jeweiligen 
Anlage zugeordnet sein. Die Wartungs- und Prüfprotokolle sind unverzüglich nach jeder 
Wartung jeweils einmal in elektronischer Form (PDF) sowie einmal in Papierform an den 
Auftraggeber zu übergeben.
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Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

70 Dokumentation

10 Dokumentation Jahr 1

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

70.10 Dokumentation Jahr 1

70.10.10 Dokumentation 

Dokumenation wie im Hinweis.

1 psch

70.10 Dokumentation Jahr 1 Summe:
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Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

70 Dokumentation

20 Dokumentation Jahr 2

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

70.20 Dokumentation Jahr 2

70.20.10 Dokumentation

1 psch

70.20 Dokumentation Jahr 2 Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

70 Dokumentation

30 Zusammenstellung und übergabe der Dokumentation

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

70.30 Zusammenstellung und übergabe der Dokumentation

70.30.30 Zusammenstellung

Zusammenstellung sämtlicher Dokumentatiosunterlagen des
ersten und zweiten Wartungsjahres zu einem vollständigen
Abschussbericht einschließlich elektonischer Übergabe
(PDF) an den Auftraggeber.

1 psch

70.30 Zusammenstellung und übergabe der Dokumentation Summe:

Stand: 16.09.2026 42 von 44



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

70 Dokumentation

Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung 

70.10 Dokumentation Jahr 1

70.20 Dokumentation Jahr 2

70.30 Zusammenstellung und übergabe der Dokumentation

70 Summe
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Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung 

10 Brandschutz-, Rauchschutz- und dichtschl. Türen

20 Brandschutztüren mit Offenhaltung

30 Feuerlöscher

40 Rauchabzüge

50 Unterflurhydranten

60 Stundenlohnleistungen

70 Dokumentation

Summe

+ 19 % MwSt.

Bruttosumme Wartung technischer Brandschutzanlagen
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