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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Allg. Mallnahmenbeschreibung

Die Erstaufnahmeeinrichtung Ménchengladbach befindet sich auf einer durch die
Bezirksregierung Dusseldorf angemieteten Flache auf dem Gelande der ehemaligen NATO
Joint Headquarters (JHQ) in Mdnchgladbach-Rheindalen. Im Jahr 2015 begann dort der Umbau
der vorhandenen militdrischen Infrastruktur zu Unterkunfts- und Gemeinschaftsgebauden fir
flichtige und asylsuchende Menschen. Dabei konnte nur in Teilen auf die vorhandene, aber
weitgehend veraltete, technische Infrastruktur zurlickgegriffen werden. Sowohl die technischen
Anlagen und Anlagenteile im Auengelande als auch grof3e Bereiche innerhalb der
umgenutzten Gebdude mussten durch neue Anlagentechnik ersetzt werden.

Zuganglichkeit

Das Gelande ist eingezaunt und eine Anmeldung ist zwingend erforderlich (Vorlauf mind. 48
Std.). Das Haupttor an der Queens Avenue erreichen Sie Uber die Hardter Straf3e - Richtung
Stadtteil 'Koch' (L 39). Es sind einige Minuten Wartezeit am Tor einzukalkulieren.

An- und Abfahrten, sowie die Zeitaufwdnde und alle Transportwege sind - sofern nicht
gesondert angegeben - in die EP einzurechnen.

Arbeitszeiten

Die Ma3nahmen kénnen uneingeschrankt an Werktagen in der Zeit von 08:00 bis 16:30 Uhr
durchgefihrt werden. Der Beginn der Arbeiten auf der Erstaufnahmeeinrichtung (JHQ) ist
frihestens ab 8:00 Uhr zulassig.Tatigkeiten, Anwesenheiten vor 8:00 Uhr gelten nicht als
Vergutungspflichtige Leistungszeit und werden bei der Abrechnung nicht anerkannt. Die
ausfluhrende Firma hat lhre Arbeitsplanung entsprechend anzupassen.

Abfall

Alle ausgebauten Materialien gehen, sofern nicht anders beschrieben und diese nicht zum
Wiedereinbau verwandt und bendtigt werden, in das Eigentum des AN Uber und sind
fachgerecht zu entsorgen. Die Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Material
In die Positionen einzukalkulieren sind soweit erforderlich die Lieferung des bendtigten Materials
inkl. Einbau und Inbetriebnahme.

Reinigen des Arbeitsbereiches
Das Reingen des jeweiligen Arbeitsbereiches/-raumes am Ende jedes Arbeitseinsatzes ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Hilfsmittel
Verbrauchsmaterialien, Arbeitsmittel, Kleinteile sowie alle erforderlichen Hilfmittel (Leitern,
Prifplaketten, etc.) sind, sofern nicht gesondert aufgeflihrt in die Einheitspreise einzukalkulieren

Leistungsumfang

Der Auftragnehmer wird mit der Wartung

- der Brandschutz-, Rauchschutz- sowie dichtschliefienden Tiren
- Feuerléschern und

- Rauchabzigen

beauftragt.

Die Wartungen sind hinsichtlich Umfang gemaf den Vorgaben und Empfehlungen der jeweils
einschlagigen Gesetze, Verordnungen, Normen-, Richtlinien- und sonstigen Regelwerke
durchzufiihren.

Erforderliche Instandsetzungsarbeiten aufgrund von Mangeln und Schaden an den technischen
Anlagen sind der Bezirksregierung Dusseldorf grundsatzlich anzuzeigen und die hierdurch zu
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

erwartenden Kosten zu ermitteln.

Falls eine Instandsetzungsarbeit notwendig ist, muss die Art der Instandsetzung so beschrieben
sein, dass diese aufgrund der vom AN angefertigten Dokumentation, von einem Dritten
ausgefihrt werden kann.

Bei Fehlern oder Unstimmigkeiten innerhalb der Angebotskalkulation sind die Einheitspreise
bindend. Bitte achten Sie daher darauf, dass die EP zu jeder Position zwingend auszufillen
sind!

Strom (230 V) sowie Wasser ist in den Gebauden vorhanden. Die Zuleitungen zu den jeweiligen
Arbeits-/Einsatzorten sind seitens des AN bereitzustellen.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Vertragslaufzeit

Der zwischen der Bezirksregierung Disseldorf und dem AN abzuschlieende Vertrag wird sich
Uber eine Dauer von zwei Jahren erstrecken.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen
10 Brandschutz-, Rauchschutz- und dichtschl. Turen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
10 Brandschutz-, Rauchschutz- und dichtschl. Tiiren

Hinweis

Die vorhandenen Brandschutz-, Rauchschutz- und dichtschlieRende Tiiren sollen gepriift und
jahrlich gewartet werden (Schldsser, Profilzylinder, Anschraubbander, Schlielmittel, Luftspalte,
alle Dichtungen inkl. Bodendichtungen, Obentiirschlie3er, usw)

Einstellen des TirschlieRers, der Bander, des Fallenspiels, gegebenenfalls der Auflaufdichtung,
Bodendichtung und der Schliefl3folgeregelung, usw. so dass die Turen leichtgangig, einwandfrei
und dicht schlie3en.

Schrauben, Muttern und Stifte nachziehen und eventuell sichern, fetten beweglicher Teile,
Anschlisse reinigen und auf Festigkeit Gberprifen Anlage auslésen und Funktionsfahigkeit
prufen, Klappengangigkeit Uberprifen und Anlagenteile sdubern, Anlage in Funktion bringen.

BS - Brandschutztliren
RS - Rauchschutztliren
DS - dichtschliel3ende Tiren

Die Turen sind auf insgesamt 36 Grebaude verteilt, Davon sind elf Gebdude dreigeschossig.
Die Lage der einzelnen Gebaude kann dem beigeflgten Lageplan entnommen werden.

Im Bestand sind unterschiedliche Hersteller der Tlren vorhanden; die vorhandenen Hersteller
kénnen daher je Position abweichen.

Die Wartung umfasst samtliche zu den Branschutztiren und vorhandenen Festanlagen
gehodrenden Bauteile und Komponenten. Die Wartungsarebiten sind gemaf den
Herstellangaben sowie den einschlaglichen technischen Regelwerken und gesetzlichen
Vorschriften durchzufiihren.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen
10 Brandschutz-, Rauchschutz- und dichtschl. Turen
10 Brandschutztiren Jahr 1
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
10.10 Brandschutztiiren Jahr 1
10.10.10 T30 Tiiren - Hormann
Wartung der T30 Tlren wie zuvor beschrieben.
17 St
10.10.20 T30 Tiiren - Neuform
Wartung der T30 Tlren wie zuvor beschrieben.
18 St
10.10.30 T30 Tiiren - Teckentrup
Wartung der T30 Turen wie zuvor beschrieben.
1 St
10.10.40 T30 Tiren - Garant
Wartung der T30 Turen wie zuvor beschrieben.
2 St
10.10.50 T30 Tiiren - Wirus
Wartung der T30 Tlren wie zuvor beschrieben.
23 St
10.10.60 T30 Tiiren - Isselwek
Wartung der T30 Turen wie zuvor beschrieben.
1 St
10.10.70 T30 RS Tiiren - Hormann
Wartung der T30 RS Tiren wie zuvor beschrieben.
42 St
10.10.80 T30 RS Tiiren -Neuform
Wartung der T30 RS Turen wie zuvor beschrieben.
184 St
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen
10 Brandschutz-, Rauchschutz- und dichtschl. Turen
10 Brandschutztiren Jahr 1
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

10.10.90 T30 RS Tiiren - Teckentrup
Wartung der T30 RS Tiren wie zuvor beschrieben.

22 St

10.10.100 T30 RS Tiiren - Schérguber
Wartung der T30 RS Tiren wie zuvor beschrieben.

3 St

10.10.110 T30 RS Tiiren - Garant
Wartung der T30 RS Tiren wie zuvor beschrieben.

13 St

10.10.120 T30 RS Tiiren - Wirus
Wartung der T30 RS Tiren wie zuvor beschrieben.
6 St

10.10.130 T30 RS Tiiren - Schiico
Wartung der T30 RS Tiren wie zuvor beschrieben.
1 St

10.10.140 T30 RS Tiiren - Novofern
Wartung der T30 RS Tiren wie zuvor beschrieben.

2 St

10.10.150 T30 RS Tiiren -Isselwerk
Wartung der T30 RS Turen wie zuvor beschrieben.

1 St

10.10.160 T30 RS Tiiren - Westag
Wartung der T30 RS Tiren wie zuvor beschrieben.

1 St
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen
10 Brandschutz-, Rauchschutz- und dichtschl. Turen
10 Brandschutztiren Jahr 1
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

10.10.170 RS Tiiren -Neuform
Wartung der RS Tiren wie zuvor beschrieben.
32 St

10.10.180 RS Tiiren - Teckentrup
Wartung der RS Turen wie zuvor beschrieben.

2 St

10.10.190 RS Tiiren - Schiico
Wartung der RS Tiren wie zuvor beschrieben.

10 St

10.10.200 RS Tiiren - Hormann
Wartung der RS Tiren wie zuvor beschrieben.
20 St

10.10 Brandschutztiiren Jahr 1 Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen
10 Brandschutz-, Rauchschutz- und dichtschl. Turen
20 Brandschutztiiren Jahr 2
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
10.20 Brandschutztiiren Jahr 2
10.20.10 T30 Tiiren - Hormann
Wartung der T30 Tlren wie zuvor beschrieben.
17 St
10.20.20 T30 Tiiren - Neuform
Wartung der T30 Tlren wie zuvor beschrieben.
18 St
10.20.30 T30 Tiiren - Teckentrup
Wartung der T30 Turen wie zuvor beschrieben.
1 St
10.20.40 T30 Tiren - Garant
Wartung der T30 Turen wie zuvor beschrieben.
2 St
10.20.50 T30 Tiiren - Wirus
Wartung der T30 Tlren wie zuvor beschrieben.
23 St
10.20.60 T30 Tiiren - Isselwek
Wartung der T30 Turen wie zuvor beschrieben.
1 St
10.20.70 T30 RS Tiiren - Hormann
Wartung der T30 RS Tiren wie zuvor beschrieben.
42 St
10.20.80 T30 RS Tiiren -Neuform
Wartung der T30 RS Turen wie zuvor beschrieben.
184 St
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen
10 Brandschutz-, Rauchschutz- und dichtschl. Turen
20 Brandschutztiiren Jahr 2
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

10.20.90 T30 RS Tiiren - Teckentrup
Wartung der T30 RS Tiren wie zuvor beschrieben.

22 St

10.20.100 T30 RS Tiiren - Schérguber
Wartung der T30 RS Tiren wie zuvor beschrieben.

3 St

10.20.110 T30 RS Tiiren - Garant
Wartung der T30 RS Tiren wie zuvor beschrieben.

13 St

10.20.120 T30 RS Tiiren - Wirus
Wartung der T30 RS Tiren wie zuvor beschrieben.
6 St

10.20.130 T30 RS Tiiren - Schiico
Wartung der T30 RS Tiren wie zuvor beschrieben.
1 St

10.20.140 T30 RS Tiiren - Novofern
Wartung der T30 RS Tiren wie zuvor beschrieben.

2 St

10.20.150 T30 RS Tiiren -Isselwerk
Wartung der T30 RS Turen wie zuvor beschrieben.

1 St

10.20.160 T30 RS Tiiren - Westag
Wartung der T30 RS Tiren wie zuvor beschrieben.

1 St
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen
10 Brandschutz-, Rauchschutz- und dichtschl. Turen
20 Brandschutztiiren Jahr 2
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

10.20.170 RS Tiiren -Neuform
Wartung der RS Tiren wie zuvor beschrieben.
32 St

10.20.180 RS Tiiren - Teckentrup
Wartung der RS Turen wie zuvor beschrieben.

2 St

10.20.190 RS Tiiren - Schiico
Wartung der RS Tiren wie zuvor beschrieben.

10 St

10.20.200 RS Tiiren - Hormann
Wartung der RS Tiren wie zuvor beschrieben.
20 St

10.20 Brandschutztiiren Jahr 2 Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

10 Brandschutz-, Rauchschutz- und dichtschl. Turen
Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
0z in EUR

Zusammenstellung

10.10 Brandschutztiren Jahr 1

10.20 Brandschutztiren Jahr 2

10 Summe
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen
20 Brandschutztiren mit Offenhaltung
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
20 Brandschutztiiren mit Offenhaltung
Hinweis

Bei einigen Flurtiren war es erforderlich eine Steuerung nachzuristen, die im Normalbetrieb
eine Offenhaltung gewahrleisten. Im Brandfall wird durch die montierten Rauchmelder ein
Schlielten der Tiren ausgeldst, was eine Verrauchung der Fluchtwege verhindert. In den
folgenden Positionen, werden die einzelnen Komponenten dieses Steuerungssystems zur
Wartung ausgeschrieben.

Stand: 16.09.2026 14 von 44



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen
20 Brandschutztiren mit Offenhaltung
10 Tirkomponenten Jahr 1
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
20.10 Tiirkomponenten Jahr 1
Wartung der Turkomponenten wie zuvor beschrieben
20.10.10 FreilaufschlieRer
Wartung des Freilauf-TurschlieRers einschliellich
Funktionsprifung, Prifung der Ferilauffunktion, Kontrolle der
SchlieRgeschwendigketi und des Endschlags, Prufung der
Ausldsung Uber die Feststellanlage bzw. Brandmeldeanlage
(soweit vorhanden), Kontrolle der Besfestigungen,
elektrische Funktionsprifung (falls vorhanden), Reinigung
und Schmmierung.
60 St
20.10.20 Rauchmeldezentrale
Rauchmeldezentrale warten
60 St
20.10.30 Handtaster
Handtaster warten
60 St
20.10.40 Rauchmelder zur direkten Ansteuerung
Rauchmelder warten
13 St
20.10.50 Steuerungssystem liberpriifen und warten
Die zum Steuerungssystem gehdérenden Brandschutztiiren
sollen geprift und jahrlich gewartet werden (Schldsser,
Profilzylinder, Anschraubbander, SchlieBmittel, Luftspalte,
Dichtungen usw)
Einstellen der Bander, des Fallenspiels, gegebenenfalls der
Auflaufdichtung und der Schliel3folgeregelung, usw. so dass
die Turen leichtgangig, einwandfrei und dicht schliel3en.
Schrauben, Muttern und Stifte nachziehen und eventuell
sichern, fetten beweglicher Teile, Anschlisse reinigen und
auf Festigkeit Uberprifen.
60 St
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Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen
20 Brandschutztiren mit Offenhaltung
10 Tirkomponenten Jahr 1

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

20.10.60  Funktionspriifung aller zusammenspielenden
Komponenten

Durchfiihrung eines Funktionstests durch Simulation eines
Brandfalles unter Verwendung eines dafir geeigneten
Gases.

Bei der Durchfiihrung ist das Zusammenspiel aller beteiligten
Komponenten Brandschutztiir, SchlieRer, Handtaster,
Rauchmeldezentrale und Rauchmelder zu prifen.

60 St

20.10 Tiirkomponenten Jahr 1 Summe:
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Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen
20 Brandschutztiren mit Offenhaltung
20 Tldrkompomenten Jahr 2
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
20.20 Tiirkompomenten Jahr 2
20.20.10 FreilaufschlieRer
Wartung des Freilauf-TurschlieRRers einschliellich
Funktionsprifung, Prifung der Ferilauffunktion, Kontrolle der
SchlieRgeschwendigketi und des Endschlags, Prifung der
Ausldsung Uber die Feststellanlage bzw. Brandmeldeanlage
(soweit vorhanden), Kontrolle der Besfestigungen,
elektrische Funktionsprifung (falls vorhanden), Reinigung
und Schmmierung.
60 St
20.20.20 Rauchmeldezentrale
Rauchmeldezentrale warten
60 St
20.20.30 Handtaster
Handtaster warten
60 St
20.20.40 Rauchmelder zur direkten Ansteuerung
Rauchmelder warten
13 St
20.20.50 Steuerungssystem iiberpriifen und warten
Die zum Steuerungssystem gehdrenden Brandschutztiren
sollen geprift und jahrlich gewartet werden (Schidsser,
Profilzylinder, Anschraubbander, SchlieBmittel, Luftspalte,
Dichtungen usw)
Einstellen der Bander, des Fallenspiels, gegebenenfalls der
Auflaufdichtung und der Schliefl3folgeregelung, usw. so dass
die Tiren leichtgangig, einwandfrei und dicht schlief3en.
Schrauben, Muttern und Stifte nachziehen und eventuell
sichern, fetten beweglicher Teile, Anschliisse reinigen und
auf Festigkeit Gberprifen.
60 St
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen
20 Brandschutztiren mit Offenhaltung
20 Tldrkompomenten Jahr 2

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

20.20.60 Funktionspriifung aller zusammenspielenden
Komponenten

Durchfiihrung eines Funktionstests durch Simulation eines
Brandfalles unter Verwendung eines dafir geeigneten
Gases.

Bei der Durchfiihrung ist das Zusammenspiel aller beteiligten
Komponenten Brandschutztiir, SchlieRer, Handtaster,
Rauchmeldezentrale und Rauchmelder zu prifen.

60 St

20.20 Tiirkompomenten Jahr 2 Summe:
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Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen
20 Brandschutztiren mit Offenhaltung
Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
0oz in EUR
Zusammenstellung
20.10 Tarkomponenten Jahr 1
20.20 Tarkompomenten Jahr 2
20 Summe
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Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen
30 Feuerldscher
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
30 Feuerloscher
Hinweis

Die vorhandenen Feuerléscher sollen geprift und gemal DIN 14406-4 gewartet werden.
Die Wartung der Handfeuerléscher in den Gebauden umfasst die Kontrolle bzgl. des
Vorhandenseins der Loscher generell, aber auch die Kontrolle der Schutzabdeckungen und
Beschilderungen, etc.

Vorhandene Loschmittelmenge ja Feuerloscher priifen. Erforderliche Nachfiillmengen oder
Mangel sind dem Auftraggeber mitzuteilen.

Die Feurléscher sind auf insgesamt 41 Grebaude verteilt, Davon sind elf Gebaude
dreigeschossig. Die Lage der einzelnen Gebaude kann dem beigeflgten Lageplan entnommen
werden. Die in den Gebauden vorhandenen Feuerléscher sind Giberwiegend Fabrikate des
Herstellers Gdckler und Jockel. Daneben sin auch Feuerldscher der Hersteller Heimlich, Gloria
und Vulkan vorhanden.
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Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen
30 Feuerldscher
10 Feuerldscher Jahr 1
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
30.10 Feuerléscher Jahr 1
30.10.10 6 Liter Dauerdruck-Schaumfeuerloscher, Brandklasse: A,
B
Feuerléscher warten, neue Prifsigel anbringen und
Wartungsberichte erstellen.
115 St
30.10.20 6 Liter Schaum-Aufladefeuerléscher, Brandklasse: A, B
Feuerldscher warten, neue Prufsigel anbringen und
Wartungsberichte erstellen.
5 St
30.10.30 6 kg Pulver-Dauerdruckfeuerléscher, Brandklasse. A, B,
C
Feuerldéscher warten, neue Prifsigel anbringen und
Wartungsberichte erstellen.
14 St
30.10.40 6 kg Pulver-Aufladefeuerloscher, Brandklasse. A, B, C
Feuerldéscher warten, neue Prifsigel anbringen und
Wartungsberichte erstellen.
4 St
30.10.50 6 Liter Dauerdruck-Fettbrand-Feuerl6scher, Brandklasse:
A,B,F
Feuerldscher warten, neue Prifsigel anbringen und
Wartungsberichte erstellen.
2 St
30.10.60 6 Liter Fettbrand-Aufladefeuerloscher, Brandklasse: A,
B, F
Feuerldscher warten, neue Prufsigel anbringen und
Wartungsberichte erstellen.
1 St
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Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

30 Feuerldscher

10 Feuerldscher Jahr 1
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
30.10.70 5 kg CO2 Dauerdruck-Feuerléscher, Brandklasse: B

Feuerléscher warten, neue Prifsigel anbringen und

Wartungsberichte erstellen.

1 St

30.10 Feuerléscher Jahr 1 Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen
30 Feuerldscher
20 Feuerldscher Jahr 2
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
30.20 Feuerléscher Jahr 2
30.20.10 6 Liter Dauerdruck-Schaumfeuerloscher, Brandklasse: A,
B
Feuerléscher warten, neue Prifsigel anbringen und
Wartungsberichte erstellen.
115 St
30.20.20 6 Liter Schaum-Aufladefeuerloscher, Brandklasse: A, B
Feuerldscher warten, neue Prufsigel anbringen und
Wartungsberichte erstellen.
5 St
30.20.30 6 kg Pulver-Dauerdruckfeuerloscher, Brandklasse. A, B,
C
Feuerldéscher warten, neue Prifsigel anbringen und
Wartungsberichte erstellen.
14 St
30.20.40 6 kg Pulver-Aufladefeuerloscher, Brandklasse. A, B, C
Feuerldéscher warten, neue Prifsigel anbringen und
Wartungsberichte erstellen.
4 St
30.20.50 6 Liter Dauerdruck-Fettbrand-Feuerloscher, Brandklasse:
A,B,F
Feuerldscher warten, neue Prifsigel anbringen und
Wartungsberichte erstellen.
2 St
30.20.60 6 Liter Fettbrand-Aufladefeuerloscher, Brandklasse: A,
B, F
Feuerldscher warten, neue Prufsigel anbringen und
Wartungsberichte erstellen.
1 St
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

30 Feuerldscher

20 Feuerldscher Jahr 2
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
30.20.70 5 kg CO2 Dauerdruck-Feuerloscher, Brandklasse: B

Feuerléscher warten, neue Prifsigel anbringen und

Wartungsberichte erstellen.

1 St

30.20 Feuerléscher Jahr 2 Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen
30 Feuerldscher
Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
0oz in EUR
Zusammenstellung
30.10 Feuerldscher Jahr 1
30.20 Feuerléscher Jahr 2
30 Summe
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen
40 Rauchabzlige
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
40 Rauchabziige
Hinweis

Die zu wartenden Rauchabzlige befinden sich in den dreigeschossigen Gebauden CHR 1, CHR
2, CHR 5 und CHR 6.

Die DIN 18232 ist bei den Wartungsleistungen zu bertcksichtigen.

Die vorhandenen Rauch- und Warmeabzugsanlagen (RWA) sind Gberwiegend Fabrikate der
Herstller VELUX, Kugler RWA, D+H und GEZE.

Die Wartung umfasst samtliche zur RWA-Anlage gehérenden Bauteile und Komponenten

einschlieRlich Antriebe, Steuerung, Sensorik, Energieversorgung und Ausldseeinrichtungen
gemal den Herstellerangaben.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen
40 Rauchabzlige
10 Rauchabziige Jahr 1
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

40.10 Rauchabziige Jahr 1

40.10.10 Wartung Kolbenantrieb

Wartung des Kolbenantriebs hierzu gehort

das nachjoustieren aller Verschraubungen und nachfetten
aller beweglichen Teile.

Uberpriifung der Gangigkeit und Endlagen in beide
Fahrtrichtungen.

10 St

40.10.20 Wartung Kettenantrieb

Wartung des Kettenantriebs hierzu gehort

das nachjoustieren aller Verschraubungen und nachfetten
aller beweglichen Teile.

Uberpriifung der Gangigkeit und Endlagen in beide
Fahrtrichtungen

40.10.30 Kapazitatstest Akku

Durchfuhren des vorgeschriebene Kapazitatstest fur einen
Akku inkl. der Dokumentation. Die Messwerte sind vor Ort in
der Zentrale zu hinterlegen.

4 St

40.10.40 Freischalten einzelner Stromkreise

Freischalten einzelner Stromkreise.
Inkl. Sicherungsmafnahmen gegen Widereinschalten

2 St

40.10 Rauchabziige Jahr 1 Summe:

Stand: 16.09.2026
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Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen
40 Rauchabzlige
20 Rauchabziige Jahr 2
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

40.20 Rauchabziige Jahr 2

40.20.10 Wartung Kolbenantrieb

Wartung des Kolbenantriebs hierzu gehort

das nachjoustieren aller Verschraubungen und nachfetten
aller beweglichen Teile.

Uberpriifung der Gangigkeit und Endlagen in beide
Fahrtrichtungen.

10 St

40.20.20 Wartung Kettenantrieb

Wartung des Kettenantriebs hierzu gehort

das nachjoustieren aller Verschraubungen und nachfetten
aller beweglichen Teile.

Uberpriifung der Gangigkeit und Endlagen in beide
Fahrtrichtungen

40.20.30 Kapazitatstest Akku

Durchfuhren des vorgeschriebene Kapazitatstest fur einen
Akku inkl. der Dokumentation. Die Messwerte sind vor Ort in
der Zentrale zu hinterlegen.

4 St

40.20.40 Freischalten einzelner Stromkreise

Freischalten einzelner Stromkreise.
Inkl. Sicherungsmafnahmen gegen Widereinschalten

2 St

40.20 Rauchabziige Jahr 2 Summe:

Stand: 16.09.2026
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen
40 Rauchabzlige
Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
0oz in EUR
Zusammenstellung
40.10 Rauchabzuge Jahr 1
40.20 Rauchabzuige Jahr 2
40 Summe
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen
50 Unterflurhydranten
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
50 Unterflurhydranten
Hinweis

Die Lage der 16 Unterflurhydranten kann dem beigefiigten Hydranten-Lageplan enthommen
werden.

Bei den vorhandenen Hydranten handelt es sich um Fabrikate des Herstellers AVK Armaturen
GmbH.

Die Wartung der vorhandenen Unterflurhydranten des Herstellers AVK Armaturen GmbH ist
gemal den einschlagigen Regelwerken durchzufiihren. Sie umfasst insbesondere die
Funktionspriifung, Dichtungspriifung, Betatigungspriifung der Spindel, Kontrolle der Entleerung,
Sichtprifung auf Beschadigung und Korrosion, Reinigung des Hydratenoberteils und der
StralRenkappe sowie das Schmieren bzw. Instandhalten der beweglcichen Bauteile.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

50 Unterflurhydranten

10 Unterflurhydranten
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
50.10 Unterflurhydranten
50.10.10  Unterflurhydranten

Wartung der Unterflurhydranten wie zuvor beschrieben.

16 St

50.10 Unterflurhydranten Summe:
Stand: 16.09.2026 31 von 44



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

50 Unterflurhydranten

20 Unterflurhydranten
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
50.20 Unterflurhydranten
50.20.10  Unterflurhydranten

Wartung der Unterflurhydranten wie zuvor beschrieben.

16 St

50.20 Unterflurhydranten Summe:
Stand: 16.09.2026 32 von 44



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen
50 Unterflurhydranten
Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
0oz in EUR
Zusammenstellung
50.10 Unterflurhydranten
50.20 Unterflurhydranten
50 Summe
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen
60 Stundenlohnleistungen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
60 Stundenlohnleistungen
Hinweis

Angeboten wird flr die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz, der sdmtliche
Aufwendungen enthalt, insbesondere den tatsachlichen Lohn mit den Zuschlagen fiir
Gemeinkosten, vermdgenswirksame Leistungen und dgl. sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten.
Fahrkosten sind ebenfalls einzurechnen. Der Verrechnungssatz gilt unabhangig von der Anzahl
der angerechneten Stunden.

Stundenlohnarbeiten dirfen nur auf Anforderung des Auftragsgebers ausgefiihrt werden. Die
geleisteten Stunden sind durch Stundenlohnzettel nachzuweisen. Die Stundenzettel sind
unmittelbar nach Ausfiihrung der Arbeiten vom Auftraggeber vor Ort gegenzuzeichnen und
spatestens innerhalb einer Woche nach Ausflihrung der Leistunng vorzulegen.
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Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen
60 Stundenlohnleistungen
10 Stundenlohnleistungen Jahr 1
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
60.10 Stundenlohnleistungen Jahr 1
60.10.10 Ingenieur (m/w/d)
Montag bis Freitag
10 h
60.10.20 Meister (m/w/d)
Montag bis Freitag
20 h
60.10.30 Facharbeiter/Monteur/Insatllateur (m/w/d)
Montag bis Freitag
20 h
60.10 Stundenlohnleistungen Jahr 1 Summe:
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Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen
60 Stundenlohnleistungen
20 Stundenlohnleistungen Jahr 2
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
60.20 Stundenlohnleistungen Jahr 2
60.20.10 Ingenieur (m/w/d)
Montag bis Freitag
10 h
60.20.20 Meister (m/w/d)
Montag bis Freitag
20 h
60.20.30 Facharbeiter/Monteur/Insatllateur (m/w/d)
Montag bis Freitag
20 h
60.20 Stundenlohnleistungen Jahr 2 Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen
60 Stundenlohnleistungen
Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
0oz in EUR
Zusammenstellung
60.10 Stundenlohnleistungen Jahr 1
60.20 Stundenlohnleistungen Jahr 2
60 Summe
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen
70 Dokumentation
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
70 Dokumentation

Hinweis

Fir jede einzelne Wartung ist ein Nachweis / Protokoll zu erstellen um den Zustand zu
dokumentieren. Aus diesen missen fiir den AG die ausgefiihrten Arbeiten und ob die Anlagen
funktionsbereit sind ersichtlich sein.

Lage, Grofen etc. sind aus den beigefligten Planen zu ibernehmen.
Die Nummerierung muss sich, in der vom AN erstellten Dokumentation, wiederfinden. Die
Kosten hierfir sind in den EP einzukalkulieren.

Die Prifungen und Wartungen der Brand-, Rauchschutztiiren sowie dichtschlieRenden Tiren
(Titel 10), der Offenhaltungen (Titel 20), der Rauchabzuge (Titel 40) und der Unterflurhydranten
(Titel 50) sind jahlich durch einen zugelassenen Sachkundigen durchzuflhren. Die Wartung der
Feuerldscher (Titel 30) muss lediglich nach spatesten 24 Monaten erfolgen. Aufgrund
unterschiedlicher Aufstellungstermine sind in beiden Jahren Feuerldscher zu warten.

Die Wartungs- und Priifprotokolle miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

Gebaude, Gebaudeteil, Anlagennummer und Anlagenbezeichnung,

Hersteller, Fabrikat, Typenbezeichnung, Seriennummer (soweit vorhanden) sowie
Baujahr der Anlagen und samtlicher zugehdriger Bauteile,

vollstéandige Auflistung aller vorhandenen Komponenten und Anlagenteile,

technische Daten und Abmessungen der wesentlichen Bauteile und Komponenten (z.
B. Turen, Fenster, Feststellanlagen, Tirschlieler, Fensterantriebe,
Rauchabzugsantriebe, Steuerungen, Ausléseeinrichtungen, Sensoren, Rauchmelder,
Handauslosetaster, Akkus, Dichtungen, Schliefmittel sowie sonstige zugehorige
Bauteile),

e Typ und MalRenangaben zu den Bodentirdichtungen, seitlichen Dichtungen und
Bodenbursten

o FUr jede RWA-Anlage ist eine vollstandige Bestands und Zustandsdokumentation zu

erstellen. Diese miss Angaben zum Hersteller, Fabrikant, Typ Baujahr (soweit

vorhanden), Standort und zur Anlagenummer enthalten. Darlber hinaus sind samtliche
zugehorigen Komponenten einschlieBlich RWA-Fenster, Fensterantreibe,

Steuerzentralen, Handauslosetaster, Rauchmelder, Luftungstaster, Sensoren, Akkus,

Netzteile und Dichtungen sowie sonstiger Anlagenteile vollstandig zu erfassen und zu

dokumentieren. Fur die RWA-Fenster sind insbesondere Fensterart, Abmessungen,

Anzahl der Fligel und Offnungsart anzugeben. Fir die Fensterantriebe sind Hersteller,

Fabrikant, Typ, Hub, Antriebkraft, Betriebsspannung, Leistungsaufnahme, Nennstrom

sowie die technischen Kenndaten entsprechend den vorhanden Typenschilern zu

dokumentieren. Fir die Steuerzentralen sind Herstller, Fabrikant, Typ,

Betriebsspannung, Nennstrom, Anzahl und Bezeichung der Liiftungs - und RWA-

Gruppen sowie die Zuordnung der angeschlossenen Antriebe zu den jeweiligen Gruppe

zu erfassen. Weiterhin ist anzugeben, ob die Anlage an eine Brandmeldeanlage, eine

Gebaude oder als eigenstandige RWA-Anlage betrieben wird.

Ergebnisse samtlicher durchgefiihrten Prifungen einschlief3lich Funktionspriifung,

Dokumentation aller festgestellten Mangel einschlieRlich Fotodokumentation,

eindeutige Zuordnung der Mangel zur jeweiligen Anlage bzw. Komponente,

Beschreibung der erforderlichen Reparatur- oder Instandsetzungsmafinahme,

Angabe der erforderlichen Ersatzteile einschlielllich Hersteller, Fabrikat, Typ,

Abmessungen, Art und bendtigter Menge (soweit feststellbar),

e Fir vorhandene Feuerloscher sind mindestens folgende Angaben zu dokumentieren:
Hersteller, Fabrikant, Bauart, Typ, Baujahr (soweit vorhanden), Fillmenge, Loschmittel,
Léschmitteleinheiten (LE) Prif- und Wartungsstatus sowie der allgemine Zustand.
Daruber hinaus sind die erforderlichen Ersatz- und Verschlief3teile einschlielich Art,
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen
70 Dokumentation
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Menge, Nachfiillmengen und - soweit feststellbar - Hersteller bzw. Typ zu bennen.
e nachvollziehbare Kostenschatzung fiir die vollstindige Mangelbeseitigung je

festgestelltem Mangel,
e Hinweise auf nicht mehr verfiigbare oder nicht mehr zulassige Bauteile einschliellich

geeigneter Ersatzlésungen (soweit feststellbar),
e Angabe, ob die jeweilige Anlage nach der Wartung vollstandig funktionsfahig ist oder ob

Einschrankungen bestehen.

Die Dokumentation muss vollstandig, eindeutig nachvollziehbar und der jeweiligen
Anlage zugeordnet sein. Die Wartungs- und Priifprotokolle sind unverziiglich nach jeder
Wartung jeweils einmal in elektronischer Form (PDF) sowie einmal in Papierform an den

Auftraggeber zu iibergeben.
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Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

70 Dokumentation

10 Dokumentation Jahr 1
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
70.10 Dokumentation Jahr 1
70.10.10 Dokumentation

Dokumenation wie im Hinweis.

1 psch

70.10 Dokumentation Jahr 1 Summe:
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Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

70 Dokumentation

20 Dokumentation Jahr 2
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
70.20 Dokumentation Jahr 2
70.20.10 Dokumentation

1 psch

70.20 Dokumentation Jahr 2 Summe:
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Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

70 Dokumentation

30 Zusammenstellung und Gibergabe der Dokumentation
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
70.30 Zusammenstellung und iibergabe der Dokumentation
70.30.30 Zusammenstellung

Zusammenstellung samtlicher Dokumentatiosunterlagen des

ersten und zweiten Wartungsjahres zu einem vollstandigen

Abschussbericht einschliellich elektonischer Ubergabe

(PDF) an den Auftraggeber.

1 psch

70.30 Zusammenstellung und iibergabe der Dokumentation Summe:
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Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen

70 Dokumentation
Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
0oz in EUR

Zusammenstellung
70.10 Dokumentation Jahr 1
70.20 Dokumentation Jahr 2

70.30 Zusammenstellung und Ubergabe der Dokumentation

70 Summe

Stand: 16.09.2026
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Projekt: 11284 Wartung technischer Brandschutzanlagen
Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
0oz in EUR
Zusammenstellung
10 Brandschutz-, Rauchschutz- und dichtschl. Turen
20 Brandschutztiuren mit Offenhaltung
30 Feuerldscher
40 Rauchabzlige
50 Unterflurhydranten
60 Stundenlohnleistungen
70 Dokumentation
Summe
+19 % MwsSt.
Bruttosumme  Wartung technischer Brandschutzanlagen
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