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§1
Aufgabenstellung des FE-Auftrags

(1) Die Aufgabenstellung des FE-Auftrags ist im einzelnen im FE-Vertrag beschrieben. Soweit dort nichts
anderes bestimmt ist, es zur Durchfiihrung des FE-Auftrags notwendig ist und nicht auf andere Weise
wirtschaftlicher erreicht werden kann, umfasst sie bei technischen FE-Arbeiten auch die Entwicklung von
Werkstoffen, Bauelementen, Baugruppen und deren Herstellung.

(2) Zur Aufgabenstellung des FE-Auftrags gehoren auch die Fertigung von Konstruktionsunterlagen,
Zeichnungen, wissenschaftlichen und technischen Berechnungsunterlagen sowie eine eingehende Be-
schreibung der Baumuster (Prototypen) mit - soweit der Gegenstand es zulésst - vorlaufigen Bedienungs-,
Wartungs- und Instandsetzungsanweisungen.

§2

Durchfihrung des FE-Auftrags, Inanspruchnahme von Informations-
einrichtungen

(1) Der AN hat bei der Durchfihrung des FE-Auftrags vom Stand der Wissenschaft und Technik auszuge-
hen, der durch aktuelle Informationsrecherchen zu ermitteln ist. Hierbei sollten mdglichst elektronische
Quellen (z.B. Datenbanken, Informationen im Netzwerk) benutzt werden. Eine Ubersicht iiber die Fachin-
formationszentren und tiberregionale Informationseinrichtungen ist als Anlage dem FE-Vertrag beigefligt.

(2) Der AN hat den FE-Auftrag in engem Kontakt mit dem AG durchzufiihren. Der AN ist verpflichtet, un-
verziglich dem AG anzuzeigen, wenn Ereignisse eintreten, durch die sich fir die Auftragsvergabe malf3-
gebliche Umstande andern oder wegfallen.

(3) Der AG ist berechtigt, den Fortgang der Arbeiten zu beobachten, alle hierfir notwendigen Unterlagen
einschliel3lich Aufschreibungen Uber Material und Arbeitsaufwand einzusehen und die Einhaltung der
technischen Bestimmungen zu uberwachen.

(4) Stellt der AG dem AN Anregungen, Vorschlage und sonstige Beitrdge (z.B. Erfindungen) zur Forde-
rung der FE-Aufgabe zur Verfligung, so hat der AN diese nach Mdglichkeit zu beriicksichtigen und dies
dem AG schriftlich zu bestétigen.

(5) Soweit nicht ausnahmsweise besondere Griinde entgegenstehen, wird der AG sich bemihen, auf
Antrag den AN Uber praktische Versuche und die dadurch gewonnenen Erfahrungen zu unterrichten und
ihn zu derartigen Versuchen - auch nach Beendigung des FE-Vertrags - auf seinen Wunsch hinzuzuzie-
hen. Die dadurch entstehenden Kosten tragt der AN.

§3
Zweckbindung
(1) Die Vergutung darf nur zur Erfillung des im FE-Vertrag festgelegten Zwecks verwendet werden.

(2) Der AN darf die Vergltung grundsatzlich nur gemaR der Vorkalkulation verwenden. Die Vorkalkulation
ist hinsichtlich der Gesamtkosten als Preisobergrenze verbindlich.

(3) Abweichungen von den Ansétzen der Vorkalkulation sind nur zulassig, wenn sie sich im Rahmen der
Vergitung halten, den Umfang des FE-Auftrags nicht einschranken und fur dessen erfolgreiche Durch-
fuhrung erforderlich sind. Weitergehende Abweichungen bedirfen der vorherigen schriftlichen Zustim-
mung des AG.
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§4

FE-Vertrag, gesetzliche Bestimmungen, Verpflichtungs- und Haf-
tungsausschlisse

(1) Im FE-Vertrag sind seine Geltungsdauer sowie die Rechte und Pflichten der Vertragspartner geregelt.
Der FE-Vertrag lasst zwingende gesetzliche Bestimmungen und behdrdliche Anordnungen unberihrt und
befreit insbesondere nicht von den Erfordernissen behérdlicher Erlaubnisse.

(2) Der AG darf durch die Durchfihrung des FE-Auftrags Dritten gegentber nicht verpflichtet werden,
soweit sich aus dem FE-Vertrag und diesen Bestimmungen nicht etwas anderes ergibt.

(3) Der AG haftet nicht fur Schaden aller Art des AN oder Dritter, die aus der Durchfihrung des FE-Auf-
trags entstehen. Wird er fur solche Schaden haftbar gemacht, so stellt ihn der AN frei. Dem AN bleibt es
unbenommen, den AG auf gesetzliche Freistellungsverpflichtungen des Bundes zu verweisen. Satze 1
und 2 gelten nicht, soweit der AG diese Schaden schuldhaft verursacht hat.

8§85
Abrechnung nach Selbstkosten

(1) Nach Mafigabe des FE-Vertrags und dieser Bestimmungen dirfen nur solche Selbstkosten verrechnet
werden, die durch den FE-Auftrag verursacht und bei wirtschaftlicher Betriebsfihrung zur Durchfiihrung
des FE-Auftrags wahrend des im Vertrag festgelegten Abrechnungszeitraums entstanden sowie ange-
messen und nachzuweisen sind.

(2) Die Selbstkosten des FE-Auftrags sind unter Beachtung der im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
geltenden Fassung der VO PR Nr. 30/53 mit den LSP zu ermitteln.

(3) Der AN ist zur Fuhrung eines geordneten Rechnungswesens gemafR Nr. 2 LSP verpflichtet. Dieses
muss jederzeit die Feststellung der Kosten und Leistungen, die Abstimmung der Kosten- und Leistungs-
rechnung mit der Aufwands- und Ertragsrechnung und die Ermittlung von Selbstkosten ermdglichen. Er-
gibt sich bei der Preisprifung, dass der AN nicht Uber ein geordnetes Rechnungswesen im Sinne der LSP
verflgt, und ist der AN nicht in der Lage, die geltend gemachten Kosten anhand der kaufmannischen
Buchfuhrung zu ermitteln und nachzuweisen, so ist der FE-Auftrag nach den vom AN nachzuweisenden
nicht vermégenswirksamen Ausgaben zuzlglich eines Zuschlags von 5 % zur Abgeltung der Gemeinkos-
ten abzurechnen, soweit die Ausgaben dem FE-Auftrag als wirtschaftlich angemessen zuzurechnen sind.

§6
Bestimmungen zu einzelnen Kostenarten
(1) Kosten der freien Forschung und Entwicklung (Nrn. 27 und 28 LSP) dirfen nicht verrechnet werden.

(2) Fur die Bereitstellung des betriebsnotwendigen Kapitals (Nrn. 43 bis 46 LSP) diirfen 6 % kalkulatori-
sche Zinsen verrechnet werden.

(3) Kalkulatorische Kosten fur Einzelwagnisse (Nrn. 47 bis 50 LSP) dirfen nur in begriindeten Ausnahme-
fallen angesetzt werden.

87
Vergabe von Auftragen
Der AN hat Auftrage nur an fachkundige und leistungsfahige Anbieter nach wettbewerblichen Gesichts-

punkten zu wirtschaftlichen Bedingungen zu vergeben. Soweit mdglich, sind dazu mindestens drei Ange-
bote einzuholen.
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§8
Zahlungen

(1) Die Zahlungen richten sich nach den kalendervierteljahrlich angefallenen Kosten. Die Anforderung
jedes Teilbetrags muss die zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten.

(2) Soweit sich Uberzahlungen ergeben, hat der AN diese unverzlglich dem AG zuruickzuzahlen. Der AG
ist berechtigt, vom AN eine Verzinsung dieser Uberzahlung in Hohe von 6 % fiir das Jahr zu fordern.

(3) Die Kostennachweise sind entsprechend den Ansatzen der Vorkalkulation zu gliedern. Mit den Ko-
stennachweisen ist eine Erklarung abzugeben, dass die in der Preisermittlung aufgrund von Selbstkosten
angesetzten Preise und Entgelte den preisrechtlichen Vorschriften entsprechen und dass die Preisermitt-
lung aufgrund von Selbstkosten nach den Vorschriften der LSP unter Beachtung dieser Bestimmungen
vorgenommen wurde.

89
Berichte

(1) Der AN hat dem AG innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf eines Kalenderhalbjahres einen Zwi-
schenbericht Uber die Durchfihrung und den Stand des FE-Auftrags nach dem als Anlage 1 beigefligten
Muster vorzulegen.

(2) Nach Beendigung des FE-Auftrags hat der AN innerhalb von vier Monaten einen Schlussbericht ent-
sprechend dem als Anlage 2 beigefiigten Muster vorzulegen.

(3) Wenn zur Wahrung berechtigter Interessen des AN oder Dritter oder aus anderen sachlichen Ge-
sichtspunkten bestimmte Einzelheiten aus dem Bericht vertraulich zu behandeln sind (z.B. zur Wahrung
der Prioritat bei Schutzrechtsanmeldungen), so hat der AN den AG ausdrucklich darauf hinzuweisen. Der
AG ist verpflichtet, derartige Hinweise ausdriicklich an den Bund weiterzuleiten.

§10
FE-Ergebnis

Das FE-Ergebnis im Sinne dieser Bestimmungen umfasst alle Erkenntnisse, Erfindungen, entwickelten
Gegenstande, Verfahren und Rechenprogramme, die bei der Durchfihrung des FE-Auftrags entstehen
und in Aufzeichnungen festgehalten und/oder fiir den AN in anderer Form brancheniblich verflgbar sind.
Zu den Ergebnissen zahlen ebenfalls deren Beschreibungen und die hierbei hergestellten Aufzeichnun-
gen, Versuchsanordnungen, Modelle und Baumuster (Prototypen) in allen Entwicklungs- und Fertigungs-
phasen.

§11
Veroffentlichungen

Der AG und der Bund sind unter Berlicksichtigung des § 9 berechtigt, unter Nennung des AN das FE-
Ergebnis zu veroffentlichen. Wenn es der AN auch von sich aus ganz oder teilweise veroffentlichen will,
bedarf er hierzu der vorherigen schriftlichen Zustimmung des AG. Der AG ist berechtigt, die Zustimmung
bereits bei VertragsabschluR zu erteilen. Die Zustimmung kann nur verweigert werden, wenn der Bund
dies ausdricklich verlangt.
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8§12
Entgegenstehende Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen

Der AN ist verpflichtet, die einer Verwertung des FE-Ergebnisses entgegenstehenden Schutzrechte und
Schutzrechtsanmeldungen aufgrund der Informationsrecherchen gemaf § 2 Abs. 1 dem AG unverziglich
anzuzeigen, soweit diese in den Angebotsunterlagen nicht bereits aufgefihrt sind. Entgegenstehend sind
solche Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen Dritter, die bei einer Verwertung des FE-Ergebnisses
benutzt werden missen. Der AN hat mitzuteilen, unter welchen Voraussetzungen nach seiner Ansicht
dennoch eine Benutzung voraussichtlich mdglich ist.

§13
Rechte des AG am FE-Ergebnis

(1) Der AG hat alle Rechte am FE-Ergebnis. Vor Veroffentlichung ist das Ergebnis des Vorhabens durch
Anmeldung gewerblicher Schutzrechte durch den AG zu sichern.

(2) Der AG wird gegeniiber dem AN beziglich des FE-Ergebnisses die Erfullung seiner Verpflichtungen
und die Rechte des Bundes aus seinem Auftragsverhaltnis sicherstellen.

8§14
Erfindungen, urheberrechtlich geschiitzte FE-Ergebnisse

(1) Der AN hat vor der Veréffentlichung bei der Durchfilhrung des FE-Auftrags gemachte Erfindungen
seiner Arbeitnehmer, die fir das FE-Ergebnis bedeutsam sein kénnen, nach dem ArbEG fir den AG un-
beschrankt in Anspruch zu nehmen, den AG bei dessen schutzrechtlicher Sicherung dieser Erfindungen
zu unterstitzen. Uber eine dariiber hinausgehende Anmeldung entscheidet der AG. Zusammen mit der
Patentanmeldung hat der AG einen Antrag auf Sofortrecherche und auf Lieferung von Ablichtungen der
ermittelten Druckschriften zu stellen.

(2) Der AG hat dem Deutschen Patentamt das Formblatt "Mitteilung des BMBF-Kennzeichens bei Schutz-
rechtsanmeldungen” (s. Anlage zum Vertrag) bei nationalen deutschen Schutzrechtsanmeldungen zu-
sammen mit der Anmeldung zu Ubersenden. Bei allen anderen Schutzrechtsanmeldungen mit Wirkung fir
die Bundesrepublik Deutschland ist das Formblatt ebenfalls beim Deutschen Patentamt nach deren
Verodffentlichung unverziiglich unter Angabe des entsprechenden amtlichen Aktenzeichens einzureichen.
Auf Verlangen des AN hat der AG Durchschriften samtlicher Anmeldungen sowie je ein Exemplar der
patentamtlichen Druckschriften (insbesondere Offenlegungs- und Patentschrift, Gebrauchsmusterur-
kunde) zu Ubersenden.

(3) Hinsichtlich in sonstiger Weise (insbesondere urheberrechtlich) geschitzter Teile des FE-Ergebnisses
hat der AG entsprechend Absatz 1 sicherzustellen, dass er seine Verpflichtungen nach § 13 erfillen kann.

8§15
Kundigung des FE-Vertrags

(1) Im Falle der Kiundigung erstattet der AG dem AN die bis zur Beendigung des FE-Vertrags bei ihm
entstandenen Kosten einschliel3lich des darauf entfallenden anteiligen Gewinns. Ein Gewinn darf nicht
berechnet werden fir noch nicht verwendete Fertigungsstoffe und sonstige Zulieferungen, soweit sie nicht
vom AN bereits be- oder verarbeitet wurden. AuRerdem werden als Restabgeltung alle nach Beendigung
des FE-Vertrags anfallenden, durch den FE-Vertrag bedingten, unvermeidbaren Ausgaben vergttet, so-
weit sie nicht bereits als entstandene Kosten verrechnet sind, insbesondere

a) Lohne und Gehdlter, die bis zum nachstzulassigen Kindigungstermin anfallen,

b) in Hartefallen, die vom AN nachzuweisen sind, Léhne und Gehélter von Konstrukteuren und anderen
Spezialkréften, die nachweislich eigens fur die Durchfiihrung des FE-Auftrags eingestellt wurden und
nur mit langfristigen Vertragen gewonnen werden konnten, bis zum Ablauf des Anstellungsvertrags.

Voraussetzung fur Buchstaben a) und b) ist, dass die Betreffenden weder im eigenen Betrieb des AN an-
derweitig eingesetzt werden kdénnen, noch dass eine Beschéftigung an einem anderen zumutbaren Ar-
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beitsplatz méglich ist. Keinesfalls werden Vergutungen fiir die Zeit nach der urspriinglichen Vertragsdauer
vom AG Ubernommen.

(2) Im Falle der Kiindigung aus Griinden, die der AN zu vertreten hat, erhalt er - abweichend von der Re-
gelung nach Absatz 1 - keine Restabgeltung und fir den letzten Abrechnungszeitraum (Kalenderjahr) kei-
nen anteiligen Gewinn. Anspriiche des AG gegentber dem AN wegen Vertragsverletzung werden hier-
durch nicht berthrt.

(3) Durch die Zahlung im Falle der Kindigung darf die nach 8§ 3 des FE-Vertrags vereinbarte Vergutung
nicht tberschritten werden.

(4) Soweit sich aus den Absatzen 1 bis 3 nicht etwas anderes ergibt, gelten fiir die Abwicklung des ge-
kindigten FE-Vertrags die Bestimmungen des FE-Vertrags-ZE/AN und dieser BEBF-AN 98.

§16
Wahrung berechtigter Interessen

Der AG

- unter Beachtung der ihm gegentiber dem Bund obliegenden Pflichten -

und der Bund

- soweit nicht zwingende 6ffentliche Interessen entgegenstehen -

werden bei der Wahrnehmung ihrer sich aus dem FE-Vertrag und diesen Bestimmungen ergebenden
Rechte die berechtigten wirtschaftlichen Interessen des AN nach dessen Anhorung beriicksichtigen.

§17
Streitigkeiten

(1) Bei Streitigkeiten Uber technisch-wissenschaftliche Punkte oder Uber Fragen, ob und inwieweit die
sachlichen Voraussetzungen fiir die Erteilung eines Benutzungs- oder Nutzungsrechts gegeben sind,
werden zwei Schiedsgutachter eingeschaltet, von denen der AG und der AN je einen benennen. Kommt
eine Einigung unter den beiden Schiedsgutachtern nicht zustande, so wahlen diese gemeinsam einen
Dritten zum Vorsitzenden. Einigen sich die Schiedsgutachter nicht binnen einer Frist von einem Monat,
nachdem ein Schiedsgutachter erstmalig eine Person als Vorsitzenden vorgeschlagen hat, so benennt der
Prasident der fur den AG zustandigen Industrie- und Handelskammer einen Vorsitzenden. Das Schieds-
gutachter-Gremium beschlie3t mit Zweidrittel-Mehrheit; kommt eine Mehrheit nicht zustande, so entschei-
det der Vorsitzende. Fir die Regelung der Kosten des Schiedsgutachtens gelten die Bestimmungen der
Zivilprozessordnung entsprechend.

(2) Bei allen sonstigen Streitigkeiten soll vor Beschreiten des Rechtsweges eine gitliche Einigung ange-
strebt werden. Das Recht der Vertragsparteien, Schiedsvertrage zu schlie3en, bleibt unberthrt.

§18
Schlussrechnung

(1) Der AN hat innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des FE-Auftrags eine Schlussrechnung vorzule-
gen. Der Schlussrechnung ist eine Nachkalkulation unter Bertcksichtigung der Nr. 10 Abs. 2 LSP beizufu-
gen.

(2) Der AN hat die Rechnungsunterlagen fuinf Jahre nach Vorlage der Schlussrechnung aufzubewahren,
sofern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine langere Aufbewahrungsfrist bestimmt
ist. Die Rechnungsunterlagen missen den Grundsatzen ordnungsmafiger Buchfiihrung entsprechen. Zur
Aufbewahrung kénnen auch Bild- oder Datentrager verwendet werden. Die Rechnungsunterlagen sowie
das Aufnahme- und Wiedergabeverfahren missen den Grundséatzen ordnungsmaéRiger Buchfihrung ent-
sprechen.
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8§19
Prufung

(1) Der AN wird hiermit nach § 2 Abs. 4 Satz 1 der VO PR Nr. 30/53 davon in Kenntnis gesetzt, dass der
Bund die Anwendung der Bestimmungen der VO PR Nr. 30/53 verlangt. Preisprifungen kénnen geman
§ 9 der VO PR Nr. 30/53 vorgenommen werden.

§ 20
Beauftragte

(1) Der Bund ist berechtigt, seine Rechte in seinem Namen durch den AG ausiiben zu lassen.

(2) Soweit der Bund den AG als Beauftragten heranziehen will, wird er zuvor dem AN Gelegenheit geben,
Einwéande, insbesondere im Hinblick auf bestehende Konkurrenzverhdltnisse, vorzubringen. Bestehen
solche Einwénde zu Recht, wird der Bund seine Rechte selbst austiben oder einen anderen Beauftragten
benennen.

§21
Vorstellung und Abnahme des FE-Ergebnisses

Abnahmeprufbefunde bei Vorstellung des FE-Ergebnisses und der Werkerprobungsergebnisse sind von
den Vertragspartnern gemeinsam schriftlich niederzulegen. Nach Abschluss der Prifungen oder Beendi-
gung der Arbeiten ist eine gemeinsame Schlussniederschrift zu fertigen. Soweit sich aus der Schlussnie-
derschrift nichts anderes ergibt, wird der AN von der Verantwortung fir erkennbare und in der Schluss-
niederschrift festgehaltene Sachmangel des FE-Ergebnisses sowie fur die aus diesen Sachméangeln ent-
stehenden Schaden entlastet. Unterbleibt oder verzogert sich die Schlussniederschrift aus Griinden, die
der AN nicht zu vertreten hat, so gilt sie zwei Monate nach Meldung des AN, dass er zur Erstellung der
Schlussniederschrift bereit ist, als erstellt.

§22
Weiterentwicklungs- und Fertigungsauftrage

Der AG wird den AN bei der Vergabe von Weiterentwicklungs- und Fertigungsauftragen zum Wettbewerb
heranziehen. Ein Rechtsanspruch des AN auf Erteilung solcher Auftrage wird hierdurch nicht begriindet.

§ 23
Gewahrleistung

(1) Der AN Ubernimmt fir das abgelieferte FE-Ergebnis fiur zwélf Monate ab Datum der Schlussnieder-

schrift die Gewabhr fur

- die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik,

- die Gute des Materials, soweit seine Entwicklung nicht selbst zur Aufgabenstellung des FE-Auftrags
gehort,

- die fachménnische und gute Ausfiihrung der Arbeit,

- das Vorliegen der zugesicherten Eigenschaften, soweit sie in Anlage A des FE-Vertrags als Mindest-
forderungen angegeben sind.

(2) Fur Gewahrleistungsanspriche gelten die gesetzlichen Vorschriften nach MaRgabe von § 14 Nr. 3
VOL/B. Zur Nachbesserung gehéren auch notwendige Arbeiten zur Feststellung oder Beseitigung von
Fehlern. Transport- und andere Nebenkosten aus Anlass einer berechtigten Riige gehen insoweit zu La-
sten des AN, als diese entstehen wiirden, wenn der AN die Gewahrleistung am Erfiillungsort durchfiihren
wirde. Fir im Rahmen der Gewéahrleistungspflicht nachgebesserte oder ersetzte Teile gilt erneut die Ge-
wahrleistungsfrist des Absatzes 1. Anstelle des Datums der Schlussniederschrift tritt das Datum der Ab-
nahme des nachgebesserten oder ersetzten Teils.
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(3) Mangelrigen sind schriftlich zu erheben. Fir die Fristwahrung ist der Absendetag maf3gebend.

§ 24
Ergdnzende Bestimmungen

Diese Bestimmungen werden durch die VOL/B erganzt.
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Anlage 1
(zu § 9 Abs. 1 BEBF-AN 98)

Muster
Zwischenbericht zu § 9 Abs. 1

(Beantwortung in Stichworten gengt)

Auftragnehmer: Kennzeichen:

Auftragsbezeichnung:

Laufzeit des Auftrags:

Berichtszeitraum:

Der Zwischenbericht soll - auch im Hinblick auf die Berichtspflicht des AG gegeniiber dem Bund - kurzge-
fasste Angaben zu folgenden Punkten/Fragen enthalten:

1. Aufzéhlung der wichtigsten wissenschaftlich-technischen Ergebnisse und anderer wesentlicher Ereignisse.

2. Vergleich des Standes des Auftrags mit der urspriinglichen (bzw. mit Zustimmung des Auftraggebers geander-

ten) Arbeits-, Zeit- und Ausgaben-/Kostenplanung.

3. Haben sich die Aussichten fiir die Erreichung der Ziele des Auftrags innerhalb des angegebenen Ausgaben-/

Kostenzeitraums gegeniiber dem ursprunglichen Angebot gedndert (Begrindung)?

4. Sind inzwischen von dritter Seite FE-Ergebnisse bekannt geworden, die fiir die Durchfiihrung des Auftrags rele-

vant sind (auch Darstellung der aktuellen Informationsrecherchen nach § 2 Abs. 1 BEBF-AN 98)?

5. Sind oder werden Anderungen in der Zielsetzung notwendig?

6. Erfindungen/Schutzrechtsanmeldungen und erteilte Schutzrechte, die vom Auftragnehmer oder von am Auftrag
Beteiligten gemacht oder in Anspruch genommen wurden, sowie ggf. auch deren standortbezogene Verwertung

(Lizenzen u.a.).

7. Evtl. wirtschaftliche Erfolgsaussichten nach Projektende (mit Zeithorizont) - z.B. auch funktionale/wirtschaftliche
Vorteile gegeniiber Konkurrenzldsungen, Nutzen fir verschiedene Anwendergruppen/-industrien am Standort

Deutschland, Umsetzungs- und Transferstrategien (Angaben, soweit die Art des Auftrags dies zul&sst).

8. Evtl. wissenschaftliche und/oder technische Erfolgsaussichten nach Projektende (mit Zeithorizont) - u.a. wie die
geplanten Ergebnisse in anderer Weise (z.B. fir ¢ffentliche Aufgaben, Datenbanken, Netzwerke, Transferstellen
etc.) genutzt werden kdnnen. Dabei ist auch eine etwaige Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen, Firmen,

Netzwerken, Forschungsstellen u.a. einzubeziehen.

9. Evtl. wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussféahigkeit fir eine mogliche notwendige néchste Phase bzw.

die nachsten innovatorischen Schritte zur erfolgreichen Umsetzung der FUE-Ergebnisse.
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Anlage 2
(zu 8 9 Abs. 2 BEBF-AN 98)
Muster
Schlussbericht zu 8§ 9 Abs. 2

Kurze Darstellung zu

1. Aufgabenstellung,

2. Voraussetzungen, unter denen der FE-Auftrag durchgefuhrt wurde,

3. Planung und Ablauf des Auftrags,

4. wissenschaftlichem und technischem Stand, an den angeknipft wurde, insbesondere

e Angabe bekannter Konstruktionen, Verfahren und Schutzrechte, die fiir die Durchfiihrung des FE-Auftrags benutzt wur-

den,
e Angabe der verwendeten Fachliteratur sowie der benutzten Informations- und Dokumentationsdienste,

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen.

Eingehende Darstellung

1. des erzielten Ergebnisses,

2. des voraussichtlichen Nutzens, insbesondere der Verwertbarkeit des Ergebnisses,

3. des wahrend der Durchfiihrung des FE-Auftrags dem AN bekannt gewordenen Fortschritts auf dem Gebiet des Auftrags bei
anderen Stellen,

4. der erfolgten oder geplanten Veréffentlichungen des FE-Ergebnisses nach § 11.

Wenn zur Wahrung berechtigter Interessen des AN oder Dritter oder aus anderen sachlichen Gesichtspunkten bestimmte Ein-

zelheiten aus dem Bericht vertraulich zu behandeln sind (z.B. Wahrung der Prioritét bei Schutzrechtsanmeldungen), so hat der

AN den AG ausdricklich darauf hinzuweisen.

Dem Schlussbericht ist als Anlage ein kurzgefasster Erfolgskontrollbericht beizufiigen, der nicht verdffentlicht wird. Dieser
muss im Hinblick auf die Berichtspflicht des AG gegenliber dem Bund Angaben enthalten tber

1. das wissenschaftlich-technische Ergebnis des FE-Auftrags, die erreichten Nebenergebnisse und die gesammelten wesent-
lichen Erfahrungen,

2. Erfindungen/Schutzrechtsanmeldungen und erteilte Schutzrechte die vom AN oder von am Auftrag Beteiligten gemacht
oder in Anspruch genommen wurden, ggf. auch deren standortbezogene Verwertung (Lizenzen u.a.),

3. die evtl. wirtschaftlichen Erfolgsaussichten nach Auftragsende (mit Zeithorizont) - z.B. auch funktionale/wirtschaftliche Vor-
teile gegenuiber Konkurrenzlésungen, Nutzen fir verschiedene Anwendergruppen/-industrien am Standort Deutschland,
Umsetzungs- und Transferstrategien (Angaben, soweit die Art des Auftrags dies zulasst),

4. die evtl. wissenschaftlichen und/oder technischen Erfolgsaussichten nach Auftragsende (mit Zeithorizont) - u.a. wie die ge-
planten Ergebnisse in anderer Weise (z.B. fur 6ffentliche Aufgaben, Datenbanken, Netzwerke, Transferstellen etc.) genutzt
werden kénnen. Dabei ist auch eine etwaige Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen, Firmen, Netzwerken, For-
schungsstellen u.a. einzubeziehen,

5. die evtl. wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussféhigkeit fir eine mdgliche notwendige nachste Phase bzw. die
nachsten innovatorischen Schritte,

6. Arbeiten, die zu keiner Losung gefuhrt haben,

7. Préasentationsmdoglichkeiten fur mogliche Nutzer - z.B. Anwenderkonferenzen (Angaben, soweit die Art des Auftrags dies
zulésst),

8. die Einhaltung der Kosten- und Zeitplanung.

Im Erfolgskontrollbericht kann auf Abschnitte
des Schlussberichts (Nrn. 1. u. Il.) verwiesen

werden.
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