111100 - HVA B-StB - Aufforderung zur Abgabe eines Angebots - Vers. (02/26)

Vergabestelle

Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

<<Aussenstelle>> Ort: Bielefeld
Stapenhorststr. 119 Datum: 09.11.2026
33615 Bielefeld E-Mail:  Siehe Ziffer 2

Az.-Nr.: 04.07/0WL/01-24-0018/<<SBAzStd>>

Vergabeart
................................................ M Offentliche Ausschreibung

[] Beschrankte Ausschreibung mit

O Beschrankte Ausschreibung ohne

Teilnahmewettbewerb

O Freihandige Vergabe

Ablauf der Angebotsfrist:
Datum: 09.12.2026, Uhrzeit: 13:00 Uhr

[] Erdffnungstermin:

<<Aussenstelle>>Stapenhorststr. 119
33615 Bielefeld

Raum:<<Submissionsraum>>

X Offnungstermin:

Bindefrist endet am: 06.01.2027

Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes
Vergabeverfahren gemaf Abschnitt 1 der VOB/A

Bezeichnung der Bauleistung:

01-24-0018 4 LSA; L 535 Bad Salzuflen

01-1097-B L535 Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

A) Anlagen, die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:
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B)

C)

D)

2

X HVA B-StB Teilnahmebedingungen

X LS NRW Teilnahmebedingungen fiir die Abgabe elektronische Angebote
X] HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen

[] HVA B-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien

[ ] HVA B-StB Mindestanforderungen Nebenangebote

Anlagen, die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:
X HVA B-StB Besondere Vertragsbedingungen

X HVA B-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen

X Leistungsbeschreibung

Anlagen, die, soweit erforderlich, ausgefullt mit dem Angebot einzureichen sind:
HVA B-StB Angebotsschreiben

Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis / Leistungsprogramm
HVA B-StB Eigenerklarung zur Eignung

HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

HVA B-StB Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaf

Elektronische Angebotsdatei Format DA 84 GAEB 90 ist mit dem Angebot einzureichen

O X X X XK XK X

Vorzulegende Unterlagen zu den Zuschlagskriterien

Anlagen, die ausgefiillt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind:
X Anlage 1 Angaben zu FRS gemaR Technische Ubersichtsliste (TUL)
X Anlage 2 Angaben zu FRS Grundvoraussetzungen TK-Verfahren

O

Es ist beabsichtigt, die oben genannte Leistung im Namen und fiir Rechnung der/des Land

Nordrhein-Westfalen zu vergeben.

Kommunikation:

Die Kommunikation erfolgt:
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X elektronisch (iber die Vergabeplattform

Die Kommunikation erfolgt grundsétzlich elektronisch tber die Vergabeplattform. Auskunfte
werden grundsatzlich nur auf solche Fragen erteilt, die bis 4 Werktage vor Ablauf der
Angebots- bzw. Teilnahmefrist liber die Kommunikation der Vergabeplattform bei der

Vergabestelle eingegangen sind.

[] aufandere Weise (schriftlich, in Textform) (Anschrift nachstehend):

Name
Stralle:

PLZ/Ort:

3 Unterlagen (Erklarungen, Angaben, Nachweise):

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

e Siehe Muster ,HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen (Abschnitt 1: ,Mit dem Angebot
vorzulegen®)“.
3.2 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot auf gesonderter Anlage zu den in der Anlage
Muster HVA B-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien genannten bzw. angekreuzten
Zuschlagskriterien vorzulegen:

o Siehe Muster ,HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen (Abschnitt 2: ,Unterlagen zu den
Zuschlagskriterien®)”
3.3 Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, mit Ausnahme des
Angebotsschreibens, werden
X nachgefordert.

[ nicht nachgefordert.
X Unterlagen zur Vereinbarung der Stoffpreisgleitklausel ohne Basiswert 1, die ausgefillt mit

dem
Angebot einzureichen sind, werden nicht nachgefordert.

3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:

e Siehe Muster ,HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen (Abschnitt 3. ,Auf gesondertes
Verlangen vorzulegen®)*

4 Losweise Vergabe:
X Nein
[] Ja, Angebotsabgabe ist zugelassen
] nurfirein Los
[] fir ein oder mehrere Lose

[] firalle Lose (alle Lose miissen angeboten werden)

5 Mehrere Hauptangebote

Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist
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[l zugelassen. Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus
zuschlagsfahig sein. § 13 Absatz 1, Nummer 2 VOB/A qilt fir jedes Hauptangebot.
X nicht zugelassen.

6 Nebenangebote

6.1 [X] Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nr. 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht.

6.2 [ ] Nebenangebote sind zugelassen (s. auch Nr. 4 der Teilnahmebedingungen) — ausgenommen
Nebenangebote, die ausschliellich Preisnachlasse mit Bedingungen beinhalten —

[] fir die gesamte Leistung

[ nur fiir nachfolgend genannte Bereiche

[] unter folgenden weiteren Bedingungen:
[] Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
[] Nebenangebote mit Pauschalierungen fiir Leistungen im Erdbau sind nicht zugelassen

[] Nebenangebote zur Verkiirzung der Einzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen sind
zugelassen. Diese mussen folgende Angaben und Unterlagen enthalten:

Anzahl der Kalendertage der Verkurzung,
Kosten fiir die Verklirzung gesondert fir:
e Mehr-/Minderkosten flr jede Leistungsposition,
e ggdf. gesonderte OZ (Positionen) fur durch die Verkirzung erforderlich werdende
Leistungen, z. B. zusatzliche Baustelleneinrichtungen, Baustellensicherung, etc.
e Verbindlicher Bauablaufplan mit allen wichtigen terminlichen Einzelheiten der
beschleunigten Baudurchfiihrung,
e Erlauterungen zur Sicherstellung der angebotenen verkilrzten Fristen,
e Erlduterungen zur Sicherstellung der Qualitét,
e Erlauterungen zum gewahlten Bauverfahren, Art und Anzahl der vorgesehenen
Baugerate, Personaleinsatz.

Nebenangebote missen die Mindestanforderungen der Baubeschreibung Abschnitt 1.5 und die
Vorgaben in den einschlagigen Regelwerken gemaf beigefligtem Muster HVA B-StB
Mindestanforderungen Nebenangebote erfiillen und im Vergleich zur Leistungsbeschreibung
qualitativ und quantitativ gleichwertig sein.

7 Angebotswertung:
Kriterien fir die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote:

X Zuschlagskriterium Preis
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Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssumme wird
ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme, insbesondere unter Berticksichtigung
preislich gunstigerer Grund- oder Wahlpositionen, ggf. monetarisierter Zuschlagskriterien
sowie eines eventuellen Nachlasses ohne Bedingungen.

Werkstatten fir Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von
15 v.H. eingerdumt. Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt fur Behinderte abgegeben
wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das
Angebot der Werkstatt fir Behinderte erteilt. Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstatte
fur Behinderte ist mit dem Angebot zu flihren.

[] Mehrere Zuschlagskriterien gemaR Vorlage HVA B-StB Gewichtung der

Zuschlagskriterien

8 Zugelassene Angebotsabgabe

X Elektronisch
X in Textform, [_] mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel, [_] mit qualifizierter/m Signatur/Siegel.

Bei elektronischer Angebotsibermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls
vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/Siegel zu versehen.

Das elektronische Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist
Uber die Vergabeplattform der Vergabestelle zu Gibermitteln.

[ ] Schriftlich

Beigefligtes Angebotsschreiben ist zu unterschreiben und mit den Anlagen in
verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an die folgende Anschrift zu
senden oder dort abzugeben:

[] siehe Briefkopf

(lstelle:
Stral®e:
PLZIOM:
Der Umschlag ist auRen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe
»2Angebot fur*
01-24-0018 4 LSA; L 535 Bad Salzuflen
01-1097-B L535 Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

zu versehen (ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels).

9 Stelle, an die sich interessierte Unternehmen oder Bieter zur Nachpriifung behaupteter

VerstoBe gegen die Vergabebestimmungen wenden kénnen (Nachprufungsstelle nach § 21 VOB/A):

Name: Direktorium des Landesbetriebes Strallenbau Nordrhein- Westfalen

Betriebssitz Gelsenkirchen
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Stralle: Wildenbruchplatz 1

PLZ/Ort: 45888 Gelsenkirchen

E-Mail: vergabebeschwerde@strassen.nrw.de
Fax-Nr.: 45888 Gelsenkirchen

10 - Hinweise zum Datenschutz entnehmen Sie bitte folgender Internetseite.

http://www.strassen.nrw.de/de/datenschutzhinweise.html

Mit freundlichen Grif3en

Im Auftrag

(Unterschrift)

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift guiltig.
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Teilnahmebedingungen
fiir die Vergabe von Bauleistungen im StraBen- und Briickenbau

Einheitliche Fassung (August 2019)
(Aufgestellt von den Bauverwaltungen des Bundes und der Lander)

Hinweis:

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der ,Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen®, Teil A, ,Aligemeine Bestimmungen
fur die Vergabe von Bauleistungen" Abschnitt 1 (VOB/A).

1

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

4.2

4.3

44

Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollstandigkeiten oder Fehler, so
hat es unverzuglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

Unzuldssige Wettbewerbsbeschriankungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulassigen
Wettbewerbsbeschrankung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekdmpfung von Wettbewerbsbeschrankungen hat der Bieter auf Verlangen Auskunfte dartiber zu geben, ob und
auf welche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

Angebot
Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

Fur das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem
von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- und fristgerecht eingereichtes
Angebot wird ausgeschlossen.

Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulassig. Die von der Vergabestelle
vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle
bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

Alle Eintragungen mussen bei schriftlicher Angebotsabgabe dokumentenecht sein.

Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsachlich fiir einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise
auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise.
Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in ,Mischkalkulation*
auf andere Leistungspositionen umlegt, grundsatzlich von der Wertung ausgeschlossen.

Alle Preise sind in Euro mit hdchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssatze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der
Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufiigen.

Es werden nur Preisnachlasse gewertet, die

®  ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewahrt werden und

® ander im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgefiihrt sind.
Nicht zu wertende Preisnachlasse bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.
Nebenangebote

Nebenangebote miissen die geforderten Mindestanforderungen erfiillen. Im Ubrigen miissen sie im Vergleich zur
Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfiillung der Mindestanforderungen bzw. die
Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschdpfend zu beschreiben; die Gliederung
des Leistungsverzeichnisses ist, soweit mdglich, beizubehalten.

Nebenangebote missen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausfiihrung der Bauleistung erforderlich
sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausfihrung nicht in den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen
oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben Uber Ausfihrung und
Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (z.B. andern,
ersetzen, entfallen lassen, zusatzlich erfordern), nach Mengenanséatzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei
Vergutung durch Pauschalsumme).

Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.
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5.2

7.2

Zu3

Bietergemeinschaften
Die Bietergemeinschaft hat mit ihnrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform abzugeben,

® in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart ist,

in der alle Mitglieder aufgefihrt sind und der fur die Durchfiihrung des Vertrages bevollméachtigte Vertreter
bezeichnet ist,

dass der bevollméachtigte Vertreter die Mitglieder gegentiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt und
dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert
signierte / mit Siegel versehene Erklarung abzugeben.
Sofern nicht 6ffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der
Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen.

Nachunternehmen

Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausfiihren zu lassen, muss er in seinem Angebot Art
und Umfang der durch Nachunternehmen auszufiihrenden Leistungen angeben und auf Verlangen die vorgesehenen
Nachunternehmen benennen.

Eignung
Offentliche Ausschreibung

Praqualifizierte Unternehmen filhren den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins fur die
Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) und ggf. erganzt durch geforderte
auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen,
dass diese praqualifiziert sind oder die Voraussetzung fur die Praqualifikation erfillen, ggf. erganzt durch geforderte
auftragsspezifische Einzelnachweise.

Nicht praqualifizierte Unternehmen haben als vorlaufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot die ausgefiillte
.Eigenerklarung zur Eignung“ vorzulegen, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei
Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklarungen auch fir diese abzugeben ggf.
erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die Nachunternehmen praqualifiziert, reicht die
Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V.
(Praqualifikationsverzeichnis) gefiihrt werden ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklarungen (auch die der benannten Nachunternehmen) auf
gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ,Eigenerklarung zur Eignung”“ genannten Bescheinigungen zustandiger
Stellen zu bestétigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die
deutsche Sprache beizufligen

Beschrankte Ausschreibungen/Freihdndige Vergaben

Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, missen praqualifizierte Unternehmen der engeren Wahl auf
gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunternehmen praqualifiziert sind oder die
Voraussetzung fur die Praqualifizierung erfillen, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot nicht praqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in
der ,Eigenerklarung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zustandiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von
Nachunternehmen vorgesehen, missen die Eigenerklarungen und Bescheinigungen auch fiir die benannten
Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in
der Liste des Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) gefiihrt werden,
ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache
abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklarungen und Bescheinigungen entféllt, soweit die Eignung (Bieter und
benannte Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.

Erganzung fiir den StraBen- und Briickenbau (August 2019)

(Aufgestellt vom BMVI, Abteilung StB, und den StraBenbauverwaltungen der Lénder)

Die Nachforderung von leistungsbezogenen Unterlagen, die die Wirtschaftlichkeitsbewertung der Angebote anhand der
Zuschlagskriterien betreffen, ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht fir Preisangaben, wenn es sich um unwesentliche
Einzelpositionen handelt, deren Einzelpreise den Gesamtpreis nicht verandern oder die Wertungsreihenfolge und den
Wettbewerb nicht beeintrachtigen.
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Teilnahmebedingungen flir die Abgabe

elektronischer Angebote / Teilnahmeantrage
fur die Vergabe von Bauleistungen im Stral3en- und Brickenbau
Ausgabe: August 2018

1 Alilgemeines
Generell gilt: Die Ausschreibungen werden auf dem Vergabemarktplatz NRW (VMP NRW)

(http://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite) veréffentlicht. Dort sind alle Informationen zu geplanten

bzw. abgeschlossenen Vergabeverfahren (Ausschreibungen) veroffentlicht.

Eine Registrierung auf dem Vergabemarktplatz NRW als Unternehmen ist hierzu nicht erforderlich.

2 Kommunikation im Vergabeverfahren
Die Bekanntmachung von MalRnahmen erfolgt auch auf weiteren Verdffentlichungsplattformen (z. B.

www.bund.de und http://simap.ted-europa.eu), allerdings wird die Verfahrenskommunikation

ausschlieBlich auf dem Vergabemarktplatz NRW gefuihrt. Nur registrierte Unternehmen werden direkt
Uber Anderungen (z. B. bei Nachsendungen) informiert und kénnen eigene Fragen zur Ausschreibung
stellen. Die Kommunikation zwischen Unternehmen und Vergabestelle ist bis zum Ablauf der
Angebotsfrist bzw. bis zum Ablauf der Teilnahmefrist ausschlief3lich Gber den Vergabemarktplatz
www.evergabe.nrw.de zugelassen.

Die Kommunikation zwischen Bewerbern/Bietern und Vergabestelle nach Offnung bis zur
Zuschlagserteilung ist ausschlielich Gber den Vergabemarktplatz NRW zuldssig.

Ist auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle die Urkalkulation einzureichen, so ist diese als .zip-
Datei zu Ubersenden. Es ist zulassig die .zip-Datei mit einem Passwort zu sichern. Das Passwort ist
spatestens nach der Aufforderung durch die Vergabestelle zu benennen.

Die Registrierung sowie die elektronische Teilnahme am Vergabeverfahren auf dem Vergabemarktplatz

NRW sind fur Unternehmen kostenfrei und unter www.evergabe.nrw.de maglich.

3 Abgabe von Angeboten / Teilnahmeantragen

Der Auftraggeber legt in der Vergabebekanntmachung und der Aufforderung zur Angebotsabgabe /
zum Teilnahmewettbewerb fest, in welcher Form Angebote / Teilnahmeantrage einzureichen sind. Bei
StraBen.NRW werden i. d. R. entweder ausschlie3lich Angebote / Teilnahmeantrage in Papier verlangt
oder es wird vorgegeben, dass ausschlieBlich elektronische Angebote / Teilnahmeantrage abgegeben
werden missen. Mischformen, wo Angebote / Teilnahmeantrage in Papier oder elektronische Angebote

/ Teilnahmeantrage eingereicht werden kdnnen, sind nicht vorgesehen.

Elektronische Angebote / Teilnahmeantrdge kdnnen nur mit dem Bietertool des Vergabemarktplatzes
NRW bei Strallen.NRW eingereicht werden. Elektronische Angebote / Teilnahmeantrédge und samtliche
damit vorzulegenden Unterlagen missen auf dem Vergabemarktplatz NRW bis zum Ende der in der
Auftragsbekanntmachung bzw. im Anschreiben genannten Angebotsfrist bzw. Teilnahmefrist hinterlegt
sein. Die Vergabestelle hat bis zum Ablauf der Angebotsfrist / Teilnahmefrist keinen Zugriff auf die
eingereichten Angebote / Teilnahmeantrage.

Auf dem Vergabemarktplatz NRW besteht die Moglichkeit fir Unternehmen vor Ablauf der Angebotsfrist

ein eingereichtes Angebot wieder zuriickzuziehen.
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Wenn Angebote vor Ablauf der Angebotsfrist auf dem Vergabemarktplatz NRW zuriickgezogen
werden, achten Sie bitte darauf, wenn Sie ein neues Angebot hochladen, dass alle tiberholten Dateien
geléscht werden und die neuen Dateien vollstandig hochgeladen werden. Diese Funktionalitat fehlt

leider auf dem Vergabemarktplatz NRW.

4 Dateiarten
Bei elektronischer Angebotsabgabe missen die ausgeflliten Formulare sowie ein bepreistes

Leistungsverzeichnis als pdf-Datei eingereicht werden.

Die Abgabe von Einheitspreisen hat auch als GAEB 90 DA84-Datei zu erfolgen. Die DA84-Datei dient
lediglich dem Datenaustausch und ist eine Ergénzung zur Ubergabe eines rechtsverbindlichen
Angebotes. Die DA84-Datei fiir sich allein betrachtet stellt kein rechtsverbindliches Angebot dar.

Fir die Bearbeitung von GAEB-Dateien stehen Ihnen im Internet Programme zur Bearbeitung der DA
83/ DA 84-Datei zur Verfugung (s. VMP NRW -> Anleitung fur Unternehmen -> Nutzliche Programme

https://support.cosinex.de/unternehmen/pages/viewpage.action?pageld=28115025). Beispielsweise

auch das Bieterprogramm der Heitker GmbH (https://www.heitker.de/download-bieterprogramm.php).

Dieses Programm ist frei verfligbar. Es handelt sich um eine kleine EXE-Datei, die direkt unter Windows
aufgerufen werden kann. Das Programm verarbeitet GAEB-Dateien. Sie kbnnen ein Angebot im GAEB-
Format einlesen (GAEB DA 83), bearbeiten und im Format GAEB DA84 zwecks Angebotsabgabe
schreiben.

Bei zusatzlichen eigenen Dokumenten Ubersenden Sie diese bitte als pdf.-Dateien.

Die eingereichten Dokumente missen sich direkt, ohne weitere Konvertierung formatierungsfehlerfrei

darstellen lassen.

5 Geforderte Unterschrift und Stempel

Mit der Ausschreibung wird in der Bekanntmachung und der Aufforderung zur Angebotsabgabe /
Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb angegeben, dass die ausschliellich Annahme von
elektronischen Angeboten / Teilnahmeantragen (Textform nach § 126b BGB) zulassig ist. Die Textform
nach § 126b BGB ist fiir die elektronische Abgabe von Angeboten / Teilnahmeantragen rechtlich
ausreichend und fir StralRen.NRW verbindlich. Es besteht nicht die Maoglichkeit im
Mantelbogenverfahren, mit fortgeschrittener oder qualifizierter Signatur ein Angebot abzugeben. Es
wird keine Signaturinfrastruktur auf Bieterseite bendtigt.

Auf der sicheren Seite liegen Sie als Unternehmen, wenn die natlrliche Person und die juristische
Person im Abgabe-Assistenten des Bietertools (Vergabemarktplatz NRW) benannt werden,

z. B. ,Mick Mustermann fiir die Beispiel GmbH & Co.KG".

Auszug aus § 126b BGB:

LIst durch Gesetz Textform vorgeschrieben, so muss eine lesbare Erklédrung, in der die Person des Erkldarenden
genannt ist, auf einem dauerhaften Datentrager abgegeben werden.*

Mit der elektronischen Einreichung auf dem Vergabemarkiplatz gelten das Angebot / der
Teilnahmeantrag und alle damit eingereichten Unterlagen, die durch den Bieter abgegeben werden, als
von ihm unterschrieben (Container-Signatur).

Die Vergabeunterlagen enthalten dariber hinaus Felder, die Unterschrift und/oder Stempel von Dritten

(anderen Unternehmern / Nachunternehmern, Mitgliedern von Bieter- oder Bewerbergemeinschaften)
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fordern. Hierzu gehoéren z. B. die Erklarungen der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft und die
Verpflichtungserklarungen. Es entfallt das Erfordernis in den einzelnen Formularen eine
Unterschrift/Stempel im Original (Schriftform) abzugeben, die Textform ist ausreichend. Eingescannte

Unterschriften geniigen auch der Textform.

6 Technische Voraussetzungen zur Nutzung des Vergabemarktplatzes NRW
Die Angaben zu den technischen Voraussetzungen sind den Nutzungsbedingungen des

Vergabemarktplatzes NRW (https://www.vergabe.nrw.de/wirtschaft/nutzungsbedingungen-vmp-nrw)

zu entnehmen.

7 Anleitungen zur Anwendung des Vergabemarktplatzes NRW, Bietertool
Das Service & Support Center von cosinex stellt umfangreiche Anleitung zur Nutzung des
Vergabemarktplatzes NRW fiir Unternehmen im Internet zur Verfligung (Support fir Unternehmen,

https://support.cosinex.de/unternehmen/display/company ).

8 Testumgebung fir Unternehmen
Unternehmen haben die Mdglichkeit die elektronische Abgabe von Angeboten / Teilnahmeantragen auf

dem Schulungsmarktplatz NRW (https://vmpdemo.cosinex.de/VMPCenter) zu testen. Ansonsten wird

Ihnen empfohlen, dass Sie elektronische Angebote / Teilnahmeantrage rechtzeitig absenden (z. B. 1

Tag vor Ende der Angebotsfrist / Teilnahmefrist).
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Bezeichnung der Bauleistung:

01-24-0018 4 LSA; L 535 Bad Salzuflen

01-1097-B L535 Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Vorzulegende Unterlagen

Abschnitt 1: Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind

Mit der Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe ilibersandte Vordrucke /
Formblatter

X HVA B-StB Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot
gesondert)

XI HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Unterauftrag-
/Nachunternehmer vergeben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes
Hauptangebot, in dem Teile der Leistung an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben werden
sollen)

XI HVA B-StB Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer
Bietergemeinschaft abgegeben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes
Hauptangebot einer Bietergemeinschaft)

Unternehmensbezogene Unterlagen

XI HVA B-StB Eigenerklarung zur Eignung (falls keine PQ-Nummer vorhanden bzw. die PQ-
Qualifizierung nicht einschlagig ist), alternativ Einheitliche Europaische Eigenerklarung

[ 1 Eigenerklarung Bezug zu Russland

[ 1 HVA B-StB Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfahigkeit

[ 1 HVA B-StB Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit

Leistungsbezogene Unterlagen

X Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm mit den Preisen
X] Elektronische Angebotsdatei Format DA 84 GAEB 90
][] Produktangaben in folgenden Positionen:

Sonstige Unterlagen (z.B. Erfullung von Mindestanforderungen, insbesondere durch Datenblatter,
Muster, spezielle Nachweise)

Abschnitt 2: Mit dem Angebot auf gesonderter Anlage vorzulegende Unterlagen zu den
Zuschlagskriterien

[] Fur das Zuschlagskriterium Beschleunigungsregelung:
Angabe des verbindlichen Endes der Bauzeit (Datum oder Werktage je nach Vorgabe in den
Besonderen Vertragsbedingungen) durch den Bieter unter Beriicksichtigung vertraglicher
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Vorgaben wie z. B. Fristen, Arbeiten Dritter; das Bauende darf nicht nach dem in den
Besonderen Vertragsbedingungen genannten Bauende liegen.

Mit dem Angebot Abgabe eines Bauzeitenplans, als Balkenplan mit mind. folgenden Angaben:
Lfd. Nr. der Tatigkeit, Tatigkeit, Anfang und Ende der jeweiligen Tatigkeit nach Datum oder
Werktagen, Dauer der jeweiligen Tatigkeit, Angabe von Zwischen- und Endterminen, Zeitachse
in Wochen.*

Abschnitt 3: Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind

Mit der Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe libersandte Vordrucke /
Formblatter

- HVA B-StB Verpflichtungserklarung anderer Unternehmen (nur bei EU-Verfahren)

Unternehmensbezogene Unterlagen (Bestitigungen der Eigenerklarungen)

- Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgefuhrten Selbstreinigung

- Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen
beitragspflichtig ist

- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls
das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt

- Rechtskraftig bestatigter Insolvenzplan (falls eine Erklarung tiber das Vorliegen eines solchen
Insolvenzplanes angegeben wurde)

- Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle
(Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

- Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zustandigen
Versicherungstragers mit Angabe der Lohnsummen

- Zur Héhe des Umsatzes Bestatigung eines vereidigten Wirtschaftsprifers/Steuerberaters oder
entsprechend testierte Jahresabschliisse oder entsprechend testierte Gewinn- und
Verlustrechnungen

- Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklarung zur Eignung genannten Angaben

- Erklarung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschéftigten Arbeitskrafte,
gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal

Leistungsbezogene Unterlagen
- [] Nachweis der Qualifikation des SiGe-Koordinators gem. RAB 30, Abschnitt 4

- X Nachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen und dessen Vertreter fiir
die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gemal dem ,Merkblatt iber Rahmenbedingungen flr
erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von an Arbeitsstellen an Strallen (MVAS
99)".

- [ ] Nachweis der Qualifikation der zu benennenden Montagefachkraft gemaR den ,Zusétzlichen

Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Fahrzeugriickhaltesysteme (ZTV FRS
2013, Fassung 2017)".
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[] Nachweis der Qualifikation der sachkundigen Fachkraft gemaR den ,Zusatzlichen
Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Ingenieurbauten ()*.

[ ] Nachweis der Qualifikation des Markierungsfachmannes geméaR den ,Zusétzlichen
Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Markierungen auf Stra3en (ZTV M13)"

[ Unbedenklichkeitsbescheinigung hinsichtlich der Vermeidung einer schadigenden Alkali-
Kieselsaure-Reaktion des flr die Verwendung vorgesehenen Strallenbaubetons (s.
Baubeschreibung Abschnitt 5.8 Anderungen und Ergadnzungen der TL Beton-StB 07)

[] Nachweis (ber die Kennzeichnung der Giitelilberwachung sowie Benennung der
anerkennenden Stralenbaubehérde gemal TL G DSK-StB

[] Nachweis iiber die Kennzeichnung der Giiteliberwachung sowie Benennung der

anerkennendenStralenbaubehérde gemall TL G OB

[] Nachweis (ber die Kennzeichnung der Giitellberwachung sowie Benennung der
anerkennenden Strallenbaubehérde gemaf TL G DSH-V-StB

X Nachweis der im Rahmen des konkreten Beschaffungsvorgangs von der Beschaffungsstelle
ge-forderten ,Technischen Kriterien fur den Einsatz von Fahrzeugruckhaltesystemen in
Deutschland®, veréffentlicht auf der Homepage der Bundesanstalt fur Stralenwesen (BASt),
durch Einzelnachweis oder Bezugnahme auf die von der BASt veréffentlichte , Technische
Ubersichtsliste fiir Fahrzeug-Riickhaltesysteme in Deutschland.

Nachweis der Herstellerqualifikation fir das SchweilRen von Aufstellvorrichtungen aus Stahl fur
die Ausflhrungsklasse EXC2 nach DIN EN 1090-2 (Technische Regeln fur die Ausfiihrung von
Stahltragwerken 2018, ZTV VZ 2011 — Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fur vertikale Verkehrszeichen).

Nachweis der Herstellerqualifikation flr die Anbringung des CE-Zeichens auf der Schildriickseite
(TLP VZ 2011 — Technische Liefer- und Prifbedingungen fir vertikale Verkehrszeichen).

Nachweis der Herstellerqualifikation fur die Kennzeichnung auf der Schildrickseite mittels
Gutezeichen im Sinne der Grundsatze fir Gutezeichen des RAL (Deutsches Institut fir
Gutesicherung und Kennzeichnung e.V., RAL GZ 628 - Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen, Ausgabe 2010)

,Nachweis der Qualifikationdes
Vertragsbedingungen und Richtlinienfar . (ZTV ).
Bei auslandischen Bietern wird ein gleichwertiger Qualifikationsnachweis verlangt.*

,Nachweis der Qualifikationdes _______ ... . geman den ,Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinienfar .. . (ZTV ).
Bei auslandischen Bietern wird ein gleichwertiger Qualifikationsnachweis verlangt.”

Sonstige Unterlagen

X Preisermittlungsunterlagen (z.B. Ausziige aus der Urkalkulation (siehe auch Baubeschreibung

1.6)
Der Bieter hat die Urkalkulation oder die von der Vergabestelle benannten Formblatter mit
Angaben zur Preisermittlung sowie die Aufgliederung wichtiger Einheitspreise ausgefullt zu dem
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von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt vorzulegen. Dies gilt auch fir
Nachunternehmerleistungen.
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Bezeichnung der Bauleistung:

01-24-0018

4 LSA; L 535 Bad Salzuflen

01-1097-B

L535 Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit
denen Europaische Normen umgesetzt werden, Europaische technische Bewertungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdrucklichen Zusatz: ,oder gleichwertig”, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug

genommen.
Leistungsbeschreibung
(bleibt beim Bieter)
Inhalt Seite/Blatt
Baubeschreiboung
Leistungsverzeichnis
[] Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche
[] Langtext-Verzeichnis
[ Kurztext-/Preis-Verzeichnis
X Langtext-/Preis-Verzeichnis
[] Verzeichnis fir Stoffpreisgleitklausel
Anlagen fiir Bietereintragungen
Sonstige Anlagen
[XI Anlagenverzeichnis zur Baubeschreibung. ...
Abrechnungseinheiten
m M Meter h H Stunde md MD Meter x Tage
km KM Kilometer d D Tag mWo MWO Meter x Wochen
m? M2 Quadratmeter Mt MT Monat mMt MMT Meter x Monate
km? KM2 Quadratkilometer kwh KWH Kilowattstunde m2d M2D Quadratmeter x Tage
ha HA Hektar St ST Stick m?Wo  M2WO  Quadratmeter x Wochen
' L Liter Psch PSCH Pauschal m2Mt M2MT Quadratmeter x Monate
m® M3 Kubikmeter Std STD Stiick x Tage
kg KG Kilogramm StWo  STWO  Stiick x Wochen
t T Tonne StMt  STMT  Stiick x Monate
Besondere Kennzeichen G Grundposition W Wahlposition

Seite 1 von 1




114401 - LS NRW - Baubeschreibung Deckblatt - Vers. (07/24)

7)

StraBen.NRW

Landesbetrieb StraBenbau Nordrhein-Westfalen

Regionalniederlassung
Ostwestfalen-Lippe
<<Aussenstelle>>
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33502 Bielefeld

Baubeschreibung
gem. HVA B- StB (03/23)

Bezeichnung der Bauleistung
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1 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER LEISTUNG

Art der MalBnahme

Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen den Neubau folgender Lichtsignalanlagen in Bad
Salzuflen:

OWL234 am Knotenpunkt L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.
OWL235 am Knotenpunkt L535-Beetstr./Ahornstr.

OWL236 am Knotenpunkt L535-Beetstr. i.H. Waldstr.
OWL239 am Knotenpunkt L535-Beetstr. i.H. Am Steinbrink

1.1 AUSZUFUHRENDE LEISTUNGEN

1.1.1 StralRenbau

entfallt

Art und Umfang (Querschnitte, Zusammenstellung der Hauptleistungen)

Die im Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Arbeiten enthalten folgende Hauptleistungen:

Siehe Leistungsverzeichnis

Untergrund

Siehe Ziffer 2.7 dieser Baubeschreibung (Baugrundverhaltnisse).

Unterbau (Béschungen)

entfallt

Entwasserung

entfallt

Oberbau (Belastungsklasse/Bauweise RStO)

entfallt

Durchlasse, Bauwerke

entfallt

Ausstattung

entfallt

Ortsfeste Verkehrszeichen in Seitenaufstellung

Entfallt

Kennzeichnung / Qualitdtsnachweis von Verkehrszeichen und Aufstellvorrichtungen

entfallt
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1.1.2 Ingenieurbauwerke

entfallt
1.1.3 Landschaftsbau

entfallt

1.1.4 Auftraggeberaufgaben nach Baustellenverordnung

entfallt

1.1.5 Erlauterung zu den OZ des Leistungsverzeichnisses

Weitere Erlauterungen befinden sich im Langtextverzeichnis vor den zugehdorigen Ordnungszahlen
(OZ2) als Hinweise zur OZ.

1.2 AUSGEFUHRTE VORARBEITEN

Beweissicherung

entfallt

Vermessung

entfallt

Kampfmittelbeseitigung

Fur ein Nichtvorhandensein von Kampfmitteln wird vom AG keine Gewahr Ubernommen. Ist bei der
Durchfiihrung der Bauvorhaben der Erdaushub auf3ergewdéhnlich verfarbt oder werden verdachtige
Gegenstande beobachtet oder Kampfmittel gefunden, so sind die Arbeiten an der Fundstelle sofort
einzustellen, die Fundstelle ist abzusperren und die Baullberwachung zu benachrichtigen.

1.3 AUSGEFUHRTE LEISTUNGEN

entfallt

1.4 GLEICHZEITIG LAUFENDE BAUARBEITEN

Parallel zur Deckensanierung wird das Rathaus der Stadt Bad Salzuflen an der Rudolph-Brandes-
Allee 19 im Auftrag der Stadt Bad Salzuflen saniert. Die Andienung der Baustelle erfolgt Giber die
Rudolph-Brandes-Allee. Die Stadt ist Uber diesbeziiglich relevante Arbeiten zur informieren.

1.5 MINDESTANFORDERUNGEN FUR NEBENANGEBOTE
Nebenangebote sind nicht zugelassen

1.6 MINDESTANFORDERUNGEN FUR DIE URKALKULATION

Samtliche Leistungen des Angebotes sind in einer zusammenhéngenden, einheitlichen Urkalkulation
darzustellen. Aus der Urkalkulation missen fur die im Angebot enthaltenen Einheitspreise folgende
Preisbestandteile unmittelbar ersichtlich sein:

Einzelkosten der Teilleistungen mit Leistungsanséatzen (Menge/Zeit), aufgegliedert in alle Kostenarten
(insbesondere Lohn und Gehalt, Baustoffe und Bauteile, Rist-, Schal- und Verbaumaterial, Hilfs- und
Betriebsstoffe, Baugerate und Sonderkosten), Gemeinkostenanteil mit den zugehérigen
Umlagefaktoren, aufgeschlisselt nach Baustellengemeinkosten (BGK), Allgemeine Geschéftskosten
(AGK), Wagnis und Gewinn (W+G) bezogen auf die einzelnen Kostenarten.

Weiterhin sind anzugeben:

- Ermittlung der Kalkulationsmittelléhne,
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- Ermittlung der Gemeinkosten der Baustelle bei Kalkulation tber die Endsumme.

Die Kalkulationen der Nachunternehmer / Unterauftragnehmer sind der Urkalkulation beizuftigen,
spatestens jedoch auf Aufforderung vorzulegen. Der Nachunternehmer / Unterauftragnehmer hat
seine Kalkulation spéatestens bei Bedarf / auf Aufforderung detailliert aufzuschliisseln.

2 ANGABEN ZUR BAUSTELLE
2.1 LAGE DER BAUSTELLE

Knotenpunkt L535 Beetstr. Abs. 4 Stat. 0,000
Knotenpunkt L535 Beetstr. Abs. 4 Stat. 0,577
Knotenpunkt L535 Beetstr. Abs. 4 Stat. 0,827
Knotenpunkt L535 Beetstr. Abs. 4 Stat. 1,276

2.2 VORHANDENE OFFENTLICHE VERKEHRSWEGE

Entfallt

2.3 ZUGANGE, ZUFAHRTEN

Die Richtlinien zum Schutz von Baumen und Vegetationsbestdénden bei Baumalinahmen (R SBB),
Ausgabe 2023, sind zu beachten (ersetzen die RAS-LP4, Ausgabe 1999). Es gelten auRerdem die
Anforderungen an die DIN 18920 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von Baumen,
Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei BaumalRnahmen. Vgl. hierzu auch allgemeinen
Hinweis unter 2.9 Schutzgebiete und —objekte unter Baume und Vegetationsbestande.

Bei der Wahl und Erstellung von Zufahrten sind MalRnhahmen zum Schutz bzw. zur
Schadensminimierung zu beachten (vgl. Bild 3 bzw. Bild 14/14a R SBB).

Zur Baustelle

Die Baustelle ist Uber 6ffentliche Straen zu erreichen.

Vom Auftraggeber werden keine besonderen Zugénge und Zufahrten zur Baustelle zur Verfligung
gestellt. Die Beschaffung und Herrichtung von Zufahrtsmaoglichkeiten zur Baustelle ist Sache des
Auftragnehmers ebenso wie die laufende Reinigung und Wiederinstandsetzung aller als Zufahrt
benutzten StraRen und Wege. Eine gesonderte Vergltung erfolgt nicht. Flr

die Reinigung bei Stral3en und Wegen mit einer gebundenen Fahrbahndecke ist eine
selbstaufnehmende Saugkehrmaschine einzusetzen. Die erforderliche Reinigung wahrend der
gesamten Bauzeit ist entsprechend der Verkehrssicherungspflicht abzusichern und in die Positionen
der Baustelleneinrichtung einzukalkulieren, sofern hierfir keine gesonderte Position vorgesehen

ist.

2.4 ANSCHLUSSMOGLICHKEITEN AN VER- UND
ENTSORGUNGSLEITUNGEN

Vom Auftraggeber kdnnen keine Anschlussmdglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen zur
Verfiigung gestellt werden. Die Ver- und Entsorgung der Baustelle ist Sache des Auftragnehmers.

2.5 LAGER- UND ARBEITSPLATZE

Lager und Arbeitsplatze sowie Flachen fiir die Baustelleneinrichtung werden vom Auftraggeber nicht
zur Verfigung gestellt.

Die Richtlinien zum Schutz von Bdumen und Vegetationsbestdénden bei Baumalihahmen (R SBB),
Ausgabe 2023, sind zu beachten (ersetzen die RAS-LP4, Ausgabe 1999). Es gelten auf3erdem die
Anforderungen an die DIN 18920:2014-07 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von
Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei BaumalRnahmen. Vgl. hierzu auch

Seite 5 von 31



114405 - LS NRW - Baubeschreibung Gesamt - Vers. (05/26)

allgemeinen Hinweis unter 2.9 Schutzgebiete und —objekte unter Baume und Vegetationsbestéande.

- Aufstellen von Baucontainern und Bauwagen und Lagerung von Baustoffen im Wurzelbereich
von Baumen
- Lagerung und Umgang mit umweltgefahrdenden Bau- und Betriebsstoffen

Bei der Aufstellung von Baucontainern, Bauwagen und der Lagerung von Material ist insbesondere
auf die vorgegebenen Abstande zu Baumen und die Schonung des Bodens und des Wurzelbereiches
zu achten (vgl. Bild 3 und Bilder 14/14a R SBB).

Riickgabe der vom AG zur Verfligung gestellten Fldchen

Der Zustand der angrenzenden Wege, Stra3en und Geldnde im Baubereich ist vor Beginn der
Arbeiten gemaR § 3 Absatz 4 VOB/B festzuhalten. Uber die ordnungsgeméaRe Riickgabe aller vom
AN wahrend der Bauzeit benutzter StralRen, Wege und sonstiger Flachen, die nicht im Eigentum des
AG sind, muss der AN angeforderte Freistellungsbescheinigungen der Eigentiimer oder
Nutzungsberechtigten tiber den ordnungsgemalfen Zustand bei Riickgabe der benutzten Anlagen
und Flachen spatestens mit der Schlussrechnung dem AG lbergeben.

2.6 GEWASSER

Die Richtlinien fur die Anlage von Straf3en, Teil: Landschaftsgestaltung, Abschnitt 4, Schutz von
Baumen, Vegetationsbestdnden und Tieren bei Baumalnahmen, RAS-LP 4, Ausgabe 1999, sind zu
beachten.

- Schutz von FlieRgewassern / Stillgewassern
- Grundwasserabsenkungen

Es ist insbesondere darauf zu achten, dass die Gewasser nicht durch den Eintrag von Schmutz- und
Schadstoffen verunreinigt werden. Die Gewdasserrander und das Gewasserbett dirfen nicht befahren
werden.

Der Wasserstand von Stillgewéassern darf baubedingt weder absinken noch langfristig ansteigen. Im

Zweifel ist Riicksprache mit dem AG zu halten.

2.7 BAUGRUNDVERHALTNISSE

Entfallt

2.8 SEITENENTNAHMEN UND ABLAGERUNGSSTELLEN

Die Richtlinien zum Schutz von Baumen und Vegetationsbestanden bei BaumalRnahmen (R SBB),
Ausgabe 2023, sind zu beachten (ersetzen die RAS-LP4, Ausgabe 1999). Es gelten aul3erdem die
Anforderungen an die DIN 18920:2014-07 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von
Baumen, Pflanzenbestédnden und Vegetationsflachen bei Baumaflinahmen. Vgl. hierzu auch
allgemeinen Hinweis unter 2.9 Schutzgebiete und —objekte unter Baume und Vegetationsbesténde.

- Aufschittungen im Bereich von Baumen
- Bodenabtrag

Auf einen Bodenauftrag im Wurzelbereich sollte generell verzichtet werden. Bei unvermeidlichem
Bodenauftrag im Wurzelbereich ist ein Mindestabstand vom Stamm von 2,5 m einzuhalten und es
sind weitergehende MafRhahmen vorzusehen (siehe Bild 7 R SBB).

Bei Bodenabtrag ist der Wurzelbereich auszusparen, ist der Bodenabtrag unvermeidbar, so sind
geeignete MalRnahmen vorzusehen (siehe Bilder 10, 11 R SBB).

2.9 SCHUTZBEREICHE UND -OBJEKTE

Baume und Vegetationsbestande

Die Richtlinien zum Schutz von Bdumen und Vegetationsbestdénden bei Baumalinhahmen (R SBB),
Ausgabe 2023, sind zu beachten (ersetzen die RAS-LP4, Ausgabe 1999). Es gelten auRerdem die
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Anforderungen an die DIN 18920:2014-07 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von
Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei Baumanahmen.

Allgemeiner Hinweis zur R SBB: Im gesamten Baubetrieb sind fur zu erhaltende Baume und
Vegetationsbestande die vorgesehenen Schutz- und Schadensminimierungsmaf3nahmen
umzusetzen und zu beachten.

Schaden an Baumen kénnen auf vielfaltige Weise auftreten:

- Mechanische Schaden durch Baugerate/Fahrzeuge (z.B. Quetschen oder Aufreien der
Rinde, der Wurzeln oder der Krone, unsachgemafer Schnitt, etc.),

- Bodenverdichtung,

- Bodenauftrag,

- Bodenabtrag (einschlie8lich Aushub fur Graben, Grindung von Bauwerken),

- Vernassung oder Uberstauung,

- Hitzeeinwirkung (tber 40 °C, z.B. durch offene Flammen oder Abwéarme von Baugeréten),

- Freistellen (Schaden durch Sonneneinstrahlung),

- Chemische Verunreinigungen des Bodens.

Als Grundsatz fur Baume und Vegetationsbestande gilt: Der Schutz (= Schadensvermeidung) geht
vor der Schadensminimierung. Im Zweifelsfall ist Ricksprache mit dem AG erforderlich.

Der Schutzbereich von Baumen betrifft die Bodenflache unter der Krone (Kronentraufe), zuziglich 1,5
m (Sorten- und standortbedingte Abweichungen sind méglich vgl. Bild 1 und 2).

In erhaltenswerten Vegetationsbestanden kdnnen ebenfalls Gehdlze (bspw. Heidelandschaften,
Straucher, Hecken) aber auch krautige Pflanzen auftreten (Hochstaudenfluren, Griinland,
Moorstandorte).

SchutzmalRnahmen sind bspw. die Ausweisung von Lagerflachen, fachgerechter Leitungsbau (Bild 4
R SBB) und der Einsatz von ortsfesten Schutzzaunen (Siehe Kapitel 3, Bild 3 R SBB). Diese
MafRnahmen sind vor der Baufeldraumung, gemaR Vorgabe, umzusetzen.

Denkmale

Die Entdeckung von Bodendenkmalern, sowie das Verhalten bei der Entdeckung von
Bodendenkmalern richten sich nach dem Denkmalschutzgesetz (DSchG).

Vermutete Bodenfunde

Bei Auffinden von archaologischen Bodenfunden sind die Arbeiten (im betroffenen Bereich)
einzustellen und die drtliche Baulberwachung des AG's unverzuglich zu benachrichtigen.

2.10 ANLAGEN IM BAUBEREICH

Leitungen

Das Erkunden und sichern dieser Leitungen wird nicht gesondert vergutet, sofern die
Leistungsbeschreibung keine andere Regelung vorsieht.
Der Auftragnehmer erkundet, ob weitere Leitungen im Baufeld liegen.
Werden solche vorgefunden, informiert der Auftragnehmer den Auftraggeber. Entscheidet dieser,
dass die Leitungen im Baufeld verbleiben, werden die nachgewiesenen Mehraufwendungen fir den
Schutz dieser Leitungen gesondert vergiitet.
Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Bauarbeiten von den Leitungseigentiimern ortlich
einweisen zu lassen. Erfolgt die Einweisung nicht innerhalb von 10 Tagen, so ist der Auftraggeber
sofort schriftlich zu unterrichten.

2.11 OFFENTLICHER VERKEHR IM BAUBEREICH

StralRenverkehr

Mit Kfz- und Radverkehr im Baustellenbereich muss gerechnet werden.
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3 ANGABEN ZUR AUSFUHRUNG

Generell sind die Bauarbeiten ausgehend von einer 6 Tage Woche und von einer taglichen
Arbeitszeit unter Ausnutzung des Tageslichtes abzuwickeln.

Besonders wahrend der Verkehrsbeschrankungsfrist ist der Auftragnehmer angehalten seinen
Bauablauf so zu optimieren, dass die zeitliche Beeintrachtigung fur die Verkehrsteilnehmer so gering
wie mdglich ist.

Bautagesberichte

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu fiihren und dem Auftraggeber téaglich zu tibergeben. Sie
mussen alle Angaben enthalten, die fir die Ausfiihrung und Abrechnung des Auftrages von
Bedeutung sein kénnen.

Dies sind insbesondere:

- Beginn und Ende der taglichen Arbeitszeit,

- Witterung (Temperaturen, Niederschlagsmengen, Luftfeuchtigkeit),

- Anzahl und Qualifikation der auf der Baustelle beschaftigten Arbeitskrafte,

- eingesetzte Nachunternehmer/andere Unternehmer,

- Anzahl und Art der eingesetzten GroR3gerate sowie deren Zu- und Abgang,

- Anlieferung von Hauptbaustoffen,

- Art, Umfang und Ort (Station, Bauteil) der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben
Uber den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen grof3eren Umfanges, Betonierzeiten
und dergleichen),

- Behinderung und Unterbrechung der Ausfuihrung,

- Arbeitseinstellung mit Angabe der Grinde,

- Unfalle und sonstige wichtige Vorkommnisse.

3.1 VERKEHRSFUHRUNG; VERKEHRSSICHERUNG

Allgemeines

Transportfahrzeuge dirfen nur das zulassige Gesamtgewicht entsprechend § 34 StVZO aufweisen.
Entsprechende Kontrollen behélt sich der Auftraggeber vor. Bei Feststellung einer Uberschreitung
des zulassigen Gesamtgewichtes bei Transportfahrzeugen erfolgt eine Anzeige bei der zustandigen
Behorde.

Aufrechterhaltung des Verkehrs

Nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer die Einzelheiten der Verkehrsregelung mit der
Tiefbaufirma abzustimmen.

Wahrend der Bauzeit sind die Zugange und Zufahrten zu den Anliegergrundstiicken (auch
landwirtschaftlich genutzte Grundstiicke) freizuhalten und prov. anzuschlie3en.
Fahrbahnanrampungen sind sicher und verkehrsgerecht auszubilden. Eine Unterbrechung der
Bauarbeiten befreit den Auftragnehmer nicht von dieser Verpflichtung.

Verkehrsumleitungen

Nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer Einzelheiten mit der Tiefbaufirma abzustimmen.

Verkehrsheschrankungen

Nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer Einzelheiten mit der Tiefbaufirma abzustimmen.

Verkehrssperrungen

Nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer Einzelheiten mit der Tiefbaufirma abzustimmen.

3.2 BAUABLAUF

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten
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Der Bauablauf bzw. die Durchfiihrung der Arbeiten sind in Abstimmung mit dem
StraRenbauunternehmen zu planen. Hierzu wird vom Auftraggeber ein friihzeitiges
Koordinierungsgesprach organisiert.

3.3 WASSERHALTUNG

Entfallt

3.4 BAUBEHELFE
Entfallt

3.5 STOFFE, BAUTEILE
Entfallt

3.5.1 Straenbau

Definitionen

Primé&rbaustoff = Baustoff, der als Bodenschatz (wie Minerale, Steine, Kiese, Sande und Tone) in
Trocken- oder Nassabgrabungen, Tagebauen oder Briichen gewonnen wird und ungebraucht ist. Die
Verwendung von Primarbaustoffen ist grundsatzlich zugelassen, sofern sie fir den
Verwendungszweck bautechnisch geeignet sind.

Ersatzbaustoff = mineralischer Ersatzbaustoff (MEB) gemaf ErsatzbaustoffV

Anforderungen an zugelieferte Ersatzbaustoffe

Ersatzbaustoffe miissen den Anforderungen gemalf der ErsatzbaustoffV, Abschnitt 4 entsprechen.
Sind in den Leistungspositionen Ersatzbaustoffe mit dem Zusatz ,a)“ aufgefihrt, ist die jeweilige
FulRnote der entsprechenden Tabelle der ErsatzbaustoffV, Anlage 2 zu beachten.

Fir jeden eingebauten mineralischen Ersatzbaustoff hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber nach
dem Einbau ein Deckblatt gemaf ErsatzbaustoffV, Anlage 8 zusammen mit den Lieferscheinen
gemaf ErsatzbaustoffV, Anlage 7 zu Ubergeben.

Beabsichtigt der Auftragnehmer anzeigepflichtige Ersatzbaustoffe einzubauen, muss er die daraus
resultierenden Pflichten (Vor- und Abschlussanzeige) Ubernehmen und fristgerecht erfillen (s.
Abschnitt 4.3.3).

Dem AG ist zeitgleich die Vor- und Abschlussanzeige zu tberstellen.

Einbau von Ersatzbaustoffen in Wasserschutzgebieten und Heilguellenschutzgebieten der

Zone |

In Wasserschutzgebieten der Zone | sowie in Heilguellenschutzgebieten der Zone | ist der Einbau von
mineralischen Ersatzbaustoffen oder Gemischen unzuldssig.

Dammbaustoffe, Hinterfillungsmaterial

Der Entwéasserungsbereich (Teil des Hinterfullbereichs von Bauwerken) ist aus grobkérnigen Boden
gemar DIN 18196 herzustellen (s. ZTV E-StB 17, Abschnitt 10.2.3). Der grobkdrnige Boden kann
Priméarbaustoff oder Ersatzbaustoff BM-0 / BG-0 sein.

Gesteinskodrnungen im Stralenoberbau

Recycling-Baustoffe fur Schichten ohne Bindemittel der Belastungsklassen Bk100, Bk32 und Bk10
mussen abweichend von Abschnitt 1.4.2 der TL SoB-StB 20 einen Schlagzertrimmerungswert SZ <
28 (bzw. LA < 35) sowie einen SD-Wert < 33 (bzw. LA35/45 < 36) einhalten.

Der Frostwiderstand muss die Kategorie F4 erfillen. Uberschreitungen der Kategorie F2 gemaR
Abschnitt 2.2.7, 2.3.7, 2.4.2, 2.5.2 und 2.6.2 der TL SoB-StB 20 sind fur die Belastungsklassen
Bk100, Bk32 und Bk10 nicht zulassig.

Grobe Gesteinskdrnungen aus aufbereitetem Gleisschotter diirfen unter Berticksichtigung der
Randbedingungen der ErsatzbaustoffV in Asphaltbinder- und Asphalttragschichten verwendet
werden. Eine Verwendung in Asphaltdeckschichten ist ausgeschlossen.

Fur den Nachweis der Eignung der Gesteinskdrnungen sind die Ergebnisse der Gitetiberwachung
(Prufzeugnisse der Fremdiberwachung) nach den TL G SoB-StB bzw. nach der ErsatzbaustoffV
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heranzuziehen.

Mafgebend ist das letzte Prifzeugnis bzw. sind die letzten Priifzeugnisse der Fremdiberwachung,
welche(s) die Ergebnisse aller malRgebenden bautechnischen und wasserwirtschaftlichen

Prufparameter enthalten missen/muss.

Werden im Rahmen von Kontrollpriifungen unzuléssige Abweichungen von den vertraglich
zugesicherten Eigenschaften insbesondere von den wasserwirtschaftlichen Merkmalen festgestellt,

hat der Auftragnehmer alle sich daraus ergebenden Konsequenzen zu tragen.

Bindemittel

Zusatzmittel, -stoffe

Transportbeton

Fertigteile

3.5.2 Ingenieurbauwerke

Dammbaustoffe, Hinterfillungsmaterial

Gesteinskérnungen

Bindemittel

Anstrichmittel

Zusatzmittel, -stoffe

Transportbeton

Werksteine

Fertigteile

Verwendung gebrauchter Stoffe

Siehe hierzu Ziffer 7.2 dieser Baubeschreibung.

3.5.3 Landschaftsbau

Bodenverbesserungsstoffe

Dunger

Pflanzen, Pflanzenteile

Art der Bepflanzung

Hilfsstoffe fir Pflanzarbeiten

Saatgut
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Fertigrasen

Sicherungsbaustoffe und =bauteile

Mauer- und Pflastersteine

Holz und Holzschutzmittel

Kunststoffe

Fertigteile

3.5.4 Ausstattungen - Verkehrszeichen

Bildtrager

Die Materialeigenschaften der Schilder missen den Anforderungen der TLP VZ entsprechen. Es
darfen nur Werkstoffe nach DIN EN 573-1 und -2 mit den Bezeichnungen EN AW 5251 H24 / H34,
EN AW 3005 H22 / H49 oder EN AW 5754 H22 / H34 | H42 verwendet werden oder geprifte,
zugelassene Materialien nach dem Verfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit.

GemaR TLP VZ wurde fir den Verbundwerkstoff DIBOND®traffic die Gleichwertigkeit als
Bildtragermaterial fir Standardverkehrszeichen und fir Grof3schilder geprtift und nachgewiesen.

Die Blechdicke der Schilder muss der Tabelle 3, Kapitel 3.1.5 der TLP VZ entsprechen. Dabei werden
Toleranzen nach DIN EN 485-4, Tabelle 1 zugelassen.

Die Materialstarke bei zugelassenen, gleichwertigen Werkstoffen muss der Materialzulassungs-
prifung entsprechen.

Die Eckradien von Verkehrszeichen mit variablem Bildinhalt sind entsprechend Tabelle 2, Kapitel
3.1.4 der TLP VZ auszubilden. Dabei ist fir Verkehrszeichen mit einer Schildflache gro3er 1,1 m2 bis
zu einer Schildflache von 6,0 m2 der Eckradius von 60 mm zu verwenden.

Es sind generell profilverstarkte Bildtrager zu verwenden. Die Rahmenprofile sind entsprechend TLP
VZ 2011 und RAL-GZ 628 auszubilden. Hierbei ist insbesondere auf eine sorgsame Verarbeitung der
Folien im Bereich der Randverstarkung zu achten. Die Randprofile durfen durch ihre Anbringung nicht
zu Beschadigungen des Signalbildes fuhren.

Signalbild

Glasperlenmaterialien missen DIN EN 12899-1 entsprechen; mikroprismatische Reflexfolien miissen
der gltigen Europaischen Technischen Zulassung (ETZ) entsprechen.

Es dirfen nur zugelassene Materialien und zertifizierte Materialkombinationen nach TLP VZ
verwendet werden. Die Mischung unterschiedlicher Ausflihrungssysteme bei der Herstellung der
Signalbilder ist unzulassig.

Die Verkehrszeichen 720 (Grunpfeilschild) und 721 (Grinpfeilschild fur den Radverkehr) durfen nicht
retroreflektierend ausgebildet werden.

Aufstellvorrichtungen und Zubehdr fiir Verkehrszeichen in Seitenaufstellung

Gabelstander, Trimasten, Rechteckmaste-MSH, Rohrmasten, Pfosten mit Ful3platte und Zubehor
missen aus Stahl mindestens der Qualitat S235JR entsprechend DIN EN 10 025 sein. Fir die
Auswahl der Stahlsorte und die Bemessung gilt DIN EN 1993 (Eurocode 3). Samtliche Stahlbauteile
sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt herzustellen. Stahlpfosten miissen nach DIN EN 1SO 1461
oder DIN EN 10240 verzinkt sein.

Fur die passive Sicherheit von Verkehrszeichen wird auf die EN 12899-1 sowie das Allgemeine
Rundschreiben Stralkenbau (ARS) Nr. 02/2022 verwiesen. Es sind die ,Grundsatze fir die passiv
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sichere Aufstellung von Verkehrszeichen” der Bundesanstalt fiir Stralen- und Verkehrswesen (BaSt)
zu beachten.

Fur das Schweil3en von Aufstellvorrichtungen und Zubehér (Ankerkérbe, Schild-Hinterkonstruktion,
MSH-Blgel usw.) aus Stahl ist der Nachweis der Herstellerqualifikation fur die Ausfiihrungsklasse
EXC2 nach DIN EN 1090-2 (Technische Regeln fir die Ausfihrung von Stahltragwerken, 2018)
erforderlich. Die Schweil3er-Prifungen mussen dabei die Konstruktionsform erfassen.

Fur Aufstellvorrichtungen und Zubehdr aus Aluminium muss die Herstellerqualifikation fur das
Schweil3en von Aluminiumtragwerken mindestens der Klasse EXC2 nach DIN EN 1090-3
entsprechen. Die Schweil3er-Prifungen mussen dabei die Konstruktionsform erfassen.

Bei Einhaltung der Parameter Schwei3nahtdicke = Wanddicke — entsprechend DIN EN 1993-1-8
kann der Nachweis fir die Anschlussschwei3naht Rohr/Fu3platte entfallen.

Um die Umfahrbarkeit sicherzustellen, sind die Pfosten mit einem Durchmesser von héchstens 76,1
mm stets nur mit einer Rundschweif3naht an entsprechend dimensionierter Fu3platte anzuschlief3en.

Die Aufstellvorrichtungen sind mit dem CE-Zeichen, der Kennziffer der Prufstelle und der
Firmenbezeichnung des Herstellers zu kennzeichnen. Bei Rohrpfosten erfolgen die Angaben auf der
Rohrendkappe. Bei allen anderen Aufstellern kdnnen die Angaben mit Einschlagbuchstaben oder auf
Treibstiften, die in dem Verzinkungsloch anzubringen sind, erfolgen.

Die Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit fir Aufstellvorrichtungen von ortsfesten
Verkehrszeichen in Seitenaufstellung erfolgt unabhangig vom Inkrafttreten der Normenreihe EN 1090
weiter nach der Produktnorm DIN EN 12899-1 (CE-Kennzeichnung nach System 1).

Fundamente

Fundamente aus Betonfertigteilen

Bis Pfostendurchmesser 76,1 mm (Fur Standardverkehrszeichen und Radwegweisung):
Betonfertigteilfundament der Mindestfestigkeitsklasse C 30/37

Expositionsklassen XC4, XD1, XF2 gemaR DIN EN 206-1 / DIN 1045-2

Mit eingebauter Rohrhiilse aus verzinktem Stahl und

Einbetonierten Transportankern (Einbau der Transportanker, Abmessungen und eventuell
erforderliche Zusatzbewehrung entsprechend Fundamentgewicht gemaf VDI/BV-BS-Richtlinie)

Bei Pfosten mit angeschweif3ter Ful3platte bis Pfostendurchmesser 88,9 mm (fiir mittelgroRRe
Verkehrszeichen und Radwegweisung bis max.1,2 bzw. 1,4 m2 bei einbeiniger Aufstellung):
Betonfertigteilfundament der Mindestfestigkeitsklasse C 30/37

Expositionsklassen XC4, XD1, XF2 gemaR DIN EN 206-1 / DIN 1045-2

Mit eingelassenem Ankerkorb und konstruktiver Bewehrung und

Einbetonierten Transportankern (Einbau der Transportanker, Abmessungen und eventuell
erforderliche Zusatzbewehrung entsprechend Fundamentgewicht gemanR VDI/BV-BS-Richtlinie)

Samtliche Stahlbauteile missen mindestens der Qualitat S235 JR entsprechen. Sie sind aul3erdem
nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt herzustellen.

Stahl-Einschlag-Bodendiibel

Stahl-Einschlag-Bodendibel als Fundament zur Aufstellung von Rohrpfosten, Gabel-Rohrpfosten und
Rohrrahmen von Standardverkehrszeichen geman IVZ-Norm mussen korrosionsbestandig,
maschinell montierbar, riickstandfrei demontierbar und wiederverwendbar sein und Uber eine
Zulassung der BASt verfiigen. Sie bestehen aus einem Stahlrohr mit Ambossflache und
Einschlagspitze zum Einrammen mittels Aufbruch-Hammer und einem Montage-Pack (Spannplatte
aus Stahl mit Doppelkonus, Stahlklemmring, Schrauben usw.) zur Befestigung des Rohrpfostens bzw.
Standrohrs.

Alle Stahlteile missen feuerverzinkt und mind. der Qualitat S 235 JR G2 sein.

Zur spéateren Wiederverwendung muassen die Stahl-Einschlag-Bodendiibel mit dem vorhandenen
Spezial-Werkzeug-Set des AG kompatibel sein.

Vorhandenes Spezial-Werkzeug-Set des AG:
e Aufbruch-Hammer ...
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e MeiBelstumpf

Ausfilhrung des FuBpunktes

Der Zwischenraum zwischen Fundament und Ful3platte ist als Luftspalt auszufiihren. Dies gilt auch
bei Aufstellvorrichtungen fir Bodenbeschilderung. Dabei ist sicherzustellen, dass eine Entwasserung
nach auf3en gewéhrleistet ist.

Befestigungsmittel

Schellen, Schellenbénder und Spannelemente aus Stahl missen nach DIN EN 1993-1 mindestens
der Qualitdt S235 JR entsprechen oder aus rostfreiem Stahl der Stahlgruppe A2 sein.

Schellen aus Aluminium missen nach DIN EN 573-3 den Aluminiumwerkstoffen mit der Bezeichnung
EN AW 6060 T66 oder EN AW 6005A T6 entsprechen.

Bei GroRbeschilderung (Schildflache > 2,8 m2) miissen alle Schraubenverbindungen an den
schwingungsbelasteten Aussteifungsprofilen gegen selbststandiges Losdrehen in anderweitiger Form
als Kontermuttern gesichert werden. Hierflir sind nur normierte Sicherungselemente bzw.
Sicherungselemente mit allgemeiner Zulassung zu verwenden.

Nur bei untergeordneten Bauteilen kdnnen weiterhin Kontermuttern zur Anwendung kommen.

Alform-Klemmschellen miissen bei Gro3beschilderung ab 6,0 m? gekontert werden.

3.6 ABFALLE
3.6.1 Allgemeines

Der Auftragnehmer hat sdmtliche anfallenden Abfélle in eigener Verantwortung nach dem
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) zu entsorgen.

3.6.2 Allgemeine Regelungen zur Ersatzbaustoffverordnung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, das nicht aufbereitete Bodenmaterial, unmittelbar nach dem Lésen
an ein Zwischenlager geman ErsatzbaustoffV 8§18 zu Uberstellen.

Die Untersuchungspflicht geméaR ErsatzbaustoffV §14, die Bewertung der Untersuchungsergebnisse
gemaln ErsatzbaustoffV 8§15, die Klassifizierung von Bodenmaterial und Baggergut geman
ErsatzbaustoffV 8§16 sowie die Dokumentation gemaf ErsatzbaustoffV §17 der
Ersatzbaustoffverordnung entfallen. Die Wahl des Zwischenlagers nach ErsatzbaustoffV §18 obliegt
dem Auftragnehmer.

Zu Beginn der Baumaflinahme hat der Auftragnehmer Angaben zum Zwischenlager zu benennen
(Betreiber, Adresse, erforderliche Genehmigungen, Annahmekapazitat).

Hinweise zum Zwischenlager gemaf ErsatzbaustoffV §18
Werden Bodenmaterialien durch den Auftragnehmer an ein Zwischenlager geman den Vorgaben der
ErsatzbaustoffV §18 ubergeben, gelten folgende Randbedingungen:
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Bei Annahmekontrollen ist, zur Gewahrleistung der Vergleichbarkeit von Analysewerten,
grundsétzlich zur Eluatherstellung der Schittelversuch gemaf DIN 19529 anzuwenden, damit eine
Vergleichbarkeit mit den Analysewerten aus den Vorerkundungsergebnissen gegeben ist.

3.6.3 Teer- /pechhaltige StralBenausbaustoffe

Teer-/pechhaltige Stralenausbaustoffe sind durch einen zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb einer
Verwertung zuzufuhren.

Bei der Verwertung in einer Deponie, die keine entsprechende Zertifizierung als
Entsorgungsfachbetrieb hat, muss der Auftragnehmer sicherstellen, dass rechtzeitig vor Beginn der
Entsorgung die behdrdliche Bestéatigung fur den Entsorgungsnachweis vorliegt.

Bei einer Verwertung auf3erhalb von NRW sind die jeweiligen landerspezifischen Regelungen (z.B.
Andienungspflichten) zu beachten.

3.6.4 Strahlschutt

Bei der Entsorgung von Strahlschutt aus KorrosionsschutzmaRnahmen gelten die ZTV-ING

Teil 4, Abschnitt 3.

Sofern gemaf den Festlegungen in ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3 der AN Abfallerzeuger ist, hat er den
Strahlschutt in eigener Verantwortung zu entsorgen.

3.6.5 Nachweisverfahren

Der Auftragnehmer (AN)hat die erforderlichen Nachweise des Abfallerzeugers geman
Kreislaufwirtschaftsgesetz KRWg in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV) gegeniber
dem Auftraggeber (AG) zu erbringen. Die diesbezlglichen Kosten sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Fir die in der Tabelle aufgefiihrten nicht gefahrlichen Abfélle hat der AN fiir jede Abfallart Nachweise
zu erstellen. Diese Nachweise missen u.a. Angaben Uber die Abfallart, die Menge (aufgemessen auf
der Baustelle), die Art der Entsorgung, das Datum, Name und Anschrift des AN beinhalten. Fir den
Nachweis sind Formblatter nach dem vom Auftraggeber vorgegebenen Muster zu verwenden. Der
Auftragnehmer hat die Formblatter in der erforderlichen Anzahl zu liefern.

Bei gefahrlichen Abfallen ist ein Entsorgungsnachweis gemafl NachwV zu fuhren. Der AN hat

sicherzustellen, dass

- der Entsorgungsnachweis als Vorlage erstellt wird und dem AG rechtzeitig elektronisch zugestellt
wird.

- die Begleitscheine als Vorlagen erstellt werden und dem AG rechtzeitig, mindestens 3 Arbeitstage in
der zeitnah erforderlichen Anzahl vor der Entsorgung elektronisch zugestellt werden.

- die Begleitscheine vollstandig mit den Angaben zum Abfallentsorger, -beférderer und
-erzeuger sowie der geschatzten Menge ausgefiillt sind. Das Datum der Ubergabe darf nur nach
vorheriger Absprache mit der Bauiiberwachung eingetragen werden. Ubernahme- und
Annahmedatum bleiben in den Vorlagen unausgefillt.

- der Beforderer einen Ausdruck des Begleitscheines beim Transport mit sich fuhrt.

Die Erzeugernummer (ERZ-Nr.) lautet:

Der AN hat sicherzustellen, dass der Entsorgungsnachweis rechtzeitig an die zustandige Behdrde
gesendet wird.

Verzdgerungen, die durch ein Nichtbeachten der vorstehenden Regelungen oder eine nicht

ordnungsgemale Anwendung des elektronischen Abfallnachweisverfahrens entstehen, gehen zu
Lasten des AN.

Ubersicht tiber die Abfalle mit Nachweisverfahren

0Z. gefahrliche Abfalle nicht gefahrliche Abfalle

3.6.6 Transportgenehmigung

Gefahrliche Abfalle dirfen nur mit einer Transportgenehmigung bzw. mit einer Erlaubnis gema3 § 54
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(1) des KrWG beférdert werden.
Auf Anforderung ist die Transportgenehmigung bzw. Erlaubnis vorzulegen.

Eine Transportgenehmigung bzw. Erlaubnis ist nicht erforderlich, wenn der Beférderer ein
anerkannter Entsorgungsfachbetrieb ist, der fur das Beférdern des jeweiligen Abfalls zertifiziert ist.

3.7 WINTERBAU
Entfallt

3.8 BEWEISSICHERUNG

Entfallt
3.9 SICHERUNGSMASSNAHMEN

Entfallt

3.10 BELASTUNGSANNAHMEN (Ingenieurbauwerke)

3.11 VERMESSUNGSLEISTUNGEN, AUFMASSVERFAHREN

3.12 PRUFUNGEN

Entfallt

3.13 ZUSAMMENFASSENDE ANGABEN FUR DIE ERARBEITUNG DES
SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZPLANES ( Sige-Plan )

Entfallt
3.14 ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

Die ,Baustellenordnung® und/oder das ,Merkblatt fir Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten® gilt fur
alle Auftragnehmer und Nachunternehmer bei Vertragen mit dem Landesbetrieb StraRenbau NRW
und ist in Absprache mit dem AG / SiGeKo anzupassen. Das nach dem Stand der Technik geforderte
Arbeitsschutz- und Umweltschutzniveau ist einzuhalten und in die Einheitspreise der entsprechenden
Positionen einzurechnen.

Die aktuelle Version ist als Anlage Nr. L beigefiigt.

Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewasser hat der Auftragnehmer die durch die
Arbeiten hervorgerufenen Beeintrachtigungen auf das unvermeidbare Mal3 zu beschranken.

4 AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN

4.1 VOM AUFTRAGGEBER ZUR VERFUGUNG GESTELLTE
AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN

Lageplan und Signallageplanentwurf im PDF-Format.

4.2 VOM AUFTRAGNEHMER ZU ERSTELLENDE ODER ZU BESCHAFFENDE
AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN
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Signaltechnische Unterlagen und Signallageplan.

4.3 DEM AUFTRAGNEHMER ZU UBERTRAGENDE
AUFTRAGGEBERAUFGABEN

entfallt
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5 ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

5.1 ANZUWENDENDE ZUSATZLICHE TECHNISCHE
VERTRAGSBEDINGUNGEN

Siehe auch Ziffer 5 des Angebotsschreibens.

VGVF BSW O 2013

Es gelten die ,Anforderungen an den Nachweis der Leistungsfahigkeit von Betonschutzwéanden in
Ortbetonbauweise — Vergleichsverfahren BSW Ortbeton (VGVF BSW O 2013" in Verbindung mit dem
ARS Nr. 18/2013

Bezugsquelle: www.bast.de

Technische Lieferbedingungen

Technische Lieferbedingungen (TL), die in der Baubeschreibung und in den hier unter Ziffer 5.1
aufgefuhrten Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen bzw. Vorschriften (ZTV ...) nicht mit
einer bestimmten Fassung aufgefuhrt sind, sind in der zum Er6ffnungs- / Einreichungstermin gultigen
Fassung maf3gebend.

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fur Gesteinskérnungen im Stra3enbau, Ausgabe
2004/Fassung 2023 (TL Gestein-StB 04/23), Korrekturen Stand: 13. Oktober 2023
Bezugsquelle: FGSV

Bei Widersprichen Materialwerten in den Tabellen der Ersatzbaustoffverordnung und denen im
Anhang D der TL Gestein-StB 04/23 gelten die Materialwerte der Ersatzbaustoffverordnung
vorrangig.

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fur Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten
ohne Bindemittel im StralRenbau, Teil: Gltelberwachung, Ausgabe 2020/Fassung 2023 (TL G SoB-
StB 20/23)

Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fur Gabionen im StralRenbau, Ausgabe 2016/ Fassung
2023 (TL Gab-StB 16/23)
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fir gebrauchsfertige Viskositatsveranderte Bitumen,
Ausgabe 2022 — TL VBit-StB.
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fur Sonderbindemittel und Zubereitungen auf
Bitumenbasis, Ausgabe 2015 — TL Shit-StB 15.
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fur Asphaltmischgut fiir den Bau von
Verkehrsflachenbefestigungen, Ausgabe 2007/Fassung 2013 (TL Asphalt-StB 07/13)
Bezugsquelle: FGSV, mit den Anderungen aus Abschnitt 5.5

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fir die Bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachenbefestigungen, Teil: Gutelberwachung, Teil: Ausfihrung von Dinnen
Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise, Ausgabe 2015 (TL G DSK-StB 15)
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fur die Bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachenbefestigungen, Teil: Guteliberwachung, Teil: Ausfiihrung von
Oberflachenbehandlungen, Ausgabe 2015 (TL G OB-StB 15)

Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fiur die Bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachenbefestigungen, Teil: Guteliberwachung, Teil: Ausfiihrung von Dinnen
Asphaltdeckschichten in HeiBbauweise auf Versiegelung, Ausgabe 2015 (TL G DSH-V-StB 15)
Bezugsquelle: FGSV
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Es gelten die TL Beton-StB 07 mit Anderungen und Erganzungen gemaR ARS Nr. 04/2013 (siehe
5.4) mit Anlage ,WS-Grund- und Bestatigungsprifung zur Beurteilung der Eignung von groben
Gesteinskornungen fir die Feuchtigkeitsklasse WS*

Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die TL Transportable Schutzeinrichtungen 97 mit den Anderungen gemaR ARS 5/1999 vom
15.12.1998 und der Anderung gemalR ARS Nr. 08/2016 vom 11.04.2016.
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fiir Markierungsmaterialien, Ausgabe 2023 (TL M 23)
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die TL-SP 99 mit den Anderungen geméan Abschnitt 5.3
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Liefer- und Prufbedingungen fur Sichtzeichen (TLP Sichtzeichen 2023)
Bezugsquelle: BASt

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fur transportable Lichtsignalanlagen (TL transportable
LSA 2023)
Bezugsquelle: BASt

Es gelten die Technischen Liefer- und Prifbedingungen fir vertikale Verkehrszeichen, Ausgabe

2011/Korrekturen Mai 2025 (TLP VZ 2011/2025)
Bezugsquelle: FGSV

Technische Prifvorschriften

Technische Prifvorschriften (TP), die in der Baubeschreibung und in den hier unter Ziffer 5.1
aufgefihrten Zusétzlichen Technischen Vertragsbedingungen bzw. Vorschriften (ZTV ...) nicht mit
einer bestimmten Fassung aufgefuhrt sind, sind in der zum Er6ffnungs- / Einreichungstermin gultigen
Fassung maf3gebend.

Es gelten die Technischen Prufbedingungen fur Markierungssysteme (TP M 2018)
Bezugsquelle: BASt

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

ZTV Verm — StB 01, Ausgabe 2001

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir die Bauvermessung im Stral3en-
und Briickenbau (ZTV Verm — StB 01), Ausgabe 2001

Bezugsquelle: FGSV

ZTV E-StB 17

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fuir Erdarbeiten im StralRenbau,
Ausgabe 2017

Bezugsquelle: FGSV

ZTV Ew-StB 14

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von
Entwéasserungseinrichtungen im Strallenbau, Ausgabe 2014

Bezugsquelle: FGSV

ZTV Baumpflege 17
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Baumpflege, Ausgabe 2017
Bezugsquelle: FLL

ZTV La-StB 18

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Landschaftsbauarbeiten im
Stral3enbau, Ausgabe 2018

Bezugsquelle: FGSV
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ZTV SoB-StB 20

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von Schichten ohne
Bindemittel im Stral3enbau, Ausgabe 2020, mit Korrekturblatt Stand: Mai 2021

Bezugsquelle: FGSV

ZTV Asphalt-StB 07/13

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur den Bau von
Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt, Ausgabe 2007/Fassung 2013
Bezugsquelle: FGSV

ZTV BEA-StB 09/13

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir die Bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachenbefestigungen — Asphaltbauweisen, Ausgabe 2009/Fassung 2013
Bezugsquelle: FGSV

ZTV Beton-StB 07

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur den Bau von Tragschichten mit
hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken aus Beton, Ausgabe 2007

Bezugsquelle: FGSV

ZTV RDO Beton-StB 20

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von Verkehrs-flachen bei
Anwendung der RDO Beton, Ausgabe 2020

Bezugsquelle: FGSV

ZTV BEB-StB 15

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir die bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachenbefestigungen — Betonbauweisen, Ausgabe 2015

Bezugsquelle: FGSV

ZTV Fug-StB 15

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Fugen in Verkehrsflachen, Ausgabe
2015

Bezugsquelle: FGSV

ZTV Pflaster-StB 20

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung von Verkehrsflachen mit
Pflasterdecken, Plattenbeldagen sowie von Einfassungen, Ausgabe 2020,

Bezugsquelle: FGSV

ZTV-ING

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Ingenieurbauten,

Ausgabe August 2025

Bezugsquelle: BASt, VkBI-Verlag bzw. FGSV fur die Teile 7-4, 6-1bis 6-5, 6-7 und 8-1 der ZTV-ING

M EBGS-LSW

Merkblatt Uber Entwurfs- und Berechnungsgrundlagen fir Griindungen und Stahlpfosten von
Larmschutzwéanden und Uberflughilfen an StraRen, Ausgabe 2018

Allgemeines Rundschreiben StralRenbau (ARS) Nr. 15/2018 des Bundesministers fur Verkehr und
digitale Infrastruktur vom 17.08.2018 (verdffentlicht im Verkehrsblatt Heft 18/2018 vom 29. 09. 2018).
Bezugsquelle: FGSV

ZTV VZ 2011/2025

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur vertikale Verkehrszeichen, Ausgabe
2011/Korrekturen Mai 2025 (ZTV VZ 2011/2025), Allgemeines Rundschreiben Stral3enbau (ARS) Nr.
9/2011 des Bundesministeriums fur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Bezugsquelle: FGSV

ZTV-M 13

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Markierungen auf Straen, Ausgabe
2013

Bezugsquelle: FGSV
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ZTV-SA 97

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fuir Sicherungsarbeiten an
Arbeitsstellen an Straen, Ausgabe 1997

Bezugsquelle: FGSV

mit ,Allgemeinem Rundschreiben Strallenbau Nr. 18/1999“ (ARS Nr. 18/1999) des
Bundesministeriums fur Verkehr, Bau und Wohnungswesen vom 17. August 1999:

Abschnitt 6.11.1 der ZTV-SA wird durch die im ARS Nr. 18/1999 angegebene Fassung ersetzt.
Bezugsquelle: VKkBI-Verlag

Siehe auch Ziffer 3.1 Verkehrsfiihrung, Verkehrssicherung

ZTV transportable LSA 2023

Zusatzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir transportable Lichtsignalanlagen,
Ausgabe 2023

Bezugsquelle: BASt

ZTV FRS 2013, Fassung 2017

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Fahrzeug-Ruckhaltesysteme
(ZTV FRS 2013, Fassung 2017)

Bezugsquelle: FGSV

Mit Anderungen und Erganzungen gemaf Abschnitt 1.1.1 StralRenbau; Ausstattung.
Die in Abschnitt 1, Absatz 11 der ZTV FRS aufgefuihrten Unterlagen sind dem AG spéatestens 2
Wochen vor Beginn der Ausfihrung vorzulegen.

Verzeichnis der Bezugsquellen:

StraRen.NRW : Landesbetrieb StraRenbau Nordrhein-Westfalen,
Fachcenter Telekommunikation Kamen, Zollpost 24, 59174 Kamen

FGSV : FGSV-Verlag GmbH
Wesselinger Strae 17
50999 Kdln

BASt : Bundesanstalt fur Stra3enwesen

BruderstralRe 53
51427 Bergisch Gladbach

VkBI-Verlag : Verkehrsblatt-Verlag Borgmann GmbH & Co. KG
SchleefstralBe 14, 44287 Dortmund

5.2 ANDERUNGEN DER TL-SP 99

Entfallt

5.3 ANDERUNGEN UND ERGANZUNGEN DER TL Beton-StB 07
Entfallt

5.4ANDERUNGEN DER TL ASPHALT-STB 07/13
Entfallt

5.5KORREKTUREN DER TLP VZ 11/25
Entfallt

6 ENTFALLT

7 ERGANZUNGEN

7.1Entfallt
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7.2ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV E-StB 17

Abschnitt 1.6.4 (Eigenuberwachungsprifungen)
Die Ergebnisse der Probeverdichtung und die Arbeitsanweisung sind unverziglich nach
Durchfiihrung der Versuche dem Auftraggeber zu tbergeben.

Die geplante Durchfiihrung der Eigentberwachungsprifung zum Nachweis der erzielten Verdichtung
bzw. des Verformungsmoduls auf dem Planum ist dem Auftraggeber rechtzeitig vor der Durchfiihrung
der Versuche (mindestens 24 Stunden vor Durchfiihrung) bekannt zu geben.

Die Versuche muss ein in den Untersuchungsmethoden der Bodenmechanik geschulter Techniker
oder ein Baustoffprifer (Fachrichtung Boden) des Auftragnehmers durchfiihren.

Die Ergebnisse der Eigenuberwachungsprifungen mit dem dazugehdrigen Versuchsprotokoll sind
unverziglich nach Durchfiihrung der Versuche dem Auftraggeber zu Ubergeben, damit das Priiflos
durch den Auftraggeber angenommen bzw. zuriickgewiesen werden kann. Das Tagesprotokollheft ist
dem Auftraggeber vorzulegen.

Zusammen mit diesen Unterlagen ist dem Auftraggeber eine Liste entsprechend dem Muster nach
Anlage ,,Verdichtungswerte* tUber die durchgefiihrten Versuche vorzulegen.

Abschnitt 1.9 (Abrechnunaq)

- Bodenaustauschmaterial -

Bei einer Abrechnung von Bodenaustauschmaterial nach Einbauprofilen in m?3 wird ein eventuell
entstehender Mehrverbrauch durch Eindriicken des Bodenaustauschmaterials in den Untergrund
nicht berticksichtigt.

- Verfilllen, Hinterfiillen, Uberschiitten -

Sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes festgelegt ist, gilt:

Das Hinterfiillen und Uberschiitten von Bauwerken und Rohrleitungen wird nicht als eine gesonderte
Teilleistung vergutet; die Massen werden als Auftragsmassen mit aufgemessen.

- Grabenaushub -
Bei der Verlegung von Glockenmuffenrohren wird bei der Abrechnung ein Arbeitsraum fir die
Rohrverbindungen, abweichend von Abschnitt 4.2.8 der DIN 18 300 nicht berticksichtigt.

- Rohrleitungen -

Fir Rohrleitungen in Da&mmen mit einer Rohrgrabentiefe unter dem Planum bis zu 1,25 m gilt:

Der Erdkorper ist bis zur Hohe des Planums vor dem Verlegen der Rohrleitung herzustellen. Als
Abrechnungstiefe flr den Rohrgrabenaushub gilt die tatsachliche Aushubtiefe von Oberkante
Erdplanum bis zur Rohrgrabensohle.

Fur Rohrleitungen in Dammen mit einer Rohrgrabentiefe unter dem Planum von mehr als 1,25 m gilt:
Der Bodenauftrag ist im Leitungsbereich vor der Rohrverlegung zunéchst bis mindestens 0,30 m tber
den spateren Rohrscheitel durchzufiihren. Als Abrechnungstiefe des Rohrgrabens gilt der Abstand
von Rohrgrabensohle bis max. 0,30 m Uber dem Rohrscheitel.

Abschnitt 1.9.3
Messungen zur Setzung des Untergrundes sind rechtzeitig mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Abschnitt 3.2 (Bodenmaterial und Baustoffe nach den TL BuB E-StB)
Fur umweltrelevante Merkmale gilt die ErsatzbaustoffV.

Fur StraBendamme ist nur die Bauweise D (Kernbauweise) gemaf Merkblatt iber Bauweisen fir
Technische Sicherungsmafnahmen beim Einsatz von Béden und Baustoffen mit umweltrelevanten
Inhaltstoffen im Erdbau (M TS E), Bild 6 und 7 zugelassen.

Der Einbau des Bodens im Bereich der seitlichen Stutzkérper (au3erhalb des Kerns) erfolgt
fortlaufend parallel zum Einbau des Materials im Kernbereich.

Der Durchlassigkeitsbeiwert des Bodens muss mindestens das 50-Fache des
Durchlassigkeitsheiwertes des Baustoffes im Kernbereich betragen. Die Durchlassigkeitsbeiwerte
sind durch Eignungsprifungen nachzuweisen.

Die Bauweisen geman Bild 1 und Bild 3 sind nicht zugelassen.

Fur den Nachweis der Eignung der Materialien sind die Ergebnisse der Giteliberwachung
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(Prifzeugnisse der Fremdiiberwachung) heranzuziehen.

Mafgebend ist das letzte Prifzeugnis bzw. sind die letzten Priifzeugnisse der Fremdiberwachung,
welche(s) die Ergebnisse aller malRgebenden bautechnischen und wasserwirtschaftlichen
Prufparameter enthalten missen/muss.

Stahlwerkschlacken missen die Anforderungen an die Volumenzunahme der Kategorie 1 gemaR
Tabelle 4 der TL BuB E-StB 20/23 erfullen.

Bodenmaterial und Baustoffe nach TL BuB E-StB sind hinsichtlich ihrer Lage im Bauwerk zu
dokumentieren (s. Abschnitt 15 der ZTV E-StB 17).

Abschnitt 4.1 (L6sen und Laden)
Der Einbau von Boden darf erst erfolgen, wenn die Eignungsprifung, die Ergebnisse der
Probeverdichtung und die Arbeitsanweisung vorliegen.

Mit der Abfuhr des Uberschussbodens darf vom Auftragnehmer erst begonnen werden, wenn
sichergestellt ist, dass im Zuge der BaumafRnahme noch in geniigender Menge einbaufahiger Boden
fur die Herstellung der Auftragsstrecken gewonnen werden kann.

Abschnitt 4.3 (Einbau und Verdichten)

Bei einem Einbau von Fels als Schittgut ist die maximale StiickgréRe auf 200 mm begrenzt.
Verwitterungsempfindliche bzw. veranderlich feste Gesteine sowie Gemische aus Boden mit diesen
Gesteinsanteilen sind vor dem Einbau auf eine maximale Korn- bzw. Stiickgré3e von 45 mm zu
brechen. Uberkornanteile sind nicht zuléssig. Das ,Merkblatt tiber verénderliche feste Gesteine als
Erdbaustoff (MvfG)* ist anzuwenden.

Abschnitt 4.3.2 (Anforderungen an das Verdichten)

Beim Einbau von wasserempfindlichem, gemischt- und feinkdrnigen Boden, der nicht verfestigt oder
qualifiziert verbessert wird, gilt die Anforderung an das 10 %-Hochstquantil fir den Luftporenanteil na
von 8 Vol.-%.

Beim Einbau von veranderlich festen Gesteinen gilt die Anforderung an das 10 %-Hdchstquantil fir
den Luftporenanteil na von 6 Vol.-%.

Abschnitt 4.7 (Bankett)

Gesteinskornungen fir Bankettbefestigungen missen verwitterungsbestandig sein und dirfen keine
zerfallsempfindlichen Bestandteile enthalten.

Fir den Nachweis der Verdichtung von Bankettbefestigungen mit dem statischen
Plattendruckversuch als indirektes Prifverfahren missen der Verformungsmodul Ev2 > 80 MPa und
der Verhaltniswert Ev2 /Ev1 < 2,3 eingehalten werden.

Abschnitt 5 (Oberbodenarbeiten)

Stark unterschiedliche Oberbdden, z.B. von Acker-, Feuchtwiesen oder Waldflachen, sind getrennt zu
lagern.

Die zur Wiederverwendung vorgesehenen Oberbodenmieten sind im Einvernehmen mit dem
Auftraggeber vor Beginn der Oberbodenandeckung festzulegen.

Abschnitt 6 (Béschungen)
Die Damm- und Einschnittsbéschungen sind mit einer Plangenauigkeit von +/- 5,0 cm, ausgenommen
bei Fels, auszufuhren.

Abschnitt 8.3 (Sicker- und Filterschichten)

Zulassige Prufverfahren zur Insitu-Bestimmung der Wasserdurchléssigkeit sind der TP Gestein-StB
Teil 8.3.2 ,Bestimmung des Infiltrationsbeiwertes mit dem Modifizierten Standrohr-Infiltrometer — in
situ-Verfahren®, Teil 8.3.3 ,Bestimmung des Infiltrationsbeiwertes mit dem Tropf-Infiltrometer — in situ-
Verfahren“ und 8.3.4 ,Bestimmung des Infiltrationsbeiwertes mit dem Doppelring-Infiltrometer — in
situ-Verfahren* zu entnehmen.

Abschnitt 12.4.2.2 (Bodenbehandlungen mit Bindemitteln)

Bei der Verwendung von Mischbindemitteln ist das Produktdatenblatt gemafr dem Merkblatt tiber
Bodenbehandlungen mit Bindemitteln (M BmB), Anhang A auszufillen und auf Verlangen dem AG
vorzulegen.
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Bodenverfestigungen mit Kalk sind nicht zugelassen.

Abschnitt 14 (Prifung der erzielten Qualitét)
Sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes festgelegt wird, gilt die Methode 3 als vereinbart.

Dabei ist grundsatzlich eine Probeverdichtung zur Festlegung der Arbeitsanweisung durchzufihren.

Abschnitt 14.2.4 der ZTV E-StB 17 (Methode M3)

Die Mindestanzahl der Eigenliberwachungsprifungen in der "Zusammenstellung der Mindestanzahl
der vom Auftragnehmer als Eigentiberwachungsprifung vorzulegenden Verdichtungsnachweise" ist
mafgebend fur den Nachweis der Verdichtung und ersetzt die in Tabelle 9 der ZTVE-StB 17
vorgesehene Anzahl der Verdichtungsnachweise.

Wenn die vorgenannte Zusammenstellung nicht ausgeftillt wurde oder in der Leistungsbeschreibung
nicht enthalten ist, gilt die in den ZTV E-StB vorgesehene Anzahl der Eigentiberwachungsprifungen.

Abschnitt 14.3 (Prifverfahren zur Ermittlung von VerdichtungskenngréfRen)
Die ausreichende Verdichtung ist generell durch den Verdichtungsgrad Der nachzuweisen.

Grundsatzlich ist zur Berechnung des Verdichtungsrades die zugehérige Proctordichte als
Bezugswert zu ermitteln. Bei nachgewiesenen gleichmaliig zusammengesetzten Béden und
Baustoffen kann anstelle des Proctorversuches gemaf DIN 18 127 der Dreipunkt-Proctorversuch
gemal TP BF-StB Teil 6.2 angewendet werden. Liegen mindestens 3 Kurvenscharen des
nachgewiesenen, gleichmafig zusammengesetzten Bodens bzw. Baustoffes mit flachen
Verlaufskurven vor, ist die Anwendung des Einpunkt-Proctorversuches gemall TP BF-StB Teil 6.2
zulassig.

Nur bei grobkdrnigen Bodengruppen kann fur den Nachweis der Verdichtung der statische
Plattendruckversuch angewendet werden. Hierbei gelten die Richtwerte der Tabelle 10 der ZTV E-
StB 17 sowie die Richtwerte fur die Verhéltniswerte Ev2/Evi als Vertragsbestandteil.

Anstelle des statischen Plattendruckversuches ist auch der dynamische Plattendruckversuch
zugelassen. Hierbei gelten die Richtwerte der Tabelle 11 der ZTV E-StB 17 fur die Bodengruppen
GW, GI, SW und SI als Vertragsbestandteil.

Bei Anwendung des dynamischen Plattendruckversuches ist der Prifumfang zu verdoppeln. Der
Einsatz von statischen und dynamischen Plattendruckversuchen als Verdichtungsnachweis auf
Baustoffen, die nicht den Bodengruppen GW, GI, GW und Sl zuzuordnen sind, ist nicht zulassig.

Bei dem Einbau von Bbdden, Fels und/oder Baustoffen mit mehr als 35 M.-% der Kornklasse > 63 mm
sowie bei einem GroRtkorn bzw. einer StiickgrofRe > 200 mm sind die erforderlichen Einbauparameter
zur Erzielung einer ausreichenden Verdichtung in Probefeldern zu ermitteln und in einer
Arbeitsanweisung festzulegen.

Es ist entsprechend dem ,Merkblatt GUber das Bauen mit und in Fels®, Ausgabe 2015 (FGSV 532),
Abschnitt 6.3 vorzugehen.

Abschnitt 14.4 (Prifen des Verformungsmoduls, ...)

Anstelle des statischen Plattendruckversuches ist auch der dynamische Plattendruckversuch
zugelassen. Hierbei gilt:

- Bei einem geforderten Evz-Wert von 45 MPa gilt: Eva = 25 MPa.

- Bei einem geforderten Evz-Wert von 70 MPa gilt: Eva = 35 MPa.

- Der Prufumfang ist zu verdoppeln.

7.3ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV Ew-StB 14

Abschnitt 1.6.5.2
Die Dichtheitsprifung ist nur in Anwesenheit des Auftraggebers durchzufihren.
Ergénzend zur Dichtheitsprifung nach DIN EN 1610 gilt das Arbeitspapier DWA-A 139

Abschnitt 7.1 und 10.1
Bei der statischen Berechnung ist ein Béschungswinkel von Null (Dammleitung) zu Grunde zu legen.

Seite 23 von 31



114405 - LS NRW - Baubeschreibung Gesamt - Vers. (05/26)
7.4ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV La-StB 18

Entfallt

7.5ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV SoB-StB 20

Abschnitt 1.4 (Baustoffgemische und Béden)

Der Nachweis der Widerstandsfahigkeit gegen Zertriimmerung ist auch bei nattrlichen
Gesteinskdrnungen und HOS fiir Frostschutzschichten von Verkehrsflachen, die einer
Belastungsklasse zugeordnet sind, erforderlich. Dabei missen die Festigkeitsanforderungen der TL
Gestein-StB 04, (Ausgabe 2004/Fassung 2023) Anhang A erfillt werden.

Abschnitt 2.3.3 (Frostschutzschicht - Herstellen)
Bei kleineren Flachen und bei schwieriger Profilgestaltung sowie bei zahlreichen Einbauten darf das
Baustoffgemisch auch ohne Fertiger eingebaut werden.

Abschnitt 3.3 (Eigenuberwachungsprifungen)

Die Mindestanzahl der Eigenuberwachungsprifungen in der ,Zusammenstellung der Mindestanzahl
der vom Auftragnehmer als Eigentberwachungsprifung vorzulegende Verdichtungsnachweise® ist
maf3gebend fir den Verdichtungsnachweis. Wenn die vorgenannte Zusammenstellung nicht
ausgefullt wurde oder in der Leistungsbeschreibung nicht enthalten ist, gilt die in den ZTV SoB-StB 20
vorgesehene Anzahl der Eigenlberwachungsprifungen.

Die geplante Durchfiuihrung der Eigentuberwachungsprufungen zum Nachweis der Verdichtung ist
dem AG rechtzeitig vor der Durchfuhrung der Versuche bekannt zu geben. Zur Ausfihrung der
Versuche muss ein in den Untersuchungsmethoden der Bodenmechanik geschulter Techniker oder
Baustoffprifer (Fachrichtung Boden) des AN zur Verfugung stehen.

Die Ergebnisse der Eigenuberwachungsprifungen mit dem dazu gehdrigen Versuchsprotokoll sind
unverziglich nach Durchfihrung der Versuche dem AG zu ubergeben. Die Unterlagen sind dem AG
laufend, mindestens jedoch bei jeder 3. Abschlagsrechnung in 3-facher Ausfertigung vorzulegen.
AulRerdem ist dem Auftraggeber eine Liste tber die durchgefuhrten Versuche entsprechend Anlage
»verdichtung“ vorzulegen.

Bei Tragschichten ohne Bindemittel aus gebrochenen Gesteinskérnungen kann fir den Nachweis des
Verdichtungszustandes als indirektes Prifverfahren ersatzweise der statische Plattendruckversuch
vorgesehen werden.

Der dynamische Plattendruckversuch mit dem mittelschweren Fallgewichtsgerat wird bei
BaumalRnahmen ab einer GréRe von 2.500 m2 zugelassen, sofern bei jeder BaumaRnahme eine
Korrelation mit einem statischen Plattendruckversuch im Beisein des Auftraggebers vorgenommen
wird. Dabei ist der Mittelwert aus vier Einzelversuchen zu bilden, auffallige Ausrei3er sind zu verwerfen.

Bei BaumafRnahmen unter 2.500 m?2 gelten die nachfolgend aufgefuhrten Zuordnungswerte fir den
Eva1,5-Wert:

Ev Evdis
(MN/m?) (MN/m?)
> 100 > 50
> 120 > 55
> 150 > 65

Es ist ein Gerat zu verwenden, bei dem mittels verlangerter Fiuhrungsstange und/oder erhdhtem
Fallgewicht eine 1,5fache StoRRbelastung gegeniber dem Gerét nach TP BF-StB Teil B 8.3 erreicht
wird. Da derzeit keine Prufvorschrift fir derartige Gerate existiert, sind nur Gerate von Herstellern des
leichten  Fallgewichtsgerates zu verwenden. Die Gerateausfihrung (Plattengeometrie,
Belastungsvorrichtung, Messtechnik) hat den Angaben der TP BF-StB Teil B 8.3 zu entsprechen. Die
Gerate sind jahrlich in Anlehnung an die TP BF-StB Teil B 8.3 zu kalibrieren. Ein entsprechender
Nachweis ist dem AG vorzulegen.

Zum Nachweis des Verdichtungszustandes sind anstelle eines statischen Plattendruckversuches drei
dynamische Plattendruckversuche auf der Flache verteilt (nicht unmittelbar nebeneinander)
durchzufihren.
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7.6 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV Asphalt-StB 07/13

Abschnitt 1.3 (Baugrundsétze)

Wenn die Asphalttragschicht einlagig ausgeschrieben ist, wird bei einem zweilagigen Einbau ein ggf.
erforderliches Reinigen der Oberflache der ersten Lage und/oder ein Anspriihen vor dem Einbau der
zweiten Lage nicht gesondert verglitet.

Abschnitt 2.1 (Gesteinskérnungen)

Feine und grobe Gesteinskdrnungen aus Kalkstein sind in Deckschichten und als Abstreumaterial fir
Fahrbahnen (auRer Rad- und Gehwege) nicht zugelassen.

Hiervon ausgenommen sind feine und grobe Gesteinskérnungen aus Alpiner Morane.

Feine Gesteinskérnungen aus Grauwacke mit einem Gehalt an Feinanteilen > 12,0 M.-% sind in Deck-
und Binderschichten nicht zugelassen.

Fur Deckschichten und Asphaltbinderschichten ist Kalksteinflller zu verwenden. Fir Deckschichten
aus Walzasphalt und Asphaltbinderschichten ist in Kombination mit groben Gesteinskérnungen aus
Diabas die Verwendung von Diabas-Fller zugelassen.

Abstreumaterial fir Gussasphalt muss der Kategorie FI15 (Anforderung an die Plattigkeitskennzahl)
entsprechen. Die Prifung der Lieferkdrnung erfolgt nach den TP Gestein-StB, Teil 4.3.3.

Abschnitt 2.3.1 (Asphaltmischgut — Allgemeines)

Bei der Verwendung von sauren Gesteinen (z.B. Grauwacke, Quarzit) in Verbindung mit
StraBenbaubitumen ist bei Asphaltdeckschichten aus Walzasphalt 1,5 M.-% Kalkhydrat als
Haftverbesserer zuzugeben. Bei der Verwendung von polymermodifiziertem Bitumen in Verbindung mit
sauren Gesteinen ist ein Haftverbesserer nicht erforderlich. Fir Asphaltdeckschichten aus
Offenporigem Asphalt gilt hiervon abweichend, dass grundsétzlich bei der Verwendung von sauren
Gesteinen bzw. Gesteinskdrnungen mit quarzitischen Bestandteilen gebrauchsfertige Bindemittel mit
werksseitig zugegebenen Haftverbesserern einzusetzen sind. Kalkhydrat ist fir den Einsatz in
Asphaltdeckschichten aus Offenporigem Asphalt ausgeschlossen.

Asphaltgranulat darf in Deckschichten aus Gussasphalt nicht verwendet werden.
Asphaltgranulat darf in Deckschichten aus Asphaltbeton bis zu einer maximalen Zugabemenge von 20
M.-% verwendet werden.

Abschnitt 2.3.2 (Eignungsnachweis)
Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den Eignungsnachweis spatestens 7 Arbeitstage vor Beginn
der Herstellung des Asphaltmischgutes vorzulegen.

Fur Asphaltbindermischgut SMAB S und AC B S SG gilt der Abschnitt 2.3.2 der ZTV Asphalt-StB 07/13.

Bei Verwendung von Asphaltgranulat ist dem AG mit dem Eignungsnachweis die Klassifizierung des
Asphaltgranulates nach TL AG-StB und die Ermittlung der Zugabemenge gemal TL Asphalt-StB
vorzulegen.

Die Bezeichnung und Beschreibung der Gesteinskérnungen gemalR der TL Gestein-StB 04/23 ist auf
Verlangen vorzulegen. Hierbei ist die Identifizierbarkeit anhand folgender Angaben zu gewahrleisten:
- Vorkommen und Hersteller — bei Zwischenlagerung sind sowohl das Vorkommen als auch
das Lager anzugeben,
- Art der Gesteinskérnung,
- Korngruppe/Lieferkérnung,
- Anforderungskategorien bzw. angegebene Werte.

Der Auftragnehmer muss an Asphaltmischgut fir Deck- und Asphaltbinderschichten fir Stral3en der
Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2 weitergehende Priifungen durchfiihren und im Eignungsnachweis
angeben:

- Fur Asphaltdeckschichtmischgut aus Splittmastixasphalt oder aus Asphaltbeton ist der
Spurbildungsversuch nach TP Asphalt-StB, Teil 22 durchzufiihren und die proportionale
Spurrinnentiefe anzugeben.

- Fir Asphaltbindermischgut ist die Dehnungsrate nach TP Asphalt-StB, Teil 25 B1 zu
bestimmen und anzugeben.

- Fir Gussasphalt ist die dynamische Stempeleindringtiefe zu prifen.

- Fur Gussasphalt mit viskositatsveranderten Bindemitteln bzw. mit
viskositatsverdndernden Zuséatzen sind Prifungen gemal Anhang des Merkblattes fir
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Temperaturabsenkung von Asphalt, Ausgabe 2021 (Bezugsquelle: FGSV) durchzufiihren.

Der Eignungsnachweis muss Angaben zu den Bitumeneigenschaften ,Aqui-Schermodultemperatur*
und ,Phasenwinkel“ des zum Einsatz kommenden Frischbindemittels enthalten. Je nach
Bitumensorte missen diese Eigenschaften innerhalb der Sortenspannen der jeweiligen Sorte der TL
Bitumen-StB bzw. TL Vbit-StB liegen.

Abschnitt 3.1 (Ausfiihrung - Allgemeines)

Deckschichten sind grundsatzlich mit gestaffelt fahrenden Fertigern hei3 an hei3 oder mit einem
Fertiger in ganzer Fahrbahnbreite einzubauen. Ist dies nicht mdglich, sind die Arbeitsndhte unmittelbar
neben der spateren Langsmarkierung herzustellen, sofern nicht zwingende Griinde dagegensprechen.

Fur die Herstellung der Asphaltbinderschicht aus Asphaltbindermischgut AC B S SG gelten folgende
Hinweise:

- Die Verdichtung erfolgt mit Tandemwalzen mit einem Betriebsgewicht von 7 bis 10 t statisch.
Falls erforderlich, kann Vibrationsverdichtung eingesetzt werden. Dabei ist darauf zu achten,
dass die Verdichtungsleistung zur Vermeidung von Kornzertrimmerung angepasst wird.

- Fur eine geschlossene Oberflachentextur oder fir temporares Befahren kann der erganzende
Einsatz von Kombiwalzen oder Gummiradwalzen sinnvoll sein.

Abschnitt 3.4.3 (Herstellen von Asphalttragschichten - Baustoffgemische)
Der 1. Absatz von Abschnitt 3.4.3 gilt nicht flr Asphalttragschichtmischgut, das als Unterlage fir eine
Betonfahrbahndecke dient.

Abschnitt 3.6 (Herstellen von Asphaltbinderschichten)
Unterabschnitt 3.6.3 der ZTV Asphalt-StB 07/13 gilt nicht. Fir die Baustoffgemische gelten die
Anforderungen des Abschnittes 5.6.1 dieser Baubeschreibung.

Unterabschnitt 3.6.4 der ZTV Asphalt-StB 07/13 gilt nicht. Anstelle von Tabelle 11 der ZTV Asphalt-
StB 07/13 gelten fur die Anforderungen an die Schichteigenschaften die nachfolgenden beiden
Tabellen.

Tabelle: Anforderungen an die Schichteigenschaften aus SMAB S

Schichteigenschaften SMA 22B S SMA 16B S
Verdichtungsgrad % > 98,0
Hohlraumgehalt am Bohrkern Vol.-% 1,5 bis 5,5

Tabelle: Anforderungen an die Schichteigenschaften aus ACB S SG
Schichteigenschaften AC22B SSG | AC16B S SG
Verdichtungsgrad % > 98,0
Hohlraumgehalt am Bohrkern Vol.-% 1,5 bis 6,0

Abschnitt 3.9.5 (Herstellen von Asphaltdeckschichtenaus Gussasphalt — Bearbeiten der

Oberflache)

Die Temperatur des Abstreumaterials fur das Verfahren A muss zum Zeitpunkt der Verarbeitung
mindestens 120 °C, die fir das Verfahren B mindestens 150 °C betragen.

Das Abstreumaterial fur die Verfahren A und B muss am Tag des Einbaues bis zum Zeitpunkt der
Ubergabe in die Einbaubohle in thermoisolierten Fahrzeugen auf der Baustelle vorgehalten werden.

Bei der Herstellung einer gewalzten Oberflachenstruktur (Verfahren A) ist sicherzustellen, dass die

Gummiradwalzen bis auf wenige Meter an den Splittstreuer heranfahren.
Glattmantelwalzen sind bei einer Mindesttemperatur von 100 °C der eingebauten Schicht einzusetzen.

Abschnitt 4 (Grenzwerte und Toleranzen)

Fur Asphaltbindermischgut und —schichten SMA B S und AC B S SG gilt der Abschnitt 4 der ZTV
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Asphalt-StB 07/13 mit folgenden Anderungen bzw. Ergénzungen:

Fur Asphaltbinderschichten aus Asphaltmischgut SMA B S und AC B S SG gelten die Grenzwerte fir
Einbaudicke und Einbaumenge entsprechend Tabelle 24.

Fur das Asphaltbindermischgut SMA B S gelten die Toleranzen fir SMA nach den ZTV Asphalt-StB
07/13, Abschnitt 4.1 mit folgenden Ausnahmen:

- fir den Grobkornanteil gelten die Toleranzen fur Asphaltmischgut AC D entsprechend der Tabelle 23,
- Tabelle 22 gilt nicht.

Fur Asphaltbindermischgut AC B S SG gelten die Toleranzen fur AC B nach den ZTV Asphalt-StB
07/13, Abschnitt 4.1 mit folgender Ausnahme:

- fir den Grobkornanteil gelten die Toleranzen fir Asphaltmischgut AC D entsprechend der Tabelle
23.

Der Verdichtungsgrad und der Hohlraumgehalt am Bohrkern der fertigen Asphaltbinderschicht
SMA B S darf bei jeder Probe die in der Tabelle ,Anforderungen an die Schichteigenschaften aus
SMA B S* dieser Baubeschreibung angegebenen Grenzwerte nicht tiber- bzw. unterschreiten.

Der Verdichtungsgrad und der Hohlraumgehalt am Bohrkern der fertigen Asphaltbinderschicht
AC B S SG darf bei jeder Probe die in der Tabelle ,Anforderungen an die Schichteigenschaften aus
AC B S SG* dieser Baubeschreibung angegebenen Grenzwerte nicht tiber- bzw. unterschreiten.

Abschnitt 4.2.5 (Ebenheit)

Wenn fiir den Einbau der Deckschicht ein Beschicker gefordert ist und auch die darunter liegende
Asphaltbinderschicht erneuert bzw. hergestellt wird, gilt fur die Unebenheit innerhalb einer 4 m langen
Messstrecke abweichend von Tabelle 25 der ZTV Asphalt-StB 07/13 fur Asphaltdeckschichten aus
AC D und SMA der Grenzwert < 3 mm.

Abschnitt 4.2.6 (Griffigkeit)

Die Griffigkeitsmessungen erfolgen auf zweibahnigen StraRen bei einer Messgeschwindigkeit von 80
km/h. Auf einbahnigen Stral3en ist die Messgeschwindigkeit i. d. R. 60 km/h.

Die Messgeschwindigkeit kann innerhalb einer BaumafRnahme aufgrund der Streckencharakteristik
unterschritten werden (z. B. enge Kurven). Sie wird in diesen Fallen auf volle 100-m-Abschnitte konstant
gehalten, damit eine 100-m-Mittelwertbildung mdglich ist.

Abschnitt 5.2 (Eigenuberwachungsprifungen)
Die Protokolle aller Eigentiberwachungsprifungen im Zuge des Einbaus von Asphaltdeckschicht-
mischgut sind dem Auftraggeber innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Einbau vorzulegen.

Abschnitt 5.3 (Kontrollprifungen)

Es gelten Art und Umfang der Kontrollprifungen fur Asphaltbindermischgut AC B S SG und SMA B und
der Asphaltbinderschichten aus AC B S SG und SMA B entsprechend ZTV Asphalt-StB 07/13, Tabelle
26, Spalte Asphaltbinderschicht.

Abschnitt 6.1 (Behandlung von Mangeln)

Nach der Durchfuhrung einer griffigkeitsverbessernden Malinahme werden in einem jahrlichen
Zyklus, bis zum Zeitpunkt der Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche, SKM-Messungen vom AG
durchgefuhrt, um den Wirkungsgrad der durchgefiihrten griffigkeitsverbessernden MaRnahme zu
dokumentieren. Die Kosten fur diese SKM-Messungen tragt der AN.

Abschnitt 7.2.2 (Einbaudicke)

Wenn bei kleineren BaumaRnahmen, fir die die Ermittlung der Einbaudicke an Bohrkernen erfolgt,
bei einem Bohrabstand von 50 Metern keine 20 Bohrkerne anfallen, ist die hierbei erreichbare Anzahl
zugrunde zu legen, mindestens jedoch 3 Bohrkerne.

Die Einbaudicke von Gussasphaltdeckschichten mit gewalzter Oberflachenstruktur nach Verfahren A
der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird beim AufmalRd Giber die obersten Splittspitzen gemessen.

Die vorhandene Rauhtiefe wird durch Reduzierung der gemessenen Einbaudicke um 2 mm
berticksichtigt. In Ausnahmeféllen kann der Auftragnehmer in Anwesenheit des Auftraggebers die
Rauhtiefe mit dem Sandflachenverfahren vor Ort nachweisen.

Bei Gussasphaltdeckschichten mit Oberflachenstruktur nach Verfahren B der ZTV Asphalt-StB 07/13
wird bei der Ermittlung der Einbaudicke keine Rauhtiefe abgezogen.
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Abschnitt 7.3.2 (Abrechnung nach Einbaumenge)

Wird nach der Leistungsbeschreibung ein flachenbezogenes Einbaumenge (kg/m?) fiir einzelne
Schichten gefordert, so sind die erreichten Einbaugewichte der Einzelschichten mit Wiegescheinen
nachzuweisen. Zusammen mit den Wiegescheinen ist eine Zusammenstellung der Wiegescheine fur
je 3.000 m? Einbauflache oder fiir eine Tagesleistung zu tibergeben, aus der ersichtlich ist, in welchen
Teilabschnitten das Mischgut der Einzelschicht eingebaut wurde.

Leistungspositionen, die nach flachenbezogenem Einbaugewicht abgerechnet werden, beziehen sich
auf eine Mischgutrohdichte von ca. 2,5 g/cm3. Der Einsatz von hdheren Mischgutrohdichten kann zu
Fehlmengen fiihren. Diese Fehimengen sind vom AN auszugleichen und werden nicht gesondert
vergutet.

7.7ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV BEA-StB 09/13

Abschnitt 1.3.2 (Unterlage)

Wenn Hochdruckreinigungsgerate zum Reinigen der Unterlage mit einer Wasch-/Sauganlage
gefordert sind, muss entweder die Sauganlage unmittelbar in die Hochdruckreinigungseinheit
integriert sein (z.B. ,Drehjet“-Verfahren) oder in Fahrtrichtung die letzte Einheit darstellen.

Abschnitt 3.2.1 (Fr&sen der Unterlage)

Die Katalognummer 005 ,Asphalt frasen” des ,Standardleistungskataloges fiir den Straflen- und
Briickenbau®, Leistungsbereich 113 ,Asphaltbauweisen”, bezeichnet ein ,Standardfrasen“ und ist mit
einer Fraswalze durchzufuhren, die einen Schnittlinienabstand von 15 mm erzeugt.

Die Katalognummer 008 ,Asphalt feinfrasen“ des ,Standardleistungskataloges fiir den Straflen- und
Briickenbau®, Leistungsbereich 113 ,Asphaltbauweisen®, bezeichnet ein ,Feinfrasen” und ist mit einer
Fraswalze durchzufihren, die einen Schnittlinienabstand von max. 8 mm erzeugt.

Abschnitt 3.2.4 (MaBnahmen zur Profilverbesserung)

Bei einer Profilverbesserung in ungleichmafiiger Dicke nach Tabelle 3 der ZTV BEA-StB 09/13 mit
Asphaltbindermischgut sind die Asphaltmischgutsorten AC 22 B S SG, AC16 BS SG, SMA22B S
und SMA 16 B S zu verwenden.

Fur die zulassigen Mindest- und Hochsteinbaudicken gelten fir Asphaltbinderschichten abweichend
von Tabelle 3 der ZTV BEA-StB 09/13 die Angaben in der nachfolgenden Tabelle:

Profilverbesserungen in

. . : SMA22B S SMA16BS | AC22BSSG | AC16B S SG
ungleichmagiger Dicke mit

Asphaltbinderschichten  cm 7,5 bis 14,0 5,0 bis 9,5 6,0 bis 14,0 4,0 bis 9,5

Abschnitt 4.2 (Grenzwerte und Toleranzen — Asphaltschichten)
Grundsatzlich darf bei der Prifung des Schichtenverbundes zwischen einer Asphaltschicht und einer
gefrasten Unterlage die maximale Scherkraft den Wert von 12 kN nicht unterschreiten.

7.8ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV Beton-StB 07

Entfallt

7.9ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-ING, Ausgabe August 2025
Entfallt

7.10 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-ING 6-3 (ZTV-BEL-B 3/95 Teil 3)

Entfallt
7.11 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-ING 8-1

Entfallt
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7.12 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-SA 97

Abschnitt 5.6.2 Warnleuchten

Hinsichtlich Abschnitt 5, insbesondere 5.6.2 der ZTV-SA 97 gilt die ,Ergédnzungsprifung von
Warnleuchten gemaR den Technischen Lieferbedingungen fir Warnleuchten (TL-Warnleuchten 90)“
fur Arbeitsstellen an allen StraRBen gemaf dem Allgemeinen Rundschreiben Stral3enbau Nr. 10/1998
des Bundesministeriums fir Verkehr (BMV) vom 12. Marz 1998, Az.: StB 13/38.59.10-02/184 BASt
97.

Veroffentlicht im Verkehrsblatt Heft 7 — 1998, Seite 288, Verkehrsblatt-Verlag, Schleefstrale 14,
44287 Dortmund.

TL-Warnleuchten 90
Die Tabelle 2 und die Punkte 2.2.1 und 2.2.3 der TL-Warnleuchten 90, Ausgabe 1991, Seite 7 und
Seite 8, sind ungultig und werden durch die der vorgenannten ,Erganzungsprifung des BMV vom
12. Méarz 1998 ersetzt.

7.13 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV M 13

Abschnitt 5.1 Allgemeines (Verkehrsbelastung)

Auf der Stral3e betragt die Verkehrsbelastung im Jahr ; KFZz/24h. (siehe
Abschnitt 1.1 Oberbau)

Auf der StraRe werden Schneepfliige mit z.B. Kunststoffschiirfleisten eingesetzt. Die Anzahl der
Einsatze pro Winter betragt zwischen und

7.14 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV Verm-StB 01, Ausgabe 2001

Die fortlaufende Bestandserfassung (Ziffer 2.3.6, ZTV Verm-StB 01) ist nicht Bestandteil der
beauftragten Bauleistung.

7.15 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV VZ 2011/2025

Abschnitt 4.3 Qualifikation des Erbringers der Leistung

Im Abschnitt 4.3 (Seite 8) ist der 3. Absatz zu ersetzen durch:

.Fur Aufstellvorrichtungen aus Stahl oder Aluminium muss die Herstellerqualifikation fir das
SchweiRen von Tragwerken mindestens der Klasse EXC2 fiir Stahl nach DIN EN 1090-2 und fiir
Aluminium nach DIN EN 1090-3 entsprechen. Die Schwei3er-Priifungen missen dabei die
Konstruktionsform erfassen.”

Die Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit fir Aufstellvorrichtungen von ortsfesten
Verkehrszeichen in Seitenaufstellung erfolgt unabh&ngig vom Inkrafttreten der Normenreihe EN 1090
weiter nach der Produktnorm EN 12899-1 (CE-Kennzeichnung nach System 1). Dies wurde durch die
Europaischen Normenorganisation CEN festgelegt.

Hinweis: Fur Schilderbricken und Kragarme gilt nach wie vor die ZTV-ING. Diese fordert EXC2 und
es ist der Nachweis nach EN 1090-1 zu erbringen (CE-Kennzeichnung nach System 2+).

Abschnitt 6.1.3 Auswahl der Ausfiihrungsart des Signalbildes

Es dirfen nur zugelassene Signalbild-Materialien und zertifizierte Materialkombinationen nach TLP
VZ verwendet werden. Die Bewertung der Konformitat mit den fur Deutschland ausgewahliten Klassen
erfolgt durch die Bundesanstalt fir StraRenwesen. Uber die fir Deutschland freigegebenen
Signalbild-Materialien wird bei der BASt eine Liste gefiihrt und diese in regelmafRigen Abstanden
verdffentlicht.

Die Auswahl der Ausfuhrungsart ist nach dem Merkblatt fir die Wahl der lichttechnischen
Leistungsklasse von vertikalen Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (M LV) zu treffen.

Auf eine Kombination von Reflexfolien verschiedener Retroreflexions-Klassen und/oder Reflexfolien-

Aufbauten innerhalb eines Verkehrszeichens oder einer Verkehrseinrichtung (z.B. RA3 auf RA2
und/oder Reflexfolien-Aufbau C und Reflexfolien-Aufbau B) ist zu verzichten.

Seite 29 von 31



114405 - LS NRW - Baubeschreibung Gesamt - Vers. (05/26)

Abschnitt 6.1.4 Anforderungen an die lichttechnischen Eigenschaften retroreflektierender
Verkehrszeichen innerhalb der Verjdhrungsfrist fiir die Sachmangelhaftung

In der Tabelle 4 ist beim Leuchtdichtefaktor R firr die Spalten ,Klasse RA1 und Klassen RA2,3“ ein
Ful3notenzeichen zu setzen und eine Fuf3note zu erganzen:

") Die Zuordnung der Klassen 1, 2 und 3 bezieht sich nicht auf die Retroreflexions-Klasse [RA]
sondern auf den Reflexfolien-Aufbau A (eingebundene Glasperlen), B (eingekapselte Glasperlen) und
C (mikroprismatische Ausfihrung). Daraus folgt die Zuordnung: Klasse RA1 - Aufbau A, Klasse RA2
- Aufbau B und Klasse RA3 > Aufbau C.*

Abschnitt 7.1 Passive Sicherheit
Der Abschnitt 7.1 hat folgenden neuen Wortlaut:

,FUr die passive Sicherheit von Verkehrszeichen wird auf die EN 12899-1 sowie das Allgemeine
Rundschreiben Stralenbau [ARS] Nr. 2/2022 verwiesen. Es sind die ,Grundsatze fir die passiv
sichere Aufstellung von Verkehrszeichen“ der Bundesanstalt fiir Stralen- und Verkehrswesen [BASt]
zu beachten.”

Abschnitt 7.2 Konstruktive Einzelheiten
Der Abschnitt 7.2 hat folgenden neuen Wortlaut:

,FUr die passive Sicherheit von Verkehrszeichen wird auf die EN 12899-1 sowie das Allgemeine
Rundschreiben Stralenbau [ARS] Nr. 2/2022 verwiesen. Es sind die ,Grundsatze fir die passiv
sichere Aufstellung von Verkehrszeichen“ der Bundesanstalt fiir Stralen- und Verkehrswesen [BASt]
zu beachten.”

DIN 18801 (Stahlhochbau; Bemessung, Konstruktion, Herstellung) und DIN 18808 (Stahlbauten;
Tragwerke aus Hohlprofilen unter vorwiegend ruhender Beanspruchung) wurden zurlickgezogen. Sie
werden durch DIN EN 1993 ersetzt. Die Abmessungen der Standerkonstruktion sind entsprechend
DIN EN 1993 (Eurocode 3) vorzusehen.

Der Nachweis fur die Anschlussschwei3naht Rohr / FuRplatte kann entsprechend DIN EN 1993-1-8
bei Einhaltung der Parameter Schweil3nahtdicke = Wandstéarke entfallen.
Die Mindestdicke der Kehlnaht betragt gemal Eurocode grundsatzlich 3 mm.

Abschnitt 7.3 Fahrzeug-Rickhaltesysteme

Fur die passive Sicherheit von Verkehrszeichen wird auf die EN 12899-1 sowie das Allgemeine
Rundschreiben Stralenbau [ARS] Nr. 2/2022 verwiesen. Es sind die ,,Grundsatze fir die passiv
sichere Aufstellung von Verkehrszeichen* der Bundesanstalt fiir Stralen- und Verkehrswesen [BASt]
zu beachten.

Vor Schildkonstruktionen auf Gabelstandern oder Trimasten sind gemal RPS 2009 (ARS 28/2010)
passive Schutzeinrichtungen vorzusehen, sofern die passive Sicherheit der Schildkonstruktion nach
DIN EN 12767 nicht nachgewiesen wurde.

Abschnitt 7.6.5 Aufstellvorrichtungen gro3er Verkehrszeichen mit variablen Bildinhalten
DIN 18800-1 bis -3 wurden zurtickgezogen. Sie werden durch DIN EN 1993 (Eurocode 3) ersetzt.

Fur die Nachweise der Tragkonstruktionen aus Stahl ist Eurocode 3 anzuwenden, allerdings sind fiir
ortsfeste Verkehrszeichen in Seitenaufstellung die Teilsicherheitsbeiwerte fur Lasten gemafi DIN EN
12899, PAF 1, Tabelle 6 (ye = 1,2 fiir Eigenlasten; yo = 1,35 fir Windlasten) anzusetzen.

DIN 4113-1 und -2 (Aluminiumkonstruktionen unter vorwiegend ruhender Belastung) wurden
zurlickgezogen. Sie werden durch DIN EN 1999-1-1 (Eurocode 9) ersetzt. Fir Tragkonstruktionen
aus Aluminium gilt entsprechend Eurocode 9.

Abschnitt 7.6.6 Gebrauchstauglichkeit
Im Abschnitt 7.6.6 (Seite 21) ist der Satz zu ersetzen durch:
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.Der Nachweis der Gebrauchstauglichkeit entfallt bei der Aufstellung an Gabelstandern oder in
symmetrischer Anordnung des Bildtragers. Bei asymmetrisch angebrachten mittelgro3en VZ an
Rohrmasten oder MSH-Masten ist der Nachweis der Gebrauchstauglichkeit aus statischen Griinden
zu flhren.”

Hinweis:
Bei grof3en Verkehrszeichen ist der Nachweis der Gebrauchstauglichkeit obligatorisch und generell
mit dem standortbezogenen statischen Nachweis zu erbringen.

Abschnitt 7.6.9 Griindung
Die Bemessung der Fundamente erfolgt nach Eurocode 7. Die Nachweise sind fir den Grenzzustand
der Tragfahigkeit und den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit zu fiihren.
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Technische Beschreibung / Instandhaltung Lichtsignalanlage Anlage A

Vorbemerkungen

Alle nachfolgend aufgefiihrten Anlageteile sowie die nicht besonders genannten Einrichtungen der
Verkehrslichtsignalanlage muissen den einschlagigen VDE-Vorschriften und Normen des
Elektrohandwerkes, insbesondere jedoch der DIN 57832/VDE 0832 entsprechen.

Die Sicherheitsbestimmungen der "Richtlinien fir Lichtsignalanlagen (RILSA) — Lichtzeichenanlagen
fur den Stral3enverkehr -" Ausgabe 2015 sind einzuhalten.

Das Befestigungsmaterial ist in feuerverzinkter Ausfuihrung zu liefern. Die Standorte der Maste werden
in einem Ortstermin von einem Vertreter des AG angegeben.

Die Lichtsignalanlage ist in 40V-Signaltechnik (OCIT-LED konform) zu erstellen und betriebsfertig,
einschl. des erforderlichen Stromanschlusses an das Versorgungsnetz, zu Ubergeben.

Falls Verzogerungen durch Zulieferer des AN die fristgerechte Erstellung verhindern, kann vom AG
bei Steuergeraten, Maste o. a. die Errichtung eines zwischenzeitlichen Provisoriums verlangt werden.
Der Aufwand dafiir geht zu Lasten des AN.

Die Einschaltung der Signalanlage ist erst mdglich, wenn die verkehrsbehordliche Anordnung des
zustandigen StralBenverkehrs- oder Ordnungsamtes vorliegt. Vor dem Beginn der Arbeiten an der
AuRenanlage ist diesbeziglich Riicksprache mit dem AG zu halten.

Der Auftragnehmer versichert, dass noch mindestens 10 Jahre nach Auftragserteilung alle Teile der
Signalanlage nachlieferbar sind.

Fur den Stromanschluss hat der Auftragnehmer dem AG die erforderlichen Antragsformulare des
zustandigen Versorgungsunternehmens vorzulegen. In Abstimmung mit dem Auftraggeber ist
entweder ein Eintarif-, Zweitarif- oder Zweitarif- Wechselstromzé&hler mit Rundsteuerempfanger zu
beantragen. Der Auftrag und die Abrechnung des Anschlusses werden direkt zwischen dem
Versorgungstrager und dem AG abgewickelt.



Technische Beschreibung / Instandhaltung Lichtsignalanlage Anlage A

1 Steuergerat

Frei Baustelle zu liefern und in einen Schrank einzubauen ist ein Steuergerat, das alle elektrischen,
elektronischen und elektromechanischen Bauteile zur Schaltung der Signalprogramme einschlief3lich
interner Verkabelung und die jeweils erforderlichen, dem neuesten Stand der Technik entsprechenden
Signalsicherungs- und Signalliberwachungselemente enthalt. Die VDE- Vorschriften sind einzuhalten.
Es soll moglichst wartungsfrei, witterungsunabhangig und auf kleinem Raum technisch gut und
tbersichtlich konstruiert sein.

Zugelassen sind nur mikroprozessorgesteuerte Signalsicherungen. Die erkannten Stérungen sind
gemeinsam mit den Ubrigen auch allgemeinen Stérungen der Anlage in einem Betriebstagebuch zu
speichern. Die Gr6RRe dieses Tagebuchs muss fir den Zeitraum zwischen den Wartungsintervallen
ausreichend grol3 bemessen sein. Von der Wartung sind hierbei Riickschlisse auf den sicheren
Betrieb der Anlage zu ziehen. Die StralRen.NRW Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe ist
hiervon in Kenntnis zu setzen. Ein Ausdruck des Tagebuchs istim Bedarfsfall zur Verfligung zu stellen.

Zum Steuergerat gehort ohne zusatzliche Berechnung eine fiir Sternverkabelung je Gerat ausreichend
bemessene Klemmleiste.

Die Signalgruppen und die Detektoreingédnge sind dauerhaft gemafd den Vorgaben aus den
Verkehrstechnischen Unterlagen zu beschriften.

1.1 Betriebswarme fir das Steuergerat

Der Einbau einer Heizung in den Schaltschrank soll weitgehend vermieden werden und wird vom
Auftraggeber ausdricklich nicht gefordert.

Ist fir die Betriebssicherheit der Signalanlage dennoch eine Heizung erforderlich, so darf die maximale
Leistung 60 W nicht Ubersteigen.

Der Schaltschrank ist in geeigneter Weise vor Warmeverlusten und Warmestaus zu schitzen.

1.2 Vorbereitung des Steuergerates flr automatisiertes und vernetztes Fahren (C-ITS)

Das Steuergerat muss fur das automatisierte und vernetzte Fahren einschl. der daraus resultierende
car-to-Infrastructur bzw. vehicle-to-infrastucture Kommunikation nach dem Standard der Cooperative
Intelligent Transport Systems (C-ITS) vorbereitet sein.

Die Nachristung muss Uber die Installation zuséatzlicher Baugruppen (Road-Side-Unit) und durch
Softwareaktualisierung moglich sein.

Im Zuge der Vergabe werden entsprechende Referenzen bei den Bietern abgefragt.
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2 Signalprogrammbildung

2.1 Grundsaétzliches zur Programmbildung

Die flr die Sicherheit des Verkehrs relevanten Daten (Zwischenzeiten, Mindestgrunzeiten usw.)
missen so abgespeichert sein, dass ungewollte Anderungen durch Fehlbedienung, Stérung oder
Stromausfall ausgeschlossen sind.

Der Sekundentakt ist elektronisch tiber 50 Hz zu bilden.
Die ROT/GELB-Zeit betragt grundséatzlich 1 Sekunde.

Die GELB-Zeit ist abhangig von der zulassigen bzw. von der maximal mdglichen (Einmindungen)
Geschwindigkeit und ist mit dem AG abzustimmen.

Im Bedienteil ist, wenn mehrere Programme vorzusehen sind, ein Betriebsartenschalter nach DIN VDE
0832-100 NC.7.2 einzubauen.

Freigabezeitbemessung mittels Zeitliickenpriifung erfolgt Uber Induktionsschleifen, die in einem im
Signallageplan festgelegten Abstand vor der Haltlinie einzubauen sind, oder Uber Radar- oder
Videodetektoren. Die Freigabezeitgrenzen miissen frei veranderbar zwischen 5 Sek. und 60 Sek. sein.
Die Zeitlickenprufung muss in Stufen von 0,2 Sekunden mindestens zwischen 1 Sek. und 10 Sek.
regelbar sein.

Die Rucksetzung der Detektoren hat in der 1. ROT-Sekunde zu erfolgen, so dass GELB-Fahrer keine
erneute Anforderung auslésen kénnen.

2.2 Steuergerate

2.2.1 Grundsatzliches zur Programmbildung

Es missen ein bis vier Programme je nach den Signalzeitenplanen eingebaut werden kdnnen.
Programmanderungen zwischen 1 Sek. und 120 Sek. missen ohne Austausch der Hardware maoglich
sein.

Die funf Grundsysteme fiir die Signalsteuerung:

1. Vier Festzeitprogramme, die Uber eine Schaltuhr oder Uber Verkehrsmessungen ausgewahlt
werden.

2. Vier Programme mit festen Umlaufzeiten und Freigabezeitmodifikation (Dehnung auf Kosten
des Grins der Querrichtung) vornehmlich innerhalb der "Grinen Welle", bei denen die
Freigabezeitmodifikation durch Detektoren erwirkt wird.

3. Ein flexibles Programm mit Mindest- und Maximalumlaufzeit, bei dem die Dehnung durch
Detektoren erwirkt wird.

4. Ein flexibles Programm wie unter 3., jedoch mit Ruhestellung, wenn keine Anforderung aus
einer gesperrten Richtung vorliegt.

5. Zwei vollverkehrsabhangige Programme mit Einzelanforderung, Phasensprung, Ruhestellung,
Dehnung durch abklingende Zeitliicke und Berlcksichtigung besonderer Bedingungen.

Aus den Angebotsunterlagen geht hervor, welches der fiunf mdglichen Grundsysteme vorzusehen ist,
oder ob Mischungen der fiinf Grundsysteme anzuwenden sind.
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2.2.2 Programmparameterliste

Die von den Signalprogrammen zu nutzenden Parameter sollen fir jedes Signalprogramm in einer
Tabelle abgelegt werden, die auf einfache Art und Weise vor Ort vom Betreiber zu dndern sein sollen
(z. B. durch einen Laptop mit einem Microsoft-Betriebssystem).

Nachstehend ein Auszug der Ublichen Parameter:

Mindestgrinzeiten

maximale Griinzeiten

maximale Wartezeiten

minimale Wartezeiten

ROT-Vorlauf

GRUN-Vorlauf fiir FuRgénger je Taster

GRUN-Nachlauf fir FuRganger je Taster

Zeitlicken

Zeitlicken bei Detektorstérung (DST)

Zeitlicken ohne Gegenanforderung

Zeitraum fur DST-Zeitlicke am Haltebalken

Belegzeit zur Stauerkennung

Belegzeit zur Anforderungserkennung

Rotzeit zur autom. Anforderung bei Detektorstérung
Automatische Anforderung fir jede FuRgangersignalgruppe
Programmumschaltung nach Zeitkriterien und/oder Verkehrsdichte
gemeinsame Freigabe anderer vertraglicher Signalgruppen
gegenseitige Grunzeitverlangerung von vertraglichen Signalgruppen
Vorlauf fir Abbieger

Nachlauf fur Abbieger

frihester Beginn GRUN

spatester Beginn GRUN

frihestes Ende GRUN

spatestes Ende GRUN

Freigabe einer reinen FuRgangerphase

Hauptrichtung GRUN

ALLES-ROT

Koordiniert

Umlaufzeit

Die vorstehenden Parameter sind getrennt fur jede Signalgruppe bzw. fir jeden Detektor zu
hinterlegen.
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3 Signalsicherung

Die Verhinderung verkehrsgefahrdender Signalisierungszustande hat gemaf3 DIN VDE 0832-100
Abschnitt 5.2.3.4, Klasse X1 zu erfolgen.

3.1 Gelbzeit

Die Gelbzeit darf nicht Uber einen Regelwiderstand mit Kondensator oder @hnliches gebildet werden.
Es muss durch geeignete elektrische oder elektronische Bauelemente sichergestellt sein, dass die
Gelbzeit nicht kiirzer sein kann als im Signalzeitenplan angegeben ist.

Tritt eine Stérung (siehe 3.2 und 3.3) ein, so sollen die LED-Module der gelben Fahrzeugfelder nach
3.5 in den Nebenrichtungen blinken.

3.2 Grun-Grun-Uberwachung

Die LED-Griinmodule missen durch eine Signalsicherung so geschaltet sein, dass sie nur dann
leuchten kdénnen, wenn nicht gleichzeitig die Grin- bzw. Gelbmodule der feindlichen Richtung
leuchten. Das gilt auch fur die Signale der Nebenrichtungen und die Ful3géngersignale (sogenannte
Feindbefehliberwachung).

Tritt hier eine Stérung ein, muss diese zwingend zur Ausschaltung der Anlage fuhren und der
Blinktaktgeber schaltet sich nach 3.5 ein. Diese Sicherung darf nach DIN 57832 nur durch
Vergleichsschaltungen erfolgen.

3.3 Rot-Modul Uberwachung

Die Rotmodule missen durch eine Signalsicherung so geschaltet sein, dass ihr Ausfall zwingend zur
Abschaltung der Signale fiihrt (Naheres siehe 3.3.1 f). In diesem Fall muss sich der Blinktaktgeber
nach 3.5 einschalten.

Unter allen Bedingungen muss der Strom an den LED-Modulen proportional zu der Leuchtintensitét
sein. Insbesondere sind MaRnhahmen zu ergreifen, um das Blinken und Flackern des Leuchtmittels zu
verhindern. Falls diese Forderungen nicht sicher zu erfilllen sind, muss das LED-Modul tber eine
interne, sichere Uberwachungsschaltung den Versorgungsspannungs-Stromkreis dauerhaft trennen.

3.3.1 Fahrzeugsignale Uberwachen

Bei Fahrzeugsignalen werden die roten LED-Modulen wie folgt Uberwacht:

1. je ein Signal rechts und links unten
- Ausschaltung bei Ausfall eines Rot-Moduls

2. wie 1., zusétzlich ein Signal am Ausleger
- Ausschaltung bei Ausfall eines Rot-Moduls unten

3. wie 1., zusatzlich zwei Sighale am Ausleger
- Ausschaltung bei Ausfall eines Rot-Moduls unten oder beider am Ausleger

4. ein Signal unten, zusétzlich zwei Signale am Ausleger
- Ausschaltung bei Ausfall eines Rot-Moduls unten oder beider am Ausleger

5. ein Signal unten, ein Signal am Ausleger
- Ausschaltung bei Ausfall eines von beiden Rot-Modulen

5
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3.3.2 FuRganger-/Radfahrersignale Giberwachen

Bei FuRRgangersignalen missen die roten LED-Module links und rechts der Fahrbahn getrennt
Uberwacht werden. Bei dem Ausfall eines Rot-Moduls muss sich der Blinktaktgeber nach 3.5
einschalten.

3.4 Umlaufkontrolle

Zur Verhinderung von unbeabsichtigtem Stillstand in einem Farbbild ist eine Umlaufkontrolle
einzubauen. Bleibt das Gerét im Umlauf unbeabsichtigt stehen, so muss durch die Umlaufkontrolle die
Abschaltung bewirkt werden.

3.5 Blinktaktgeber

Es ist ein Blinktaktgeber einzubauen, der bei Stérungen innerhalb der Betriebszeit die Gelb-Module in
der Nebenrichtung blinken lasst. Der Blinktaktgeber soll auch evtl. vorhandene Blinksignale im Umlauf
blinken lassen. Der Blinkrhythmus darf nicht kiirzer als 0,7 Sek. und nicht langer als 1,1 Sek. sein.
Gewinscht wird 0,8 Sek. AN, 0,8 Sek. AUS. Es darf auch ein asymmetrischer Takt, etwa 0,8 Sek. AN,
0,4 Sek. AUS verwendet werden. Unter 0,4 Sek. AUS und unter 0,7 Sek. AN soll der Blinkrhythmus
nicht liegen.

3.6 Rot-Modul Prufeinrichtungen

Es muss im Bedienungsteil eine Prifeinrichtung vorhanden sein, die es ermdoglicht, festzustellen,
welches Rot-Modul defekt ist.

3.7 Ein- und Ausschaltung

Die Ein- und Ausschaltung von Hand oder durch sonstige, beabsichtigte Einwirkungen muss folgende
Sicherung haben:

a) Die Ausschaltung von Hand oder (ber eine Zeituhr darf nur nach 6 Sek. GRUN der
Hauptrichtung bis zum Ende dieses Grins direkt wirken. Erfolgt sie zu anderer Zeit innerhalb
eines Umlaufs, so muss durch eine Stiitzschaltung der Ablauf bis zur 6. Sek. GRUN der
Hauptrichtung gesichert sein.

Erst dann darf die Anlage sich umschalten auf Gelbblinken der Nebenrichtung. Gegen
Storungen mit Gelbblinken oder Stromausfall braucht wegen des hohen technischen
Aufwandes keine Stitzschaltung (Notstromversorgung) vorhanden zu sein.

b) Die Einschaltung von Hand, tiber Zeituhr oder nach Netzausfall muss jederzeit mdglich sein.
Bei Einschaltung erhélt die Nebenrichtung sofort Gelbblinken. Sodann erfolgt in der
Nebenrichtung die Umschaltung auf GELB, dann auf ROT gemaR} Programm. Die Signale der
Hauptrichtung bleiben wahrend dieses Vorgangs dunkel und zeigen erst GRUN, wenn das
gemal Programm in Abh&ngigkeit vom Sperrsignal der Nebenrichtung unter Bericksichtigung
der Raumzeit moglich ist.
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3.7.1 Schalter fur EIN und AUS

Im Bedienteil muss ein Ein- und Ausschalter vorhanden sein. Er muss durch die Worte ANLAGE EIN
und ANLAGE AUS kenntlich gemacht werden. Im Zustand AUS muss die Zeitschaltuhr, falls
vorhanden, wirkungslos weiterlaufen und die LED-Module in den gelben Feldern der Fahrzeuggeber
der Nebenrichtung mussen blinken.

Eine Totalausschaltung braucht nur tber die Sicherungselemente der Stromversorgung madglich zu
sein.

3.7.2 Wiedereinschaltung nach Stérungsbehebung

Ist eine Stérung behoben (durch Auswechseln der defekten LED-Module, durch Reparatur oder durch
selbsttatigen Entfall der Ursache), (ausgenommen Netzausfall), so darf die Anlage nur von Hand in
Betrieb zu setzen sein.

3.7.3 Netzausfall

Nach Netzausfall muss die Anlage sich von allein wieder einschalten. Die Einschaltung muss nach 3.7
erfolgen. Die Storschaltung fur Netzausfall soll so trdge sein, dass mindestens
Spannungsschwankungen von +/- 10% unwirksam bleiben. Kurzfristige Netzausfalle bis zu 40 ms
darfen nicht zur Abschaltung der Anlage flihren.
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4 Externe und interne Schaltgerate

4.1 Funkuhr

Funkuhr zur Auswertung der Zeitzeichen des DCF-77-Funksignals. Bei Ausfall des Zeitzeichensignals
muss die Ubernahme der Schaltfunktionen durch eine interne Uhr erfolgen.
Alternativ kann die Zeitbestimmung auch tber das Global Positioning System (GPS) erfolgen.

4.2 Stormeldemodul

Die Anlage wird mit einer Stdrungsmeldeanlage ausgestattet. Neben den hardwaremafig erkannten
Detektorstérungen sind alle Detektoren (Taster, IR-Detektoren etc.) mit einer Software zu Uberwa-
chen, die neben Daueranforderungen auch Uber langere Zeit ausbleibende Anforderungen erkennt.
Die von der v. g. Hardwareerkennung gemeldeten Stérungen werden tber die Software kurze Zeit
unterdrickt, damit sich die Detektoren automatisch abgleichen kénnen. Daneben werden auch die
ubrigen vom Steuergerat erkannten Stérungen gemeldet. Uber einen Endschalter in der Schranktiir
ist die Storungsmeldung aufRer Funktion zu setzen. Dartber hinaus erfolgt eine automatische Wei-
terverarbeitung der erkannten Stérung.

Der kinftige Anschluss der Signalanlage an eine Zentrale gemafl OCIT — Outstations Profil 2 fur
Wahlverbindungen ist vorgesehen. Die entsprechende Ausstattung wird daher heute schon berick-
sichtigt. Zunéchst soll das Gerat jedoch als Stérungsmeldemodul (mit GSM-Modem und eigenem
Akku- oder Batteriepuffer), welches die erkannten Stérungen per SMS, SMS als E-Mail oder SMS
als Fax weitermeldet und die Stromversorgung Uberwacht, fungieren. Das Gerat verfugt hierfir ent-
sprechend tber mindestens 8 Meldelinien.

Folgende Meldungen sind wie folgt zunachst mindestens zu bericksichtigen:

erkannte Storung: E-Mail(SMS) an RNL OWL, E-Mail(SMS) an SM, Meldung an Firma
Stoérung beseitigt: E-Mail(SMS) an RNL OWL und E-Mail(SMS) an Meisterei
wochentliche (sonntags) Statusmeldung per E-Mail(SMS) an RNL OWL

Uberwachung der Netzstromversorgung

Uberwachung des eigenen Akku- bzw. Batteriepuffers

Ausfall von Uberwachten/nicht Gberwachten Rotlampen

Detektorstérungen (Schleifen, Taster oder ahnliches)

Nach dem Beginn von Wartungsarbeiten muss das Absetzen weiterer Meldungen unterbrochen
sein.

Folgende Funktionen missen Uber die Datenverbindung zum Steuergerat moglich sein:

- Mitschrieb und Download (als PDF u. Excel-Datei) des laufenden Signalprogramms

- Detektorzahlwerterfassung:
Die Erfassung, Speicherung und Ubertragung der Belegungshaufigkeit der Detektoren ist in
15-Minuten-Intervall flir einen Zeitraum von mindestens 4 Wochen zu gewéhrleisten. Die TLS
sind hinsichtlich der Verkehrsdatenerhebung zu beriicksichtigen. Die Datenauswertung
muss in Grafik-, Tabellen- und Textform mit MS-Excel (Version 2016 oder hoherwertig) mog-
lich sein.

- Klassifizierung der Fahrzeuge min. 5+1

- Online-Visualisierung:
Darstellung aller Signalgruppen und Detektoren sowie Darstellung des laufenden Signal-
zeitenplanes auf Grundlage des Signallageplans.

- Abruf des Betriebstagebuches

- Parameteranderungen aller hinterlegten Signalplane

8
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Folgende Mdoglichkeiten missen uber die Modemverbindung am Steuergerat im laufenden Betrieb
sofort verfligbar sein: Statusabfrage, mitschreiben des laufenden Signalplans, Abruf der Z&ahlwerte
und des Betriebstagebuchs sowie Parameteranderungen aller hinterlegten Signalplane.

Im Angebot zu bertcksichtigen ist die Beschaffung und Vorhaltung der SIM-Karte fur den
Betrieb des GSM-Stérmelders durch den AN sowie die Aushéandigung der Software fur die
Programmierung des Stormeldemoduls mittels eines Standart-PC’s. Die Konfiguration muss
vom AG mittels eines Windows- PCs eigenstandig vorgenommen werden kdnnen. Ser-
viceprogramm und Anschlusskabel zur Konfiguration des Meldemoduls ist beim Einschalten
der Anlage mitzuliefern. Einweisung fir max. 3 Mitarbeiter des AG in das System ist mit
einzukalkulieren.

4.3 Anforderungstaster

Anforderungstaster fir Fu3ganger und Radfahrer sind im wasserdichten, korrosionsbestandigen
Gehdause zu liefern und an die Signalmaste in einer Hohe von 0,85 m Uber Geléande zu montieren.
Die Gehause sind mit versenkten Innensechskant-Schrauben mittels Bohrung am Mast zu befestigen.
Befestigung mit Schellenband oder Rohrschellen ist verboten.

Das Kabel muss am Mast durch eine Bohrung direkt in das Gehause gefiihrt werden. Das Kabel darf
nicht von auf3en zuganglich sein.

Die Blockierung der Taster mit unerlaubten Mitteln sowie die Zerstorung der Tasterfunktion mit spitzen
bzw. heiRen Gegenstanden und ein witterungsbedingtes Auslésen muss ausgeschlossen sein.

4.4 Detektoren

Als Verkehrsdetektor wird die Kombination von Melde- und Auswertegerat zur Programmanforderung,
Programmdehnung oder Programmauswahl verstanden. In der Regel werden Induktionsschleifen
verwendet, ansonsten Radar- oder Videodetektoren bzw. eine Kombination aus unterschiedlichen
Detektoren.

Die Auswertegerate mussen sich so empfindlich einstellen lassen, dass auch Fahrrader und Traktoren
erfasst werden konnen.

Die Gerate zur Stromerzeugung, zur Abstimmung, Umsetzung in Impulse und fiir die Auswertung
missen so klein sein, dass sie im Schaltschrank montiert werden kénnen.

Jeder Detektor muss durch einen Schalter in folgende drei Betriebsarten versetzt werden kénnen:
1. AUS (keine Anforderung oder Belegung)
2. Daueranforderung oder -belegung
3. Normalbetrieb

Durch die Schalterstellung "AUS" bzw. "Daueranforderung” darf die Detektoriiberwachung nicht
ansprechen. Die Bezeichnung "AUS" bzw. "Daueranforderung” braucht nur an einem Schalter
angegeben zu werden.

Die Detektoreingange im Steuergerat sind dauerhaft mit den Bezeichnungen aus den
Verkehrstechnischen Unterlagen zu kennzeichnen.

Jeder Detektor muss getrennt mit unterschiedlichen Zeitliicken und/oder Belegungszeiten bemessen
9
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werden kdénnen. Die Zeitlicken missen von 1 - 10 Sek. in mindestens 0,5 Sekundenschritten regelbar
sein.

Die Detektoren miussen selbstabgleichend sein. Die Schleifenfrequenz muss Uberwacht und
selbstandig korrigiert werden.

Die Auswertebaugruppen fir eine richtungsabhéngige Doppelschleife gilt als eine
Schleifenbaugruppe.

Detektoriberwachung

Wenn die Detektoren nicht selbst Giberwachend sind und eine Stérmeldung absetzen,

die von der Logik direkt ausgewertet werden kann, sollen Stérungen zu Daueranforderungen fuh-
ren, die von der Steuerung selbst nach einer festgelegten Zeit (z.B. 180 sec) als Stérung erkannt
werden.

Auf eine Detektorstérung reagiert die Steuerung wie folgt:
Anforderungen werden nur von nicht gestérten Detektoren (Schleifen, Tasten etc.) akzeptiert. Die
Aktion dieses Detektors ist z.B. Uiber eine Kontroll-LED im Schaltschrank anzuzeigen.

Besteht aufgrund einer Detektorstorung die Gefahr, dass ein Verkehrsteilnehmer kein Griin mehr
erhalt, z. B. bei Stérung an den Tastern fur Fu3ganger oder an einem Schleifendetektor vor der
Haltlinie, so wird die zugehorige Signalgruppe nach einer einstellbaren Rotzeit automatisch ange-
fordert. Damit soll auch verhindert werden, dass einerseits die Anlage bei schwachem Verkehr
wieder sofort in die letzte Phase zurtickspringt und andererseits bei starkem Verkehr die Verlange-
rungsmaglichkeiten, z. B. durch nicht vorhandene Ful3ganger (Ablauf der "Wartezeit") unnétig be-
grenzt werden.

Ist der Schleifendetektor vor der Haltlinie gestort, wird automatisch eine frei wahlbare, verlangerte
Mindestgriinzeit eingestellt, damit die zwischen der Haltlinie und der hinteren Schleife stehenden
Fahrzeuge abflieBen kdnnen. Ist der hintere Schleifendetektor gestort, so wird die Freigabezeit
durch den vorderen Schleifendetektor an der Haltlinie bemessen. Dabei wird automatisch die lan-
gere Zeitlicke des hinteren Schleifendetektors geschaltet.

Sind der vordere und der hintere Detektor gestoért, so wird die zu dem Detektor gehérende Freiga-
bezeit nicht mehr verkehrsabhéngig bemessen (= Mindestgriinzeit und Verlangerung nach Bedarf),
sondern frei wahlbar je Signalgruppe fest eingestellt.

4.5 Induktionsschleifen

Die Abrechnung der in die Fahrbahn eingefrasten Induktionsschleifen erfolgt nach Metern. Ein Meter
Frasnut beinhaltet dabei folgende Positionen:

a) Frasen der Nute in den Abmessungen von b = 10 mm und t = 70 mm, S&ubern und Trocknen
der Fraskanten, Einlegen des Schleifendrahtes in Quarzsand und uberhéht Vergiel3en der
Fuge mit bitumindser Fugenvergussmasse.

b) Lieferung des Schleifendrahtes. Fur mehrere Windungen ist pro Meter Schleifendraht ein
Mehrfaches des einfachen Schleifendrahtes anzusetzen.

Der Schleifendraht zwischen dem Ende der in die Fahrbahn eingefraste Schleife und dem
nachstgelegenen Kabelschacht wird nicht extra vergitet. Ansonsten gilt der gleiche Text wie unter der
Position fur Detektoren.

Schleifenwinkel unter 90° sind grundsatzlich zu brechen durch eine Schragnute ca. 12 - 15cm vom
Eckpunkt entfernt. In zwei Messungen sind die Schleifenwerte (Frequenz/Induktivitat) festzustellen
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und in einem Messprotokoll dem AG nachzuweisen. Zu messen ist 1. nach Einlegen des Drahtes in
die Nut an den Enden der Schleifendréhte, wenn die Nut noch nicht vergossen ist; 2. nach dem Ver-
gielRen der Schleife und Anschluss an das Kabel im Schaltschrank. Der AG behélt sich eine stichpro-
benartige Kontrolle vor. Entsprechendes Messgerat ist zur Abnahme vorzuhalten. Das Messen aller
Schleifen zu Kontrollzwecken berechtigt nicht zu Mehrforderungen. Die Messprotokolle sind im Schalt-
schrank aufzubewahren.

11
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5 Stromversorgung

Der sogenannte Hausanschluss (Kabelverlegung von der Speiseleitung bis in den Schaltschrank) wird
vom zustandigen Energieversorgungsunternehmen (EVU) als Fremdleistung hergestellt. Den Antrag
hierzu stellt der Auftragnehmer.

Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten mit dem EVU zur Vermeidung von Doppelarbeit und
hinsichtlich der Lage der Leitungen in Verbindung zu setzen.

5.1 Allgemeines

Zu liefern und einzubauen sind als Verbindung zwischen Hausanschluss und Steuergeréat alle nach
VDE und nach evtl. zusatzlichen Bestimmungen der EVU erforderlichen Bauteile wie
Sicherungselemente, FI-Schutzschalter, FI-Schutzschalter fur Nennfehlerstrome <= 30 mA,
Zahlertafel und Klarsichtschutzdeckel, evtl. wasserdicht in UbergréRe nach Forderung der EVU,
Erdung aus Bandeisen oder Kreuzerdern in den erforderlichen Abmessungen und die zugehdorige
Verkabelung. Die Zahlertafel ist an besonderer Stelle zu montieren, damit der Zahler hinter der hierftr
vorgesehenen Tur des Schrankes héngt. Die Zahlertafel muss fur den Einbau eines Zweitarifzéhlers
mit Rundsteuerempfanger ausreichend bemessen sein. Die Abstimmung mit dem EVU ist in eigener
Zustandigkeit vom AN durchzufuhren. Vor Angebotsabgabe hat der AN sich tUber die grundsatzlichen
Forderungen des EVU zur Preisbildung zu informieren.

5.2 Steckdose

Zusétzlich zu den von VDE und EVU geforderten Einbauten ist die Anlage mit einer
Schuco- Steckdose zu versehen, die auch dann betriebsbereit ist, wenn das Steuergeréat
ausgeschaltet ist.

5.3 Zahleranschluss

Der Zahler wird als Fremdleistung vom EVU geliefert und angeschlossen. Der Inbetriebsetzungsantrag
hierzu ist vom AN zu beschaffen, auszufillen und dem AG zur Unterschrift weiterzuleiten, oder auf
besondere Weisung in eigener Zustandigkeit zu unterschreiben. Der Aufwand hierfir ist im Preis fir
den Stromanschluss einschl. der Zahlereinbaugebihren mit zu berlicksichtigen.

5.4 Sicherung

Der Eingang zum Steuergerat ist Uber einen eigenen Sicherungsautomaten gem. den
VDE- Vorschriften entsprechend abzusichern.
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6 Schaltschrank

Zu liefern und auf dem Fundamentsockel an allen 4 Ecken fest zu verankern ist ein Schaltschrank aus
Kunststoff, einschlieRlich Verbindungsmitteln wie z.B. Ankerschrauben. Er ist mit einem gesondert von
aulRen verschlieSbarem Raum fur einen Zweitarifzahler mit Leistungsmessung und Netzanschluss zu
liefern, damit das Steuergerat und der Zahler getrennt zugéanglich sind. Die Turen missen mit
haltbaren Dichtungen gegen eindringende Feuchtigkeit und nichtrostenden Zylinderschléssern
versehen sein. Fur die Tur des EVU-Anschlusses ist eine Doppelschlie3ung vorzusehen. Der Schrank
muss fur alle vorgenannten Einbauten ausreichend grof3 bemessen sein.

Die Turen des Schrankes sind mit Feststellern gemaf DIN VDE 0832-100 Abschnitt 5.11.7, Klasse J1
zu versehen.

6.1 HauptschlielRanlage

Im Bereich des AG besteht fiir die Lichtsignalanlagen keine HauptschlieR3anlage.

Jede Signalbaufirma hat ihr eigenes Schliel3system einzubauen, sodass alle Schlésser dieser Firma
nur mit einem Schlussel zu 6ffnen sind. Da fur das EVU eine DoppelschlieBung vorhanden sein muss,
sind grundsatzlich auf der EVU- und der Steuergeréteseite die gleichen Schldsser einzubauen. Dem
AG sind bei der erstmaligen Installation des SchlieRsystems der Signalbaufirma insgesamt 25
Schlissel (3 pro Meisterei plus 4 fur die RN) zu tbergeben.
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7 Sighalgeber

7.1 Allgemeines

Die Signalgeber sollen aus witterungs-, temperaturbestdndigem und schlagfestem Kunststoff
bestehen.

Die Dichtungen zwischen Signalgeber und Tir sollen fest eingeklebt sein. Selbsteinrastende
Kunststoffverschllisse sind zugelassen. Einschubtiiren sind nicht zugelassen. Die Lieferung frei
Baustelle, die Montage und der Anschluss der Signalgeber an den Mastverteiler mittels flexibler, 6l-,
temperatur und UV-besténdiger Kabel sind mit einzukalkulieren.

Die LED-Signalgeber missen dem OCIT-Standard fur LED-Signalgeber und den Anforderungen der
nachfolgend aufgefiinrten DIN-Normen entsprechen: DIN VDE 0832, DIN 67527-1, DIN EN 12368.
Die Einhaltung der Bestimmungen fir den Einsatz der LED-Signalgeber im StralRenverkehr muss
durch ein Prufzeugnis der Bundesanstalt fir StraRenwesen nachgewiesen werden. Der Austausch
einzelner LED-Einsatze muss moglich sein. Der Ersatz defekter LED-Einsatze ist Bestandteil des
Instandhaltungsvertrages und mit der vereinbarten Pauschale abgegolten (LED-Leuchtfelder).

7.2 Fahrzeugsignalgeber

7.2.1 Signalgeber Gber der Fahrbahn

An den Auslegern sind Signalgeber mit einem Leuchtfelddurchmesser von 300 mm oder
200 mm zu befestigen. Die entsprechende Grof3e ist in der Leistungsbeschreibung angegeben. Es ist
der Preis mit Leuchtfeldeinsatzen und ohne Kontrastblenden anzugeben.

7.2.2 Signalgeber neben der Fahrbahn

An die Maste seitlich der Fahrbahn sind Signalgeber fur Fahrzeuge mit Durchmesser 300 mm oder
200 mm zu befestigen. Die entsprechende Grof3e ist in der Leistungsbeschreibung angegeben. Es ist
der Preis mit Leuchtfeldeinsatzen und ohne Kontrastblenden anzugeben.

7.3 FulRgangersignalgeber

Signalgeber fir Ful3ganger sind 2-feldrig. Der Leuchtfelddurchmesser betragt 200 mm.

In dem roten Leuchtfeld wird das Sinnbild eines stehenden, im unteren griinen Leuchtfeld das Sinnbild
eines schreitenden FulBgangers gezeigt. Ausfiihrung gem. RILSA Bild 52.

Es ist eine lichte Hohe von mindestens 2,25 m zwischen den Signalgebern und dem FulRweg
einzuhalten. Es ist der Preis mit Masken und Leuchtfeldeinsétzen anzugeben.

7.4 FuRganger-/Radfahrersignalgeber

Gemeinsame Signale fur Ful3ganger und Radfahrer sind 2-feldrig. Der Leuchtfelddurchmesser betragt
200 mm. In den Leuchtfeldern ist das Sinnbild fiir kombinierte Ful3génger- und Radfahrersignale zu
zeigen. Ausfiihrung gem. RILSA Bild 54. Es ist eine lichte Hohe von mindestens 2,25 m zwischen den
Signalgebern und dem kombinierten Geh-/Radweg einzuhalten. Es ist der Preis mit
Leuchtfeldeinsétzen anzugeben.
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7.5 Radfahrersignalgeber

Signalgeber fir Radfahrer bei gesonderter Signalisierung des Radverkehrs sind 3-feldrig. Der
Leuchtfelddurchmesser betragt 200 mm. In jedem Leuchtfeld ist das Sinnbild eines Fahrrades
(leuchtend auf dunklem Grund) zu zeigen. Gelten die Signale nur fur bestimmte Fahrtrichtungen, so
sind in allen drei Leuchtfeldern zusatzlich zu dem Fahrradsinnbild leuchtende Richtungspfeile zu
zeigen. Ausfuhrung gem. RILSA Bild 54

Es ist eine lichte HOhe von mindestens 2,25 m zwischen den Signalgebern und dem Radweg
einzuhalten. Es ist der Preis mit Leuchtfeldeinsatzen anzugeben.

7.6 Befestigung der Signalgeber

Die Befestigung der Signalgeber an die Maste der Ausleger soll durch angeschraubte Halter und
Rohrverbindungen erfolgen. Die Verwendung nichtrostender Rohrschellen oder Schellenband anstelle
der Schrauben ist gestattet. Die Signalgeber missen in den Haltern horizontal und vertikal schwenkbar
sein. Die Kabel missen durch die als Rohrverbindungen ausgebildeten Halter und Bohrungen in die
Maste eingefiihrt werden. Freie Kabelverbindungen sind unzuldssig. Arbeitsbiihnen zur Montage der
Signalgeber auch am Ausleger (Hubfahrzeuge oder Leitergeriiste) entsprechend den
Unfallvorschriften, sonstige Arbeitsgerate und Verkehrszeichen mit Standern, Leit- und Absperrkegel
zur Verkehrssicherung sind vom AN zu stellen und in den Preis mit einzukalkulieren. Zwischen
Signalgebern und Maste ist eine feste Verbindung herzustellen, die auch bei hdchster Windbelastung
ein Verdrehen oder Pendeln des Signalgebers verhindert. Die groRen Signalgeber mit
Scheibendurchmesser 300 mm mussen am Ausleger mittig oder darunter hangend montiert werden.
Die lichte Hohe zwischen Unterkante Signalgeber bzw. Unterkante Strebe und senkrecht
darunterliegender Fahrbahnoberflache muss mindestens 4,80 m und darf héchstens 5,50 m betragen.
Die normalen Signalgeber (Scheibendurchmesser 200 mm) sollen in Fahrtrichtung vor oder neben
dem Mast montiert werden (Lichtraumprofil). Gegebenenfalls missen T-férmige Halter verwendet
werden, wenn z.B. drei Signalgeber an einem Mast seitlich zu montieren sind. Es ist eine lichte Hohe
von mindestens 2,25 m und hdchstens 2,50 m zwischen diesen Signalgebern einschl. Blenden und
dem darunterliegenden Gelande einzuhalten. Vor Anbringung mehrerer Signalgeber am Ausleger ist
deren genaue Lage grundsatzlich mit dem AG abzustimmen.

7.7 Schuten und Symbole

Uber den Farbscheiben sind Abschirmblenden (Schuten) zu montieren. Die Schuten fir Signalgeber
mit 300 mm Durchmesser sollen 300 mm lang sein, fiir Signalgeber mit 200 mm Durchmesser
mindestens 200 mm. Die Lieferung und Montage der Schuten sind in den Signalgeberpreis mit
einzurechnen. Die Symbole sind entsprechend den Verkehrstechnischen Unterlagen als
hitzebestandige, eingebrannte Lackierung zu liefern.

Leihweise mitzuliefern und zu befestigen sind Abdeckscheiben aus wasserfestem Karton o. &. fur die
Streuscheiben aller Signalgeber. Jede dieser Abdeckscheiben soll ein kleines Loch (ca. 1 bis 2 cm
Durchmesser) haben, damit die Prifung der Anlage und die Abnahme ohne Behinderung des
Verkehrs erfolgen kann.

Die Abdeckscheiben sollen schon bei der Montage befestigt und erst bei der offiziellen Inbetriebnahme
entfernt werden.
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7.8 Kontrastblenden

Kontrastblenden entsprechen in ihren Abmessungen und ihrer Flachenaufteilung bzgl. schwarzer
Umrandung und weif3em Kontrastgrund den Richtlinien fir Lichtsignalanlagen - RILSA, Bild 61
verkleinerte Ausfihrung.

Die Blenden sind auf der Riickseite des Signalgebers in Nute einzupassen und mit dem Gehause des
Signalgebers fest zu verschrauben.
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8 Maste

Die Lieferung der senkrechten Standmaste und der Auslegermaste frei Einbaustelle, evtl. mit
Spezialfahrzeug, ist in den Preis einzukalkulieren.

8.1 Senkrechte Standmaste

Einfache, senkrechte Maste (108 mm Durchmesser) missen aus feuerverzinktem Stahlrohr bestehen,
Langsnahtschweil3ung ist zugelassen. Sie dirfen nicht abgesetzt sein. Sie missen fur die Aufnahme
von 4 Signalgebern, einer Kabeleinfihrungs6ffnung und einer Mastklappe sowie Horizontalbelastung
(Wind, spielende Kinder etc.) ausreichend bemessen sein. Werden die Maste mit Mastverteiler
geliefert, so missen Aufnahmemaglichkeiten fir den Verteiler und eine Erdungsklemme vorhanden
sein. Ob Maste mit Montageful? oder Erdstick zum Einsatz kommen, ist dem Leistungsverzeichnis zu
entnehmen.

8.2 Auslegermaste

Auslegermaste mussen zusatzlich zu den Standmasten entsprechend der Lange des Auslegers (2500
mm bis 8000 mm nach Leistungsbeschreibung) fur die Aufnahme eines oder mehrerer 3-feldiger
Signalgeber mit Farbscheibendurchmesser 300 mm, Kontrastblenden, die allseitig mindestens 30 cm
Uberstehen, statisch ausreichend gem. ZTV ING T9, Abschnitt 1, Ziffer 7.2 bemessen sein. Es darf
bei vorgesehener Volllast keine mit bloRem
Auge erkennbare Verbiegung des
Standmastes oder gar ein Durchhang des
Auslegers unter die Waagerechte erfolgen.
Als statischer Nachweis fir Auslegermaste ist
entweder eine von einer anerkannten
Prufstelle geprufte Typenberechnung oder ein
von einem Priifingenieur geprtfter statischer
Nachweis fur den Einzelfall vorzulegen. Die
Kosten dieses Nachweises sind in den
Angebotspreis einzurechnen. *
Bei dem Nachweis fiir den Einzelfall kann
jedoch nicht auf den Nachweis der Einhal-
tung der zulassigen Spannungen in den durch Grundmast
die Offnung geschwéachten Querschnitten
unter Berlcksichtigung der Waolbkrafttorsion
verzichtet werden, da sonst die Berechnung

Auslegerliinge

Mastverldngerun

gekriimmter Ausleger

OOO|(—F

Torsionssicherung
lorsionssicherung

. 4,80 m
wertlos werden wirde. bis
5,50 m y

=0,5 r
7 2,25

bis

>

> 1,0 2,50

r J,\

Bild 1: Einzuhaltendes Lichtraumprofil und
Auslegerform
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Die Ausleger missen gegen Sturm verdrehungssteif, kippsicher und unverschiebbar montiert sein.
Die zulassige Form der Auslegermaste (Peitschenmast) ist Bild 1 zu entnehmen. Der gekrimmte
Ausleger muss um die vertikale Achse des Grundmastes um 360 Grad drehbar sein. Die ungewollte
Verdrehung des Auslegers muss durch schraubbare Torsionssicherungen gewahrleistet sein. Andere
Formen wie Kragarme sind nicht zugelassen. SchweilRverbindungen sind zugelassen. Gerate zur
Montage etc. mussen vom AN gestellt werden. Werden die Maste mit Mastverteiler geliefert, so
missen Aufnahmemdoglichkeiten fur den Verteiler und eine Erdungsklemme vorhanden sein. Ob
Maste mit Montageful3 oder Erdstlick zum Einsatz kommen, ist dem Leistungsverzeichnis zu
entnehmen.

8.3 Montageful3/Ankerkorb

Maste mit Ful3platte missen einen statisch ausreichenden Ful haben und sind mittels Ankerkorb mit
dem Fundament zu befestigen. Bei Auslegermasten ist auf ausreichend lichte Héhe im belasteten
Zustand zwischen Blenden-unterkante am Ausleger und darunterliegender Fahrbahnoberkante (mind.
4800 mm, hochstens 5500 mm) zu achten. Die Querneigung von Fahrbahn und Bankett bzw. Gehweg
ist zu bericksichtigen. Die fur die Befestigung der Fufplatte auf dem Ankerkorbfundament
erforderlichen Schrauben, Scheiben usw. sind mitzuliefern und die Kosten hierfirr in den Preis flr den
einzelnen Mast einzukalkulieren.

Die fur die Befestigung im Fundament erforderlichen Mastankerkdrbe, Ankerbolzen, Schablonen oder
zusatzliche Bewehrung usw. sind bei der Position fur das Fundament mitzuliefern und die Kosten daflr
in den Preis fur das einzelne Fundament einzukalkulieren.

Verguss der Fu3platte

Der Hohlraum zwischen Ful3platte und Betonfundament ist druckfest und hohlraumfrei zu vergiel3en.
Einschalung bis Oberkante FuRplatte um Material mit Uberdruck einbringen zu kénnen.

Betonflache vorher saubern.

Nachweis der erbrachten Leistung erfolgt jeweils Uber ein Foto, auf dem zusatzlich der Hintergrund
und die Mastnummer abgebildet sein muss.

8.4 Erdstiick

Maste mit Erdstiick werden in einem Kécherfundament (siehe Anlage) verankert. Sie sind ausreichend
gegen Verdrehen zu sichern.

8.6 Windlasten
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Die Windlasten sind in horizontaler Richtung auf die Projektionsflachen der Lichtsignalanlage (Maste,
Signalgeber und evtl. sonstige Ausstattungen) als statisch wirkende Ersatzlast in folgender Hohe
anzusetzen:

w = 0,96 kN/m2 fir die Windlastzone | und
w = 1,20 kN/mz fir die Windlastzone IlI.
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9 Kabel

Die Kabel muissen Kunststoffummantelung haben und den einschlagigen DIN und
VDE-Bestimmungen entsprechen.

Kupferpreisanderungen zwischen Angebots- und Liefertag gehen zu Lasten oder zu Gunsten des
Bieters. Die angebotenen Einheitspreise sind Festpreise.

9.1 Verkabelungsart

Es ist grundsatzlich Sternverkabelung je Gerat gem. VDE 0832 Ziff. 10.7.2 vorzusehen.
Sternverkabelung je Signalgruppe ist nur ausnahmsweise auf besondere Weisung des AG gestattet.
Die Anschlisse an die Klemmleisten im Schaltschrank und im Mast sind mit einzukalkulieren.

9.2 Kabel zu den Signalgebern

Der Anschluss der Signalgeber erfolgt jeweils Gber ein Erdkabel NYY/I 5/7 x 1,5 mm? oder Uber
Erdkabel NYCY/I 30 x 1,5 mmz2 bzw. 24/30 oder 40 x 1,5 mm?2. Es ist auch eine Mischform der Varianten
mdglich.

Die gem. VDE geforderte Masterdung bei 230 Volt Signaltechnik erfolgt Giber ein Erdungskabel NYY/I
1x10 mm?2. Bei der 40-Volt-LED-Signaltechnik entfallt das Erdungskabel.

Der Anschluss der Signalgeber an den Mastverteiler erfolgt tber flexible, 6l-, temperatur- und
UV- bestandige Kabel. Die Anschlussarbeiten und die Kabellieferungen sind ist in den Preis der
Signalgeber mit einzukalkulieren.

9.3 Kabel zu den Anforderungstastern

Zu jedem Anforderungstaster ist ein Kabel vom Typ A2Y (L) 2Y 2 x 2 x 0,6 mmz2 bzw. NYY/I 5/7 x 1,5
mmz2 zu fiihren und anzuschlieRen. Erfolgt die Verkabelung des Mastes Uber ein > 24-adriges Kabel,
so erfolgt der Anschluss des zugehorigen Tasters iber dieses Kabel.

9.4 Kabel zu den Induktionsschleifen

Fur den Anschluss der Induktionsschleifen sind grundsatzlich Kabel vom Typ A2YF (L) 2Y 4x 2 x 0,8
mmz2 vorzusehen. Pro Kabel kbnnen somit vier nebeneinanderliegende Induktionsschleifen
angeschlossen werden. Die Verbindung dieser vier Schleifen mit dem Zuleitungskabel erfolgt in einer
Kabelmuffe. Um die Probleme des Ubersprechens von drei Schleifen innerhalb eines Kabels zu
verhindern, darf ein 8-adriges Kabel immer nur an eine digitale Auswertebaugruppe angeschlossen
werden.

Kann der AN eine einwandfreie Funktion der Induktionsschleifen bei der Verwendung von 8-adrigen
Kabel und analogen Auswertebaugruppen nicht garantieren, so kann er jede Schleife mit einem
separaten Kabel anschlie3en. Die Mehrkosten fir Kabel und Muffen sind in die Einheitspreise fur die
ausgeschriebenen 8-adrigen Kabel und Doppelmuffen mit einzukalkulieren.
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9.5 Kabellangen

Die Kabel sind in solchen La&ngen zu liefern, dass keine Muffen notwendig werden. Erst bei Langen
Uber 500 m wird das Setzen von Muffen zugelassen. Bei fehlerhafter Verlegung oder Lieferung der
Kabel missen diese Kabel ausgetauscht werden. Muffen werden nur mit besonderer Genehmigung
des AG zugelassen und vergutet.

In der Leistungsbeschreibung werden nur Uberschlagige, reichlich bemessene Kabellangen zur
Verbindung zwischen dem Schaltschrank und den Signalgebern bzw. Anforderungstastern und
Induktionsschleifen angegeben. Fir diese Langen sind die Preise zu kalkulieren. Die Abrechnung
erfolgt nach den beim Aufmaf gemessenen Kabellangen unter Berucksichtigung der oben genannten
Besonderheiten bei den Induktionsschleifen. Vor Angebotsabgabe muss jedoch vom Bieter tiberpruft
werden, ob die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Kabelldngen voraussichtlich ausreichen.
Die Kabel innerhalb des Steuergerates, der Maste sowie im Endschacht fur die Induktionsschleifen
werden jeweils mit 2,00 m berticksichtigt. Prozentuale Zuschlage auf die gemessenen Kabellangen
werden nicht anerkannt.
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10 Endmontage, Prufung, Abnahme, Einschaltung

Die Kosten fiir die Endmontage einschl. Prifung der Anlage, fur die Abnahme der Anlage und fir die
Inbetriebnahme, sind in die Einheitspreise einzurechnen.

10.1 Endmontage

Zur Endmontage gehoren alle Arbeiten, die in den vorhergehenden Beschreibungen nicht im
Einzelnen aufgefuhrt sind und die hierfur erforderlichen Gerate. Insbesondere hat der AN einen
eigenen Stromerzeuger (Aggregat) vorzuhalten, mit dem die Montagearbeiten durchgefiihrt werden
kénnen, solange noch kein Zahler vom EVU eingebaut ist. AuRerdem wird auf die Notwendigkeit zur
Vorhaltung eines Hubfahrzeuges durch den AN hier nochmals hingewiesen.

10.2 Prifung

Die Anlage ist in allen Einzelheiten auf ihre Funktion zu priufen. Die Prifungen richten sich nach der
DIN VDE 0832-100 Abschnitt 8. Z.B. sind die programmierten Zeiten auf Ubereinstimmung mit dem
Signalzeitenplan zu prifen. Die Sicherungseinrichtungen (Griin-Grin-Uberwachung, Rot-
Modulausfall, Umlaufkontrolle, Massenschluss, Fl-Schutzschalter etc.) sind auf ihre Wirkung zu
prifen.

Fur die Prifung des Signalprogramms durch den Planer, Programmierer und den Auftraggeber ist
beim Auftragnehmer ein Testplatz vorzuhalten. Der fur die Prifung des Signalprogramms erforderliche
Zeitaufwand ist in die entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

10.3 Abnahme

Die Abnahme wird von einem Bevollméachtigten des AG in Anwesenheit eines hierzu Bevollmachtigten
des AN gem. den Bestimmungen der RILSA Punkt 7 vollzogen. Die Abnahme erstreckt sich auf alle
Teile der Anlage und deren Funktionen und auf die Priifung der programmierten Signalzeiten. Sie kann
auf Stichproben beschrankt werden. Auf Wunsch muss der AN ein Hubfahrzeug zur Abnahme zur
Verfugung stellen. Die Kosten hierfur sind mit einzukalkulieren. Bei Feststellung von signaltechnischen
Méngeln muss die Abnahme wiederholt werden, ohne dass hierfur zusatzliche Kosten berechnet
werden.

10.4 Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme folgt in der Regel direkt auf die Abnahme am gleichen Tage. Kann die
Inbetriebnahme nicht direkt erfolgen (auch ohne Verschulden des AN), so muss der AN auf Verlangen
zur Inbetriebnahme erneut einen hierfur Bevollm&chtigten und gegebenenfalls ein Hubfahrzeug (zur
Abnahme der Abdeckplatten) ohne Berechnung zusétzlicher Kosten zur Verfligung stellen.
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11 Instandhaltung

Grundlage fur die Instandhaltung und Stérungsbeseitigung ist der nachfolgende bundeseinheitliche
Instandhaltungsvertrag. Unabhangig von dem Zuschlag fur die Lieferung und Montage der
Signalanlage behélt sich der AG vor, die Instandhaltung fur die Anlage anderweitig zu vergeben. Die
Angabe der Kosten flr die Instandhaltung erfolgt im Leistungsverzeichnis.

Der Instandhaltungsvertrag wir fur jede Anlage separat nach Fertigstellung auf der Grundlage des
Auftrages abgeschlossen.

Instandhaltungsvertrag fiir Lichtsignalanlagen 2004
Stand: 02/2004

Inhalt Seite
Vertragspartner 1
§ 1 Gegenstand des Vertrages 1
§ 2 Vertragsbestandteile 1
§ 3 Leistungen des Auftragnehmers 2
8§ 4 Betrieb 3
§ 5 Kosten 4
§ 6 Dauer, Kindigung 6
§ 7 Haftung 7
§ 8 Gerichtsstand 7
Anlagen

Anlage 1 - Kostenblatt fir Wartung

Anlage 2 - Kostenblatt fur Aufwendungen bei Fahrt- und Ubernachtungskosten
Anlage 3 - Kostenblatt fir Stundenlohnarbeiten

Anlage 4 - Blatt 1 bis Blatt 3 — Leistungsbeschreibung

Anlage 5 - Blatt 1 bis Blatt 5 — Instandhaltungsbericht
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' '
| |

Zwischen dem
Landesbetrieb StraRenbau

Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe in Bielefeld
im Folgenden kurz als "Auftraggeber"” bezeichnet

und der Firma

im Folgenden kurz als "Auftragnehmer" bezeichnet

wird folgender Vertrag abgeschlossen:

8§ 1 Gegenstand des Vertrages

Der Auftragnehmer tbernimmt zu den Bedingungen dieses Vertrages einschliel3lich seiner
Anlagen die Instandhaltung - das sind die Gesamtheit der MalRnahmen zum Bewahren und
Wiederherstellen des Sollzustandes sowie zum Feststellen des Istzustandes

der genannten Lichtsignalanlagen

ab Netzanschluss gem. DIN/VDE 0832 ( 03.90).

8 2 Vertragsbestandteile

Vertragsbestandteile sind:

a) Beschreibung der Lichtsignalanlagen einschl. der Plane und Bestandsunterlagen
b) Diese Vertragsbedingungen

c) Die DIN- und VDE-Vorschriften

d) Die allgemeinen Bedingungen fir die Ausflihrung von Leistungen (VOB/A)

e) Kostenblatter (Anlagen 1 - 3)

f) Leistungsbeschreibung (Anlage 4)

g) Instandhaltungsbericht (Anlage 5)
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§ 3 Leistungen des Auftragnehmers

(1) Wartung und Instandsetzung erfolgen auf der Grundlage der DIN/VDE 0832.

)

Wartung und Instandsetzung umfassen:

1.

Eine nach DIN/VDE 0832 vorzunehmende Prifung. Der Umfang der jeweils in den
vorgeschriebenen Abstanden auszufiihrenden Leistungen ist in der Leistungsbe-
schreibung - Anlage 4 - festgelegt und in einem Instandhaltungsbericht nach § 4,
Abs. 6 festzuhalten (Anlage 5).

RegelmaRiges Liefern und Auswechseln der fiur die einwandfreie Funktion und Be-
triebssicherheit erforderlichen Teile; ausgenommen hiervon sind: komplettes Steu-
ergeréat, neuer Schrank, Signalmaste, komplette Signalgeber, Induktionsschleifen.

Lieferung der bei der Wartung benétigten Hilfsmittel (z. B. Putzmittel usw.), das Vor-
halten der Werkzeuge und Hilfsmittel, inklusive Leitern und Fahrzeuge fir die In-
standsetzung und Reinigung von Einrichtungen.

Die Firma hat die Arbeitsstelle zu sichern und die Arbeiten an der Lichtsignalanlage
so durchzufiihren, dass die Sicherheit des Stral3enverkehrs nicht und die Leichtig-
keit moglichst wenig beeintrachtigt werden.

Sie hat die Weisungen der Polizei, StralBenverkehrsbehdrde und/oder des Auftrag-
gebers zu beachten; es gelten die StVO und RSA (Richtlinien fiir die Sicherung von
Arbeitsstellen an Strafl3en), sofern nichts anderes angeordnet ist.

Die im Wartungs- bzw. Instandhaltungsdienst eingesetzten Fahrzeuge und im Ver-
kehrsraum tatigen Personen miissen ausreichend entsprechend der StVO ausge-
rustet sein.

Die Arbeiten, die die Abschaltung der LSA oder den Einsatz von Hubfahrzeugen im
Verkehrsraum erfordern, sind nicht in Spitzenzeiten des Verkehrs durchzufihren.

Beseitigung von Stérungen und Schaden

Der Auftraggeber oder eine von ihm beauftrage Stelle (z. B. der Polizeivollzugsdienst)
meldet an eine vom Auftragnehmer zu benennende Stelle die Stérung und den Scha-
den an der Lichtsignalanlage unter Angabe von Ort und Schadenursache, soweit diese
bekannt sind. Der Auftragnehmer leitet die Stérungsbeseitigung gem. nachstehender
Ziff. 1 oder 2 ein und meldet notwendig werdende Betriebsunterbrechungen dem Auf-
traggeber sowie der drtlich zustandigen Polizeidienststelle.
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Die Storungs- und Schadensbeseitigung ist wie folgt vorzunehmen:

®3)

(4)

1. Ohne &ul3ere Gewalteinwirkung aufgetretene Stérungen sind unverzuglich, sofern
nichts anderes vereinbart ist, gem. den Zeitvorgaben nach Anlage 1 zu beseitigen.

2. Durch aul3ere (z. B. Verkehrsunfélle) und héhere Gewalt (z. B. Unwetter) aufgetre-
tene Schaden sind unverziglich zu beseitigen.

Lampenaustausch

Das regelmafige Auswechseln von Lampen hat gemaf Kostenblatt fur Wartung (An-
lage 1) zu erfolgen.

Das Auswechseln defekter Lampen aul3erhalb der im Kostenblatt fir Wartung (Anlage
1) genannten Turnusse wird nicht gesondert vergitet.

Sommer-/Winterzeit

Die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit und umgekehrt hat gemaf Kostenblatt fir
Wartung (Anlage 1) zu erfolgen.

§ 4 Betrieb

1)

)

®3)

(4)

Das Abschalten einer Lichtsignalanlage bedarf in jedem Fall der Zustimmung einer vom
Auftraggeber zu benennenden Stelle. Zur Abwendung von unmittelbaren Gefahren
braucht diese Genehmigung nicht eigens eingeholt zu werden, jedoch muss die zustan-
dige Stelle umgehend benachrichtigt werden.

Vor der Wiederinbetriebnahme einer Lichtsignalanlage, die mehr als 3 Monate aul3er

Betrieb war, sowie vor der Ubernahme der Instandhaltung einer bestehenden Anlage

ist eine Funktionspriifung sowie die féllige oder angeordnete Instandhaltung durchzu-

fuhren. Notwendige Reparaturen sind festzustellen, dem Auftraggeber mitzuteilen und
nach Auftragserteilung auszufihren.

In Ausuibung ihrer Verpflichtungen aus diesem Vertrag wird den Beauftragten des Auf-
tragnehmers der Zugang zu allen Teilen der Lichtsignalanlage jederzeit gestattet. Zu-
gang haben auRerdem der Polizeivollzugsdienst zum Bedienteil und das Energiever-
sorgungsunternehmen zum Stromversorgungsteil einschlief3lich Zahler.

Bei Anderungen und Erganzungen des Sollzustandes der Anlage reicht der Auftrag-
nehmer dem Auftraggeber jeweils einen Nachweis tiber die ausgefiihrten Anderungen
sowie ein neues Kostenblatt fir Wartung (Anlage 1) sowie eine ggfs. gednderte Leis-
tungsbeschreibung (Anlage 4) mit entsprechend gedndertem Instandhaltungsbericht
(Anlage 5) ein. Nach schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers werden die gednder-
ten Unterlagen (Kostenblatt, Leistungsbeschreibung und Instandhaltungsbericht) Ver-
tragsbestandteil.
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(®)

(6)

Betriebsbuch

Alle Leistungen sowie samtliche Vorkommnisse sind vom Auftragnehmer im Betriebs-
buch einzutragen. Datum und Uhrzeit des Bekanntwerdens und der Beseitigung einer
Stoérung sind ebenfalls dort festzuhalten. Das Betriebsbuch ist bei der Lichtsignalanlage
zu verwahren.

Instandhaltungsbericht

Der Instandhaltungsbericht (Anlage 5) ist dem Auftraggeber vollstandig ausgefullt zu
Ubergeben; die Vordrucke liefert der Auftragnehmer ohne gesonderte Vergitung.

8§ 5 Kosten

(1)

)

®3)

Die HOhe der Wartungskosten richtet sich nach den in dem Kostenblatt fir Wartung
(Anlage 1) angegebenen Kosten.

Mit den in Anlage 1 vereinbarten Wartungskosten sind alle Leistungen unter § 3 Abs.
(1) Ziffer 1 bis 4, Abs. (2) Ziffer 1, Abs. (3) und Abs. (4) abgegolten.

Es werden vierteljahrlich am Quartalsende Abschlagszahlungen geleistet. Die Instand-
haltungsberichte sind umgehend nach Durchfiihrung der Wartungsarbeiten vorzulegen.

Die Berechnungsgrundlage fir die Abschlagszahlungen des laufenden Jahres ist die
Rechnung fir das vergangene Jahr, die zum Jahresanfang von dem Auftragnehmer
gestellt wird. Diese Rechnung beinhaltet gleichzeitig die Teilbetrage fir die Abschlags-
zahlungen des laufenden Jahres. Mehr- oder Minderzahlungen aus dem abgerechne-
ten Jahr werden mit der 1. Abschlagszahlung des Ifd. Jahres verrechnet.

Dem Instandhaltungsvertrag sind die jeweils gliltigen Verrechnungssatze fir das In-
standhaltungspersonal am Tage der Instandhaltungsiibernahme zugrunde zu legen. Im
Monat der Ubernahme erfolgt die Zahlung anteilig nach Betriebstagen. Die vereinbar-
ten Preise werden ab dem Tag der Instandhaltungsiibernahme vergutet.

Andert sich das Monatsgrundentgelt (EG 8) im Tarifgebiet Nordrhein-Westfalen der Ei-
sen-, Metall- und Elektroindustrie des zutreffenden Tarifbezirks um mehr als 5 % ge-
genliber dem in den Anlagen 1 - 3 (Kostenblatter fir Wartung, Aufwendungen bei
Fahrt- und Ubernachtungskosten und fiir Stundenlohnarbeiten) angefiihrte Monats-
grundentgelt, so &ndern sich die um 15 % verminderten vereinbarten Instandhaltungs-
kosten gem. Anlagen 1 - 3 um den Prozentsatz der Monatsgrundentgeltanderung, bei
der Anlage 2 &ndern sich nur die Nr. 1 + 2. In diesem Fall sind die Anlagen 1 bis 3 zu
aktualisieren, welche nach schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers als Ersatz fir
die bisherigen Kostenblatter Vertragsbestandteil werden. Die neuen Instandhaltungs-
kosten gelten ab dem der Monatsgrundentgeltdnderung folgenden Kalendervierteljahr.
Liegt eine Monatsgrundentgeltanderung unter 5 %, so ist diese Anderung bei kiinftigen
Monatsgrundentgeltdnderungen mit inrem Betrag zu bertcksichtigen. Die Berechnung
der neuen Instandhaltungskosten und des Monatsgrundentgelts erfolgt dann schritt-
weise, d. h. ausgehend von dem in der Anlage 3 genannten Monatsgrundentgelt erfolgt
die Neuberechnung mit der 1. Anderung. Dieses Ergebnis ist dann wiederum Aus-
gangspunkt fiir die Berechnung mit der 2. Anderung. Dies wird solange fortgefiihrt, bis
die Summe aller Anderungen den Betrag von 5,0 % des in Anlage 3 genannten Mo-
natsgrundentgeltes Ubersteigt.
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(4)

8§ 6 Dauer,

Bei einem Instandhaltungspreis von 50,00 Euro und einer Erh6hung des Monatsgrun-
dentgeltes um insgesamt 6 % betragt der neue Instandhaltungspreis

50,00 x 0,15 + (50,00 x 0,85 x 1,06) = 52,55 Euro.

Leistungen nach 8§ 3 Abs. (2) Ziffer 2 und 8§ 4 Abs. (2) sind nicht durch die vereinbarten
Wartungskosten (Anlage 1) abgegolten. Die Kosten der An- und Abfahrt hierfiir werden
nach dem Kostenblatt fiir Aufwendungen bei Fahrt- und Ubernachtungskosten (Anlage
2) vergutet.

Werden fir die Beseitigung eines Schadens nachweisbar mehrere An- und Abfahrten
notwendig, wird fir jede An- und Abfahrt die Pauschale gezahlt.

Die reine Arbeitszeit wird nach den im Kostenblatt fir Stundenlohnarbeiten (Anlage 3)
angefuhrten Stundenverrechnungssatzen vergitet. Die Materialkosten werden geson-
dert abgerechnet.

Die vereinbarten Fahrtkostenpauschale und Stundenverrechnungssatze éndern sich

ebenfalls um 85 % des nachgewiesenen Prozentsatzes der Monatsgrundentgeltande-
rung gemaf dem in Ziffer (3) beschriebenen Verfahren.

Kindigung

1)

)

®3)

(4)

®)

(6)

(")

Dieser Vertrag wird wirksam:
Bei neuen Lichtsignalanlagen am Tage der Abnahme.

Bei bestehenden Lichtsignalanlagen ab dem im Kostenblatt fur Wartung (Anlage 1) ge-
nannten Datum.

Der Vertrag gilt zunachst fir die Dauer von zehn Jahren und verlangert sich jeweils um
ein Jahr, wenn er nicht mindestens drei Monate vor Ablauf schriftlich gekindigt wird.

Wird die Lichtsignalanlage fir mehr als drei Monate vortibergehend aul3er Betrieb ge-
nommen, so ruhen fir diese Zeit die Verpflichtungen aus diesem Vertrag. Dies muss
dem Auftragnehmer vom Auftraggeber mindestens vier Wochen vorher schriftlich mit-
geteilt werden.

Der Auftraggeber kann den Vertrag fristlos kiindigen, wenn der Auftragnehmer schuld-
haft Vertragspflichten verletzt oder die ihm obliegenden Leistungen innerhalb einer ge-
setzten Frist nicht ordnungsgeman erflllt. Der Auftraggeber hat das Recht, eine Ersatz-
vornahme zu Lasten des Auftragnehmers vorzunehmen. Eine fristlose Kiindigung be-
darf der Schriftform.

Der Auftraggeber kann den Vertrag fur einzelne Lichtsignalanlagen jederzeit schriftlich
kiindigen, wenn eine Lichtsignalanlage oder wesentliche Teile derselben erneuert wer-
den.

Der Stral3enbaulasttrager ist berechtigt, den Vertrag abweichend von der in Abs. 2 ge-
regelten Frist zu kiindigen, wenn durch Wechsel der StraRenbaulast oder durch ander-
weitige Regelung die Zustandigkeit an der Lichtsignalanlage auf einen anderen Unter-
haltungspflichtigen Ubergeht.

Vorbehalte, Nebenabreden, Veranderungen oder sonstige Vereinbarungen bedtrfen zu
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ihrer Gultigkeit der schriftlichen Bestatigung.

8 7 Haftung

(1) Der Auftragnehmer haftet fir Schaden an den gewarteten Einrichtungen, die beim Aus-
fuhren von Arbeiten durch Verschulden des Auftragnehmers oder seiner Erfullungsge-
hilfen verursacht worden sind. Dasselbe gilt bei schuldhafter Unterlassung vertraglich
vorgesehener Arbeiten bzw. sonstigen Verstof3en gegen diesen Vertrag.

Auf Verlangen ist der Abschluss einer entsprechenden Versicherung nachzuweisen.
(2) Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber bei Inanspruchnahme durch Dritte frei, es

sei denn, dass ihn oder seine Erfullungsgehilfen im Zusammenhang mit der Ausfih-
rung der Arbeiten nach diesem Vertrag kein Verschulden trifft

8§ 8 Gerichtsstand

Gerichtsstand ist Gelsenkirchen

Fur den Auftraggeber @
O
Bielefeld, ....................... %\fg
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Stand: 02.2004 Anlage 1
Kostenblatt fir Wartung

gultigab: ...

furdie  Signalanlage OWL.........

Stérungsmeldungen sind rund um die Uhr entgegenzunehmen. Ohne a@ Gewaltein-

wirkung aufgetretene Storungen sind an allen Tagen in der Zerﬁ'gv S 24:00 Uhr

zu beseitigen. Mit der Stérungsbeseitigung an Ort und Stelle estens 4 Stunden

nach Meldung der Stérung innerhalb der vorgesehenen Ze@ I&é begonnen werden.
A

W monatliche Kosten in €
Anzahl | Anlagenteile (Q ey(;%hq gesamt
Grundpreis Steuergeratwartung, /T/>\> ’>A\>v
Signalgruppen Kfz, FuBgang&,\Sefibéhinderte <\\[</
Hilfssignalgruppe, Bllnkg( \\) /\K /\\ N
LED Leuchtfelder 300 mm\gbén /\<Q\> </ N\
LED Leuchtfelder@atm unten A\ \¥ QU
LED LeuchtfefderR00 Mm oben /"~ \—" 2%
LED LegcRfeler 200 mm uptsn\) ) N
Blingtés#Rieigabeton-Sigrdlgeher” QLY

2
>\/

| BerZorientierungstor-Signalgeber <V(\\\)
\\\EtPrucktaster, o\ (2N

K\S\ \PFu-Druckta$ek Mt takiilem Elemgni\_~
N> | videodetekegep-” AN

Infrarotdeteltbren /\\>

Schleifendetektoren (r@{@ﬁéabh = 2 Detek.)

Storungsmelder mcﬁ.\k\‘o)\;ten des Fernmeldeanschl.

Externe Eingange: Feuerwehr, PUK usw.

Biistra, OPNV

Summe gesamt

J. __ % Preisnachlass auf die Angebotspreise

Zwischensumme

+ % Mehrwertsteuer

Endsumme
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Den Angebotspreisen liegt das jeweilige Monatsgrundentgelt, Entgeltgruppe EG 8 — Tarif-
gebiet Nordrhein-Westfalen der Metall- und Elektroindustrie — von

Euro/h

zugrunde.

Dieser Ecklohn bzw. dessen Veranderung ist fur die Berechnung einer Anderung der
vereinbarten Kosten nach § 5 Abs. 3 mal3gebend. Es gelten die Bedingungen des oben ge-
nannten Vertrages.

Fur den Auftraggeber Far der@ragnehmer

Bielefeld, ...........c..c........ O% ........................
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Anlage 2
Blatt 1

Kostenblatt fiir Aufwendungen bei Fahrt- und Ubernachtungskosten

gultigab: ..................... zum Instandhaltungsvertrag vom .....

fur die Lichtsignalanlage Nr. __

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Lohnkostenpauschale einschl. aller Zuschlage fur Hin- und Ruckfahrt zur/von der
Einsatzstelle zur Beseitigung einer Stérung auf3erhalb der Wartungsintervalle nach § 3 Abs.

(2) ziffer 2 und fir Leistungen nach § 4 Abs. (2) fur den Fahrer des E| agens

%6 Euro
Lohnkostenpauschale einschl. aller Zuschlg Hin- und R{jckfahrt zur/von der
Einsatzstelle zur Beseitigung einer Storung a rhaI der Wartun vaIIe nach § 3 Abs.
(2)ziffer 2 und fur Leistungen nach § ir eine welte raft in begrindeten
Fallen

‘\’ uro

Kostenpausch Einsatzwage 5 schlierSIich S ung, Reparatur und
Betriebssto % wie samtllc -‘ &7 fe(ohne F den Einsatz

Kostenpauschal e Ubernac?tj@ rt des Einsatzes (in begriindeten Fallen) fur eine

Person

Nr. 1 - 4: zuzuglich der jeweils am Tag der Leistung gultigen Umsatzsteuer (MWSt)
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Anlage 2
Blatt 2

Die reine Arbeitszeit und die Kosten fur die ersetzten Bauteile werden besonders vergitet. Sofern
nichts anderes vereinbart ist, gelten das Kostenblatt fir Stundenlohnarbeiten (Anlage 3) und die fir
Materialkosten gesondert zu vereinbarenden Preise. Soweit Leistungen nach 8 3 Abs. 2, Ziffer 2 und
8 4 Abs. 2 mit der regelméfligen Wartung verbunden werden koén % ird keine gesonderte

Fahrtkostenpauschale gewahrt.

&
Der Lohnkostenpauschale gemaf Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 5 |i jgweilige Monatsgrundentgelt, Ent-
geltgruppe EG 8 — Tarifgebiet Nordrhein-Westfalen ~ und Elektroindustrie — von

Eu ro@o%@<§

zugrunde.

Dieses Monatsgrunde <$‘/N
einbarten Verg[]tur{@g9

Star mestel

.
X

Telefon

Es gelten die Bedingungen des oben genannten Vertrages.

Fur den Auftraggeber Fur den Auftragnehmer

Bielefeld, .o ) e ———

D zutreffendes eintragen
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Anlage 3

Kostenblatt fur Stundenlohnarbeiten

glltigab: ....ccccoeeneeen. zum Instandhaltungsvertrag von .......

fur die Lichtsignalanlage Nr. @

Stundenverrechnungssatze fur Leistungen nach § 3 Abs. 2, Ziffer 2 und § 4 Ab@@y i Arbeiten an Lichtsignal-
anlagen gesondert vergiitet werden

glltig ab: (Datum) %
@ \
werktags (auRRer samstags), 00.00-24.00 Uhr & @ ...... ... Euro/h

samstags, sonn- u. feiertags 00.00-24.00 K@

<§>®> zuzuglich derz m Tag der
<Q Q A Lelstun)q,g\ i satzsteuer (MWSt)
A

[0 72N

C

Die Stundenverrechnung einhalten d 1 -. Tagegeld j€doch Fahrauslagen und
pachiuhg. Die Rei " An-"und Abfak{t GQwie dle Fahrzeugkosten werden
g7 Aufwendu ahrt- und u@\; Mngskosten” (Anlage 2) vergiitet.

ags und F e@ eit sind pauschal in den o. g. Satzen

Den Angebotspreisen lieg S jewelllge sgrundentgelt, Entgeltgruppe EG 8 — Tarifgebiet
Nordrhein-Westfalen der Metall- u ndustrie —von

Euro
zugrunde.

Dieses Monatsgrundentgelt bzw. dessen Veranderung ist fiir die Berechnung einer Anderung der ver-
einbarten Kosten nach 8 5 Abs. 3 maf3gebend.

Es gelten die Bedingungen des obengenannten Vertrages.
Fur den Auftraggeber Fir den Auftragnehmer

Bielefeld, .....cccoovvvvviiviiieiiiieins

D zutreffendes eintragen
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Anlage 4
Blatt 1

Leistungsbeschreibung

fur die jeweils in Abstanden von 6, 12 bzw. 24 Monaten zu verrechnenden Leistungen

zum InstandhaltuNgSVErtrag VOIM: o T G e e e e e b e e e e e e nnneas

fur die Lichtsignalanlage Nr.: Q% ........................................

zustandige Regionalniederlassung:  ....cccooiieeiiiinnen. ; ........................................................

%\/ \/ Zeitabstand in
Nr. Bezelchnung @ @@ Monaten
//(\\Q 6 | 12 | 24
1. Steuergerétp/}t\@}sga)ate (D|r|g(?11}‘£\\\29r{\tfale 5|nnge@\>v
11 Slchtpr@%,\\der/Schranke ay\f@w /f Q\X\/ X
1.2 Mlten von Sch@ %genken unﬁé\@\}vba Schréanken X
/\ N
SN N\ N x
1\.4>V Schaltuﬁr\ @Qﬁén Uhrzeit t@%%\f)emstellen X
15 KIemmen,Vemmlastew@%&arten auf festen Sitz prufen X
1.6 Prifen der Gelbblinlé@i%qtung X
1.7 Handschaltung prifen X
1.8 Prifung der Rotzeiten, Rot-Gelb-Zeiten, Zwischenzeiten aller Programme 1)
1.9 Sichtprifung der vollstandigen Farbfolge an allen Signalgebern X
1.10 Prufung aller Programmwechsel von Hand, Schaltuhr und Zentrale X
1.11 Prifung von Maximal- und Minimalfreigabezeiten X
1.12 Pru_fung der_ verkghrs— und bahnabhéangigen Programmschaltung oder X
Freigabezeitverlangerung
1.13 Prifung des Programmeinlaufes (nach Netzausfall oder Abschaltung) X
1.14 Auslesen des Betriebsdatenspeichers und Ubergabe des Protokolls X
1.15 Kontrolle dgs Signallageplanes auf Uberginstimmung mit der Anlage, den X
Verkehrszeichen und der Fahrbahnmarkierung
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Anlage 4
Blatt 2
Zeitabstand in
Nr. |Bezeichnung Monaten
6 12 | 24
2. Signalgeber
2.1 Sichtprifung der Signalgeber auf Mangel hinsichtlich Elektrotechnik, Licht- X
technik und Mechanik
2.2 Streuscheiben und Reflektoren reinigen X
3. Detektoren
3.1 Detektoren prifen, eventuell abgleichen und Sichtprifung der Induktions- X
schleifen (Verguss usw.)
4, Anforderungstasten
4.1 Anforderungstasten priifen (Funktion und Befestigung) X
5. Leitungen, Mastverteiler, Schutzleiteranschliisse
51 Sichtprifung der Mastverteiler, Schutzleiter- und Mittelleiteranschlisse, X
Verteiler bei Bedarf erneuern, Schrauben gangig halten, Mastklappen auf
festen Sitz prifen
6. Maste, Ausleger, Spannseile und dergleichen
6.1 Sichtprifung der Maste, Ausleger, Signalgeber-Befestigungen, Spann- X
seile, Luftverkabelung und dergleichen, Schaden melden
7. Signalsicherung (Sicherungsmal3nahmen)
7.1 Nachahmen eines beliebigen Gefahrdungsfalles, evtl. Fehlerbeseitigung 2)
7.2 Nachahmen aller mdglichen Gefahrdungsfélle, evtl. Fehlerbeseitigung X
7.3 Alternativ zu Ziffer 7.1 und 7.2
Nachnahmen einzelner Konfliktfalle mit einer solchen Systematik, dass in- 2)
nerhalb 36 Monate jeder Fall mindestens einmal nachgeahmt worden ist
(d. h. jeweils /s aller moglichen Geféahrdungsfalle pro Turnus)
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Anlage 4
Blatt 3
Zeitabstand in
Nr. |Bezeichnung Monaten
6 12 24
8. Elektrische SicherheitsmaRnahmen
8.1 FI-Schutzschaltung X
8.11 Prifen mit Pruftaste 2)
8.1.2 Auslosestrom, Ausldsezeit, Beriihrungsspannung und Erdungswiderstand X
messen, eventuell Fehler beheben
8.2 Schleifenwiderstand prufen, eventuell Fehler beheben/\ X
8.3 Isolationswiderstand messen, eventuell Fehler beh@\élf 3)
8.4 Kontrolle der Abdeckungen Spannung fuhr@}k{bgmittel X
(N T
9. Lampen/Leuchtmittel > \/>

9.1 Lampen/Leuchtmitteltausgh 2)
Durchfiihrung g\emaﬁs\A@:&\l
D
D Nicht erforderlic [ icherer Zwischenzeitiiberwachung.

2 Bei ST-Geraten, diRNj einkanalig fehlersicheren, mehrkanalig redundanten oder diversitaren Sig-
nalsicherungseinNgch n und voneinander unabhéngigen Abschaltwegen ausgeriistet sind, ist der
Zeitabstand auf 4 ate zu verklrzen.

% Falls der FI-Schutzschalter aufgrund eines Isolationsschadens auslést, ist eine zusatzliche Isolationswi-
derstandsprifung aller Kabelleitungen erforderlich. Diese Prifung ist zu protokollieren. Ebenso ist nach
einem Unfallschaden zu verfahren.

4 Lampen-/Leuchtmittelaustauschintervalle vom AN ausfiillen.
Der Auftragnehmer erklart, dass die Leistungsbeschreibung gemaf Anlage 4, Blatt 1 bis Blatt 3 flr die
durchzufiihrenden Instandhaltungsarbeiten an der v. g. Lichtsignalanlage hinsichtlich des Umfangs vollstan-

dig ist und die Zeitabstéande bei VertragsabschluR im Sinne des § 3, Abs. 1 ausreichen.

Notwendige Erganzungen oder Streichungen hat der Auftragnehmer vorgenommen und deutlich als Ande-
rungen des Auftragnehmers gekennzeichnet.

Werden vom Auftragnehmer abweichend von den Vorgaben der Anlage 4, Blatt 1 bis 3 gré3ere Zeitab-
stéande flr ausreichend erachtet, sind diese Uber ein Nebenangebot anzubieten.

Fir den Auftragnehmer

(Firmenstempel und Unterschrift)
Anlage 5
Blatt 1
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Instandhaltungsbericht Nr.

fur die jeweils in Abstdnden von 6, 12 bzw. 24 Monaten zu verrechnenden Leistungen
ZUM INStandhaltUNgSVEIIAQ VOM: oieiiee e e e e e e s e e e e e e e e s e s e sttt e e e e eeaeeesanesnnrarnaneeaaeens

fur die Lichtsignalaniage NI, © e e e e e e e s e e e e e e e e s s s e bt r e e e e e e e aeeesannnraanaes

Abschaltung e e e e e e e ee e e —————————————————— I
(Uhrzeit)  (Datum) \ Z)

Wiedereinschaltung @ ........cccceiiiiriiiieees @ ........................................
(Uhrzeit)  (Datum) @ (Nam@
NASMIPRCY

\>\/ @O Zeitabstand in
Nr. @%BGZEI @ Monaten
@ é g i 6 | 12 | 24
1. y\e@?\( Schaltg'e&gl((QD(ug(e/nten ZWX%emaB)
1.3§/\\<\§\09§prufung der Wuf Mangel > §\>V o]
‘@X\) Gang@%% arnieren, Gel JSchIossern bei Schranken o
und Ra
1.3 Geréat mnM;bem \> 7 O
14 Schaltuhr uberprufe(&&n\%el Bedarf einstellen (0]
1.5 Klemmen, Klemmle|sten und Steckkarten auf festen Sitz prifen O
1.6 Prifen der Gelbblinkeinrichtung O
1.7 Handschaltung prifen O
1.8 Prifung der Rotzeiten, Rot-Gelb-Zeiten, Zwischenzeiten aller Programme 1)
1.9 Sichtprifung der vollstandigen Farbfolge an allen Signalgebern O
1.10 Prufung aller Programmwechsel von Hand, Schaltuhr und Zentrale (0]
111 Prifung von Maximal- und Minimalfreigabezeiten (0]
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Technische Beschreibung / Instandhaltung Lichtsignalanlage Anlage A

Anlage 5
Blatt 2
Zeitabstand in
Nr. Bezeichnung Monaten
6 12 | 24
1.12 Prufung der verkehrs- und bahnabhangigen Programmschaltung oder o
Freigabezeitverlangerung
1.13 Prufung des Programmeinlaufes (nach Netzausfall oder Abschaltung) (0]
1.14 Auslesen des Betriebsdatenspeichers und Ubergabe des Protokolls (0]
1.15 Kontrolle des Signallageplanes auf Ubereinstimmung mit der Anlage, den 0
Verkehrszeichen und der Fahrbahnmarkierung
2. Signhalgeber
2.1 Sichtprufung der Signalgeber auf Mangel hinsichtlich Elektrotechnik, Licht- o
technik und Mechanik
2.2 Streuscheiben und Reflektoren reinigen (0]
3. Detektoren
3.1 Detektoren prifen, eventuell abgleichen und Sichtprifung der Induktions- o
schleifen (Verguss usw.)
4, Anforderungstasten
4.1 Anforderungstasten priifen (Funktion und Befestigung) (0]
5. Leitungen, Mastverteiler, Schutzleiteranschliisse
5.1 Sichtprifung der Mastverteiler, Schutzleiter- und Mittelleiteranschlisse,
Verteiler bei Bedarf erneuern, Schrauben gangig halten, Mastklappen auf (0]
festen Sitz prifen
6. Maste, Ausleger, Spannseile und dergleichen
6.1 Sichtprifung der Maste, Ausleger, Signalgeber-Befestigungen, Spann- o
seile, Luftverkabelung und dergleichen, Schaden melden
7. Signalsicherung (Sicherungsmafinahmen)
7.1 Nachahmen eines beliebigen Gefahrdungsfalles, evtl. Fehlerbeseitigung 2)
7.2 Nachahmen aller moglichen Geféahrdungsfélle, evtl. Fehlerbeseitigung O
7.3 Alternativ zu Ziffer 7.1 und 7.2
Nachnahmen einzelner Konfliktfalle mit einer solchen Systematik, dass in- 2
nerhalb 36 Monate jeder Fall mindestens einmal nachgeahmt worden ist )
(d. h. jeweils /s aller moglichen Gefahrdungsfalle pro Turnus)
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Technische Beschreibung / Instandhaltung Lichtsignalanlage

Anlage A

Anlage 5
Blatt 3

Zeitabstand in
N . Bezeichnung Monaten
6 12 | 24
8. Elektrische SicherheitsmalRhahmen
8.1 Fl-Schutzschaltung Nennstrom: IN = = .....oeveeneeee mA
o]
Nennfehlerstrom: Ian = .............. mA
8.1.1 Prufen mit Priiftaste 2)
8.1.2 Messung gem. Messverfahren nach DIN VDE 0413 Teil 6 u. Teil 7 (bzw.
Teil 5)
a) Auslésestrom (Is) mA
(mit ansteigendem Priifstrom)
b) Auslésezeit (ta) ms o
¢) Bertihrungsspannung (Ul) V
d) Erdungswiderstand (Re) e Q
8.2 Messung gem. Messverfahren nach DIN VDE 0413 Teil 3
Schleifenwiderstand (Rs)
UL
Rs =
K X Ln
UL = Beruhrungsspannung gem. DIN 57100 Teil 410 o
K = Ausl6sefaktor
INn = Nennstrom der Sicherung (des Leistungsschalters)
averne | | | | | | [ | ]
o |
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Technische Beschreibung / Instandhaltung Lichtsignalanlage

Anlage A

Anlage 5
Blatt 4

Zeitabstand in
Nr. Bezeichnung Monaten
6 12 | 24
8.3 Messung gem. Messverfahren nach DIN VDE 0413 Teil 1
Isolationswiderstand (Riso) -
(auch bei Lampenspannung 10 V)
Prufspannung ........ccccceeenen. \%
p g 3)
Kabel-Nr.
Ader/Ader R|50 / MQ
Ader/Erde Riso / MQ
(Kleinster gemessener Wert)
8.4 Kontrolle der Abdeckungen Spannung fihrender Betriebsmittel o
9. Lampen/Leuchtmittel
9.1 Lampen-/Leuchtmitteltausch 2
Durchfiihrung gemaf3 Anlage 1

1)

2)

3)

4)

Nicht erforderlich bei fehlersicherer Zwischenzeitiberwachung.

Bei ST-Geraten, die nicht mit einkanalig fehlersicheren, mehrkanalig redundanten oder diversitaren Sig-
nalsicherungseinrichtungen und voneinander unabhéngigen Abschaltwegen ausgeristet sind, ist der
Zeitabstand auf 4 Monate zu verkirzen.

Falls der FI-Schutzschalter aufgrund eines Isolationsschadens auslést, ist eine zuséatzliche Isolationswi-
derstandsprufung aller Kabelleitungen erforderlich. Diese Prifung ist zu protokollieren. Ebenso ist nach
einem Unfallschaden zu verfahren.

Lampen-/Leuchtmittelaustauschintervalle vom AN ausftillen.
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Technische Beschreibung / Instandhaltung Lichtsignalanlage Anlage A

Anlage 5
Blatt 5

10. Allgemeines

10.1  Festgestellte Beschadigungen:

10.2

10.3

(Ort und Datum)

(Auftragnehmer)

(Uberpriifung durchgefiihrt von
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Homogenbereiche Anlage B

Einteilung von Boden/Baugrund nach Homogenbereichen fir BaumaRnahmen GK 1

Mit Erscheinen des Erganzungsbandes VOB/C 2015 zur VOB 2012 am 15.09.2015 wurden
die Allgemeinen Technischen Vertragsbestimmungen fir Bauleistungen (ATV) lUberarbeitet.

Danach sind die fortgeschriebenen ATV grundséatzlich anzuwenden.

Die Einteilung der Béden nach DIN 18300 Ziffer 2.3 (Bodenklasse 1 — 7) ist nicht mehr
anzuwenden.

Die neue Einteilung der Boden erfolgt nach Homogenbereichen.

Ein Homogenbereich ist ein begrenzter Bereich, bestehend aus einzelnen oder mehreren
Bodenschichten, der fir einsetzbare Erdbaugeréte vergleichbare Eigenschaften aufweist.

In Zusammenarbeit mit dem Stral3en NRW Prifcenter Minster wurden aus
Erfahrungswerten fir den Bereich der Regionalniederlassung OWL folgende Kennwerte fiir
geringe Erdbauarbeiten (Geotechnische Kategorie GK 1) aufgestellt:

Boden Homogenbereich B
Bodengruppen grob-, gemischt und
(DlN 18 196) feinkérnige Boden

Massenanteile Steine,
Blocke, grofR3e Blocke
[M.-%]

Steine < 35
Blocke < 30

grolRe Blocke =0

Konsistenz

weich bis halbfest

Lagerungsdichte

locker bis dicht

Oberboden /
Bankettmaterial

Homogenbereich O

Bezeichnung

Oberboden /
Bankettmaterial

[M%]

Bodengruppen
OU/OT/OH
(DIN 18 196)
Bodengruppen
2-9

(DIN 18 915)

. . Steine <5
Massenanteile Steine
Blécke, grolR3e Blocke Blocke =0

grof3e Blocke =0

Fels = Homogenbereich X

Bl




Fundamentplane Anlage C

Fundamentplan mit Ankerkorb

Landesbetrieb Stratenbau NRW Fundamentplan fir Normalmaste
Regionalniederlassung und fur Peitschenmaste bis 9,00 m
Ostwestfalen-Lippe in Bielefeld Auslegeriange mit Ankerkorb

Seitenansicht
Mast Baton C 25/

Expositionsklassen XC2, XA1, WF

fertipe Oberfiiche
a _ Fundamentoberfiache waagerecht abichen
Fundamentbeton C 25730 ca. 20 cm
\ i
l | ' l Fundaments fiir gerade
] ! Mormalmaste chne
[ ‘Qf1aaa Ausleger:
/ 80 x 80 x 80 cm
."l. {

I [BDcm) Fundamente fir Auslegermaste
flewibles ] i 130 cm mit einer mas. Auslegerings
PE- Rohr L l_/IEIas flexible PE | Rohr won 900 m:
mit 70 rmm s~ I einem schianken 185 2 165 x 130 em
Durchm. L Baogen im
bis zum Fundament
nachsten werlegen Ausfiihrung des Ankerkorbes
Schacht L.__J h .J nach Statik

&
{80em )
165 am
rl_eern:uhr mittig aus demn Fundament heraus fithren
Draufsicht i
.'l|l-|l
i a
Q1334 l,-"fl
g
&nschpl .
iy {B0em)
70 rrm ( L 165 em
Mast
L] [ ]
Fahrbahnseite
Fahrimchtung Kiz-Verkehr

Die Klammerwerte gelten nur fir Normalmaste ohne Ausleger
Die Bewehrung und der Ankerkorb wird nicht gesondert vergutet.

Das PE-Leerrchr ist parallel zur Fahrbahn und zwar entgegen der Kfz-Fahrtrichtung anzuordnen.
Bei Arbeiten an der Mastklappe kann dadurch der Monteur den dicht vorbeifahrenden Kfz-Verkehr direkt beobachten.

Bielefeld, 26.07 2018

(ox}



Fundamentplane Anlage C

Distanzstuck fur ein Tiefenfundament
Abmessungen nach Statik

Ansicht
OK Oberflache

Kopfplatte—
Offnung fir Kabel

O Leitungszone

Bodenjaushub mit Saugbagger

Betonfundament nach Statik Draufsicht
Kopfplatte

Cc2
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Anlage F
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X Standort Bestandsschilder

Nr. | Art der Anderung

Datum

Ingenieurbiro OWL
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D-32756 Detmold StralRenbau
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Fax.: (056231) 9225-25 Kanalbau

detmold@sr-owl.de Leitungsbau

www.sr-owl.de Sportstattenbau
bearb.: Mc.| gez.: Va. | gepr.: Ri.| Datum: 24.09.2026 | Proj.-Nr.. ~ 09-2101
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Stapenhorststrafe 119 33615 Bielefeld
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von NK / Abschnitt nach NK / Abschnitt Stationsbereich

Projeki-Nr
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Unterlage Blatt Nr

Nachster Ort : Bad

Salzuflen
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Sanierung der L 535
in Bad Salzuflen

zwischen "Rudolf-Brandes-Allee” und "Alte Vlothoer Straf3e"

Bau-km

Ersafz fur Ersetzt durch

Markierungs-und

. Bestandsbeschilderungsplan
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Manstab  1:500
ges. Bau-km
Datum Zeichen Nr. Art der Anderung Datum Name
Grundplan
erstellt
bearbeitet
gezeichnet
gepruft
Aufgestellt
Bielefeld, den

Der Leiter der Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe
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Textfeld
Anlage F
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zw. HB/FB/RB

Bordstein grau Absenkung auf 0,5 cm
Bordstein weil® Absenkung auf 6 cm

Ubergangs-Bordstein weilt 6¢cm auf 3cm

Verbindungsbordstein grau

Pflaster anthrazit 10/20, bzw.
Begleitstreifen 30/30

Aufmerksamkeitsfeld weil}
Noppenplatten 30/30

00900
popopo
popopo

[sX¢ [oXs.[eXo]

Richtungsfeld weil}
Rippenplatten 30/30

Sperrfeld weil® Rippenplatten 30/30
Absenkung auf 0,5cm
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Beschreibung / Termine Anlage K

OWL234 am Knoten L535-Beetstr./L712-
Wasserfuhr/Walhallastr. in Bad-Salzuflen

Allgemeines:

Der Knotenpunkt ist aktuell mit einer Lichtsignalanlage ausgestattet. Die LSA wird im
Zusammenhang mit einer Baumafnahme erneuert.

Tiefbauarbeiten:

Folgende Tiefbauarbeiten fur die LSA werden durch den AN Stral3enbau hergestellt:

- Kabelleerrohrquerungen DN 110 unter den Fahrbahnen des Knotenpunkts

- Kabelleerrohrverbindungen DN 110 zwischen den Abzweigkasten sowie DN 63
zwischen Mastfundament und dem nachsten Abzweigkasten

- Abzweigkasten 65 x 40 cm

- Fundamente fur alle Maste einschl. dem Setzen der Ankerkérbe

Folgende Tiefbauarbeiten fir die LSA sind durch den AN Signalbau herzustellen:

- Fundament fur den Steuergeréateschrank

- Aufstellung der Signalmaste

- Lieferung der Ankerkdrbe/Distanzstiicke fur die Fundamente

- Einweisung des AN Stral3enbau fir die Montage der Ankerkdrbe/Distanzsttick

Die Maststatik ist 10 Werktage nach Auftragserteilung vorzulegen.

Steuergerat:

Das Steuergerat nebst Stromanschluss wird auf der Westseite des Knotenpunktes
aufgestellt. Der Abstand von Vorderkante Schrank bis zum Geh-/Radweg muss mindestens
25 cm betragen.

Die geplanten Standorte der Maste und der genaue Standort des Steuergerateschrankes
werden in Abstimmung mit dem AG (BU) und dem AN StralRenbau vor Ort festgelegt und
markiert.

Stromanschluss:

Der Antrag fur den neuen Stromanschluss wurde durch den AG bei WW-Netz gestellt.

K1



Beschreibung / Termine Anlage K

Signaltechnische Unterlagen:

Die signaltechnischen Unterlagen nebst Signallageplan sind vom AN in eigener
Zustandigkeit zu erstellen.

Mit der Erstellung der Unterlagen ist spatestens 5 Werktage nach Auftragserteilung zu
beginnen. Die anordnungsreifen Unterlagen missen spéatestens 20 Werktage nach
Auftragserteilung vorliegen.

Termine:
Baudurchfihrung: ab Januar 2027
Fertigstellungsdatum: mit Ende der StraRenbaumalinahme, ca. 8 Wochen nach

Baubeginn

OWL235 am Knoten L535-Beetstr./Ahornstr. in Bad-
Salzuflen

Allgemeines:

Der Knotenpunkt ist aktuell mit einer Lichtsignalanlage ausgestattet. Die LSA wird im
Zusammenhang mit einer Baumaflnahme erneuert.

Tiefbauarbeiten:

Folgende Tiefbauarbeiten fur die LSA werden durch den AN Stral3enbau hergestellt:

- Kabelleerrohrquerungen DN 110 unter den Fahrbahnen des Knotenpunkts

- Kabelleerrohrverbindungen DN 110 zwischen den Abzweigkasten sowie DN 63
zwischen Mastfundament und dem nachsten Abzweigkasten

- Abzweigkasten 65 x 40 cm und 30 x 30 cm

- Fundamente fur alle Maste einschl. dem Setzen der Ankerkorbe

Folgende Tiefbauarbeiten fir die LSA sind durch den AN Signalbau herzustellen:

- Fundament fir den Steuergerateschrank

- Aufstellung der Signalmaste

- Lieferung der Ankerkdrbe/Distanzstiicke fir die Fundamente

- Einweisung des AN StralRenbau fur die Montage der Ankerkdrbe/Distanzstiick

Die Maststatik ist 20 Werktage nach Auftragserteilung vorzulegen.

Steuergerat:

Das Steuergerat nebst Stromanschluss wird auf der Stid-Westseite des Knotenpunktes
aufgestellt.

Die geplanten Standorte der Maste und der genaue Standort des Steuergerateschrankes
werden in Abstimmung mit dem AG (BU) und dem AN StralRenbau vor Ort festgelegt und
markiert.

K2



Beschreibung / Termine Anlage K

Stromanschluss:

Der Antrag fir den neuen Stromanschluss wurde durch den AG bei WW-Netz gestellt.

Signaltechnische Unterlagen:

Die signaltechnischen Unterlagen nebst Signallageplan sind vom AN in eigener
Zustandigkeit zu erstellen.

Mit der Erstellung der Unterlagen ist spatestens 5 Werktage nach Auftragserteilung zu
beginnen. Die anordnungsreifen Unterlagen missen spatestens 20 Werktage nach
Auftragserteilung vorliegen.

Termine:
Baudurchfihrung: ab Juni 2027
Fertigstellungsdatum: mit Ende der StraRenbaumalnahme, ca. 8 Wochen nach

Baubeginn

OWL236 am Knoten L535-Beetstr. i.H. Waldstr. in Bad-
Salzuflen

Allgemeines:

Der Knotenpunkt ist aktuell mit einer Fu3géngerlichtsignalanlage ausgestattet. Die LSA wird
im Zusammenhang mit einer BaumalRnahme erneuert.

Tiefbauarbeiten:

Folgende Tiefbauarbeiten fiir die LSA werden durch den AN StralRenbau hergestellt:

- Kabelleerrohrquerung DN 110 unter der L535

- Kabelleerrohrverbindungen DN 110 zwischen den Abzweigkasten sowie DN 63
zwischen Mastfundament und dem nachsten Abzweigkasten

- Abzweigkéasten 65 x 40 cm

- Fundamente fur alle Maste einschl. dem Setzen der Ankerkérbe

Folgende Tiefbauarbeiten fur die LSA sind durch den AN Signalbau herzustellen:

- Fundament fir den Steuergerateschrank

- Aufstellung der Signalmaste

- Lieferung der Ankerkorbe/Distanzstiicke fur die Fundamente

- Einweisung des AN Stral3enbau fiir die Montage der Ankerkorbe/Distanzstiick

Die Maststatik ist 20 Werktage nach Auftragserteilung vorzulegen.

Steuergerat:

Das Steuergerat nebst Stromanschluss wird auf der Westseite des Knotenpunktes
aufgestellt.
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Die geplanten Standorte der Maste und der genaue Standort des Steuergerateschrankes
werden in Abstimmung mit dem AG (BU) und dem AN StralRenbau vor Ort festgelegt und
markiert.

Stromanschluss:

Der Antrag fir den neuen Stromanschluss wurde durch den AG bei WW-Netz gestellt.

Signaltechnische Unterlagen:

Die signaltechnischen Unterlagen nebst Signallageplan sind vom AN in eigener
Zustandigkeit zu erstellen.

Mit der Erstellung der Unterlagen ist spatestens 5 Werktage nach Auftragserteilung zu
beginnen. Die anordnungsreifen Unterlagen missen spatestens 20 Werktage nach
Auftragserteilung vorliegen.

Termine:
Baudurchfihrung: ab Oktober 2027
Fertigstellungsdatum: mit Ende der StraRenbaumalinahme, ca. 8 Wochen nach

Baubeginn

OWL239 am Knoten L535-Beetstr. i.H. Am Steinbrink in
Bad-Salzuflen

Allgemeines:

Der Knotenpunkt ist aktuell mit einer Fu3géngerlichtsignalanlage ausgestattet. Die LSA wird
im Zusammenhang mit einer Baumalinahme erneuert.

Tiefbauarbeiten:

Folgende Tiefbauarbeiten fir die LSA werden durch den AN Stral3enbau hergestellt:

- Kabelleerrohrquerung DN 110 unter der L535

- Kabelleerrohrverbindungen DN 110 zwischen den Abzweigkasten sowie DN 63
zwischen Mastfundament und dem nachsten Abzweigkasten

- Abzweigkéasten 65 x 40 cm

- Fundamente fir alle Maste einschl. dem Setzen der Ankerkérbe

Folgende Tiefbauarbeiten fir die LSA sind durch den AN Signalbau herzustellen:

- Fundament fur den Steuergerateschrank

- Aufstellung der Signalmaste

- Lieferung der Ankerkdrbe/Distanzstiicke fur die Fundamente

- Einweisung des AN Stral3enbau fur die Montage der Ankerkdrbe/Distanzstiick

Die Maststatik ist 20 Werktage nach Auftragserteilung vorzulegen.
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Steuergerat:

Das Steuergerat nebst Stromanschluss wird auf der Nord-Ostseite des Knotenpunktes
aufgestellt.

Die geplanten Standorte der Maste und der genaue Standort des Steuergerateschrankes
werden in Abstimmung mit dem AG (BU) und dem AN StraBenbau vor Ort festgelegt und
markiert.

Stromanschluss:

Der Antrag fur den neuen Stromanschluss wurde durch den AG bei WW-Netz gestellt.

Signaltechnische Unterlagen:

Die signaltechnischen Unterlagen nebst Signallageplan sind vom AN in eigener
Zustandigkeit zu erstellen.

Mit der Erstellung der Unterlagen ist spatestens 5 Werktage nach Auftragserteilung zu
beginnen. Die anordnungsreifen Unterlagen missen spatestens 20 Werktage nach
Auftragserteilung vorliegen.

Termine:
Baudurchfihrung: ab Oktober 2027
Fertigstellungsdatum: mit Ende der StraRenbaumalinahme, ca. 8 Wochen nach

Baubeginn
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Arbeitsschutz Anlage L

Merkblatt mit verbindlichen Hinweisen
zum Arbeitsschutz fur Fremdfirmen
- Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten im Verkehrsraum und den angrenzenden Bereichen

)l

N\

Notruf fir Rettungsdienst und Feuerwehr: 112

Wichtige Telefon-Nummern

Dienststelle: 0521 -10820
Straf3en.NRW - Arbeitssicherheit: 0209 — 3808 222
Straf3en.NRW - Betriebssitz: 0209 — 3808 0
Bezirksregierung Detmold: 05231-710

Dezernat 56:

Ansprechpartner vor Ort: 05231 - 71 5601

Dieses Merkblatt gibt Fremdfirmen eine Ubersicht (iber die beim Landesbetrieb StraBenbau NRW
(StraRen.NRW) geltenden Arbeitssicherheitsstandards, welche von allen Beschaftigten der
beauftragten Firmen und von den eigenen Beschaftigten einzuhalten sind. Das Merkblatt ist bei
kleineren MalBnahmen anzuwenden. Stra3en.NRW ist nach der Baustellenverordnung (BaustellV) und
nach den ,Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen® (RAB) dazu verpflichtet, zur Optimierung der

Arbeits- oder Baustellen ein verbindliches Regelwerk aufzustellen.

Grundsatzlich gibt es umfassende Regelwerke (z. B. Arbeitsschutzgesetz, Verordnungen, UVV’en, BG-
Regeln, Techn. Richtlinien), welche die Mindeststandards zum Arbeitsschutz regeln und welche seitens
des Auftraggebers und seitens der Auftragnehmer zwingend zu beachten sind. In bestimmten
Bereichen werden durch Strallen.NRW detaillierte Arbeitsschutzregelungen getroffen, wobei es sich
um Ergénzungen und Konkretisierungen der gesetzlichen Forderungen handelt. In dem vorliegenden

Merkblatt werden die wichtigsten Vorschriften vom Auftraggeber benannt.
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Die genannten Mindeststandards kénnen gemaR dem aktuellen Stand der Technik weiter
verbessert werden. Nach Absprache mit dem Auftraggeber kdnnen teilweise auch andere
geeignete MaRnahmen mit dem gleichen oder einem héheren Sicherheitsstandard ergriffen
werden. Bei der Auswahl der Arbeitsschutzmaf3nahmen ist nach § 4 Arbeitsschutzgesetz immer mit
der T-O-P-Methode vorzugehen. Diese besagt, dass technische Lésungsmdglichkeiten den
organisatorischen und diese wiederum einer personlichen Schutzausristung vorzuziehen sind. Als
Beispiel ist es bei einer Baustelle im Verkehrsraum und einer Verkehrsfiihrung mit Bake verboten,
dass sich Personen im Sicherheitsabstand oder am Rand zur Verkehrsfiihrung aufhalten. Es
mussen technische oder organisatorische Schutzmaf3hahmen zur Vermeidung des
Personenaufenthalts im Sicherheitsabstand getroffen werden.

Eine Missachtung von Arbeitsschutzvorschriften kann zur Einstellung der Arbeiten oder zum Entzug
des Auftrags fuhren. Alle Schaden, die Stra3en.NRW durch Nichtbeachtung des Merkblattes entstehen,

gehen ausschlieBlich zu Lasten des betreffenden Auftragnehmers und sind von diesem zu ersetzen.

1. Allgemeine Grundsatze:

Im Folgenden werden die wichtigsten bei StraBen.NRW geltenden allgemeine Grundsatze
beschrieben.

e Personen, die gegen Arbeitsschutz- und Unfallverhitungsvorschriften mehrfach verstof3en
oder den Anweisungen des Personals von Strallen.NRW wiederholt nicht Folge leisten, sind
abzuberufen und zu ersetzen.

e Eine Abstimmung zur RSA hat mit der zustandigen Dienststelle zu erfolgen. Die seitens
StralRen.NRW vorgegebenen Verkehrs- und Einrichtungsplane und sonstigen Vorgaben (z. B.
Regelungen zur Einrichtung von Nachtbaustellen) miissen beachtet werden.

e Die im Verkehrsraum eingesetzten Fahrzeuge mussen mit der Warnmarkierung nach DIN
30710 gekennzeichnet sein. Um zusétzlich Sonderrechte entsprechend der StVzZO
wahrnehmen zu kénnen, missen LKW Uber zwei fir die StraBe zugelassene gelbe
Rundumkennleuchten und PKW Uber eine gelbe Rundumkennleuchte verfiigen.

o Feuerwehrzufahrten, Flucht-, Verkehrs- und Transportwege sind immer frei zu halten!
Feuerldéscheinrichtungen missen immer zugénglich bleiben, sie durfen nie verstellt oder
anders unerreichbar gemacht werden.

e Auf den Arbeitsstellen muss immer fur Ordnung und Sauberkeit gesorgt werden!

e Ander Arbeitsstelle muss aufgrund der Gefahrdungslage ggf. ein Rauchverbot ausge-sprochen
werden.

e Alkohol und berauschende Mittel sind grundséatzlich verboten! Personen, die gegen die
vorgenannte Regel mehrfach verstoflen und den Anweisungen des Personals von
StralRen.NRW wiederholt nicht Folge leisten, sind abzuberufen und zu ersetzen.

o Aufder Arbeitstelle diirfen sich die Beschéftigten der Auftragnehmer und der Subunternehmer

nur zur Ausfihrung ihrer Tatigkeiten aufhalten.
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2. Arbeitsschutzorganisation:

Beziglich der Arbeitsschutzorganisation gelten die folgen Arbeitsschutzgrundsatze.

®
°n

®,
L %4

®,
L %4

7
o0

Auswabhl geeigneter Mitarbeiter fiir den jeweiligen Auftrag. Die Auswahlkriterien sind neben
der fachlichen Kompetenz und der Zuverlassigkeit auch die gesundheitliche Eignung der
Beschaftigten. Die Mitarbeiter miissen zur Bedienung bestimmter Maschinen und Geréate (z. B.
Motorségen) geeignet, befahigt und beauftragt sein.
Anwesenheit von mindestens einem Ersthelfer auf der Arbeitsstelle gemafl den Regelungen
der BGV A1 ,Grundsatze der Pravention®.
Alle Beschaéftigten sind Uber die Besonderheiten der Arbeitsstelle und tUber den fir die Arbeit
relevanten Inhalt des Merkblattes vor Arbeitsbeginn durch lhre Vorgesetzten zu unterweisen!
Diese Unterweisungen sind StraRen.NRW auf Verlangen schriftlich nachzuweisen.
Nur sichere und geprifte Maschinen und Gerate verwenden. Auf Verlangen des
Auftraggebers sind Priifnachweise vorzulegen.
Arbeitsmittel von StraBen.NRW dirfen nur mit ausdricklicher Genehmigung durch
Fremdfirmen genutzt werden. Das Fremdpersonal ist ggf. in die Nutzung des Arbeitsmittels
einzuweisen.
Die Arbeiten sowie wesentliche Anderungen im Ablauf missen vor Beginn in der
Dienststelle oder bei dem lhnen genannten Ansprechpartner angemeldet und abgestimmt
werden (Anzahl der Mitarbeiter, auszufiihrendes Gewerk).
Auf Verlangen ist die zustandige Sicherheitsfachkraft des Auftragnehmers StraRen.NRW zu
benennen.
Der Auftragnehmer muss die seinerseits zu erstellende Geféahrdungsbeurteilung und ggf. zu
erstellende Arbeitsanweisung fur die durchzufuhrenden Arbeiten auf Anforderung
StralBen.NRW in schriftlicher Form vorlegen.
Arbeitsunfalle brauchen, wenn es sich um kleinere Vorkommnisse mit geringem
Personenschaden (z. B. Schnittwunde) und ohne schéadliche Auswirkungen auf die Umwelt
handelt, nicht gemeldet werden. In den anderen Fallen mit gré3eren Verletzungen ist wie folgt
vorzugehen.
1. Alarmierung externer Hilfskrafte Gber Notruf 112
2. Innerbetriebliche Alarmierung mittels Zuruf
3. Meldungen an:

e  Polizei (bei schweren oder tddlichen Unféllen)

e zustandige Dienststelle von Stral3en.NRW (Ansprechpartner)

e  Stabsstelle Arbeitssicherheit von Straflen.NRW (0209/3808-222)

e zustandige Bezirksregierung (Dezernat 56 ,Betrieblicher Arbeitsschutz*)

e Berufsgenossenschaft der betreffenden Firma

Es ist immer in dieser Reihenfolge zu verfahren.
Durch Stral3en.NRW auf der Arbeitsstelle festgestellte Mangel sind umgehend zu beseitigen!
Sofern die Mangel durch den Auftragnehmer zu vertreten sind, tragt dieser die volle
Verantwortung.
Alle Firmen sind fur die diebstahlsichere Verwahrung ihres Eigentums selbst verantwortlich.
Es besteht kein Regressanspruch gegentuber StralBen.NRW.
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3. Personliche Schutzausristung (PSA):

Beziglich der PSA gelten die folgen Arbeitsschutzgrundsatze.

o Geeignete persdnliche Schutzausriistung (PSA) ist vom Aufttragnehmer fiir sein Personal
zu stellen und von den Beschéftigten zu nutzen! Die PSA ist entsprechend der
Gefahrdungslage (Tatigkeit und Arbeitsort) auszuwéhlen. Personen ohne die erforderliche PSA
haben keinen Zutritt zur Arbeitsstelle. Vorgeschrieben sind z. B.:

» Sicherheitsschuhe (mindestens Schutzklasse S3 nach EN 345 und knochelhoch)

» Schutzhelm — Pflicht bei Aufenthalt auf Arbeitsstellen mit Gefahrdungen durch
herabstiirzende Gegenstande -

» Gehorschutz, wo durch Beschilderung oder Arbeitsverfahren vorgegeben. Bei
bestimmten Tatigkeiten muss dieser verkehrstauglich sein (z. B. Arbeiten auf3erhalb
gesicherter Bereiche an stark befahrenen Strassen und Autobahnen).

» Schutzhandschuhe und —brille beim Umgang mit gefahrlichen Substanzen oder bei
mechanischer Gefahrdung (z. B. Motorsensen oder Hacksler/Buschholzhacker).

» Schnittschutzhose und -stiefel, Handschuhe und Schutzhelm mit Visier und

Gehorschutz bei Arbeiten mit Motorségen.

0o0

o Bei Arbeiten an Bundesautobahnen, Bundes- und Landesstraf3en sind die Vorgaben der

StVO und der Richtlinie fur die Sicherung von Arbeitsstellen an StraBen (RSA) einzuhalten.
Das Personal muss bei dem Aufenthalt im abgesicherten Verkehrsraum der Arbeitsstelle
mindestens Warnkleidung entsprechend der EN 471, Klasse 2, tragen. Bei Arbeiten
auerhalb des gesicherten Bereiches ist das Tragen von Warnkleidung entsprechend der
Klasse 3 erforderlich.

o BeiArbeiten in Arbeitskérben/-buhnen gilt fir die Beschéftigten eine generelle Tragepflicht fur
Auffanggurte als Rickhaltesysteme. Die Bediener sind zur Bedienung einer
Hubarbeitsbiilhne/Scherenbiihne einzuweisen und zu bestellen.

o Bei Arbeiten auf Gittermasten, bei Aufstiegen auf Schilderbriicken, bei Arbeiten auf
StralRenbrucken oder bei Abstiegen in Beckenanlagen, bei denen Absturzgeféhrdung besteht,
sind die Beschaftigen mit geeigneten und gepruften Systemen gegen Absturz zu sichern.

o Bei Arbeiten mit Motorséagen in Arbeitskdrben muss zusatzlich zu der anderen PSA eine
Schnittschutzjacke mit Reflexstreifen gem. EN 471 und EN 381 sowie KWF-Siegel getragen
werden. Weiterhin ist der Einsatz von Trenngittern nicht erlaubt und es darf nur eine Person

im Arbeitskorb stehen.
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4. MalRnahmen bei gefahrlichen Arbeiten:

Bei der Durchfiihrung von gefahrlichen Arbeiten gelten allgemein die folgenden Vorgaben.

%" Bei gefahrlichen Arbeiten (z. B. Einsatz von geféhrlichen Maschinen wie Motorségen;

Einstieg in Schéchte, Gruben und Graben; Arbeiten in gro3er Hohe; Arbeiten im Bereich von
Gewassern; Arbeiten in einem geringeren Abstand als 5 m hinsichtlich von
spannungsfiihrenden Leitungen > 1 KV AC bzw. 1,5 KV DC; Arbeiten in direkter Nahe von
Gasleitungen) ist Alleinarbeit verboten. Die jeweilige Durchfihrung und der Personaleinsatz
sind der zustandigen Dienststelle vorab mitzuteilen.

Sollten Schweil3-, Brennschneide- und sonstige feuergefahrliche Arbeiten verschoben werden
oder zusétzlich zum Auftrag hinzukommen, dann ist die Durchfihrung dieser Arbeiten vorher

mit der jeweiligen Dienststelle abzustimmen!

Im Folgenden werden die Anforderungen der unterschiedlichen Tatigkeiten genauer beschrieben.

Arbeiten an elektrischen Anlagen:

» Alle Arbeiten an elektrischen Anlagen abstimmen!

» Arbeitsstellen immer so absichern, dass der Arbeitsbereich spannungsfrei geschaltet ist und

der Hauptschalter zum Einschalten der Anlage gegen das Einschalten gesichert ist!

Tatigkeiten mit Gefahrstoffen:

Auf Verlangen des Auftraggebers ist das Einbringen und Verwenden von Gefahrstoffen dem
Auftraggeber anzuzeigen und mit ihm abzustimmen.

Die Lagerung darf nur in fir den Gebrauch erforderlichen Mengen und auf den dafir
vorgesehenen und geeigneten Flachen erfolgen.

Sicherheitsdatenblatter der Produkte sowie Betriebsanweisungen gemaR der
Gefahrstoffverordnung missen vorgehalten und bei Bedarf vorgelegt werden kdnnen

Der Auftragnehmer hat die Pflicht, auf mdgliche Gefahren fir Mensch und Umwelt hinzuweisen
und die Beschaftigten Uber die von dem Gefahrstoff ausgehenden Gefahren und

SchutzmalRnahmen zu unterweisen.

Falls Arbeiten mit gesundheitsschadigenden Einwirkungen ausgefiihrt werden, muss das
eingesetzte Personal durch die erforderlichen arbeitmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen

Uberwacht werden.
Erforderliche SchutzmalRhahmen (z. B. Einsatz von PSA) sind zu treffen.

Abfalle sind fachgerecht in den dafiir vorgesehenen Bereichen zu lagern und

ordnungsgemal zu entsorgen!
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Frasarbeiten:

o

Das Trockenfrasen ist aufgrund der auftretenden Staube und das Warmfrasen ist aufgrund der
gegebenenfalls auftretenden Teerdampfe beim Frasen von teerhaltigen Schichten nicht
zulassig.

Es ist nur das Kaltfrasen von Asphalt zuldssig. Um bei dem Frasen die Staubbelastung zu
mindern und die Freisetzung von asbesthaltigen Fasern zu verhindern, durfen ausschlief3lich
Frasen mit neuer Absaugtechnik gemaR der TRGS 517, Punkt 5.7.2.1 (2), eingesetzt
werden. Die Frasen mussen uber eine entsprechende BGI-Zertifizierung verfiigen.

Kein Aufenthalt von Personen (Baustellenpersonal) in den staubbelasteten Bereichen mit
Ausnahme der Beschéftigten, die sich wahrend des Frasvorgangs im Bereich der Frase
bewegen muissen (z. B. Bodenmann und Fahrer).

Frasrotor durch kontinuierliche Wasserbediisung nass halten. Tagliche Prifung der
Wasserdisen und des Wasserdrucks/-verbrauchs auf Funktionsttichtigkeit und auf Einhaltung
der Vorgaben des Herstellers (notfalls Dusen reinigen!).

Forderbandubergabestellen sollten mit einer Wasserberieselung oder einer Absaugung
ausgestattet sein. Die Abwurfhdhe ist an die Schitthfhe anzupassen.

Die Regeln der TRGS 517 sind einzuhalten. Besondere Aufmerksamkeit gilt hier dem Punkt

.Besondere SchutzmalRnahmen — Kaltfrdsen von Verkehrsflachen®.

Arbeiten an Gewassern:

>
>

>

>

Alle Arbeiten an Gewassern abstimmen!

Es muss immer eine zweite Person aulRerhalb des Gefahrenbereichs des Gewéssers
anwesend sein, welche ein funktionsfahiges Funkgeréat oder Mobiltelefon fir den Notfall im
Einsatz hat.

Bei kleinen Gewassern die Begehbarkeit prifen. Wenn von dem Gewasser Gefahren
ausgehen, dieses nicht betreten.

Einsatz von PSA (z. B. Gummistiefel oder Watstiefel).

Bei hoch gelegenen Arbeitsplatzen an Gewdassern mit Absturzgefahr missen teilweise
Absturzsicherungen genutzt werden.

Anlegen von Rettungswesten bei Arbeiten, bei denen ein Sturz ins Wasser méglich ist und
bei denen keine Absturzsicherung getragen werden kann (z. B. Booteinsatz).

Bereithaltung von geeigneten einsatzbereiten und gepriiften Rettungs- und Bergemitteln bei
Gewassern mit der Gefahr des Ertrinkens (z. B. Rettungsring oder Rettungsboot mit einem

Satz Riemen, einer Schopfkelle und einem Seil als Festmacher).

Biologischen Gefahrdungen durch Pflanzen und Tiere (z. B. Taubendreck, Zecken, Riesenbarenklau):

&

&

Einsatz von PSA (z. B. Handschuhe oder Schutzanziige).

Wenn die Mdglichkeit besteht, sollten die Gefahrenquellen beseitigt werden (z. B. Entfernen

der Pflanzen oder Ablagerungen)
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgefiihrten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.
Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollstdndige Datenibernahme
bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewahrleistet werden.
Bei Widersprichen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV:

LB-Nr. Leistungsbereich Ausgabe
19.101 BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN 09/19
15.132 LICHTSIGNALANLAGEN 07/15
21.930 VERKEHRSSCHILDER 01/21

Druckdatum: 03.11.2026 Seite: 1
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Hinweis zur OZ 00.

Alle nachfolgenden Positionen beinhalten das Liefern
und Montieren der bendétigten Bauteile und Baustoffe.
Werden Bauteile oder Baustoffe vom AG gestellt, so wird
auf dieses in der jeweiligen OZ direkt hingewiesen.

00. Signalanlage LSA

Hinweis zur OZ 00.00.

Der Neubau der LSA erfolgt in Teilabschnitten zusammen
mit dem StraBenbau. Mehrkosten fiir das Bauen in Teilab-
schnitten sind in den folgenden OZ zu beriicksichtigen.

00.00. Baustelleneinrichtung/Verk.sicher.

00.00.0001. 19.101/107.21 1,00 Psch  xxxxxx,xx ...
Baustelle einrichten
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafien Ausflhrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergutet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafir
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Bauburos, Unterklinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fur die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfiihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfigung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebiihren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergltet. Soweit nicht
fur bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

00.00.0002. 19.101/112.02 1,00 Psch  xxxxxx,xx ...
Baustelle raumen
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rdumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
...Forts. 00.00.0002.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.00.0002. Forts. ...

urspringlichen Zustand herrichten. Soweit nicht fur
bestimmte Leistungen fir das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.

Zwischensumme 00.00. e yo

00.01. Demontage/Baustellen-LSA

Hinweis zur OZ 00.01.0001.
Schilder des AG lagern im Baustellenbereich.

00.01.0001. 21.930/101.99.00.49.99 TA 4,00 St e e
Verkehrsschild anbringen
Verkehrsschild, nach Unterlagen des AG, an Aufstellvor-
richtung anbringen. (ohne Lieferung)
Schild '2 x Z 205, 4 x Z 206 und 2 x Z 306"
Schild = profilverstarkt, 3 mm dick.
Montage an 'LSA-Masten'
Befestigung 'mit Bandschelle aus rostfreiem Stahl A2'

Zwischensumme 00.01. e yor

00.02. Steuergerate/Programm

Hinweis zur OZ 00.02.0001.

Im Steuergerét muss ausreichend Platz fiir die max.
Anzahl der Lampenschalter und Detektoreingénge gem.
dieser OZ vorhanden sein. Die tatséchlich zu
verbauenden Teile sind den folgenden OZ zu entnehmen.

00.02.0001. 15.132/606.11.09.91.10 TA 1,00 St e e
Steuergerit einbauen
Steuergerat einschl. Auswertebaugruppen mit nicht
flichtigem, auslesbarem Datenspeicher fir Betriebs- und
Stdrmeldungen, Signalisierungszustande, Detektorbele-
gungszustande und systembedingtem Zubehdr nach Unterla-
gen des AG betriebsfertig im Schaltschrank einbauen.
Anzeige des Betriebszustands Uber Display. Elektrischen
Anschluss im Schaltschrank herstellen. Die Vorausset-
zungen zur Anschaltung und zum Betrieb von Erweite-
rungsbaugruppen sind zu bertcksichtigen. Erweiterungs-
baugruppen, Steuerungssoftware und Schaltschrank werden
gesondert vergutet.
...Forts. 00.02.0001.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.02.0001. Forts. ...

Zeitnormierung Uber Funkuhr/GPRS.

Lampenschalter fiir 40 V OCIT-LED-Standard.

Signalgruppe 'ausreichend Platz fir 30 Signalgruppen’
Detektoreingange 'ausreichend Platz fiir 60 Detektoreingange
Datenspeicher Betriebs- und Stérmeldungen fiir mind. 5
Jahre.

Datenspeicher fir Signal- und Detektorzustande fir

mind. 4 Wochen.

00.02.0002. e e - 1,00 ST . e e
GSM-Modul Stérmelder
Stormeldesystem einschl. GSM-Modul und Antenne zur
Weitergabe von Fehlern oder Stérungen der Signalanlage
an Mobilfunk- oder Festnetztelefonanschlisse liefern,
im Schaltschrank einbauen und an das Steuergerat
anschlief3en.

Die Meldungen mussen mindestens an drei verschiedene
Empfanger per SMS, SMS als eMail oder SMS als Fax
weitergegeben werden kénnen. Es missen mind. 8
verschiedene Meldungen von jeweils ca. 160 Zeichen
abgesetzt werden kdonnen. Die Konfiguration des
Meldemoduls muss vom Betreiber (AG) mittels eines PC's
eigenstandig vorgenommen werden kénnen. Das
Serviceprogramm und das Anschlusskabel zur
Konfiguration des Meldemoduls ist beim erstmaligen
Einsatz mitzuliefern. Fir die Absetzung von Meldungen
bei Stromausfall muss eine Notstrombatterie vorhanden
sein.

Folgende Meldungen sind vorzusehen:

- Ausfall der LSA, wenn autom. Einschaltung fehlschlug

- Netzausfall (Stromausfall)

- Wiedereinschaltung der LSA durch Stérungsdienst oder
nach einem Stromausfall

- Ausfall von Uberwachten/nicht iberwachten Rotlampen

- Detektorstérungen (Schleifen, Taster oder ahnliches)

- wochentliche (sonntags) Statusmeldung

- Uberwachung des eigenen Akku- bzw. Batteriepuffers

Nach dem Beginn von Wartungsarbeiten muss das Absetzen
weiterer Meldungen unterbrochen sein.

Folgende Funktionen mussen Uber die Datenverbindung zum
Steuergerat moglich sein:

- Mitschrieb des laufenden Signalprogramms

- Abruf von Zahlwerten

- Abruf des Betriebstagebuches

- Parameteranderungen aller hinterlegten Signalplane

...Forts. 00.02.0002.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.02.0002. Forts. ...

Im Angebot zu berticksichtigen ist die Beschaffung und
Vorhaltung der SIM-Karte fir den Betrieb des
GSM-Stérmelders durch den AN.

- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

00.02.0003. e e e e e e - 9,00 ST e e
Kfz-Lampenschalter
Kfz-Signalgruppe liefern und in Steuergerat der obigen
Position einbauen.

Zweifeldige Diagonal-GRUN-Signale besteht aus 2
Signalgruppen.

00.02.0004. e e e e e e - 4,00 ST e e
FuBg.-Lampenschalter
Fulligénger-Signalgruppe liefern und in Steuergerat der
obigen Position einbauen.

00.02.0005. e e - 4,00 ST e e
Blinden-FS-Lampenschalter
Signalgruppe des akustischen oder taktilen
Freigabesignals flr Sehbehinderte liefern und in
Steuergerat der obigen Position einbauen.

Orientierungssignale (Suchtakt) siehe gesonderte
Position.

00.02.0006. e e e e e e - 8,00 ST e e
sonstige Lampenschalter
Nicht Uberwachte Signalgruppe liefern und in
Steuergerat der obigen Position einbauen.

Die Stlickzahl bezieht sich auf folgende Positionen:
8 Blinker

Hinweis:

Die Baugruppen im Steuergerat fur die Ansteuerung der
Orientierungssignale sind im Abschnitt
"Signalgeber/Taster/Detektoren”

bei den Blinden-Orientierungsignalen zu
berlcksichtigen.

00.02.0007. e e e e e e - 11,00 ST e e
Induktions-Schleifenbaugruppe
Auswertegerat zur Verarbeitung von Meldungen der in der
Stralle verlegten Induktionsschleife in das Steuergerat
einbauen, betriebsbereit anschlieien und abgleichen.
- LED-Anzeige fir Schleifenfunktion, Belegtmeldung und
...Forts. 00.02.0007.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.02.0007. Forts. ...

Schleifenstérung

- automatischer Abgleich des Gerates durch manuelle
Ausldsung oder nach dem Einschalten

- Signalausgabe einstellbar als Anwesenheits-, Impuls-
oder Richtungssignal

- Stérungsmeldung pro Kanal

00.02.0008. e e - 2,00 ST e e

Induk.-Schlei.baugr., richtungsabh.

Auswertegerat zur richtungsabhangigen Verarbeitung von

Meldungen der in der Stral3e in Fahrtrichtung

hintereinander verlegten Induktionsschleifen in das

Steuergerat einbauen, betriebsbereit anschliefen und

abgleichen.

- LED-Anzeige fir Schleifenfunktion, Belegtmeldung und
Schleifenstoérung

- automatischer Abgleich des Gerates durch manuelle
Ausldsung oder nach dem Einschalten

- Signalausgabe einstellbar als Anwesenheits-, Impuls-
oder Richtungssignal

- Stérungsmeldung pro Kanal

Hinweis zur OZ 00.02.0009.
2-turiger Schrank oder zwei 1-tiirige Schrénke.

00.02.00009. 15.132/306.10.22.91.11 TA 1,00 St e e
Schaltschrank aufbauen
Schaltschrank, abschlieRbar fiir Steuergerat betriebs-
fertig nach Unterlagen des AG aufbauen. Herstellen von
Erdung/Potentialausgleich fir die Gesamtanlage. Funda-
mente und erforderliche Erdarbeiten werden gesondert
vergutet. Schutzart mind. IP 54.
Schaltschrank mit Sockel aus Kunststoff.
Schaltschrank = Zweiteilig.
Separater Schrankteil fur Energieversorgung mit Zahler-
platz.
Schlielung 'DoppelschlieRung auf der EVU-Seite'
Schaltschrank aus Kunststoff.
Tirkontakte an allen Tlren einbauen.
Schutzart IP-54

00.02.0010. e e - 1,00 ST e e
Fundament f. Schaltschrank
Fundament/Aufstellflache fur den Schaltschrank einschlieRlich aller
erforderlichen Erdarbeiten herstellen. Erschwernisse fur kreuzende oder
parallel laufende Leitungen werden nicht gesondert vergitet.
Erforderliche Schalung wird nicht ges. vergutet.
- Boden der Homogenbereich gem. Anlage Baubeschreibung
- Aushub seitlich lagern, lagenweise hinterfillen und
...Forts. 00.02.0010.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Projekt:
VE:
LV:

01-1097-B

SG01

Langtext-/Preis-Verzeichnis

L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke
01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen
OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

oz

StL-Nr Menge AE EP in EUR

GB in EUR

00.02.0010.

00.02.0011.

00.02.0012.

00.02.0013.

Forts. ...

verdichten.
- Uberschussiger Aushub der Verwertung nach Wahl des
AN zuflhren.

e e e e e e - 1,00 ST

Stromversorgung fiir Signalanlage

Lieferung und Montage aller fur den Anschluss an das

offentliche Versorgungsnetz erforderlichen Gerate und

Zubehorteile.

- 1 Zahlergehause entsprechend der gultigen TAB

- 1 Hausanschlusskasten passend zum Zahlergehduse

- 1 Sicherungsautomat

- 1 Schuco-Steckdose auf der Steuergerate-Seite.
Die Steckdose muss auch nutzbar sein, wenn der
Schrank geschlossen ist.

- 1 Erdungsanlage aus Bandeisen oder Kreuzerdern in
den erf. Abmessungen und zugeh. Verkabelung

- einschlieflich aller erforderlichen Antrage und
Abstimmungen mit dem Netzbetreiber

- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

e 1,00 Psch  xxxxxx,xx
Signallageplan LSA

Neuanfertigung eines Signallageplanes fiir den

Knotenpunkt im Mafstab 1 : 500 auf der Basis eines mal3stablichen
Lageplanes des Knotenpunktes.

Einschl. Kontrolle der vorh. Lageplane im Rahmen einer
Ortsbesichtigung auf ausreichende Genauigkeit fir die
Verkehrssignalplanung durch stichprobenartige Messung

der wichtigsten Rdum- und Einfahrwege in der

Ortlichkeit, einschl. einer Fotokopie des Lageplanes

mit handschriftlich eingetragenen Messergebnissen.

Ubertragung der Messergebnisse auf den neu

anzufertigenden Lageplan. Einschl. Darstellung der

Markierung, der vorfahrtregelnden Beschilderung,
benutzungspflichtigen Radwegen, der zul.Geschwindig- keiten und ggf.
der OPNV-An-/Abmeldungen.

Der Lageplan ist mit dem AG abzustimmen, bevor er der
signaltechnischen Planung zugrunde gelegt wird.

Ein Exemplar des Lageplans ist dem AG als AutoCad-Datei

zur Verflgung zu stellen.

R 1,00 Psch  xXxxxx,Xx
Signaltechnische Unterlagen erst.
>>>>>>>> Text der Ausschreibung anpassen <<<<<<<<<<<

A. fir FuBgéangersignalanlagen

Signaltechnische Unterlagen nach Vorgaben des
Auftraggebers 3-fach erstellen.

...Forts. 00.02.0013.
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LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.02.0013. Forts. ...

- Signallageplan siehe gesonderte Position

- Erlauterungsbericht

- Signalgruppendaten

- Konfliktpunktplan

- Zwischenzeitenberechnung

- Zwischenzeitenmatrix

- Einschaltprogramm

- Ausschaltprogramm

- 1 HRG-Festzeitprogramm

- 1 Kfz-Dunkel-Festzeitprogramm

- 1 verkehrsabhangiges Programm mit Hauptrichtung GRUN

- 1 verkehrsabhangiges Programm mit Kfz-Dunkelschaltung

- Leistungsfahigkeitsnachweis fiir das HRG-Festzeitprg.

- Schaltung der Freigabesignale fir Sehbehinderte in
den Festzeitprogrammen nur auf Anforderung durch
FulRgénger

- Parameterliste mit bis zu 100 Parametern je Programm
zur Programmanpassung

- Phasenubergange

- Ubersicht der Detektoren

- Logik bzw. Programmablaufdiagramm

Zeitabhangige Auswahl der Programme. Zeitabhangige

Schaltung der Orientierungssignale flir Sehbehinderte.

Die am Verkehrsingenieurs-Arbeitsplatz erstellen
signaltechnischen Unterlagen sind dem AG in digitalem
Quellformat zur Verfiigung zu stellen, z. B. im LISA+,
SITRAFFIC oder ahnlichem Format.

R R R R R R
B. fur Knotenpunktssignalanlagen, unkoordiniert

Signaltechnische Unterlagen fir vollverkehrsabhangige
Signalprogramme nach Vorgaben des Auftraggebers 3-fach
erstellen.

- Signallageplan siehe gesonderte Position

- Erlauterungsbericht

- Signalgruppendaten

- Konfliktpunktplan

- Zwischenzeitenberechnung

- Zwischenzeitenmatrix

- Einschaltprogramm

- Ausschaltprogramm

- 5 tageszeitabhangige Festzeitprogramme

- Leistungsfahigkeitsnachweis fiir die Festzeitprogramme

- Schaltung der Freigabesignale fir Sehbehinderte in
den Festzeitprogrammen nur auf Anforderung durch
FulRgénger

...Forts. 00.02.0013.
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.02.0013. Forts. ...

- Programm mit bis zu __ Phasen

- Phasenfolgeplan

- Parameterliste mit bis zu 500 Parametern je Programm
zur Programmanpassung

- Programmparameter mit mind. 5 Parametersatzen

- Festzeitprogramm zu jedem Parametersatz

- Leistungsfahigkeitsnachweis zu jedem Festzeitprogramm

- Phasenubergange

- Ubersicht der Detektoren

- Logik bzw. Programmablaufdiagramm

Zeit- und/oder verkehrsabhangige Auswahl der
Parameterliste.

Die am Verkehrsingenieurs-Arbeitsplatz erstellen
signaltechnischen Unterlagen sind dem AG in digitalem
Quellformat zur Verfiigung zu stellen, z. B. im LISA+,
SITRAFFIC oder dhnlichem Format.

HEHHHH R R R R R
HiHtHE

C. fur Knotenpunktssignalanlagen, koordinierte
Steuerung

Signaltechnische Unterlagen fir verkehrsabhangig
koordinierte Signalprogramme nach Vorgaben des
Auftraggebers 3-fach erstellen.

- Signallageplan siehe gesonderte Position

- Erlauterungsbericht

- Signalgruppendaten

- Konfliktpunktplan

- Zwischenzeitenberechnung

- Zwischenzeitenmatrix

- Einschaltprogramm

- Ausschaltprogramm

- 5 tageszeitabhangige Festzeitprogramme

- Leistungsfahigkeitsnachweis fiir die Festzeitprogramme

- Schaltung der Freigabesignale fir Sehbehinderte in
den Festzeitprogrammen nur auf Anforderung durch
FulRgénger

- 5 verkehrsabhangig koordinierte Programme

- 1 vollverkehrsabhaniges Programm fir "Alles ROT" und
"Hauptrichtung-GRUN" Steuerung

Folgende Unterlagen zu jedem Signalprogramm sind zu
erbringen:

- Phasenfolgeplan

- Programmparameterliste

...Forts. 00.02.0013.
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.02.0013. Forts. ...

- 5 Parametersatze fur das vollverkehrsabh. Programm
- Leistungsfahigkeitsnachweis

- Phasenubergange

- Ubersicht der Detektoren

- Logik bzw. Programmablaufdiagramm

Zeit- und/oder verkehrsabhangige Auswahl der
Signalprogramme bzw. Parameterliste.

Vorgaben fur die ZZ-Berechnung:

Rad raumt / Sehbehinderter lauft ein
Zuschalten von BTG zur laufenden Phase
usw. Liste erganzen

Die am Verkehrsingenieurs-Arbeitsplatz erstellen
signaltechnischen Unterlagen sind dem AG in digitalem
Quellformat zur Verfiigung zu stellen, z. B. im LISA+,
SITRAFFIC oder ahnlichem Format.

00.02.0014. 15.132/626.00.09 TA 1,00 Psch  xxxxxx,xx ...
Betriebssoftware versorgen
Betriebssoftware als verkehrstechnische Grundversorgung
einschl. Signalgruppenzuordnung, Verriegelungsmatrix,
Zwischenzeitmatrix, Ein- und Ausschaltprogramm nach Un-
terlagen des AG betriebsfertig im Steuergerat versor-
gen. Die Priifung am Testplatz gehort zur betriebsferti-
gen Versorgung. Teilknoten sind zu berlcksichtigen.
Zeitplanabhangige Signalprogrammauswahl.
Festzeitprogramm 'max. 5 Stuck'

Hinweis zur OZ 00.02.0015.
Die signaltechnischen Unterlagen wurden mit gesonderter
Position vom AN selbst erstellt.

00.02.0015. 15.132/636.22.09 TA 1,00 St e e
Steuerungslogik regelbas. versorgen
Steuerungslogik fiir regelbasierte Signalprogramme nach
Unterlagen des AG einschl. Teilknoten und Ausfallstra-
tegie fur defekte Erfassungseinrichtungen betriebsfer-
tig im Steuergerat versorgen. Die Prifung am Testplatz
mit dem AG gehort zur betriebsfertigen Versorgung.
Logik mit iber 4 bis zu 8 Parametersatzen.
Signalprogrammbildung, vollverkehrsabhangig.
Steuerungsunterlagen 'stellt AN'
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Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Hinweis zur OZ 00.02.0016.

Ausfiihrung nur auf Anweisung des AG.

00.02.0016. 15.132/656.31 1,00 St e e
Signalisierungszust. aufzeichnen
Signalisierungszustande fur alle Signalgruppen und alle
Detektoreingange sekundengenau fortlaufend am Steuer-
gerat aufzeichnen, speichern und nach Unterlagen des AG
aufbereiten.
Aufzeichnungsdauer Uber 12 bis 24 Stunden.
Daten auf elektronischem Datentrager ibergeben.

00.02.0017. 15.132/666 1,00 St e e
Nachjustierung
Nachjustierung von steuerungstechnischen Gréf3en in der
Signalsteuerung vor Ort nach Unterlagen des AG der An-
lage einschl. Anpassung der Dokumentation.

00.02.0018. 15.132/706 1,00 Psch  XXxxXx,xx ...
Inbetriebnahme durchfiihren
Inbetriebnahme der gesamten Signalanlage nach Unter-
lagen des AG durchfiihren.

Zwischensumme 00.02. e yor

00.03. Signalgeber/Taster/Detektoren
Hinweis zur OZ 00.03.0001.
3/300 mit Kontrastblende, volle Scheibe oder
Pfeilsymbol
00.03.0001. 15.132/506.19.61.30.93 TA 5,00 St . e

Signalgeber LED anbauen

Signalgeber in LED-Technik einschl. Schuten und sys-
tembedingtem Zubehdr nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen. Typgeprtfter Signalgeber, min-
destensPhantomlichtklasse 4. Signalgeber mit Zweipunkt-
befes-tigung. Elektrische Schutzart mind. IP 54. E-
lektri-schen Anschluss am Mastverteiler herstellen.

Typ = LED 40 V, OCIT-Standard.

Gehause 'einheitlich fir die LSA schwarz oder
tannengrun'

Dreifeldig mit Kontrastblende.

Leuchtfelddurchmesser = 300 mm.

Streuscheibe = farbig.

Sinnbild 'volle Scheibe oder Pfeilsymbole'

Anbau am Ausleger Uber Fahrbahn.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Hinweis zur OZ 00.03.0002.

3/200 mit voller Scheibe oder Pfeilsymbol

00.03.0002. 15.132/506.19.52.30.92 TA 8,00 St e e
Signalgeber LED anbauen
Signalgeber in LED-Technik einschl. Schuten und sys-
tembedingtem Zubehdr nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen. Typgeprtfter Signalgeber, min-
destensPhantomlichtklasse 4. Signalgeber mit Zweipunkt-
befes-tigung. Elektrische Schutzart mind. IP 54. E-
lektri-schen Anschluss am Mastverteiler herstellen.
Typ = LED 40 V, OCIT-Standard.
Gehause 'einheitlich fir die LSA schwarz oder
tannengrun'
Dreifeldig.
Leuchtfelddurchmesser = 200 mm.
Streuscheibe = farbig.
Sinnbild 'volle Scheibe oder Pfeilsymbole'
Anbau am Mast/Kragarm neben Fahrbahn, Unterkante Sig-
nalgeber Uber Verkehrsflache tiber 2,20 m.

Hinweis zur OZ 00.03.0003.
2/200 mit Pfeilsymbol oder volle Scheibe

00.03.0003. 15.132/506.19.32.30.92 TA 1,00 St e e
Signalgeber LED anbauen
Signalgeber in LED-Technik einschl. Schuten und sys-
tembedingtem Zubehdr nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen. Typgeprifter Signalgeber, min-
destensPhantomlichtklasse 4. Signalgeber mit Zweipunkt-
befes-tigung. Elektrische Schutzart mind. IP 54. E-
lektri-schen Anschluss am Mastverteiler herstellen.
Typ = LED 40V, OCIT-Standard.
Gehause 'einheitlich fir die LSA schwarz oder
tannengrin’
Zweifeldig.
Leuchtfelddurchmesser = 200 mm.
Streuscheibe = farbig.
Sinnbild 'volle Scheibe oder Pfeilsymbol’
Anbau am Mast/Kragarm neben Fahrbahn, Unterkante Sig-
nalgeber Gber Verkehrsflache tber 2,20 m.

Hinweis zur OZ 00.03.0004.
1/200 mit Symbol FuBBgédnger/Radfahrer

00.03.0004. 15.132/506.19.12.30.22 TA 8,00 St e e
Signalgeber LED anbauen
Signalgeber in LED-Technik einschl. Schuten und sys-
...Forts. 00.03.0004.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.03.0004. Forts. ...

00.03.0005.

00.03.0006.

tembedingtem Zubehdr nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen. Typgeprifter Signalgeber, min-
destensPhantomlichtklasse 4. Signalgeber mit Zweipunkt-
befes-tigung. Elektrische Schutzart mind. IP 54. E-
lektri-schen Anschluss am Mastverteiler herstellen.

Typ = LED 40V, OCIT-Standard.

Gehause 'einheitlich fiir die LSA schwarz oder
tannengrin’

Einfeldig.

Leuchtfelddurchmesser = 200 mm.

Streuscheibe = farbig.

Sinnbild = FulRganger/Radfahrer.

Anbau am Mast/Kragarm neben Fahrbahn, Unterkante Sig-
nalgeber Gber Verkehrsflache tber 2,20 m.

Hinweis zur OZ 00.03.0005.
2/200 mit Symbol FuBBgédnger/Radfahrer

15.132/506.19.32.30.22 TA 10,00 St
Signalgeber LED anbauen

Signalgeber in LED-Technik einschl. Schuten und sys-
tembedingtem Zubehdr nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen. Typgeprtfter Signalgeber, min-
destensPhantomlichtklasse 4. Signalgeber mit Zweipunkt-
befes-tigung. Elektrische Schutzart mind. IP 54. E-
lektri-schen Anschluss am Mastverteiler herstellen.

Typ = LED 40 V, OCIT-Standard.

Gehause 'einheitlich fir die LSA schwarz oder
tannengrun'

Zweifeldig.

Leuchtfelddurchmesser = 200 mm.

Streuscheibe = farbig.

Sinnbild = FulRganger/Radfahrer.

Anbau am Mast/Kragarm neben Fahrbahn, Unterkante Sig-
nalgeber Uber Verkehrsflache tber 2,20 m.

Hinweis zur OZ 00.03.0006.

O- und F-Signal einschl.aller Bauteile im Stg zur
Ansteuerung und tageszeitabhdngigen Ausschaltung.
Lampenschalter fiir das akustische F-Signal siehe
gesonderte OZ.

15.132/526.19.99 TA 8,00 St
Akustischen Signalgeber anbauen

Akustischen Signalgeber mit automatischer Lautstarkean-
passung an den Umgebungsgerauschpegel fiur blinde und
sehbehinderte Menschen nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen und einstellen. Elektrische Schutzart

...Forts. 00.03.0006.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.03.0006. Forts. ...

mind. IP 54. Elektrischen Anschluss am Mastverteiler
herstellen

Orientierungs- und Freigabesignal.

Gehause 'wie Signalgeber'

Ausschalten 'Orientierungston nach Zeitplan'

00.03.0007. e e e e e e - 5,00 ST e e
Signalhalterung am Peitschenausle.
Hohenverstellbare Halterung fir die Befestigung eines
Signalgebers am Ausleger eines Peitschenmastes liefern
und montieren.
- Signalgeber mit 200 oder 300 mm
Farbscheibendurchmesser
- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

Hinweis zur OZ 00.03.0008.

Mit taktilem Freigabesignal und separater Anforderung
fiir blinde und sehbehinderte Menschen.

Drucktaster, kein Sensortaster

00.03.0008. 15.132/406.11.91.99.20 TA 8,00 St e e
Man. Anforderungsgerat anbauen
Manuelles Anforderungsgerat nach Unterlagen des AG
einschliel8lich systembedingtem Zubehor betriebsfertig
anbauen. Elektrischen Anschluss am Verteiler herstel-
len, Schutzart mind. IP 54.
Anforderungsgerat = Flachentaster.
Spannung bis 40 V.
Gehause 'Metall oder Kunststoff'
Farbe = gelb.
Symbol 'Hand'
Mit Rickmeldung 'Signal kommt'
Mit taktilem Freigabesignal und separater Anforderung
fur blinde und sehbehinderte Menschen.

Hinweis zur OZ 00.03.0009.
Die Auswerteeinheit im Steuergerét ist in diese OZ mit
einzurechnen.
00.03.00009. 15.132/416.20.19.12.21 TA 4,00 St e e

Autom. Anforderungsgerat anbauen
Automatisches Anforderungsgerat nach Unterlagen des AG
einschl. systembedingtem Zubehdr betriebsfertig anbau-
en. Elektrischen Anschluss am Verteiler herstellen,
Schutzart mind. IP 54. Auswertung fur Anforderung. Aus-
wertung fir Belegung, Bemessung und Zahlung nach Unter-
lagen des AG.
Anforderungsgerat = Videosystem.
...Forts. 00.03.0009.

Druckdatum: 03.11.2026 Seite: 15
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.03.0009. Forts. ...

Erfassung = richtungsabhangig.

Erfassung 'Kfz und Radfahrer'

Reichweite bis 30,00 m.

Anbau am Ausleger Uber der Fahrbahn.

Anzahl unabhéangige Detektionsfelder Uber 4 bis 8.
Anzahl unabhangige Ausgange bis 4.

Hinweis zur OZ 00.03.0010.
Video als Vordetektion/ Stauschleife

00.03.0010. 15.132/416.20.19.22.21 TA 4,00 St
Autom. Anforderungsgeriat anbauen
Automatisches Anforderungsgerat nach Unterlagen des AG
einschl. systembedingtem Zubehor betriebsfertig anbau-
en. Elektrischen Anschluss am Verteiler herstellen,
Schutzart mind. IP 54. Auswertung fir Anforderung. Aus-
wertung fur Belegung, Bemessung und Zahlung nach Unter-
lagen des AG.
Anforderungsgerat = Videosystem.
Erfassung = richtungsabhangig.
Erfassung 'Kfz und Radfahrer'
Reichweite uber 30,00 m bis 60,00 m.
Anbau am Ausleger Uber der Fahrbahn.
Anzahl unabhangige Detektionsfelder liber 4 bis 8.
Anzahl unabhangige Ausgange bis 4.

Zwischensumme 00.03.

00.04. Maste/Mastzubehor/Kabel/Muffen

Hinweis zur OZ 00.04.0001.
Statiken fiir die Fundamentherstellung durch den
StraBenbauunternehmer.

00.04.0001. e e e e e e - 1,00 St
Statik Rohrmast, Ankerkorb
Standsicherheitsnachweis fur einfachen Rohrmast einschl. des
zugehorigen Ankerkorb-Fundamentes aufstellen.
Standsicherheitsnachweis gemal ZTV-ING Teil 1,
Abschnitt 2 aufstellen und in 3-facher Ausfertigung
liefern, DV-Ausdruck in 2-facher Ausfertigung.
Bemessung nach Eurocode

00.04.0002. e e e e e e - 1,00 St
Statik Peitsche 10 m, Ankerkorb
Standsicherheitsnachweis fur Peitschenmast mit 10 m Auslegerlange

...Forts. 00.04.0002.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.04.0002. Forts. ...

einschl. des zugehoérigen Ankerkorb- Fundamentes aufstellen.
Standsicherheitsnachweis gemafl ZTV-ING Teil 1,

Abschnitt 2 aufstellen und in 3-facher Ausfertigung

liefern, DV-Ausdruck in 2-facher Ausfertigung.

Bemessung nach Eurocode

00.04.0003. e - - 1,00 St e e
Statik Peitsche 7 m, Ankerkorb
Standsicherheitsnachweis fir Peitschenmast mit 6 m Auslegerlange
einschl. des zugehdérigen Ankerkorb- Fundamentes aufstellen.
Standsicherheitsnachweis gemafl ZTV-ING Teil 1,
Abschnitt 2 aufstellen und in 3-facher Ausfertigung
liefern, DV-Ausdruck in 2-facher Ausfertigung.
Bemessung nach Eurocode

00.04.0004. e e e e e e - 1,00 St e e
Statik Peitsche 6 m, Ankerkorb
Standsicherheitsnachweis fur Peitschenmast mit 6 m Auslegerlange
einschl. des zugehorigen Ankerkorb- Fundamentes aufstellen.
Standsicherheitsnachweis gemaf ZTV-ING Teil 1,
Abschnitt 2 aufstellen und in 3-facher Ausfertigung
liefern, DV-Ausdruck in 2-facher Ausfertigung.
Bemessung nach Eurocode

00.04.0005. e e e e e e - 4,00 ST e e,
Mast kiirzen
Ausleger Mast auf erforderliches Maf}
kirzen und mit einer fest montierten Abdeckkappe

versehen.
Hinweis zur OZ 00.04.0006.
Ankerkorb fiir die Flanschplatte siehe Betonfundament bzw. separate
Position.
00.04.0006. 15.132/206.20.01.30.10 4,00 St e e

Signalmast aufbauen

Signalmast aus feuerverzinktem Stahl nach statisch-
konstruktiven Erfordernissen einschlieRlich systembe-
dingtem Zubehor nach Unterlagen des AG aufbauen. Funda-
mente und erforderliche Erdarbeiten werden gesondert
vergutet.

Oberkante Signalmast iber Verkehrsflache = 3,50 m.
Form = zylindrisch.

Signalmast mit Flanschplatte und Kabe-
leinfGhrungsoéffnung.

Signalmast mit Erdungsanschlusspunkt, ausgesagter, ver-
riegelbarer Masttir u. Steg fur Mastverteiler.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Hinweis zur OZ 00.04.0007.
Ankerkorb fiir die Flanschplatte siehe Betonfundament bzw. separate
Position.

00.04.0007. 15.132/206.09.99.30.10 TA 1,00 St e e

Signalmast aufbauen

Signalmast aus feuerverzinktem Stahl nach statisch-
konstruktiven Erfordernissen einschlieRlich systembe-
dingtem Zubehor nach Unterlagen des AG aufbauen. Funda-
mente und erforderliche Erdarbeiten werden gesondert
vergutet.

Signalmast 'mit Peitschenausleger 10 m Auslegerlange'
Signalmast 'mit drehbarem Ausleger um die vertikale
Achse des Grundmastes.'

Form 'konisch oder zylindrisch abgesetzt.'

Signalmast mit Flanschplatte und Kabe-
leinfGhrungsoéffnung.

Signalmast mit Erdungsanschlusspunkt, ausgesagter, ver-
riegelbarer Masttir u. Steg fur Mastverteiler.

00.04.0008. 15.132/206.09.99.30.10 TA 2,00 St e e
Signalmast aufbauen
Signalmast aus feuerverzinktem Stahl nach statisch-
konstruktiven Erfordernissen einschlieRlich systembe-
dingtem Zubehor nach Unterlagen des AG aufbauen. Funda-
mente und erforderliche Erdarbeiten werden gesondert
vergutet.
Signalmast 'mit Peitschenausleger 7 m Auslegerlange'
Signalmast 'mit drehbarem Ausleger um die vertikale
Achse des Grundmastes.'
Form 'konisch oder zylindrisch abgesetzt'
Signalmast mit Flanschplatte und Kabe-
leinfGhrungsoéffnung.
Signalmast mit Erdungsanschlusspunkt, ausgesagter, ver-
riegelbarer Masttir u. Steg fur Mastverteiler.

00.04.00009. 15.132/206.09.99.30.10 TA 1,00 St e e
Signalmast aufbauen
Signalmast aus feuerverzinktem Stahl nach statisch-
konstruktiven Erfordernissen einschlieRlich systembe-
dingtem Zubehor nach Unterlagen des AG aufbauen. Funda-
mente und erforderliche Erdarbeiten werden gesondert
vergutet.
Signalmast 'mit Peitschenausleger 6 m Auslegerlange '
Signalmast 'mit drehbarem Ausleger um die vertikale
Achse des Grundmastes.'
Form 'konisch oder zylindrisch abgesetzt'
Signalmast mit Flanschplatte und Kabe-
...Forts. 00.04.0009.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.04.0009. Forts. ...

leinfGhrungsoéffnung.
Signalmast mit Erdungsanschlusspunkt, ausgesagter, ver-
riegelbarer Masttir u. Steg fur Mastverteiler.

00.04.0010. e e e e e e - 1,00 St e e
Lichtbilder vom Bauablauf
Lichtbilder Gber den wesentlichen Bauablauf des
Bauwerkes sowie nach Fertigstellung der Instandsetzung
(Gesamtansicht, Seitenansicht, Pfeiler-, Widerlager-
und Flugelansicht) in digitalisierter Form ( Auflésung
1024x768 Pixel, 24 bit, max. Datengréf3e 500 kb) mit
Digitalkamera herstellen. Die digitalisierten Bilder
sind auf mit dem AG abgestimmten Datentrager (CD-ROM
oder DVD) 10 Werktage vor Abnahme dem AG vorzulegen.
Komprimierungsverhaltnis bzw. die Bildqualitat ist so
zu wahlen, dass durch die Komprimierung keine fir den
Sachverhalt wesentlichen Bildinformationen verloren
gehen.

- fir den Kragarmmast und das Fundament

Hinweis zur OZ 00.04.0011.
Mastklemme fiir 30-adriges Kabel

00.04.0011. 15.132/216.19.11 TA 6,00 St e e
Kabelverteiler f. Signalgeber einb.
Kabelverteiler fir Signalgeber nach Unterlagen des AG
betriebsfertig einbauen. Kabel absetzen und auflegen.
Kabelverteiler auf Befestigungssteg im Mast anbringen.
Fir mind. '30 Adern'
Gehause aus Kunststoff.
Feuchtigkeitssperre aus Kunststoff zwischen Erdaustritt
und Kabelverteiler einbauen.

Hinweis zur OZ 00.04.0012.
Mastklemme fiir 40-adriges Kabel

00.04.0012. 15.132/216.19.11 TA 2,00 St e e
Kabelverteiler f. Signalgeber einb.
Kabelverteiler fur Signalgeber nach Unterlagen des AG
betriebsfertig einbauen. Kabel absetzen und auflegen.
Kabelverteiler auf Befestigungssteg im Mast anbringen.
Fir mind. '40 Adern'
Gehause aus Kunststoff.
Feuchtigkeitssperre aus Kunststoff zwischen Erdaustritt
und Kabelverteiler einbauen.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00.04.0013. —m e e e e e em e 240,00 M e e

Erdkabel NYY/I 30 x 1,5 gmm

Erdkabel NYY/I 30 x 1,5 gmm liefern und in
Kabelschutzrohre einziehen. Die Kabel haben den
einschlagigen VDE-Bestimmungen sowie den
DIN-Vorschriften zu entsprechen. Die Kabel innerhalb

des Steuergerates und der Masten werden jeweils mit
2,00 m berlcksichtigt. Prozentuale

Zuschlage auf die gemessenen Kabellangen werden nicht
anerkannt.

- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

00.04.0014. e e - 55,00 M e e
Erdkabel NYY/1 40 x 1,5 gmm
Erdkabel NYY/1 40 x 1,5 gmm liefern und in
Kabelschutzrohre einziehen. Die Kabel haben den
einschlagigen VDE-Bestimmungen sowie den
DIN-Vorschriften zu entsprechen. Die Kabel innerhalb
des Steuergerates und der Masten werden jeweils mit
2,00 m berlcksichtigt. Prozentuale
Zuschlage auf die gemessenen Kabellangen werden nicht
anerkannt.
- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

00.04.0015. e - - 300,00 M e e
Systemkabel fiir Videokamera
Spezielles Anschlusskabel als Erdkabel fiir die
Videokameras liefern und in Kabelschutzrohr einziehen.
Die Kabel haben den einschlagigen VDE-Bestimmungen
sowie den DIN-Vorschriften zu entsprechen. Die Kabel
innerhalb des Steuergerates und der Masten werden
jeweils mit 2,00 m bertcksichtigt. Prozentuale
Zuschlage auf die gemessenen Kabellangen werden nicht
anerkannt.
- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

Zwischensumme 00.04. o

Hinweis zur OZ 00.05.
Die Angabe "Bodenklasse 3 - 5" wird ersetzt durch "Boden der
Homogenbereiche 0 und B gem. Baubeschreibung" .

00.05. Tiefbau/Schleifen/Markierung

00.05.0001. e e - 4,00 ST e e
Ankerkorb fiir Standmast
Ankerkorb nach Statik fiir das Fundament eines Signalgebermastes
...Forts. 00.05.0001.
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Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.05.0001. Forts. ...

(gerader Rohrmast) mit Flanschplatte auf die Baustelle liefern.
- einschl. Einbauanweisungen fiir den StralRenbau-
unternehmers durch Mitarbeiter der Signalbaufirma

00.05.0002. e e e e e e - 1,00 ST e e
Ankerkorb fiir Auslegerm, 6 m
Ankerkorb nach Statik fiir das Fundament eines Signalgeber-
Auslegermastes mit Flanschplatte auf die Baustelle liefern.
- Auslegerlange bis 6 m
- einschl. Einbauanweisungen fiir den Stralkenbau-
unternehmers durch Mitarbeiter der Signalbaufirma

00.05.0003. e e e e e e - 2,00 St e e
Ankerkorb fiir Auslegerm, 7 m
Ankerkorb nach Statik fiir das Fundament eines Signalgeber-
Auslegermastes mit Flanschplatte auf die Baustelle liefern.
- Auslegerlange bis 7 m
- einschl. Einbauanweisungen fiir den StralRenbau-
unternehmers durch Mitarbeiter der Signalbaufirma

00.05.0004. e e e e e e - 1,00 St e e
Ankerkorb fiir Auslegerm, 10 m
Ankerkorb nach Statik fiir das Fundament eines Signalgeber-
Auslegermastes mit Flanschplatte auf die Baustelle liefern.
- Auslegerlange bis 10 m
- einschl. Einbauanweisungen fiir den StralRenbau-
unternehmers durch Mitarbeiter der Signalbaufirma

00.05.0005. e e e e e e - 8,00 St e e
Verguss FuBplatte
Hohlraum zwischen FuBplatte und Betonfundament bzw. der Kopfplatte
des Tiefenfundamentes druckfest und hohlraumfrei vergieRRen.
Vergussmortel Pagel V1-10/-160 je nach Vergusshéhe oder
gleichwertiges Material.
Einschalung bis Oberkante FuRplatte um Material mit Uberdruck
einbringen zu kénnen.
Betonflache vorher saubern.
Nachweis der erbrachten Leistung Gber Foto mit Hintergrund und
Mastnummer.

Beispielbild:
...Forts. 00.05.0005.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke
VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen
LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00.05.0005. Forts. ...
Hinweis zur OZ 00.05.0006.
Bei StralBen ohne HB muss der Zuleitungsschnitt hat ca.
15 cm vor dem Fahrbahnrand enden und die Durchfiihrung
des Kabels in das Bankett hat mittels einer abwérts
gerichteten Schragbohrung zu erfolgen.
00.05.0006. e e e e e e - 1,00 h
Tiefbau-Vorarbeiter
Stundensatz fur unvorhergesehene Arbeiten.
>> Ausfihrung nur nach Absprache mit der Baulberwachung
00.05.0007. e e e e e e - 1,00 h
Tiefbau-Facharbeiter
Stundensatz fur unvorhergesehene Arbeiten.
>> Ausfihrung nur nach Absprache mit der Baulberwachung
00.05.0008. e e e e e e - 1,00 h
LKW mit Ladekran
Stundensatz fur unvorhergesehene Arbeiten.
Einschl. Bedienpersonal.
>> Ausfiihrung nur nach Absprache mit der Bauiiberwachung
00.05.00009. e 1,00 h
Hubwagen-/Steigerfahrzeug
Stundensatz fir unvorhergesehene Arbeiten.
Einschl. Bedienpersonal.
>> Ausfuhrung nur nach Absprache mit der Baulberwachung
Druckdatum: 03.11.2026 Seite: 22



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.05.0010. e - - 1,00 h s e
Mini-Bagger

Stundensatz fir unvorhergesehene Arbeiten.
Einschl. Bedienpersonal.

>> Ausfuhrung nur nach Absprache mit der Baulberwachung

00.05.0011. e e e e e e - 1,00 h e e
Kompressor mit Aufboruchhammer
Stundensatz fur unvorhergesehene Arbeiten.
Einschl. Bedienpersonal.

>> Ausfiihrung nur nach Absprache mit der Bauiiberwachung

00.05.0012. e - - 1,00 Psch  XXXxXXX,xXx ...

Kabeleinmessplan
Erstellung eines Kabeleinmessplanes im annahernd
gleichen Malistab wie der Signallageplan. Im Plan sind
nur der Fahrbahnrand, Einbauten in die Fahrbahn, die
Induktionsschleifen, die Maststandorte, die Schachte
und das Steuergerat darzustellen. Ferner muss der Plan
folgende Werte enthalten:
- gemessene Langen der Kabeltrasse zwischen den
Schachten

untereinander, zwischen den Schachten und den Masten
bzw. dem

Steuergerat und dem zugehorigen Schacht
- Anzahl und Durchmesser der Leerrohre je Strecke
- Anzahl und Typ der Kabel je Strecke

Andere Details sind nicht erwinscht.

Zwischensumme 00.05. e yo

00.06. Instandhaltung

00.06.0001. e e e e e e - 120,00 ST e e
Steuergerat
Instandhaltung eines Steuergerates nach MalRgabe des beiliegendean
Instandhaltungsvertrages. Als EP sind die monatlichen Kosten fir die
Instandhaltung eines Steuergerates bezogen auf ein Jahr anzugeben. Zur
Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes werden die Kosten fir die
Instandhaltung auf einen Zeitraum von 10 Jahren hochgerechnet und der
Angebotssumme zugeschlagen. Diese Hochrechnung findet durch die
Wahl des Vordersatzes Berlcksichtigung.
Der Vertrag gilt zunachst flr die Dauer von zehn Jahren und verlangert
sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht mindestens drei Monate vor Ablauf
schriftlich gekiindigt wird
- Stérungsbeseitigung taglich in der Zeit von 0.00 bis
24.00 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00.06.0002. —m e e e e e em e 2.040,00 ST . e e

Kfz-, Fu-, Sehb.-Lampenschalter

Monatliche Kosten zur Instandhaltung der Lampenschalter
fur die Signalgruppen nach MalRgabe des beiliegenden
Instandhaltungsvertrages.

Lampenschalter fur Kfz-, FuRganger- und
Sehbehinderten-Signalgruppen

Sonst wie vor.

00.06.0003. e e e e e e - 960,00 ST e e
sonstige Lampenschalter
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der nicht Gber- wachten
Lampenschalter fir Blinker, Vorsignale o. a. nach MalRgabe des
beiliegenden Instandhaltungsvertrages.
Sonst wie vor.

00.06.0004. e - - 1.440,00 ST e e
LED-Leuchtfelder 300 mm oben
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der LED-Leucht- felder
(Signalgeberkammer) am Auslegermast oben nach Maligabe des
beiliegenden Instandhaltungs- vertrages. Einschl. Liefern und
Auswechseln defekter Leuchtfeldeinsatze.
Durchmesser der Streuscheibe 300 mm.
Sonst wie vor.

00.06.0005. e e e e e e - 6.480,00 ST e e
LED-Leuchtfelder 200 mm unten
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der LED-Leucht- felder
(Signalgeberkammer) am Mast unten nach Mafigabe des beiliegenden
Instandhaltungsvertrages. Einschl. Liefern und Auswechseln defekter
Leuchtfeldeinsatze.
Durchmesser der Streuscheibe 200 mm.
Sonst wie vor.

00.06.0006. e - - 960,00 ST e e
Blinden-Freigabeton-SG
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der akustischen
Freigabesignale fir Sehbehinderte nach MalRgabe des
beiliegenden Instandhaltungsvertrages.
Die Instandhaltung der zugehérigen Signalgruppen siehe
gesonderte Position.
Sonst wie vor.

00.06.0007. e e e e e e - 960,00 ST e e
Blinden-Orientierungston-SG
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der akustischen
Orientierungssignale fiir Sehbehinderte und der
zugehdrigen Ansteuerungsbaugruppen im Steuergerat nach
MaRgabe des beiliegenden Instandhaltungsvertrages.
Sonst wie vor.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00.06.0008. e - - 960,00 ST . R

Fu-Drucktaster mit taktilem Element

Monatliche Kosten zur Instandhaltung der
Anforderungstaster mit Rlickmeldung, Zusatztaster fur
Sehbehinderte und vibrierendem takilen Richtungspfeil
sowie der zugehdrigen Auswertebaugruppen nach MalRgabe
des beiliegenden Instandhaltungsvertrages.

Sonst wie vor.

00.06.0009. e e e e e e - 360,00 ST e e
Videobilddetektoren
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der im Steuer- gerateschrank
verbauten Auswertebaugruppen der Videobild-Kameras nach MaRRgabe
des beiliegenden Instandhaltungsvertrages. Sonst wie vor.

00.06.0010. e e e e e e - 1.800,00 ST e e
Schleifendetektoren
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der im Steuer- gerateschrank
verbauten Auswertebaugruppen der in die Fahrbahn geschnittenen
Induktionsschleifen nach MalRgabe des beiliegenden
Instandhaltungsvertrages.
Zu jeder Auswertebaugruppe gehdrt eine Schleife.
Richtungsabhéangige Schleifen haben 2 Auswertebaugruppen. Sonst wie
vor.

00.06.0011. R 120,00 ST e e
Stérungsmeldegerat
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der Stérungsmelde-
und Ubertragungseinheit im Steuergerat nach MaRgabe des
beiliegenden Instandhaltungsvertrages.
Der Betrieb der SIM-Karte ist in diesem Preis mit
enthalten.

00.06.0012. e e - 20,00 ST e e
Lohnkostenpauschale fiir Fahrer
Als EP ist die Lohnkostenpauschale einschl. aller
Zuschlage fur Hin- und Rickfahrt zur/von der
Einsatzstelle zur Beseitigung einer Stérung auf3erhalb
der Wartungsintervalle nach § 3 Abs. (2) Ziffer 2 und
fur Leistungen nach § 4 Abs. (2) fir den Fahrer des
Einsatzwagens anzugeben. Zur Ermittlung des glnstigsten
Bieters werden 20 derartige Lohnkostenpauschalen pro
Signalanlage bei der Prufung des Angebotes
berlcksichtigt (siehe Vordersatz).

00.06.0013. e - - 5,00 ST e e
Lohnkostenpauschale fiir Beifahrer
Als EP ist die Lohnkostenpauschale einschl. aller
Zuschlage fur Hin- und Rickfahrt zur/von der
Einsatzstelle zur Beseitigung einer Stérung aul3erhalb
...Forts. 00.06.0013.
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Projekt:
VE:
LV:

01-1097-B
01-24-0018
SG01

Langtext-/Preis-Verzeichnis

L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke
4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen
OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

oz

StL-Nr Menge AE

EP in EUR GB in EUR

00.06.0013.

00.06.0014.

00.06.0015.

00.06.0016.

00.06.0017.

Forts. ...

der Wartungsintervalle nach § 3 Abs. (2) Ziffer 2 und

fur Leistungen nach § 4 Abs. (2) fiir eine weitere
Arbeitskraft in begriindeten Fallen. Zur Ermittlung des
gunstigsten Bieters werden 5 derartige
Lohnkostenpauschalen pro Signalanlage bei der Prifung
des Angebotes berlicksichtigt (siehe Vordersatz).

e - - 20,00 ST
Kostenpauschale fiir Fahrzeug

Als EP ist die Kostenpauschale eines Einsatzwagens
einschl. Vorhaltung, Reparatur und Betriebsstoffkosten
sowie samtliche Zuschlage (ohne Fahrer) fiir jeden
Einsatz anzugeben. Zur Ermittlung des gunstigsten
Bieters werden 20 derartige Kostenpauschalen pro
Signalanlage bei der Prufung des Angebotes
bericksichtigt (siehe Vordersatz)

e e - 1,00 ST
Kostenpauschale fiir Ubernachtung

Als EP ist die Kostenpauschale fiir die Ubernachtung am
Ort des Einsatzes (in begrindeten Féllen) fir eine
Person anzugeben. Zur Ermittlung des glnstigsten
Bieters wird eine (1) derartige Kostenpauschalen pro
Signalanlage bei der Prifung des Angebotes
berucksichtigt (siehe Vordersatz)

e e e e e e - 5,00 ST
Stundenverrechnungssatze werktags

Als EP ist der Stundensatz fir Leistungen, die bei
Arbeiten an Lichtsignalanlagen gesondert verguitet
werden, anzugeben.

- werktags (auBer samstags), 00.00 bis 24.00 Uhr

Zur Ermittlung des gunstigsten Bieters werden 5
derartige Stundensatze pro Signalanlage bei der Priifung
des Angebotes bericksichtigt.

e e e e e e - 1,00 ST
Stundenverrechnungssatze feiertags

Als EP ist der Stundensatz fir Leistungen, die bei
Arbeiten an Lichtsignalanlagen gesondert vergultet
werden, anzugeben.

- samstags, sonn- u. feiertags, 00.00 bis 24.00 Uhr

Zur Ermittlung des gunstigsten Bieters wird ein (1)
derartiger Stundensatz pro Signalanlage bei der Priifung
des Angebotes bericksichtigt.

Zwischensumme 00.06.

Druckdatum:

03.11.2026
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Zwischensumme 00. e e

Druckdatum: 03.11.2026 Seite: 27



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0z GB in EUR

Lv SGO01

00. Signalanlage LSA

00.00. Baustelleneinrichtung/\Verk.sicher. ...

00.01. Demontage/Baustellen-LSA .

00.02. Steuergerate/Programm

00.03. Signalgeber/Taster/Detektoren .

00.04. Maste/Mastzubehér/Kabel/Muffen ...

00.05. Tiefbau/Schleifen/Markierung

00.06. Instandhaltung
Summe00. yo
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Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0z GB in EUR
Lv SGO01

00. Signalanlage LSA
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SG02 OWL235 L535-Beetstr./Ahornstr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Hinweis zur OZ 00.

Alle nachfolgenden Positionen beinhalten das Liefern
und Montieren der bendétigten Bauteile und Baustoffe.
Werden Bauteile oder Baustoffe vom AG gestellt, so wird
auf dieses in der jeweiligen OZ direkt hingewiesen.

00. Signalanlage LSA

Hinweis zur OZ 00.00.

Der Neubau der LSA erfolgt in Teilabschnitten zusammen
mit dem StraBenbau. Mehrkosten fiir das Bauen in Teilab-
schnitten sind in den folgenden OZ zu beriicksichtigen.

00.00. Baustelleneinrichtung/Verk.sicher.

00.00.0001. 19.101/107.21 1,00 Psch  xxxxxx,xx ...
Baustelle einrichten
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafien Ausflhrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergutet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafir
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Bauburos, Unterklinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fur die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfiihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfigung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebiihren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergltet. Soweit nicht
fur bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

00.00.0002. 19.101/112.02 1,00 Psch  xxxxxx,xx ...
Baustelle raumen
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rdumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
...Forts. 00.00.0002.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SG02 OWL235 L535-Beetstr./Ahornstr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.00.0002. Forts. ...

urspringlichen Zustand herrichten. Soweit nicht fur
bestimmte Leistungen fir das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.

Zwischensumme 00.00. e yo

00.01. Montage

Hinweis zur OZ 00.01.0001.
Schilder des AG lagern im Baustellenbereich.

00.01.0001. 21.930/101.99.00.49.99 TA 7,00 St e e
Verkehrsschild anbringen
Verkehrsschild, nach Unterlagen des AG, an Aufstellvor-
richtung anbringen. (ohne Lieferung)
Schild '2 x Z 205, 4 x Z 206 und 2 x Z 306"
Schild = profilverstarkt, 3 mm dick.
Montage an 'LSA-Masten'
Befestigung 'mit Bandschelle aus rostfreiem Stahl A2'

Zwischensumme 00.01. e yor

00.02. Steuergerate/Programm

Hinweis zur OZ 00.02.0001.

Im Steuergerét muss ausreichend Platz fiir die max.
Anzahl der Lampenschalter und Detektoreingénge gem.
dieser OZ vorhanden sein. Die tatséchlich zu
verbauenden Teile sind den folgenden OZ zu entnehmen.

00.02.0001. 15.132/606.11.09.91.10 TA 1,00 St e e
Steuergerit einbauen
Steuergerat einschl. Auswertebaugruppen mit nicht
flichtigem, auslesbarem Datenspeicher fir Betriebs- und
Stdrmeldungen, Signalisierungszustande, Detektorbele-
gungszustande und systembedingtem Zubehdr nach Unterla-
gen des AG betriebsfertig im Schaltschrank einbauen.
Anzeige des Betriebszustands Uber Display. Elektrischen
Anschluss im Schaltschrank herstellen. Die Vorausset-
zungen zur Anschaltung und zum Betrieb von Erweite-
rungsbaugruppen sind zu bertcksichtigen. Erweiterungs-
baugruppen, Steuerungssoftware und Schaltschrank werden
gesondert vergutet.
...Forts. 00.02.0001.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SG02 OWL235 L535-Beetstr./Ahornstr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.02.0001. Forts. ...

Zeitnormierung Uber Funkuhr/GPRS.

Lampenschalter fiir 40 V OCIT-LED-Standard.

Signalgruppe 'ausreichend Platz fir 30 Signalgruppen’
Detektoreingange 'ausreichend Platz fiir 60 Detektoreingange
Datenspeicher Betriebs- und Stérmeldungen fiir mind. 5
Jahre.

Datenspeicher fir Signal- und Detektorzustande fir

mind. 4 Wochen.

00.02.0002. e e - 1,00 ST . e e
GSM-Modul Stérmelder
Stormeldesystem einschl. GSM-Modul und Antenne zur
Weitergabe von Fehlern oder Stérungen der Signalanlage
an Mobilfunk- oder Festnetztelefonanschlisse liefern,
im Schaltschrank einbauen und an das Steuergerat
anschlief3en.

Die Meldungen mussen mindestens an drei verschiedene
Empfanger per SMS, SMS als eMail oder SMS als Fax
weitergegeben werden kénnen. Es missen mind. 8
verschiedene Meldungen von jeweils ca. 160 Zeichen
abgesetzt werden kdonnen. Die Konfiguration des
Meldemoduls muss vom Betreiber (AG) mittels eines PC's
eigenstandig vorgenommen werden kénnen. Das
Serviceprogramm und das Anschlusskabel zur
Konfiguration des Meldemoduls ist beim erstmaligen
Einsatz mitzuliefern. Fir die Absetzung von Meldungen
bei Stromausfall muss eine Notstrombatterie vorhanden
sein.

Folgende Meldungen sind vorzusehen:

- Ausfall der LSA, wenn autom. Einschaltung fehlschlug

- Netzausfall (Stromausfall)

- Wiedereinschaltung der LSA durch Stérungsdienst oder
nach einem Stromausfall

- Ausfall von Uberwachten/nicht iberwachten Rotlampen

- Detektorstérungen (Schleifen, Taster oder ahnliches)

- wochentliche (sonntags) Statusmeldung

- Uberwachung des eigenen Akku- bzw. Batteriepuffers

Nach dem Beginn von Wartungsarbeiten muss das Absetzen
weiterer Meldungen unterbrochen sein.

Folgende Funktionen mussen Uber die Datenverbindung zum
Steuergerat moglich sein:

- Mitschrieb des laufenden Signalprogramms

- Abruf von Zahlwerten

- Abruf des Betriebstagebuches

- Parameteranderungen aller hinterlegten Signalplane

...Forts. 00.02.0002.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SG02 OWL235 L535-Beetstr./Ahornstr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.02.0002. Forts. ...

Im Angebot zu berticksichtigen ist die Beschaffung und
Vorhaltung der SIM-Karte fir den Betrieb des
GSM-Stérmelders durch den AN.

- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

00.02.0003. e e e e e e - 5,00 ST e e
Kfz-Lampenschalter
Kfz-Signalgruppe liefern und in Steuergerat der obigen
Position einbauen.

Zweifeldige Diagonal-GRUN-Signale besteht aus 2
Signalgruppen.

00.02.0004. e e e e e e - 4,00 ST e e
FuBg.-Lampenschalter
Fulligénger-Signalgruppe liefern und in Steuergerat der
obigen Position einbauen.

00.02.0005. e e - 4,00 ST e e
Blinden-FS-Lampenschalter
Signalgruppe des akustischen oder taktilen
Freigabesignals flr Sehbehinderte liefern und in
Steuergerat der obigen Position einbauen.

Orientierungssignale (Suchtakt) siehe gesonderte
Position.

00.02.0006. e e e e e e - 4,00 ST e e
sonstige Lampenschalter
Nicht Uberwachte Signalgruppe liefern und in
Steuergerat der obigen Position einbauen.

Die Stlickzahl bezieht sich auf folgende Positionen:
4 Blinker

Hinweis:

Die Baugruppen im Steuergerat fur die Ansteuerung der
Orientierungssignale sind im Abschnitt
"Signalgeber/Taster/Detektoren”

bei den Blinden-Orientierungsignalen zu
berlcksichtigen.

00.02.0007. e e e e e e - 3,00 ST e e
Induktions-Schleifenbaugruppe
Auswertegerat zur Verarbeitung von Meldungen der in der
Stralle verlegten Induktionsschleife in das Steuergerat
einbauen, betriebsbereit anschlieien und abgleichen.
- LED-Anzeige fir Schleifenfunktion, Belegtmeldung und
...Forts. 00.02.0007.
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Schleifenstérung

- automatischer Abgleich des Gerates durch manuelle
Ausldsung oder nach dem Einschalten

- Signalausgabe einstellbar als Anwesenheits-, Impuls-
oder Richtungssignal

- Stérungsmeldung pro Kanal

00.02.0008. e e - 2,00 ST e e

Induk.-Schlei.baugr., richtungsabh.

Auswertegerat zur richtungsabhangigen Verarbeitung von

Meldungen der in der Stral3e in Fahrtrichtung

hintereinander verlegten Induktionsschleifen in das

Steuergerat einbauen, betriebsbereit anschliefen und

abgleichen.

- LED-Anzeige fir Schleifenfunktion, Belegtmeldung und
Schleifenstoérung

- automatischer Abgleich des Gerates durch manuelle
Ausldsung oder nach dem Einschalten

- Signalausgabe einstellbar als Anwesenheits-, Impuls-
oder Richtungssignal

- Stérungsmeldung pro Kanal

Hinweis zur OZ 00.02.0009.
2-turiger Schrank oder zwei 1-tiirige Schrénke.

00.02.00009. 15.132/306.10.22.91.11 TA 1,00 St e e
Schaltschrank aufbauen
Schaltschrank, abschlieRbar fiir Steuergerat betriebs-
fertig nach Unterlagen des AG aufbauen. Herstellen von
Erdung/Potentialausgleich fir die Gesamtanlage. Funda-
mente und erforderliche Erdarbeiten werden gesondert
vergutet. Schutzart mind. IP 54.
Schaltschrank mit Sockel aus Kunststoff.
Schaltschrank = Zweiteilig.
Separater Schrankteil fur Energieversorgung mit Zahler-
platz.
Schlielung 'DoppelschlieRung auf der EVU-Seite'
Schaltschrank aus Kunststoff.
Tirkontakte an allen Tlren einbauen.
Schutzart IP-54

00.02.0010. e e - 1,00 ST e e
Fundament f. Schaltschrank
Fundament/Aufstellflache fur den Schaltschrank einschlieRlich aller
erforderlichen Erdarbeiten herstellen. Erschwernisse fur kreuzende oder
parallel laufende Leitungen werden nicht gesondert vergitet.
Erforderliche Schalung wird nicht ges. vergutet.
- Boden der Homogenbereich gem. Anlage Baubeschreibung
- Aushub seitlich lagern, lagenweise hinterfillen und
...Forts. 00.02.0010.
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verdichten.
- Uberschussiger Aushub der Verwertung nach Wahl des
AN zuflhren.

00.02.0011. e e e e e e - 1,00 ST e e

Stromversorgung fiir Signalanlage

Lieferung und Montage aller fur den Anschluss an das

offentliche Versorgungsnetz erforderlichen Gerate und

Zubehorteile.

- 1 Zahlergehause entsprechend der gultigen TAB

- 1 Hausanschlusskasten passend zum Zahlergehduse

- 1 Sicherungsautomat

- 1 Schuco-Steckdose auf der Steuergerate-Seite.
Die Steckdose muss auch nutzbar sein, wenn der
Schrank geschlossen ist.

- 1 Erdungsanlage aus Bandeisen oder Kreuzerdern in
den erf. Abmessungen und zugeh. Verkabelung

- einschlieflich aller erforderlichen Antrage und
Abstimmungen mit dem Netzbetreiber

- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

00.02.0012. e 1,00 Psch  xxxxxx,xx — .eeeees.
Signallageplan LSA
Neuanfertigung eines Signallageplanes fiir den
Knotenpunkt im Mafstab 1 : 500 auf der Basis eines mal3stablichen
Lageplanes des Knotenpunktes.
Einschl. Kontrolle der vorh. Lageplane im Rahmen einer
Ortsbesichtigung auf ausreichende Genauigkeit fir die
Verkehrssignalplanung durch stichprobenartige Messung
der wichtigsten Rdum- und Einfahrwege in der
Ortlichkeit, einschl. einer Fotokopie des Lageplanes
mit handschriftlich eingetragenen Messergebnissen.
Ubertragung der Messergebnisse auf den neu
anzufertigenden Lageplan. Einschl. Darstellung der
Markierung, der vorfahrtregelnden Beschilderung,
benutzungspflichtigen Radwegen, der zul.Geschwindig- keiten und ggf.
der OPNV-An-/Abmeldungen.
Der Lageplan ist mit dem AG abzustimmen, bevor er der
signaltechnischen Planung zugrunde gelegt wird.
Ein Exemplar des Lageplans ist dem AG als AutoCad-Datei
zur Verflgung zu stellen.

00.02.0013. R 1,00 Psch  xxXxxxx,xx ..
Signaltechnische Unterlagen erst.
>>>>>>>> Text der Ausschreibung anpassen <<<<<<<<<<<

A. fir FuBgéangersignalanlagen
Signaltechnische Unterlagen nach Vorgaben des

Auftraggebers 3-fach erstellen.
...Forts. 00.02.0013.
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- Signallageplan siehe gesonderte Position

- Erlauterungsbericht

- Signalgruppendaten

- Konfliktpunktplan

- Zwischenzeitenberechnung

- Zwischenzeitenmatrix

- Einschaltprogramm

- Ausschaltprogramm

- 1 HRG-Festzeitprogramm

- 1 Kfz-Dunkel-Festzeitprogramm

- 1 verkehrsabhangiges Programm mit Hauptrichtung GRUN

- 1 verkehrsabhangiges Programm mit Kfz-Dunkelschaltung

- Leistungsfahigkeitsnachweis fiir das HRG-Festzeitprg.

- Schaltung der Freigabesignale fir Sehbehinderte in
den Festzeitprogrammen nur auf Anforderung durch
FulRgénger

- Parameterliste mit bis zu 100 Parametern je Programm
zur Programmanpassung

- Phasenubergange

- Ubersicht der Detektoren

- Logik bzw. Programmablaufdiagramm

Zeitabhangige Auswahl der Programme. Zeitabhangige

Schaltung der Orientierungssignale flir Sehbehinderte.

Die am Verkehrsingenieurs-Arbeitsplatz erstellen
signaltechnischen Unterlagen sind dem AG in digitalem
Quellformat zur Verfiigung zu stellen, z. B. im LISA+,
SITRAFFIC oder ahnlichem Format.

R R R R R R
B. fur Knotenpunktssignalanlagen, unkoordiniert

Signaltechnische Unterlagen fir vollverkehrsabhangige
Signalprogramme nach Vorgaben des Auftraggebers 3-fach
erstellen.

- Signallageplan siehe gesonderte Position

- Erlauterungsbericht

- Signalgruppendaten

- Konfliktpunktplan

- Zwischenzeitenberechnung

- Zwischenzeitenmatrix

- Einschaltprogramm

- Ausschaltprogramm

- 5 tageszeitabhangige Festzeitprogramme

- Leistungsfahigkeitsnachweis fiir die Festzeitprogramme

- Schaltung der Freigabesignale fir Sehbehinderte in
den Festzeitprogrammen nur auf Anforderung durch
FulRgénger

...Forts. 00.02.0013.
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- Programm mit bis zu __ Phasen

- Phasenfolgeplan

- Parameterliste mit bis zu 500 Parametern je Programm
zur Programmanpassung

- Programmparameter mit mind. 5 Parametersatzen

- Festzeitprogramm zu jedem Parametersatz

- Leistungsfahigkeitsnachweis zu jedem Festzeitprogramm

- Phasenubergange

- Ubersicht der Detektoren

- Logik bzw. Programmablaufdiagramm

Zeit- und/oder verkehrsabhangige Auswahl der
Parameterliste.

Die am Verkehrsingenieurs-Arbeitsplatz erstellen
signaltechnischen Unterlagen sind dem AG in digitalem
Quellformat zur Verfiigung zu stellen, z. B. im LISA+,
SITRAFFIC oder dhnlichem Format.

HEHHHH R R R R R
HiHtHE

C. fur Knotenpunktssignalanlagen, koordinierte
Steuerung

Signaltechnische Unterlagen fir verkehrsabhangig
koordinierte Signalprogramme nach Vorgaben des
Auftraggebers 3-fach erstellen.

- Signallageplan siehe gesonderte Position

- Erlauterungsbericht

- Signalgruppendaten

- Konfliktpunktplan

- Zwischenzeitenberechnung

- Zwischenzeitenmatrix

- Einschaltprogramm

- Ausschaltprogramm

- 5 tageszeitabhangige Festzeitprogramme

- Leistungsfahigkeitsnachweis fiir die Festzeitprogramme

- Schaltung der Freigabesignale fir Sehbehinderte in
den Festzeitprogrammen nur auf Anforderung durch
FulRgénger

- 5 verkehrsabhangig koordinierte Programme

- 1 vollverkehrsabhaniges Programm fir "Alles ROT" und
"Hauptrichtung-GRUN" Steuerung

Folgende Unterlagen zu jedem Signalprogramm sind zu
erbringen:
- Phasenfolgeplan
- Programmparameterliste
...Forts. 00.02.0013.
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- 5 Parametersatze fur das vollverkehrsabh. Programm
- Leistungsfahigkeitsnachweis

- Phasenubergange

- Ubersicht der Detektoren

- Logik bzw. Programmablaufdiagramm

Zeit- und/oder verkehrsabhangige Auswahl der
Signalprogramme bzw. Parameterliste.

Vorgaben fur die ZZ-Berechnung:

Rad raumt / Sehbehinderter lauft ein
Zuschalten von BTG zur laufenden Phase
usw. Liste erganzen

Die am Verkehrsingenieurs-Arbeitsplatz erstellen
signaltechnischen Unterlagen sind dem AG in digitalem
Quellformat zur Verfiigung zu stellen, z. B. im LISA+,
SITRAFFIC oder ahnlichem Format.

00.02.0014. 15.132/626.00.09 TA 1,00 Psch  xxxxxx,xx ...
Betriebssoftware versorgen
Betriebssoftware als verkehrstechnische Grundversorgung
einschl. Signalgruppenzuordnung, Verriegelungsmatrix,
Zwischenzeitmatrix, Ein- und Ausschaltprogramm nach Un-
terlagen des AG betriebsfertig im Steuergerat versor-
gen. Die Priifung am Testplatz gehort zur betriebsferti-
gen Versorgung. Teilknoten sind zu berlcksichtigen.
Zeitplanabhangige Signalprogrammauswahl.
Festzeitprogramm 'max. 5 Stuck'

00.02.0015. 15.132/636.22.09 TA 1,00 St e e
Steuerungslogik regelbas. versorgen
Steuerungslogik fir regelbasierte Signalprogramme nach
Unterlagen des AG einschl. Teilknoten und Ausfallstra-
tegie fur defekte Erfassungseinrichtungen betriebsfer-
tig im Steuergerat versorgen. Die Prifung am Testplatz
mit dem AG gehdrt zur betriebsfertigen Versorgung.
Logik mit Uber 4 bis zu 8 Parametersatzen.
Signalprogrammbildung, vollverkehrsabhangig.
Steuerungsunterlagen 'stellt AN’

Hinweis zur OZ 00.02.0016.
Ausfiihrung nur auf Anweisung des AG.

00.02.0016. 15.132/656.31 1,00 St e e
Signalisierungszust. aufzeichnen
Signalisierungszustande fur alle Signalgruppen und alle
...Forts. 00.02.0016.
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Detektoreingdnge sekundengenau fortlaufend am Steuer-
gerat aufzeichnen, speichern und nach Unterlagen des AG
aufbereiten.

Aufzeichnungsdauer lber 12 bis 24 Stunden.

Daten auf elektronischem Datentrager Ubergeben.

00.02.0017. 15.132/666 1,00 St e e
Nachjustierung
Nachjustierung von steuerungstechnischen Gréf3en in der
Signalsteuerung vor Ort nach Unterlagen des AG der An-
lage einschl. Anpassung der Dokumentation.

00.02.0018. 15.132/706 1,00 Psch  xxxxxx,xx .o
Inbetriebnahme durchfiihren
Inbetriebnahme der gesamten Signalanlage nach Unter-
lagen des AG durchflihren.

Zwischensumme 00.02. e o

00.03. Signalgeber/Taster/Detektoren
Hinweis zur OZ 00.03.0001.
3/300 mit Kontrastblende, volle Scheibe oder
Pfeilsymbol
00.03.0001. 15.132/506.19.61.30.93 TA 2,00 St e e

Signalgeber LED anbauen

Signalgeber in LED-Technik einschl. Schuten und sys-
tembedingtem Zubehdr nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen. Typgeprifter Signalgeber, min-
destensPhantomlichtklasse 4. Signalgeber mit Zweipunkt-
befes-tigung. Elektrische Schutzart mind. IP 54. E-
lektri-schen Anschluss am Mastverteiler herstellen.

Typ = LED 40V, OCIT-Standard.

Gehause 'einheitlich fiir die LSA schwarz oder
tannengrin’

Dreifeldig mit Kontrastblende.

Leuchtfelddurchmesser = 300 mm.

Streuscheibe = farbig.

Sinnbild 'volle Scheibe oder Pfeilsymbole'

Anbau am Ausleger Uber Fahrbahn.

Hinweis zur OZ 00.03.0002.
3/200 mit voller Scheibe oder Pfeilsymbol
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00.03.0002. 15.132/506.19.52.30.92 TA 8,00 St e

Signalgeber LED anbauen

Signalgeber in LED-Technik einschl. Schuten und sys-
tembedingtem Zubehdr nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen. Typgeprifter Signalgeber, min-
destensPhantomlichtklasse 4. Signalgeber mit Zweipunkt-
befes-tigung. Elektrische Schutzart mind. IP 54. E-
lektri-schen Anschluss am Mastverteiler herstellen.

Typ = LED 40V, OCIT-Standard.

Gehause 'einheitlich fur die LSA schwarz oder
tannengrin’

Dreifeldig.

Leuchtfelddurchmesser = 200 mm.

Streuscheibe = farbig.

Sinnbild 'volle Scheibe oder Pfeilsymbole'

Anbau am Mast/Kragarm neben Fahrbahn, Unterkante Sig-
nalgeber Gber Verkehrsflache tber 2,20 m.

Hinweis zur OZ 00.03.0003.
1/200 mit Symbol FuBBgédnger/Radfahrer

00.03.0003. 15.132/506.19.12.30.22 TA 4,00 St e e
Signalgeber LED anbauen
Signalgeber in LED-Technik einschl. Schuten und sys-
tembedingtem Zubehdr nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen. Typgeprtfter Signalgeber, min-
destensPhantomlichtklasse 4. Signalgeber mit Zweipunkt-
befes-tigung. Elektrische Schutzart mind. IP 54. E-
lektri-schen Anschluss am Mastverteiler herstellen.
Typ = LED 40 V, OCIT-Standard.
Gehause 'einheitlich fir die LSA schwarz oder
tannengrun'
Einfeldig.
Leuchtfelddurchmesser = 200 mm.
Streuscheibe = farbig.
Sinnbild = FulRganger/Radfahrer.
Anbau am Mast/Kragarm neben Fahrbahn, Unterkante Sig-
nalgeber Uber Verkehrsflache tber 2,20 m.

Hinweis zur OZ 00.03.0004.
2/200 mit Symbol FuBgénger/Radfahrer

00.03.0004. 15.132/506.19.32.30.22 TA 8,00 St e e
Signalgeber LED anbauen
Signalgeber in LED-Technik einschl. Schuten und sys-
tembedingtem Zubehdér nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen. Typgeprifter Signalgeber, min-
destensPhantomlichtklasse 4. Signalgeber mit Zweipunkt-
befes-tigung. Elektrische Schutzart mind. IP 54. E-
...Forts. 00.03.0004.
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lektri-schen Anschluss am Mastverteiler herstellen.

Typ = LED 40V, OCIT-Standard.

Gehause 'einheitlich fiir die LSA schwarz oder

tannengrin’

Zweifeldig.

Leuchtfelddurchmesser = 200 mm.

Streuscheibe = farbig.

Sinnbild = FulRganger/Radfahrer.

Anbau am Mast/Kragarm neben Fahrbahn, Unterkante Sig-
nalgeber Gber Verkehrsflache tber 2,20 m.

Hinweis zur OZ 00.03.0005.

O- und F-Signal einschl.aller Bauteile im Stg zur
Ansteuerung und tageszeitabhéngigen Ausschaltung.
Lampenschalter fiir das akustische F-Signal siehe
gesonderte OZ.

00.03.0005. 15.132/526.19.99 TA 8,00 St e e
Akustischen Signalgeber anbauen
Akustischen Signalgeber mit automatischer Lautstarkean-
passung an den Umgebungsgerauschpegel fir blinde und
sehbehinderte Menschen nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen und einstellen. Elektrische Schutzart
mind. IP 54. Elektrischen Anschluss am Mastverteiler
herstellen
Orientierungs- und Freigabesignal.
Gehause 'wie Signalgeber'
Ausschalten 'Orientierungston nach Zeitplan'

00.03.0006. e e e e e e - 2,00 ST e e
Signalhalterung am Peitschenausle.
Hohenverstellbare Halterung fir die Befestigung eines
Signalgebers am Ausleger eines Peitschenmastes liefern
und montieren.
- Signalgeber mit 200 oder 300 mm
Farbscheibendurchmesser
- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

Hinweis zur OZ 00.03.0007.
Montage der Auslegerkonstruktion nur auf Anweisung durch die
Bautiberwachung.
00.03.0007. e e e e e e - 2,00 ST e e

Auslegerkonstruktion unten
Auslegerkonstruktion als Sonderkonstruktion fir die
Befestigung eines Verkehrszeichen oder eines 2- bzw.
3-teiligen Signalgebers mit 300 mm oder
200 mm Farbscheibendurchmesser seitlich an einem
...Forts. 00.03.0007.

Druckdatum: 03.11.2026 Seite: 41



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstraRe Bad Salzuflen
LV: SG02 OWL235 L535-Beetstr./Ahornstr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR

GB in EUR

00.03.0007. Forts. ...

Rohrmast unten.

Es ist eine stabile Rohrkonstruktion mit Querstreben zu
wahlen.

- Abstand des Signalgebers zum Mast: bis 1,00 m

Hinweis zur OZ 00.03.0008.

Mit taktilem Freigabesignal und separater Anforderung
fiir blinde und sehbehinderte Menschen.

Drucktaster, kein Sensortaster

00.03.0008. 15.132/406.11.91.99.20 TA 8,00 St
Man. Anforderungsgerat anbauen
Manuelles Anforderungsgerat nach Unterlagen des AG
einschliel3lich systembedingtem Zubehor betriebsfertig
anbauen. Elektrischen Anschluss am Verteiler herstel-
len, Schutzart mind. IP 54.
Anforderungsgerat = Flachentaster.
Spannung bis 40 V.
Gehause 'Metall oder Kunststoff'
Farbe = gelb.
Symbol 'Hand'
Mit Rickmeldung 'Signal kommt'
Mit taktilem Freigabesignal und separater Anforderung
fur blinde und sehbehinderte Menschen.

Hinweis zur OZ 00.03.0009.
Die Auswerteeinheit im Steuergerét ist in diese OZ mit
einzurechnen.

00.03.00009. 15.132/416.20.19.12.21 TA 2,00 St
Autom. Anforderungsgerat anbauen
Automatisches Anforderungsgerat nach Unterlagen des AG
einschl. systembedingtem Zubehdr betriebsfertig anbau-
en. Elektrischen Anschluss am Verteiler herstellen,
Schutzart mind. IP 54. Auswertung fur Anforderung. Aus-
wertung fir Belegung, Bemessung und Zahlung nach Unter-
lagen des AG.
Anforderungsgerat = Videosystem.
Erfassung = richtungsabhangig.
Erfassung 'Kfz und Radfahrer’
Reichweite bis 30,00 m.
Anbau am Ausleger Uber der Fahrbahn.
Anzahl unabhéangige Detektionsfelder Uber 4 bis 8.
Anzahl unabhangige Ausgange bis 4.
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Hinweis zur OZ 00.03.0010.
Die Auswerteeinheit im Steuergerét ist in diese OZ mit
einzurechnen.

00.03.0010. 15.132/416.30.19.99.00 TA 2,00 St e e

Autom. Anforderungsgeriat anbauen

Automatisches Anforderungsgerat nach Unterlagen des AG
einschl. systembedingtem Zubehor betriebsfertig anbau-

en. Elektrischen Anschluss am Verteiler herstellen,
Schutzart mind. IP 54. Auswertung fir Anforderung. Aus-
wertung fur Belegung, Bemessung und Zahlung nach Unter-
lagen des AG.

Anforderungsgerat = Radarsystem.

Erfassung = richtungsabhangig.

Erfassung 'Kfz und Radfahrer'

Reichweite '30m’

Anbau 'am Mastaufsatz neben der Fahrbahn, Anbauhdhe Uber
45m'

Zwischensumme 00.03. e yo

00.04. Maste/Mastzubehor/Kabel/Muffen

Hinweis zur OZ 00.04.0001.
Statiken fir die Fundamentherstellung durch den
StraBenbauunternehmer.

00.04.0001. e - - 1,00 St e e
Statik Rohrmast, Ankerkorb
Standsicherheitsnachweis fur einfachen Rohrmast einschl. des
zugehdrigen Ankerkorb-Fundamentes aufstellen.
Standsicherheitsnachweis gemal ZTV-ING Teil 1,
Abschnitt 2 aufstellen und in 3-facher Ausfertigung
liefern, DV-Ausdruck in 2-facher Ausfertigung.
Bemessung nach Eurocode

00.04.0002. e - - 1,00 St e e
Statik Peitsche 9 m, Ankerkorb
Standsicherheitsnachweis fir Peitschenmast mit x-x m Auslegerlange
einschl. des zugehoérigen Ankerkorb- Fundamentes aufstellen.
Standsicherheitsnachweis gemafl ZTV-ING Teil 1,
Abschnitt 2 aufstellen und in 3-facher Ausfertigung
liefern, DV-Ausdruck in 2-facher Ausfertigung.
Bemessung nach Eurocode
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00.04.0003. e - - 1,00 St e e

Statik Peitsche 5,5-6 m, Ankerkorb

Standsicherheitsnachweis fur Peitschenmast mit 5,5-6 m Auslegerlange
einschl. des zugehoérigen Ankerkorb- Fundamentes aufstellen.
Standsicherheitsnachweis gemafl ZTV-ING Teil 1,

Abschnitt 2 aufstellen und in 3-facher Ausfertigung

liefern, DV-Ausdruck in 2-facher Ausfertigung.

Bemessung nach Eurocode

00.04.0004. e e e e e e - 2,00 ST e e
Mast kiirzen
Ausleger Mast auf erforderliches Maf}
kirzen und mit einer fest montierten Abdeckkappe
versehen.

Hinweis zur OZ 00.04.0005.
Ankerkorb fiir die Flanschplatte siehe Betonfundament bzw. separate
Position.

00.04.0005. 15.132/206.20.01.30.10 6,00 St e e
Signalmast aufbauen
Signalmast aus feuerverzinktem Stahl nach statisch-
konstruktiven Erfordernissen einschlieRlich systembe-
dingtem Zubehdr nach Unterlagen des AG aufbauen. Funda-
mente und erforderliche Erdarbeiten werden gesondert
vergutet.
Oberkante Signalmast Uber Verkehrsflache = 3,50 m.
Form = zylindrisch.
Signalmast mit Flanschplatte und Kabe-
leinflihrungso6ffnung.
Signalmast mit Erdungsanschlusspunkt, ausgesagter, ver-
riegelbarer Masttiir u. Steg fir Mastverteiler.

Hinweis zur OZ 00.04.0006.
Ankerkorb fiir die Flanschplatte siehe Betonfundament bzw. separate
Position.
00.04.0006. 15.132/206.09.99.30.10 TA 1,00 St e e

Signalmast aufbauen
Signalmast aus feuerverzinktem Stahl nach statisch-
konstruktiven Erfordernissen einschlieRlich systembe-
dingtem Zubehor nach Unterlagen des AG aufbauen. Funda-
mente und erforderliche Erdarbeiten werden gesondert
vergutet.
Signalmast 'mit Peitschenausleger 9 m Auslegerlange'
Signalmast 'mit drehbarem Ausleger um die vertikale
Achse des Grundmastes.'
Form 'konisch oder zylindrisch abgesetzt.'
Signalmast mit Flanschplatte und Kabe-

...Forts. 00.04.0006.

Druckdatum: 03.11.2026 Seite: 44



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SG02 OWL235 L535-Beetstr./Ahornstr.
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00.04.0006. Forts. ...

leinfGhrungsoéffnung.
Signalmast mit Erdungsanschlusspunkt, ausgesagter, ver-
riegelbarer Masttir u. Steg fur Mastverteiler.

00.04.0007. 15.132/206.09.99.30.10 TA 1,00 St e e
Signalmast aufbauen
Signalmast aus feuerverzinktem Stahl nach statisch-
konstruktiven Erfordernissen einschlieRlich systembe-
dingtem Zubehor nach Unterlagen des AG aufbauen. Funda-
mente und erforderliche Erdarbeiten werden gesondert
vergutet.
Signalmast 'mit Peitschenausleger Giber 5,5 m bis 6 m Auslegerlange
Signalmast 'mit drehbarem Ausleger um die vertikale
Achse des Grundmastes.'
Form 'konisch oder zylindrisch abgesetzt.'
Signalmast mit Flanschplatte und Kabe-
leinfGhrungsoéffnung.
Signalmast mit Erdungsanschlusspunkt, ausgesagter, ver-
riegelbarer Masttir u. Steg fur Mastverteiler.

00.04.0008. e e e e e e - 1,00 St e e
Lichtbilder vom Bauablauf
Lichtbilder Gber den wesentlichen Bauablauf des
Bauwerkes sowie nach Fertigstellung der Instandsetzung
(Gesamtansicht, Seitenansicht, Pfeiler-, Widerlager-
und Flugelansicht) in digitalisierter Form ( Auflésung
1024x768 Pixel, 24 bit, max. Datengréf3e 500 kb) mit
Digitalkamera herstellen. Die digitalisierten Bilder
sind auf mit dem AG abgestimmten Datentrager (CD-ROM
oder DVD) 10 Werktage vor Abnahme dem AG vorzulegen.
Komprimierungsverhaltnis bzw. die Bildqualitat ist so
zu wahlen, dass durch die Komprimierung keine fir den
Sachverhalt wesentlichen Bildinformationen verloren
gehen.

- fir den Kragarmmast und das Fundament

Hinweis zur OZ 00.04.0009.
Mastklemme fiir 30-adriges Kabel

00.04.0009. 15.132/216.19.11 TA 8,00 St e e
Kabelverteiler f. Signalgeber einb.
Kabelverteiler fir Signalgeber nach Unterlagen des AG
betriebsfertig einbauen. Kabel absetzen und auflegen.
Kabelverteiler auf Befestigungssteg im Mast anbringen.
Fir mind. '30 Adern'
...Forts. 00.04.0009.
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00.04.0009. Forts. ...

Gehause aus Kunststoff.
Feuchtigkeitssperre aus Kunststoff zwischen Erdaustritt
und Kabelverteiler einbauen.

00.04.0010. e e o e o 6,00 ST .. e
Mastaufsatz fiir Verkehrszeichen
Zusatzlicher Mastaufsatz fur einen geraden Mast zur
Aufnahme eines Verkehrszeichens liefern und montieren.

00.04.0011. R 220,00 M e e
Erdkabel NYY/I 30 x 1,5 gmm
Erdkabel NYY/I 30 x 1,5 gmm liefern und in
Kabelschutzrohre einziehen. Die Kabel haben den
einschlagigen VDE-Bestimmungen sowie den
DIN-Vorschriften zu entsprechen. Die Kabel innerhalb
des Steuergerates und der Masten werden jeweils mit
2,00 m berlcksichtigt. Prozentuale
Zuschlage auf die gemessenen Kabellangen werden nicht
anerkannt.
- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

00.04.0012. e e - 300,00 M e e
Schleifenkabel, 4-paarig
Anschlusskabel A-2YF(L)2Y 4 x 2 x 0,8 fir
Induktionsschleifen liefern und in Kabelschutzrohr
einziehen. Die Kabel haben den einschlagigen
VDE-Bestimmungen sowie den DIN-Vorschriften zu
entsprechen. Die Kabel innerhalb des Steuergerates
und des letzten Schachtes werden jeweils mit 2,00 m bertcksichtigt.
Prozentuale Zuschlage auf
die gemessenen Kabellangen werden nicht anerkannt.
- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

00.04.0013. e e - 60,00 M e e
Systemkabel fiir Videokamera
Spezielles Anschlusskabel als Erdkabel fiir die
Videokameras liefern und in Kabelschutzrohr einziehen.
Die Kabel haben den einschlagigen VDE-Bestimmungen
sowie den DIN-Vorschriften zu entsprechen. Die Kabel
innerhalb des Steuergerates und der Masten werden
jeweils mit 2,00 m bertcksichtigt. Prozentuale
Zuschlage auf die gemessenen Kabellangen werden nicht
anerkannt.
- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

00.04.0014. e 35,00 M e e
Systemkabel fiir Radardetekt.
Spezielles Anschlusskabel als Erdkabel fiir die
Radardetektoren liefern und in Kabelschutzrohr
einziehen. Die Kabel haben den einschlagigen
...Forts. 00.04.0014.
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00.04.0014. Forts. ...
VDE-Bestimmungen sowie den DIN-Vorschriften zu
entsprechen. Die Kabel innerhalb des Steuergerates und
der Masten werden jeweils mit 2,00 m berucksichtigt.
Prozentuale Zuschlage auf die gemessenen Kabellangen
werden nicht anerkannt.
- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung
Hinweis zur OZ 00.04.0015.
Bei der Position handelt es sich um eine Schleifenmuffe. Es kénnen bis
zu 4 Schleifen angemufft werden.
00.04.0015. 15.132/456.02 ) 4,00 St e e
Elektr. Anschluss am Ubergabepunkt
Elektrischer Anschluss am Ubergabepunkt nach Unterlagen
des AG herstellen.
Ubergabepunkt = GielRharz-Muffe im Schacht.
Zwischensumme 00.04. e yor
Hinweis zur OZ 00.05.
Die Angabe "Bodenklasse 3 - 5" wird ersetzt durch "Boden der
Homogenbereiche 0 und B gem. Baubeschreibung"” .
00.05. Tiefbau/Schleifen/Markierung
00.05.0001. e e e e e e - 6,00 ST e e
Ankerkorb fiir Standmast
Ankerkorb nach Statik fir das Fundament eines Signalgebermastes
(gerader Rohrmast) mit Flanschplatte auf die Baustelle liefern.
- einschl. Einbauanweisungen fur den Stral3enbau-
unternehmers durch Mitarbeiter der Signalbaufirma
00.05.0002. e 1,00 ST e e
Ankerkorb fiir Auslegerm, 6 m
Ankerkorb nach Statik fiir das Fundament eines Signalgeber-
Auslegermastes mit Flanschplatte auf die Baustelle liefern.
- Auslegerlange bis 6 m
- einschl. Einbauanweisungen fur den StralRenbau-
unternehmers durch Mitarbeiter der Signalbaufirma
00.05.0003. e 1,00 St e e
Ankerkorb fiir Auslegerm, 9 m
Ankerkorb nach Statik fiir das Fundament eines Signalgeber-
Auslegermastes mit Flanschplatte auf die Baustelle liefern.
- Auslegerlange bis 9 m
- einschl. Einbauanweisungen fur den StralRenbau-
unternehmers durch Mitarbeiter der Signalbaufirma
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00.05.0004. e - - 8,00 St e e
Verguss FuBplatte
Hohlraum zwischen FuBplatte und Betonfundament bzw. der Kopfplatte
des Tiefenfundamentes druckfest und hohlraumfrei vergielRen.
Vergussmortel Pagel V1-10/-160 je nach Vergusshéhe oder
gleichwertiges Material.
Einschalung bis Oberkante FuRplatte um Material mit Uberdruck
einbringen zu kénnen.
Betonflache vorher saubern.
Nachweis der erbrachten Leistung Uber Foto mit Hintergrund und
Mastnummer.
Beispielbild:
00.05.0005. 15.132/426.11.10.02.91 TA 70,00 m e e
Induktivschleife herstellen
Induktivschleife nach Unterlagen des AG bis zum Uber-
gabepunkt betriebsfertig herstellen. Elektrische Ei-
genschaften messtechnisch erfassen und dokumentieren.
Dokumentation liefern. Fugen schneiden und saubern. Die
Abrechung erfolgt nach Fugenschnittlange. Ausgebaute
Stoffe aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN
zufiihren. Elektrischer Anschluss am Ubergabepunkt. Boh-
rungen werden gesondert vergutet.
Fuge in Asphalt als Nassschnitt.
Schnitttiefe = 8 cm.
Schnittbreite = 8 mm.
Abdeckung mit Quarzsand.
Verguss 'Heissverguss, erhoht vergiel3en'
Vergussfarbe = schwarz.
Hinweis zur OZ 00.05.0006.
Bei StraBen ohne HB muss der Zuleitungsschnitt hat ca.
15 cm vor dem Fahrbahnrand enden und die Durchfiihrung
des Kabels in das Bankett hat mittels einer abwérts
gerichteten Schrdgbohrung zu erfolgen.
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00.05.0006. 15.132/438.91.01 TA 6,00 St e e
Bohrung herstellen
Bohrung fiir die Schleifenableitung nach Unterlagen des
AG herstellen. Schutzrohr fur die Schleifenableitung
vom Fahrbahnrand bis zum Ubergabepunkt nach Unterlagen
des AG einbauen. Vorhandenen Schleifendraht vom Fahr-
bahnrand bis zum Ubergabepunkt in das Schutzrohr ein-
ziehen und gesichert ablegen.
Bohrung 'in Asphalt oder Beton'
Durchmesser der Bohrung = 36 mm.
Lange der Bohrung bis 1,25 m.
00.05.0007. e - - 1,00 h e e
Tiefbau-Vorarbeiter
Stundensatz fir unvorhergesehene Arbeiten.
>> Ausfiihrung nur nach Absprache mit der Bauiiberwachung
00.05.0008. e - - 1,00 h e e
Tiefbau-Facharbeiter
Stundensatz fir unvorhergesehene Arbeiten.
>> Ausfiihrung nur nach Absprache mit der Bauiiberwachung
00.05.00009. e - - 1,00 h e e
LKW mit Ladekran
Stundensatz fir unvorhergesehene Arbeiten.
Einschl. Bedienpersonal.
>> Ausfihrung nur nach Absprache mit der Baulberwachung
00.05.0010. e e e e e e - 1,00 h e e
Hubwagen-/Steigerfahrzeug
Stundensatz fur unvorhergesehene Arbeiten.
Einschl. Bedienpersonal.
>> Ausfiihrung nur nach Absprache mit der Bauiiberwachung
00.05.0011. R 1,00 h e e
Mini-Bagger
Stundensatz fir unvorhergesehene Arbeiten.
Einschl. Bedienpersonal.
>> Ausfihrung nur nach Absprache mit der Baulberwachung
00.05.0012. e e e e e e - 1,00 h e e
Kompressor mit Aufbruchhammer
Stundensatz fur unvorhergesehene Arbeiten.
Einschl. Bedienpersonal.
>> Ausfiihrung nur nach Absprache mit der Bauiiberwachung
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00.05.0013. e - - 1,00 Psch  XXXXXX,XxX ...

Kabeleinmessplan
Erstellung eines Kabeleinmessplanes im annahernd
gleichen Malistab wie der Signallageplan. Im Plan sind
nur der Fahrbahnrand, Einbauten in die Fahrbahn, die
Induktionsschleifen, die Maststandorte, die Schachte
und das Steuergerat darzustellen. Ferner muss der Plan
folgende Werte enthalten:
- gemessene Langen der Kabeltrasse zwischen den
Schachten

untereinander, zwischen den Schachten und den Masten
bzw. dem

Steuergerat und dem zugehorigen Schacht
- Anzahl und Durchmesser der Leerrohre je Strecke
- Anzahl und Typ der Kabel je Strecke

Andere Details sind nicht erwinscht.

Zwischensumme 00.05. yo

00.06. Instandhaltung

00.06.0001. e e e e e e - 120,00 ST e e
Steuergerat
Instandhaltung eines Steuergerates nach MalRgabe des beiliegendean
Instandhaltungsvertrages. Als EP sind die monatlichen Kosten fir die
Instandhaltung eines Steuergerates bezogen auf ein Jahr anzugeben. Zur
Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes werden die Kosten fir die
Instandhaltung auf einen Zeitraum von 10 Jahren hochgerechnet und der
Angebotssumme zugeschlagen. Diese Hochrechnung findet durch die
Wahl des Vordersatzes Berlcksichtigung.
Der Vertrag gilt zunachst flr die Dauer von zehn Jahren und verlangert
sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht mindestens drei Monate vor Ablauf
schriftlich gekiindigt wird
- Stérungsbeseitigung taglich in der Zeit von 0.00 bis
24.00 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen

00.06.0002. e - - 1.560,00 ST e e
Kfz-, Fu-, Sehb.-Lampenschalter
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der Lampenschalter
fur die Signalgruppen nach MalRgabe des beiliegenden
Instandhaltungsvertrages.
Lampenschalter fur Kfz-, FuRganger- und
Sehbehinderten-Signalgruppen
Sonst wie vor.

00.06.0003. e e e e e e - 4,00 ST e e
sonstige Lampenschalter
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der nicht Gber- wachten
...Forts. 00.06.0003.
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00.06.0003. Forts. ...

Lampenschalter fur Blinker, Vorsignale o. &. nach MalRgabe des
beiliegenden Instandhaltungsvertrages.
Sonst wie vor.

00.06.0004. e e e e e e - 720,00 ST e e
LED-Leuchtfelder 300 mm oben
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der LED-Leucht- felder
(Signalgeberkammer) am Auslegermast oben nach MaRRgabe des
beiliegenden Instandhaltungs- vertrages. Einschl. Liefern und
Auswechseln defekter Leuchtfeldeinsatze.
Durchmesser der Streuscheibe 300 mm.
Sonst wie vor.

00.06.0005. e - - 5.280,00 ST e e
LED-Leuchtfelder 200 mm unten
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der LED-Leucht- felder
(Signalgeberkammer) am Mast unten nach Maf3gabe des beiliegenden
Instandhaltungsvertrages. Einschl. Liefern und Auswechseln defekter
Leuchtfeldeinsatze.
Durchmesser der Streuscheibe 200 mm.
Sonst wie vor.

00.06.0006. e e e e e e - 960,00 ST e e
Blinden-Freigabeton-SG
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der akustischen
Freigabesignale fir Sehbehinderte nach MalRgabe des
beiliegenden Instandhaltungsvertrages.
Die Instandhaltung der zugehorigen Signalgruppen siehe
gesonderte Position.
Sonst wie vor.

00.06.0007. e - - 960,00 ST e e
Blinden-Orientierungston-SG
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der akustischen
Orientierungssignale flr Sehbehinderte und der
zugehdorigen Ansteuerungsbaugruppen im Steuergerat nach
Malgabe des beiliegenden Instandhaltungsvertrages.
Sonst wie vor.

00.06.0008. e - - 960,00 ST e e
Fu-Drucktaster mit taktilem Element
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der
Anforderungstaster mit Rlickmeldung, Zusatztaster fur
Sehbehinderte und vibrierendem takilen Richtungspfeil
sowie der zugehdrigen Auswertebaugruppen nach MalRgabe
des beiliegenden Instandhaltungsvertrages.
Sonst wie vor.
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00.06.0009. e - - 240,00 ST . R

Videobilddetektoren

Monatliche Kosten zur Instandhaltung der im Steuer- gerateschrank
verbauten Auswertebaugruppen der Videobild-Kameras nach MalRgabe
des beiliegenden Instandhaltungsvertrages. Sonst wie vor.

00.06.0010. e - - 240,00 ST e e
Radardetektor
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der im Steuer- gerateschrank
verbauten Auswertebaugruppen der Radargerate nach Malkgabe des
beiliegenden Instandhaltungsvertrages. Sonst wie vor.

00.06.0011. e 840,00 ST e e
Schleifendetektoren
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der im Steuer- gerateschrank
verbauten Auswertebaugruppen der in die Fahrbahn geschnittenen
Induktionsschleifen nach MalRgabe des beiliegenden
Instandhaltungsvertrages.
Zu jeder Auswertebaugruppe gehort eine Schleife.
Richtungsabhangige Schleifen haben 2 Auswertebaugruppen. Sonst wie
vor.

00.06.0012. e e e e e e - 120,00 ST e e
Storungsmeldegerat
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der Stérungsmelde-
und Ubertragungseinheit im Steuergerat nach MalRgabe des
beiliegenden Instandhaltungsvertrages.
Der Betrieb der SIM-Karte ist in diesem Preis mit
enthalten.

00.06.0013. e 120,00 ST . e e
OPNV-Anschluss
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der Baugruppe fur
die OPNV-Anmeldungen

00.06.0014. e e - 20,00 ST e e
Lohnkostenpauschale fiir Fahrer
Als EP ist die Lohnkostenpauschale einschl. aller
Zuschlage fur Hin- und Rickfahrt zur/von der
Einsatzstelle zur Beseitigung einer Stérung auf3erhalb
der Wartungsintervalle nach § 3 Abs. (2) Ziffer 2 und
fur Leistungen nach § 4 Abs. (2) fir den Fahrer des
Einsatzwagens anzugeben. Zur Ermittlung des glnstigsten
Bieters werden 20 derartige Lohnkostenpauschalen pro
Signalanlage bei der Prufung des Angebotes
bericksichtigt (siehe Vordersatz).

00.06.0015. mm e e e 5,00 ST e e
Lohnkostenpauschale fiir Beifahrer
Als EP ist die Lohnkostenpauschale einschl. aller
...Forts. 00.06.0015.
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L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke
4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen
OWL235 L535-Beetstr./Ahornstr.

oz

StL-Nr Menge AE

EP in EUR GB in EUR

00.06.0015.

00.06.0016.

00.06.0017.

00.06.0018.

00.06.0019.

Forts. ...

Zuschlage fur Hin- und Rickfahrt zur/von der
Einsatzstelle zur Beseitigung einer Stérung auf3erhalb
der Wartungsintervalle nach § 3 Abs. (2) Ziffer 2 und

fur Leistungen nach § 4 Abs. (2) fiir eine weitere
Arbeitskraft in begriindeten Fallen. Zur Ermittlung des
gunstigsten Bieters werden 5 derartige
Lohnkostenpauschalen pro Signalanlage bei der Prifung
des Angebotes berlcksichtigt (siehe Vordersatz).

e - - 20,00 ST
Kostenpauschale fiir Fahrzeug

Als EP ist die Kostenpauschale eines Einsatzwagens
einschl. Vorhaltung, Reparatur und Betriebsstoffkosten
sowie samtliche Zuschlage (ohne Fahrer) fiir jeden
Einsatz anzugeben. Zur Ermittlung des gunstigsten
Bieters werden 20 derartige Kostenpauschalen pro
Signalanlage bei der Prufung des Angebotes
bericksichtigt (siehe Vordersatz)

e e - 1,00 ST
Kostenpauschale fiir Ubernachtung

Als EP ist die Kostenpauschale fiir die Ubernachtung am
Ort des Einsatzes (in begrindeten Féllen) fir eine
Person anzugeben. Zur Ermittlung des glnstigsten
Bieters wird eine (1) derartige Kostenpauschalen pro
Signalanlage bei der Prifung des Angebotes
berucksichtigt (siehe Vordersatz)

e e e e e e - 5,00 ST
Stundenverrechnungssatze werktags

Als EP ist der Stundensatz fir Leistungen, die bei
Arbeiten an Lichtsignalanlagen gesondert vergutet
werden, anzugeben.

- werktags (auBer samstags), 00.00 bis 24.00 Uhr

Zur Ermittlung des gunstigsten Bieters werden 5
derartige Stundensatze pro Signalanlage bei der Priifung
des Angebotes bericksichtigt.

e e e e e e - 1,00 ST
Stundenverrechnungssatze feiertags

Als EP ist der Stundensatz fir Leistungen, die bei
Arbeiten an Lichtsignalanlagen gesondert vergultet
werden, anzugeben.

- samstags, sonn- u. feiertags, 00.00 bis 24.00 Uhr

Zur Ermittlung des gunstigsten Bieters wird ein (1)
derartiger Stundensatz pro Signalanlage bei der Prifung
des Angebotes bericksichtigt.

Zwischensumme 00.06.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SG02 OWL235 L535-Beetstr./Ahornstr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Zwischensumme 00.

Druckdatum:

03.11.2026
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Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SG02 OWL235 L535-Beetstr./Ahornstr.

0z GB in EUR

Lv SG02

00. Signalanlage LSA

00.00. Baustelleneinrichtung/\Verk.sicher. ...

00.01. Montage @

00.02. Steuergerate/Programm

00.03. Signalgeber/Taster/Detektoren .

00.04. Maste/Mastzubehér/Kabel/Muffen ...

00.05. Tiefbau/Schleifen/Markierung

00.06. Instandhaltung
Summe00. yo
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Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SG02 OWL235 L535-Beetstr./Ahornstr.

0z GB in EUR
Lv SG02

00. Signalanlage LSA
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SG03 OWL236 L535-Beetstr. i.H. Waldstr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Hinweis zur OZ 00.

Alle nachfolgenden Positionen beinhalten das Liefern
und Montieren der bendétigten Bauteile und Baustoffe.
Werden Bauteile oder Baustoffe vom AG gestellt, so wird
auf dieses in der jeweiligen OZ direkt hingewiesen.

00. Signalanlage LSA

Hinweis zur OZ 00.00.

Der Neubau der LSA erfolgt in Teilabschnitten zusammen
mit dem StraBenbau. Mehrkosten fiir das Bauen in Teilab-
schnitten sind in den folgenden OZ zu beriicksichtigen.

00.00. Baustelleneinrichtung/Verk.sicher.

00.00.0001. 19.101/107.21 1,00 Psch  xxxxxx,xx ...
Baustelle einrichten
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafien Ausflhrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergutet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafir
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Bauburos, Unterklinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fur die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfiihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfigung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebiihren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergltet. Soweit nicht
fur bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

00.00.0002. 19.101/112.02 1,00 Psch  xxxxxx,xx ...
Baustelle raumen
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rdumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
...Forts. 00.00.0002.

Druckdatum: 03.11.2026 Seite: 57



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SG03 OWL236 L535-Beetstr. i.H. Waldstr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.00.0002. Forts. ...

urspringlichen Zustand herrichten. Soweit nicht fur
bestimmte Leistungen fir das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.

Zwischensumme 00.00. e yo

00.01. Montage

Hinweis zur OZ 00.01.0001.
Schilder des AG lagern im Baustellenbereich.

00.01.0001. 21.930/101.99.00.49.99 TA 1,00 St e e
Verkehrsschild anbringen
Verkehrsschild, nach Unterlagen des AG, an Aufstellvor-
richtung anbringen. (ohne Lieferung)
Schild '2 x Z 205, 4 x Z 206 und 2 x Z 306"
Schild = profilverstarkt, 3 mm dick.
Montage an 'LSA-Masten'
Befestigung 'mit Bandschelle aus rostfreiem Stahl A2'

Zwischensumme 00.01. e yor

00.02. Steuergerate/Programm

Hinweis zur OZ 00.02.0001.

Im Steuergerét muss ausreichend Platz fiir die max.
Anzahl der Lampenschalter und Detektoreingénge gem.
dieser OZ vorhanden sein. Die tatséchlich zu
verbauenden Teile sind den folgenden OZ zu entnehmen.

00.02.0001. 15.132/606.11.09.91.10 TA 1,00 St e e
Steuergerit einbauen
Steuergerat einschl. Auswertebaugruppen mit nicht
flichtigem, auslesbarem Datenspeicher fir Betriebs- und
Stdrmeldungen, Signalisierungszustande, Detektorbele-
gungszustande und systembedingtem Zubehdr nach Unterla-
gen des AG betriebsfertig im Schaltschrank einbauen.
Anzeige des Betriebszustands Uber Display. Elektrischen
Anschluss im Schaltschrank herstellen. Die Vorausset-
zungen zur Anschaltung und zum Betrieb von Erweite-
rungsbaugruppen sind zu bertcksichtigen. Erweiterungs-
baugruppen, Steuerungssoftware und Schaltschrank werden
gesondert vergutet.
...Forts. 00.02.0001.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SG03 OWL236 L535-Beetstr. i.H. Waldstr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.02.0001. Forts. ...

Zeitnormierung Uber Funkuhr/GPRS.

Lampenschalter fiir 40 V OCIT-LED-Standard.

Signalgruppe 'ausreichend Platz fir 30 Signalgruppen’
Detektoreingange 'ausreichend Platz fiir 60 Detektoreingange
Datenspeicher Betriebs- und Stérmeldungen fiir mind. 5
Jahre.

Datenspeicher fir Signal- und Detektorzustande fir

mind. 4 Wochen.

00.02.0002. e e - 1,00 ST . e e
GSM-Modul Stérmelder
Stormeldesystem einschl. GSM-Modul und Antenne zur
Weitergabe von Fehlern oder Stérungen der Signalanlage
an Mobilfunk- oder Festnetztelefonanschlisse liefern,
im Schaltschrank einbauen und an das Steuergerat
anschlief3en.

Die Meldungen mussen mindestens an drei verschiedene
Empfanger per SMS, SMS als eMail oder SMS als Fax
weitergegeben werden kénnen. Es missen mind. 8
verschiedene Meldungen von jeweils ca. 160 Zeichen
abgesetzt werden kdonnen. Die Konfiguration des
Meldemoduls muss vom Betreiber (AG) mittels eines PC's
eigenstandig vorgenommen werden kénnen. Das
Serviceprogramm und das Anschlusskabel zur
Konfiguration des Meldemoduls ist beim erstmaligen
Einsatz mitzuliefern. Fir die Absetzung von Meldungen
bei Stromausfall muss eine Notstrombatterie vorhanden
sein.

Folgende Meldungen sind vorzusehen:

- Ausfall der LSA, wenn autom. Einschaltung fehlschlug

- Netzausfall (Stromausfall)

- Wiedereinschaltung der LSA durch Stérungsdienst oder
nach einem Stromausfall

- Ausfall von Uberwachten/nicht iberwachten Rotlampen

- Detektorstérungen (Schleifen, Taster oder ahnliches)

- wochentliche (sonntags) Statusmeldung

- Uberwachung des eigenen Akku- bzw. Batteriepuffers

Nach dem Beginn von Wartungsarbeiten muss das Absetzen
weiterer Meldungen unterbrochen sein.

Folgende Funktionen mussen Uber die Datenverbindung zum
Steuergerat moglich sein:

- Mitschrieb des laufenden Signalprogramms

- Abruf von Zahlwerten

- Abruf des Betriebstagebuches

- Parameteranderungen aller hinterlegten Signalplane

...Forts. 00.02.0002.

Druckdatum: 03.11.2026 Seite: 59



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SG03 OWL236 L535-Beetstr. i.H. Waldstr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.02.0002. Forts. ...

Im Angebot zu berticksichtigen ist die Beschaffung und
Vorhaltung der SIM-Karte fir den Betrieb des
GSM-Stérmelders durch den AN.

- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

00.02.0003. e e e e e e - 2,00 ST e e
Kfz-Lampenschalter
Kfz-Signalgruppe liefern und in Steuergerat der obigen
Position einbauen.

Zweifeldige Diagonal-GRUN-Signale besteht aus 2
Signalgruppen.

00.02.0004. e e e e e e - 1,00 ST e e
FuBg.-Lampenschalter
Fulligénger-Signalgruppe liefern und in Steuergerat der
obigen Position einbauen.

00.02.0005. e e - 1,00 ST e e
Blinden-FS-Lampenschalter
Signalgruppe des akustischen oder taktilen
Freigabesignals flr Sehbehinderte liefern und in
Steuergerat der obigen Position einbauen.

Orientierungssignale (Suchtakt) siehe gesonderte
Position.

Hinweis zur OZ 00.02.0006.
2-turiger Schrank oder zwei 1-tiirige Schrénke.

00.02.0006. 15.132/306.10.22.91.11 TA 1,00 St e e
Schaltschrank aufbauen
Schaltschrank, abschlieRbar fiir Steuergerat betriebs-
fertig nach Unterlagen des AG aufbauen. Herstellen von
Erdung/Potentialausgleich fir die Gesamtanlage. Funda-
mente und erforderliche Erdarbeiten werden gesondert
vergutet. Schutzart mind. IP 54.
Schaltschrank mit Sockel aus Kunststoff.
Schaltschrank = Zweiteilig.
Separater Schrankteil fur Energieversorgung mit Zahler-
platz.
SchlieRung 'DoppelschlieBung auf der EVU-Seite'
Schaltschrank aus Kunststoff.
Tirkontakte an allen Tlren einbauen.
Schutzart IP-54
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SG03 OWL236 L535-Beetstr. i.H. Waldstr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00.02.0007. R 1,00 ST . e

Fundament f. Schaltschrank
Fundament/Aufstellflache fur den Schaltschrank einschlieRlich aller
erforderlichen Erdarbeiten herstellen. Erschwernisse fur kreuzende oder
parallel laufende Leitungen werden nicht gesondert vergitet.
Erforderliche Schalung wird nicht ges. vergutet.
- Boden der Homogenbereich gem. Anlage Baubeschreibung
- Aushub seitlich lagern, lagenweise hinterfillen und

verdichten.
- Uberschiissiger Aushub der Verwertung nach Wahl des

AN zufihren.

00.02.0008. e e - 1,00 ST e e

Stromversorgung fiir Signalanlage

Lieferung und Montage aller fiir den Anschluss an das

offentliche Versorgungsnetz erforderlichen Gerate und

Zubehorteile.

- 1 Z&hlergehause entsprechend der gultigen TAB

- 1 Hausanschlusskasten passend zum Zahlergehause

- 1 Sicherungsautomat

- 1 Schuco-Steckdose auf der Steuergerate-Seite.
Die Steckdose muss auch nutzbar sein, wenn der
Schrank geschlossen ist.

- 1 Erdungsanlage aus Bandeisen oder Kreuzerdern in
den erf. Abmessungen und zugeh. Verkabelung

- einschlieflich aller erforderlichen Antrage und
Abstimmungen mit dem Netzbetreiber

- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

00.02.00009. R 1,00 Psch  xxXxxxx,xx ..
Signallageplan FSA
Neuanfertigung eines Signallageplanes fur die
Fullgangersignalanlage im Maf3stab 1 : 500 auf der Basis
eines aktuellen Luftbildes. Einschl. Kontrolle der
vorh. Lageplane im Rahmen einer Ortsbesichtigung auf
ausreichende Genauigkeit fur die Verkehrssignalplanung
durch stichprobenartige Messung der wichtigsten Raum-
und Einfahrwege in der Ortlichkeit, einschl. einer
Fotokopie des Lageplanes mit handschriftlich
eingetragenen Messergebnissen.
Ubertragung der Messergebnisse auf den neu
anzufertigenden Lageplan. Einschl. Darstellung der
Markierung, der vorfahrtregelnden Beschilderung,
benutzungspflichtigen Radwegen und der zul.
Geschwindigkeiten.
Der Lageplan ist mit dem AG abzustimmen, bevor er der
signaltechnischen Planung zugrunde gelegt wird.
Ein Exemplar des Lageplans ist dem AG als AutoCad-Datei
zur Verfligung zu stellen.
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Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SG03 OWL236 L535-Beetstr. i.H. Waldstr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00.02.0010. e - - 1,00 Psch  XXXXXX,XxX ...

Signaltechnische Unterlagen erst.
>>>>>>>> Text der Ausschreibung anpassen <<<<<<<<<<<

A. fur FuBgangersignalanlagen

Signaltechnische Unterlagen nach Vorgaben des
Auftraggebers 3-fach erstellen.

- Signallageplan siehe gesonderte Position

- Erlauterungsbericht

- Signalgruppendaten

- Konfliktpunktplan

- Zwischenzeitenberechnung

- Zwischenzeitenmatrix

- Einschaltprogramm

- Ausschaltprogramm

- 1 HRG-Festzeitprogramm

- 1 Kfz-Dunkel-Festzeitprogramm

- 1 verkehrsabhangiges Programm mit Hauptrichtung GRUN

- 1 verkehrsabhangiges Programm mit Kfz-Dunkelschaltung

- Leistungsfahigkeitsnachweis fur das HRG-Festzeitprg.

- Schaltung der Freigabesignale fir Sehbehinderte in
den Festzeitprogrammen nur auf Anforderung durch
Fullganger

- Parameterliste mit bis zu 100 Parametern je Programm
zur Programmanpassung

- Phasenubergange

- Ubersicht der Detektoren

- Logik bzw. Programmablaufdiagramm

Zeitabhangige Auswahl der Programme. Zeitabhangige

Schaltung der Orientierungssignale flr Sehbehinderte.

Die am Verkehrsingenieurs-Arbeitsplatz erstellen
signaltechnischen Unterlagen sind dem AG in digitalem
Quellformat zur Verfiigung zu stellen, z. B. im LISA+,
SITRAFFIC oder dhnlichem Format.

R
B. fur Knotenpunktssignalanlagen, unkoordiniert

Signaltechnische Unterlagen fiir vollverkehrsabhangige
Signalprogramme nach Vorgaben des Auftraggebers 3-fach
erstellen.

- Signallageplan siehe gesonderte Position
- Erlauterungsbericht
- Signalgruppendaten
- Konfliktpunktplan
- Zwischenzeitenberechnung
- Zwischenzeitenmatrix
...Forts. 00.02.0010.
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.02.0010. Forts. ...

- Einschaltprogramm

- Ausschaltprogramm

- 5 tageszeitabhangige Festzeitprogramme

- Leistungsfahigkeitsnachweis fiir die Festzeitprogramme

- Schaltung der Freigabesignale fir Sehbehinderte in
den Festzeitprogrammen nur auf Anforderung durch
Fullgénger

- Programm mit bis zu __ Phasen

- Phasenfolgeplan

- Parameterliste mit bis zu 500 Parametern je Programm
zur Programmanpassung

- Programmparameter mit mind. 5 Parametersatzen

- Festzeitprogramm zu jedem Parametersatz

- Leistungsfahigkeitsnachweis zu jedem Festzeitprogramm

- Phasenubergange

- Ubersicht der Detektoren

- Logik bzw. Programmablaufdiagramm

Zeit- und/oder verkehrsabhangige Auswahl der
Parameterliste.

Die am Verkehrsingenieurs-Arbeitsplatz erstellen
signaltechnischen Unterlagen sind dem AG in digitalem
Quellformat zur Verfiigung zu stellen, z. B. im LISA+,
SITRAFFIC oder ahnlichem Format.

R R R
HEHHHE

C. fur Knotenpunktssignalanlagen, koordinierte
Steuerung

Signaltechnische Unterlagen fir verkehrsabhangig
koordinierte Signalprogramme nach Vorgaben des
Auftraggebers 3-fach erstellen.

- Signallageplan siehe gesonderte Position

- Erlauterungsbericht

- Signalgruppendaten

- Konfliktpunktplan

- Zwischenzeitenberechnung

- Zwischenzeitenmatrix

- Einschaltprogramm

- Ausschaltprogramm

- 5 tageszeitabhangige Festzeitprogramme

- Leistungsfahigkeitsnachweis flr die Festzeitprogramme

- Schaltung der Freigabesignale fir Sehbehinderte in
den Festzeitprogrammen nur auf Anforderung durch
Fullganger

- 5 verkehrsabhangig koordinierte Programme

...Forts. 00.02.0010.
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.02.0010. Forts. ...

- 1 vollverkehrsabhaniges Programm fir "Alles ROT" und
"Hauptrichtung-GRUN" Steuerung

Folgende Unterlagen zu jedem Signalprogramm sind zu
erbringen:

- Phasenfolgeplan

- Programmparameterliste

- 5 Parametersatze flr das vollverkehrsabh. Programm
- Leistungsfahigkeitsnachweis

- Phasenubergéange

- Ubersicht der Detektoren

- Logik bzw. Programmablaufdiagramm

Zeit- und/oder verkehrsabhangige Auswahl der
Signalprogramme bzw. Parameterliste.

Vorgaben fiir die ZZ-Berechnung:

Rad raumt / Sehbehinderter lauft ein
Zuschalten von BTG zur laufenden Phase
usw. Liste erganzen

Die am Verkehrsingenieurs-Arbeitsplatz erstellen
signaltechnischen Unterlagen sind dem AG in digitalem
Quellformat zur Verfiigung zu stellen, z. B. im LISA+,
SITRAFFIC oder dhnlichem Format.

00.02.0011. 15.132/626.00.09 TA 1,00 Psch xxxxxx,xx ..
Betriebssoftware versorgen
Betriebssoftware als verkehrstechnische Grundversorgung
einschl. Signalgruppenzuordnung, Verriegelungsmatrix,
Zwischenzeitmatrix, Ein- und Ausschaltprogramm nach Un-
terlagen des AG betriebsfertig im Steuergerat versor-
gen. Die Prifung am Testplatz gehdrt zur betriebsferti-
gen Versorgung. Teilknoten sind zu berlcksichtigen.
Zeitplanabhangige Signalprogrammauswahl.
Festzeitprogramm 'max. 5 Stiick’

Hinweis zur OZ 00.02.0012.
Die signaltechnischen Unterlagen wurden mit gesonderter
Position vom AN selbst erstellt.

00.02.0012. 15.132/636.22.09 TA 1,00 St e e
Steuerungslogik regelbas. versorgen
Steuerungslogik fir regelbasierte Signalprogramme nach
Unterlagen des AG einschl. Teilknoten und Ausfallstra-
tegie fur defekte Erfassungseinrichtungen betriebsfer-
tig im Steuergerat versorgen. Die Prifung am Testplatz
...Forts. 00.02.0012.
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.02.0012. Forts. ...

mit dem AG gehdrt zur betriebsfertigen Versorgung.
Logik mit Uber 4 bis zu 8 Parametersatzen.
Signalprogrammbildung, vollverkehrsabhangig.
Steuerungsunterlagen 'stellt AN’

Hinweis zur OZ 00.02.0013.
Ausfiihrung nur auf Anweisung des AG.

00.02.0013. 15.132/656.31 1,00 St e e
Signalisierungszust. aufzeichnen
Signalisierungszustande fur alle Signalgruppen und alle
Detektoreingange sekundengenau fortlaufend am Steuer-
gerat aufzeichnen, speichern und nach Unterlagen des AG
aufbereiten.
Aufzeichnungsdauer tber 12 bis 24 Stunden.
Daten auf elektronischem Datentrager ibergeben.

00.02.0014. 15.132/666 1,00 St e e
Nachjustierung
Nachjustierung von steuerungstechnischen Gréf3en in der
Signalsteuerung vor Ort nach Unterlagen des AG der An-
lage einschl. Anpassung der Dokumentation.

00.02.0015. 15.132/706 1,00 Psch  XXxxXXx,xx ...
Inbetriebnahme durchfiihren
Inbetriebnahme der gesamten Signalanlage nach Unter-
lagen des AG durchfiihren.

Zwischensumme 00.02. e yor

00.03. Signalgeber/Taster/Detektoren
Hinweis zur OZ 00.03.0001.
3/300 mit Kontrastblende, volle Scheibe oder
Pfeilsymbol
00.03.0001. 15.132/506.19.61.30.93 TA 2,00 St . e

Signalgeber LED anbauen
Signalgeber in LED-Technik einschl. Schuten und sys-
tembedingtem Zubehdr nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen. Typgeprtfter Signalgeber, min-
destensPhantomlichtklasse 4. Signalgeber mit Zweipunkt-
befes-tigung. Elektrische Schutzart mind. IP 54. E-
lektri-schen Anschluss am Mastverteiler herstellen.
Typ = LED 40 V, OCIT-Standard.
Gehause 'einheitlich fir die LSA schwarz oder
tannengrun'

...Forts. 00.03.0001.
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StL-Nr Menge AE EP in EUR
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00.03.0001.

00.03.0002.

00.03.0003.

Forts. ...

Dreifeldig mit Kontrastblende.
Leuchtfelddurchmesser = 300 mm.
Streuscheibe = farbig.

Sinnbild 'volle Scheibe oder Pfeilsymbole'
Anbau am Ausleger Uber Fahrbahn.

Hinweis zur OZ 00.03.0002.
3/200 mit voller Scheibe oder Pfeilsymbol

15.132/506.19.52.30.92 TA 4,00 St
Signalgeber LED anbauen

Signalgeber in LED-Technik einschl. Schuten und sys-
tembedingtem Zubehér nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen. Typgeprifter Signalgeber, min-
destensPhantomlichtklasse 4. Signalgeber mit Zweipunkt-
befes-tigung. Elektrische Schutzart mind. IP 54. E-
lektri-schen Anschluss am Mastverteiler herstellen.

Typ = LED 40V, OCIT-Standard.

Gehause 'einheitlich fur die LSA schwarz oder

tannengrin’

Dreifeldig.

Leuchtfelddurchmesser = 200 mm.

Streuscheibe = farbig.

Sinnbild 'volle Scheibe oder Pfeilsymbole'

Anbau am Mast/Kragarm neben Fahrbahn, Unterkante Sig-
nalgeber Gber Verkehrsflache tber 2,20 m.

Hinweis zur OZ 00.03.0003.
2/200 mit Symbol FuBBgédnger/Radfahrer

15.132/506.19.32.30.22 TA 2,00 St
Signalgeber LED anbauen

Signalgeber in LED-Technik einschl. Schuten und sys-
tembedingtem Zubehdr nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen. Typgeprtfter Signalgeber, min-
destensPhantomlichtklasse 4. Signalgeber mit Zweipunkt-
befes-tigung. Elektrische Schutzart mind. IP 54. E-
lektri-schen Anschluss am Mastverteiler herstellen.

Typ = LED 40 V, OCIT-Standard.

Gehause 'einheitlich fir die LSA schwarz oder

tannengrun'

Zweifeldig.

Leuchtfelddurchmesser = 200 mm.

Streuscheibe = farbig.

Sinnbild = FulRganger/Radfahrer.

Anbau am Mast/Kragarm neben Fahrbahn, Unterkante Sig-
nalgeber Uber Verkehrsflache tber 2,20 m.
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Hinweis zur OZ 00.03.0004.

O- und F-Signal einschl.aller Bauteile im Stg zur
Ansteuerung und tageszeitabhéngigen Ausschaltung.
Lampenschalter fiir das akustische F-Signal siehe
gesonderte OZ.

00.03.0004. 15.132/526.19.99 TA 2,00 St e e
Akustischen Signalgeber anbauen
Akustischen Signalgeber mit automatischer Lautstarkean-
passung an den Umgebungsgerauschpegel fir blinde und
sehbehinderte Menschen nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen und einstellen. Elektrische Schutzart
mind. IP 54. Elektrischen Anschluss am Mastverteiler
herstellen
Orientierungs- und Freigabesignal.
Gehause 'wie Signalgeber'
Ausschalten 'Orientierungston nach Zeitplan'

00.03.0005. e e e e e e - 2,00 ST e e
Signalhalterung am Peitschenausle.
Hoéhenverstellbare Halterung fir die Befestigung eines
Signalgebers am Ausleger eines Peitschenmastes liefern
und montieren.
- Signalgeber mit 200 oder 300 mm
Farbscheibendurchmesser
- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

Hinweis zur OZ 00.03.0006.

Mit taktilem Freigabesignal und separater Anforderung
fiir blinde und sehbehinderte Menschen.

Drucktaster, kein Sensortaster

00.03.0006. 15.132/406.11.91.99.20 TA 2,00 St e e
Man. Anforderungsgerat anbauen
Manuelles Anforderungsgerat nach Unterlagen des AG
einschliel3lich systembedingtem Zubehér betriebsfertig
anbauen. Elektrischen Anschluss am Verteiler herstel-
len, Schutzart mind. IP 54.
Anforderungsgerat = Flachentaster.
Spannung bis 40 V.
Gehause 'Metall oder Kunststoff'
Farbe = gelb.
Symbol 'Hand'
Mit Rickmeldung 'Signal kommt'
Mit taktilem Freigabesignal und separater Anforderung
fur blinde und sehbehinderte Menschen.
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Hinweis zur OZ 00.03.0007.
Die Auswerteeinheit im Steuergerét ist in diese OZ mit
einzurechnen.

00.03.0007. 15.132/416.30.19.11.00 TA 2,00 St e e

Autom. Anforderungsgeriat anbauen

Automatisches Anforderungsgerat nach Unterlagen des AG
einschl. systembedingtem Zubehor betriebsfertig anbau-

en. Elektrischen Anschluss am Verteiler herstellen,
Schutzart mind. IP 54. Auswertung fir Anforderung. Aus-
wertung fur Belegung, Bemessung und Zahlung nach Unter-
lagen des AG.

Anforderungsgerat = Radarsystem.

Erfassung = richtungsabhangig.

Erfassung 'Kfz und Radfahrer'

Reichweite bis 30,00 m.

Anbau am Mast/Kragarm neben Fahrbahn, Anbauhdhe Uber
2,20 m.

Zwischensumme 00.03. e yo

00.04. Maste/Mastzubehor/Kabel/Muffen

Hinweis zur OZ 00.04.0001.
Statiken fir die Fundamentherstellung durch den
StraBenbauunternehmer.

00.04.0001. e - - 1,00 St e e
Statik Rohrmast, Ankerkorb
Standsicherheitsnachweis fur einfachen Rohrmast einschl. des
zugehdrigen Ankerkorb-Fundamentes aufstellen.
Standsicherheitsnachweis gemal ZTV-ING Teil 1,
Abschnitt 2 aufstellen und in 3-facher Ausfertigung
liefern, DV-Ausdruck in 2-facher Ausfertigung.
Bemessung nach Eurocode

00.04.0002. e - - 1,00 St e e
Statik Peitsche 7 m, Ankerkorb
Standsicherheitsnachweis fir Peitschenmast mit 7 m Auslegerlange
einschl. des zugehoérigen Ankerkorb- Fundamentes aufstellen.
Standsicherheitsnachweis gemafl ZTV-ING Teil 1,
Abschnitt 2 aufstellen und in 3-facher Ausfertigung
liefern, DV-Ausdruck in 2-facher Ausfertigung.
Bemessung nach Eurocode
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Hinweis zur OZ 00.04.0003.
FuB3platte unter dem Erdstiick muss fiir Kécher mit 20 cm
Durchmesser geeignet sein.
00.04.0003. e e e e e e - 1,00 ST e e
Mast kiirzen
Ausleger Mast auf erforderliches Maf}
kirzen und mit einer fest montierten Abdeckkappe
versehen.
Hinweis zur OZ 00.04.0004.
Ankerkorb fiir die Flanschplatte siehe Betonfundament bzw. separate
Position.
00.04.0004. 15.132/206.20.01.30.10 1,00 St e e
Signalmast aufbauen
Signalmast aus feuerverzinktem Stahl nach statisch-
konstruktiven Erfordernissen einschliellich systembe-
dingtem Zubehdr nach Unterlagen des AG aufbauen. Funda-
mente und erforderliche Erdarbeiten werden gesondert
vergutet.
Oberkante Signalmast Uber Verkehrsflache = 3,50 m.
Form = zylindrisch.
Signalmast mit Flanschplatte und Kabe-
leinflihrungso6ffnung.
Signalmast mit Erdungsanschlusspunkt, ausgeséagter, ver-
riegelbarer Masttiir u. Steg fir Mastverteiler.
Hinweis zur OZ 00.04.0005.
Ankerkorb fiir die Flanschplatte siehe Betonfundament bzw. separate
Position.
00.04.0005. 15.132/206.09.99.30.10 TA 1,00 St e e
Signalmast aufbauen
Signalmast aus feuerverzinktem Stahl nach statisch-
konstruktiven Erfordernissen einschlieRlich systembe-
dingtem Zubehor nach Unterlagen des AG aufbauen. Funda-
mente und erforderliche Erdarbeiten werden gesondert
vergutet.
Signalmast 'mit Peitschenausleger Giber 7 m Auslegerlange'
Signalmast 'mit drehbarem Ausleger um die vertikale
Achse des Grundmastes.'
Form 'konisch oder zylindrisch abgesetzt.'
Signalmast mit Flanschplatte und Kabe-
leinfGhrungsoéffnung.
Signalmast mit Erdungsanschlusspunkt, ausgesagter, ver-
riegelbarer Masttir u. Steg fur Mastverteiler.
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00.04.0006. R 1,00 St e e

Lichtbilder vom Bauablauf

Lichtbilder Gber den wesentlichen Bauablauf des
Bauwerkes sowie nach Fertigstellung der Instandsetzung
(Gesamtansicht, Seitenansicht, Pfeiler-, Widerlager-

und Fligelansicht) in digitalisierter Form ( Auflésung
1024x768 Pixel, 24 bit, max. Datengrofie 500 kb) mit
Digitalkamera herstellen. Die digitalisierten Bilder

sind auf mit dem AG abgestimmten Datentrager (CD-ROM
oder DVD) 10 Werktage vor Abnahme dem AG vorzulegen.
Komprimierungsverhaltnis bzw. die Bildqualitat ist so

zu wahlen, dass durch die Komprimierung keine fur den
Sachverhalt wesentlichen Bildinformationen verloren
gehen.

- fir den Kragarmmast und das Fundament

Hinweis zur OZ 00.04.0007.
Mastklemme fiir 30-adriges Kabel

00.04.0007. 15.132/216.19.11 TA 1,00 St e e
Kabelverteiler f. Signalgeber einb.
Kabelverteiler fur Signalgeber nach Unterlagen des AG
betriebsfertig einbauen. Kabel absetzen und auflegen.
Kabelverteiler auf Befestigungssteg im Mast anbringen.
Fir mind. '30 Adern'
Geh&use aus Kunststoff.
Feuchtigkeitssperre aus Kunststoff zwischen Erdaustritt
und Kabelverteiler einbauen.

Hinweis zur OZ 00.04.0008.
Mastklemme fiir 40-adriges Kabel

00.04.0008. 15.132/216.19.11 TA 1,00 St e e
Kabelverteiler f. Signalgeber einb.
Kabelverteiler fir Signalgeber nach Unterlagen des AG
betriebsfertig einbauen. Kabel absetzen und auflegen.
Kabelverteiler auf Befestigungssteg im Mast anbringen.
Fir mind. '40 Adern'
Gehause aus Kunststoff.
Feuchtigkeitssperre aus Kunststoff zwischen Erdaustritt
und Kabelverteiler einbauen.

00.04.0009. e - - 1,00 ST .. e e
Mastaufsatz fiir Verkehrszeichen
Zusatzlicher Mastaufsatz fir einen geraden Mast zur
Aufnahme eines Verkehrszeichens liefern und montieren.
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00.04.0010.

00.04.0011.

00.04.0012.

00.05.

00.05.0001.

e e - 19,00 M e e
Erdkabel NYY/I 30 x 1,5 gmm

Erdkabel NYY/I 30 x 1,5 gmm liefern und in
Kabelschutzrohre einziehen. Die Kabel haben den
einschlagigen VDE-Bestimmungen sowie den
DIN-Vorschriften zu entsprechen. Die Kabel innerhalb

des Steuergerates und der Masten werden jeweils mit
2,00 m berlcksichtigt. Prozentuale

Zuschlage auf die gemessenen Kabellangen werden nicht
anerkannt.

- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

R 9,00 M e e
Erdkabel NYY/1 40 x 1,5 gmm

Erdkabel NYY/1 40 x 1,5 gmm liefern und in
Kabelschutzrohre einziehen. Die Kabel haben den
einschlagigen VDE-Bestimmungen sowie den
DIN-Vorschriften zu entsprechen. Die Kabel innerhalb

des Steuergerates und der Masten werden jeweils mit
2,00 m berlcksichtigt. Prozentuale

Zuschlage auf die gemessenen Kabellangen werden nicht
anerkannt.

- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

e e - 9,00 M e e
Systemkabel fiir Radardetekt.

Spezielles Anschlusskabel als Erdkabel fiir die
Radardetektoren liefern und in Kabelschutzrohr
einziehen. Die Kabel haben den einschlagigen
VDE-Bestimmungen sowie den DIN-Vorschriften zu
entsprechen. Die Kabel innerhalb des Steuergerates und
der Masten werden jeweils mit 2,00 m berucksichtigt.
Prozentuale Zuschlage auf die gemessenen Kabellangen
werden nicht anerkannt.

- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

Zwischensumme 00.04. o

Hinweis zur OZ 00.05.
Die Angabe "Bodenklasse 3 - 5" wird ersetzt durch "Boden der
Homogenbereiche 0 und B gem. Baubeschreibung" .

Tiefbau/Schleifen/Markierung

e - 1,00 ST e e
Ankerkorb fiir Standmast
Ankerkorb nach Statik fiir das Fundament eines Signalgebermastes

...Forts. 00.05.0001.
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00.05.0001. Forts. ...
(gerader Rohrmast) mit Flanschplatte auf die Baustelle liefern.
- einschl. Einbauanweisungen fiir den StralRenbau-
unternehmers durch Mitarbeiter der Signalbaufirma
00.05.0002. e e e e e e - 1,00 ST e e
Ankerkorb fiir Auslegerm, 7 m
Ankerkorb nach Statik fiir das Fundament eines Signalgeber-
Auslegermastes mit Flanschplatte auf die Baustelle liefern.
- Auslegerlange bis 7 m
- einschl. Einbauanweisungen fiir den Stralkenbau-
unternehmers durch Mitarbeiter der Signalbaufirma
00.05.0003. e e e e e e - 2,00 St e e
Verguss FuBplatte
Hohlraum zwischen FuBplatte und Betonfundament bzw. der Kopfplatte
des Tiefenfundamentes druckfest und hohlraumfrei vergieRRen.
Vergussmortel Pagel V1-10/-160 je nach Vergusshéhe oder
gleichwertiges Material. )
Einschalung bis Oberkante FuRplatte um Material mit Uberdruck
einbringen zu kénnen.
Betonflache vorher sdubern.
Nachweis der erbrachten Leistung Gber Foto mit Hintergrund und
Mastnummer.
Beispielbild:
00.05.0004. e e e e e e - 1,00 h e e
Tiefbau-Vorarbeiter
Stundensatz fur unvorhergesehene Arbeiten.
>> Ausfihrung nur nach Absprache mit der Baulberwachung
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00.05.0005. e - - 1,00 h e e
Tiefbau-Facharbeiter
Stundensatz fir unvorhergesehene Arbeiten.
>> Ausfiihrung nur nach Absprache mit der Bauiiberwachung
00.05.0006. e - - 1,00 h e e
LKW mit Ladekran
Stundensatz fir unvorhergesehene Arbeiten.
Einschl. Bedienpersonal.
>> Ausfihrung nur nach Absprache mit der Baulberwachung
00.05.0007. e e e e e e - 1,00 h e e
Hubwagen-/Steigerfahrzeug
Stundensatz fur unvorhergesehene Arbeiten.
Einschl. Bedienpersonal.
>> Ausfiihrung nur nach Absprache mit der Bauiiberwachung
00.05.0008. e - - 1,00 h e e
Mini-Bagger
Stundensatz fir unvorhergesehene Arbeiten.
Einschl. Bedienpersonal.
>> Ausfuhrung nur nach Absprache mit der Baulberwachung
00.05.0009. e e e e e e - 1,00 h e e
Kompressor mit Aufboruchhammer
Stundensatz fur unvorhergesehene Arbeiten.
Einschl. Bedienpersonal.
>> Ausfiihrung nur nach Absprache mit der Bauiiberwachung
00.05.0010. e - - 1,00 Psch  XXXxXXX,xXx ...
Kabeleinmessplan
Erstellung eines Kabeleinmessplanes im annahernd
gleichen Malistab wie der Signallageplan. Im Plan sind
nur der Fahrbahnrand, Einbauten in die Fahrbahn, die
Induktionsschleifen, die Maststandorte, die Schachte
und das Steuergerat darzustellen. Ferner muss der Plan
folgende Werte enthalten:
- gemessene Langen der Kabeltrasse zwischen den
Schachten
untereinander, zwischen den Schachten und den Masten
bzw. dem
Steuergerat und dem zugehorigen Schacht
- Anzahl und Durchmesser der Leerrohre je Strecke
- Anzahl und Typ der Kabel je Strecke
Andere Details sind nicht erwinscht.
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Zwischensumme 00.05. e yo

00.06. Instandhaltung

00.06.0001. e e e e e e - 120,00 ST e e
Steuergerat
Instandhaltung eines Steuergerates nach MalRgabe des beiliegendean
Instandhaltungsvertrages. Als EP sind die monatlichen Kosten fir die
Instandhaltung eines Steuergerates bezogen auf ein Jahr anzugeben. Zur
Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes werden die Kosten fir die
Instandhaltung auf einen Zeitraum von 10 Jahren hochgerechnet und der
Angebotssumme zugeschlagen. Diese Hochrechnung findet durch die
Wahl des Vordersatzes Berlcksichtigung.
Der Vertrag gilt zunachst flr die Dauer von zehn Jahren und verlangert
sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht mindestens drei Monate vor Ablauf
schriftlich gekiindigt wird
- Stérungsbeseitigung taglich in der Zeit von 0.00 bis
24.00 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen

00.06.0002. e - - 480,00 ST e e
Kfz-, Fu-, Sehb.-Lampenschalter
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der Lampenschalter
fur die Signalgruppen nach MalRgabe des beiliegenden
Instandhaltungsvertrages.
Lampenschalter fur Kfz-, FuRganger- und
Sehbehinderten-Signalgruppen
Sonst wie vor.

00.06.0003. e e e e e e - 720,00 ST e e
LED-Leuchtfelder 300 mm oben
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der LED-Leucht- felder
(Signalgeberkammer) am Auslegermast oben nach MaRRgabe des
beiliegenden Instandhaltungs- vertrages. Einschl. Liefern und
Auswechseln defekter Leuchtfeldeinsatze.
Durchmesser der Streuscheibe 300 mm.
Sonst wie vor.

00.06.0004. e - - 2.400,00 ST e e
LED-Leuchtfelder 200 mm unten
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der LED-Leucht- felder
(Signalgeberkammer) am Mast unten nach Maf3gabe des beiliegenden
Instandhaltungsvertrages. Einschl. Liefern und Auswechseln defekter
Leuchtfeldeinsatze.
Durchmesser der Streuscheibe 200 mm.
Sonst wie vor.

00.06.0005. R 240,00 ST . e e
Blinden-Freigabeton-SG
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der akustischen
Freigabesignale fir Sehbehinderte nach MalRgabe des
...Forts. 00.06.0005.
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00.06.0005. Forts. ...

beiliegenden Instandhaltungsvertrages.

Die Instandhaltung der zugehorigen Signalgruppen siehe
gesonderte Position.

Sonst wie vor.

00.06.0006. e - - 240,00 ST e e
Blinden-Orientierungston-SG
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der akustischen
Orientierungssignale flr Sehbehinderte und der
zugehdorigen Ansteuerungsbaugruppen im Steuergerat nach
Malgabe des beiliegenden Instandhaltungsvertrages.
Sonst wie vor.

00.06.0007. e - - 240,00 ST e e
Fu-Drucktaster mit taktilem Element
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der
Anforderungstaster mit Rlickmeldung, Zusatztaster fur
Sehbehinderte und vibrierendem takilen Richtungspfeil
sowie der zugehdrigen Auswertebaugruppen nach MalRgabe
des beiliegenden Instandhaltungsvertrages.
Sonst wie vor.

00.06.0008. e e e e e e - 240,00 ST e e
Radardetektor
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der im Steuer- gerateschrank
verbauten Auswertebaugruppen der Radargerate nach Malgabe des
beiliegenden Instandhaltungsvertrages. Sonst wie vor.

00.06.0009. e e e e e e - 120,00 ST e e
Storungsmeldegerat
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der Stérungsmelde-
und Ubertragungseinheit im Steuergerat nach Malgabe des
beiliegenden Instandhaltungsvertrages.
Der Betrieb der SIM-Karte ist in diesem Preis mit
enthalten.

00.06.0010. e e e e e e - 20,00 ST e e
Lohnkostenpauschale fiir Fahrer
Als EP ist die Lohnkostenpauschale einschl. aller
Zuschlage fur Hin- und Rickfahrt zur/von der
Einsatzstelle zur Beseitigung einer Stérung aul3erhalb
der Wartungsintervalle nach § 3 Abs. (2) Ziffer 2 und
fur Leistungen nach § 4 Abs. (2) fir den Fahrer des
Einsatzwagens anzugeben. Zur Ermittlung des gunstigsten
Bieters werden 20 derartige Lohnkostenpauschalen pro
Signalanlage bei der Prifung des Angebotes
berucksichtigt (siehe Vordersatz).
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00.06.0011. e 5,00 ST . e

Lohnkostenpauschale fiir Beifahrer

Als EP ist die Lohnkostenpauschale einschl. aller
Zuschlage fur Hin- und Rickfahrt zur/von der
Einsatzstelle zur Beseitigung einer Stérung auf3erhalb
der Wartungsintervalle nach § 3 Abs. (2) Ziffer 2 und

fur Leistungen nach § 4 Abs. (2) fiir eine weitere
Arbeitskraft in begriindeten Fallen. Zur Ermittlung des
gunstigsten Bieters werden 5 derartige
Lohnkostenpauschalen pro Signalanlage bei der Prifung
des Angebotes berlicksichtigt (siehe Vordersatz).

00.06.0012. e e - 20,00 ST e e
Kostenpauschale fiir Fahrzeug
Als EP ist die Kostenpauschale eines Einsatzwagens
einschl. Vorhaltung, Reparatur und Betriebsstoffkosten
sowie samtliche Zuschlage (ohne Fahrer) fiir jeden
Einsatz anzugeben. Zur Ermittlung des gunstigsten
Bieters werden 20 derartige Kostenpauschalen pro
Signalanlage bei der Prufung des Angebotes
bericksichtigt (siehe Vordersatz)

00.06.0013. e - - 1,00 ST . e e
Kostenpauschale fiir Ubernachtung
Als EP ist die Kostenpauschale fiir die Ubernachtung am
Ort des Einsatzes (in begrindeten Féllen) fir eine
Person anzugeben. Zur Ermittlung des gunstigsten
Bieters wird eine (1) derartige Kostenpauschalen pro
Signalanlage bei der Prifung des Angebotes
berucksichtigt (siehe Vordersatz)

00.06.0014. e e e e e e - 5,00 ST e e
Stundenverrechnungssatze werktags
Als EP ist der Stundensatz fir Leistungen, die bei
Arbeiten an Lichtsignalanlagen gesondert vergltet
werden, anzugeben.
- werktags (auBer samstags), 00.00 bis 24.00 Uhr
Zur Ermittlung des glnstigsten Bieters werden 5
derartige Stundensatze pro Signalanlage bei der Priifung
des Angebotes bericksichtigt.

00.06.0015. e e e e e e - 1,00 ST e e
Stundenverrechnungssatze feiertags
Als EP ist der Stundensatz fir Leistungen, die bei
Arbeiten an Lichtsignalanlagen gesondert vergutet
werden, anzugeben.
- samstags, sonn- u. feiertags, 00.00 bis 24.00 Uhr
Zur Ermittlung des gunstigsten Bieters wird ein (1)
derartiger Stundensatz pro Signalanlage bei der Prifung
des Angebotes bericksichtigt.
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Zwischensumme 00.06. yo

Zwischensumme 0. e yor
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0z GB in EUR

Lv SGO03

00. Signalanlage LSA

00.00. Baustelleneinrichtung/\Verk.sicher. ...

00.01. Montage @

00.02. Steuergerate/Programm

00.03. Signalgeber/Taster/Detektoren .

00.04. Maste/Mastzubehér/Kabel/Muffen ...

00.05. Tiefbau/Schleifen/Markierung

00.06. Instandhaltung
Summe00. yo
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Lv SGO03

00. Signalanlage LSA
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Hinweis zur OZ 00.

Alle nachfolgenden Positionen beinhalten das Liefern
und Montieren der bendétigten Bauteile und Baustoffe.
Werden Bauteile oder Baustoffe vom AG gestellt, so wird
auf dieses in der jeweiligen OZ direkt hingewiesen.

00. Signalanlage LSA

Hinweis zur OZ 00.00.

Der Neubau der LSA erfolgt in Teilabschnitten zusammen
mit dem StraBenbau. Mehrkosten fiir das Bauen in Teilab-
schnitten sind in den folgenden OZ zu beriicksichtigen.

00.00. Baustelleneinrichtung/Verk.sicher.

00.00.0001. 19.101/107.21 1,00 Psch  xxxxxx,xx ...
Baustelle einrichten
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafien Ausflhrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergutet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafir
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Bauburos, Unterklinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fur die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfiihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfigung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebiihren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergltet. Soweit nicht
fur bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

00.00.0002. 19.101/112.02 1,00 Psch  xxxxxx,xx ...
Baustelle raumen
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rdumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
...Forts. 00.00.0002.
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.00.0002. Forts. ...

urspringlichen Zustand herrichten. Soweit nicht fur
bestimmte Leistungen fir das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.

Zwischensumme 00.00. e yo

00.01. Steuergerate/Programm

Hinweis zur OZ 00.01.0001.

Im Steuergerét muss ausreichend Platz fir die max.
Anzahl der Lampenschalter und Detektoreingdnge gem.
dieser OZ vorhanden sein. Die tatséchlich zu
verbauenden Teile sind den folgenden OZ zu entnehmen.

00.01.0001. 15.132/606.11.09.91.10 TA 1,00 St e e
Steuergerit einbauen
Steuergerat einschl. Auswertebaugruppen mit nicht
flichtigem, auslesbarem Datenspeicher fur Betriebs- und
Stormeldungen, Signalisierungszustande, Detektorbele-
gungszustande und systembedingtem Zubehér nach Unterla-
gen des AG betriebsfertig im Schaltschrank einbauen.
Anzeige des Betriebszustands Uber Display. Elektrischen
Anschluss im Schaltschrank herstellen. Die Vorausset-
zungen zur Anschaltung und zum Betrieb von Erweite-
rungsbaugruppen sind zu bertcksichtigen. Erweiterungs-
baugruppen, Steuerungssoftware und Schaltschrank werden
gesondert vergutet.
Zeitnormierung Uber Funkuhr/GPRS.
Lampenschalter fiir 40 V OCIT-LED-Standard.
Signalgruppe 'ausreichend Platz fir 30 Signalgruppen’
Detektoreingange 'ausreichend Platz fiir 60 Detektoreingange
Datenspeicher Betriebs- und Stérmeldungen fiir mind. 5
Jahre.
Datenspeicher fir Signal- und Detektorzustande fir
mind. 4 Wochen.

00.01.0002. e e - 1,00 ST e e
GSM-Modul Stérmelder
Stormeldesystem einschl. GSM-Modul und Antenne zur
Weitergabe von Fehlern oder Stérungen der Signalanlage
an Mobilfunk- oder Festnetztelefonanschlisse liefern,
im Schaltschrank einbauen und an das Steuergerat
anschlief3en.

Die Meldungen mussen mindestens an drei verschiedene
...Forts. 00.01.0002.
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00.01.0002. Forts. ...

Empfanger per SMS, SMS als eMail oder SMS als Fax
weitergegeben werden kénnen. Es missen mind. 8
verschiedene Meldungen von jeweils ca. 160 Zeichen
abgesetzt werden kdonnen. Die Konfiguration des
Meldemoduls muss vom Betreiber (AG) mittels eines PC's
eigenstandig vorgenommen werden kénnen. Das
Serviceprogramm und das Anschlusskabel zur
Konfiguration des Meldemoduls ist beim erstmaligen
Einsatz mitzuliefern. Fir die Absetzung von Meldungen
bei Stromausfall muss eine Notstrombatterie vorhanden
sein.

Folgende Meldungen sind vorzusehen:

- Ausfall der LSA, wenn autom. Einschaltung fehlschlug

- Netzausfall (Stromausfall)

- Wiedereinschaltung der LSA durch Stérungsdienst oder
nach einem Stromausfall

- Ausfall von Uberwachten/nicht iberwachten Rotlampen

- Detektorstérungen (Schleifen, Taster oder ahnliches)

- wochentliche (sonntags) Statusmeldung

- Uberwachung des eigenen Akku- bzw. Batteriepuffers

Nach dem Beginn von Wartungsarbeiten muss das Absetzen
weiterer Meldungen unterbrochen sein.

Folgende Funktionen mussen Uber die Datenverbindung zum
Steuergerat moglich sein:

- Mitschrieb des laufenden Signalprogramms

- Abruf von Zahlwerten

- Abruf des Betriebstagebuches

- Parameteranderungen aller hinterlegten Signalplane

Im Angebot zu berticksichtigen ist die Beschaffung und
Vorhaltung der SIM-Karte fir den Betrieb des
GSM-Stérmelders durch den AN.

- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

00.01.0003. e e e e e e - 2,00 ST e e
Kfz-Lampenschalter
Kfz-Signalgruppe liefern und in Steuergerat der obigen
Position einbauen.

Zweifeldige Diagonal-GRUN-Signale besteht aus 2
Signalgruppen.

00.01.0004. e e e e e e - 1,00 ST e e
FuBg.-Lampenschalter
Fufligénger-Signalgruppe liefern und in Steuergerat der
obigen Position einbauen.
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00.01.0005. e - - 1,00 ST . e

Blinden-FS-Lampenschalter

Signalgruppe des akustischen oder taktilen
Freigabesignals flr Sehbehinderte liefern und in
Steuergerat der obigen Position einbauen.

Orientierungssignale (Suchtakt) siehe gesonderte
Position.

Hinweis zur OZ 00.01.0006.
2-turiger Schrank oder zwei 1-tiirige Schrénke.

00.01.0006. 15.132/306.10.22.91.11 TA 1,00 St e e
Schaltschrank aufbauen
Schaltschrank, abschlieRbar fiir Steuergerat betriebs-
fertig nach Unterlagen des AG aufbauen. Herstellen von
Erdung/Potentialausgleich fiir die Gesamtanlage. Funda-
mente und erforderliche Erdarbeiten werden gesondert
vergutet. Schutzart mind. IP 54.
Schaltschrank mit Sockel aus Kunststoff.
Schaltschrank = Zweiteilig.
Separater Schrankteil fur Energieversorgung mit Zahler-
platz.
SchlieRung 'DoppelschlieBung auf der EVU-Seite'
Schaltschrank aus Kunststoff.
Tirkontakte an allen Tlren einbauen.
Schutzart IP-54

00.01.0007. e e - 1,00 ST e e

Fundament f. Schaltschrank
Fundament/Aufstellflache fur den Schaltschrank einschlieRlich aller
erforderlichen Erdarbeiten herstellen. Erschwernisse fur kreuzende oder
parallel laufende Leitungen werden nicht gesondert vergitet.
Erforderliche Schalung wird nicht ges. vergutet.
- Boden der Homogenbereich gem. Anlage Baubeschreibung
- Aushub seitlich lagern, lagenweise hinterflllen und

verdichten.
- Uberschiissiger Aushub der Verwertung nach Wahl des

AN zufihren.

00.01.0008. e e - 1,00 ST e e
Stromversorgung fiir Signalanlage
Lieferung und Montage aller fiir den Anschluss an das
offentliche Versorgungsnetz erforderlichen Gerate und
Zubehorteile.
- 1 Z&hlergehause entsprechend der gultigen TAB
- 1 Hausanschlusskasten passend zum Zahlergehause
- 1 Sicherungsautomat
- 1 Schuco-Steckdose auf der Steuergerate-Seite.
Die Steckdose muss auch nutzbar sein, wenn der
...Forts. 00.01.0008.

Druckdatum: 03.11.2026 Seite: 83



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SG04 OWL239 L535-Beetstr. i.H. Am Steinbrink

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.01.0008. Forts. ...

Schrank geschlossen ist.

- 1 Erdungsanlage aus Bandeisen oder Kreuzerdern in
den erf. Abmessungen und zugeh. Verkabelung

- einschlieflich aller erforderlichen Antrage und
Abstimmungen mit dem Netzbetreiber

- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

00.01.0009. e - - 1,00 Psch  XXXXXX,XX ..o
Signallageplan FSA
Neuanfertigung eines Signallageplanes fir die
Fulligéngersignalanlage im Mal3stab 1 : 500 auf der Basis
eines aktuellen Luftbildes. Einschl. Kontrolle der
vorh. Lageplane im Rahmen einer Ortsbesichtigung auf
ausreichende Genauigkeit fir die Verkehrssignalplanung
durch stichprobenartige Messung der wichtigsten Rdum-
und Einfahrwege in der Ortlichkeit, einschl. einer
Fotokopie des Lageplanes mit handschriftlich
eingetragenen Messergebnissen.
Ubertragung der Messergebnisse auf den neu
anzufertigenden Lageplan. Einschl. Darstellung der
Markierung, der vorfahrtregelnden Beschilderung,
benutzungspflichtigen Radwegen und der zul.
Geschwindigkeiten.
Der Lageplan ist mit dem AG abzustimmen, bevor er der
signaltechnischen Planung zugrunde gelegt wird.
Ein Exemplar des Lageplans ist dem AG als AutoCad-Datei
zur Verflgung zu stellen.

00.01.0010. R 1,00 Psch  xxXxxxx,xx ..
Signaltechnische Unterlagen erst.
>>>>>>>> Text der Ausschreibung anpassen <<<<<<<<<<<

A. fir FuBgéangersignalanlagen

Signaltechnische Unterlagen nach Vorgaben des
Auftraggebers 3-fach erstellen.

- Signallageplan siehe gesonderte Position

- Erlauterungsbericht

- Signalgruppendaten

- Konfliktpunktplan

- Zwischenzeitenberechnung

- Zwischenzeitenmatrix

- Einschaltprogramm

- Ausschaltprogramm

- 1 HRG-Festzeitprogramm

- 1 Kfz-Dunkel-Festzeitprogramm

- 1 verkehrsabhangiges Programm mit Hauptrichtung GRUN

- 1 verkehrsabhangiges Programm mit Kfz-Dunkelschaltung

- Leistungsfahigkeitsnachweis fiir das HRG-Festzeitprg.
...Forts. 00.01.0010.
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- Schaltung der Freigabesignale fir Sehbehinderte in
den Festzeitprogrammen nur auf Anforderung durch
FulRgénger

- Parameterliste mit bis zu 100 Parametern je Programm
zur Programmanpassung

- Phasenubergéange

- Ubersicht der Detektoren

- Logik bzw. Programmablaufdiagramm

Zeitabhangige Auswahl der Programme. Zeitabhangige

Schaltung der Orientierungssignale flir Sehbehinderte.

Die am Verkehrsingenieurs-Arbeitsplatz erstellen
signaltechnischen Unterlagen sind dem AG in digitalem
Quellformat zur Verfiigung zu stellen, z. B. im LISA+,
SITRAFFIC oder ahnlichem Format.

R R R R R R
B. fur Knotenpunktssignalanlagen, unkoordiniert

Signaltechnische Unterlagen fir vollverkehrsabhangige
Signalprogramme nach Vorgaben des Auftraggebers 3-fach
erstellen.

- Signallageplan siehe gesonderte Position

- Erlauterungsbericht

- Signalgruppendaten

- Konfliktpunktplan

- Zwischenzeitenberechnung

- Zwischenzeitenmatrix

- Einschaltprogramm

- Ausschaltprogramm

- 5 tageszeitabhangige Festzeitprogramme

- Leistungsfahigkeitsnachweis fiir die Festzeitprogramme

- Schaltung der Freigabesignale fir Sehbehinderte in
den Festzeitprogrammen nur auf Anforderung durch
FulRgénger

- Programm mit bis zu __ Phasen

- Phasenfolgeplan

- Parameterliste mit bis zu 500 Parametern je Programm
zur Programmanpassung

- Programmparameter mit mind. 5 Parametersatzen

- Festzeitprogramm zu jedem Parametersatz

- Leistungsfahigkeitsnachweis zu jedem Festzeitprogramm

- Phasenubergange

- Ubersicht der Detektoren

- Logik bzw. Programmablaufdiagramm

Zeit- und/oder verkehrsabhangige Auswahl der
Parameterliste.

...Forts. 00.01.0010.
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Die am Verkehrsingenieurs-Arbeitsplatz erstellen
signaltechnischen Unterlagen sind dem AG in digitalem
Quellformat zur Verfiigung zu stellen, z. B. im LISA+,
SITRAFFIC oder dhnlichem Format.

HEHHHH R R R R R
HiHtHE

C. fur Knotenpunktssignalanlagen, koordinierte
Steuerung

Signaltechnische Unterlagen fir verkehrsabhangig
koordinierte Signalprogramme nach Vorgaben des
Auftraggebers 3-fach erstellen.

- Signallageplan siehe gesonderte Position

- Erlauterungsbericht

- Signalgruppendaten

- Konfliktpunktplan

- Zwischenzeitenberechnung

- Zwischenzeitenmatrix

- Einschaltprogramm

- Ausschaltprogramm

- 5 tageszeitabhangige Festzeitprogramme

- Leistungsfahigkeitsnachweis fiir die Festzeitprogramme

- Schaltung der Freigabesignale fir Sehbehinderte in
den Festzeitprogrammen nur auf Anforderung durch
Fullgénger

- 5 verkehrsabhangig koordinierte Programme

- 1 vollverkehrsabhaniges Programm fur "Alles ROT" und
"Hauptrichtung-GRUN" Steuerung

Folgende Unterlagen zu jedem Signalprogramm sind zu
erbringen:

- Phasenfolgeplan

- Programmparameterliste

- 5 Parametersatze flr das vollverkehrsabh. Programm
- Leistungsfahigkeitsnachweis

- Phasenubergange

- Ubersicht der Detektoren

- Logik bzw. Programmablaufdiagramm

Zeit- und/oder verkehrsabhangige Auswahl der
Signalprogramme bzw. Parameterliste.

Vorgaben fir die ZZ-Berechnung:
Rad raumt / Sehbehinderter lauft ein
Zuschalten von BTG zur laufenden Phase
usw. Liste erganzen
...Forts. 00.01.0010.
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00.01.0010. Forts. ...

Die am Verkehrsingenieurs-Arbeitsplatz erstellen
signaltechnischen Unterlagen sind dem AG in digitalem
Quellformat zur Verfiigung zu stellen, z. B. im LISA+,
SITRAFFIC oder ahnlichem Format.

00.01.0011. 15.132/626.00.09 TA 1,00 Psch  xxxxxx,xx ...
Betriebssoftware versorgen
Betriebssoftware als verkehrstechnische Grundversorgung
einschl. Signalgruppenzuordnung, Verriegelungsmatrix,
Zwischenzeitmatrix, Ein- und Ausschaltprogramm nach Un-
terlagen des AG betriebsfertig im Steuergerat versor-
gen. Die Priifung am Testplatz gehort zur betriebsferti-
gen Versorgung. Teilknoten sind zu berlcksichtigen.
Zeitplanabhangige Signalprogrammauswahl.
Festzeitprogramm 'max. 5 Stuck'

Hinweis zur OZ 00.01.0012.
Die signaltechnischen Unterlagen wurden mit gesonderter
Position vom AN selbst erstellt.

00.01.0012. 15.132/636.22.09 TA 1,00 St e e
Steuerungslogik regelbas. versorgen
Steuerungslogik fir regelbasierte Signalprogramme nach
Unterlagen des AG einschl. Teilknoten und Ausfallstra-
tegie fur defekte Erfassungseinrichtungen betriebsfer-
tig im Steuergerat versorgen. Die Prifung am Testplatz
mit dem AG gehort zur betriebsfertigen Versorgung.
Logik mit Uber 4 bis zu 8 Parametersatzen.
Signalprogrammbildung, vollverkehrsabhangig.
Steuerungsunterlagen 'stellt AN'

Hinweis zur OZ 00.01.0013.
Ausfihrung nur auf Anweisung des AG.

00.01.0013. 15.132/656.31 1,00 St e e
Signalisierungszust. aufzeichnen
Signalisierungszustande fir alle Signalgruppen und alle
Detektoreingdnge sekundengenau fortlaufend am Steuer-
gerat aufzeichnen, speichern und nach Unterlagen des AG
aufbereiten.
Aufzeichnungsdauer lber 12 bis 24 Stunden.
Daten auf elektronischem Datentrager Ubergeben.
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00.01.0014. 15.132/666 1,00 St e e

Nachjustierung

Nachjustierung von steuerungstechnischen Gréf3en in der
Signalsteuerung vor Ort nach Unterlagen des AG der An-
lage einschl. Anpassung der Dokumentation.

00.01.0015. 15.132/706 1,00 Psch  XXxxXXx,xx ...
Inbetriebnahme durchfiihren
Inbetriebnahme der gesamten Signalanlage nach Unter-
lagen des AG durchfiihren.

Zwischensumme 00.01. e yor

00.02. Signalgeber/Taster/Detektoren
Hinweis zur OZ 00.02.0001.
3/300 mit Kontrastblende, volle Scheibe oder
Pfeilsymbol
00.02.0001. 15.132/506.19.61.30.93 TA 2,00 St . e

Signalgeber LED anbauen

Signalgeber in LED-Technik einschl. Schuten und sys-
tembedingtem Zubehdr nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen. Typgeprtfter Signalgeber, min-
destensPhantomlichtklasse 4. Signalgeber mit Zweipunkt-
befes-tigung. Elektrische Schutzart mind. IP 54. E-
lektri-schen Anschluss am Mastverteiler herstellen.

Typ = LED 40 V, OCIT-Standard.

Gehause 'einheitlich fir die LSA schwarz oder
tannengrun'

Dreifeldig mit Kontrastblende.

Leuchtfelddurchmesser = 300 mm.

Streuscheibe = farbig.

Sinnbild 'volle Scheibe oder Pfeilsymbole'

Anbau am Ausleger Uber Fahrbahn.

Hinweis zur OZ 00.02.0002.
3/200 mit voller Scheibe oder Pfeilsymbol

00.02.0002. 15.132/506.19.52.30.92 TA 4,00 St e e
Signalgeber LED anbauen
Signalgeber in LED-Technik einschl. Schuten und sys-
tembedingtem Zubehdr nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen. Typgeprtfter Signalgeber, min-
destensPhantomlichtklasse 4. Signalgeber mit Zweipunkt-
befes-tigung. Elektrische Schutzart mind. IP 54. E-
lektri-schen Anschluss am Mastverteiler herstellen.
Typ = LED 40 V, OCIT-Standard.
...Forts. 00.02.0002.
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00.02.0002. Forts. ...

Gehause 'einheitlich fiir die LSA schwarz oder

tannengrin’

Dreifeldig.

Leuchtfelddurchmesser = 200 mm.

Streuscheibe = farbig.

Sinnbild 'volle Scheibe oder Pfeilsymbole'

Anbau am Mast/Kragarm neben Fahrbahn, Unterkante Sig-
nalgeber Gber Verkehrsflache tber 2,20 m.

Hinweis zur OZ 00.02.0003.
2/200 mit Symbol FuBBgédnger/Radfahrer

00.02.0003. 15.132/506.19.32.30.22 TA 2,00 St e e
Signalgeber LED anbauen
Signalgeber in LED-Technik einschl. Schuten und sys-
tembedingtem Zubehdr nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen. Typgeprtfter Signalgeber, min-
destensPhantomlichtklasse 4. Signalgeber mit Zweipunkt-
befes-tigung. Elektrische Schutzart mind. IP 54. E-
lektri-schen Anschluss am Mastverteiler herstellen.
Typ = LED 40 V, OCIT-Standard.
Gehause 'einheitlich fir die LSA schwarz oder
tannengrun'
Zweifeldig.
Leuchtfelddurchmesser = 200 mm.
Streuscheibe = farbig.
Sinnbild = FulRganger/Radfahrer.
Anbau am Mast/Kragarm neben Fahrbahn, Unterkante Sig-
nalgeber Uber Verkehrsflache tber 2,20 m.

Hinweis zur OZ 00.02.0004.

O- und F-Signal einschl.aller Bauteile im Stg zur
Ansteuerung und tageszeitabhdngigen Ausschaltung.
Lampenschalter fiir das akustische F-Signal siehe
gesonderte OZ.

00.02.0004. 15.132/526.19.99 TA 2,00 St e e
Akustischen Signalgeber anbauen
Akustischen Signalgeber mit automatischer Lautstarkean-
passung an den Umgebungsgerauschpegel fir blinde und
sehbehinderte Menschen nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen und einstellen. Elektrische Schutzart
mind. IP 54. Elektrischen Anschluss am Mastverteiler
herstellen
Orientierungs- und Freigabesignal.
Gehause 'wie Signalgeber'
Ausschalten 'Orientierungston nach Zeitplan'
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00.02.0005. e - - 2,00 ST . e

Signalhalterung am Peitschenausle.
Hoéhenverstellbare Halterung fir die Befestigung eines
Signalgebers am Ausleger eines Peitschenmastes liefern
und montieren.

- Signalgeber mit 200 oder 300 mm
Farbscheibendurchmesser

- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

Hinweis zur OZ 00.02.0006.

Mit taktilem Freigabesignal und separater Anforderung
fir blinde und sehbehinderte Menschen.

Drucktaster, kein Sensortaster

00.02.0006. 15.132/406.11.91.99.20 TA 2,00 St e e
Man. Anforderungsgerat anbauen
Manuelles Anforderungsgerat nach Unterlagen des AG
einschlielllich systembedingtem Zubehor betriebsfertig
anbauen. Elektrischen Anschluss am Verteiler herstel-
len, Schutzart mind. IP 54.
Anforderungsgerat = Flachentaster.
Spannung bis 40 V.
Gehause 'Metall oder Kunststoff'
Farbe = gelb.
Symbol 'Hand'
Mit Rickmeldung 'Signal kommt'
Mit taktilem Freigabesignal und separater Anforderung
fur blinde und sehbehinderte Menschen.

Hinweis zur OZ 00.02.0007.
Die Auswerteeinheit im Steuergerét ist in diese OZ mit
einzurechnen.
00.02.0007. 15.132/416.30.19.11.00 TA 2,00 St e e

Autom. Anforderungsgeriat anbauen

Automatisches Anforderungsgerat nach Unterlagen des AG
einschl. systembedingtem Zubehor betriebsfertig anbau-

en. Elektrischen Anschluss am Verteiler herstellen,
Schutzart mind. IP 54. Auswertung fir Anforderung. Aus-
wertung fur Belegung, Bemessung und Zahlung nach Unter-
lagen des AG.

Anforderungsgerat = Radarsystem.

Erfassung = richtungsabhangig.

Erfassung 'Kfz und Radfahrer'

Reichweite bis 30,00 m.

Anbau am Mast/Kragarm neben Fahrbahn, Anbauhdhe Uber
2,20 m.
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Zwischensumme 00.02. e o

00.03. Maste/Mastzubehor/Kabel/Muffen

Hinweis zur OZ 00.03.0001.
Statiken fir die Fundamentherstellung durch den
StraBenbauunternehmer.

00.03.0001. e - - 1,00 St e e
Statik Rohrmast, Ankerkorb
Standsicherheitsnachweis fur einfachen Rohrmast einschl. des
zugehdrigen Ankerkorb-Fundamentes aufstellen.
Standsicherheitsnachweis gemafl ZTV-ING Teil 1,
Abschnitt 2 aufstellen und in 3-facher Ausfertigung
liefern, DV-Ausdruck in 2-facher Ausfertigung.
Bemessung nach Eurocode

00.03.0002. e - - 1,00 St e e
Statik Peitsche 7 m, Ankerkorb
Standsicherheitsnachweis fir Peitschenmast mit 7 m Auslegerlange
einschl. des zugehdérigen Ankerkorb- Fundamentes aufstellen.
Standsicherheitsnachweis gemafl ZTV-ING Teil 1,
Abschnitt 2 aufstellen und in 3-facher Ausfertigung
liefern, DV-Ausdruck in 2-facher Ausfertigung.
Bemessung nach Eurocode

Hinweis zur OZ 00.03.0003.
FuB3platte unter dem Erdstiick muss fiir Kécher mit 20 cm
Durchmesser geeignet sein.

00.03.0003. e e e e e e - 1,00 ST e e
Mast kiirzen
Ausleger Mast auf erforderliches Maf}
kirzen und mit einer fest montierten Abdeckkappe

versehen.
Hinweis zur OZ 00.03.0004.
Ankerkorb fiir die Flanschplatte siehe Betonfundament bzw. separate
Position.
00.03.0004. 15.132/206.20.01.30.10 1,00 St e e

Signalmast aufbauen
Signalmast aus feuerverzinktem Stahl nach statisch-
konstruktiven Erfordernissen einschliellich systembe-
dingtem Zubehor nach Unterlagen des AG aufbauen. Funda-
...Forts. 00.03.0004.
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00.03.0004. Forts. ...

mente und erforderliche Erdarbeiten werden gesondert
vergutet.

Oberkante Signalmast Uber Verkehrsflache = 3,50 m.
Form = zylindrisch.

Signalmast mit Flanschplatte und Kabe-
leinflihrungso6ffnung.

Signalmast mit Erdungsanschlusspunkt, ausgesagter, ver-
riegelbarer Masttiir u. Steg fir Mastverteiler.

Hinweis zur OZ 00.03.0005.
Ankerkorb fiir die Flanschplatte siehe Betonfundament bzw. separate
Position.
00.03.0005. 15.132/206.09.99.30.10 TA 1,00 St e e

Signalmast aufbauen

Signalmast aus feuerverzinktem Stahl nach statisch-
konstruktiven Erfordernissen einschlieRlich systembe-
dingtem Zubehor nach Unterlagen des AG aufbauen. Funda-
mente und erforderliche Erdarbeiten werden gesondert
vergutet.

Signalmast 'mit Peitschenausleger Giber 7 m Auslegerlange'
Signalmast 'mit drehbarem Ausleger um die vertikale
Achse des Grundmastes.'

Form 'konisch oder zylindrisch abgesetzt.'

Signalmast mit Flanschplatte und Kabe-
leinfGhrungsoéffnung.

Signalmast mit Erdungsanschlusspunkt, ausgesagter, ver-
riegelbarer Masttir u. Steg fur Mastverteiler.

00.03.0006. e e e e e e - 1,00 St e e
Lichtbilder vom Bauablauf
Lichtbilder Gber den wesentlichen Bauablauf des
Bauwerkes sowie nach Fertigstellung der Instandsetzung
(Gesamtansicht, Seitenansicht, Pfeiler-, Widerlager-
und Flugelansicht) in digitalisierter Form ( Auflésung
1024x768 Pixel, 24 bit, max. Datengréf3e 500 kb) mit
Digitalkamera herstellen. Die digitalisierten Bilder
sind auf mit dem AG abgestimmten Datentrager (CD-ROM
oder DVD) 10 Werktage vor Abnahme dem AG vorzulegen.
Komprimierungsverhaltnis bzw. die Bildqualitat ist so
zu wahlen, dass durch die Komprimierung keine fir den
Sachverhalt wesentlichen Bildinformationen verloren
gehen.

- fir den Kragarmmast und das Fundament
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Hinweis zur OZ 00.03.0007.

Mastklemme fiir 30-adriges Kabel

00.03.0007. 15.132/216.19.11 TA 1,00 St e e
Kabelverteiler f. Signalgeber einb.
Kabelverteiler fur Signalgeber nach Unterlagen des AG
betriebsfertig einbauen. Kabel absetzen und auflegen.
Kabelverteiler auf Befestigungssteg im Mast anbringen.
Fir mind. '30 Adern'
Geh&use aus Kunststoff.
Feuchtigkeitssperre aus Kunststoff zwischen Erdaustritt
und Kabelverteiler einbauen.

Hinweis zur OZ 00.03.0008.
Mastklemme fiir 40-adriges Kabel

00.03.0008. 15.132/216.19.11 TA 1,00 St e e
Kabelverteiler f. Signalgeber einb.
Kabelverteiler fir Signalgeber nach Unterlagen des AG
betriebsfertig einbauen. Kabel absetzen und auflegen.
Kabelverteiler auf Befestigungssteg im Mast anbringen.
Fir mind. '40 Adern'
Gehause aus Kunststoff.
Feuchtigkeitssperre aus Kunststoff zwischen Erdaustritt
und Kabelverteiler einbauen.

00.03.00009. e e - 27,00 M e e
Erdkabel NYY/I 30 x 1,5 gmm
Erdkabel NYY/I 30 x 1,5 gmm liefern und in
Kabelschutzrohre einziehen. Die Kabel haben den
einschlagigen VDE-Bestimmungen sowie den
DIN-Vorschriften zu entsprechen. Die Kabel innerhalb
des Steuergerates und der Masten werden jeweils mit
2,00 m berlcksichtigt. Prozentuale
Zuschlage auf die gemessenen Kabellangen werden nicht
anerkannt.
- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

00.03.0010. e e - 17,00 M e e
Erdkabel NYY/1 40 x 1,5 gmm
Erdkabel NYY/1 40 x 1,5 gmm liefern und in
Kabelschutzrohre einziehen. Die Kabel haben den
einschlagigen VDE-Bestimmungen sowie den
DIN-Vorschriften zu entsprechen. Die Kabel innerhalb
des Steuergerates und der Masten werden jeweils mit
2,00 m berlcksichtigt. Prozentuale
Zuschlage auf die gemessenen Kabellangen werden nicht
anerkannt.
- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung
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00.03.0011. e - - 9,00 M .

Systemkabel fiir Radardetekt.

Spezielles Anschlusskabel als Erdkabel fiir die
Radardetektoren liefern und in Kabelschutzrohr
einziehen. Die Kabel haben den einschlagigen
VDE-Bestimmungen sowie den DIN-Vorschriften zu
entsprechen. Die Kabel innerhalb des Steuergerates und
der Masten werden jeweils mit 2,00 m berucksichtigt.
Prozentuale Zuschlage auf die gemessenen Kabellangen
werden nicht anerkannt.

- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

Zwischensumme 00.03.

Hinweis zur OZ 00.04.
Die Angabe "Bodenklasse 3 - 5" wird ersetzt durch "Boden der
Homogenbereiche 0 und B gem. Baubeschreibung" .

00.04. Tiefbau/Schleifen/Markierung

00.04.0001. e - - 1,00 ST
Ankerkorb fiir Standmast
Ankerkorb nach Statik fiir das Fundament eines Signalgebermastes
(gerader Rohrmast) mit Flanschplatte auf die Baustelle liefern.
- einschl. Einbauanweisungen fiir den StralRenbau-
unternehmers durch Mitarbeiter der Signalbaufirma

00.04.0002. e e e e e e - 1,00 ST
Ankerkorb fiir Auslegerm, 7 m
Ankerkorb nach Statik fiir das Fundament eines Signalgeber-
Auslegermastes mit Flanschplatte auf die Baustelle liefern.
- Auslegerlange bis 7 m
- einschl. Einbauanweisungen fiir den StralRenbau-
unternehmers durch Mitarbeiter der Signalbaufirma

00.04.0003. e e e e e e - 2,00 St
Verguss FuBplatte
Hohlraum zwischen Fulplatte und Betonfundament bzw. der Kopfplatte
des Tiefenfundamentes druckfest und hohlraumfrei vergieRRen.
Vergussmortel Pagel V1-10/-160 je nach Vergusshéhe oder
gleichwertiges Material.
Einschalung bis Oberkante FuRplatte um Material mit Uberdruck
einbringen zu kénnen.
Betonflache vorher saubern.
Nachweis der erbrachten Leistung Gber Foto mit Hintergrund und
Mastnummer.

Beispielbild:

...Forts. 00.04.0003.
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00.04.0003. Forts. ...

00.04.0004. e 1,00 h e e
Tiefbau-Vorarbeiter
Stundensatz fir unvorhergesehene Arbeiten.

>> Ausfiihrung nur nach Absprache mit der Bauiiberwachung

00.04.0005. e 1,00 h e e
Tiefbau-Facharbeiter
Stundensatz fir unvorhergesehene Arbeiten.

>> Ausfiihrung nur nach Absprache mit der Bauiiberwachung

00.04.0006. e e - 1,00 h e e
LKW mit Ladekran
Stundensatz fir unvorhergesehene Arbeiten.
Einschl. Bedienpersonal.

>> Ausfuhrung nur nach Absprache mit der Baulberwachung

00.04.0007. e e e e e e - 1,00 h e e
Hubwagen-/Steigerfahrzeug
Stundensatz fur unvorhergesehene Arbeiten.
Einschl. Bedienpersonal.

>> Ausfiihrung nur nach Absprache mit der Bauiiberwachung
00.04.0008. e - - 1,00 h e e
Mini-Bagger
Stundensatz fir unvorhergesehene Arbeiten.
Einschl. Bedienpersonal.

>> Ausfuhrung nur nach Absprache mit der Baulberwachung
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00.04.0009. e - - 1,00 h s e

Kompressor mit Aufbruchhammer
Stundensatz fir unvorhergesehene Arbeiten.
Einschl. Bedienpersonal.

>> Ausfuhrung nur nach Absprache mit der Baulberwachung

00.04.0010. e 1,00 Psch  xxxxxx,xx ..

Kabeleinmessplan
Erstellung eines Kabeleinmessplanes im annahernd
gleichen Mal}stab wie der Signallageplan. Im Plan sind
nur der Fahrbahnrand, Einbauten in die Fahrbahn, die
Induktionsschleifen, die Maststandorte, die Schachte
und das Steuergerat darzustellen. Ferner muss der Plan
folgende Werte enthalten:
- gemessene Langen der Kabeltrasse zwischen den
Schachten

untereinander, zwischen den Schachten und den Masten
bzw. dem

Steuergerat und dem zugehorigen Schacht
- Anzahl und Durchmesser der Leerrohre je Strecke
- Anzahl und Typ der Kabel je Strecke

Andere Details sind nicht erwiinscht.

Zwischensumme 00.04. e yor

00.05. Instandhaltung

00.05.0001. e e - 120,00 ST e e
Steuergerat
Instandhaltung eines Steuergerates nach MalRgabe des beiliegendean
Instandhaltungsvertrages. Als EP sind die monatlichen Kosten flr die
Instandhaltung eines Steuergerates bezogen auf ein Jahr anzugeben. Zur
Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes werden die Kosten flr die
Instandhaltung auf einen Zeitraum von 10 Jahren hochgerechnet und der
Angebotssumme zugeschlagen. Diese Hochrechnung findet durch die
Wahl des Vordersatzes Bericksichtigung.
Der Vertrag gilt zunachst fur die Dauer von zehn Jahren und verlangert
sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht mindestens drei Monate vor Ablauf
schriftlich gektndigt wird
- Stérungsbeseitigung taglich in der Zeit von 0.00 bis
24.00 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen

00.05.0002. e e e e e e - 480,00 ST e e
Kfz-, Fu-, Sehb.-Lampenschalter
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der Lampenschalter
fur die Signalgruppen nach MaRRgabe des beiliegenden
Instandhaltungsvertrages.
...Forts. 00.05.0002.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SG04 OWL239 L535-Beetstr. i.H. Am Steinbrink

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.05.0002. Forts. ...

Lampenschalter fur Kfz-, FuRganger- und
Sehbehinderten-Signalgruppen
Sonst wie vor.

00.05.0003. e e e e e e - 720,00 ST e e
LED-Leuchtfelder 300 mm oben
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der LED-Leucht- felder
(Signalgeberkammer) am Auslegermast oben nach MaRRgabe des
beiliegenden Instandhaltungs- vertrages. Einschl. Liefern und
Auswechseln defekter Leuchtfeldeinsatze.
Durchmesser der Streuscheibe 300 mm.
Sonst wie vor.

00.05.0004. e - - 2.400,00 ST e e
LED-Leuchtfelder 200 mm unten
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der LED-Leucht- felder
(Signalgeberkammer) am Mast unten nach Maf3gabe des beiliegenden
Instandhaltungsvertrages. Einschl. Liefern und Auswechseln defekter
Leuchtfeldeinsatze.
Durchmesser der Streuscheibe 200 mm.
Sonst wie vor.

00.05.0005. e e e e e e - 240,00 ST e e
Blinden-Freigabeton-SG
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der akustischen
Freigabesignale fir Sehbehinderte nach MalRgabe des
beiliegenden Instandhaltungsvertrages.
Die Instandhaltung der zugehorigen Signalgruppen siehe
gesonderte Position.
Sonst wie vor.

00.05.0006. e - - 240,00 ST e e
Blinden-Orientierungston-SG
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der akustischen
Orientierungssignale flr Sehbehinderte und der
zugehdorigen Ansteuerungsbaugruppen im Steuergerat nach
Malgabe des beiliegenden Instandhaltungsvertrages.
Sonst wie vor.

00.05.0007. e - - 240,00 ST e e
Fu-Drucktaster mit taktilem Element
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der
Anforderungstaster mit Rlickmeldung, Zusatztaster fur
Sehbehinderte und vibrierendem takilen Richtungspfeil
sowie der zugehdrigen Auswertebaugruppen nach MalRgabe
des beiliegenden Instandhaltungsvertrages.
Sonst wie vor.
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.05.0008. —m e e e e e em e 240,00 ST . e e
Radardetektor

Monatliche Kosten zur Instandhaltung der im Steuer- gerateschrank
verbauten Auswertebaugruppen der Radargerate nach Malkgabe des
beiliegenden Instandhaltungsvertrages. Sonst wie vor.

00.05.00009. e - - 120,00 ST e e
Stérungsmeldegerat
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der Stérungsmelde-
und Ubertragungseinheit im Steuergerat nach MaRgabe des
beiliegenden Instandhaltungsvertrages.
Der Betrieb der SIM-Karte ist in diesem Preis mit
enthalten.

00.05.0010. e - - 20,00 ST e e
Lohnkostenpauschale fiir Fahrer
Als EP ist die Lohnkostenpauschale einschl. aller
Zuschlage fur Hin- und Rickfahrt zur/von der
Einsatzstelle zur Beseitigung einer Stérung aul3erhalb
der Wartungsintervalle nach § 3 Abs. (2) Ziffer 2 und
fur Leistungen nach § 4 Abs. (2) fir den Fahrer des
Einsatzwagens anzugeben. Zur Ermittlung des glnstigsten
Bieters werden 20 derartige Lohnkostenpauschalen pro
Signalanlage bei der Prufung des Angebotes
berlcksichtigt (siehe Vordersatz).

00.05.0011. R 5,00 ST e e
Lohnkostenpauschale fiir Beifahrer
Als EP ist die Lohnkostenpauschale einschl. aller
Zuschlage fur Hin- und Ruckfahrt zur/von der
Einsatzstelle zur Beseitigung einer Stérung auf3erhalb
der Wartungsintervalle nach § 3 Abs. (2) Ziffer 2 und
fur Leistungen nach § 4 Abs. (2) fiir eine weitere
Arbeitskraft in begriindeten Fallen. Zur Ermittlung des
gunstigsten Bieters werden 5 derartige
Lohnkostenpauschalen pro Signalanlage bei der Prifung
des Angebotes berlicksichtigt (siehe Vordersatz).

00.05.0012. e e - 20,00 ST e e
Kostenpauschale fiir Fahrzeug
Als EP ist die Kostenpauschale eines Einsatzwagens
einschl. Vorhaltung, Reparatur und Betriebsstoffkosten
sowie samtliche Zuschlage (ohne Fahrer) fiir jeden
Einsatz anzugeben. Zur Ermittlung des gunstigsten
Bieters werden 20 derartige Kostenpauschalen pro
Signalanlage bei der Prufung des Angebotes
bericksichtigt (siehe Vordersatz)

00.05.0013. e - - 1,00 ST . e e
Kostenpauschale fiir Ubernachtung
Als EP ist die Kostenpauschale fiir die Ubernachtung am
...Forts. 00.05.0013.
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.05.0013. Forts. ...

Ort des Einsatzes (in begrindeten Féllen) fir eine
Person anzugeben. Zur Ermittlung des gunstigsten
Bieters wird eine (1) derartige Kostenpauschalen pro
Signalanlage bei der Prifung des Angebotes
berucksichtigt (siehe Vordersatz)

00.05.0014. e e e e e e - 5,00 ST e e
Stundenverrechnungssatze werktags
Als EP ist der Stundensatz fir Leistungen, die bei
Arbeiten an Lichtsignalanlagen gesondert vergutet
werden, anzugeben.
- werktags (auBer samstags), 00.00 bis 24.00 Uhr
Zur Ermittlung des gunstigsten Bieters werden 5
derartige Stundensatze pro Signalanlage bei der Priifung
des Angebotes bericksichtigt.

00.05.0015. e e e e e e - 1,00 ST e e
Stundenverrechnungssatze feiertags
Als EP ist der Stundensatz fir Leistungen, die bei
Arbeiten an Lichtsignalanlagen gesondert vergutet
werden, anzugeben.
- samstags, sonn- u. feiertags, 00.00 bis 24.00 Uhr
Zur Ermittlung des gunstigsten Bieters wird ein (1)
derartiger Stundensatz pro Signalanlage bei der Priifung
des Angebotes bericksichtigt.

Zwischensumme 00.05. e yor

Zwischensumme 00. e e
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Zusammenstellung

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SG04 OWL239 L535-Beetstr. i.H. Am Steinbrink

0z GB in EUR

Lv SG04

00. Signalanlage LSA

00.00. Baustelleneinrichtung/\Verk.sicher. ...

00.01. Steuergerate/Programm

00.02. Signalgeber/Taster/Detektoren .

00.03. Maste/Mastzubehér/Kabel/MuUffen ...

00.04. Tiefbau/Schleifen/Markierung

00.05. Instandhaltung
Summe00. yo
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0z GB in EUR
Lv SG04

00. Signalanlage LSA
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Zusammenstellung

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV:

0z GB in EUR

LVs Zusammenfassung LVs

LV SG01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr. ...

LV SG02 OWL235 L535-Beetstr./Ahornstr. ..

LV SG03 OWL236 L535-Beetstr. i.H. Waldstr. ...

LV SG04 OWL239 L535-Beetstr. i.H. Am Steinbrink ..
SummelVvVs ye

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)
Angebotssumme (netto) .

+19,00 v.H. Umsatzsteuer(MWSt) ..

Angebotssumme (brutto) yoe

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 102
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Bezeichnung der Bauleistung:

01-24-0018 4 LSA; L 535 Bad Salzuflen

01-1097-B L535 Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Besondere Vertragsbedingungen

1 Vertragsfristen (§ 5 VOB/B)
1.1 Beginn der Ausfiihrung

[] Spatestens
(Datum)

] Frithestens

Wird vorstehend keine ausdriickliche Aussage zur Tatigkeit getroffen, ist davon
auszugehen, dass mit Beginn der Ausfiihrung die Aufnahme der Tatigkeit des
Auftragnehmers auf der Baustelle gemeint ist; dies ist im Regelfall die

Baustelleneinrichtung.

1.2 Vollendung der Ausfiihrung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.:

X] Spatestens in Abstimmung mit BaumaRnahme Werktage nach

] Einzelfristen fir

1.210WL 234 e = gpatestens _________ Werktage nach ...
1.220WL235 e = gpatestens _________ Werktage nach ...
123 0WL236 e, = gpatestens ________. Werktage nach ...
1.2.4 OWL23O e, = gpatestens ________. Werktage nach ...
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= spatestens

1.3 Vollendung der Ausfiihrung nach Datum

[] Spatestens am

] Einzelfristen fir

1B e =spatestens ... (Datum)
1.8 e =spatestens ... (Datum)
1.3 e =spatestens ... (Datum)
1.8 =spatestens (Datum)
18D =spatestens (Datum)

1.4 Einzelfristen fur Verkehrsbeschrankungen

1.4.1

__________________________________________________________________________________________ = .........Kalendertage
o i, = Kalendertage
L = Kalendertage
L von ... bis . (Datum)
L R R von ... bis ... (Datum)

2  Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) [ ] Vertragsstrafen werden vereinbart.

Bei vom Auftragnehmer zu vertretender Uberschreitung der Vertragsfristen hat dieser gemaR
§ 11 VOB/B fur jeden Werk- bzw. Kalendertag, um den eine Frist Uberschritten wird, folgende
Vertragsstrafe(n) zu zahlen:

2.1 Bei Uberschreitung der Frist fur die Vollendung der Ausfiihrung

[]0,2 % je Werktag der sich aus der Schlussrechnung ergebenden Netto-
Abrechnungssumme

[] 0,2 % je Kalendertag der sich aus der Schlussrechnung ergebenden Netto-
Abrechnungssumme

2.2 Vertragsstrafe je Werktag in % der Kosten der Ausfiihrung der zugehdrigen baulichen
Leistung (netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung:

% nach 1.2.1

% nach 1.2.3
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L] % nach 1.2.4 L] % nach 1.2.5

Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausfiihrung der zugehdrigen baulichen

Leistung (netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung:

] % nach 1.3.1 ]

% nach 1.3.2 [] % nach 1.3.3

] % nach 1.3.4 U] % nach 1.3.5

Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausfiihrung der zugehdrigen baulichen
Leistung (netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen

U] % nach 1.4.1 U] % nach 1.4.2 [] % nach 1.4.3

U] % nach 1.4.4 U] % nach 1.4.5

Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt 5 % der sich aus der
Schlussrechnung ergebenden Netto-Abrechnungssumme begrenzt (bei Einzelfristen auf
max. 5 % der Netto-Abrechnungssumme der zugehdrigen baulichen Leistung). Die
BezugsgréRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von Einzelfristen ist
der Teil der Netto-Abrechnungssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu
erbringenden Leistungen entspricht..

Verwirkte Vertragsstrafen fiir die Uberschreitung wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist
vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der
Frist fur die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3 Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fir die
Schlusszahlung gemaf § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzugs gemaf § 16 Abs.
5 Nr. 3 VOB/B auf

Sicherheit fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)

1 Auf Sicherheit fiir die Vertragserfiillung wird verzichtet.

X

Soweit die Auftragssumme bei einem Auftrag im Offenen Verfahren oder in einer
Offentlichen Ausschreibung mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist eine
Sicherheit fir die Vertragserfillung in Héhe von 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer

ohne Nachtrage) zu leisten.

Eine nicht verwertete Sicherheit fir die Vertragserfillung hat der Auftraggeber spatestens
nach Abnahme und Stellung der Sicherheit fir Mangelanspriiche zuriickzugeben, es sei

denn, dass Anspriiche des Auftraggebers, die nicht von der gestellten Sicherheit fiir
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Mangelanspriiche umfasst sind, noch nicht erfiillt sind. Dann darf er fir diese

Vertragserfillungsanspriiche einen entsprechenden Teil der Sicherheit zuriickhalten.

5 Sicherheit fiir Mangelanspriiche (§ 17 VOB/B)

[] Auf Sicherheit fiir Mangelanspriiche wird verzichtet.

X Nach erfolgter Abnahme ist bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist fiir Mangelanspriiche
Sicherheit fir Mangelanspriche zu leisten. Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betragt 3 %

der Abrechnungssumme inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Abnahme.

6 Biirgschaften

Wird Sicherheit durch Blrgschaft geleistet, ist das dafiir jeweils einschlagige Formblatt des

Auftraggebers zu verwenden und zwar fur

e die Vertragserflllung das Formblatt ,HVA B-StB Vertragserfullungsbiurgschaft"
¢ die Mangelanspriiche das Formblatt »,HVA B-StB Mangelanspruchsbirgschaft’
¢ vereinbarte Vorauszahlungen und »,HVA B-StB Abschlagszahlungs-/

Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 Vorauszahlungsburgschaft*
Satz 3 VOB/B das Formblatt

Die Regionalniederlassungen Ostwestfalen-Lippe, Niederrhein und Stdwestfalen (nur Aufl3enstelle
Hagen) der LandesstralRenbauverwaltung NRW pilotieren die digitale Blirgschaftsverwaltung der
Firma Trustlog. Auftragnehmer haben die Méglichkeit, Blirgschaften digital tGber die Trustlog-Plattform
einzureichen und zu verwalten. Trustlog gewahrt eine effiziente, sichere und transparente
Abwicklung. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage. Sie kdnnen die Birgschaft jedoch auch
auf dem Ublichen, Ihnen bekannten Weg einreichen.

Bitte achten Sie auf die korrekte Auswahl des Auftraggebers bzw. der Letztvertretung.

7 Technische Spezifikationen
Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit
denen europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden
auch ohne den ausdricklichen Zusatz ,oder gleichwertig* immer gleichwertige Technische

Spezifikationen in Bezug genommen.

8 Mangelanspriiche

Fir folgende Leistungen gelten die Verjahrungsfristen fiir die Mangelanspriiche der
,<Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen* bzw. des §13 Abs. 4 VOB/B nicht, sondern fir
die gesamte MalRnahme =5 Jahre. Die Mangelanspriiche beginnen auch bei vorab

durchgefiihrten Teilabnahmen fiir alle Bauteile erst mit der Schlussabnahme.
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9 Beschleunigungsvergiitung

[ ] Die Geltung einer Beschleunigungsvergitung geman ,HVA B-StB
Beschleunigungsvergutung® wird vereinbart (siehe Anlage)

9.1 Hoéhe der Beschleunigungsvergutung bei Unterschreitung der Einzelfristen fur

Verkehrsbeschrankungen

nach141 EUR (netto)/Kalendertag
nach142 EUR (netto)/Kalendertag
nach143 EUR (netto)/Kalendertag
nach144 EUR (netto)/Kalendertag
nach145 EUR (netto)/Kalendertag

9.2 Die HAochstsumme der Beschleunigungsvergutung wird auf insgesamt
begrenzt.

EUR (netto)

10 Preisgleitklauseln

Die Geltung folgender Preisgleitklausel(n) wird vereinbart:

[] Stoffpreisgleitklausel gemaR ,HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel” (siehe Anlage)

11 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

] Keine

X Siehe beigefiigte Unterlage

12 Sanktionierung Nichterfiillung von Bieterangaben zum Zuschlagskriterium

[_] Die Geltung der Sanktionierung fir die Nichterfiillung von Bieterangaben zum
Zuschlagskriterium bei der spéateren Bauausfuhrung geman ,HVA B-StB Sanktionierung

Nichterfullung von Bieterangaben zum Zuschlagskriterium® wird vereinbart (siehe Anlage)

13 Implementierung eines Verfiigbarkeitsmodells

[] Die Geltung einer bauvertraglichen Implementierung eines Verfiigbarkeitsmodells geman
,HVA B-StB ,Besondere Bestimmungen Implementierung Verfugbarkeitsmodell* wird

vereinbart (siehe Anlage)
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Anlagen: [X] HVA B-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen
[] HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel
1 HVA B-StB Beschleunigungsvergiitung
[] HVA B-StB Sanktionierung Nichterfiillung von Bieterangaben zum Zuschlagskriterium

[] HVA B-StB Besondere Bestimmungen Implementierung Verfiigbarkeitsmodell
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Bezeichnung der Bauleistung:

01-24-0018 4 LSA; L 535 Bad Salzuflen

01-1097-B L535 Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke
(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

1. Begriffsdefinition

Die Bezeichnungen ,Baustelle” und ,Baubereich* werden in folgendem Sinne verwendet:

Baustelle:  Flachen, die der Auftraggeber zur Ausfiihrung der Leistung, fir die Baustelleneinrichtung und
zur voriibergehenden Lagerung von Stoffen und Bauteilen zur Verfligung stellt, zuzlglich der
Flachen, die der Auftragnehmer dartber hinaus in Anspruch nimmt.

Baubereich: Baustelle und die Umgebung, die durch die Ausfiihrung der Bauarbeiten beeintrachtigt werden
kann.

2.  Abrechnung

Bei elektronischer Rechnungsstellung (z.B. X-Rechnung) hat der Auftragnehmer die Nachweise gemaf §
14 Abs. 1 VOB/B getrennt und vor der Rechnung an den Auftraggeber zu tUbergeben.
Gegebenenfalls sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung weitere Festlegungen zu treffen.

In den flr die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden Aufmafiblatter miissen mindestens folgende
Angaben gemacht werden:

- Auftragnehmer,

- Auftraggeber,

- Nummer des Aufmalblattes,
- Bezeichnung der Bauleistung,
- Ordnungszahl (OZ).

Fir das Aufmal sind Formblatter nach dem vom Auftraggeber vorgegebenen Muster zu verwenden. Der
Auftragnehmer hat die Formblatter in der erforderlichen Anzahl zu liefern. Zu jedem Aufmalblatt gehéren
zwei weitere AufmaRblatter als Mehrausfertigung. Das Original erhalt der Auftraggeber.

Unmittelbar Gber den Unterschriften und dem Datum muss das AufmafRblatt den Text enthalten:
~Aufgestellt”.

Jeder Ansatz der Mengenberechnung muss einen direkten Bezug zu den der Abrechnung
zugrundeliegenden Feststellungen, Zeichnungen und anderen Belegen haben. Nur der Verweis auf friihere
Berechnungen ist nicht zulassig.

Als Abrechnungsiibersichtszeichnungen sind Ubersichtsplane im MaRstab 1 : 200 bis 1 : 2.000 (ggf.
verzerrt) vorzulegen, in denen die ausgefiihrten Leistungen der einzelnen Ordnungsnummern eingetragen
sind. Bei StraRenbaumalnahmen sind als Ubersichtsplane Lageplane vorzulegen. Die einzelnen
Aufmalblatter / Skizzen und die Teilleistungen sind in diesen Lageplanen darzustellen.

3. £ Getrennte Rechnungserstellung

Far folgende Leistungen sind getrennte Rechnungen zu erstellen:

oz bisOZ
oz bisOZ
Restliche OZ:

Ergédnzung zu den besonderen Vertragsbedingungen:




Der Auftragnehmer hat auf der Rechnung folgendes zwingend einzutragen:

- die Bestellnummer
- die Vertragshnummer

Falls diese Angabe der Bestellnummer bei Vertragsschluss noch nicht vorliegt, fordert der Auftragnehmer
diese rechtzeitig an.
Rechnungen ohne Vertragsnummer und Bestellnummern kénnen nicht bearbeitet werden.

Postalische Abgabe von Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen:

Die Rechnungen (ohne Anlagen bzw. rechnungsbegriindende Unterlagen) sind an folgende landesweite
zentrale Rechnungsanschrift flir den Landesbetrieb Strassenbau Nordrhein- Westfalen zu adressieren:

Rechnungen sind nur in einfacher Ausfertigung zu versenden

Landesbetrieb Strassenbau Nordrhein-Westfalen
Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe <<Aussenstelle>>
Horsterplatz 2a
48147 Munster

Dort werden die eingehenden Unterlagen zur elektronischen Weiterverarbeitung eingescannt.

Anlagen zu den Rechnungen bzw. rechnungsbegriindende Unterlagen werden weiterhin in Papierform an
die jeweilige Organisationseinheit (Niederlassung) geschickt.

Als ,,Original-Rechnung” ist die elektronisch eingehende Rechnung bzw. die eingescannte Rechnung
anzusehen.

Elektronische Abgabe von Rechnungen
Der elektronische Rechnungsempfang wird mit Hilfe eines E-Mailimporter durchgefiihrt.
Die Rechnungen sind ab sofort als PDF-Anlage in einer E-Mail oder im ZUGFeRD Format an:

rechnungen@strassen.nrw.de

dem Landesbetrieb Strassenbau NRW zuzuschicken.

Voraussetzungen fir den E-Mailversand
Jede angehangte Datei stellt immer eine Rechnung dar.

Voraussetzungen fiir den E-Mailversand mit ZUGFeRD

Beim Nutzen des ZUGFeRD Formates ist zu der E-Mail eine XML Datei anzuhangen. Informationen hierzu
sind unter www.zugferd.de zu finden.

Per Email oder per ZUGFeRD versandte Rechnungen sind nicht ein zweites Mal per Post zu
versenden.

Anlagen bzw. rechnungsbegriindende Unterlagen




Sofern nicht anders vereinbart, senden Sie diese Unterlagen weiterhin an die Ihnen bereits bekannte
postalische Anschrift der zustandigen Vergabestelle:

Landesbetrieb Strassenbau Nordrhein-Westfalen
Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe <<Aussenstelle>>

Stapenhorststr. 119
33615 Bielefeld

X-Rechnung

X-Rechnung kann gestellt werden, in NRW besteht jedoch keine Verpflichtung zur
X-Rechnungsstellung.

X-Rechnungen kénnen nur Uber die Seite: http://www.vergabe.nrw.de oder direkt tber die
URL: https://erechnung.nrw erfolgen.

Die Leitweg-ID des Landesbetriebes Strallenbau NRW lautet: 05515-09001-58
Eine zuséatzlich zwingend erforderliche Angabe flr die Verarbeitung der X-Rechnung ist der Zusatz:
Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe <<Aussenstelle>>

in der Rubrik ,Postanschrift des Rechnungsempfangers” im Feld ,zusatzliche Angaben®.

4. XV Nachweis der Massen
(1) Der Verbrauch ist durch Vorlage von Wiegenachweisen laufend nachzuweisen.

Die Wiegenachweise mussen die folgenden Angaben enthalten:
—  Lieferwerk,
— Name der Baustelle,
— Bezeichnung des Wagegutes,
—  Nummer des Wiegenachweises,
—  Datum und Uhrzeit der Wagung,
— Taramasse (T), kein gespeicherter mittlerer Tarawert (PT),
—  Bruttomasse (B),
— Nettomasse (N),
— Kennzeichnung des Fahrzeugs (betriebseigene Bezeichnung/amtliches Kennzeichen).

Die Wiegenachweise sind vom Bedienungspersonal der Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen zu
bestatigen und bei der Anlieferung an der Verwendungsstelle unverziiglich dem Auftraggeber zu
Ubergeben.

(2) Der Auftraggeber kann stichprobenartig die Masse einzelner Lieferungen durch Nachwiegen des
beladenen und leeren Fahrzeugs nachprufen (Kontrollwagung).

Hierbei ist der Auftraggeber berechtigt, kontinuierlich Gber den Zeitraum der Lieferungen, bei 10 % der
Lieferungen Kontrollwagungen durchfihren zu lassen. Diese Kontrollwédgungen werden dem Auftragnehmer
nicht gesondert vergltet. Die Kosten fiir dartiberhinausgehende Kontrollwdgungen werden vom
Auftraggeber erstattet. Zu den Kosten der Kontrollwagung rechnen alle unmittelbar (Transportkosten,
Wiegegebuhren usw.) und mittelbar (Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den Baustellenbetrieb usw.)
durch die Kontrollwagung entstehenden Kosten, jedoch nicht die Kosten fiir die Beaufsichtigung der
Kontrollwagung durch den Beauftragten des Auftraggebers. Sofern die Kosten zu erstatten sind, sind sie im
Einzelnen nachzuweisen.

Wird bei einer Kontrollwagung eine Unterschreitung von mehr als 1 % festgestellt, erfolgt ein
entsprechender Abzug.

5. X" Bauabrechnung mit IT-Anlagen

Fuhrt der Auftragnehmer die Abrechnung ganz oder teilweise mit IT-Anlagen aus (Leistungsberechnung),
so gelten zusatzlich folgende Bedingungen:
1. Rechenverfahren/DV-Programme:




Die verwendeten DV-Programme mussen den in der ,Sammlung der Regelungen fur die elektronische
Bauabrechnung (Sammlung REB)* enthaltenen Aligemeinen Bedingungen (REB-AIllg.) und
Verfahrensbeschreibungen (REB-VB) entsprechen. Andere Rechenverfahren dirfen nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers verwendet werden.

Far die Anwendung der ,Sammlung REB" ist deren Stand April 1997 maligebend.

Weitere Bedingungen:

Zu REB VB 23.003:

Ein Adressbereich ist im Rahmen der Mengenermittlung nach REB 23.003 fur den AG reserviert. Jede
Aufmalzeile ist von der Abschlags- bis zur Schlussrechnung, nur einmal einzureichen. Das bedeutet, dass
Anderungen in bereits eingereichten AufmaRzeilen nicht erneut eingelesen und beriicksichtigt werden.
Anderungen sind somit nur durch Korrekturzeilen méglich. Vorlaufige Mengenanséatze (geschéatzte Mengen)
einer Position missen, sofern sich der Gesamtmengenansatz dieser Position andert, ebenfalls durch neue
Aufmalizeilen belegt werden. Die Abschnittsnummerierung fir Nachtragsleistungen beginnt in der Regel mit
90. Das erste Nachtragsangebot erhalt die Unterabschnitthummer 90.01. Eine einmal vergebene
Nummerierung ist zwingend einzuhalten.

2. Vereinbarung:

Vor Beginn der Ausfiihrung (Vertragsfristen gemaf den Besonderen Vertragsbedingungen) ist,
gegebenenfalls getrennt fir einzelne Ordnungszahlen (Positionen), eine Vereinbarung zur Bauabrechnung
schriftlich abzuschlieen.

3. Datenlibergabe:

Nach Abschluss der Vereinbarung zur Bauabrechnung, spatestens vor Beginn der Bauabrechnung sind
vom Auftragnehmer fir die vereinbarten Datenarten Testdaten an den Auftraggeber zu Ubergeben.
Eingabedaten sind auf Datentragern zu liefern. Diese sind erst nach Durchfihrung der
Leistungsberechnung herzustellen und eindeutig zu kennzeichnen. In der Mengenberechnung des
Auftragnehmers ist ein Bezug der Eingabedaten zu den Ausfiihrungs- bzw. Abrechnungsunterlagen
herzustellen.

4, Berichtigung der Leistungsberechnung:
Werden bei Prifung der Leistungsberechnung fehlerhafte Eingabedaten oder falsche Rechenergebnisse
festgestellt, so ist die Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im erforderlichen Umfang zu wiederholen.

5. Toleranz-Regelung bei Prifberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mittels IT-Anlagen geprift und
werden dabei Unterschiede zwischen den jeweiligen Ergebnissen festgestellt, dann gelten bei
Abweichungen vom Ergebnis der Prifberechnung bis zu 0,2 %o bei jeder Ordnungszahl (Position) eines
Berechnungsabschnitts die vom Auftragnehmer berechneten Werte.

Liegen Abweichungen auflerhalb dieser Toleranz von 0,2 %, teilt der Auftraggeber zundchst dem
Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Prufberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur
Einsichtnahme in die Prifberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht
aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs- bzw.
Prifberechnung festgestellt und berichtigt werden.

6. Toleranz-Regelung bei Vergleichsberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mit einer Vergleichsberechnung
gepruft, sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich Toleranzregelungen zu vereinbaren.

Liegen Abweichungen aullerhalb der vereinbarten Toleranzgrenzen, teilt der Auftraggeber zunachst dem
Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Vergleichsberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur
Einsichtnahme in die Vergleichsberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht
aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs- bzw.
Vergleichsberechnung festgestellt und berichtigt werden.

6. X" Aufrechnung

Unter Verzicht auf das Erfordernis der Gegenseitigkeit nach § 387 BGB willigt der Auftragnehmer ein, dass
Auftragnehmer gegen Forderungen des Auftragnehmers an eine--ci.ié.s.ér"k&.ﬁé.r.s-gﬁé.ftéh aufgerechnet
werden. Diese Einwilligung erstreckt sich nur auf Bauvertrage im Stral3en- und Briickenbau zwischen den
vorgenannten Koérperschaften und dem Auftragnehmer.




7. Abzugsregelungen in Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV):

Die folgenden Vertragsbedingungen zu Abziigen wegen Uber- bzw. Unterschreitungen von vereinbarten
Grenzwerten in den- ZTV-ING 2003, Ausgabe Oktober 2022, Teil 6 Abschnitt 5, Nr. 7
gelten nicht.

8. [X|" Bauablaufplan
Wenn ein Bauablaufplan vorzulegen ist, gelten folgende Anforderungen:

Der Bauablaufplan gehort zu den durch den Auftragnehmer zu erstellenden Ausfiihrungsunterlagen. Er ist
dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten zu Gibergeben.

Ein Bauablaufplan ist die grafische Darstellung der organisatorischen und zeitlichen Ablaufe aller
notwendigen Arbeiten sowie deren Abhangigkeiten voneinander.

Bauablaufplane sind als Balkenplan (Gantt-Diagramm) oder als Weg-Zeit-Diagramm einschlie3lich des
kritischen Weges darzustellen. Der kritische Weg ist der Weg vom Anfang bis zum Ende eines
Bauablaufplanes auf dem die Summe aller Pufferzeiten minimal wird.

Balkenplane stellen die zeitliche Lage der einzelnen Arbeitsschritte (Vorgange) und die Dauer der Vorgange
eines Projektes dar.

Im Weg-Zeit-Diagramm wird neben der Dauer und dem Termin des jeweiligen Vorganges auch dessen Ort
dargestellt.

Der Detailierungsgrad des Bauablaufplanes ist dem jeweiligen Projekt anzupassen. Mindestens die Haupt-
gewerke und die vertraglichen Termine (vgl. BVB) sind darzustellen. Erfolgt die Bauausflihrung nach
Teilabschnitten, sind diese auch im Bauablaufplan darzustellen. Bei Notwendigkeit sind Verkehrsfuihrungs-
und Sperrphasen sowie Pufferzeiten anzugeben.

Wahrend der Bauausfiihrung ist durch den Auftragnehmer ein Vergleich zwischen Soll- und Ist-Terminen
vorzunehmen und der Bauablaufplan fortzuschreiben. Der Vergleich zwischen Soll- und Ist-Terminen ist
darzustellen.

Die Fortschreibung des Bauablaufplanes wird regelmaRig bei Anderungen des Bauablaufes nétig.

9. Abnahme

Abnahmeverlangen des Auftragnehmers
Die in der VOB/B § 12 Absatz 1 angegebene 12-Tage-Frist wird auf eine Frist von 24 Werktagen verlangert.

Abnahmereife bei Ingenieurbauwerken

Die rechtzeitige und vollstandige Vorlage der Bestandsunterlagen ist fir den Auftraggeber von wesentlicher
Bedeutung.

Der Runderlass des Ministeriums fir Umwelt, Naturschutz und Verkehr vom 06.07.2023 zur ,Abnahme von
baulichen Mafinahmen bei Ingenieurbauwerken im Sinne der DIN 1076" regelt den Zeitpunkt zur Vorlage
der Bestandsunterlagen.

Bei neu errichteten Ingenieurbauwerken im Sinne der DIN 1076 ist der maf3geblich spateste Zeitpunkt fur
die vollstandige Vorlage aller Bestandsunterlagen die erste Hauptprifung. Bei bestehenden
Ingenieurbauwerken im Sinne DIN 1076 ist der malgeblich spateste Zeitpunkt der Antrag auf Abnahme der
Leistung.

Das nicht vollstandige Vorliegen der vertraglich geschuldeten Bestandsunterlagen flihrt aufgrund der
wesentlichen Bedeutung zur fehlenden Abnahmereife.

10. Datenschutz

Hinweise zum Datenschutz entnehmen Sie bitte folgender Internetseite.
http://www.strassen.nrw.de/de/datenschutzhinweise.html

11. Ersetzendes Scannen




Die LandesstralRenbauverwaltung NRW setzt gemaR § 371b ZPO ein ersetzendes Scanverfahren nach ,BSI
Technische Richtlinie 03138 Ersetzendes Scannen” ein. An den Landesbetrieb ibermittelte Papierunterlagen
werden gemalf § 10 EGovG NRW im Original digitalisiert und die Papierversion anschlieend vernichtet.

Sind Dokumente von diesem Prozess auszuschlief3en, ist vom Auftragnehmer hierfir aufen auf dem
Umschlag der entsprechenden Unterlagen gut sichtbar der Hinweis: ,nicht ersetzend Scannen® anzubringen.

Dies gilt insbesondere fur folgende Unterlagen:

e Burgschaftsurkunden

e Urkalkulationen

e Unterlagen, mit einer kurzen Bearbeitungsfrist von weniger als 10 Werktagen.

e Unterlagen, von denen der Auftragnehmer die Rickgabe der Papierunterlagen wiinscht
Hinweis: Bei den mit , "), gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen und ggf. durch Eintrag

festzulegen, ob und ggf. inwieweit die darin beschriebene Regelung Vertragsbestandteil werden soll.

Besondere Vertragsbedingungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur
Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (BVB
Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen)

Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung der Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen
verpflichtet. Die weiteren Vertragsbedingungen bleiben hiervon unberthrt. Hierzu vereinbaren die Parteien
Folgendes:

1. Einhaltung von Mindestarbeitsbedingungen
1.1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet,

a) fur Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich
- eines nach dem Tarifvertragsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. August 1969
(BGBI. I S. 1323) in der jeweils geltenden Fassung fiir allgemein verbindlich erklarten
Tarifvertrages,

- eines nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes
vom 20. April 2009 (BGBI. | S. 799) in der jeweils geltenden Fassung fiir allgemein verbindlich
erklarten Tarifvertrages oder




- einer nach den §§ 7, 7a oder 11 des Arbeithehmer-Entsendegesetzes oder nach § 3a des
Arbeitnehmerlberlassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar 1995
(BGBI. | S. 158) in der jeweils geltenden Fassung erlassenen Rechtsverordnung unterfallt,

seinen Beschaftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausfiihrung des Auftrags wenigstens diejenigen

Mindestarbeitsbedingungen einschliellich des Mindestentgelts zu gewahren, die in dem Tarifvertrag
oder der Rechtsverordnung verbindlich vorgegeben werden.

b) fir Leistungen im Bereich des offentlichen Personenverkehrs auf Strale und Schiene (§ 1 Abs.
Absatz 3 TVgG) seinen Beschaftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausfuhrung des Auftrags
wenigstens das in Nordrhein-Westfalen fir diese Leistung in einem einschldgigen und
reprasentativen mit einer tariffahigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrag vorgesehene Entgelt
nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitdten zu zahlen und wéahrend der Ausfuhrungslaufzeit
Anderungen nachvoliziehen.

c) bei der Ausfiihrung der Leistung seinen Beschaftigten (ohne Auszubildende) wenigstens ein Entgelt
in Hohe des allgemeinen Mindestlohns, nach den Vorgaben des Mindestlohngesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 11. August 2014 (BGBI. | S. 1348) in der jeweils geltenden Fassung zu
zahlen. Diese Pflicht gilt auch, sofern das gemaf lit. a) und b) zu zahlende Entgelt das
Mindeststundenentgelt nach dem Mindestlohngesetz unterschreitet.

1.2. Der Auftragnehmer tragt dafir Sorge, dass die bei der Ausflhrung des Auftrags beteiligten
Nachunternehmen die in Ziffer 1.1. genannten Pflichten ebenfalls einhalten.

1.3. Ziffer 1.1., lit. ¢) gilt nur, sofern die ausgeschriebene Leistung im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik
Deutschland erbracht wird. Ziffer 1.1., lit. c¢) gilt nicht fur Auftragnehmer, die unter § 224 Absatz 1
Satz 1 und Absatz 2 sowie § 226 des Neunten Sozialgesetzbuches fallen.

2. Kontroll- und Priifrecht
Der Auftraggeber ist berechtigt, die Einhaltung der unter Ziffer 1. genannten Verpflichtungen wahrend der
Auftragsausfiihrung zu Uberprifen. Hierzu ist der Auftragnehmer verpflichtet,

a) dem Auftraggeber auf dessen Verlangen die notwendigen Unterlagen zur Verfiigung zu stellen, aus
denen sich die Einhaltung der unter Ziffer 1. genannten Verpflichtungen zweifelsfrei ergibt. Sofern
diese Unterlagen personenbezogene Daten enthalten, erfolgt die Vorlage in anonymisierter Form
sowie unter Beachtung des Datenschutzrechts.

b) seine Beschaftigten auf die Moglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen.

3. Kiindigung aus wichtigem Grund; Vertragsstrafe
3.1. Der Auftraggeber kann den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist unter anderem
kindigen,
a) wenn der Auftragnehmer eine Pflicht aus Ziffer 1. verletzt,
b) wenn der Auftragnehmer nicht sicherstellt, dass die Nachunternehmen eine Pflicht aus Ziffer 1.
einhalten oder
c) wenn der Auftragnehmer seinen Pflichten aus Ziffer 2. nicht nachkommt.

3.2. In den in Ziffer 3.1. genannten Fallen, verpflichtet sich der Auftragnehmer zur Zahlung einer
Vertragsstrafe, deren Hohe eins von Hundert, bei mehreren Verstéfen bis zu flinf von Hundert des
Auftragswertes betragt. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer die Pflichtverletzung nicht zu
vertreten hat. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens durch den Auftraggeber ist nicht
ausgeschlossen, jedoch wird die verwirkte Vertragsstrafe auf den weiteren Schadensersatz des
Auftraggebers angerechnet.

3.3. Im Ubrigen beriihren Ziffer 3.1. und 3.2. nicht die weiteren Rechte der Vertragsparteien.




Hinweis: Bei den mit , !, gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen und ggf. durch
Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die darin beschriebene Regelung Vertragsbestandteil werden soll.
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Name und Anschrift des Bieters: Ort:

Datum:

.................................... Tel.:
.................................... Fax:
.................................... E-Mail:
.................................... Ust.ID-Nr.:
.................................... Az.-Nr.:

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

01-24-0018 4 LSA; L 535 Bad Salzuflen

01-1097-B L535 Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

Ihre Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom 09.11.2026

Anlagen’, die Vertragsbestandteil werden:

OO0OX XXX

Leistungsbeschreibung — Kurzfassung —

Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)
HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

HVA B-StB Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

Nebenangebote

Unterlagen zu den Zuschlagskriterien

Ll

Ll

Ll

Anlagen', die der Angebotswertung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden:

3.

[l

HVA B-StB Eigenerklarung Eignung

Einheitliche Europaische Eigenerklarung zur Eignung (EEE)

HVA B-StB Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfahigkeit
HVA B-StB Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit

Ich/wir biete(n) die Ausfihrung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten

Preisen an. An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschlieRlich Umsatzsteuer (brutto) gemafn

Leistungsbeschreibung betragt:

EUR

Anzahl der zum Angebot gehérenden Nebenangebote: St.

1

vom Bieter, soweit erforderlich, anzukreuzen und beizufiigen
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4.

Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme fiir Haupt- und alle
Nebenangebote:

%
Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen
Anlagen folgende Unterlagen:

e ,Allgemeine Vertragsbedingungen fur die Ausfilhrung von Bauleistungen DIN 1961 (VOB/B)
— Ausgabe 2019°,
¢ Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B.

[ Ich bin/Wir sind praqualifiziert und im Préqualifikationsverzeichnis des Vereins fiir die
Praqualifikation von Bauunternehmen eingetragen unter der/den Nummer/n:

Name: PQ-Nummer:
Name: PQ-Nummer:
Name: PQ-Nummer:
Name: PQ-Nummer:

] Ich bin/Wir sind ein kleines oder mittleres Unternehmen — KMU — (< 250 Beschaftigte und <
50 Mio. Euro Jahresumsatz bzw. < 43 Mio. Euro Jahresbilanzsumme)2.

Ich/Wir erklare(n),

[] dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausfilhren werde(n).

[] dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im ,Verzeichnis der Unterauftrag-
/Nachunternehmerleistungen® aufgefiihrt sind, im eigenen Betrieb ausfilhren werde(n).

Ich/Wir erklare(n), dass

e ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als
allein verbindlich anerkenne(n).

e mir/uns zugegangene Anderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes
sind.

e ein nach der Leistungsbeschreibung von mir/uns zu benennender Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator gemafR Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter tber die nach
den ,Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3
BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfligen, um die nach Baustellenverordnung
Ubertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfiillen.

e das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn
Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz ,oder gleichwertig“ enthalten und von
mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung) eingetragen wurden.

o falls von mirfluns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschlief3en, umfasst.

e alle ggf. von mir/uns verwendeten Holzprodukte nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sind
oder die fir das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erflillen.

e ich/wir einen pauschalen Schadenersatz in Héhe von 15 % der Abrechnungssumme zahlen werde(n),
falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulédssige
Wettbewerbseinschrankung darstellt.

e ich/wir jede vom zusténdigen Finanzamt vorgenommene Anderung in Bezug auf eine vorgelegte
Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverziglich in Textform mitteile/n.

Elektronisches Angebot in Textform®

(Name, lesbar)

2 Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der (iberwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als

KMU einzustufen ist/sind.

3 Fir die Wahrung der Textform reicht es grundsatzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird.
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2 Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der (iberwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als
KMU einzustufen ist/sind.

3 Fir die Wahrung der Textform reicht es grundsatzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird.
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Bezeichnung der Bauleistung:

01-24-0018 4 LSA; L 535 Bad Salzuflen
01-1097-B L535 Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke
(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)
Leistungsbeschreibung — Kurzfassung —
(dem Auftraggeber einzureichen)
Inhalt Seite/Blatt

Leistungsverzeichnis

Anlagen fiir

[] Langtext-Verzeichnis
[] Kurztext-/Preis-Verzeichnis
X Langtext-/Preis-Verzeichnis

[] Verzeichnis fiir Stoffpreisgleitklausel

Bietereintragungen
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgefiihrten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.
Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollstdndige Datenibernahme
bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewahrleistet werden.
Bei Widersprichen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV:

LB-Nr. Leistungsbereich Ausgabe
19.101 BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN 09/19
15.132 LICHTSIGNALANLAGEN 07/15
21.930 VERKEHRSSCHILDER 01/21
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VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen
LV:
Titel Bezeichnung Seite
SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr...............oooooiieee 3
00. ST fo =1 E= a1 F= o Lo I T NP 3
00.00. Baustelleneinrichtung/Verk.SiCher.............ooi i 3
00.01. Demontage/Baustellen-LSA.............oviiiiiei et e e nnnenneeae e B
00.02. StEUEIGEIAtE/PrOgraMM. ..o ettt e e b e e et e e e 4
00.03. Signalgeber/Taster/DetektOren............uuveiii i e e 12
00.04. Maste/MastzubehOr/Kabel/MUFFEN....... .o e 16
00.05. Tiefbau/Schleifen/Marki€rung.............ooi i e e e e e e e 20
00.06. INSTANANAIUNG. ...t e et e e e 23
A ¥ 3= .4 0 = 0 E53 0= 18] o o 28
SG02 OWL235 L535-Beetstr./ANOINST ... 29
00. ST To =1 E= a1 F= o Lo I T PR SPPRRP 30
00.00. Baustelleneinrichtung/Verk.SICNer...........uuiii e 30
00.01. /o g1 =T [ 31
00.02. StEUEIGErAte/PrOgramMM.. ... ittt e rbb et e e et e e e s aabeeeean 31
00.03. Signalgeber/Taster/DetektOren.............uuiiiiii i e e 39
00.04. Maste/MastzubehOr/Kabel/MUFFEN....... .o e 43
00.05. Tiefbau/Schleifen/Marki€rung.............ooi i a e e e e e e e e 47
00.06. INSTANANAIUNG. ... et e e rbe e e e 50
A V3= .4 0 = 0 E51 0= 118 o o 55
SGO03 OWL236 L535-Beetstr. i.H. WaldStr........coooori e 56
00. ST To =1 E= a1 F= o Lol I T PRSP PPRRP 57
00.00. Baustelleneinrichtung/Verk.SiCNer...........uuii e 57
00.01. /o g1 =T [ 58
00.02. StEUEIGErAte/PrOgramMM.. ... ettt ettt e rb bt e e e b e e e e s aabeeeeaes 58
00.03. Signalgeber/Taster/DetektOren............uuuiiii i e e 65
00.04. Maste/MastzubehOr/Kabel/MUFEN....... .o e 68
00.05. Tiefbau/Schleifen/Marki€rung............oooi i e e e e e e e e e e 71
00.06. INSTANANAIRUNG. ... nree e sneee e L
B4 W3- .4 0 U= £51 0= 18] o o T RPRPRISRRRSPRY £ <)
SG04 OWL239 L535-Beetstr. i.H. Am Steinbrink...........ooooi e 79
00. ST To =1 E= a1 F= o Lo I T PP PPPRP 80
00.00. Baustelleneinrichtung/Verk.SICNEr...........uuii e 80
00.01. Sy (10 o =Y = 1 (YA el o o [ =10 1o o DO PEPPRRN 81
00.02. Signalgeber/Taster/DeteKIOren. ... ... 88
00.03. Maste/MastzubehOr/Kabel/MUFEN. ..........coo i 91
00.04. Tiefbau/Schleifen/Marki€rung.........ooueei e 94
00.05. 1 1=3 7= T Lo F=1 1 (1 o TSP 96
ZUSAMMENSTEIUNG . .....eeiii bbb e e e 100
Druckdatum: 03.11.2026 Seite: 2



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Hinweis zur OZ 00.

Alle nachfolgenden Positionen beinhalten das Liefern
und Montieren der bendétigten Bauteile und Baustoffe.
Werden Bauteile oder Baustoffe vom AG gestellt, so wird
auf dieses in der jeweiligen OZ direkt hingewiesen.

00. Signalanlage LSA

Hinweis zur OZ 00.00.

Der Neubau der LSA erfolgt in Teilabschnitten zusammen
mit dem StraBenbau. Mehrkosten fiir das Bauen in Teilab-
schnitten sind in den folgenden OZ zu beriicksichtigen.

00.00. Baustelleneinrichtung/Verk.sicher.

00.00.0001. 19.101/107.21 1,00 Psch  xxxxxx,xx ...
Baustelle einrichten
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafien Ausflhrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergutet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafir
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Bauburos, Unterklinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fur die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfiihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfigung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebiihren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergltet. Soweit nicht
fur bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

00.00.0002. 19.101/112.02 1,00 Psch  xxxxxx,xx ...
Baustelle raumen
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rdumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
...Forts. 00.00.0002.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.00.0002. Forts. ...

urspringlichen Zustand herrichten. Soweit nicht fur
bestimmte Leistungen fir das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.

Zwischensumme 00.00. e yo

00.01. Demontage/Baustellen-LSA

Hinweis zur OZ 00.01.0001.
Schilder des AG lagern im Baustellenbereich.

00.01.0001. 21.930/101.99.00.49.99 TA 4,00 St e e
Verkehrsschild anbringen
Verkehrsschild, nach Unterlagen des AG, an Aufstellvor-
richtung anbringen. (ohne Lieferung)
Schild '2 x Z 205, 4 x Z 206 und 2 x Z 306"
Schild = profilverstarkt, 3 mm dick.
Montage an 'LSA-Masten'
Befestigung 'mit Bandschelle aus rostfreiem Stahl A2'

Zwischensumme 00.01. e yor

00.02. Steuergerate/Programm

Hinweis zur OZ 00.02.0001.

Im Steuergerét muss ausreichend Platz fiir die max.
Anzahl der Lampenschalter und Detektoreingénge gem.
dieser OZ vorhanden sein. Die tatséchlich zu
verbauenden Teile sind den folgenden OZ zu entnehmen.

00.02.0001. 15.132/606.11.09.91.10 TA 1,00 St e e
Steuergerit einbauen
Steuergerat einschl. Auswertebaugruppen mit nicht
flichtigem, auslesbarem Datenspeicher fir Betriebs- und
Stdrmeldungen, Signalisierungszustande, Detektorbele-
gungszustande und systembedingtem Zubehdr nach Unterla-
gen des AG betriebsfertig im Schaltschrank einbauen.
Anzeige des Betriebszustands Uber Display. Elektrischen
Anschluss im Schaltschrank herstellen. Die Vorausset-
zungen zur Anschaltung und zum Betrieb von Erweite-
rungsbaugruppen sind zu bertcksichtigen. Erweiterungs-
baugruppen, Steuerungssoftware und Schaltschrank werden
gesondert vergutet.
...Forts. 00.02.0001.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.02.0001. Forts. ...

Zeitnormierung Uber Funkuhr/GPRS.

Lampenschalter fiir 40 V OCIT-LED-Standard.

Signalgruppe 'ausreichend Platz fir 30 Signalgruppen’
Detektoreingange 'ausreichend Platz fiir 60 Detektoreingange
Datenspeicher Betriebs- und Stérmeldungen fiir mind. 5
Jahre.

Datenspeicher fir Signal- und Detektorzustande fir

mind. 4 Wochen.

00.02.0002. e e - 1,00 ST . e e
GSM-Modul Stérmelder
Stormeldesystem einschl. GSM-Modul und Antenne zur
Weitergabe von Fehlern oder Stérungen der Signalanlage
an Mobilfunk- oder Festnetztelefonanschlisse liefern,
im Schaltschrank einbauen und an das Steuergerat
anschlief3en.

Die Meldungen mussen mindestens an drei verschiedene
Empfanger per SMS, SMS als eMail oder SMS als Fax
weitergegeben werden kénnen. Es missen mind. 8
verschiedene Meldungen von jeweils ca. 160 Zeichen
abgesetzt werden kdonnen. Die Konfiguration des
Meldemoduls muss vom Betreiber (AG) mittels eines PC's
eigenstandig vorgenommen werden kénnen. Das
Serviceprogramm und das Anschlusskabel zur
Konfiguration des Meldemoduls ist beim erstmaligen
Einsatz mitzuliefern. Fir die Absetzung von Meldungen
bei Stromausfall muss eine Notstrombatterie vorhanden
sein.

Folgende Meldungen sind vorzusehen:

- Ausfall der LSA, wenn autom. Einschaltung fehlschlug

- Netzausfall (Stromausfall)

- Wiedereinschaltung der LSA durch Stérungsdienst oder
nach einem Stromausfall

- Ausfall von Uberwachten/nicht iberwachten Rotlampen

- Detektorstérungen (Schleifen, Taster oder ahnliches)

- wochentliche (sonntags) Statusmeldung

- Uberwachung des eigenen Akku- bzw. Batteriepuffers

Nach dem Beginn von Wartungsarbeiten muss das Absetzen
weiterer Meldungen unterbrochen sein.

Folgende Funktionen mussen Uber die Datenverbindung zum
Steuergerat moglich sein:

- Mitschrieb des laufenden Signalprogramms

- Abruf von Zahlwerten

- Abruf des Betriebstagebuches

- Parameteranderungen aller hinterlegten Signalplane

...Forts. 00.02.0002.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.02.0002. Forts. ...

Im Angebot zu berticksichtigen ist die Beschaffung und
Vorhaltung der SIM-Karte fir den Betrieb des
GSM-Stérmelders durch den AN.

- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

00.02.0003. e e e e e e - 9,00 ST e e
Kfz-Lampenschalter
Kfz-Signalgruppe liefern und in Steuergerat der obigen
Position einbauen.

Zweifeldige Diagonal-GRUN-Signale besteht aus 2
Signalgruppen.

00.02.0004. e e e e e e - 4,00 ST e e
FuBg.-Lampenschalter
Fulligénger-Signalgruppe liefern und in Steuergerat der
obigen Position einbauen.

00.02.0005. e e - 4,00 ST e e
Blinden-FS-Lampenschalter
Signalgruppe des akustischen oder taktilen
Freigabesignals flr Sehbehinderte liefern und in
Steuergerat der obigen Position einbauen.

Orientierungssignale (Suchtakt) siehe gesonderte
Position.

00.02.0006. e e e e e e - 8,00 ST e e
sonstige Lampenschalter
Nicht Uberwachte Signalgruppe liefern und in
Steuergerat der obigen Position einbauen.

Die Stlickzahl bezieht sich auf folgende Positionen:
8 Blinker

Hinweis:

Die Baugruppen im Steuergerat fur die Ansteuerung der
Orientierungssignale sind im Abschnitt
"Signalgeber/Taster/Detektoren”

bei den Blinden-Orientierungsignalen zu
berlcksichtigen.

00.02.0007. e e e e e e - 11,00 ST e e
Induktions-Schleifenbaugruppe
Auswertegerat zur Verarbeitung von Meldungen der in der
Stralle verlegten Induktionsschleife in das Steuergerat
einbauen, betriebsbereit anschlieien und abgleichen.
- LED-Anzeige fir Schleifenfunktion, Belegtmeldung und
...Forts. 00.02.0007.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.02.0007. Forts. ...

Schleifenstérung

- automatischer Abgleich des Gerates durch manuelle
Ausldsung oder nach dem Einschalten

- Signalausgabe einstellbar als Anwesenheits-, Impuls-
oder Richtungssignal

- Stérungsmeldung pro Kanal

00.02.0008. e e - 2,00 ST e e

Induk.-Schlei.baugr., richtungsabh.

Auswertegerat zur richtungsabhangigen Verarbeitung von

Meldungen der in der Stral3e in Fahrtrichtung

hintereinander verlegten Induktionsschleifen in das

Steuergerat einbauen, betriebsbereit anschliefen und

abgleichen.

- LED-Anzeige fir Schleifenfunktion, Belegtmeldung und
Schleifenstoérung

- automatischer Abgleich des Gerates durch manuelle
Ausldsung oder nach dem Einschalten

- Signalausgabe einstellbar als Anwesenheits-, Impuls-
oder Richtungssignal

- Stérungsmeldung pro Kanal

Hinweis zur OZ 00.02.0009.
2-turiger Schrank oder zwei 1-tiirige Schrénke.

00.02.00009. 15.132/306.10.22.91.11 TA 1,00 St e e
Schaltschrank aufbauen
Schaltschrank, abschlieRbar fiir Steuergerat betriebs-
fertig nach Unterlagen des AG aufbauen. Herstellen von
Erdung/Potentialausgleich fir die Gesamtanlage. Funda-
mente und erforderliche Erdarbeiten werden gesondert
vergutet. Schutzart mind. IP 54.
Schaltschrank mit Sockel aus Kunststoff.
Schaltschrank = Zweiteilig.
Separater Schrankteil fur Energieversorgung mit Zahler-
platz.
Schlielung 'DoppelschlieRung auf der EVU-Seite'
Schaltschrank aus Kunststoff.
Tirkontakte an allen Tlren einbauen.
Schutzart IP-54

00.02.0010. e e - 1,00 ST e e
Fundament f. Schaltschrank
Fundament/Aufstellflache fur den Schaltschrank einschlieRlich aller
erforderlichen Erdarbeiten herstellen. Erschwernisse fur kreuzende oder
parallel laufende Leitungen werden nicht gesondert vergitet.
Erforderliche Schalung wird nicht ges. vergutet.
- Boden der Homogenbereich gem. Anlage Baubeschreibung
- Aushub seitlich lagern, lagenweise hinterfillen und
...Forts. 00.02.0010.
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Projekt:
VE:
LV:

01-1097-B

SG01

Langtext-/Preis-Verzeichnis

L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke
01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen
OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

oz

StL-Nr Menge AE EP in EUR

GB in EUR

00.02.0010.

00.02.0011.

00.02.0012.

00.02.0013.

Forts. ...

verdichten.
- Uberschussiger Aushub der Verwertung nach Wahl des
AN zuflhren.

e e e e e e - 1,00 ST

Stromversorgung fiir Signalanlage

Lieferung und Montage aller fur den Anschluss an das

offentliche Versorgungsnetz erforderlichen Gerate und

Zubehorteile.

- 1 Zahlergehause entsprechend der gultigen TAB

- 1 Hausanschlusskasten passend zum Zahlergehduse

- 1 Sicherungsautomat

- 1 Schuco-Steckdose auf der Steuergerate-Seite.
Die Steckdose muss auch nutzbar sein, wenn der
Schrank geschlossen ist.

- 1 Erdungsanlage aus Bandeisen oder Kreuzerdern in
den erf. Abmessungen und zugeh. Verkabelung

- einschlieflich aller erforderlichen Antrage und
Abstimmungen mit dem Netzbetreiber

- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

e 1,00 Psch  xxxxxx,xx
Signallageplan LSA

Neuanfertigung eines Signallageplanes fiir den

Knotenpunkt im Mafstab 1 : 500 auf der Basis eines mal3stablichen
Lageplanes des Knotenpunktes.

Einschl. Kontrolle der vorh. Lageplane im Rahmen einer
Ortsbesichtigung auf ausreichende Genauigkeit fir die
Verkehrssignalplanung durch stichprobenartige Messung

der wichtigsten Rdum- und Einfahrwege in der

Ortlichkeit, einschl. einer Fotokopie des Lageplanes

mit handschriftlich eingetragenen Messergebnissen.

Ubertragung der Messergebnisse auf den neu

anzufertigenden Lageplan. Einschl. Darstellung der

Markierung, der vorfahrtregelnden Beschilderung,
benutzungspflichtigen Radwegen, der zul.Geschwindig- keiten und ggf.
der OPNV-An-/Abmeldungen.

Der Lageplan ist mit dem AG abzustimmen, bevor er der
signaltechnischen Planung zugrunde gelegt wird.

Ein Exemplar des Lageplans ist dem AG als AutoCad-Datei

zur Verflgung zu stellen.

R 1,00 Psch  xXxxxx,Xx
Signaltechnische Unterlagen erst.
>>>>>>>> Text der Ausschreibung anpassen <<<<<<<<<<<

A. fir FuBgéangersignalanlagen

Signaltechnische Unterlagen nach Vorgaben des
Auftraggebers 3-fach erstellen.

...Forts. 00.02.0013.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.02.0013. Forts. ...

- Signallageplan siehe gesonderte Position

- Erlauterungsbericht

- Signalgruppendaten

- Konfliktpunktplan

- Zwischenzeitenberechnung

- Zwischenzeitenmatrix

- Einschaltprogramm

- Ausschaltprogramm

- 1 HRG-Festzeitprogramm

- 1 Kfz-Dunkel-Festzeitprogramm

- 1 verkehrsabhangiges Programm mit Hauptrichtung GRUN

- 1 verkehrsabhangiges Programm mit Kfz-Dunkelschaltung

- Leistungsfahigkeitsnachweis fiir das HRG-Festzeitprg.

- Schaltung der Freigabesignale fir Sehbehinderte in
den Festzeitprogrammen nur auf Anforderung durch
FulRgénger

- Parameterliste mit bis zu 100 Parametern je Programm
zur Programmanpassung

- Phasenubergange

- Ubersicht der Detektoren

- Logik bzw. Programmablaufdiagramm

Zeitabhangige Auswahl der Programme. Zeitabhangige

Schaltung der Orientierungssignale flir Sehbehinderte.

Die am Verkehrsingenieurs-Arbeitsplatz erstellen
signaltechnischen Unterlagen sind dem AG in digitalem
Quellformat zur Verfiigung zu stellen, z. B. im LISA+,
SITRAFFIC oder ahnlichem Format.

R R R R R R
B. fur Knotenpunktssignalanlagen, unkoordiniert

Signaltechnische Unterlagen fir vollverkehrsabhangige
Signalprogramme nach Vorgaben des Auftraggebers 3-fach
erstellen.

- Signallageplan siehe gesonderte Position

- Erlauterungsbericht

- Signalgruppendaten

- Konfliktpunktplan

- Zwischenzeitenberechnung

- Zwischenzeitenmatrix

- Einschaltprogramm

- Ausschaltprogramm

- 5 tageszeitabhangige Festzeitprogramme

- Leistungsfahigkeitsnachweis fiir die Festzeitprogramme

- Schaltung der Freigabesignale fir Sehbehinderte in
den Festzeitprogrammen nur auf Anforderung durch
FulRgénger

...Forts. 00.02.0013.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.02.0013. Forts. ...

- Programm mit bis zu __ Phasen

- Phasenfolgeplan

- Parameterliste mit bis zu 500 Parametern je Programm
zur Programmanpassung

- Programmparameter mit mind. 5 Parametersatzen

- Festzeitprogramm zu jedem Parametersatz

- Leistungsfahigkeitsnachweis zu jedem Festzeitprogramm

- Phasenubergange

- Ubersicht der Detektoren

- Logik bzw. Programmablaufdiagramm

Zeit- und/oder verkehrsabhangige Auswahl der
Parameterliste.

Die am Verkehrsingenieurs-Arbeitsplatz erstellen
signaltechnischen Unterlagen sind dem AG in digitalem
Quellformat zur Verfiigung zu stellen, z. B. im LISA+,
SITRAFFIC oder dhnlichem Format.

HEHHHH R R R R R
HiHtHE

C. fur Knotenpunktssignalanlagen, koordinierte
Steuerung

Signaltechnische Unterlagen fir verkehrsabhangig
koordinierte Signalprogramme nach Vorgaben des
Auftraggebers 3-fach erstellen.

- Signallageplan siehe gesonderte Position

- Erlauterungsbericht

- Signalgruppendaten

- Konfliktpunktplan

- Zwischenzeitenberechnung

- Zwischenzeitenmatrix

- Einschaltprogramm

- Ausschaltprogramm

- 5 tageszeitabhangige Festzeitprogramme

- Leistungsfahigkeitsnachweis fiir die Festzeitprogramme

- Schaltung der Freigabesignale fir Sehbehinderte in
den Festzeitprogrammen nur auf Anforderung durch
FulRgénger

- 5 verkehrsabhangig koordinierte Programme

- 1 vollverkehrsabhaniges Programm fir "Alles ROT" und
"Hauptrichtung-GRUN" Steuerung

Folgende Unterlagen zu jedem Signalprogramm sind zu
erbringen:

- Phasenfolgeplan

- Programmparameterliste

...Forts. 00.02.0013.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.02.0013. Forts. ...

- 5 Parametersatze fur das vollverkehrsabh. Programm
- Leistungsfahigkeitsnachweis

- Phasenubergange

- Ubersicht der Detektoren

- Logik bzw. Programmablaufdiagramm

Zeit- und/oder verkehrsabhangige Auswahl der
Signalprogramme bzw. Parameterliste.

Vorgaben fur die ZZ-Berechnung:

Rad raumt / Sehbehinderter lauft ein
Zuschalten von BTG zur laufenden Phase
usw. Liste erganzen

Die am Verkehrsingenieurs-Arbeitsplatz erstellen
signaltechnischen Unterlagen sind dem AG in digitalem
Quellformat zur Verfiigung zu stellen, z. B. im LISA+,
SITRAFFIC oder ahnlichem Format.

00.02.0014. 15.132/626.00.09 TA 1,00 Psch  xxxxxx,xx ...
Betriebssoftware versorgen
Betriebssoftware als verkehrstechnische Grundversorgung
einschl. Signalgruppenzuordnung, Verriegelungsmatrix,
Zwischenzeitmatrix, Ein- und Ausschaltprogramm nach Un-
terlagen des AG betriebsfertig im Steuergerat versor-
gen. Die Priifung am Testplatz gehort zur betriebsferti-
gen Versorgung. Teilknoten sind zu berlcksichtigen.
Zeitplanabhangige Signalprogrammauswahl.
Festzeitprogramm 'max. 5 Stuck'

Hinweis zur OZ 00.02.0015.
Die signaltechnischen Unterlagen wurden mit gesonderter
Position vom AN selbst erstellt.

00.02.0015. 15.132/636.22.09 TA 1,00 St e e
Steuerungslogik regelbas. versorgen
Steuerungslogik fiir regelbasierte Signalprogramme nach
Unterlagen des AG einschl. Teilknoten und Ausfallstra-
tegie fur defekte Erfassungseinrichtungen betriebsfer-
tig im Steuergerat versorgen. Die Prifung am Testplatz
mit dem AG gehort zur betriebsfertigen Versorgung.
Logik mit iber 4 bis zu 8 Parametersatzen.
Signalprogrammbildung, vollverkehrsabhangig.
Steuerungsunterlagen 'stellt AN'
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Hinweis zur OZ 00.02.0016.

Ausfiihrung nur auf Anweisung des AG.

00.02.0016. 15.132/656.31 1,00 St e e
Signalisierungszust. aufzeichnen
Signalisierungszustande fur alle Signalgruppen und alle
Detektoreingange sekundengenau fortlaufend am Steuer-
gerat aufzeichnen, speichern und nach Unterlagen des AG
aufbereiten.
Aufzeichnungsdauer Uber 12 bis 24 Stunden.
Daten auf elektronischem Datentrager ibergeben.

00.02.0017. 15.132/666 1,00 St e e
Nachjustierung
Nachjustierung von steuerungstechnischen Gréf3en in der
Signalsteuerung vor Ort nach Unterlagen des AG der An-
lage einschl. Anpassung der Dokumentation.

00.02.0018. 15.132/706 1,00 Psch  XXxxXx,xx ...
Inbetriebnahme durchfiihren
Inbetriebnahme der gesamten Signalanlage nach Unter-
lagen des AG durchfiihren.

Zwischensumme 00.02. e yor

00.03. Signalgeber/Taster/Detektoren
Hinweis zur OZ 00.03.0001.
3/300 mit Kontrastblende, volle Scheibe oder
Pfeilsymbol
00.03.0001. 15.132/506.19.61.30.93 TA 5,00 St . e

Signalgeber LED anbauen

Signalgeber in LED-Technik einschl. Schuten und sys-
tembedingtem Zubehdr nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen. Typgeprtfter Signalgeber, min-
destensPhantomlichtklasse 4. Signalgeber mit Zweipunkt-
befes-tigung. Elektrische Schutzart mind. IP 54. E-
lektri-schen Anschluss am Mastverteiler herstellen.

Typ = LED 40 V, OCIT-Standard.

Gehause 'einheitlich fir die LSA schwarz oder
tannengrun'

Dreifeldig mit Kontrastblende.

Leuchtfelddurchmesser = 300 mm.

Streuscheibe = farbig.

Sinnbild 'volle Scheibe oder Pfeilsymbole'

Anbau am Ausleger Uber Fahrbahn.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Hinweis zur OZ 00.03.0002.

3/200 mit voller Scheibe oder Pfeilsymbol

00.03.0002. 15.132/506.19.52.30.92 TA 8,00 St e e
Signalgeber LED anbauen
Signalgeber in LED-Technik einschl. Schuten und sys-
tembedingtem Zubehdr nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen. Typgeprtfter Signalgeber, min-
destensPhantomlichtklasse 4. Signalgeber mit Zweipunkt-
befes-tigung. Elektrische Schutzart mind. IP 54. E-
lektri-schen Anschluss am Mastverteiler herstellen.
Typ = LED 40 V, OCIT-Standard.
Gehause 'einheitlich fir die LSA schwarz oder
tannengrun'
Dreifeldig.
Leuchtfelddurchmesser = 200 mm.
Streuscheibe = farbig.
Sinnbild 'volle Scheibe oder Pfeilsymbole'
Anbau am Mast/Kragarm neben Fahrbahn, Unterkante Sig-
nalgeber Uber Verkehrsflache tiber 2,20 m.

Hinweis zur OZ 00.03.0003.
2/200 mit Pfeilsymbol oder volle Scheibe

00.03.0003. 15.132/506.19.32.30.92 TA 1,00 St e e
Signalgeber LED anbauen
Signalgeber in LED-Technik einschl. Schuten und sys-
tembedingtem Zubehdr nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen. Typgeprifter Signalgeber, min-
destensPhantomlichtklasse 4. Signalgeber mit Zweipunkt-
befes-tigung. Elektrische Schutzart mind. IP 54. E-
lektri-schen Anschluss am Mastverteiler herstellen.
Typ = LED 40V, OCIT-Standard.
Gehause 'einheitlich fir die LSA schwarz oder
tannengrin’
Zweifeldig.
Leuchtfelddurchmesser = 200 mm.
Streuscheibe = farbig.
Sinnbild 'volle Scheibe oder Pfeilsymbol’
Anbau am Mast/Kragarm neben Fahrbahn, Unterkante Sig-
nalgeber Gber Verkehrsflache tber 2,20 m.

Hinweis zur OZ 00.03.0004.
1/200 mit Symbol FuBBgédnger/Radfahrer

00.03.0004. 15.132/506.19.12.30.22 TA 8,00 St e e
Signalgeber LED anbauen
Signalgeber in LED-Technik einschl. Schuten und sys-
...Forts. 00.03.0004.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.03.0004. Forts. ...

00.03.0005.

00.03.0006.

tembedingtem Zubehdr nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen. Typgeprifter Signalgeber, min-
destensPhantomlichtklasse 4. Signalgeber mit Zweipunkt-
befes-tigung. Elektrische Schutzart mind. IP 54. E-
lektri-schen Anschluss am Mastverteiler herstellen.

Typ = LED 40V, OCIT-Standard.

Gehause 'einheitlich fiir die LSA schwarz oder
tannengrin’

Einfeldig.

Leuchtfelddurchmesser = 200 mm.

Streuscheibe = farbig.

Sinnbild = FulRganger/Radfahrer.

Anbau am Mast/Kragarm neben Fahrbahn, Unterkante Sig-
nalgeber Gber Verkehrsflache tber 2,20 m.

Hinweis zur OZ 00.03.0005.
2/200 mit Symbol FuBBgédnger/Radfahrer

15.132/506.19.32.30.22 TA 10,00 St
Signalgeber LED anbauen

Signalgeber in LED-Technik einschl. Schuten und sys-
tembedingtem Zubehdr nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen. Typgeprtfter Signalgeber, min-
destensPhantomlichtklasse 4. Signalgeber mit Zweipunkt-
befes-tigung. Elektrische Schutzart mind. IP 54. E-
lektri-schen Anschluss am Mastverteiler herstellen.

Typ = LED 40 V, OCIT-Standard.

Gehause 'einheitlich fir die LSA schwarz oder
tannengrun'

Zweifeldig.

Leuchtfelddurchmesser = 200 mm.

Streuscheibe = farbig.

Sinnbild = FulRganger/Radfahrer.

Anbau am Mast/Kragarm neben Fahrbahn, Unterkante Sig-
nalgeber Uber Verkehrsflache tber 2,20 m.

Hinweis zur OZ 00.03.0006.

O- und F-Signal einschl.aller Bauteile im Stg zur
Ansteuerung und tageszeitabhdngigen Ausschaltung.
Lampenschalter fiir das akustische F-Signal siehe
gesonderte OZ.

15.132/526.19.99 TA 8,00 St
Akustischen Signalgeber anbauen

Akustischen Signalgeber mit automatischer Lautstarkean-
passung an den Umgebungsgerauschpegel fiur blinde und
sehbehinderte Menschen nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen und einstellen. Elektrische Schutzart

...Forts. 00.03.0006.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.03.0006. Forts. ...

mind. IP 54. Elektrischen Anschluss am Mastverteiler
herstellen

Orientierungs- und Freigabesignal.

Gehause 'wie Signalgeber'

Ausschalten 'Orientierungston nach Zeitplan'

00.03.0007. e e e e e e - 5,00 ST e e
Signalhalterung am Peitschenausle.
Hohenverstellbare Halterung fir die Befestigung eines
Signalgebers am Ausleger eines Peitschenmastes liefern
und montieren.
- Signalgeber mit 200 oder 300 mm
Farbscheibendurchmesser
- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

Hinweis zur OZ 00.03.0008.

Mit taktilem Freigabesignal und separater Anforderung
fiir blinde und sehbehinderte Menschen.

Drucktaster, kein Sensortaster

00.03.0008. 15.132/406.11.91.99.20 TA 8,00 St e e
Man. Anforderungsgerat anbauen
Manuelles Anforderungsgerat nach Unterlagen des AG
einschliel8lich systembedingtem Zubehor betriebsfertig
anbauen. Elektrischen Anschluss am Verteiler herstel-
len, Schutzart mind. IP 54.
Anforderungsgerat = Flachentaster.
Spannung bis 40 V.
Gehause 'Metall oder Kunststoff'
Farbe = gelb.
Symbol 'Hand'
Mit Rickmeldung 'Signal kommt'
Mit taktilem Freigabesignal und separater Anforderung
fur blinde und sehbehinderte Menschen.

Hinweis zur OZ 00.03.0009.
Die Auswerteeinheit im Steuergerét ist in diese OZ mit
einzurechnen.
00.03.00009. 15.132/416.20.19.12.21 TA 4,00 St e e

Autom. Anforderungsgerat anbauen
Automatisches Anforderungsgerat nach Unterlagen des AG
einschl. systembedingtem Zubehdr betriebsfertig anbau-
en. Elektrischen Anschluss am Verteiler herstellen,
Schutzart mind. IP 54. Auswertung fur Anforderung. Aus-
wertung fir Belegung, Bemessung und Zahlung nach Unter-
lagen des AG.
Anforderungsgerat = Videosystem.
...Forts. 00.03.0009.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.03.0009. Forts. ...

Erfassung = richtungsabhangig.

Erfassung 'Kfz und Radfahrer'

Reichweite bis 30,00 m.

Anbau am Ausleger Uber der Fahrbahn.

Anzahl unabhéangige Detektionsfelder Uber 4 bis 8.
Anzahl unabhangige Ausgange bis 4.

Hinweis zur OZ 00.03.0010.
Video als Vordetektion/ Stauschleife

00.03.0010. 15.132/416.20.19.22.21 TA 4,00 St
Autom. Anforderungsgeriat anbauen
Automatisches Anforderungsgerat nach Unterlagen des AG
einschl. systembedingtem Zubehor betriebsfertig anbau-
en. Elektrischen Anschluss am Verteiler herstellen,
Schutzart mind. IP 54. Auswertung fir Anforderung. Aus-
wertung fur Belegung, Bemessung und Zahlung nach Unter-
lagen des AG.
Anforderungsgerat = Videosystem.
Erfassung = richtungsabhangig.
Erfassung 'Kfz und Radfahrer'
Reichweite uber 30,00 m bis 60,00 m.
Anbau am Ausleger Uber der Fahrbahn.
Anzahl unabhangige Detektionsfelder liber 4 bis 8.
Anzahl unabhangige Ausgange bis 4.

Zwischensumme 00.03.

00.04. Maste/Mastzubehor/Kabel/Muffen

Hinweis zur OZ 00.04.0001.
Statiken fiir die Fundamentherstellung durch den
StraBenbauunternehmer.

00.04.0001. e e e e e e - 1,00 St
Statik Rohrmast, Ankerkorb
Standsicherheitsnachweis fur einfachen Rohrmast einschl. des
zugehorigen Ankerkorb-Fundamentes aufstellen.
Standsicherheitsnachweis gemal ZTV-ING Teil 1,
Abschnitt 2 aufstellen und in 3-facher Ausfertigung
liefern, DV-Ausdruck in 2-facher Ausfertigung.
Bemessung nach Eurocode

00.04.0002. e e e e e e - 1,00 St
Statik Peitsche 10 m, Ankerkorb
Standsicherheitsnachweis fur Peitschenmast mit 10 m Auslegerlange

...Forts. 00.04.0002.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.04.0002. Forts. ...

einschl. des zugehoérigen Ankerkorb- Fundamentes aufstellen.
Standsicherheitsnachweis gemafl ZTV-ING Teil 1,

Abschnitt 2 aufstellen und in 3-facher Ausfertigung

liefern, DV-Ausdruck in 2-facher Ausfertigung.

Bemessung nach Eurocode

00.04.0003. e - - 1,00 St e e
Statik Peitsche 7 m, Ankerkorb
Standsicherheitsnachweis fir Peitschenmast mit 6 m Auslegerlange
einschl. des zugehdérigen Ankerkorb- Fundamentes aufstellen.
Standsicherheitsnachweis gemafl ZTV-ING Teil 1,
Abschnitt 2 aufstellen und in 3-facher Ausfertigung
liefern, DV-Ausdruck in 2-facher Ausfertigung.
Bemessung nach Eurocode

00.04.0004. e e e e e e - 1,00 St e e
Statik Peitsche 6 m, Ankerkorb
Standsicherheitsnachweis fur Peitschenmast mit 6 m Auslegerlange
einschl. des zugehorigen Ankerkorb- Fundamentes aufstellen.
Standsicherheitsnachweis gemaf ZTV-ING Teil 1,
Abschnitt 2 aufstellen und in 3-facher Ausfertigung
liefern, DV-Ausdruck in 2-facher Ausfertigung.
Bemessung nach Eurocode

00.04.0005. e e e e e e - 4,00 ST e e,
Mast kiirzen
Ausleger Mast auf erforderliches Maf}
kirzen und mit einer fest montierten Abdeckkappe

versehen.
Hinweis zur OZ 00.04.0006.
Ankerkorb fiir die Flanschplatte siehe Betonfundament bzw. separate
Position.
00.04.0006. 15.132/206.20.01.30.10 4,00 St e e

Signalmast aufbauen

Signalmast aus feuerverzinktem Stahl nach statisch-
konstruktiven Erfordernissen einschlieRlich systembe-
dingtem Zubehor nach Unterlagen des AG aufbauen. Funda-
mente und erforderliche Erdarbeiten werden gesondert
vergutet.

Oberkante Signalmast iber Verkehrsflache = 3,50 m.
Form = zylindrisch.

Signalmast mit Flanschplatte und Kabe-
leinfGhrungsoéffnung.

Signalmast mit Erdungsanschlusspunkt, ausgesagter, ver-
riegelbarer Masttir u. Steg fur Mastverteiler.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Hinweis zur OZ 00.04.0007.
Ankerkorb fiir die Flanschplatte siehe Betonfundament bzw. separate
Position.

00.04.0007. 15.132/206.09.99.30.10 TA 1,00 St e e

Signalmast aufbauen

Signalmast aus feuerverzinktem Stahl nach statisch-
konstruktiven Erfordernissen einschlieRlich systembe-
dingtem Zubehor nach Unterlagen des AG aufbauen. Funda-
mente und erforderliche Erdarbeiten werden gesondert
vergutet.

Signalmast 'mit Peitschenausleger 10 m Auslegerlange'
Signalmast 'mit drehbarem Ausleger um die vertikale
Achse des Grundmastes.'

Form 'konisch oder zylindrisch abgesetzt.'

Signalmast mit Flanschplatte und Kabe-
leinfGhrungsoéffnung.

Signalmast mit Erdungsanschlusspunkt, ausgesagter, ver-
riegelbarer Masttir u. Steg fur Mastverteiler.

00.04.0008. 15.132/206.09.99.30.10 TA 2,00 St e e
Signalmast aufbauen
Signalmast aus feuerverzinktem Stahl nach statisch-
konstruktiven Erfordernissen einschlieRlich systembe-
dingtem Zubehor nach Unterlagen des AG aufbauen. Funda-
mente und erforderliche Erdarbeiten werden gesondert
vergutet.
Signalmast 'mit Peitschenausleger 7 m Auslegerlange'
Signalmast 'mit drehbarem Ausleger um die vertikale
Achse des Grundmastes.'
Form 'konisch oder zylindrisch abgesetzt'
Signalmast mit Flanschplatte und Kabe-
leinfGhrungsoéffnung.
Signalmast mit Erdungsanschlusspunkt, ausgesagter, ver-
riegelbarer Masttir u. Steg fur Mastverteiler.

00.04.00009. 15.132/206.09.99.30.10 TA 1,00 St e e
Signalmast aufbauen
Signalmast aus feuerverzinktem Stahl nach statisch-
konstruktiven Erfordernissen einschlieRlich systembe-
dingtem Zubehor nach Unterlagen des AG aufbauen. Funda-
mente und erforderliche Erdarbeiten werden gesondert
vergutet.
Signalmast 'mit Peitschenausleger 6 m Auslegerlange '
Signalmast 'mit drehbarem Ausleger um die vertikale
Achse des Grundmastes.'
Form 'konisch oder zylindrisch abgesetzt'
Signalmast mit Flanschplatte und Kabe-
...Forts. 00.04.0009.
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Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.04.0009. Forts. ...

leinfGhrungsoéffnung.
Signalmast mit Erdungsanschlusspunkt, ausgesagter, ver-
riegelbarer Masttir u. Steg fur Mastverteiler.

00.04.0010. e e e e e e - 1,00 St e e
Lichtbilder vom Bauablauf
Lichtbilder Gber den wesentlichen Bauablauf des
Bauwerkes sowie nach Fertigstellung der Instandsetzung
(Gesamtansicht, Seitenansicht, Pfeiler-, Widerlager-
und Flugelansicht) in digitalisierter Form ( Auflésung
1024x768 Pixel, 24 bit, max. Datengréf3e 500 kb) mit
Digitalkamera herstellen. Die digitalisierten Bilder
sind auf mit dem AG abgestimmten Datentrager (CD-ROM
oder DVD) 10 Werktage vor Abnahme dem AG vorzulegen.
Komprimierungsverhaltnis bzw. die Bildqualitat ist so
zu wahlen, dass durch die Komprimierung keine fir den
Sachverhalt wesentlichen Bildinformationen verloren
gehen.

- fir den Kragarmmast und das Fundament

Hinweis zur OZ 00.04.0011.
Mastklemme fiir 30-adriges Kabel

00.04.0011. 15.132/216.19.11 TA 6,00 St e e
Kabelverteiler f. Signalgeber einb.
Kabelverteiler fir Signalgeber nach Unterlagen des AG
betriebsfertig einbauen. Kabel absetzen und auflegen.
Kabelverteiler auf Befestigungssteg im Mast anbringen.
Fir mind. '30 Adern'
Gehause aus Kunststoff.
Feuchtigkeitssperre aus Kunststoff zwischen Erdaustritt
und Kabelverteiler einbauen.

Hinweis zur OZ 00.04.0012.
Mastklemme fiir 40-adriges Kabel

00.04.0012. 15.132/216.19.11 TA 2,00 St e e
Kabelverteiler f. Signalgeber einb.
Kabelverteiler fur Signalgeber nach Unterlagen des AG
betriebsfertig einbauen. Kabel absetzen und auflegen.
Kabelverteiler auf Befestigungssteg im Mast anbringen.
Fir mind. '40 Adern'
Gehause aus Kunststoff.
Feuchtigkeitssperre aus Kunststoff zwischen Erdaustritt
und Kabelverteiler einbauen.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00.04.0013. —m e e e e e em e 240,00 M e e

Erdkabel NYY/I 30 x 1,5 gmm

Erdkabel NYY/I 30 x 1,5 gmm liefern und in
Kabelschutzrohre einziehen. Die Kabel haben den
einschlagigen VDE-Bestimmungen sowie den
DIN-Vorschriften zu entsprechen. Die Kabel innerhalb

des Steuergerates und der Masten werden jeweils mit
2,00 m berlcksichtigt. Prozentuale

Zuschlage auf die gemessenen Kabellangen werden nicht
anerkannt.

- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

00.04.0014. e e - 55,00 M e e
Erdkabel NYY/1 40 x 1,5 gmm
Erdkabel NYY/1 40 x 1,5 gmm liefern und in
Kabelschutzrohre einziehen. Die Kabel haben den
einschlagigen VDE-Bestimmungen sowie den
DIN-Vorschriften zu entsprechen. Die Kabel innerhalb
des Steuergerates und der Masten werden jeweils mit
2,00 m berlcksichtigt. Prozentuale
Zuschlage auf die gemessenen Kabellangen werden nicht
anerkannt.
- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

00.04.0015. e - - 300,00 M e e
Systemkabel fiir Videokamera
Spezielles Anschlusskabel als Erdkabel fiir die
Videokameras liefern und in Kabelschutzrohr einziehen.
Die Kabel haben den einschlagigen VDE-Bestimmungen
sowie den DIN-Vorschriften zu entsprechen. Die Kabel
innerhalb des Steuergerates und der Masten werden
jeweils mit 2,00 m bertcksichtigt. Prozentuale
Zuschlage auf die gemessenen Kabellangen werden nicht
anerkannt.
- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

Zwischensumme 00.04. o

Hinweis zur OZ 00.05.
Die Angabe "Bodenklasse 3 - 5" wird ersetzt durch "Boden der
Homogenbereiche 0 und B gem. Baubeschreibung" .

00.05. Tiefbau/Schleifen/Markierung

00.05.0001. e e - 4,00 ST e e
Ankerkorb fiir Standmast
Ankerkorb nach Statik fiir das Fundament eines Signalgebermastes
...Forts. 00.05.0001.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.05.0001. Forts. ...

(gerader Rohrmast) mit Flanschplatte auf die Baustelle liefern.
- einschl. Einbauanweisungen fiir den StralRenbau-
unternehmers durch Mitarbeiter der Signalbaufirma

00.05.0002. e e e e e e - 1,00 ST e e
Ankerkorb fiir Auslegerm, 6 m
Ankerkorb nach Statik fiir das Fundament eines Signalgeber-
Auslegermastes mit Flanschplatte auf die Baustelle liefern.
- Auslegerlange bis 6 m
- einschl. Einbauanweisungen fiir den Stralkenbau-
unternehmers durch Mitarbeiter der Signalbaufirma

00.05.0003. e e e e e e - 2,00 St e e
Ankerkorb fiir Auslegerm, 7 m
Ankerkorb nach Statik fiir das Fundament eines Signalgeber-
Auslegermastes mit Flanschplatte auf die Baustelle liefern.
- Auslegerlange bis 7 m
- einschl. Einbauanweisungen fiir den StralRenbau-
unternehmers durch Mitarbeiter der Signalbaufirma

00.05.0004. e e e e e e - 1,00 St e e
Ankerkorb fiir Auslegerm, 10 m
Ankerkorb nach Statik fiir das Fundament eines Signalgeber-
Auslegermastes mit Flanschplatte auf die Baustelle liefern.
- Auslegerlange bis 10 m
- einschl. Einbauanweisungen fiir den StralRenbau-
unternehmers durch Mitarbeiter der Signalbaufirma

00.05.0005. e e e e e e - 8,00 St e e
Verguss FuBplatte
Hohlraum zwischen FuBplatte und Betonfundament bzw. der Kopfplatte
des Tiefenfundamentes druckfest und hohlraumfrei vergieRRen.
Vergussmortel Pagel V1-10/-160 je nach Vergusshéhe oder
gleichwertiges Material.
Einschalung bis Oberkante FuRplatte um Material mit Uberdruck
einbringen zu kénnen.
Betonflache vorher saubern.
Nachweis der erbrachten Leistung Gber Foto mit Hintergrund und
Mastnummer.

Beispielbild:
...Forts. 00.05.0005.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke
VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen
LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00.05.0005. Forts. ...
Hinweis zur OZ 00.05.0006.
Bei StralBen ohne HB muss der Zuleitungsschnitt hat ca.
15 cm vor dem Fahrbahnrand enden und die Durchfiihrung
des Kabels in das Bankett hat mittels einer abwérts
gerichteten Schragbohrung zu erfolgen.
00.05.0006. e e e e e e - 1,00 h
Tiefbau-Vorarbeiter
Stundensatz fur unvorhergesehene Arbeiten.
>> Ausfihrung nur nach Absprache mit der Baulberwachung
00.05.0007. e e e e e e - 1,00 h
Tiefbau-Facharbeiter
Stundensatz fur unvorhergesehene Arbeiten.
>> Ausfihrung nur nach Absprache mit der Baulberwachung
00.05.0008. e e e e e e - 1,00 h
LKW mit Ladekran
Stundensatz fur unvorhergesehene Arbeiten.
Einschl. Bedienpersonal.
>> Ausfiihrung nur nach Absprache mit der Bauiiberwachung
00.05.00009. e 1,00 h
Hubwagen-/Steigerfahrzeug
Stundensatz fir unvorhergesehene Arbeiten.
Einschl. Bedienpersonal.
>> Ausfuhrung nur nach Absprache mit der Baulberwachung
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.05.0010. e - - 1,00 h s e
Mini-Bagger

Stundensatz fir unvorhergesehene Arbeiten.
Einschl. Bedienpersonal.

>> Ausfuhrung nur nach Absprache mit der Baulberwachung

00.05.0011. e e e e e e - 1,00 h e e
Kompressor mit Aufboruchhammer
Stundensatz fur unvorhergesehene Arbeiten.
Einschl. Bedienpersonal.

>> Ausfiihrung nur nach Absprache mit der Bauiiberwachung

00.05.0012. e - - 1,00 Psch  XXXxXXX,xXx ...

Kabeleinmessplan
Erstellung eines Kabeleinmessplanes im annahernd
gleichen Malistab wie der Signallageplan. Im Plan sind
nur der Fahrbahnrand, Einbauten in die Fahrbahn, die
Induktionsschleifen, die Maststandorte, die Schachte
und das Steuergerat darzustellen. Ferner muss der Plan
folgende Werte enthalten:
- gemessene Langen der Kabeltrasse zwischen den
Schachten

untereinander, zwischen den Schachten und den Masten
bzw. dem

Steuergerat und dem zugehorigen Schacht
- Anzahl und Durchmesser der Leerrohre je Strecke
- Anzahl und Typ der Kabel je Strecke

Andere Details sind nicht erwinscht.

Zwischensumme 00.05. e yo

00.06. Instandhaltung

00.06.0001. e e e e e e - 120,00 ST e e
Steuergerat
Instandhaltung eines Steuergerates nach MalRgabe des beiliegendean
Instandhaltungsvertrages. Als EP sind die monatlichen Kosten fir die
Instandhaltung eines Steuergerates bezogen auf ein Jahr anzugeben. Zur
Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes werden die Kosten fir die
Instandhaltung auf einen Zeitraum von 10 Jahren hochgerechnet und der
Angebotssumme zugeschlagen. Diese Hochrechnung findet durch die
Wahl des Vordersatzes Berlcksichtigung.
Der Vertrag gilt zunachst flr die Dauer von zehn Jahren und verlangert
sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht mindestens drei Monate vor Ablauf
schriftlich gekiindigt wird
- Stérungsbeseitigung taglich in der Zeit von 0.00 bis
24.00 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00.06.0002. —m e e e e e em e 2.040,00 ST . e e

Kfz-, Fu-, Sehb.-Lampenschalter

Monatliche Kosten zur Instandhaltung der Lampenschalter
fur die Signalgruppen nach MalRgabe des beiliegenden
Instandhaltungsvertrages.

Lampenschalter fur Kfz-, FuRganger- und
Sehbehinderten-Signalgruppen

Sonst wie vor.

00.06.0003. e e e e e e - 960,00 ST e e
sonstige Lampenschalter
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der nicht Gber- wachten
Lampenschalter fir Blinker, Vorsignale o. a. nach MalRgabe des
beiliegenden Instandhaltungsvertrages.
Sonst wie vor.

00.06.0004. e - - 1.440,00 ST e e
LED-Leuchtfelder 300 mm oben
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der LED-Leucht- felder
(Signalgeberkammer) am Auslegermast oben nach Maligabe des
beiliegenden Instandhaltungs- vertrages. Einschl. Liefern und
Auswechseln defekter Leuchtfeldeinsatze.
Durchmesser der Streuscheibe 300 mm.
Sonst wie vor.

00.06.0005. e e e e e e - 6.480,00 ST e e
LED-Leuchtfelder 200 mm unten
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der LED-Leucht- felder
(Signalgeberkammer) am Mast unten nach Mafigabe des beiliegenden
Instandhaltungsvertrages. Einschl. Liefern und Auswechseln defekter
Leuchtfeldeinsatze.
Durchmesser der Streuscheibe 200 mm.
Sonst wie vor.

00.06.0006. e - - 960,00 ST e e
Blinden-Freigabeton-SG
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der akustischen
Freigabesignale fir Sehbehinderte nach MalRgabe des
beiliegenden Instandhaltungsvertrages.
Die Instandhaltung der zugehérigen Signalgruppen siehe
gesonderte Position.
Sonst wie vor.

00.06.0007. e e e e e e - 960,00 ST e e
Blinden-Orientierungston-SG
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der akustischen
Orientierungssignale fiir Sehbehinderte und der
zugehdrigen Ansteuerungsbaugruppen im Steuergerat nach
MaRgabe des beiliegenden Instandhaltungsvertrages.
Sonst wie vor.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00.06.0008. e - - 960,00 ST . R

Fu-Drucktaster mit taktilem Element

Monatliche Kosten zur Instandhaltung der
Anforderungstaster mit Rlickmeldung, Zusatztaster fur
Sehbehinderte und vibrierendem takilen Richtungspfeil
sowie der zugehdrigen Auswertebaugruppen nach MalRgabe
des beiliegenden Instandhaltungsvertrages.

Sonst wie vor.

00.06.0009. e e e e e e - 360,00 ST e e
Videobilddetektoren
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der im Steuer- gerateschrank
verbauten Auswertebaugruppen der Videobild-Kameras nach MaRRgabe
des beiliegenden Instandhaltungsvertrages. Sonst wie vor.

00.06.0010. e e e e e e - 1.800,00 ST e e
Schleifendetektoren
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der im Steuer- gerateschrank
verbauten Auswertebaugruppen der in die Fahrbahn geschnittenen
Induktionsschleifen nach MalRgabe des beiliegenden
Instandhaltungsvertrages.
Zu jeder Auswertebaugruppe gehdrt eine Schleife.
Richtungsabhéangige Schleifen haben 2 Auswertebaugruppen. Sonst wie
vor.

00.06.0011. R 120,00 ST e e
Stérungsmeldegerat
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der Stérungsmelde-
und Ubertragungseinheit im Steuergerat nach MaRgabe des
beiliegenden Instandhaltungsvertrages.
Der Betrieb der SIM-Karte ist in diesem Preis mit
enthalten.

00.06.0012. e e - 20,00 ST e e
Lohnkostenpauschale fiir Fahrer
Als EP ist die Lohnkostenpauschale einschl. aller
Zuschlage fur Hin- und Rickfahrt zur/von der
Einsatzstelle zur Beseitigung einer Stérung auf3erhalb
der Wartungsintervalle nach § 3 Abs. (2) Ziffer 2 und
fur Leistungen nach § 4 Abs. (2) fir den Fahrer des
Einsatzwagens anzugeben. Zur Ermittlung des glnstigsten
Bieters werden 20 derartige Lohnkostenpauschalen pro
Signalanlage bei der Prufung des Angebotes
berlcksichtigt (siehe Vordersatz).

00.06.0013. e - - 5,00 ST e e
Lohnkostenpauschale fiir Beifahrer
Als EP ist die Lohnkostenpauschale einschl. aller
Zuschlage fur Hin- und Rickfahrt zur/von der
Einsatzstelle zur Beseitigung einer Stérung aul3erhalb
...Forts. 00.06.0013.

Druckdatum: 03.11.2026 Seite: 25
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Projekt:
VE:
LV:

01-1097-B
01-24-0018
SG01

Langtext-/Preis-Verzeichnis

L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke
4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen
OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

oz

StL-Nr Menge AE

EP in EUR GB in EUR

00.06.0013.

00.06.0014.

00.06.0015.

00.06.0016.

00.06.0017.

Forts. ...

der Wartungsintervalle nach § 3 Abs. (2) Ziffer 2 und

fur Leistungen nach § 4 Abs. (2) fiir eine weitere
Arbeitskraft in begriindeten Fallen. Zur Ermittlung des
gunstigsten Bieters werden 5 derartige
Lohnkostenpauschalen pro Signalanlage bei der Prifung
des Angebotes berlicksichtigt (siehe Vordersatz).

e - - 20,00 ST
Kostenpauschale fiir Fahrzeug

Als EP ist die Kostenpauschale eines Einsatzwagens
einschl. Vorhaltung, Reparatur und Betriebsstoffkosten
sowie samtliche Zuschlage (ohne Fahrer) fiir jeden
Einsatz anzugeben. Zur Ermittlung des gunstigsten
Bieters werden 20 derartige Kostenpauschalen pro
Signalanlage bei der Prufung des Angebotes
bericksichtigt (siehe Vordersatz)

e e - 1,00 ST
Kostenpauschale fiir Ubernachtung

Als EP ist die Kostenpauschale fiir die Ubernachtung am
Ort des Einsatzes (in begrindeten Féllen) fir eine
Person anzugeben. Zur Ermittlung des glnstigsten
Bieters wird eine (1) derartige Kostenpauschalen pro
Signalanlage bei der Prifung des Angebotes
berucksichtigt (siehe Vordersatz)

e e e e e e - 5,00 ST
Stundenverrechnungssatze werktags

Als EP ist der Stundensatz fir Leistungen, die bei
Arbeiten an Lichtsignalanlagen gesondert verguitet
werden, anzugeben.

- werktags (auBer samstags), 00.00 bis 24.00 Uhr

Zur Ermittlung des gunstigsten Bieters werden 5
derartige Stundensatze pro Signalanlage bei der Priifung
des Angebotes bericksichtigt.

e e e e e e - 1,00 ST
Stundenverrechnungssatze feiertags

Als EP ist der Stundensatz fir Leistungen, die bei
Arbeiten an Lichtsignalanlagen gesondert vergultet
werden, anzugeben.

- samstags, sonn- u. feiertags, 00.00 bis 24.00 Uhr

Zur Ermittlung des gunstigsten Bieters wird ein (1)
derartiger Stundensatz pro Signalanlage bei der Priifung
des Angebotes bericksichtigt.

Zwischensumme 00.06.

Druckdatum:

03.11.2026
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Zwischensumme 00. e e
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Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0z GB in EUR

Lv SGO01

00. Signalanlage LSA

00.00. Baustelleneinrichtung/\Verk.sicher. ...

00.01. Demontage/Baustellen-LSA .

00.02. Steuergerate/Programm

00.03. Signalgeber/Taster/Detektoren .

00.04. Maste/Mastzubehér/Kabel/Muffen ...

00.05. Tiefbau/Schleifen/Markierung

00.06. Instandhaltung
Summe00. yo
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SGO01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr.

0z GB in EUR
Lv SGO01

00. Signalanlage LSA
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SG02 OWL235 L535-Beetstr./Ahornstr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Hinweis zur OZ 00.

Alle nachfolgenden Positionen beinhalten das Liefern
und Montieren der bendétigten Bauteile und Baustoffe.
Werden Bauteile oder Baustoffe vom AG gestellt, so wird
auf dieses in der jeweiligen OZ direkt hingewiesen.

00. Signalanlage LSA

Hinweis zur OZ 00.00.

Der Neubau der LSA erfolgt in Teilabschnitten zusammen
mit dem StraBenbau. Mehrkosten fiir das Bauen in Teilab-
schnitten sind in den folgenden OZ zu beriicksichtigen.

00.00. Baustelleneinrichtung/Verk.sicher.

00.00.0001. 19.101/107.21 1,00 Psch  xxxxxx,xx ...
Baustelle einrichten
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafien Ausflhrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergutet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafir
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Bauburos, Unterklinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fur die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfiihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfigung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebiihren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergltet. Soweit nicht
fur bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

00.00.0002. 19.101/112.02 1,00 Psch  xxxxxx,xx ...
Baustelle raumen
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rdumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
...Forts. 00.00.0002.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SG02 OWL235 L535-Beetstr./Ahornstr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.00.0002. Forts. ...

urspringlichen Zustand herrichten. Soweit nicht fur
bestimmte Leistungen fir das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.

Zwischensumme 00.00. e yo

00.01. Montage

Hinweis zur OZ 00.01.0001.
Schilder des AG lagern im Baustellenbereich.

00.01.0001. 21.930/101.99.00.49.99 TA 7,00 St e e
Verkehrsschild anbringen
Verkehrsschild, nach Unterlagen des AG, an Aufstellvor-
richtung anbringen. (ohne Lieferung)
Schild '2 x Z 205, 4 x Z 206 und 2 x Z 306"
Schild = profilverstarkt, 3 mm dick.
Montage an 'LSA-Masten'
Befestigung 'mit Bandschelle aus rostfreiem Stahl A2'

Zwischensumme 00.01. e yor

00.02. Steuergerate/Programm

Hinweis zur OZ 00.02.0001.

Im Steuergerét muss ausreichend Platz fiir die max.
Anzahl der Lampenschalter und Detektoreingénge gem.
dieser OZ vorhanden sein. Die tatséchlich zu
verbauenden Teile sind den folgenden OZ zu entnehmen.

00.02.0001. 15.132/606.11.09.91.10 TA 1,00 St e e
Steuergerit einbauen
Steuergerat einschl. Auswertebaugruppen mit nicht
flichtigem, auslesbarem Datenspeicher fir Betriebs- und
Stdrmeldungen, Signalisierungszustande, Detektorbele-
gungszustande und systembedingtem Zubehdr nach Unterla-
gen des AG betriebsfertig im Schaltschrank einbauen.
Anzeige des Betriebszustands Uber Display. Elektrischen
Anschluss im Schaltschrank herstellen. Die Vorausset-
zungen zur Anschaltung und zum Betrieb von Erweite-
rungsbaugruppen sind zu bertcksichtigen. Erweiterungs-
baugruppen, Steuerungssoftware und Schaltschrank werden
gesondert vergutet.
...Forts. 00.02.0001.
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Zeitnormierung Uber Funkuhr/GPRS.

Lampenschalter fiir 40 V OCIT-LED-Standard.

Signalgruppe 'ausreichend Platz fir 30 Signalgruppen’
Detektoreingange 'ausreichend Platz fiir 60 Detektoreingange
Datenspeicher Betriebs- und Stérmeldungen fiir mind. 5
Jahre.

Datenspeicher fir Signal- und Detektorzustande fir

mind. 4 Wochen.

00.02.0002. e e - 1,00 ST . e e
GSM-Modul Stérmelder
Stormeldesystem einschl. GSM-Modul und Antenne zur
Weitergabe von Fehlern oder Stérungen der Signalanlage
an Mobilfunk- oder Festnetztelefonanschlisse liefern,
im Schaltschrank einbauen und an das Steuergerat
anschlief3en.

Die Meldungen mussen mindestens an drei verschiedene
Empfanger per SMS, SMS als eMail oder SMS als Fax
weitergegeben werden kénnen. Es missen mind. 8
verschiedene Meldungen von jeweils ca. 160 Zeichen
abgesetzt werden kdonnen. Die Konfiguration des
Meldemoduls muss vom Betreiber (AG) mittels eines PC's
eigenstandig vorgenommen werden kénnen. Das
Serviceprogramm und das Anschlusskabel zur
Konfiguration des Meldemoduls ist beim erstmaligen
Einsatz mitzuliefern. Fir die Absetzung von Meldungen
bei Stromausfall muss eine Notstrombatterie vorhanden
sein.

Folgende Meldungen sind vorzusehen:

- Ausfall der LSA, wenn autom. Einschaltung fehlschlug

- Netzausfall (Stromausfall)

- Wiedereinschaltung der LSA durch Stérungsdienst oder
nach einem Stromausfall

- Ausfall von Uberwachten/nicht iberwachten Rotlampen

- Detektorstérungen (Schleifen, Taster oder ahnliches)

- wochentliche (sonntags) Statusmeldung

- Uberwachung des eigenen Akku- bzw. Batteriepuffers

Nach dem Beginn von Wartungsarbeiten muss das Absetzen
weiterer Meldungen unterbrochen sein.

Folgende Funktionen mussen Uber die Datenverbindung zum
Steuergerat moglich sein:

- Mitschrieb des laufenden Signalprogramms

- Abruf von Zahlwerten

- Abruf des Betriebstagebuches

- Parameteranderungen aller hinterlegten Signalplane

...Forts. 00.02.0002.
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Im Angebot zu berticksichtigen ist die Beschaffung und
Vorhaltung der SIM-Karte fir den Betrieb des
GSM-Stérmelders durch den AN.

- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

00.02.0003. e e e e e e - 5,00 ST e e
Kfz-Lampenschalter
Kfz-Signalgruppe liefern und in Steuergerat der obigen
Position einbauen.

Zweifeldige Diagonal-GRUN-Signale besteht aus 2
Signalgruppen.

00.02.0004. e e e e e e - 4,00 ST e e
FuBg.-Lampenschalter
Fulligénger-Signalgruppe liefern und in Steuergerat der
obigen Position einbauen.

00.02.0005. e e - 4,00 ST e e
Blinden-FS-Lampenschalter
Signalgruppe des akustischen oder taktilen
Freigabesignals flr Sehbehinderte liefern und in
Steuergerat der obigen Position einbauen.

Orientierungssignale (Suchtakt) siehe gesonderte
Position.

00.02.0006. e e e e e e - 4,00 ST e e
sonstige Lampenschalter
Nicht Uberwachte Signalgruppe liefern und in
Steuergerat der obigen Position einbauen.

Die Stlickzahl bezieht sich auf folgende Positionen:
4 Blinker

Hinweis:

Die Baugruppen im Steuergerat fur die Ansteuerung der
Orientierungssignale sind im Abschnitt
"Signalgeber/Taster/Detektoren”

bei den Blinden-Orientierungsignalen zu
berlcksichtigen.

00.02.0007. e e e e e e - 3,00 ST e e
Induktions-Schleifenbaugruppe
Auswertegerat zur Verarbeitung von Meldungen der in der
Stralle verlegten Induktionsschleife in das Steuergerat
einbauen, betriebsbereit anschlieien und abgleichen.
- LED-Anzeige fir Schleifenfunktion, Belegtmeldung und
...Forts. 00.02.0007.
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Schleifenstérung

- automatischer Abgleich des Gerates durch manuelle
Ausldsung oder nach dem Einschalten

- Signalausgabe einstellbar als Anwesenheits-, Impuls-
oder Richtungssignal

- Stérungsmeldung pro Kanal

00.02.0008. e e - 2,00 ST e e

Induk.-Schlei.baugr., richtungsabh.

Auswertegerat zur richtungsabhangigen Verarbeitung von

Meldungen der in der Stral3e in Fahrtrichtung

hintereinander verlegten Induktionsschleifen in das

Steuergerat einbauen, betriebsbereit anschliefen und

abgleichen.

- LED-Anzeige fir Schleifenfunktion, Belegtmeldung und
Schleifenstoérung

- automatischer Abgleich des Gerates durch manuelle
Ausldsung oder nach dem Einschalten

- Signalausgabe einstellbar als Anwesenheits-, Impuls-
oder Richtungssignal

- Stérungsmeldung pro Kanal

Hinweis zur OZ 00.02.0009.
2-turiger Schrank oder zwei 1-tiirige Schrénke.

00.02.00009. 15.132/306.10.22.91.11 TA 1,00 St e e
Schaltschrank aufbauen
Schaltschrank, abschlieRbar fiir Steuergerat betriebs-
fertig nach Unterlagen des AG aufbauen. Herstellen von
Erdung/Potentialausgleich fir die Gesamtanlage. Funda-
mente und erforderliche Erdarbeiten werden gesondert
vergutet. Schutzart mind. IP 54.
Schaltschrank mit Sockel aus Kunststoff.
Schaltschrank = Zweiteilig.
Separater Schrankteil fur Energieversorgung mit Zahler-
platz.
Schlielung 'DoppelschlieRung auf der EVU-Seite'
Schaltschrank aus Kunststoff.
Tirkontakte an allen Tlren einbauen.
Schutzart IP-54

00.02.0010. e e - 1,00 ST e e
Fundament f. Schaltschrank
Fundament/Aufstellflache fur den Schaltschrank einschlieRlich aller
erforderlichen Erdarbeiten herstellen. Erschwernisse fur kreuzende oder
parallel laufende Leitungen werden nicht gesondert vergitet.
Erforderliche Schalung wird nicht ges. vergutet.
- Boden der Homogenbereich gem. Anlage Baubeschreibung
- Aushub seitlich lagern, lagenweise hinterfillen und
...Forts. 00.02.0010.
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verdichten.
- Uberschussiger Aushub der Verwertung nach Wahl des
AN zuflhren.

00.02.0011. e e e e e e - 1,00 ST e e

Stromversorgung fiir Signalanlage

Lieferung und Montage aller fur den Anschluss an das

offentliche Versorgungsnetz erforderlichen Gerate und

Zubehorteile.

- 1 Zahlergehause entsprechend der gultigen TAB

- 1 Hausanschlusskasten passend zum Zahlergehduse

- 1 Sicherungsautomat

- 1 Schuco-Steckdose auf der Steuergerate-Seite.
Die Steckdose muss auch nutzbar sein, wenn der
Schrank geschlossen ist.

- 1 Erdungsanlage aus Bandeisen oder Kreuzerdern in
den erf. Abmessungen und zugeh. Verkabelung

- einschlieflich aller erforderlichen Antrage und
Abstimmungen mit dem Netzbetreiber

- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

00.02.0012. e 1,00 Psch  xxxxxx,xx — .eeeees.
Signallageplan LSA
Neuanfertigung eines Signallageplanes fiir den
Knotenpunkt im Mafstab 1 : 500 auf der Basis eines mal3stablichen
Lageplanes des Knotenpunktes.
Einschl. Kontrolle der vorh. Lageplane im Rahmen einer
Ortsbesichtigung auf ausreichende Genauigkeit fir die
Verkehrssignalplanung durch stichprobenartige Messung
der wichtigsten Rdum- und Einfahrwege in der
Ortlichkeit, einschl. einer Fotokopie des Lageplanes
mit handschriftlich eingetragenen Messergebnissen.
Ubertragung der Messergebnisse auf den neu
anzufertigenden Lageplan. Einschl. Darstellung der
Markierung, der vorfahrtregelnden Beschilderung,
benutzungspflichtigen Radwegen, der zul.Geschwindig- keiten und ggf.
der OPNV-An-/Abmeldungen.
Der Lageplan ist mit dem AG abzustimmen, bevor er der
signaltechnischen Planung zugrunde gelegt wird.
Ein Exemplar des Lageplans ist dem AG als AutoCad-Datei
zur Verflgung zu stellen.

00.02.0013. R 1,00 Psch  xxXxxxx,xx ..
Signaltechnische Unterlagen erst.
>>>>>>>> Text der Ausschreibung anpassen <<<<<<<<<<<

A. fir FuBgéangersignalanlagen
Signaltechnische Unterlagen nach Vorgaben des

Auftraggebers 3-fach erstellen.
...Forts. 00.02.0013.
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- Signallageplan siehe gesonderte Position

- Erlauterungsbericht

- Signalgruppendaten

- Konfliktpunktplan

- Zwischenzeitenberechnung

- Zwischenzeitenmatrix

- Einschaltprogramm

- Ausschaltprogramm

- 1 HRG-Festzeitprogramm

- 1 Kfz-Dunkel-Festzeitprogramm

- 1 verkehrsabhangiges Programm mit Hauptrichtung GRUN

- 1 verkehrsabhangiges Programm mit Kfz-Dunkelschaltung

- Leistungsfahigkeitsnachweis fiir das HRG-Festzeitprg.

- Schaltung der Freigabesignale fir Sehbehinderte in
den Festzeitprogrammen nur auf Anforderung durch
FulRgénger

- Parameterliste mit bis zu 100 Parametern je Programm
zur Programmanpassung

- Phasenubergange

- Ubersicht der Detektoren

- Logik bzw. Programmablaufdiagramm

Zeitabhangige Auswahl der Programme. Zeitabhangige

Schaltung der Orientierungssignale flir Sehbehinderte.

Die am Verkehrsingenieurs-Arbeitsplatz erstellen
signaltechnischen Unterlagen sind dem AG in digitalem
Quellformat zur Verfiigung zu stellen, z. B. im LISA+,
SITRAFFIC oder ahnlichem Format.

R R R R R R
B. fur Knotenpunktssignalanlagen, unkoordiniert

Signaltechnische Unterlagen fir vollverkehrsabhangige
Signalprogramme nach Vorgaben des Auftraggebers 3-fach
erstellen.

- Signallageplan siehe gesonderte Position

- Erlauterungsbericht

- Signalgruppendaten

- Konfliktpunktplan

- Zwischenzeitenberechnung

- Zwischenzeitenmatrix

- Einschaltprogramm

- Ausschaltprogramm

- 5 tageszeitabhangige Festzeitprogramme

- Leistungsfahigkeitsnachweis fiir die Festzeitprogramme

- Schaltung der Freigabesignale fir Sehbehinderte in
den Festzeitprogrammen nur auf Anforderung durch
FulRgénger

...Forts. 00.02.0013.
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- Programm mit bis zu __ Phasen

- Phasenfolgeplan

- Parameterliste mit bis zu 500 Parametern je Programm
zur Programmanpassung

- Programmparameter mit mind. 5 Parametersatzen

- Festzeitprogramm zu jedem Parametersatz

- Leistungsfahigkeitsnachweis zu jedem Festzeitprogramm

- Phasenubergange

- Ubersicht der Detektoren

- Logik bzw. Programmablaufdiagramm

Zeit- und/oder verkehrsabhangige Auswahl der
Parameterliste.

Die am Verkehrsingenieurs-Arbeitsplatz erstellen
signaltechnischen Unterlagen sind dem AG in digitalem
Quellformat zur Verfiigung zu stellen, z. B. im LISA+,
SITRAFFIC oder dhnlichem Format.

HEHHHH R R R R R
HiHtHE

C. fur Knotenpunktssignalanlagen, koordinierte
Steuerung

Signaltechnische Unterlagen fir verkehrsabhangig
koordinierte Signalprogramme nach Vorgaben des
Auftraggebers 3-fach erstellen.

- Signallageplan siehe gesonderte Position

- Erlauterungsbericht

- Signalgruppendaten

- Konfliktpunktplan

- Zwischenzeitenberechnung

- Zwischenzeitenmatrix

- Einschaltprogramm

- Ausschaltprogramm

- 5 tageszeitabhangige Festzeitprogramme

- Leistungsfahigkeitsnachweis fiir die Festzeitprogramme

- Schaltung der Freigabesignale fir Sehbehinderte in
den Festzeitprogrammen nur auf Anforderung durch
FulRgénger

- 5 verkehrsabhangig koordinierte Programme

- 1 vollverkehrsabhaniges Programm fir "Alles ROT" und
"Hauptrichtung-GRUN" Steuerung

Folgende Unterlagen zu jedem Signalprogramm sind zu
erbringen:
- Phasenfolgeplan
- Programmparameterliste
...Forts. 00.02.0013.

Druckdatum: 03.11.2026 Seite: 37



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SG02 OWL235 L535-Beetstr./Ahornstr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.02.0013. Forts. ...

- 5 Parametersatze fur das vollverkehrsabh. Programm
- Leistungsfahigkeitsnachweis

- Phasenubergange

- Ubersicht der Detektoren

- Logik bzw. Programmablaufdiagramm

Zeit- und/oder verkehrsabhangige Auswahl der
Signalprogramme bzw. Parameterliste.

Vorgaben fur die ZZ-Berechnung:

Rad raumt / Sehbehinderter lauft ein
Zuschalten von BTG zur laufenden Phase
usw. Liste erganzen

Die am Verkehrsingenieurs-Arbeitsplatz erstellen
signaltechnischen Unterlagen sind dem AG in digitalem
Quellformat zur Verfiigung zu stellen, z. B. im LISA+,
SITRAFFIC oder ahnlichem Format.

00.02.0014. 15.132/626.00.09 TA 1,00 Psch  xxxxxx,xx ...
Betriebssoftware versorgen
Betriebssoftware als verkehrstechnische Grundversorgung
einschl. Signalgruppenzuordnung, Verriegelungsmatrix,
Zwischenzeitmatrix, Ein- und Ausschaltprogramm nach Un-
terlagen des AG betriebsfertig im Steuergerat versor-
gen. Die Priifung am Testplatz gehort zur betriebsferti-
gen Versorgung. Teilknoten sind zu berlcksichtigen.
Zeitplanabhangige Signalprogrammauswahl.
Festzeitprogramm 'max. 5 Stuck'

00.02.0015. 15.132/636.22.09 TA 1,00 St e e
Steuerungslogik regelbas. versorgen
Steuerungslogik fir regelbasierte Signalprogramme nach
Unterlagen des AG einschl. Teilknoten und Ausfallstra-
tegie fur defekte Erfassungseinrichtungen betriebsfer-
tig im Steuergerat versorgen. Die Prifung am Testplatz
mit dem AG gehdrt zur betriebsfertigen Versorgung.
Logik mit Uber 4 bis zu 8 Parametersatzen.
Signalprogrammbildung, vollverkehrsabhangig.
Steuerungsunterlagen 'stellt AN’

Hinweis zur OZ 00.02.0016.
Ausfiihrung nur auf Anweisung des AG.

00.02.0016. 15.132/656.31 1,00 St e e
Signalisierungszust. aufzeichnen
Signalisierungszustande fur alle Signalgruppen und alle
...Forts. 00.02.0016.
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Detektoreingdnge sekundengenau fortlaufend am Steuer-
gerat aufzeichnen, speichern und nach Unterlagen des AG
aufbereiten.

Aufzeichnungsdauer lber 12 bis 24 Stunden.

Daten auf elektronischem Datentrager Ubergeben.

00.02.0017. 15.132/666 1,00 St e e
Nachjustierung
Nachjustierung von steuerungstechnischen Gréf3en in der
Signalsteuerung vor Ort nach Unterlagen des AG der An-
lage einschl. Anpassung der Dokumentation.

00.02.0018. 15.132/706 1,00 Psch  xxxxxx,xx .o
Inbetriebnahme durchfiihren
Inbetriebnahme der gesamten Signalanlage nach Unter-
lagen des AG durchflihren.

Zwischensumme 00.02. e o

00.03. Signalgeber/Taster/Detektoren
Hinweis zur OZ 00.03.0001.
3/300 mit Kontrastblende, volle Scheibe oder
Pfeilsymbol
00.03.0001. 15.132/506.19.61.30.93 TA 2,00 St e e

Signalgeber LED anbauen

Signalgeber in LED-Technik einschl. Schuten und sys-
tembedingtem Zubehdr nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen. Typgeprifter Signalgeber, min-
destensPhantomlichtklasse 4. Signalgeber mit Zweipunkt-
befes-tigung. Elektrische Schutzart mind. IP 54. E-
lektri-schen Anschluss am Mastverteiler herstellen.

Typ = LED 40V, OCIT-Standard.

Gehause 'einheitlich fiir die LSA schwarz oder
tannengrin’

Dreifeldig mit Kontrastblende.

Leuchtfelddurchmesser = 300 mm.

Streuscheibe = farbig.

Sinnbild 'volle Scheibe oder Pfeilsymbole'

Anbau am Ausleger Uber Fahrbahn.

Hinweis zur OZ 00.03.0002.
3/200 mit voller Scheibe oder Pfeilsymbol
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00.03.0002. 15.132/506.19.52.30.92 TA 8,00 St e

Signalgeber LED anbauen

Signalgeber in LED-Technik einschl. Schuten und sys-
tembedingtem Zubehdr nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen. Typgeprifter Signalgeber, min-
destensPhantomlichtklasse 4. Signalgeber mit Zweipunkt-
befes-tigung. Elektrische Schutzart mind. IP 54. E-
lektri-schen Anschluss am Mastverteiler herstellen.

Typ = LED 40V, OCIT-Standard.

Gehause 'einheitlich fur die LSA schwarz oder
tannengrin’

Dreifeldig.

Leuchtfelddurchmesser = 200 mm.

Streuscheibe = farbig.

Sinnbild 'volle Scheibe oder Pfeilsymbole'

Anbau am Mast/Kragarm neben Fahrbahn, Unterkante Sig-
nalgeber Gber Verkehrsflache tber 2,20 m.

Hinweis zur OZ 00.03.0003.
1/200 mit Symbol FuBBgédnger/Radfahrer

00.03.0003. 15.132/506.19.12.30.22 TA 4,00 St e e
Signalgeber LED anbauen
Signalgeber in LED-Technik einschl. Schuten und sys-
tembedingtem Zubehdr nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen. Typgeprtfter Signalgeber, min-
destensPhantomlichtklasse 4. Signalgeber mit Zweipunkt-
befes-tigung. Elektrische Schutzart mind. IP 54. E-
lektri-schen Anschluss am Mastverteiler herstellen.
Typ = LED 40 V, OCIT-Standard.
Gehause 'einheitlich fir die LSA schwarz oder
tannengrun'
Einfeldig.
Leuchtfelddurchmesser = 200 mm.
Streuscheibe = farbig.
Sinnbild = FulRganger/Radfahrer.
Anbau am Mast/Kragarm neben Fahrbahn, Unterkante Sig-
nalgeber Uber Verkehrsflache tber 2,20 m.

Hinweis zur OZ 00.03.0004.
2/200 mit Symbol FuBgénger/Radfahrer

00.03.0004. 15.132/506.19.32.30.22 TA 8,00 St e e
Signalgeber LED anbauen
Signalgeber in LED-Technik einschl. Schuten und sys-
tembedingtem Zubehdér nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen. Typgeprifter Signalgeber, min-
destensPhantomlichtklasse 4. Signalgeber mit Zweipunkt-
befes-tigung. Elektrische Schutzart mind. IP 54. E-
...Forts. 00.03.0004.
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lektri-schen Anschluss am Mastverteiler herstellen.

Typ = LED 40V, OCIT-Standard.

Gehause 'einheitlich fiir die LSA schwarz oder

tannengrin’

Zweifeldig.

Leuchtfelddurchmesser = 200 mm.

Streuscheibe = farbig.

Sinnbild = FulRganger/Radfahrer.

Anbau am Mast/Kragarm neben Fahrbahn, Unterkante Sig-
nalgeber Gber Verkehrsflache tber 2,20 m.

Hinweis zur OZ 00.03.0005.

O- und F-Signal einschl.aller Bauteile im Stg zur
Ansteuerung und tageszeitabhéngigen Ausschaltung.
Lampenschalter fiir das akustische F-Signal siehe
gesonderte OZ.

00.03.0005. 15.132/526.19.99 TA 8,00 St e e
Akustischen Signalgeber anbauen
Akustischen Signalgeber mit automatischer Lautstarkean-
passung an den Umgebungsgerauschpegel fir blinde und
sehbehinderte Menschen nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen und einstellen. Elektrische Schutzart
mind. IP 54. Elektrischen Anschluss am Mastverteiler
herstellen
Orientierungs- und Freigabesignal.
Gehause 'wie Signalgeber'
Ausschalten 'Orientierungston nach Zeitplan'

00.03.0006. e e e e e e - 2,00 ST e e
Signalhalterung am Peitschenausle.
Hohenverstellbare Halterung fir die Befestigung eines
Signalgebers am Ausleger eines Peitschenmastes liefern
und montieren.
- Signalgeber mit 200 oder 300 mm
Farbscheibendurchmesser
- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

Hinweis zur OZ 00.03.0007.
Montage der Auslegerkonstruktion nur auf Anweisung durch die
Bautiberwachung.
00.03.0007. e e e e e e - 2,00 ST e e

Auslegerkonstruktion unten
Auslegerkonstruktion als Sonderkonstruktion fir die
Befestigung eines Verkehrszeichen oder eines 2- bzw.
3-teiligen Signalgebers mit 300 mm oder
200 mm Farbscheibendurchmesser seitlich an einem
...Forts. 00.03.0007.
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00.03.0007. Forts. ...

Rohrmast unten.

Es ist eine stabile Rohrkonstruktion mit Querstreben zu
wahlen.

- Abstand des Signalgebers zum Mast: bis 1,00 m

Hinweis zur OZ 00.03.0008.

Mit taktilem Freigabesignal und separater Anforderung
fiir blinde und sehbehinderte Menschen.

Drucktaster, kein Sensortaster

00.03.0008. 15.132/406.11.91.99.20 TA 8,00 St
Man. Anforderungsgerat anbauen
Manuelles Anforderungsgerat nach Unterlagen des AG
einschliel3lich systembedingtem Zubehor betriebsfertig
anbauen. Elektrischen Anschluss am Verteiler herstel-
len, Schutzart mind. IP 54.
Anforderungsgerat = Flachentaster.
Spannung bis 40 V.
Gehause 'Metall oder Kunststoff'
Farbe = gelb.
Symbol 'Hand'
Mit Rickmeldung 'Signal kommt'
Mit taktilem Freigabesignal und separater Anforderung
fur blinde und sehbehinderte Menschen.

Hinweis zur OZ 00.03.0009.
Die Auswerteeinheit im Steuergerét ist in diese OZ mit
einzurechnen.

00.03.00009. 15.132/416.20.19.12.21 TA 2,00 St
Autom. Anforderungsgerat anbauen
Automatisches Anforderungsgerat nach Unterlagen des AG
einschl. systembedingtem Zubehdr betriebsfertig anbau-
en. Elektrischen Anschluss am Verteiler herstellen,
Schutzart mind. IP 54. Auswertung fur Anforderung. Aus-
wertung fir Belegung, Bemessung und Zahlung nach Unter-
lagen des AG.
Anforderungsgerat = Videosystem.
Erfassung = richtungsabhangig.
Erfassung 'Kfz und Radfahrer’
Reichweite bis 30,00 m.
Anbau am Ausleger Uber der Fahrbahn.
Anzahl unabhéangige Detektionsfelder Uber 4 bis 8.
Anzahl unabhangige Ausgange bis 4.
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Hinweis zur OZ 00.03.0010.
Die Auswerteeinheit im Steuergerét ist in diese OZ mit
einzurechnen.

00.03.0010. 15.132/416.30.19.99.00 TA 2,00 St e e

Autom. Anforderungsgeriat anbauen

Automatisches Anforderungsgerat nach Unterlagen des AG
einschl. systembedingtem Zubehor betriebsfertig anbau-

en. Elektrischen Anschluss am Verteiler herstellen,
Schutzart mind. IP 54. Auswertung fir Anforderung. Aus-
wertung fur Belegung, Bemessung und Zahlung nach Unter-
lagen des AG.

Anforderungsgerat = Radarsystem.

Erfassung = richtungsabhangig.

Erfassung 'Kfz und Radfahrer'

Reichweite '30m’

Anbau 'am Mastaufsatz neben der Fahrbahn, Anbauhdhe Uber
45m'

Zwischensumme 00.03. e yo

00.04. Maste/Mastzubehor/Kabel/Muffen

Hinweis zur OZ 00.04.0001.
Statiken fir die Fundamentherstellung durch den
StraBenbauunternehmer.

00.04.0001. e - - 1,00 St e e
Statik Rohrmast, Ankerkorb
Standsicherheitsnachweis fur einfachen Rohrmast einschl. des
zugehdrigen Ankerkorb-Fundamentes aufstellen.
Standsicherheitsnachweis gemal ZTV-ING Teil 1,
Abschnitt 2 aufstellen und in 3-facher Ausfertigung
liefern, DV-Ausdruck in 2-facher Ausfertigung.
Bemessung nach Eurocode

00.04.0002. e - - 1,00 St e e
Statik Peitsche 9 m, Ankerkorb
Standsicherheitsnachweis fir Peitschenmast mit x-x m Auslegerlange
einschl. des zugehoérigen Ankerkorb- Fundamentes aufstellen.
Standsicherheitsnachweis gemafl ZTV-ING Teil 1,
Abschnitt 2 aufstellen und in 3-facher Ausfertigung
liefern, DV-Ausdruck in 2-facher Ausfertigung.
Bemessung nach Eurocode
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00.04.0003. e - - 1,00 St e e

Statik Peitsche 5,5-6 m, Ankerkorb

Standsicherheitsnachweis fur Peitschenmast mit 5,5-6 m Auslegerlange
einschl. des zugehoérigen Ankerkorb- Fundamentes aufstellen.
Standsicherheitsnachweis gemafl ZTV-ING Teil 1,

Abschnitt 2 aufstellen und in 3-facher Ausfertigung

liefern, DV-Ausdruck in 2-facher Ausfertigung.

Bemessung nach Eurocode

00.04.0004. e e e e e e - 2,00 ST e e
Mast kiirzen
Ausleger Mast auf erforderliches Maf}
kirzen und mit einer fest montierten Abdeckkappe
versehen.

Hinweis zur OZ 00.04.0005.
Ankerkorb fiir die Flanschplatte siehe Betonfundament bzw. separate
Position.

00.04.0005. 15.132/206.20.01.30.10 6,00 St e e
Signalmast aufbauen
Signalmast aus feuerverzinktem Stahl nach statisch-
konstruktiven Erfordernissen einschlieRlich systembe-
dingtem Zubehdr nach Unterlagen des AG aufbauen. Funda-
mente und erforderliche Erdarbeiten werden gesondert
vergutet.
Oberkante Signalmast Uber Verkehrsflache = 3,50 m.
Form = zylindrisch.
Signalmast mit Flanschplatte und Kabe-
leinflihrungso6ffnung.
Signalmast mit Erdungsanschlusspunkt, ausgesagter, ver-
riegelbarer Masttiir u. Steg fir Mastverteiler.

Hinweis zur OZ 00.04.0006.
Ankerkorb fiir die Flanschplatte siehe Betonfundament bzw. separate
Position.
00.04.0006. 15.132/206.09.99.30.10 TA 1,00 St e e

Signalmast aufbauen
Signalmast aus feuerverzinktem Stahl nach statisch-
konstruktiven Erfordernissen einschlieRlich systembe-
dingtem Zubehor nach Unterlagen des AG aufbauen. Funda-
mente und erforderliche Erdarbeiten werden gesondert
vergutet.
Signalmast 'mit Peitschenausleger 9 m Auslegerlange'
Signalmast 'mit drehbarem Ausleger um die vertikale
Achse des Grundmastes.'
Form 'konisch oder zylindrisch abgesetzt.'
Signalmast mit Flanschplatte und Kabe-

...Forts. 00.04.0006.
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00.04.0006. Forts. ...

leinfGhrungsoéffnung.
Signalmast mit Erdungsanschlusspunkt, ausgesagter, ver-
riegelbarer Masttir u. Steg fur Mastverteiler.

00.04.0007. 15.132/206.09.99.30.10 TA 1,00 St e e
Signalmast aufbauen
Signalmast aus feuerverzinktem Stahl nach statisch-
konstruktiven Erfordernissen einschlieRlich systembe-
dingtem Zubehor nach Unterlagen des AG aufbauen. Funda-
mente und erforderliche Erdarbeiten werden gesondert
vergutet.
Signalmast 'mit Peitschenausleger Giber 5,5 m bis 6 m Auslegerlange
Signalmast 'mit drehbarem Ausleger um die vertikale
Achse des Grundmastes.'
Form 'konisch oder zylindrisch abgesetzt.'
Signalmast mit Flanschplatte und Kabe-
leinfGhrungsoéffnung.
Signalmast mit Erdungsanschlusspunkt, ausgesagter, ver-
riegelbarer Masttir u. Steg fur Mastverteiler.

00.04.0008. e e e e e e - 1,00 St e e
Lichtbilder vom Bauablauf
Lichtbilder Gber den wesentlichen Bauablauf des
Bauwerkes sowie nach Fertigstellung der Instandsetzung
(Gesamtansicht, Seitenansicht, Pfeiler-, Widerlager-
und Flugelansicht) in digitalisierter Form ( Auflésung
1024x768 Pixel, 24 bit, max. Datengréf3e 500 kb) mit
Digitalkamera herstellen. Die digitalisierten Bilder
sind auf mit dem AG abgestimmten Datentrager (CD-ROM
oder DVD) 10 Werktage vor Abnahme dem AG vorzulegen.
Komprimierungsverhaltnis bzw. die Bildqualitat ist so
zu wahlen, dass durch die Komprimierung keine fir den
Sachverhalt wesentlichen Bildinformationen verloren
gehen.

- fir den Kragarmmast und das Fundament

Hinweis zur OZ 00.04.0009.
Mastklemme fiir 30-adriges Kabel

00.04.0009. 15.132/216.19.11 TA 8,00 St e e
Kabelverteiler f. Signalgeber einb.
Kabelverteiler fir Signalgeber nach Unterlagen des AG
betriebsfertig einbauen. Kabel absetzen und auflegen.
Kabelverteiler auf Befestigungssteg im Mast anbringen.
Fir mind. '30 Adern'
...Forts. 00.04.0009.
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Gehause aus Kunststoff.
Feuchtigkeitssperre aus Kunststoff zwischen Erdaustritt
und Kabelverteiler einbauen.

00.04.0010. e e o e o 6,00 ST .. e
Mastaufsatz fiir Verkehrszeichen
Zusatzlicher Mastaufsatz fur einen geraden Mast zur
Aufnahme eines Verkehrszeichens liefern und montieren.

00.04.0011. R 220,00 M e e
Erdkabel NYY/I 30 x 1,5 gmm
Erdkabel NYY/I 30 x 1,5 gmm liefern und in
Kabelschutzrohre einziehen. Die Kabel haben den
einschlagigen VDE-Bestimmungen sowie den
DIN-Vorschriften zu entsprechen. Die Kabel innerhalb
des Steuergerates und der Masten werden jeweils mit
2,00 m berlcksichtigt. Prozentuale
Zuschlage auf die gemessenen Kabellangen werden nicht
anerkannt.
- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

00.04.0012. e e - 300,00 M e e
Schleifenkabel, 4-paarig
Anschlusskabel A-2YF(L)2Y 4 x 2 x 0,8 fir
Induktionsschleifen liefern und in Kabelschutzrohr
einziehen. Die Kabel haben den einschlagigen
VDE-Bestimmungen sowie den DIN-Vorschriften zu
entsprechen. Die Kabel innerhalb des Steuergerates
und des letzten Schachtes werden jeweils mit 2,00 m bertcksichtigt.
Prozentuale Zuschlage auf
die gemessenen Kabellangen werden nicht anerkannt.
- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

00.04.0013. e e - 60,00 M e e
Systemkabel fiir Videokamera
Spezielles Anschlusskabel als Erdkabel fiir die
Videokameras liefern und in Kabelschutzrohr einziehen.
Die Kabel haben den einschlagigen VDE-Bestimmungen
sowie den DIN-Vorschriften zu entsprechen. Die Kabel
innerhalb des Steuergerates und der Masten werden
jeweils mit 2,00 m bertcksichtigt. Prozentuale
Zuschlage auf die gemessenen Kabellangen werden nicht
anerkannt.
- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

00.04.0014. e 35,00 M e e
Systemkabel fiir Radardetekt.
Spezielles Anschlusskabel als Erdkabel fiir die
Radardetektoren liefern und in Kabelschutzrohr
einziehen. Die Kabel haben den einschlagigen
...Forts. 00.04.0014.
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00.04.0014. Forts. ...
VDE-Bestimmungen sowie den DIN-Vorschriften zu
entsprechen. Die Kabel innerhalb des Steuergerates und
der Masten werden jeweils mit 2,00 m berucksichtigt.
Prozentuale Zuschlage auf die gemessenen Kabellangen
werden nicht anerkannt.
- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung
Hinweis zur OZ 00.04.0015.
Bei der Position handelt es sich um eine Schleifenmuffe. Es kénnen bis
zu 4 Schleifen angemufft werden.
00.04.0015. 15.132/456.02 ) 4,00 St e e
Elektr. Anschluss am Ubergabepunkt
Elektrischer Anschluss am Ubergabepunkt nach Unterlagen
des AG herstellen.
Ubergabepunkt = GielRharz-Muffe im Schacht.
Zwischensumme 00.04. e yor
Hinweis zur OZ 00.05.
Die Angabe "Bodenklasse 3 - 5" wird ersetzt durch "Boden der
Homogenbereiche 0 und B gem. Baubeschreibung"” .
00.05. Tiefbau/Schleifen/Markierung
00.05.0001. e e e e e e - 6,00 ST e e
Ankerkorb fiir Standmast
Ankerkorb nach Statik fir das Fundament eines Signalgebermastes
(gerader Rohrmast) mit Flanschplatte auf die Baustelle liefern.
- einschl. Einbauanweisungen fur den Stral3enbau-
unternehmers durch Mitarbeiter der Signalbaufirma
00.05.0002. e 1,00 ST e e
Ankerkorb fiir Auslegerm, 6 m
Ankerkorb nach Statik fiir das Fundament eines Signalgeber-
Auslegermastes mit Flanschplatte auf die Baustelle liefern.
- Auslegerlange bis 6 m
- einschl. Einbauanweisungen fur den StralRenbau-
unternehmers durch Mitarbeiter der Signalbaufirma
00.05.0003. e 1,00 St e e
Ankerkorb fiir Auslegerm, 9 m
Ankerkorb nach Statik fiir das Fundament eines Signalgeber-
Auslegermastes mit Flanschplatte auf die Baustelle liefern.
- Auslegerlange bis 9 m
- einschl. Einbauanweisungen fur den StralRenbau-
unternehmers durch Mitarbeiter der Signalbaufirma
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00.05.0004. e - - 8,00 St e e
Verguss FuBplatte
Hohlraum zwischen FuBplatte und Betonfundament bzw. der Kopfplatte
des Tiefenfundamentes druckfest und hohlraumfrei vergielRen.
Vergussmortel Pagel V1-10/-160 je nach Vergusshéhe oder
gleichwertiges Material.
Einschalung bis Oberkante FuRplatte um Material mit Uberdruck
einbringen zu kénnen.
Betonflache vorher saubern.
Nachweis der erbrachten Leistung Uber Foto mit Hintergrund und
Mastnummer.
Beispielbild:
00.05.0005. 15.132/426.11.10.02.91 TA 70,00 m e e
Induktivschleife herstellen
Induktivschleife nach Unterlagen des AG bis zum Uber-
gabepunkt betriebsfertig herstellen. Elektrische Ei-
genschaften messtechnisch erfassen und dokumentieren.
Dokumentation liefern. Fugen schneiden und saubern. Die
Abrechung erfolgt nach Fugenschnittlange. Ausgebaute
Stoffe aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN
zufiihren. Elektrischer Anschluss am Ubergabepunkt. Boh-
rungen werden gesondert vergutet.
Fuge in Asphalt als Nassschnitt.
Schnitttiefe = 8 cm.
Schnittbreite = 8 mm.
Abdeckung mit Quarzsand.
Verguss 'Heissverguss, erhoht vergiel3en'
Vergussfarbe = schwarz.
Hinweis zur OZ 00.05.0006.
Bei StraBen ohne HB muss der Zuleitungsschnitt hat ca.
15 cm vor dem Fahrbahnrand enden und die Durchfiihrung
des Kabels in das Bankett hat mittels einer abwérts
gerichteten Schrdgbohrung zu erfolgen.
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00.05.0006. 15.132/438.91.01 TA 6,00 St e e
Bohrung herstellen
Bohrung fiir die Schleifenableitung nach Unterlagen des
AG herstellen. Schutzrohr fur die Schleifenableitung
vom Fahrbahnrand bis zum Ubergabepunkt nach Unterlagen
des AG einbauen. Vorhandenen Schleifendraht vom Fahr-
bahnrand bis zum Ubergabepunkt in das Schutzrohr ein-
ziehen und gesichert ablegen.
Bohrung 'in Asphalt oder Beton'
Durchmesser der Bohrung = 36 mm.
Lange der Bohrung bis 1,25 m.
00.05.0007. e - - 1,00 h e e
Tiefbau-Vorarbeiter
Stundensatz fir unvorhergesehene Arbeiten.
>> Ausfiihrung nur nach Absprache mit der Bauiiberwachung
00.05.0008. e - - 1,00 h e e
Tiefbau-Facharbeiter
Stundensatz fir unvorhergesehene Arbeiten.
>> Ausfiihrung nur nach Absprache mit der Bauiiberwachung
00.05.00009. e - - 1,00 h e e
LKW mit Ladekran
Stundensatz fir unvorhergesehene Arbeiten.
Einschl. Bedienpersonal.
>> Ausfihrung nur nach Absprache mit der Baulberwachung
00.05.0010. e e e e e e - 1,00 h e e
Hubwagen-/Steigerfahrzeug
Stundensatz fur unvorhergesehene Arbeiten.
Einschl. Bedienpersonal.
>> Ausfiihrung nur nach Absprache mit der Bauiiberwachung
00.05.0011. R 1,00 h e e
Mini-Bagger
Stundensatz fir unvorhergesehene Arbeiten.
Einschl. Bedienpersonal.
>> Ausfihrung nur nach Absprache mit der Baulberwachung
00.05.0012. e e e e e e - 1,00 h e e
Kompressor mit Aufbruchhammer
Stundensatz fur unvorhergesehene Arbeiten.
Einschl. Bedienpersonal.
>> Ausfiihrung nur nach Absprache mit der Bauiiberwachung
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00.05.0013. e - - 1,00 Psch  XXXXXX,XxX ...

Kabeleinmessplan
Erstellung eines Kabeleinmessplanes im annahernd
gleichen Malistab wie der Signallageplan. Im Plan sind
nur der Fahrbahnrand, Einbauten in die Fahrbahn, die
Induktionsschleifen, die Maststandorte, die Schachte
und das Steuergerat darzustellen. Ferner muss der Plan
folgende Werte enthalten:
- gemessene Langen der Kabeltrasse zwischen den
Schachten

untereinander, zwischen den Schachten und den Masten
bzw. dem

Steuergerat und dem zugehorigen Schacht
- Anzahl und Durchmesser der Leerrohre je Strecke
- Anzahl und Typ der Kabel je Strecke

Andere Details sind nicht erwinscht.

Zwischensumme 00.05. yo

00.06. Instandhaltung

00.06.0001. e e e e e e - 120,00 ST e e
Steuergerat
Instandhaltung eines Steuergerates nach MalRgabe des beiliegendean
Instandhaltungsvertrages. Als EP sind die monatlichen Kosten fir die
Instandhaltung eines Steuergerates bezogen auf ein Jahr anzugeben. Zur
Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes werden die Kosten fir die
Instandhaltung auf einen Zeitraum von 10 Jahren hochgerechnet und der
Angebotssumme zugeschlagen. Diese Hochrechnung findet durch die
Wahl des Vordersatzes Berlcksichtigung.
Der Vertrag gilt zunachst flr die Dauer von zehn Jahren und verlangert
sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht mindestens drei Monate vor Ablauf
schriftlich gekiindigt wird
- Stérungsbeseitigung taglich in der Zeit von 0.00 bis
24.00 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen

00.06.0002. e - - 1.560,00 ST e e
Kfz-, Fu-, Sehb.-Lampenschalter
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der Lampenschalter
fur die Signalgruppen nach MalRgabe des beiliegenden
Instandhaltungsvertrages.
Lampenschalter fur Kfz-, FuRganger- und
Sehbehinderten-Signalgruppen
Sonst wie vor.

00.06.0003. e e e e e e - 4,00 ST e e
sonstige Lampenschalter
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der nicht Gber- wachten
...Forts. 00.06.0003.
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00.06.0003. Forts. ...

Lampenschalter fur Blinker, Vorsignale o. &. nach MalRgabe des
beiliegenden Instandhaltungsvertrages.
Sonst wie vor.

00.06.0004. e e e e e e - 720,00 ST e e
LED-Leuchtfelder 300 mm oben
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der LED-Leucht- felder
(Signalgeberkammer) am Auslegermast oben nach MaRRgabe des
beiliegenden Instandhaltungs- vertrages. Einschl. Liefern und
Auswechseln defekter Leuchtfeldeinsatze.
Durchmesser der Streuscheibe 300 mm.
Sonst wie vor.

00.06.0005. e - - 5.280,00 ST e e
LED-Leuchtfelder 200 mm unten
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der LED-Leucht- felder
(Signalgeberkammer) am Mast unten nach Maf3gabe des beiliegenden
Instandhaltungsvertrages. Einschl. Liefern und Auswechseln defekter
Leuchtfeldeinsatze.
Durchmesser der Streuscheibe 200 mm.
Sonst wie vor.

00.06.0006. e e e e e e - 960,00 ST e e
Blinden-Freigabeton-SG
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der akustischen
Freigabesignale fir Sehbehinderte nach MalRgabe des
beiliegenden Instandhaltungsvertrages.
Die Instandhaltung der zugehorigen Signalgruppen siehe
gesonderte Position.
Sonst wie vor.

00.06.0007. e - - 960,00 ST e e
Blinden-Orientierungston-SG
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der akustischen
Orientierungssignale flr Sehbehinderte und der
zugehdorigen Ansteuerungsbaugruppen im Steuergerat nach
Malgabe des beiliegenden Instandhaltungsvertrages.
Sonst wie vor.

00.06.0008. e - - 960,00 ST e e
Fu-Drucktaster mit taktilem Element
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der
Anforderungstaster mit Rlickmeldung, Zusatztaster fur
Sehbehinderte und vibrierendem takilen Richtungspfeil
sowie der zugehdrigen Auswertebaugruppen nach MalRgabe
des beiliegenden Instandhaltungsvertrages.
Sonst wie vor.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SG02 OWL235 L535-Beetstr./Ahornstr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00.06.0009. e - - 240,00 ST . R

Videobilddetektoren

Monatliche Kosten zur Instandhaltung der im Steuer- gerateschrank
verbauten Auswertebaugruppen der Videobild-Kameras nach MalRgabe
des beiliegenden Instandhaltungsvertrages. Sonst wie vor.

00.06.0010. e - - 240,00 ST e e
Radardetektor
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der im Steuer- gerateschrank
verbauten Auswertebaugruppen der Radargerate nach Malkgabe des
beiliegenden Instandhaltungsvertrages. Sonst wie vor.

00.06.0011. e 840,00 ST e e
Schleifendetektoren
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der im Steuer- gerateschrank
verbauten Auswertebaugruppen der in die Fahrbahn geschnittenen
Induktionsschleifen nach MalRgabe des beiliegenden
Instandhaltungsvertrages.
Zu jeder Auswertebaugruppe gehort eine Schleife.
Richtungsabhangige Schleifen haben 2 Auswertebaugruppen. Sonst wie
vor.

00.06.0012. e e e e e e - 120,00 ST e e
Storungsmeldegerat
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der Stérungsmelde-
und Ubertragungseinheit im Steuergerat nach MalRgabe des
beiliegenden Instandhaltungsvertrages.
Der Betrieb der SIM-Karte ist in diesem Preis mit
enthalten.

00.06.0013. e 120,00 ST . e e
OPNV-Anschluss
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der Baugruppe fur
die OPNV-Anmeldungen

00.06.0014. e e - 20,00 ST e e
Lohnkostenpauschale fiir Fahrer
Als EP ist die Lohnkostenpauschale einschl. aller
Zuschlage fur Hin- und Rickfahrt zur/von der
Einsatzstelle zur Beseitigung einer Stérung auf3erhalb
der Wartungsintervalle nach § 3 Abs. (2) Ziffer 2 und
fur Leistungen nach § 4 Abs. (2) fir den Fahrer des
Einsatzwagens anzugeben. Zur Ermittlung des glnstigsten
Bieters werden 20 derartige Lohnkostenpauschalen pro
Signalanlage bei der Prufung des Angebotes
bericksichtigt (siehe Vordersatz).

00.06.0015. mm e e e 5,00 ST e e
Lohnkostenpauschale fiir Beifahrer
Als EP ist die Lohnkostenpauschale einschl. aller
...Forts. 00.06.0015.
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Projekt:
VE:
LV:

01-1097-B
01-24-0018
SG02

Langtext-/Preis-Verzeichnis

L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke
4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen
OWL235 L535-Beetstr./Ahornstr.

oz

StL-Nr Menge AE

EP in EUR GB in EUR

00.06.0015.

00.06.0016.

00.06.0017.

00.06.0018.

00.06.0019.

Forts. ...

Zuschlage fur Hin- und Rickfahrt zur/von der
Einsatzstelle zur Beseitigung einer Stérung auf3erhalb
der Wartungsintervalle nach § 3 Abs. (2) Ziffer 2 und

fur Leistungen nach § 4 Abs. (2) fiir eine weitere
Arbeitskraft in begriindeten Fallen. Zur Ermittlung des
gunstigsten Bieters werden 5 derartige
Lohnkostenpauschalen pro Signalanlage bei der Prifung
des Angebotes berlcksichtigt (siehe Vordersatz).

e - - 20,00 ST
Kostenpauschale fiir Fahrzeug

Als EP ist die Kostenpauschale eines Einsatzwagens
einschl. Vorhaltung, Reparatur und Betriebsstoffkosten
sowie samtliche Zuschlage (ohne Fahrer) fiir jeden
Einsatz anzugeben. Zur Ermittlung des gunstigsten
Bieters werden 20 derartige Kostenpauschalen pro
Signalanlage bei der Prufung des Angebotes
bericksichtigt (siehe Vordersatz)

e e - 1,00 ST
Kostenpauschale fiir Ubernachtung

Als EP ist die Kostenpauschale fiir die Ubernachtung am
Ort des Einsatzes (in begrindeten Féllen) fir eine
Person anzugeben. Zur Ermittlung des glnstigsten
Bieters wird eine (1) derartige Kostenpauschalen pro
Signalanlage bei der Prifung des Angebotes
berucksichtigt (siehe Vordersatz)

e e e e e e - 5,00 ST
Stundenverrechnungssatze werktags

Als EP ist der Stundensatz fir Leistungen, die bei
Arbeiten an Lichtsignalanlagen gesondert vergutet
werden, anzugeben.

- werktags (auBer samstags), 00.00 bis 24.00 Uhr

Zur Ermittlung des gunstigsten Bieters werden 5
derartige Stundensatze pro Signalanlage bei der Priifung
des Angebotes bericksichtigt.

e e e e e e - 1,00 ST
Stundenverrechnungssatze feiertags

Als EP ist der Stundensatz fir Leistungen, die bei
Arbeiten an Lichtsignalanlagen gesondert vergultet
werden, anzugeben.

- samstags, sonn- u. feiertags, 00.00 bis 24.00 Uhr

Zur Ermittlung des gunstigsten Bieters wird ein (1)
derartiger Stundensatz pro Signalanlage bei der Prifung
des Angebotes bericksichtigt.

Zwischensumme 00.06.
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Zusammenstellung

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SG02 OWL235 L535-Beetstr./Ahornstr.

0z GB in EUR

Lv SG02

00. Signalanlage LSA

00.00. Baustelleneinrichtung/\Verk.sicher. ...

00.01. Montage @

00.02. Steuergerate/Programm

00.03. Signalgeber/Taster/Detektoren .

00.04. Maste/Mastzubehér/Kabel/Muffen ...

00.05. Tiefbau/Schleifen/Markierung

00.06. Instandhaltung
Summe00. yo
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Zusammenstellung

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SG02 OWL235 L535-Beetstr./Ahornstr.

0z GB in EUR
Lv SG02

00. Signalanlage LSA

Druckdatum: 03.11.2026 Seite: 56



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SG03 OWL236 L535-Beetstr. i.H. Waldstr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Hinweis zur OZ 00.

Alle nachfolgenden Positionen beinhalten das Liefern
und Montieren der bendétigten Bauteile und Baustoffe.
Werden Bauteile oder Baustoffe vom AG gestellt, so wird
auf dieses in der jeweiligen OZ direkt hingewiesen.

00. Signalanlage LSA

Hinweis zur OZ 00.00.

Der Neubau der LSA erfolgt in Teilabschnitten zusammen
mit dem StraBenbau. Mehrkosten fiir das Bauen in Teilab-
schnitten sind in den folgenden OZ zu beriicksichtigen.

00.00. Baustelleneinrichtung/Verk.sicher.

00.00.0001. 19.101/107.21 1,00 Psch  xxxxxx,xx ...
Baustelle einrichten
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafien Ausflhrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergutet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafir
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Bauburos, Unterklinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fur die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfiihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfigung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebiihren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergltet. Soweit nicht
fur bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

00.00.0002. 19.101/112.02 1,00 Psch  xxxxxx,xx ...
Baustelle raumen
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rdumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
...Forts. 00.00.0002.
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Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SG03 OWL236 L535-Beetstr. i.H. Waldstr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.00.0002. Forts. ...

urspringlichen Zustand herrichten. Soweit nicht fur
bestimmte Leistungen fir das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.

Zwischensumme 00.00. e yo

00.01. Montage

Hinweis zur OZ 00.01.0001.
Schilder des AG lagern im Baustellenbereich.

00.01.0001. 21.930/101.99.00.49.99 TA 1,00 St e e
Verkehrsschild anbringen
Verkehrsschild, nach Unterlagen des AG, an Aufstellvor-
richtung anbringen. (ohne Lieferung)
Schild '2 x Z 205, 4 x Z 206 und 2 x Z 306"
Schild = profilverstarkt, 3 mm dick.
Montage an 'LSA-Masten'
Befestigung 'mit Bandschelle aus rostfreiem Stahl A2'

Zwischensumme 00.01. e yor

00.02. Steuergerate/Programm

Hinweis zur OZ 00.02.0001.

Im Steuergerét muss ausreichend Platz fiir die max.
Anzahl der Lampenschalter und Detektoreingénge gem.
dieser OZ vorhanden sein. Die tatséchlich zu
verbauenden Teile sind den folgenden OZ zu entnehmen.

00.02.0001. 15.132/606.11.09.91.10 TA 1,00 St e e
Steuergerit einbauen
Steuergerat einschl. Auswertebaugruppen mit nicht
flichtigem, auslesbarem Datenspeicher fir Betriebs- und
Stdrmeldungen, Signalisierungszustande, Detektorbele-
gungszustande und systembedingtem Zubehdr nach Unterla-
gen des AG betriebsfertig im Schaltschrank einbauen.
Anzeige des Betriebszustands Uber Display. Elektrischen
Anschluss im Schaltschrank herstellen. Die Vorausset-
zungen zur Anschaltung und zum Betrieb von Erweite-
rungsbaugruppen sind zu bertcksichtigen. Erweiterungs-
baugruppen, Steuerungssoftware und Schaltschrank werden
gesondert vergutet.
...Forts. 00.02.0001.
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.02.0001. Forts. ...

Zeitnormierung Uber Funkuhr/GPRS.

Lampenschalter fiir 40 V OCIT-LED-Standard.

Signalgruppe 'ausreichend Platz fir 30 Signalgruppen’
Detektoreingange 'ausreichend Platz fiir 60 Detektoreingange
Datenspeicher Betriebs- und Stérmeldungen fiir mind. 5
Jahre.

Datenspeicher fir Signal- und Detektorzustande fir

mind. 4 Wochen.

00.02.0002. e e - 1,00 ST . e e
GSM-Modul Stérmelder
Stormeldesystem einschl. GSM-Modul und Antenne zur
Weitergabe von Fehlern oder Stérungen der Signalanlage
an Mobilfunk- oder Festnetztelefonanschlisse liefern,
im Schaltschrank einbauen und an das Steuergerat
anschlief3en.

Die Meldungen mussen mindestens an drei verschiedene
Empfanger per SMS, SMS als eMail oder SMS als Fax
weitergegeben werden kénnen. Es missen mind. 8
verschiedene Meldungen von jeweils ca. 160 Zeichen
abgesetzt werden kdonnen. Die Konfiguration des
Meldemoduls muss vom Betreiber (AG) mittels eines PC's
eigenstandig vorgenommen werden kénnen. Das
Serviceprogramm und das Anschlusskabel zur
Konfiguration des Meldemoduls ist beim erstmaligen
Einsatz mitzuliefern. Fir die Absetzung von Meldungen
bei Stromausfall muss eine Notstrombatterie vorhanden
sein.

Folgende Meldungen sind vorzusehen:

- Ausfall der LSA, wenn autom. Einschaltung fehlschlug

- Netzausfall (Stromausfall)

- Wiedereinschaltung der LSA durch Stérungsdienst oder
nach einem Stromausfall

- Ausfall von Uberwachten/nicht iberwachten Rotlampen

- Detektorstérungen (Schleifen, Taster oder ahnliches)

- wochentliche (sonntags) Statusmeldung

- Uberwachung des eigenen Akku- bzw. Batteriepuffers

Nach dem Beginn von Wartungsarbeiten muss das Absetzen
weiterer Meldungen unterbrochen sein.

Folgende Funktionen mussen Uber die Datenverbindung zum
Steuergerat moglich sein:

- Mitschrieb des laufenden Signalprogramms

- Abruf von Zahlwerten

- Abruf des Betriebstagebuches

- Parameteranderungen aller hinterlegten Signalplane

...Forts. 00.02.0002.
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LV: SG03 OWL236 L535-Beetstr. i.H. Waldstr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.02.0002. Forts. ...

Im Angebot zu berticksichtigen ist die Beschaffung und
Vorhaltung der SIM-Karte fir den Betrieb des
GSM-Stérmelders durch den AN.

- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

00.02.0003. e e e e e e - 2,00 ST e e
Kfz-Lampenschalter
Kfz-Signalgruppe liefern und in Steuergerat der obigen
Position einbauen.

Zweifeldige Diagonal-GRUN-Signale besteht aus 2
Signalgruppen.

00.02.0004. e e e e e e - 1,00 ST e e
FuBg.-Lampenschalter
Fulligénger-Signalgruppe liefern und in Steuergerat der
obigen Position einbauen.

00.02.0005. e e - 1,00 ST e e
Blinden-FS-Lampenschalter
Signalgruppe des akustischen oder taktilen
Freigabesignals flr Sehbehinderte liefern und in
Steuergerat der obigen Position einbauen.

Orientierungssignale (Suchtakt) siehe gesonderte
Position.

Hinweis zur OZ 00.02.0006.
2-turiger Schrank oder zwei 1-tiirige Schrénke.

00.02.0006. 15.132/306.10.22.91.11 TA 1,00 St e e
Schaltschrank aufbauen
Schaltschrank, abschlieRbar fiir Steuergerat betriebs-
fertig nach Unterlagen des AG aufbauen. Herstellen von
Erdung/Potentialausgleich fir die Gesamtanlage. Funda-
mente und erforderliche Erdarbeiten werden gesondert
vergutet. Schutzart mind. IP 54.
Schaltschrank mit Sockel aus Kunststoff.
Schaltschrank = Zweiteilig.
Separater Schrankteil fur Energieversorgung mit Zahler-
platz.
SchlieRung 'DoppelschlieBung auf der EVU-Seite'
Schaltschrank aus Kunststoff.
Tirkontakte an allen Tlren einbauen.
Schutzart IP-54
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LV: SG03 OWL236 L535-Beetstr. i.H. Waldstr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00.02.0007. R 1,00 ST . e

Fundament f. Schaltschrank
Fundament/Aufstellflache fur den Schaltschrank einschlieRlich aller
erforderlichen Erdarbeiten herstellen. Erschwernisse fur kreuzende oder
parallel laufende Leitungen werden nicht gesondert vergitet.
Erforderliche Schalung wird nicht ges. vergutet.
- Boden der Homogenbereich gem. Anlage Baubeschreibung
- Aushub seitlich lagern, lagenweise hinterfillen und

verdichten.
- Uberschiissiger Aushub der Verwertung nach Wahl des

AN zufihren.

00.02.0008. e e - 1,00 ST e e

Stromversorgung fiir Signalanlage

Lieferung und Montage aller fiir den Anschluss an das

offentliche Versorgungsnetz erforderlichen Gerate und

Zubehorteile.

- 1 Z&hlergehause entsprechend der gultigen TAB

- 1 Hausanschlusskasten passend zum Zahlergehause

- 1 Sicherungsautomat

- 1 Schuco-Steckdose auf der Steuergerate-Seite.
Die Steckdose muss auch nutzbar sein, wenn der
Schrank geschlossen ist.

- 1 Erdungsanlage aus Bandeisen oder Kreuzerdern in
den erf. Abmessungen und zugeh. Verkabelung

- einschlieflich aller erforderlichen Antrage und
Abstimmungen mit dem Netzbetreiber

- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

00.02.00009. R 1,00 Psch  xxXxxxx,xx ..
Signallageplan FSA
Neuanfertigung eines Signallageplanes fur die
Fullgangersignalanlage im Maf3stab 1 : 500 auf der Basis
eines aktuellen Luftbildes. Einschl. Kontrolle der
vorh. Lageplane im Rahmen einer Ortsbesichtigung auf
ausreichende Genauigkeit fur die Verkehrssignalplanung
durch stichprobenartige Messung der wichtigsten Raum-
und Einfahrwege in der Ortlichkeit, einschl. einer
Fotokopie des Lageplanes mit handschriftlich
eingetragenen Messergebnissen.
Ubertragung der Messergebnisse auf den neu
anzufertigenden Lageplan. Einschl. Darstellung der
Markierung, der vorfahrtregelnden Beschilderung,
benutzungspflichtigen Radwegen und der zul.
Geschwindigkeiten.
Der Lageplan ist mit dem AG abzustimmen, bevor er der
signaltechnischen Planung zugrunde gelegt wird.
Ein Exemplar des Lageplans ist dem AG als AutoCad-Datei
zur Verfligung zu stellen.
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Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SG03 OWL236 L535-Beetstr. i.H. Waldstr.

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00.02.0010. e - - 1,00 Psch  XXXXXX,XxX ...

Signaltechnische Unterlagen erst.
>>>>>>>> Text der Ausschreibung anpassen <<<<<<<<<<<

A. fur FuBgangersignalanlagen

Signaltechnische Unterlagen nach Vorgaben des
Auftraggebers 3-fach erstellen.

- Signallageplan siehe gesonderte Position

- Erlauterungsbericht

- Signalgruppendaten

- Konfliktpunktplan

- Zwischenzeitenberechnung

- Zwischenzeitenmatrix

- Einschaltprogramm

- Ausschaltprogramm

- 1 HRG-Festzeitprogramm

- 1 Kfz-Dunkel-Festzeitprogramm

- 1 verkehrsabhangiges Programm mit Hauptrichtung GRUN

- 1 verkehrsabhangiges Programm mit Kfz-Dunkelschaltung

- Leistungsfahigkeitsnachweis fur das HRG-Festzeitprg.

- Schaltung der Freigabesignale fir Sehbehinderte in
den Festzeitprogrammen nur auf Anforderung durch
Fullganger

- Parameterliste mit bis zu 100 Parametern je Programm
zur Programmanpassung

- Phasenubergange

- Ubersicht der Detektoren

- Logik bzw. Programmablaufdiagramm

Zeitabhangige Auswahl der Programme. Zeitabhangige

Schaltung der Orientierungssignale flr Sehbehinderte.

Die am Verkehrsingenieurs-Arbeitsplatz erstellen
signaltechnischen Unterlagen sind dem AG in digitalem
Quellformat zur Verfiigung zu stellen, z. B. im LISA+,
SITRAFFIC oder dhnlichem Format.

R
B. fur Knotenpunktssignalanlagen, unkoordiniert

Signaltechnische Unterlagen fiir vollverkehrsabhangige
Signalprogramme nach Vorgaben des Auftraggebers 3-fach
erstellen.

- Signallageplan siehe gesonderte Position
- Erlauterungsbericht
- Signalgruppendaten
- Konfliktpunktplan
- Zwischenzeitenberechnung
- Zwischenzeitenmatrix
...Forts. 00.02.0010.
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00.02.0010. Forts. ...

- Einschaltprogramm

- Ausschaltprogramm

- 5 tageszeitabhangige Festzeitprogramme

- Leistungsfahigkeitsnachweis fiir die Festzeitprogramme

- Schaltung der Freigabesignale fir Sehbehinderte in
den Festzeitprogrammen nur auf Anforderung durch
Fullgénger

- Programm mit bis zu __ Phasen

- Phasenfolgeplan

- Parameterliste mit bis zu 500 Parametern je Programm
zur Programmanpassung

- Programmparameter mit mind. 5 Parametersatzen

- Festzeitprogramm zu jedem Parametersatz

- Leistungsfahigkeitsnachweis zu jedem Festzeitprogramm

- Phasenubergange

- Ubersicht der Detektoren

- Logik bzw. Programmablaufdiagramm

Zeit- und/oder verkehrsabhangige Auswahl der
Parameterliste.

Die am Verkehrsingenieurs-Arbeitsplatz erstellen
signaltechnischen Unterlagen sind dem AG in digitalem
Quellformat zur Verfiigung zu stellen, z. B. im LISA+,
SITRAFFIC oder ahnlichem Format.

R R R
HEHHHE

C. fur Knotenpunktssignalanlagen, koordinierte
Steuerung

Signaltechnische Unterlagen fir verkehrsabhangig
koordinierte Signalprogramme nach Vorgaben des
Auftraggebers 3-fach erstellen.

- Signallageplan siehe gesonderte Position

- Erlauterungsbericht

- Signalgruppendaten

- Konfliktpunktplan

- Zwischenzeitenberechnung

- Zwischenzeitenmatrix

- Einschaltprogramm

- Ausschaltprogramm

- 5 tageszeitabhangige Festzeitprogramme

- Leistungsfahigkeitsnachweis flr die Festzeitprogramme

- Schaltung der Freigabesignale fir Sehbehinderte in
den Festzeitprogrammen nur auf Anforderung durch
Fullganger

- 5 verkehrsabhangig koordinierte Programme

...Forts. 00.02.0010.
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00.02.0010. Forts. ...

- 1 vollverkehrsabhaniges Programm fir "Alles ROT" und
"Hauptrichtung-GRUN" Steuerung

Folgende Unterlagen zu jedem Signalprogramm sind zu
erbringen:

- Phasenfolgeplan

- Programmparameterliste

- 5 Parametersatze flr das vollverkehrsabh. Programm
- Leistungsfahigkeitsnachweis

- Phasenubergéange

- Ubersicht der Detektoren

- Logik bzw. Programmablaufdiagramm

Zeit- und/oder verkehrsabhangige Auswahl der
Signalprogramme bzw. Parameterliste.

Vorgaben fiir die ZZ-Berechnung:

Rad raumt / Sehbehinderter lauft ein
Zuschalten von BTG zur laufenden Phase
usw. Liste erganzen

Die am Verkehrsingenieurs-Arbeitsplatz erstellen
signaltechnischen Unterlagen sind dem AG in digitalem
Quellformat zur Verfiigung zu stellen, z. B. im LISA+,
SITRAFFIC oder dhnlichem Format.

00.02.0011. 15.132/626.00.09 TA 1,00 Psch xxxxxx,xx ..
Betriebssoftware versorgen
Betriebssoftware als verkehrstechnische Grundversorgung
einschl. Signalgruppenzuordnung, Verriegelungsmatrix,
Zwischenzeitmatrix, Ein- und Ausschaltprogramm nach Un-
terlagen des AG betriebsfertig im Steuergerat versor-
gen. Die Prifung am Testplatz gehdrt zur betriebsferti-
gen Versorgung. Teilknoten sind zu berlcksichtigen.
Zeitplanabhangige Signalprogrammauswahl.
Festzeitprogramm 'max. 5 Stiick’

Hinweis zur OZ 00.02.0012.
Die signaltechnischen Unterlagen wurden mit gesonderter
Position vom AN selbst erstellt.

00.02.0012. 15.132/636.22.09 TA 1,00 St e e
Steuerungslogik regelbas. versorgen
Steuerungslogik fir regelbasierte Signalprogramme nach
Unterlagen des AG einschl. Teilknoten und Ausfallstra-
tegie fur defekte Erfassungseinrichtungen betriebsfer-
tig im Steuergerat versorgen. Die Prifung am Testplatz
...Forts. 00.02.0012.
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00.02.0012. Forts. ...

mit dem AG gehdrt zur betriebsfertigen Versorgung.
Logik mit Uber 4 bis zu 8 Parametersatzen.
Signalprogrammbildung, vollverkehrsabhangig.
Steuerungsunterlagen 'stellt AN’

Hinweis zur OZ 00.02.0013.
Ausfiihrung nur auf Anweisung des AG.

00.02.0013. 15.132/656.31 1,00 St e e
Signalisierungszust. aufzeichnen
Signalisierungszustande fur alle Signalgruppen und alle
Detektoreingange sekundengenau fortlaufend am Steuer-
gerat aufzeichnen, speichern und nach Unterlagen des AG
aufbereiten.
Aufzeichnungsdauer tber 12 bis 24 Stunden.
Daten auf elektronischem Datentrager ibergeben.

00.02.0014. 15.132/666 1,00 St e e
Nachjustierung
Nachjustierung von steuerungstechnischen Gréf3en in der
Signalsteuerung vor Ort nach Unterlagen des AG der An-
lage einschl. Anpassung der Dokumentation.

00.02.0015. 15.132/706 1,00 Psch  XXxxXXx,xx ...
Inbetriebnahme durchfiihren
Inbetriebnahme der gesamten Signalanlage nach Unter-
lagen des AG durchfiihren.

Zwischensumme 00.02. e yor

00.03. Signalgeber/Taster/Detektoren
Hinweis zur OZ 00.03.0001.
3/300 mit Kontrastblende, volle Scheibe oder
Pfeilsymbol
00.03.0001. 15.132/506.19.61.30.93 TA 2,00 St . e

Signalgeber LED anbauen
Signalgeber in LED-Technik einschl. Schuten und sys-
tembedingtem Zubehdr nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen. Typgeprtfter Signalgeber, min-
destensPhantomlichtklasse 4. Signalgeber mit Zweipunkt-
befes-tigung. Elektrische Schutzart mind. IP 54. E-
lektri-schen Anschluss am Mastverteiler herstellen.
Typ = LED 40 V, OCIT-Standard.
Gehause 'einheitlich fir die LSA schwarz oder
tannengrun'

...Forts. 00.03.0001.
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00.03.0001.

00.03.0002.

00.03.0003.

Forts. ...

Dreifeldig mit Kontrastblende.
Leuchtfelddurchmesser = 300 mm.
Streuscheibe = farbig.

Sinnbild 'volle Scheibe oder Pfeilsymbole'
Anbau am Ausleger Uber Fahrbahn.

Hinweis zur OZ 00.03.0002.
3/200 mit voller Scheibe oder Pfeilsymbol

15.132/506.19.52.30.92 TA 4,00 St
Signalgeber LED anbauen

Signalgeber in LED-Technik einschl. Schuten und sys-
tembedingtem Zubehér nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen. Typgeprifter Signalgeber, min-
destensPhantomlichtklasse 4. Signalgeber mit Zweipunkt-
befes-tigung. Elektrische Schutzart mind. IP 54. E-
lektri-schen Anschluss am Mastverteiler herstellen.

Typ = LED 40V, OCIT-Standard.

Gehause 'einheitlich fur die LSA schwarz oder

tannengrin’

Dreifeldig.

Leuchtfelddurchmesser = 200 mm.

Streuscheibe = farbig.

Sinnbild 'volle Scheibe oder Pfeilsymbole'

Anbau am Mast/Kragarm neben Fahrbahn, Unterkante Sig-
nalgeber Gber Verkehrsflache tber 2,20 m.

Hinweis zur OZ 00.03.0003.
2/200 mit Symbol FuBBgédnger/Radfahrer

15.132/506.19.32.30.22 TA 2,00 St
Signalgeber LED anbauen

Signalgeber in LED-Technik einschl. Schuten und sys-
tembedingtem Zubehdr nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen. Typgeprtfter Signalgeber, min-
destensPhantomlichtklasse 4. Signalgeber mit Zweipunkt-
befes-tigung. Elektrische Schutzart mind. IP 54. E-
lektri-schen Anschluss am Mastverteiler herstellen.

Typ = LED 40 V, OCIT-Standard.

Gehause 'einheitlich fir die LSA schwarz oder

tannengrun'

Zweifeldig.

Leuchtfelddurchmesser = 200 mm.

Streuscheibe = farbig.

Sinnbild = FulRganger/Radfahrer.

Anbau am Mast/Kragarm neben Fahrbahn, Unterkante Sig-
nalgeber Uber Verkehrsflache tber 2,20 m.
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Hinweis zur OZ 00.03.0004.

O- und F-Signal einschl.aller Bauteile im Stg zur
Ansteuerung und tageszeitabhéngigen Ausschaltung.
Lampenschalter fiir das akustische F-Signal siehe
gesonderte OZ.

00.03.0004. 15.132/526.19.99 TA 2,00 St e e
Akustischen Signalgeber anbauen
Akustischen Signalgeber mit automatischer Lautstarkean-
passung an den Umgebungsgerauschpegel fir blinde und
sehbehinderte Menschen nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen und einstellen. Elektrische Schutzart
mind. IP 54. Elektrischen Anschluss am Mastverteiler
herstellen
Orientierungs- und Freigabesignal.
Gehause 'wie Signalgeber'
Ausschalten 'Orientierungston nach Zeitplan'

00.03.0005. e e e e e e - 2,00 ST e e
Signalhalterung am Peitschenausle.
Hoéhenverstellbare Halterung fir die Befestigung eines
Signalgebers am Ausleger eines Peitschenmastes liefern
und montieren.
- Signalgeber mit 200 oder 300 mm
Farbscheibendurchmesser
- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

Hinweis zur OZ 00.03.0006.

Mit taktilem Freigabesignal und separater Anforderung
fiir blinde und sehbehinderte Menschen.

Drucktaster, kein Sensortaster

00.03.0006. 15.132/406.11.91.99.20 TA 2,00 St e e
Man. Anforderungsgerat anbauen
Manuelles Anforderungsgerat nach Unterlagen des AG
einschliel3lich systembedingtem Zubehér betriebsfertig
anbauen. Elektrischen Anschluss am Verteiler herstel-
len, Schutzart mind. IP 54.
Anforderungsgerat = Flachentaster.
Spannung bis 40 V.
Gehause 'Metall oder Kunststoff'
Farbe = gelb.
Symbol 'Hand'
Mit Rickmeldung 'Signal kommt'
Mit taktilem Freigabesignal und separater Anforderung
fur blinde und sehbehinderte Menschen.
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Hinweis zur OZ 00.03.0007.
Die Auswerteeinheit im Steuergerét ist in diese OZ mit
einzurechnen.

00.03.0007. 15.132/416.30.19.11.00 TA 2,00 St e e

Autom. Anforderungsgeriat anbauen

Automatisches Anforderungsgerat nach Unterlagen des AG
einschl. systembedingtem Zubehor betriebsfertig anbau-

en. Elektrischen Anschluss am Verteiler herstellen,
Schutzart mind. IP 54. Auswertung fir Anforderung. Aus-
wertung fur Belegung, Bemessung und Zahlung nach Unter-
lagen des AG.

Anforderungsgerat = Radarsystem.

Erfassung = richtungsabhangig.

Erfassung 'Kfz und Radfahrer'

Reichweite bis 30,00 m.

Anbau am Mast/Kragarm neben Fahrbahn, Anbauhdhe Uber
2,20 m.

Zwischensumme 00.03. e yo

00.04. Maste/Mastzubehor/Kabel/Muffen

Hinweis zur OZ 00.04.0001.
Statiken fir die Fundamentherstellung durch den
StraBenbauunternehmer.

00.04.0001. e - - 1,00 St e e
Statik Rohrmast, Ankerkorb
Standsicherheitsnachweis fur einfachen Rohrmast einschl. des
zugehdrigen Ankerkorb-Fundamentes aufstellen.
Standsicherheitsnachweis gemal ZTV-ING Teil 1,
Abschnitt 2 aufstellen und in 3-facher Ausfertigung
liefern, DV-Ausdruck in 2-facher Ausfertigung.
Bemessung nach Eurocode

00.04.0002. e - - 1,00 St e e
Statik Peitsche 7 m, Ankerkorb
Standsicherheitsnachweis fir Peitschenmast mit 7 m Auslegerlange
einschl. des zugehoérigen Ankerkorb- Fundamentes aufstellen.
Standsicherheitsnachweis gemafl ZTV-ING Teil 1,
Abschnitt 2 aufstellen und in 3-facher Ausfertigung
liefern, DV-Ausdruck in 2-facher Ausfertigung.
Bemessung nach Eurocode
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Hinweis zur OZ 00.04.0003.
FuB3platte unter dem Erdstiick muss fiir Kécher mit 20 cm
Durchmesser geeignet sein.
00.04.0003. e e e e e e - 1,00 ST e e
Mast kiirzen
Ausleger Mast auf erforderliches Maf}
kirzen und mit einer fest montierten Abdeckkappe
versehen.
Hinweis zur OZ 00.04.0004.
Ankerkorb fiir die Flanschplatte siehe Betonfundament bzw. separate
Position.
00.04.0004. 15.132/206.20.01.30.10 1,00 St e e
Signalmast aufbauen
Signalmast aus feuerverzinktem Stahl nach statisch-
konstruktiven Erfordernissen einschliellich systembe-
dingtem Zubehdr nach Unterlagen des AG aufbauen. Funda-
mente und erforderliche Erdarbeiten werden gesondert
vergutet.
Oberkante Signalmast Uber Verkehrsflache = 3,50 m.
Form = zylindrisch.
Signalmast mit Flanschplatte und Kabe-
leinflihrungso6ffnung.
Signalmast mit Erdungsanschlusspunkt, ausgeséagter, ver-
riegelbarer Masttiir u. Steg fir Mastverteiler.
Hinweis zur OZ 00.04.0005.
Ankerkorb fiir die Flanschplatte siehe Betonfundament bzw. separate
Position.
00.04.0005. 15.132/206.09.99.30.10 TA 1,00 St e e
Signalmast aufbauen
Signalmast aus feuerverzinktem Stahl nach statisch-
konstruktiven Erfordernissen einschlieRlich systembe-
dingtem Zubehor nach Unterlagen des AG aufbauen. Funda-
mente und erforderliche Erdarbeiten werden gesondert
vergutet.
Signalmast 'mit Peitschenausleger Giber 7 m Auslegerlange'
Signalmast 'mit drehbarem Ausleger um die vertikale
Achse des Grundmastes.'
Form 'konisch oder zylindrisch abgesetzt.'
Signalmast mit Flanschplatte und Kabe-
leinfGhrungsoéffnung.
Signalmast mit Erdungsanschlusspunkt, ausgesagter, ver-
riegelbarer Masttir u. Steg fur Mastverteiler.
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00.04.0006. R 1,00 St e e

Lichtbilder vom Bauablauf

Lichtbilder Gber den wesentlichen Bauablauf des
Bauwerkes sowie nach Fertigstellung der Instandsetzung
(Gesamtansicht, Seitenansicht, Pfeiler-, Widerlager-

und Fligelansicht) in digitalisierter Form ( Auflésung
1024x768 Pixel, 24 bit, max. Datengrofie 500 kb) mit
Digitalkamera herstellen. Die digitalisierten Bilder

sind auf mit dem AG abgestimmten Datentrager (CD-ROM
oder DVD) 10 Werktage vor Abnahme dem AG vorzulegen.
Komprimierungsverhaltnis bzw. die Bildqualitat ist so

zu wahlen, dass durch die Komprimierung keine fur den
Sachverhalt wesentlichen Bildinformationen verloren
gehen.

- fir den Kragarmmast und das Fundament

Hinweis zur OZ 00.04.0007.
Mastklemme fiir 30-adriges Kabel

00.04.0007. 15.132/216.19.11 TA 1,00 St e e
Kabelverteiler f. Signalgeber einb.
Kabelverteiler fur Signalgeber nach Unterlagen des AG
betriebsfertig einbauen. Kabel absetzen und auflegen.
Kabelverteiler auf Befestigungssteg im Mast anbringen.
Fir mind. '30 Adern'
Geh&use aus Kunststoff.
Feuchtigkeitssperre aus Kunststoff zwischen Erdaustritt
und Kabelverteiler einbauen.

Hinweis zur OZ 00.04.0008.
Mastklemme fiir 40-adriges Kabel

00.04.0008. 15.132/216.19.11 TA 1,00 St e e
Kabelverteiler f. Signalgeber einb.
Kabelverteiler fir Signalgeber nach Unterlagen des AG
betriebsfertig einbauen. Kabel absetzen und auflegen.
Kabelverteiler auf Befestigungssteg im Mast anbringen.
Fir mind. '40 Adern'
Gehause aus Kunststoff.
Feuchtigkeitssperre aus Kunststoff zwischen Erdaustritt
und Kabelverteiler einbauen.

00.04.0009. e - - 1,00 ST .. e e
Mastaufsatz fiir Verkehrszeichen
Zusatzlicher Mastaufsatz fir einen geraden Mast zur
Aufnahme eines Verkehrszeichens liefern und montieren.
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00.04.0010.

00.04.0011.

00.04.0012.

00.05.

00.05.0001.

e e - 19,00 M e e
Erdkabel NYY/I 30 x 1,5 gmm

Erdkabel NYY/I 30 x 1,5 gmm liefern und in
Kabelschutzrohre einziehen. Die Kabel haben den
einschlagigen VDE-Bestimmungen sowie den
DIN-Vorschriften zu entsprechen. Die Kabel innerhalb

des Steuergerates und der Masten werden jeweils mit
2,00 m berlcksichtigt. Prozentuale

Zuschlage auf die gemessenen Kabellangen werden nicht
anerkannt.

- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

R 9,00 M e e
Erdkabel NYY/1 40 x 1,5 gmm

Erdkabel NYY/1 40 x 1,5 gmm liefern und in
Kabelschutzrohre einziehen. Die Kabel haben den
einschlagigen VDE-Bestimmungen sowie den
DIN-Vorschriften zu entsprechen. Die Kabel innerhalb

des Steuergerates und der Masten werden jeweils mit
2,00 m berlcksichtigt. Prozentuale

Zuschlage auf die gemessenen Kabellangen werden nicht
anerkannt.

- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

e e - 9,00 M e e
Systemkabel fiir Radardetekt.

Spezielles Anschlusskabel als Erdkabel fiir die
Radardetektoren liefern und in Kabelschutzrohr
einziehen. Die Kabel haben den einschlagigen
VDE-Bestimmungen sowie den DIN-Vorschriften zu
entsprechen. Die Kabel innerhalb des Steuergerates und
der Masten werden jeweils mit 2,00 m berucksichtigt.
Prozentuale Zuschlage auf die gemessenen Kabellangen
werden nicht anerkannt.

- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

Zwischensumme 00.04. o

Hinweis zur OZ 00.05.
Die Angabe "Bodenklasse 3 - 5" wird ersetzt durch "Boden der
Homogenbereiche 0 und B gem. Baubeschreibung" .

Tiefbau/Schleifen/Markierung

e - 1,00 ST e e
Ankerkorb fiir Standmast
Ankerkorb nach Statik fiir das Fundament eines Signalgebermastes

...Forts. 00.05.0001.
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00.05.0001. Forts. ...
(gerader Rohrmast) mit Flanschplatte auf die Baustelle liefern.
- einschl. Einbauanweisungen fiir den StralRenbau-
unternehmers durch Mitarbeiter der Signalbaufirma
00.05.0002. e e e e e e - 1,00 ST e e
Ankerkorb fiir Auslegerm, 7 m
Ankerkorb nach Statik fiir das Fundament eines Signalgeber-
Auslegermastes mit Flanschplatte auf die Baustelle liefern.
- Auslegerlange bis 7 m
- einschl. Einbauanweisungen fiir den Stralkenbau-
unternehmers durch Mitarbeiter der Signalbaufirma
00.05.0003. e e e e e e - 2,00 St e e
Verguss FuBplatte
Hohlraum zwischen FuBplatte und Betonfundament bzw. der Kopfplatte
des Tiefenfundamentes druckfest und hohlraumfrei vergieRRen.
Vergussmortel Pagel V1-10/-160 je nach Vergusshéhe oder
gleichwertiges Material. )
Einschalung bis Oberkante FuRplatte um Material mit Uberdruck
einbringen zu kénnen.
Betonflache vorher sdubern.
Nachweis der erbrachten Leistung Gber Foto mit Hintergrund und
Mastnummer.
Beispielbild:
00.05.0004. e e e e e e - 1,00 h e e
Tiefbau-Vorarbeiter
Stundensatz fur unvorhergesehene Arbeiten.
>> Ausfihrung nur nach Absprache mit der Baulberwachung
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00.05.0005. e - - 1,00 h e e
Tiefbau-Facharbeiter
Stundensatz fir unvorhergesehene Arbeiten.
>> Ausfiihrung nur nach Absprache mit der Bauiiberwachung
00.05.0006. e - - 1,00 h e e
LKW mit Ladekran
Stundensatz fir unvorhergesehene Arbeiten.
Einschl. Bedienpersonal.
>> Ausfihrung nur nach Absprache mit der Baulberwachung
00.05.0007. e e e e e e - 1,00 h e e
Hubwagen-/Steigerfahrzeug
Stundensatz fur unvorhergesehene Arbeiten.
Einschl. Bedienpersonal.
>> Ausfiihrung nur nach Absprache mit der Bauiiberwachung
00.05.0008. e - - 1,00 h e e
Mini-Bagger
Stundensatz fir unvorhergesehene Arbeiten.
Einschl. Bedienpersonal.
>> Ausfuhrung nur nach Absprache mit der Baulberwachung
00.05.0009. e e e e e e - 1,00 h e e
Kompressor mit Aufboruchhammer
Stundensatz fur unvorhergesehene Arbeiten.
Einschl. Bedienpersonal.
>> Ausfiihrung nur nach Absprache mit der Bauiiberwachung
00.05.0010. e - - 1,00 Psch  XXXxXXX,xXx ...
Kabeleinmessplan
Erstellung eines Kabeleinmessplanes im annahernd
gleichen Malistab wie der Signallageplan. Im Plan sind
nur der Fahrbahnrand, Einbauten in die Fahrbahn, die
Induktionsschleifen, die Maststandorte, die Schachte
und das Steuergerat darzustellen. Ferner muss der Plan
folgende Werte enthalten:
- gemessene Langen der Kabeltrasse zwischen den
Schachten
untereinander, zwischen den Schachten und den Masten
bzw. dem
Steuergerat und dem zugehorigen Schacht
- Anzahl und Durchmesser der Leerrohre je Strecke
- Anzahl und Typ der Kabel je Strecke
Andere Details sind nicht erwinscht.
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Zwischensumme 00.05. e yo

00.06. Instandhaltung

00.06.0001. e e e e e e - 120,00 ST e e
Steuergerat
Instandhaltung eines Steuergerates nach MalRgabe des beiliegendean
Instandhaltungsvertrages. Als EP sind die monatlichen Kosten fir die
Instandhaltung eines Steuergerates bezogen auf ein Jahr anzugeben. Zur
Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes werden die Kosten fir die
Instandhaltung auf einen Zeitraum von 10 Jahren hochgerechnet und der
Angebotssumme zugeschlagen. Diese Hochrechnung findet durch die
Wahl des Vordersatzes Berlcksichtigung.
Der Vertrag gilt zunachst flr die Dauer von zehn Jahren und verlangert
sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht mindestens drei Monate vor Ablauf
schriftlich gekiindigt wird
- Stérungsbeseitigung taglich in der Zeit von 0.00 bis
24.00 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen

00.06.0002. e - - 480,00 ST e e
Kfz-, Fu-, Sehb.-Lampenschalter
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der Lampenschalter
fur die Signalgruppen nach MalRgabe des beiliegenden
Instandhaltungsvertrages.
Lampenschalter fur Kfz-, FuRganger- und
Sehbehinderten-Signalgruppen
Sonst wie vor.

00.06.0003. e e e e e e - 720,00 ST e e
LED-Leuchtfelder 300 mm oben
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der LED-Leucht- felder
(Signalgeberkammer) am Auslegermast oben nach MaRRgabe des
beiliegenden Instandhaltungs- vertrages. Einschl. Liefern und
Auswechseln defekter Leuchtfeldeinsatze.
Durchmesser der Streuscheibe 300 mm.
Sonst wie vor.

00.06.0004. e - - 2.400,00 ST e e
LED-Leuchtfelder 200 mm unten
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der LED-Leucht- felder
(Signalgeberkammer) am Mast unten nach Maf3gabe des beiliegenden
Instandhaltungsvertrages. Einschl. Liefern und Auswechseln defekter
Leuchtfeldeinsatze.
Durchmesser der Streuscheibe 200 mm.
Sonst wie vor.

00.06.0005. R 240,00 ST . e e
Blinden-Freigabeton-SG
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der akustischen
Freigabesignale fir Sehbehinderte nach MalRgabe des
...Forts. 00.06.0005.
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00.06.0005. Forts. ...

beiliegenden Instandhaltungsvertrages.

Die Instandhaltung der zugehorigen Signalgruppen siehe
gesonderte Position.

Sonst wie vor.

00.06.0006. e - - 240,00 ST e e
Blinden-Orientierungston-SG
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der akustischen
Orientierungssignale flr Sehbehinderte und der
zugehdorigen Ansteuerungsbaugruppen im Steuergerat nach
Malgabe des beiliegenden Instandhaltungsvertrages.
Sonst wie vor.

00.06.0007. e - - 240,00 ST e e
Fu-Drucktaster mit taktilem Element
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der
Anforderungstaster mit Rlickmeldung, Zusatztaster fur
Sehbehinderte und vibrierendem takilen Richtungspfeil
sowie der zugehdrigen Auswertebaugruppen nach MalRgabe
des beiliegenden Instandhaltungsvertrages.
Sonst wie vor.

00.06.0008. e e e e e e - 240,00 ST e e
Radardetektor
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der im Steuer- gerateschrank
verbauten Auswertebaugruppen der Radargerate nach Malgabe des
beiliegenden Instandhaltungsvertrages. Sonst wie vor.

00.06.0009. e e e e e e - 120,00 ST e e
Storungsmeldegerat
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der Stérungsmelde-
und Ubertragungseinheit im Steuergerat nach Malgabe des
beiliegenden Instandhaltungsvertrages.
Der Betrieb der SIM-Karte ist in diesem Preis mit
enthalten.

00.06.0010. e e e e e e - 20,00 ST e e
Lohnkostenpauschale fiir Fahrer
Als EP ist die Lohnkostenpauschale einschl. aller
Zuschlage fur Hin- und Rickfahrt zur/von der
Einsatzstelle zur Beseitigung einer Stérung aul3erhalb
der Wartungsintervalle nach § 3 Abs. (2) Ziffer 2 und
fur Leistungen nach § 4 Abs. (2) fir den Fahrer des
Einsatzwagens anzugeben. Zur Ermittlung des gunstigsten
Bieters werden 20 derartige Lohnkostenpauschalen pro
Signalanlage bei der Prifung des Angebotes
berucksichtigt (siehe Vordersatz).
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00.06.0011. e 5,00 ST . e

Lohnkostenpauschale fiir Beifahrer

Als EP ist die Lohnkostenpauschale einschl. aller
Zuschlage fur Hin- und Rickfahrt zur/von der
Einsatzstelle zur Beseitigung einer Stérung auf3erhalb
der Wartungsintervalle nach § 3 Abs. (2) Ziffer 2 und

fur Leistungen nach § 4 Abs. (2) fiir eine weitere
Arbeitskraft in begriindeten Fallen. Zur Ermittlung des
gunstigsten Bieters werden 5 derartige
Lohnkostenpauschalen pro Signalanlage bei der Prifung
des Angebotes berlicksichtigt (siehe Vordersatz).

00.06.0012. e e - 20,00 ST e e
Kostenpauschale fiir Fahrzeug
Als EP ist die Kostenpauschale eines Einsatzwagens
einschl. Vorhaltung, Reparatur und Betriebsstoffkosten
sowie samtliche Zuschlage (ohne Fahrer) fiir jeden
Einsatz anzugeben. Zur Ermittlung des gunstigsten
Bieters werden 20 derartige Kostenpauschalen pro
Signalanlage bei der Prufung des Angebotes
bericksichtigt (siehe Vordersatz)

00.06.0013. e - - 1,00 ST . e e
Kostenpauschale fiir Ubernachtung
Als EP ist die Kostenpauschale fiir die Ubernachtung am
Ort des Einsatzes (in begrindeten Féllen) fir eine
Person anzugeben. Zur Ermittlung des gunstigsten
Bieters wird eine (1) derartige Kostenpauschalen pro
Signalanlage bei der Prifung des Angebotes
berucksichtigt (siehe Vordersatz)

00.06.0014. e e e e e e - 5,00 ST e e
Stundenverrechnungssatze werktags
Als EP ist der Stundensatz fir Leistungen, die bei
Arbeiten an Lichtsignalanlagen gesondert vergltet
werden, anzugeben.
- werktags (auBer samstags), 00.00 bis 24.00 Uhr
Zur Ermittlung des glnstigsten Bieters werden 5
derartige Stundensatze pro Signalanlage bei der Priifung
des Angebotes bericksichtigt.

00.06.0015. e e e e e e - 1,00 ST e e
Stundenverrechnungssatze feiertags
Als EP ist der Stundensatz fir Leistungen, die bei
Arbeiten an Lichtsignalanlagen gesondert vergutet
werden, anzugeben.
- samstags, sonn- u. feiertags, 00.00 bis 24.00 Uhr
Zur Ermittlung des gunstigsten Bieters wird ein (1)
derartiger Stundensatz pro Signalanlage bei der Prifung
des Angebotes bericksichtigt.
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Zwischensumme 00.06. yo

Zwischensumme 0. e yor
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0z GB in EUR

Lv SGO03

00. Signalanlage LSA

00.00. Baustelleneinrichtung/\Verk.sicher. ...

00.01. Montage @

00.02. Steuergerate/Programm

00.03. Signalgeber/Taster/Detektoren .

00.04. Maste/Mastzubehér/Kabel/Muffen ...

00.05. Tiefbau/Schleifen/Markierung

00.06. Instandhaltung
Summe00. yo
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0z GB in EUR
Lv SGO03

00. Signalanlage LSA
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Hinweis zur OZ 00.

Alle nachfolgenden Positionen beinhalten das Liefern
und Montieren der bendétigten Bauteile und Baustoffe.
Werden Bauteile oder Baustoffe vom AG gestellt, so wird
auf dieses in der jeweiligen OZ direkt hingewiesen.

00. Signalanlage LSA

Hinweis zur OZ 00.00.

Der Neubau der LSA erfolgt in Teilabschnitten zusammen
mit dem StraBenbau. Mehrkosten fiir das Bauen in Teilab-
schnitten sind in den folgenden OZ zu beriicksichtigen.

00.00. Baustelleneinrichtung/Verk.sicher.

00.00.0001. 19.101/107.21 1,00 Psch  xxxxxx,xx ...
Baustelle einrichten
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafien Ausflhrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergutet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafir
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Bauburos, Unterklinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fur die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfiihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfigung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebiihren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergltet. Soweit nicht
fur bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

00.00.0002. 19.101/112.02 1,00 Psch  xxxxxx,xx ...
Baustelle raumen
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rdumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
...Forts. 00.00.0002.
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.00.0002. Forts. ...

urspringlichen Zustand herrichten. Soweit nicht fur
bestimmte Leistungen fir das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.

Zwischensumme 00.00. e yo

00.01. Steuergerate/Programm

Hinweis zur OZ 00.01.0001.

Im Steuergerét muss ausreichend Platz fir die max.
Anzahl der Lampenschalter und Detektoreingdnge gem.
dieser OZ vorhanden sein. Die tatséchlich zu
verbauenden Teile sind den folgenden OZ zu entnehmen.

00.01.0001. 15.132/606.11.09.91.10 TA 1,00 St e e
Steuergerit einbauen
Steuergerat einschl. Auswertebaugruppen mit nicht
flichtigem, auslesbarem Datenspeicher fur Betriebs- und
Stormeldungen, Signalisierungszustande, Detektorbele-
gungszustande und systembedingtem Zubehér nach Unterla-
gen des AG betriebsfertig im Schaltschrank einbauen.
Anzeige des Betriebszustands Uber Display. Elektrischen
Anschluss im Schaltschrank herstellen. Die Vorausset-
zungen zur Anschaltung und zum Betrieb von Erweite-
rungsbaugruppen sind zu bertcksichtigen. Erweiterungs-
baugruppen, Steuerungssoftware und Schaltschrank werden
gesondert vergutet.
Zeitnormierung Uber Funkuhr/GPRS.
Lampenschalter fiir 40 V OCIT-LED-Standard.
Signalgruppe 'ausreichend Platz fir 30 Signalgruppen’
Detektoreingange 'ausreichend Platz fiir 60 Detektoreingange
Datenspeicher Betriebs- und Stérmeldungen fiir mind. 5
Jahre.
Datenspeicher fir Signal- und Detektorzustande fir
mind. 4 Wochen.

00.01.0002. e e - 1,00 ST e e
GSM-Modul Stérmelder
Stormeldesystem einschl. GSM-Modul und Antenne zur
Weitergabe von Fehlern oder Stérungen der Signalanlage
an Mobilfunk- oder Festnetztelefonanschlisse liefern,
im Schaltschrank einbauen und an das Steuergerat
anschlief3en.

Die Meldungen mussen mindestens an drei verschiedene
...Forts. 00.01.0002.
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00.01.0002. Forts. ...

Empfanger per SMS, SMS als eMail oder SMS als Fax
weitergegeben werden kénnen. Es missen mind. 8
verschiedene Meldungen von jeweils ca. 160 Zeichen
abgesetzt werden kdonnen. Die Konfiguration des
Meldemoduls muss vom Betreiber (AG) mittels eines PC's
eigenstandig vorgenommen werden kénnen. Das
Serviceprogramm und das Anschlusskabel zur
Konfiguration des Meldemoduls ist beim erstmaligen
Einsatz mitzuliefern. Fir die Absetzung von Meldungen
bei Stromausfall muss eine Notstrombatterie vorhanden
sein.

Folgende Meldungen sind vorzusehen:

- Ausfall der LSA, wenn autom. Einschaltung fehlschlug

- Netzausfall (Stromausfall)

- Wiedereinschaltung der LSA durch Stérungsdienst oder
nach einem Stromausfall

- Ausfall von Uberwachten/nicht iberwachten Rotlampen

- Detektorstérungen (Schleifen, Taster oder ahnliches)

- wochentliche (sonntags) Statusmeldung

- Uberwachung des eigenen Akku- bzw. Batteriepuffers

Nach dem Beginn von Wartungsarbeiten muss das Absetzen
weiterer Meldungen unterbrochen sein.

Folgende Funktionen mussen Uber die Datenverbindung zum
Steuergerat moglich sein:

- Mitschrieb des laufenden Signalprogramms

- Abruf von Zahlwerten

- Abruf des Betriebstagebuches

- Parameteranderungen aller hinterlegten Signalplane

Im Angebot zu berticksichtigen ist die Beschaffung und
Vorhaltung der SIM-Karte fir den Betrieb des
GSM-Stérmelders durch den AN.

- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

00.01.0003. e e e e e e - 2,00 ST e e
Kfz-Lampenschalter
Kfz-Signalgruppe liefern und in Steuergerat der obigen
Position einbauen.

Zweifeldige Diagonal-GRUN-Signale besteht aus 2
Signalgruppen.

00.01.0004. e e e e e e - 1,00 ST e e
FuBg.-Lampenschalter
Fufligénger-Signalgruppe liefern und in Steuergerat der
obigen Position einbauen.
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00.01.0005. e - - 1,00 ST . e

Blinden-FS-Lampenschalter

Signalgruppe des akustischen oder taktilen
Freigabesignals flr Sehbehinderte liefern und in
Steuergerat der obigen Position einbauen.

Orientierungssignale (Suchtakt) siehe gesonderte
Position.

Hinweis zur OZ 00.01.0006.
2-turiger Schrank oder zwei 1-tiirige Schrénke.

00.01.0006. 15.132/306.10.22.91.11 TA 1,00 St e e
Schaltschrank aufbauen
Schaltschrank, abschlieRbar fiir Steuergerat betriebs-
fertig nach Unterlagen des AG aufbauen. Herstellen von
Erdung/Potentialausgleich fiir die Gesamtanlage. Funda-
mente und erforderliche Erdarbeiten werden gesondert
vergutet. Schutzart mind. IP 54.
Schaltschrank mit Sockel aus Kunststoff.
Schaltschrank = Zweiteilig.
Separater Schrankteil fur Energieversorgung mit Zahler-
platz.
SchlieRung 'DoppelschlieBung auf der EVU-Seite'
Schaltschrank aus Kunststoff.
Tirkontakte an allen Tlren einbauen.
Schutzart IP-54

00.01.0007. e e - 1,00 ST e e

Fundament f. Schaltschrank
Fundament/Aufstellflache fur den Schaltschrank einschlieRlich aller
erforderlichen Erdarbeiten herstellen. Erschwernisse fur kreuzende oder
parallel laufende Leitungen werden nicht gesondert vergitet.
Erforderliche Schalung wird nicht ges. vergutet.
- Boden der Homogenbereich gem. Anlage Baubeschreibung
- Aushub seitlich lagern, lagenweise hinterflllen und

verdichten.
- Uberschiissiger Aushub der Verwertung nach Wahl des

AN zufihren.

00.01.0008. e e - 1,00 ST e e
Stromversorgung fiir Signalanlage
Lieferung und Montage aller fiir den Anschluss an das
offentliche Versorgungsnetz erforderlichen Gerate und
Zubehorteile.
- 1 Z&hlergehause entsprechend der gultigen TAB
- 1 Hausanschlusskasten passend zum Zahlergehause
- 1 Sicherungsautomat
- 1 Schuco-Steckdose auf der Steuergerate-Seite.
Die Steckdose muss auch nutzbar sein, wenn der
...Forts. 00.01.0008.
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00.01.0008. Forts. ...

Schrank geschlossen ist.

- 1 Erdungsanlage aus Bandeisen oder Kreuzerdern in
den erf. Abmessungen und zugeh. Verkabelung

- einschlieflich aller erforderlichen Antrage und
Abstimmungen mit dem Netzbetreiber

- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

00.01.0009. e - - 1,00 Psch  XXXXXX,XX ..o
Signallageplan FSA
Neuanfertigung eines Signallageplanes fir die
Fulligéngersignalanlage im Mal3stab 1 : 500 auf der Basis
eines aktuellen Luftbildes. Einschl. Kontrolle der
vorh. Lageplane im Rahmen einer Ortsbesichtigung auf
ausreichende Genauigkeit fir die Verkehrssignalplanung
durch stichprobenartige Messung der wichtigsten Rdum-
und Einfahrwege in der Ortlichkeit, einschl. einer
Fotokopie des Lageplanes mit handschriftlich
eingetragenen Messergebnissen.
Ubertragung der Messergebnisse auf den neu
anzufertigenden Lageplan. Einschl. Darstellung der
Markierung, der vorfahrtregelnden Beschilderung,
benutzungspflichtigen Radwegen und der zul.
Geschwindigkeiten.
Der Lageplan ist mit dem AG abzustimmen, bevor er der
signaltechnischen Planung zugrunde gelegt wird.
Ein Exemplar des Lageplans ist dem AG als AutoCad-Datei
zur Verflgung zu stellen.

00.01.0010. R 1,00 Psch  xxXxxxx,xx ..
Signaltechnische Unterlagen erst.
>>>>>>>> Text der Ausschreibung anpassen <<<<<<<<<<<

A. fir FuBgéangersignalanlagen

Signaltechnische Unterlagen nach Vorgaben des
Auftraggebers 3-fach erstellen.

- Signallageplan siehe gesonderte Position

- Erlauterungsbericht

- Signalgruppendaten

- Konfliktpunktplan

- Zwischenzeitenberechnung

- Zwischenzeitenmatrix

- Einschaltprogramm

- Ausschaltprogramm

- 1 HRG-Festzeitprogramm

- 1 Kfz-Dunkel-Festzeitprogramm

- 1 verkehrsabhangiges Programm mit Hauptrichtung GRUN

- 1 verkehrsabhangiges Programm mit Kfz-Dunkelschaltung

- Leistungsfahigkeitsnachweis fiir das HRG-Festzeitprg.
...Forts. 00.01.0010.
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00.01.0010. Forts. ...

- Schaltung der Freigabesignale fir Sehbehinderte in
den Festzeitprogrammen nur auf Anforderung durch
FulRgénger

- Parameterliste mit bis zu 100 Parametern je Programm
zur Programmanpassung

- Phasenubergéange

- Ubersicht der Detektoren

- Logik bzw. Programmablaufdiagramm

Zeitabhangige Auswahl der Programme. Zeitabhangige

Schaltung der Orientierungssignale flir Sehbehinderte.

Die am Verkehrsingenieurs-Arbeitsplatz erstellen
signaltechnischen Unterlagen sind dem AG in digitalem
Quellformat zur Verfiigung zu stellen, z. B. im LISA+,
SITRAFFIC oder ahnlichem Format.

R R R R R R
B. fur Knotenpunktssignalanlagen, unkoordiniert

Signaltechnische Unterlagen fir vollverkehrsabhangige
Signalprogramme nach Vorgaben des Auftraggebers 3-fach
erstellen.

- Signallageplan siehe gesonderte Position

- Erlauterungsbericht

- Signalgruppendaten

- Konfliktpunktplan

- Zwischenzeitenberechnung

- Zwischenzeitenmatrix

- Einschaltprogramm

- Ausschaltprogramm

- 5 tageszeitabhangige Festzeitprogramme

- Leistungsfahigkeitsnachweis fiir die Festzeitprogramme

- Schaltung der Freigabesignale fir Sehbehinderte in
den Festzeitprogrammen nur auf Anforderung durch
FulRgénger

- Programm mit bis zu __ Phasen

- Phasenfolgeplan

- Parameterliste mit bis zu 500 Parametern je Programm
zur Programmanpassung

- Programmparameter mit mind. 5 Parametersatzen

- Festzeitprogramm zu jedem Parametersatz

- Leistungsfahigkeitsnachweis zu jedem Festzeitprogramm

- Phasenubergange

- Ubersicht der Detektoren

- Logik bzw. Programmablaufdiagramm

Zeit- und/oder verkehrsabhangige Auswahl der
Parameterliste.

...Forts. 00.01.0010.
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00.01.0010. Forts. ...

Die am Verkehrsingenieurs-Arbeitsplatz erstellen
signaltechnischen Unterlagen sind dem AG in digitalem
Quellformat zur Verfiigung zu stellen, z. B. im LISA+,
SITRAFFIC oder dhnlichem Format.

HEHHHH R R R R R
HiHtHE

C. fur Knotenpunktssignalanlagen, koordinierte
Steuerung

Signaltechnische Unterlagen fir verkehrsabhangig
koordinierte Signalprogramme nach Vorgaben des
Auftraggebers 3-fach erstellen.

- Signallageplan siehe gesonderte Position

- Erlauterungsbericht

- Signalgruppendaten

- Konfliktpunktplan

- Zwischenzeitenberechnung

- Zwischenzeitenmatrix

- Einschaltprogramm

- Ausschaltprogramm

- 5 tageszeitabhangige Festzeitprogramme

- Leistungsfahigkeitsnachweis fiir die Festzeitprogramme

- Schaltung der Freigabesignale fir Sehbehinderte in
den Festzeitprogrammen nur auf Anforderung durch
Fullgénger

- 5 verkehrsabhangig koordinierte Programme

- 1 vollverkehrsabhaniges Programm fur "Alles ROT" und
"Hauptrichtung-GRUN" Steuerung

Folgende Unterlagen zu jedem Signalprogramm sind zu
erbringen:

- Phasenfolgeplan

- Programmparameterliste

- 5 Parametersatze flr das vollverkehrsabh. Programm
- Leistungsfahigkeitsnachweis

- Phasenubergange

- Ubersicht der Detektoren

- Logik bzw. Programmablaufdiagramm

Zeit- und/oder verkehrsabhangige Auswahl der
Signalprogramme bzw. Parameterliste.

Vorgaben fir die ZZ-Berechnung:
Rad raumt / Sehbehinderter lauft ein
Zuschalten von BTG zur laufenden Phase
usw. Liste erganzen
...Forts. 00.01.0010.
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00.01.0010. Forts. ...

Die am Verkehrsingenieurs-Arbeitsplatz erstellen
signaltechnischen Unterlagen sind dem AG in digitalem
Quellformat zur Verfiigung zu stellen, z. B. im LISA+,
SITRAFFIC oder ahnlichem Format.

00.01.0011. 15.132/626.00.09 TA 1,00 Psch  xxxxxx,xx ...
Betriebssoftware versorgen
Betriebssoftware als verkehrstechnische Grundversorgung
einschl. Signalgruppenzuordnung, Verriegelungsmatrix,
Zwischenzeitmatrix, Ein- und Ausschaltprogramm nach Un-
terlagen des AG betriebsfertig im Steuergerat versor-
gen. Die Priifung am Testplatz gehort zur betriebsferti-
gen Versorgung. Teilknoten sind zu berlcksichtigen.
Zeitplanabhangige Signalprogrammauswahl.
Festzeitprogramm 'max. 5 Stuck'

Hinweis zur OZ 00.01.0012.
Die signaltechnischen Unterlagen wurden mit gesonderter
Position vom AN selbst erstellt.

00.01.0012. 15.132/636.22.09 TA 1,00 St e e
Steuerungslogik regelbas. versorgen
Steuerungslogik fir regelbasierte Signalprogramme nach
Unterlagen des AG einschl. Teilknoten und Ausfallstra-
tegie fur defekte Erfassungseinrichtungen betriebsfer-
tig im Steuergerat versorgen. Die Prifung am Testplatz
mit dem AG gehort zur betriebsfertigen Versorgung.
Logik mit Uber 4 bis zu 8 Parametersatzen.
Signalprogrammbildung, vollverkehrsabhangig.
Steuerungsunterlagen 'stellt AN'

Hinweis zur OZ 00.01.0013.
Ausfihrung nur auf Anweisung des AG.

00.01.0013. 15.132/656.31 1,00 St e e
Signalisierungszust. aufzeichnen
Signalisierungszustande fir alle Signalgruppen und alle
Detektoreingdnge sekundengenau fortlaufend am Steuer-
gerat aufzeichnen, speichern und nach Unterlagen des AG
aufbereiten.
Aufzeichnungsdauer lber 12 bis 24 Stunden.
Daten auf elektronischem Datentrager Ubergeben.
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00.01.0014. 15.132/666 1,00 St e e

Nachjustierung

Nachjustierung von steuerungstechnischen Gréf3en in der
Signalsteuerung vor Ort nach Unterlagen des AG der An-
lage einschl. Anpassung der Dokumentation.

00.01.0015. 15.132/706 1,00 Psch  XXxxXXx,xx ...
Inbetriebnahme durchfiihren
Inbetriebnahme der gesamten Signalanlage nach Unter-
lagen des AG durchfiihren.

Zwischensumme 00.01. e yor

00.02. Signalgeber/Taster/Detektoren
Hinweis zur OZ 00.02.0001.
3/300 mit Kontrastblende, volle Scheibe oder
Pfeilsymbol
00.02.0001. 15.132/506.19.61.30.93 TA 2,00 St . e

Signalgeber LED anbauen

Signalgeber in LED-Technik einschl. Schuten und sys-
tembedingtem Zubehdr nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen. Typgeprtfter Signalgeber, min-
destensPhantomlichtklasse 4. Signalgeber mit Zweipunkt-
befes-tigung. Elektrische Schutzart mind. IP 54. E-
lektri-schen Anschluss am Mastverteiler herstellen.

Typ = LED 40 V, OCIT-Standard.

Gehause 'einheitlich fir die LSA schwarz oder
tannengrun'

Dreifeldig mit Kontrastblende.

Leuchtfelddurchmesser = 300 mm.

Streuscheibe = farbig.

Sinnbild 'volle Scheibe oder Pfeilsymbole'

Anbau am Ausleger Uber Fahrbahn.

Hinweis zur OZ 00.02.0002.
3/200 mit voller Scheibe oder Pfeilsymbol

00.02.0002. 15.132/506.19.52.30.92 TA 4,00 St e e
Signalgeber LED anbauen
Signalgeber in LED-Technik einschl. Schuten und sys-
tembedingtem Zubehdr nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen. Typgeprtfter Signalgeber, min-
destensPhantomlichtklasse 4. Signalgeber mit Zweipunkt-
befes-tigung. Elektrische Schutzart mind. IP 54. E-
lektri-schen Anschluss am Mastverteiler herstellen.
Typ = LED 40 V, OCIT-Standard.
...Forts. 00.02.0002.
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00.02.0002. Forts. ...

Gehause 'einheitlich fiir die LSA schwarz oder

tannengrin’

Dreifeldig.

Leuchtfelddurchmesser = 200 mm.

Streuscheibe = farbig.

Sinnbild 'volle Scheibe oder Pfeilsymbole'

Anbau am Mast/Kragarm neben Fahrbahn, Unterkante Sig-
nalgeber Gber Verkehrsflache tber 2,20 m.

Hinweis zur OZ 00.02.0003.
2/200 mit Symbol FuBBgédnger/Radfahrer

00.02.0003. 15.132/506.19.32.30.22 TA 2,00 St e e
Signalgeber LED anbauen
Signalgeber in LED-Technik einschl. Schuten und sys-
tembedingtem Zubehdr nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen. Typgeprtfter Signalgeber, min-
destensPhantomlichtklasse 4. Signalgeber mit Zweipunkt-
befes-tigung. Elektrische Schutzart mind. IP 54. E-
lektri-schen Anschluss am Mastverteiler herstellen.
Typ = LED 40 V, OCIT-Standard.
Gehause 'einheitlich fir die LSA schwarz oder
tannengrun'
Zweifeldig.
Leuchtfelddurchmesser = 200 mm.
Streuscheibe = farbig.
Sinnbild = FulRganger/Radfahrer.
Anbau am Mast/Kragarm neben Fahrbahn, Unterkante Sig-
nalgeber Uber Verkehrsflache tber 2,20 m.

Hinweis zur OZ 00.02.0004.

O- und F-Signal einschl.aller Bauteile im Stg zur
Ansteuerung und tageszeitabhdngigen Ausschaltung.
Lampenschalter fiir das akustische F-Signal siehe
gesonderte OZ.

00.02.0004. 15.132/526.19.99 TA 2,00 St e e
Akustischen Signalgeber anbauen
Akustischen Signalgeber mit automatischer Lautstarkean-
passung an den Umgebungsgerauschpegel fir blinde und
sehbehinderte Menschen nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen und einstellen. Elektrische Schutzart
mind. IP 54. Elektrischen Anschluss am Mastverteiler
herstellen
Orientierungs- und Freigabesignal.
Gehause 'wie Signalgeber'
Ausschalten 'Orientierungston nach Zeitplan'
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00.02.0005. e - - 2,00 ST . e

Signalhalterung am Peitschenausle.
Hoéhenverstellbare Halterung fir die Befestigung eines
Signalgebers am Ausleger eines Peitschenmastes liefern
und montieren.

- Signalgeber mit 200 oder 300 mm
Farbscheibendurchmesser

- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

Hinweis zur OZ 00.02.0006.

Mit taktilem Freigabesignal und separater Anforderung
fir blinde und sehbehinderte Menschen.

Drucktaster, kein Sensortaster

00.02.0006. 15.132/406.11.91.99.20 TA 2,00 St e e
Man. Anforderungsgerat anbauen
Manuelles Anforderungsgerat nach Unterlagen des AG
einschlielllich systembedingtem Zubehor betriebsfertig
anbauen. Elektrischen Anschluss am Verteiler herstel-
len, Schutzart mind. IP 54.
Anforderungsgerat = Flachentaster.
Spannung bis 40 V.
Gehause 'Metall oder Kunststoff'
Farbe = gelb.
Symbol 'Hand'
Mit Rickmeldung 'Signal kommt'
Mit taktilem Freigabesignal und separater Anforderung
fur blinde und sehbehinderte Menschen.

Hinweis zur OZ 00.02.0007.
Die Auswerteeinheit im Steuergerét ist in diese OZ mit
einzurechnen.
00.02.0007. 15.132/416.30.19.11.00 TA 2,00 St e e

Autom. Anforderungsgeriat anbauen

Automatisches Anforderungsgerat nach Unterlagen des AG
einschl. systembedingtem Zubehor betriebsfertig anbau-

en. Elektrischen Anschluss am Verteiler herstellen,
Schutzart mind. IP 54. Auswertung fir Anforderung. Aus-
wertung fur Belegung, Bemessung und Zahlung nach Unter-
lagen des AG.

Anforderungsgerat = Radarsystem.

Erfassung = richtungsabhangig.

Erfassung 'Kfz und Radfahrer'

Reichweite bis 30,00 m.

Anbau am Mast/Kragarm neben Fahrbahn, Anbauhdhe Uber
2,20 m.
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Zwischensumme 00.02. e o

00.03. Maste/Mastzubehor/Kabel/Muffen

Hinweis zur OZ 00.03.0001.
Statiken fir die Fundamentherstellung durch den
StraBenbauunternehmer.

00.03.0001. e - - 1,00 St e e
Statik Rohrmast, Ankerkorb
Standsicherheitsnachweis fur einfachen Rohrmast einschl. des
zugehdrigen Ankerkorb-Fundamentes aufstellen.
Standsicherheitsnachweis gemafl ZTV-ING Teil 1,
Abschnitt 2 aufstellen und in 3-facher Ausfertigung
liefern, DV-Ausdruck in 2-facher Ausfertigung.
Bemessung nach Eurocode

00.03.0002. e - - 1,00 St e e
Statik Peitsche 7 m, Ankerkorb
Standsicherheitsnachweis fir Peitschenmast mit 7 m Auslegerlange
einschl. des zugehdérigen Ankerkorb- Fundamentes aufstellen.
Standsicherheitsnachweis gemafl ZTV-ING Teil 1,
Abschnitt 2 aufstellen und in 3-facher Ausfertigung
liefern, DV-Ausdruck in 2-facher Ausfertigung.
Bemessung nach Eurocode

Hinweis zur OZ 00.03.0003.
FuB3platte unter dem Erdstiick muss fiir Kécher mit 20 cm
Durchmesser geeignet sein.

00.03.0003. e e e e e e - 1,00 ST e e
Mast kiirzen
Ausleger Mast auf erforderliches Maf}
kirzen und mit einer fest montierten Abdeckkappe

versehen.
Hinweis zur OZ 00.03.0004.
Ankerkorb fiir die Flanschplatte siehe Betonfundament bzw. separate
Position.
00.03.0004. 15.132/206.20.01.30.10 1,00 St e e

Signalmast aufbauen
Signalmast aus feuerverzinktem Stahl nach statisch-
konstruktiven Erfordernissen einschliellich systembe-
dingtem Zubehor nach Unterlagen des AG aufbauen. Funda-
...Forts. 00.03.0004.
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00.03.0004. Forts. ...

mente und erforderliche Erdarbeiten werden gesondert
vergutet.

Oberkante Signalmast Uber Verkehrsflache = 3,50 m.
Form = zylindrisch.

Signalmast mit Flanschplatte und Kabe-
leinflihrungso6ffnung.

Signalmast mit Erdungsanschlusspunkt, ausgesagter, ver-
riegelbarer Masttiir u. Steg fir Mastverteiler.

Hinweis zur OZ 00.03.0005.
Ankerkorb fiir die Flanschplatte siehe Betonfundament bzw. separate
Position.
00.03.0005. 15.132/206.09.99.30.10 TA 1,00 St e e

Signalmast aufbauen

Signalmast aus feuerverzinktem Stahl nach statisch-
konstruktiven Erfordernissen einschlieRlich systembe-
dingtem Zubehor nach Unterlagen des AG aufbauen. Funda-
mente und erforderliche Erdarbeiten werden gesondert
vergutet.

Signalmast 'mit Peitschenausleger Giber 7 m Auslegerlange'
Signalmast 'mit drehbarem Ausleger um die vertikale
Achse des Grundmastes.'

Form 'konisch oder zylindrisch abgesetzt.'

Signalmast mit Flanschplatte und Kabe-
leinfGhrungsoéffnung.

Signalmast mit Erdungsanschlusspunkt, ausgesagter, ver-
riegelbarer Masttir u. Steg fur Mastverteiler.

00.03.0006. e e e e e e - 1,00 St e e
Lichtbilder vom Bauablauf
Lichtbilder Gber den wesentlichen Bauablauf des
Bauwerkes sowie nach Fertigstellung der Instandsetzung
(Gesamtansicht, Seitenansicht, Pfeiler-, Widerlager-
und Flugelansicht) in digitalisierter Form ( Auflésung
1024x768 Pixel, 24 bit, max. Datengréf3e 500 kb) mit
Digitalkamera herstellen. Die digitalisierten Bilder
sind auf mit dem AG abgestimmten Datentrager (CD-ROM
oder DVD) 10 Werktage vor Abnahme dem AG vorzulegen.
Komprimierungsverhaltnis bzw. die Bildqualitat ist so
zu wahlen, dass durch die Komprimierung keine fir den
Sachverhalt wesentlichen Bildinformationen verloren
gehen.

- fir den Kragarmmast und das Fundament
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Hinweis zur OZ 00.03.0007.

Mastklemme fiir 30-adriges Kabel

00.03.0007. 15.132/216.19.11 TA 1,00 St e e
Kabelverteiler f. Signalgeber einb.
Kabelverteiler fur Signalgeber nach Unterlagen des AG
betriebsfertig einbauen. Kabel absetzen und auflegen.
Kabelverteiler auf Befestigungssteg im Mast anbringen.
Fir mind. '30 Adern'
Geh&use aus Kunststoff.
Feuchtigkeitssperre aus Kunststoff zwischen Erdaustritt
und Kabelverteiler einbauen.

Hinweis zur OZ 00.03.0008.
Mastklemme fiir 40-adriges Kabel

00.03.0008. 15.132/216.19.11 TA 1,00 St e e
Kabelverteiler f. Signalgeber einb.
Kabelverteiler fir Signalgeber nach Unterlagen des AG
betriebsfertig einbauen. Kabel absetzen und auflegen.
Kabelverteiler auf Befestigungssteg im Mast anbringen.
Fir mind. '40 Adern'
Gehause aus Kunststoff.
Feuchtigkeitssperre aus Kunststoff zwischen Erdaustritt
und Kabelverteiler einbauen.

00.03.00009. e e - 27,00 M e e
Erdkabel NYY/I 30 x 1,5 gmm
Erdkabel NYY/I 30 x 1,5 gmm liefern und in
Kabelschutzrohre einziehen. Die Kabel haben den
einschlagigen VDE-Bestimmungen sowie den
DIN-Vorschriften zu entsprechen. Die Kabel innerhalb
des Steuergerates und der Masten werden jeweils mit
2,00 m berlcksichtigt. Prozentuale
Zuschlage auf die gemessenen Kabellangen werden nicht
anerkannt.
- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

00.03.0010. e e - 17,00 M e e
Erdkabel NYY/1 40 x 1,5 gmm
Erdkabel NYY/1 40 x 1,5 gmm liefern und in
Kabelschutzrohre einziehen. Die Kabel haben den
einschlagigen VDE-Bestimmungen sowie den
DIN-Vorschriften zu entsprechen. Die Kabel innerhalb
des Steuergerates und der Masten werden jeweils mit
2,00 m berlcksichtigt. Prozentuale
Zuschlage auf die gemessenen Kabellangen werden nicht
anerkannt.
- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00.03.0011. e - - 9,00 M .

Systemkabel fiir Radardetekt.

Spezielles Anschlusskabel als Erdkabel fiir die
Radardetektoren liefern und in Kabelschutzrohr
einziehen. Die Kabel haben den einschlagigen
VDE-Bestimmungen sowie den DIN-Vorschriften zu
entsprechen. Die Kabel innerhalb des Steuergerates und
der Masten werden jeweils mit 2,00 m berucksichtigt.
Prozentuale Zuschlage auf die gemessenen Kabellangen
werden nicht anerkannt.

- weitere Spezifikationen siehe Baubeschreibung

Zwischensumme 00.03.

Hinweis zur OZ 00.04.
Die Angabe "Bodenklasse 3 - 5" wird ersetzt durch "Boden der
Homogenbereiche 0 und B gem. Baubeschreibung" .

00.04. Tiefbau/Schleifen/Markierung

00.04.0001. e - - 1,00 ST
Ankerkorb fiir Standmast
Ankerkorb nach Statik fiir das Fundament eines Signalgebermastes
(gerader Rohrmast) mit Flanschplatte auf die Baustelle liefern.
- einschl. Einbauanweisungen fiir den StralRenbau-
unternehmers durch Mitarbeiter der Signalbaufirma

00.04.0002. e e e e e e - 1,00 ST
Ankerkorb fiir Auslegerm, 7 m
Ankerkorb nach Statik fiir das Fundament eines Signalgeber-
Auslegermastes mit Flanschplatte auf die Baustelle liefern.
- Auslegerlange bis 7 m
- einschl. Einbauanweisungen fiir den StralRenbau-
unternehmers durch Mitarbeiter der Signalbaufirma

00.04.0003. e e e e e e - 2,00 St
Verguss FuBplatte
Hohlraum zwischen Fulplatte und Betonfundament bzw. der Kopfplatte
des Tiefenfundamentes druckfest und hohlraumfrei vergieRRen.
Vergussmortel Pagel V1-10/-160 je nach Vergusshéhe oder
gleichwertiges Material.
Einschalung bis Oberkante FuRplatte um Material mit Uberdruck
einbringen zu kénnen.
Betonflache vorher saubern.
Nachweis der erbrachten Leistung Gber Foto mit Hintergrund und
Mastnummer.

Beispielbild:

...Forts. 00.04.0003.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SG04 OWL239 L535-Beetstr. i.H. Am Steinbrink

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.04.0003. Forts. ...

00.04.0004. e 1,00 h e e
Tiefbau-Vorarbeiter
Stundensatz fir unvorhergesehene Arbeiten.

>> Ausfiihrung nur nach Absprache mit der Bauiiberwachung

00.04.0005. e 1,00 h e e
Tiefbau-Facharbeiter
Stundensatz fir unvorhergesehene Arbeiten.

>> Ausfiihrung nur nach Absprache mit der Bauiiberwachung

00.04.0006. e e - 1,00 h e e
LKW mit Ladekran
Stundensatz fir unvorhergesehene Arbeiten.
Einschl. Bedienpersonal.

>> Ausfuhrung nur nach Absprache mit der Baulberwachung

00.04.0007. e e e e e e - 1,00 h e e
Hubwagen-/Steigerfahrzeug
Stundensatz fur unvorhergesehene Arbeiten.
Einschl. Bedienpersonal.

>> Ausfiihrung nur nach Absprache mit der Bauiiberwachung
00.04.0008. e - - 1,00 h e e
Mini-Bagger
Stundensatz fir unvorhergesehene Arbeiten.
Einschl. Bedienpersonal.

>> Ausfuhrung nur nach Absprache mit der Baulberwachung
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SG04 OWL239 L535-Beetstr. i.H. Am Steinbrink

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00.04.0009. e - - 1,00 h s e

Kompressor mit Aufbruchhammer
Stundensatz fir unvorhergesehene Arbeiten.
Einschl. Bedienpersonal.

>> Ausfuhrung nur nach Absprache mit der Baulberwachung

00.04.0010. e 1,00 Psch  xxxxxx,xx ..

Kabeleinmessplan
Erstellung eines Kabeleinmessplanes im annahernd
gleichen Mal}stab wie der Signallageplan. Im Plan sind
nur der Fahrbahnrand, Einbauten in die Fahrbahn, die
Induktionsschleifen, die Maststandorte, die Schachte
und das Steuergerat darzustellen. Ferner muss der Plan
folgende Werte enthalten:
- gemessene Langen der Kabeltrasse zwischen den
Schachten

untereinander, zwischen den Schachten und den Masten
bzw. dem

Steuergerat und dem zugehorigen Schacht
- Anzahl und Durchmesser der Leerrohre je Strecke
- Anzahl und Typ der Kabel je Strecke

Andere Details sind nicht erwiinscht.

Zwischensumme 00.04. e yor

00.05. Instandhaltung

00.05.0001. e e - 120,00 ST e e
Steuergerat
Instandhaltung eines Steuergerates nach MalRgabe des beiliegendean
Instandhaltungsvertrages. Als EP sind die monatlichen Kosten flr die
Instandhaltung eines Steuergerates bezogen auf ein Jahr anzugeben. Zur
Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes werden die Kosten flr die
Instandhaltung auf einen Zeitraum von 10 Jahren hochgerechnet und der
Angebotssumme zugeschlagen. Diese Hochrechnung findet durch die
Wahl des Vordersatzes Bericksichtigung.
Der Vertrag gilt zunachst fur die Dauer von zehn Jahren und verlangert
sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht mindestens drei Monate vor Ablauf
schriftlich gektndigt wird
- Stérungsbeseitigung taglich in der Zeit von 0.00 bis
24.00 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen

00.05.0002. e e e e e e - 480,00 ST e e
Kfz-, Fu-, Sehb.-Lampenschalter
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der Lampenschalter
fur die Signalgruppen nach MaRRgabe des beiliegenden
Instandhaltungsvertrages.
...Forts. 00.05.0002.

Druckdatum: 03.11.2026 Seite: 96



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SG04 OWL239 L535-Beetstr. i.H. Am Steinbrink

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.05.0002. Forts. ...

Lampenschalter fur Kfz-, FuRganger- und
Sehbehinderten-Signalgruppen
Sonst wie vor.

00.05.0003. e e e e e e - 720,00 ST e e
LED-Leuchtfelder 300 mm oben
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der LED-Leucht- felder
(Signalgeberkammer) am Auslegermast oben nach MaRRgabe des
beiliegenden Instandhaltungs- vertrages. Einschl. Liefern und
Auswechseln defekter Leuchtfeldeinsatze.
Durchmesser der Streuscheibe 300 mm.
Sonst wie vor.

00.05.0004. e - - 2.400,00 ST e e
LED-Leuchtfelder 200 mm unten
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der LED-Leucht- felder
(Signalgeberkammer) am Mast unten nach Maf3gabe des beiliegenden
Instandhaltungsvertrages. Einschl. Liefern und Auswechseln defekter
Leuchtfeldeinsatze.
Durchmesser der Streuscheibe 200 mm.
Sonst wie vor.

00.05.0005. e e e e e e - 240,00 ST e e
Blinden-Freigabeton-SG
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der akustischen
Freigabesignale fir Sehbehinderte nach MalRgabe des
beiliegenden Instandhaltungsvertrages.
Die Instandhaltung der zugehorigen Signalgruppen siehe
gesonderte Position.
Sonst wie vor.

00.05.0006. e - - 240,00 ST e e
Blinden-Orientierungston-SG
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der akustischen
Orientierungssignale flr Sehbehinderte und der
zugehdorigen Ansteuerungsbaugruppen im Steuergerat nach
Malgabe des beiliegenden Instandhaltungsvertrages.
Sonst wie vor.

00.05.0007. e - - 240,00 ST e e
Fu-Drucktaster mit taktilem Element
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der
Anforderungstaster mit Rlickmeldung, Zusatztaster fur
Sehbehinderte und vibrierendem takilen Richtungspfeil
sowie der zugehdrigen Auswertebaugruppen nach MalRgabe
des beiliegenden Instandhaltungsvertrages.
Sonst wie vor.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SG04 OWL239 L535-Beetstr. i.H. Am Steinbrink

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.05.0008. —m e e e e e em e 240,00 ST . e e
Radardetektor

Monatliche Kosten zur Instandhaltung der im Steuer- gerateschrank
verbauten Auswertebaugruppen der Radargerate nach Malkgabe des
beiliegenden Instandhaltungsvertrages. Sonst wie vor.

00.05.00009. e - - 120,00 ST e e
Stérungsmeldegerat
Monatliche Kosten zur Instandhaltung der Stérungsmelde-
und Ubertragungseinheit im Steuergerat nach MaRgabe des
beiliegenden Instandhaltungsvertrages.
Der Betrieb der SIM-Karte ist in diesem Preis mit
enthalten.

00.05.0010. e - - 20,00 ST e e
Lohnkostenpauschale fiir Fahrer
Als EP ist die Lohnkostenpauschale einschl. aller
Zuschlage fur Hin- und Rickfahrt zur/von der
Einsatzstelle zur Beseitigung einer Stérung aul3erhalb
der Wartungsintervalle nach § 3 Abs. (2) Ziffer 2 und
fur Leistungen nach § 4 Abs. (2) fir den Fahrer des
Einsatzwagens anzugeben. Zur Ermittlung des glnstigsten
Bieters werden 20 derartige Lohnkostenpauschalen pro
Signalanlage bei der Prufung des Angebotes
berlcksichtigt (siehe Vordersatz).

00.05.0011. R 5,00 ST e e
Lohnkostenpauschale fiir Beifahrer
Als EP ist die Lohnkostenpauschale einschl. aller
Zuschlage fur Hin- und Ruckfahrt zur/von der
Einsatzstelle zur Beseitigung einer Stérung auf3erhalb
der Wartungsintervalle nach § 3 Abs. (2) Ziffer 2 und
fur Leistungen nach § 4 Abs. (2) fiir eine weitere
Arbeitskraft in begriindeten Fallen. Zur Ermittlung des
gunstigsten Bieters werden 5 derartige
Lohnkostenpauschalen pro Signalanlage bei der Prifung
des Angebotes berlicksichtigt (siehe Vordersatz).

00.05.0012. e e - 20,00 ST e e
Kostenpauschale fiir Fahrzeug
Als EP ist die Kostenpauschale eines Einsatzwagens
einschl. Vorhaltung, Reparatur und Betriebsstoffkosten
sowie samtliche Zuschlage (ohne Fahrer) fiir jeden
Einsatz anzugeben. Zur Ermittlung des gunstigsten
Bieters werden 20 derartige Kostenpauschalen pro
Signalanlage bei der Prufung des Angebotes
bericksichtigt (siehe Vordersatz)

00.05.0013. e - - 1,00 ST . e e
Kostenpauschale fiir Ubernachtung
Als EP ist die Kostenpauschale fiir die Ubernachtung am
...Forts. 00.05.0013.
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.05.0013. Forts. ...

Ort des Einsatzes (in begrindeten Féllen) fir eine
Person anzugeben. Zur Ermittlung des gunstigsten
Bieters wird eine (1) derartige Kostenpauschalen pro
Signalanlage bei der Prifung des Angebotes
berucksichtigt (siehe Vordersatz)

00.05.0014. e e e e e e - 5,00 ST e e
Stundenverrechnungssatze werktags
Als EP ist der Stundensatz fir Leistungen, die bei
Arbeiten an Lichtsignalanlagen gesondert vergutet
werden, anzugeben.
- werktags (auBer samstags), 00.00 bis 24.00 Uhr
Zur Ermittlung des gunstigsten Bieters werden 5
derartige Stundensatze pro Signalanlage bei der Priifung
des Angebotes bericksichtigt.

00.05.0015. e e e e e e - 1,00 ST e e
Stundenverrechnungssatze feiertags
Als EP ist der Stundensatz fir Leistungen, die bei
Arbeiten an Lichtsignalanlagen gesondert vergutet
werden, anzugeben.
- samstags, sonn- u. feiertags, 00.00 bis 24.00 Uhr
Zur Ermittlung des gunstigsten Bieters wird ein (1)
derartiger Stundensatz pro Signalanlage bei der Priifung
des Angebotes bericksichtigt.

Zwischensumme 00.05. e yor

Zwischensumme 00. e e
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Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV: SG04 OWL239 L535-Beetstr. i.H. Am Steinbrink

0z GB in EUR

Lv SG04

00. Signalanlage LSA

00.00. Baustelleneinrichtung/\Verk.sicher. ...

00.01. Steuergerate/Programm

00.02. Signalgeber/Taster/Detektoren .

00.03. Maste/Mastzubehér/Kabel/MuUffen ...

00.04. Tiefbau/Schleifen/Markierung

00.05. Instandhaltung
Summe00. yo

Druckdatum: 03.11.2026 Seite: 100



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung
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0z GB in EUR
Lv SG04

00. Signalanlage LSA
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Projekt: 01-1097-B L 535, Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

VE: 01-24-0018 4 LSA; L535 BeetstralRe Bad Salzuflen

LV:

0z GB in EUR

LVs Zusammenfassung LVs

LV SG01 OWL234 L535-Beetstr./L712-Wasserfuhr/Walhallastr. ...

LV SG02 OWL235 L535-Beetstr./Ahornstr. ..

LV SG03 OWL236 L535-Beetstr. i.H. Waldstr. ...

LV SG04 OWL239 L535-Beetstr. i.H. Am Steinbrink ..
SummelVvVs ye

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)
Angebotssumme (netto) .

+19,00 v.H. Umsatzsteuer(MWSt) ..

Angebotssumme (brutto) yoe

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 102
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110700 - HVA B-StB - Eigenerklarung Eignung - Vers. (07/24)

Name und Anschrift

Eigenerklarung Eignung

(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufillen

sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachweis zugelassen ist)

Bezeichnung der Bauleistung:

01-24-0018 4 LSA; L 535 Bad Salzuflen

01-1097-B L535 Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb national bzw.
Teilnahmewettbewerb EU/Interessensbestatigung)

I. Verpflichtende Eignungsnachweise
(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit das Unternehmen nicht PQ-qualifiziert ist)

1. Angabe zu zwingenden bzw. optionalen Ausschlussgriinden

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverldssigkeit als
Bewerber in Frage stellt

Ich / Wir erklare(n), dass
[] fir mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgriinde gemaR § 6e EU VOB/A vorliegen.

[] ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines VerstoRes gegen Vorschriften, der zu

einem Eintrag im Wettbewerbsregister gefiihrt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei
Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessatzen oder einer Geldbufie von mehr als 2.500
Euro belegt worden bin/sind.

[] fir mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund geméaR § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.

[] zwar fiir mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemaR § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A
vorliegt, ich/wir jedoch fiir mein/unser Unternehmen Malinahmen zur Selbstreinigung ergriffen
habe(n), durch die fir mein/unser Unternehmen die Zuverlassigkeit wiederhergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro (netto) wird der Auftraggeber zu den Bewerbern,
welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen
Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage aus dem Wettbhewerbsregister vornehmen
(§ 6 WRegG).

Weiterhin wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert
werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll,
Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgefiihrten Selbstreinigung anfordern.
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Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beitrdgen zur Sozialversicherung

L] Ich erklare/wir erkléren, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und
Abgaben sowie der Beitradge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung
unterfallen, ordnungsgemag erfiillt habe/haben.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse' und eine Unbedenklichkeits-
bescheinigung des Finanzamtes? auf gesondertes Verlangen vorlegen.

' Soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist

2 Soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

L] Ich/wir erklare(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes
Verfahren weder beantragt noch eréffnet wurde, ein Antrag auf Eréffnung nicht mangels Masse
abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet bzw. seine Tatigkeit
eingestellt hat.

[] Ein Insolvenzplan wurde rechtskraftig bestatigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.
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2. Befahigung und Erlaubnis zur Berufsausiubung

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

] im Handelsregister eingetragen unter der Nr.. beim Amtsgericht
U] fur die auszufiihrenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.

L] bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.

L] zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur
Bestédtigung meiner/unserer Erkldrung auf gesondertes Verlangen vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei
der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise.

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglieder der Berufsgenossenschaft

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine
qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des fir mich
zustandigen Versicherungstragers mit Angabe der Lohnsummen auf gesondertes Verlangen
vorlegen.
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3. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit

Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes, einschlieBlich eines bestimmten
Mindestjahresumsatzes in dem Tatigkeitsbereich des Auftrags (alle Angaben brutto)

Der geforderte Mindestjahresumsatz betragt: €*

Mein Jahresumsatz betrug: Jahr €,
Jahr €,
Jahr

Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem

Tatigkeitsbereich des Auftrages betragt: €*
Mein Jahresumsatz in diesem Bereich betrug: Jahr __ . €,
Jahr €,
Jahr €.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden
wir eine Bestéatigung eines vereidigten Wirtschaftspriifers/Steuerberaters oder
entsprechend testierte Jahresabschliisse oder entsprechend testierte Gewinn- und
Verlustrechnungen auf gesondertes Verlangen vorlegen.
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4. Technische und berufliche Leistungsfahigkeit

Vorlage geeigneter Referenzen iiber die Ausfiihrung von Bauleistungen in den letzten 5
Kalender-jahren**, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.

[] Als vergleichbare Leistungen werden anerkannt:

**[_] Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als fiinf Jahre
zurickliegen.

1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser
Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausflihrungszeitraums und des
Auftraggebers:

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser
Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausflihrungszeitraums und des Auftraggebers:

3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser
Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausflihrungszeitraums und des
Auftraggebers:

Es kénnen auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf
gesonderter Anlage vorzunehmen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden
wir fiir die oben genannten Leistungen Bescheinigungen tuber die ordnungsgemafe
Ausfiihrung und das Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes
Verlangen vorlegen.

Angabe zu Arbeitskraften

Ich/Wir erklare(n), dass mir/uns die fur die Ausfuhrung der Leistung erforderlichen Arbeitskrafte zur
Verfugung stehen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren
jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, gegliedert nach Lohngruppen und gesondert
ausgewiesenem technischen Leitungspersonal angeben.

** Vom Auftraggeber anzukreuzen, wenn ausnahmsweise Referenzen akzeptiert werden, die mehr als 5 Jahre zurUckliegen.
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Il. Erganzende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit die Vergabestelle durch Ankreuzen festgelegt hat,
ob und ggf. inwieweit der darin beschriebene zusatzliche Eignungsnachweis verlangt wird)

[ ]* Nachfolgend werden keine weiteren Eignungsnachweise gefordert.

[]* Angabe der technischen Fachkrifte oder der technischen Stellen, die im
Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen

Ich/Wir erklare(n), dass mir/uns die fir die Ausfiihrung der Leistungen erforderlichen
Fachkrafte

zur Verfligung stehen.

Angabe der technischen Fachkrafte, die die Leistung tatsachlich erbringen

Namen der Personen mit Funktion Berufliche Qualifikation
(auch technische Leitung)

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden
wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen
oder sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeiibten

Tatigkeiten zu den Personen einreichen

[ ]* Beschreibung der technischen Ausriistung des Unternehmens

Angabe der technischen Ausriistung des Unternehmens
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[ ]* Beschreibung der MaRnahmen zur Qualititssicherung des Unternehmens

Angabe der MaRnahmen zur Qualitatssicherung des Unternehmens

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden
wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

[]* Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferketteniiberwachungssystems, das dem
Unternehmen zur Vertragserfiillung zur Verfiigung steht

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferketteniiberwachungssystems, das dem Unternehmen zur
Vertragserfullung zur Verfigung steht

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden
wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.
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[]* Studiennachweise und Bescheinigungen liber die berufliche Befihigung des
Unternehmens und/oder der Fiihrungskrafte des Unternehmens, sofern sie als

Zuschlagskriterium bewertet werden

Mein/unser Unternehmen verfligt Uber folgende Nachweise und Bescheinigungen Uber die berufliche
Befahigung:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden
wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

[]* Angabe der UmweltmanagementmaBnahmen, die das Unternehmen wéhrend der
Auftragsausfiihrung anwendet

Folgende Umweltmanagementmaflinahmen werde(n) ich/wir wahrend der Auftragsausflihnrung anwenden:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

[ ]* Erkldrung, aus der hervor geht, iiber welche Ausstattung, welche Gerite und welche technische
Ausristung das Unternehmen fiir die Ausfiihrung des Auftrags verfiigt

Mein/unser Unternehmen verflgt fur die Ausfihrung des Auftrags uber folgende Geréate und technische
Ausriistung
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Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben
beabsichtige(n)

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer zu vergeben:

Siehe ausgefiillter Vordruck HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestatigungen oder Nachweise auf gesondertes Verlangen
der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden miissen und mein(e)/unser(e) Bewerbung/
Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollstdndig innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt

werden.

(Datum, Name in Textform)

Hinweis: Bei den mit , *, gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw.
Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die geforderten Angaben verlangt werden bzw. der

Sachverhalt ma3gebend ist.
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Bezeichnung der Bauleistung:

01-24-0018

4 LSA; L 535 Bad Salzuflen

01-1097-B

L535 Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Zur Ausfuhrung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich nachfolgend die durch
Unterauftrag-nehmer/Nachunternehmer auszufiihrenden Teilleistungen und auf gesondertes
Verlangen der Vergabestelle die Namen der vorgesehenen Unterauftragnehmer/Nachunternehmer.

0oz Beschreibung der Teilleistung

Namen der
Unterauftragnehmer/Nachunternehmer
(einschl. ggf. vorh. PQ-Nummern)
(erst auf gesondertes Verlangen der
Vergabestelle)

Seite 1 von 1




110600 - HVA B-StB - Erklarung Bieter- Arbeitsgemeinschaft - Vers. (07/24)

Bezeichnung der Bauleistung:

01-24-0018

4 LSA; L 535 Bad Salzuflen

01-1097-B

L535 Bad Salzuflen, Walhalla- u. Beetstr., Decke

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Erklarung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufiillen)

Wir, die nachstehend aufgefiihrten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmachtigter Vertreter

Mitglied

Weitere Mitglieder:
Mitglied

beschlieBen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erkléaren, dass

der bevollmachtigte Vertreter die Mitglieder gegenliiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich

vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle

Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

(Firmenname)

(Datum) (Name in Textform)

atum ame in Textform
(Datum) (N in Textform)
(Datum) (Name in Textform)
(Datum) (Name in Textform)
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