111100 - HVA B-StB - Aufforderung zur Abgabe eines Angebots - Vers. (02/26)

Vergabestelle
Region 1
Ort: Netphen

Untere Industriestr. 20 Datum:  10.11.2026

57250 Netphen E-Mail:  Siehe Ziffer 2

Az.-Nr.: B/L/K/09-2414/SW/31520

Vergabeart
................................................ M Offentliche Ausschreibung

[] Beschrankte Ausschreibung mit

O Beschrankte Ausschreibung ohne

Teilnahmewettbewerb

O Freihdndige Vergabe

Ablauf der Angebotsfrist:
Datum: 24.11.2026, Uhrzeit: 10 Uhr

[] Erdéffnungstermin:

Untere Industriestr. 20
57250 Netphen

Raum:

X Offnungstermin:

Bindefrist endet am: 23.12.2026

Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes
Vergabeverfahren gemaf Abschnitt 1 der VOB/A

Bezeichnung der Bauleistung:

09-26-0095 Rahmenvertrag Baggerschiirfe fir verschiedene Planungsprojekte
2027/2028
09-2414 Beseitigung Deckenschéden
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A) Anlagen, die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:
X] HVA B-StB Teilnahmebedingungen
X LS NRW Teilnahmebedingungen fiir die Abgabe elektronische Angebote
X HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen
[] HVA B-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien
[ ] HVA B-StB Mindestanforderungen Nebenangebote
B) Anlagen, die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:
X HVA B-StB Besondere Vertragsbedingungen
X HVA B-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen

X Leistungsbeschreibung

C) Anlagen, die, soweit erforderlich, ausgefiillt mit dem Angebot einzureichen sind:
HVA B-StB Angebotsschreiben

Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis / Leistungsprogramm
HVA B-StB Eigenerklarung zur Eignung

HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

HVA B-StB Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaf

Elektronische Angebotsdatei Format DA 84 GAEB 90 ist mit dem Angebot einzureichen

O X XX KK KX

Vorzulegende Unterlagen zu den Zuschlagskriterien

D) Anlagen, die ausgefiillt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind:
[] Anlage 1 Angaben zu FRS gemaR Technische Ubersichtsliste (TUL)
[ 1 Anlage 2 Angaben zu FRS Grundvoraussetzungen TK-Verfahren

O

1 Es ist beabsichtigt, die oben genannte Leistung im Namen und fiir Rechnung der/des

Bundesrepublik Deutschland zu vergeben.

2 Kommunikation:
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Die Kommunikation erfolgt:
X elektronisch Uber die Vergabeplattform

Die Kommunikation erfolgt grundsatzlich elektronisch lber die Vergabeplattform. Auskiinfte
werden grundsatzlich nur auf solche Fragen erteilt, die bis 4 Werktage vor Ablauf der
Angebots- bzw. Teilnahmefrist Giber die Kommunikation der Vergabeplattform bei der

Vergabestelle eingegangen sind.

[] aufandere Weise (schriftlich, in Textform) (Anschrift nachstehend):

Name
Stralle:

PLZ/Ort:

3 Unterlagen (Erklarungen, Angaben, Nachweise):

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

o Siehe Muster ,HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen (Abschnitt 1: ,Mit dem Angebot
vorzulegen®)*.
3.2 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot auf gesonderter Anlage zu den in der Anlage
Muster HVA B-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien genannten bzw. angekreuzten
Zuschlagskriterien vorzulegen:

¢ Siehe Muster ,HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen (Abschnitt 2: ,Unterlagen zu den
Zuschlagskriterien®)”
3.3 Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, mit Ausnahme des
Angebotsschreibens, werden
X nachgefordert.

] nicht nachgefordert.
X] Unterlagen zur Vereinbarung der Stoffpreisgleitklausel ohne Basiswert 1, die ausgefiillt mit

dem
Angebot einzureichen sind, werden nicht nachgefordert.

3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:

e Siehe Muster ,HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen (Abschnitt 3: ,Auf gesondertes
Verlangen vorzulegen®)”

4 Losweise Vergabe:
X Nein
[] Ja, Angebotsabgabe ist zugelassen
[] nurfirein Los
[] fir ein oder mehrere Lose

[] furalle Lose (alle Lose miissen angeboten werden)

5 Mehrere Hauptangebote
Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist
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[l zugelassen. Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus
zuschlagsfahig sein. § 13 Absatz 1, Nummer 2 VOB/A gilt fur jedes Hauptangebot.
X nicht zugelassen.

6 Nebenangebote

6.1 [X] Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nr. 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht.

6.2 [] Nebenangebote sind zugelassen (s. auch Nr. 4 der Teilnahmebedingungen) — ausgenommen
Nebenangebote, die ausschliellich Preisnachldsse mit Bedingungen beinhalten —

7 Angebotswertung:
Kriterien fur die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote:

X Zuschlagskriterium Preis

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssumme wird
ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme, insbesondere unter Beriicksichtigung
preislich glinstigerer Grund- oder Wahlpositionen, ggf. monetarisierter Zuschlagskriterien
sowie eines eventuellen Nachlasses ohne Bedingungen.

Werkstétten fir Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von
15 v.H. eingerdumt. Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt fiir Behinderte abgegeben
wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das
Angebot der Werkstatt fir Behinderte erteilt. Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstatte
fur Behinderte ist mit dem Angebot zu fihren.

[] Mehrere Zuschlagskriterien gemaR Vorlage HVA B-StB Gewichtung der

Zuschlagskriterien

8 Zugelassene Angebotsabgabe
X Elektronisch
X in Textform, [] mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel, [ ] mit qualifizierter/m Signatur/Siegel.

Bei elektronischer Angebotsiibermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls
vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/Siegel zu versehen.

Das elektronische Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist
Uber die Vergabeplattform der Vergabestelle zu Gbermitteln.

] Schriftlich

Beigefligtes Angebotsschreiben ist zu unterschreiben und mit den Anlagen in
verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an die folgende Anschrift zu
senden oder dort abzugeben:

] siehe Briefkopf
[] Stelle:
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Der Umschlag ist aulen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe

»2Angebot fur*
09-26-0095 Rahmenvertrag Baggerschiirfe fir verschiedene Planungsprojekte
2027/2028
09-2414 Beseitigung Deckenschaden

zu versehen (ggf. unter Verwendung eines bereit gestellien Kennzettels).

9 Stelle, an die sich interessierte Unternehmen oder Bieter zur Nachpriifung
behaupteter VerstoRe gegen die Vergabebestimmungen wenden kénnen (Nachprifungsstelle
nach § 21 VOB/A):

Name: Direktorium des Landesbetriebes Strallenbau Nordrhein- Westfalen

Betriebssitz Gelsenkirchen

Stral3e: Wildenbruchplatz 1

PLZ/Ort: 45888 Gelsenkirchen

E-Mail: vergabebeschwerde@strassen.nrw.de
Fax-Nr.: 45888 Gelsenkirchen

10 - Hinweise zum Datenschutz entnehmen Sie bitte folgender Internetseite.

http://www.strassen.nrw.de/de/datenschutzhinweise.html

Mit freundlichen Grii3en

Im Auftrag

(Unterschrift)

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift gultig.
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Teilnahmebedingungen
fiir die Vergabe von Bauleistungen im StraBen- und Briickenbau

Einheitliche Fassung (August 2019)
(Aufgestellt von den Bauverwaltungen des Bundes und der Lénder)

Hinweis:

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der ,Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen®, Teil A, ,Aligemeine Bestimmungen
fur die Vergabe von Bauleistungen" Abschnitt 1 (VOB/A).

1

3.1
3.2

3.3

34

3.5
3.6

3.7

4.2

4.3

44

Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollstandigkeiten oder Fehler, so
hat es unverziglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

Unzuldssige Wettbewerbsbeschriankungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzuldssigen
Wettbewerbsbeschrankung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekdmpfung von Wettbewerbsbeschrankungen hat der Bieter auf Verlangen Auskunfte dariiber zu geben, ob und
auf welche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

Angebot
Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

Fur das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem
von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- und fristgerecht eingereichtes
Angebot wird ausgeschlossen.

Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zuldssig. Die von der Vergabestelle
vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle
bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

Alle Eintragungen missen bei schriftlicher Angebotsabgabe dokumentenecht sein.

Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsachlich fur einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise
auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise.
Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in ,Mischkalkulation®
auf andere Leistungspositionen umlegt, grundséatzlich von der Wertung ausgeschlossen.

Alle Preise sind in Euro mit héchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssatze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der
Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufiigen.

Es werden nur Preisnachlasse gewertet, die

®  ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewahrt werden und

® ander im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgefiihrt sind.
Nicht zu wertende Preisnachlasse bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.
Nebenangebote

Nebenangebote miissen die geforderten Mindestanforderungen erfiillen. Im Ubrigen missen sie im Vergleich zur
Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfullung der Mindestanforderungen bzw. die
Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschépfend zu beschreiben; die Gliederung
des Leistungsverzeichnisses ist, soweit moglich, beizubehalten.

Nebenangebote missen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausfihrung der Bauleistung erforderlich
sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausfiihrung nicht in den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen
oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben Uber Ausfihrung und
Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (z.B. andern,
ersetzen, entfallen lassen, zuséatzlich erfordern), nach Mengenanséatzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei
Vergutung durch Pauschalsumme).

Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.
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5.2

7.2

Zu3

Bietergemeinschaften
Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform abzugeben,

® in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart ist,

in der alle Mitglieder aufgefihrt sind und der fur die Durchfihrung des Vertrages bevollméchtigte Vertreter
bezeichnet ist,

dass der bevollmachtigte Vertreter die Mitglieder gegeniiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt und
dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert
signierte / mit Siegel versehene Erklarung abzugeben.
Sofern nicht 6ffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der
Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen.

Nachunternehmen

Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausfiihren zu lassen, muss er in seinem Angebot Art
und Umfang der durch Nachunternehmen auszufiihrenden Leistungen angeben und auf Verlangen die vorgesehenen
Nachunternehmen benennen.

Eignung
Offentliche Ausschreibung

Praqualifizierte Unternehmen filhren den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins fur die
Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergénzt durch geforderte
auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen,
dass diese praqualifiziert sind oder die Voraussetzung fiir die Praqualifikation erfillen, ggf. ergénzt durch geforderte
auftragsspezifische Einzelnachweise.

Nicht praqualifizierte Unternehmen haben als vorldufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot die ausgefiilite
.Eigenerklarung zur Eignung“ vorzulegen, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei
Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerkldrungen auch fiir diese abzugeben ggf.
erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die Nachunternehmen praqualifiziert, reicht die
Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V.
(Praqualifikationsverzeichnis) gefuihrt werden ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerkldrungen (auch die der benannten Nachunternehmen) auf
gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ,Eigenerklarung zur Eignung”“ genannten Bescheinigungen zustandiger
Stellen zu bestatigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die
deutsche Sprache beizufuigen

Beschrankte Ausschreibungen/Freihdndige Vergaben

Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, missen praqualifizierte Unternehmen der engeren Wahl auf
gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunternehmen praqualifiziert sind oder die
Voraussetzung fur die Praqualifizierung erfillen, ggf. ergdnzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot nicht praqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in
der ,Eigenerklarung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zusténdiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von
Nachunternehmen vorgesehen, muissen die Eigenerklarungen und Bescheinigungen auch fir die benannten
Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in
der Liste des Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) gefuhrt werden,
ggf. ergénzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache
abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerkldrungen und Bescheinigungen entféllt, soweit die Eignung (Bieter und
benannte Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.

Erganzung fiir den StraBen- und Briickenbau (August 2019)

(Aufgestellt vom BMVI, Abteilung StB, und den StraBenbauverwaltungen der Lénder)

Die Nachforderung von leistungsbezogenen Unterlagen, die die Wirtschaftlichkeitsbewertung der Angebote anhand der
Zuschlagskriterien betreffen, ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht fiir Preisangaben, wenn es sich um unwesentliche
Einzelpositionen handelt, deren Einzelpreise den Gesamtpreis nicht verédndern oder die Wertungsreihenfolge und den
Wettbewerb nicht beeintrachtigen.
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Teilnahmebedingungen fiir die Abgabe

elektronischer Angebote / Teilnahmeantrage
fur die Vergabe von Bauleistungen im Stral3en- und Briickenbau
Ausgabe: August 2018

1 Alilgemeines
Generell gilt: Die Ausschreibungen werden auf dem Vergabemarktplatz NRW (VMP NRW)

(http://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite) verdéffentlicht. Dort sind alle Informationen zu geplanten

bzw. abgeschlossenen Vergabeverfahren (Ausschreibungen) veréffentlicht.

Eine Registrierung auf dem Vergabemarktplatz NRW als Unternehmen ist hierzu nicht erforderlich.

2 Kommunikation im Vergabeverfahren
Die Bekanntmachung von MalRnahmen erfolgt auch auf weiteren Veréffentlichungsplattformen (z. B.

www.bund.de und hitp://simap.ted-europa.eu), allerdings wird die Verfahrenskommunikation

ausschlieBlich auf dem Vergabemarktplatz NRW gefiihrt. Nur registrierte Unternehmen werden direkt
Uber Anderungen (z. B. bei Nachsendungen) informiert und kénnen eigene Fragen zur Ausschreibung
stellen. Die Kommunikation zwischen Unternehmen und Vergabestelle ist bis zum Ablauf der
Angebotsfrist bzw. bis zum Ablauf der Teilnahmefrist ausschliel3lich Gber den Vergabemarktplatz
www.evergabe.nrw.de zugelassen.

Die Kommunikation zwischen Bewerbern/Bietern und Vergabestelle nach Offnung bis zur
Zuschlagserteilung ist ausschlie3lich Giber den Vergabemarktplatz NRW zulassig.

Ist auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle die Urkalkulation einzureichen, so ist diese als .zip-
Datei zu Ubersenden. Es ist zuldssig die .zip-Datei mit einem Passwort zu sichern. Das Passwort ist
spéatestens nach der Aufforderung durch die Vergabestelle zu benennen.

Die Registrierung sowie die elektronische Teilnahme am Vergabeverfahren auf dem Vergabemarktplatz

NRW sind fur Unternehmen kostenfrei und unter www.evergabe.nrw.de méglich.

3 Abgabe von Angeboten / Teilnahmeantrédgen

Der Auftraggeber legt in der Vergabebekanntmachung und der Aufforderung zur Angebotsabgabe /
zum Teilnahmewettbewerb fest, in welcher Form Angebote / Teilnahmeantrage einzureichen sind. Bei
StraBen.NRW werden i. d. R. entweder ausschlie3lich Angebote / Teilnahmeantrage in Papier verlangt
oder es wird vorgegeben, dass ausschlieBlich elektronische Angebote / Teilnahmeantrdge abgegeben
werden missen. Mischformen, wo Angebote / Teilnahmeantrage in Papier oder elektronische Angebote

/ Teilnahmeantrage eingereicht werden kénnen, sind nicht vorgesehen.

Elektronische Angebote / Teilnahmeantrdge kénnen nur mit dem Bietertool des Vergabemarktplatzes
NRW bei Stralen.NRW eingereicht werden. Elektronische Angebote / Teilnahmeantrédge und sdmtliche
damit vorzulegenden Unterlagen miissen auf dem Vergabemarktplatz NRW bis zum Ende der in der
Auftragsbekanntmachung bzw. im Anschreiben genannten Angebotsfrist bzw. Teilnahmefrist hinterlegt
sein. Die Vergabestelle hat bis zum Ablauf der Angebotsfrist / Teilnahmefrist keinen Zugriff auf die
eingereichten Angebote / Teilnahmeantrége.

Auf dem Vergabemarktplatz NRW besteht die Méglichkeit fir Unternehmen vor Ablauf der Angebotsfrist

ein eingereichtes Angebot wieder zurlickzuziehen.
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Wenn Angebote vor Ablauf der Angebotsfrist auf dem Vergabemarktplatz NRW zuriickgezogen
werden, achten Sie bitte darauf, wenn Sie ein neues Angebot hochladen, dass alle Gberholten Dateien
geldscht werden und die neuen Dateien vollstdndig hochgeladen werden. Diese Funktionalitat fehlt

leider auf dem Vergabemarktplatz NRW.

4 Dateiarten
Bei elektronischer Angebotsabgabe missen die ausgefiliten Formulare sowie ein bepreistes

Leistungsverzeichnis als pdf-Datei eingereicht werden.

Die Abgabe von Einheitspreisen hat auch als GAEB 90 DA84-Datei zu erfolgen. Die DA84-Datei dient
lediglich dem Datenaustausch und ist eine Ergdnzung zur Ubergabe eines rechtsverbindlichen
Angebotes. Die DA84-Datei fir sich allein betrachtet stellt kein rechtsverbindliches Angebot dar.

Fur die Bearbeitung von GAEB-Dateien stehen Ihnen im Internet Programme zur Bearbeitung der DA
83/ DA 84-Datei zur Verfugung (s. VMP NRW -> Anleitung fir Unternehmen -> Nutzliche Programme

https://support.cosinex.de/unternehmen/pages/viewpage.action?pageld=28115025). Beispielsweise

auch das Bieterprogramm der Heitker GmbH (https://www.heitker.de/download-bieterprogramm.php).

Dieses Programm ist frei verfligbar. Es handelt sich um eine kleine EXE-Datei, die direkt unter Windows
aufgerufen werden kann. Das Programm verarbeitet GAEB-Dateien. Sie kénnen ein Angebot im GAEB-
Format einlesen (GAEB DA 83), bearbeiten und im Format GAEB DA84 zwecks Angebotsabgabe
schreiben.

Bei zusatzlichen eigenen Dokumenten Ubersenden Sie diese bitte als pdf.-Dateien.

Die eingereichten Dokumente missen sich direkt, ohne weitere Konvertierung formatierungsfehlerfrei

darstellen lassen.

5 Geforderte Unterschrift und Stempel

Mit der Ausschreibung wird in der Bekanntmachung und der Aufforderung zur Angebotsabgabe /
Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb angegeben, dass die ausschlieBlich Annahme von
elektronischen Angeboten / Teilnahmeantragen (Textform nach § 126b BGB) zulassig ist. Die Textform
nach § 126b BGB ist fiir die elektronische Abgabe von Angeboten / Teilnahmeantrdgen rechtlich
ausreichend und fur Stralen.NRW verbindlich. Es besteht nicht die Mdbglichkeit im
Mantelbogenverfahren, mit fortgeschrittener oder qualifizierter Signatur ein Angebot abzugeben. Es
wird keine Signaturinfrastruktur auf Bieterseite benétigt.

Auf der sicheren Seite liegen Sie als Unternehmen, wenn die natlrliche Person und die juristische
Person im Abgabe-Assistenten des Bietertools (Vergabemarktplatz NRW) benannt werden,

z. B. ,Mick Mustermann fiir die Beispiel GmbH & Co.KG".

Auszug aus § 126b BGB:

LIst durch Gesetz Textform vorgeschrieben, so muss eine lesbare Erklédrung, in der die Person des Erkldarenden
genannt ist, auf einem dauerhaften Datentrager abgegeben werden.*

Mit der elektronischen Einreichung auf dem Vergabemarkiplatz gelten das Angebot / der
Teilnahmeantrag und alle damit eingereichten Unterlagen, die durch den Bieter abgegeben werden, als
von ihm unterschrieben (Container-Signatur).

Die Vergabeunterlagen enthalten dariber hinaus Felder, die Unterschrift und/oder Stempel von Dritten

(anderen Unternehmern / Nachunternehmern, Mitgliedern von Bieter- oder Bewerbergemeinschaften)
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fordern. Hierzu gehéren z. B. die Erklarungen der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft und die
Verpflichtungserklarungen. Es entfallt das Erfordernis in den einzelnen Formularen eine
Unterschrift/Stempel im Original (Schriftform) abzugeben, die Textform ist ausreichend. Eingescannte

Unterschriften geniigen auch der Textform.

6 Technische Voraussetzungen zur Nutzung des Vergabemarktplatzes NRW
Die Angaben zu den technischen Voraussetzungen sind den Nutzungsbedingungen des

Vergabemarktplatzes NRW (https://www.vergabe.nrw.de/wirtschaft/nutzungsbedingungen-vmp-nrw)

zu entnehmen.

7 Anleitungen zur Anwendung des Vergabemarktplatzes NRW, Bietertool
Das Service & Support Center von cosinex stellt umfangreiche Anleitung zur Nutzung des
Vergabemarktplatzes NRW fur Unternehmen im Internet zur Verfigung (Support fiir Unternehmen,

https://support.cosinex.de/unternehmen/display/company ).

8 Testumgebung fiir Unternehmen
Unternehmen haben die Méglichkeit die elektronische Abgabe von Angeboten / Teilnahmeantréagen auf

dem Schulungsmarktplatz NRW (https://vmpdemo.cosinex.de/VMPCenter) zu testen. Ansonsten wird

Ihnen empfohlen, dass Sie elektronische Angebote / Teilnahmeantrage rechtzeitig absenden (z. B. 1

Tag vor Ende der Angebotsfrist / Teilnahmefrist).
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Bezeichnung der Bauleistung:

09-26-0095 Rahmenvertrag Baggerschirfe fir verschiedene Planungsprojekte
2027/2028
09-2414 Beseitigung Deckenschéden

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Vorzulegende Unterlagen

Abschnitt 1: Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind

Mit der Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe libersandte Vordrucke /
Formblatter

XI HVA B-StB Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot
gesondert)

XI HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Unterauftrag-
/Nachunternehmer vergeben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes
Hauptangebot, in dem Teile der Leistung an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben werden
sollen)

X HVA B-StB Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer
Bietergemeinschaft abgegeben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes
Hauptangebot einer Bietergemeinschaft)

Unternehmensbezogene Unterlagen

X] HVA B-StB Eigenerklarung zur Eignung (falls keine PQ-Nummer vorhanden bzw. die PQ-
Qualifizierung nicht einschlagig ist), alternativ Einheitliche Europaische Eigenerklarung

[] Eigenerkldrung Bezug zu Russland

[ 1 HVA B-StB Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfahigkeit

[] HVA B-StB Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit

Leistungsbezogene Unterlagen

X Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm mit den Preisen
X Elektronische Angebotsdatei Format DA 84 GAEB 90
][] Produktangaben in folgenden Positionen:

Sonstige Unterlagen (z.B. Erflllung von Mindestanforderungen, insbesondere durch Datenblatter,
Muster, spezielle Nachweise)

Abschnitt 2: Mit dem Angebot auf gesonderter Anlage vorzulegende Unterlagen zu den
Zuschlagskriterien

[] Fur das Zuschlagskriterium Beschleunigungsregelung:
Angabe des verbindlichen Endes der Bauzeit (Datum oder Werktage je nach Vorgabe in den
Besonderen Vertragsbedingungen) durch den Bieter unter Beriicksichtigung vertraglicher
Vorgaben wie z. B. Fristen, Arbeiten Dritter; das Bauende darf nicht nach dem in den
Besonderen Vertragsbedingungen genannten Bauende liegen.
Mit dem Angebot Abgabe eines Bauzeitenplans, als Balkenplan mit mind. folgenden Angaben:
Lfd. Nr. der Tatigkeit, Tatigkeit, Anfang und Ende der jeweiligen Tatigkeit nach Datum oder
Werktagen, Dauer der jeweiligen Tatigkeit, Angabe von Zwischen- und Endterminen, Zeitachse
in Wochen.*
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Abschnitt 3: Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind

Mit der Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe libersandte Vordrucke /
Formblatter

- HVA B-StB Verpflichtungserklarung anderer Unternehmen (nur bei EU-Verfahren)

Unternehmensbezogene Unterlagen (Bestatigungen der Eigenerkldrungen)

- Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgefuhrten Selbstreinigung

- Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen
beitragspflichtig ist

- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls
das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt

- Rechtskraftig bestatigter Insolvenzplan (falls eine Erkldrung tber das Vorliegen eines solchen
Insolvenzplanes angegeben wurde)

- Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle
(Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

- Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zustandigen
Versicherungstragers mit Angabe der Lohnsummen

- Zur Héhe des Umsatzes Bestéatigung eines vereidigten Wirtschaftsprifers/Steuerberaters oder
entsprechend testierte Jahresabschliisse oder entsprechend testierte Gewinn- und
Verlustrechnungen

- Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklarung zur Eignung genannten Angaben

- Erklarung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte,
gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal

Leistungsbezogene Unterlagen

- [] Nachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen und dessen Vertreter fiir
die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gemal dem ,Merkblatt iber Rahmenbedingungen flr
erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von an Arbeitsstellen an Strallen (MVAS
99)“.

- [1 Nachweis Uber die Kennzeichnung der Giiteliberwachung sowie Benennung der
anerkennenden StralRenbaubehérde gemal TL G DSH-V-StB

[] Nachweis der Herstellerqualifikation fiir das SchweiRRen von Aufstellvorrichtungen aus Stahl fiir
die Ausfiihrungsklasse EXC2 nach DIN EN 1090-2 (Technische Regeln fir die Ausfiihrung von
Stahltragwerken 2018, ZTV VZ 2011 — Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fir vertikale Verkehrszeichen).

[] Nachweis der Herstellerqualifikation firr die Anbringung des CE-Zeichens auf der Schildriickseite
(TLP VZ 2011 — Technische Liefer- und Priifbedingungen fir vertikale Verkehrszeichen).

[J] Nachweis der Herstellerqualifikation fiir die Kennzeichnung auf der Schildriickseite mittels
Gutezeichen im Sinne der Grundséatze fir Gitezeichen des RAL (Deutsches Institut fir
Gutesicherung und Kennzeichnung e.V., RAL GZ 628 - Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen, Ausgabe 2010)

- ,Nachweis der Qualifikationdes .
Vertragsbedingungen und Richtlinienfar ...
Bei auslandischen Bietern wird ein gleichwertiger Qualifikationsnachweis verlangt.”

- ,Nachweis der Qualifikationdes gemal den ,Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinienfar .. . (ZTV )-
Bei auslandischen Bietern wird ein gleichwertiger Qualifikationsnachweis verlangt.”
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Produktdatenblatter benannter Fabrikate (nur soweit vom Bieter Angaben gemacht wurden)

Sonstige Unterlagen
X Preisermittlungsunterlagen (z.B. Ausziige aus der Urkalkulation (siehe auch Baubeschreibung

1.6)
Der Bieter hat die Urkalkulation oder die von der Vergabestelle benannten Formblatter mit

Angaben zur Preisermittlung sowie die Aufgliederung wichtiger Einheitspreise ausgefullt zu dem
von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt vorzulegen. Dies gilt auch fir
Nachunternehmerleistungen.
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Bezeichnung der Bauleistung:

09-26-0095

Rahmenvertrag Baggerschiirfe fir verschiedene Planungsprojekte 2027/2028

09-2414

Beseitigung Deckenschaden

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Besondere Vertragsbedingungen

1 Vertragsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1

1.2

Beginn der Ausfiihrung

Wird vorstehend keine ausdriickliche Aussage zur Tatigkeit getroffen, ist davon
auszugehen, dass mit Beginn der Ausfihrung die Aufnahme der Tétigkeit des
Auftragnehmers auf der Baustelle gemeint ist; dies ist im Regelfall die

Baustelleneinrichtung.

Vollendung der Ausfiihrung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.:

X] Spatestens am selbigen Tag verschlielRen des Schurfs

] Einzelfristen fur

L2 e, = spatestens .. Werktage nach
12 = spatestens .. Werktage nach
12 e = spatestens .. Werktage nach
B = gpatestens .. Werktage nach
12 S = gpatestens .. Werktage nach

1.3 Vollendung der Ausfiihrung nach Datum

[] Spatestensam (Datum)

] Einzelfristen fur




1.4 Einzelfristen fir Verkehrsbeschrankungen

L = Kalendertage
o i = Kalendertage
L = Kalendertage
L von ... bis . (Datum)
L R von ... bis . (Datum)

2  Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) [X] Vertragsstrafen werden vereinbart.

Bei vom Auftragnehmer zu vertretender Uberschreitung der Vertragsfristen hat dieser geman
§ 11 VOB/B fur jeden Werk- bzw. Kalendertag, um den eine Frist Uberschritten wird, folgende

Vertragsstrafe(n) zu zahlen:

2.1 Bei Uberschreitung der Frist fur den Beginn der Ausfiihrung

X1 0,2 % je Werktag der sich aus der Schlussrechnung ergebenden Netto-

Abrechnungssumme

[]0,2 % je Kalendertag der sich aus der Schlussrechnung ergebenden Netto-
Abrechnungssumme

2.2 Vertragsstrafe je Werktag in % der Kosten der Ausfiihrung der zugehérigen baulichen
Leistung (netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung:

] % nach 1.2.1 ]

% nach 1.2.2 [] % nach 1.2.3

] % nach 1.2.4 ] % nach 1.2.5

Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausfiihrung der zugehdrigen baulichen

Leistung (netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung:

% nach 1.3.2 [] % nach 1.3.3

Il % nach 1.3.1 O

U] % nach 1.3.4 U] % nach 1.3.5

2.3 Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausfiihrung der zugehdrigen baulichen
Leistung (netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen

U] % nach 1.4.1 U] % nach 1.4.2 [] % nach 1.4.3

U] % nach 1.4.4 U] % nach 1.4.5

2.4 Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt 5 % der sich aus der
Schlussrechnung ergebenden Netto-Abrechnungssumme begrenzt (bei Einzelfristen auf
max. 5 % der Netto-Abrechnungssumme der zugehdrigen baulichen Leistung). Die
BezugsgréRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von Einzelfristen ist



der Teil der Netto-Abrechnungssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu
erbringenden Leistungen entspricht..

2.5 Verwirkte Vertragsstrafen fir die Uberschreitung wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist
vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der
Frist fir die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3 Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fir die
Schlusszahlung gemafl § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzugs gemaf § 16 Abs.

5 Nr. 3 VOB/B auf 30 Kalendertage festgelegt. 4  Sicherheit fiir die Vertragserfiillung (§ 17
VOB/B)

[] Auf Sicherheit fiir die Vertragserfiillung wird verzichtet.

XI  Soweit die Auftragssumme bei einem Auftrag im Offenen Verfahren oder in einer
Offentlichen Ausschreibung mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betrégt, ist eine
Sicherheit fur die Vertragserfiillung in Héhe von 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer
ohne Nachtrége) zu leisten.

Eine nicht verwertete Sicherheit fur die Vertragserfullung hat der Auftraggeber spatestens
nach Abnahme und Stellung der Sicherheit fiir Mangelanspriiche zuriickzugeben, es sei
denn, dass Anspriiche des Auftraggebers, die nicht von der gestellten Sicherheit fir
Mangelanspriche umfasst sind, noch nicht erfiillt sind. Dann darf er fiir diese

Vertragserfillungsanspriche einen entsprechenden Teil der Sicherheit zuriickhalten.

5 Sicherheit fiir Mangelanspriiche (§ 17 VOB/B)

1 Auf Sicherheit fiir Méngelanspriiche wird verzichtet.

X Nach erfolgter Abnahme ist bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist fiir Méngelanspriiche
Sicherheit fir Mangelanspriche zu leisten. Die Sicherheit fir Mangelanspriche betragt 3 %

der Abrechnungssumme inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Abnahme.

6 Birgschaften

Wird Sicherheit durch Burgschaft geleistet, ist das dafur jeweils einschlégige Formblatt des

Auftraggebers zu verwenden und zwar fur

e die Vertragserfillung das Formblatt ,HVA B-StB Vertragserfullungsburgschaft*
¢ die Méngelanspriiche das Formblatt »,HVA B-StB Mangelanspruchsbirgschaft*
¢ vereinbarte Vorauszahlungen und »,HVA B-StB Abschlagszahlungs-/

Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 Vorauszahlungsburgschaft*
Satz 3 VOB/B das Formblatt

7 Technische Spezifikationen



10

11

12

13

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit
denen europédische Normen umgesetzt werden, européische technische Bewertungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden
auch ohne den ausdriicklichen Zusatz ,oder gleichwertig“ immer gleichwertige Technische

Spezifikationen in Bezug genommen.

Frei

Beschleunigungsvergiitung

(] Die Geltung einer Beschleunigungsvergitung geman ,HVA B-StB
Beschleunigungsvergutung® wird vereinbart (siehe Anlage)

9.1 Hoéhe der Beschleunigungsvergutung bei Unterschreitung der Einzelfristen fir

Verkehrsbeschrankungen

nach 1.4.1 EUR (netto)/Kalendertag

nach 1.4.2 EUR (netto)/Kalendertag

9.2 Die H6chstsumme der Beschleunigungsvergitung wird auf insgesamt
begrenzt.

EUR (netto)

Preisgleitklauseln

Die Geltung folgender Preisgleitklausel(n) wird vereinbart:

[] Stoffpreisgleitklausel gemaR ,HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel” (siehe Anlage)

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

] Keine

X Siehe beigefiigte Unterlage

Sanktionierung Nichterfiillung von Bieterangaben zum Zuschlagskriterium

(] Die Geltung der Sanktionierung fur die Nichterfiillung von Bieterangaben zum
Zuschlagskriterium bei der spateren Bauausfuhrung geman ,HVA B-StB Sanktionierung

Nichterfullung von Bieterangaben zum Zuschlagskriterium® wird vereinbart (siehe Anlage)

Implementierung eines Verfiigbarkeitsmodells
[] Die Geltung einer bauvertraglichen Implementierung eines Verfiigbarkeitsmodells gemaR
,HVA B-StB ,Besondere Bestimmungen Implementierung Verfugbarkeitsmodell* wird

vereinbart (siehe Anlage)



Anlagen: [X] HVA B-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen
[] HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel
[] HVA B-StB Beschleunigungsvergiitung
[ HVA B-StB Sanktionierung Nichterfillung von Bieterangaben zum Zuschlagskriterium

[ HVA B-StB Besondere Bestimmungen Implementierung Verfiigbarkeitsmodell



Bezeichnung der Bauleistung:

09-26-0095 Rahmenvertrag Baggerschiirfe fur verschiedene Planungsprojekte 2027/2028

09-2414 Beseitigung Deckenschéden

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

1. Begriffsdefinition

Die Bezeichnungen ,Baustelle” und ,Baubereich* werden in folgendem Sinne verwendet:

Baustelle:  Flachen, die der Auftraggeber zur Ausfihrung der Leistung, fir die Baustelleneinrichtung und
zur voriibergehenden Lagerung von Stoffen und Bauteilen zur Verfigung stellt, zuzlglich der
Flachen, die der Auftragnehmer dariiber hinaus in Anspruch nimmt.

Baubereich: Baustelle und die Umgebung, die durch die Ausfliihrung der Bauarbeiten beeintrachtigt werden
kann.

2. Abrechnung

Bei elektronischer Rechnungsstellung (z.B. X-Rechnung) hat der Auftragnehmer die Nachweise gemaf §
14 Abs. 1 VOB/B getrennt und vor der Rechnung an den Auftraggeber zu Ubergeben.
Gegebenenfalls sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung weitere Festlegungen zu treffen.

In den flr die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden Aufmaliblatter missen mindestens folgende
Angaben gemacht werden:

- Auftragnehmer,

- Auftraggeber,

- Nummer des Aufmafblattes,
- Bezeichnung der Bauleistung,
- Ordnungszahl (OZ).

Fir das Aufmal} sind Formblatter nach dem vom Auftraggeber vorgegebenen Muster zu verwenden. Der
Auftragnehmer hat die Formblatter in der erforderlichen Anzahl zu liefern. Zu jedem Aufmalblatt gehéren
zwei weitere AufmaRblétter als Mehrausfertigung. Das Original erhalt der Auftraggeber.

Unmittelbar Gber den Unterschriften und dem Datum muss das AufmafRblatt den Text enthalten:
L2Aufgestellt®.

Jeder Ansatz der Mengenberechnung muss einen direkten Bezug zu den der Abrechnung
zugrundeliegenden Feststellungen, Zeichnungen und anderen Belegen haben. Nur der Verweis auf friihere
Berechnungen ist nicht zulassig.

Als Abrechnungsiibersichtszeichnungen sind Ubersichtspléne im MaRstab 1 : 200 bis 1 : 2.000 (ggf.
verzerrt) vorzulegen, in denen die ausgefiihrten Leistungen der einzelnen Ordnungsnummern eingetragen
sind. Bei StraRenbaumaRnahmen sind als Ubersichtspléne Lagepléne vorzulegen. Die einzelnen
Aufmalblatter / Skizzen und die Teilleistungen sind in diesen Lageplédnen darzustellen.

3. X" Getrennte Rechnungserstellung
Fir folgende Leistungen sind getrennte Rechnungen zu erstellen:

Die Rechnungen sind projektbezogen getrennt zu stellen. (Bund/ Land/ Kreis)
Restliche OZ:

Ergédnzung zu den besonderen Vertragsbedingungen:




Der Auftragnehmer hat auf der Rechnung folgendes zwingend einzutragen:

- die Bestellnummer
- die Vertragshnummer

Falls diese Angabe der Bestellnummer bei Vertragsschluss noch nicht vorliegt, fordert der Auftragnehmer
diese rechtzeitig an.
Rechnungen ohne Vertragsnummer und Bestellnummern kénnen nicht bearbeitet werden.

Postalische Abgabe von Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen:

Die Rechnungen (ohne Anlagen bzw. rechnungsbegriindende Unterlagen) sind an folgende landesweite
zentrale Rechnungsanschrift fir den Landesbetrieb Strassenbau Nordrhein- Westfalen zu adressieren:

Rechnungen sind nur in einfacher Ausfertigung zu versenden

Landesbetrieb Strassenbau Nordrhein-Westfalen
Region 1
Horsterplatz 2a
48147 Minster

Dort werden die eingehenden Unterlagen zur elektronischen Weiterverarbeitung eingescannt.

Anlagen zu den Rechnungen bzw. rechnungsbegriindende Unterlagen werden weiterhin in Papierform an
die jeweilige Organisationseinheit (Niederlassung) geschickt.

Als ,,Original-Rechnung” ist die elektronisch eingehende Rechnung bzw. die eingescannte Rechnung
anzusehen.

Elektronische Abgabe von Rechnungen
Der elektronische Rechnungsempfang wird mit Hilfe eines E-Mailimporter durchgefihrt.
Die Rechnungen sind ab sofort als PDF-Anlage in einer E-Mail oder im ZUGFeRD Format an:

rechnungen@strassen.nrw.de

dem Landesbetrieb Strassenbau NRW zuzuschicken.

Voraussetzungen fiir den E-Mailversand
Jede angehangte Datei stellt immer eine Rechnung dar.

Voraussetzungen fiir den E-Mailversand mit ZUGFeRD

Beim Nutzen des ZUGFeRD Formates ist zu der E-Mail eine XML Datei anzuhangen. Informationen hierzu
sind unter www.zugferd.de zu finden.

Per Email oder per ZUGFeRD versandte Rechnungen sind nicht ein zweites Mal per Post zu
versenden.

Anlagen bzw. rechnungsbegriindende Unterlagen




Sofern nicht anders vereinbart, senden Sie diese Unterlagen weiterhin an die lhnen bereits bekannte
postalische Anschrift der zustdndigen Vergabestelle:

Landesbetrieb Strassenbau Nordrhein-Westfalen
Region 1

Untere Industriestr. 20
57250 Netphen

X-Rechnung

X-Rechnung kann gestellt werden, in NRW besteht jedoch keine Verpflichtung zur
X-Rechnungsstellung.

X-Rechnungen kénnen nur Uber die Seite: http://www.vergabe.nrw.de oder direkt Uber die
URL: https://erechnung.nrw erfolgen.

Die Leitweg-ID des Landesbetriebes Strallenbau NRW lautet: 05515-09001-58
Eine zusatzlich zwingend erforderliche Angabe fir die Verarbeitung der X-Rechnung ist der Zusatz:
Region 1

in der Rubrik ,Postanschrift des Rechnungsempfangers” im Feld ,zusatzliche Angaben®.

4. XV Nachweis der Massen
(1) Der Verbrauch ist durch Vorlage von Wiegenachweisen laufend nachzuweisen.

Die Wiegenachweise missen die folgenden Angaben enthalten:
—  Lieferwerk,
— Name der Baustelle,
— Bezeichnung des Wagegutes,
—  Nummer des Wiegenachweises,
—  Datum und Uhrzeit der W&gung,
— Taramasse (T), kein gespeicherter mittlerer Tarawert (PT),
—  Bruttomasse (B),
— Nettomasse (N),
— Kennzeichnung des Fahrzeugs (betriebseigene Bezeichnung/amtliches Kennzeichen).

Die Wiegenachweise sind vom Bedienungspersonal der Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen zu
bestatigen und bei der Anlieferung an der Verwendungsstelle unverziiglich dem Auftraggeber zu
Ubergeben.

(2) Der Auftraggeber kann stichprobenartig die Masse einzelner Lieferungen durch Nachwiegen des
beladenen und leeren Fahrzeugs nachprifen (Kontrollwégung).

Hierbei ist der Auftraggeber berechtigt, kontinuierlich Gber den Zeitraum der Lieferungen, bei 10 % der
Lieferungen Kontrollwagungen durchfiihren zu lassen. Diese Kontrollwdgungen werden dem Auftragnehmer
nicht gesondert vergltet. Die Kosten fiir dariberhinausgehende Kontrollwédgungen werden vom
Auftraggeber erstattet. Zu den Kosten der Kontrollwdgung rechnen alle unmittelbar (Transportkosten,
Wiegegebihren usw.) und mittelbar (Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den Baustellenbetrieb usw.)
durch die Kontrollwagung entstehenden Kosten, jedoch nicht die Kosten fiir die Beaufsichtigung der
Kontrollwagung durch den Beauftragten des Auftraggebers. Sofern die Kosten zu erstatten sind, sind sie im
Einzelnen nachzuweisen.

Wird bei einer Kontrollwdgung eine Unterschreitung von mehr als 1 % festgestellt, erfolgt ein
entsprechender Abzug.

5. X" Bauabrechnung mit IT-Anlagen

Fuhrt der Auftragnehmer die Abrechnung ganz oder teilweise mit IT-Anlagen aus (Leistungsberechnung),
so gelten zusatzlich folgende Bedingungen:
1. Rechenverfahren/DV-Programme:




Die verwendeten DV-Programme mussen den in der ,Sammlung der Regelungen fur die elektronische
Bauabrechnung (Sammlung REB)* enthaltenen Aligemeinen Bedingungen (REB-Allg.) und
Verfahrensbeschreibungen (REB-VB) entsprechen. Andere Rechenverfahren dirfen nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers verwendet werden.

Far die Anwendung der ,Sammlung REB" ist deren Stand April 1997 maligebend.

Weitere Bedingungen:

Zu REB VB 23.003:

Ein Adressbereich ist im Rahmen der Mengenermittlung nach REB 23.003 fur den AG reserviert. Jede
Aufmalizeile ist von der Abschlags- bis zur Schlussrechnung, nur einmal einzureichen. Das bedeutet, dass
Anderungen in bereits eingereichten AufmaRzeilen nicht erneut eingelesen und beriicksichtigt werden.
Anderungen sind somit nur durch Korrekturzeilen méglich. Vorlaufige Mengenansétze (geschéatzte Mengen)
einer Position missen, sofern sich der Gesamtmengenansatz dieser Position dndert, ebenfalls durch neue
Aufmalizeilen belegt werden. Die Abschnittsnummerierung fiir Nachtragsleistungen beginnt in der Regel mit
90. Das erste Nachtragsangebot erhédlt die Unterabschnitthummer 90.01. Eine einmal vergebene
Nummerierung ist zwingend einzuhalten.

2. Vereinbarung:

Vor Beginn der Ausfiihrung (Vertragsfristen gemaf den Besonderen Vertragsbedingungen) ist,
gegebenenfalls getrennt fir einzelne Ordnungszahlen (Positionen), eine Vereinbarung zur Bauabrechnung
schriftlich abzuschlie3en.

3. Datenubergabe:

Nach Abschluss der Vereinbarung zur Bauabrechnung, spéatestens vor Beginn der Bauabrechnung sind
vom Auftragnehmer fiir die vereinbarten Datenarten Testdaten an den Auftraggeber zu ibergeben.
Eingabedaten sind auf Datentrdgern zu liefern. Diese sind erst nach Durchfihrung der
Leistungsberechnung herzustellen und eindeutig zu kennzeichnen. In der Mengenberechnung des
Auftragnehmers ist ein Bezug der Eingabedaten zu den Ausfiihrungs- bzw. Abrechnungsunterlagen
herzustellen.

4, Berichtigung der Leistungsberechnung:
Werden bei Prifung der Leistungsberechnung fehlerhafte Eingabedaten oder falsche Rechenergebnisse
festgestellt, so ist die Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im erforderlichen Umfang zu wiederholen.

5. Toleranz-Regelung bei Prifberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mittels IT-Anlagen geprift und
werden dabei Unterschiede zwischen den jeweiligen Ergebnissen festgestellt, dann gelten bei
Abweichungen vom Ergebnis der Prifberechnung bis zu 0,2 %o bei jeder Ordnungszahl (Position) eines
Berechnungsabschnitts die vom Auftragnehmer berechneten Werte.

Liegen Abweichungen auflerhalb dieser Toleranz von 0,2 %, teilt der Auftraggeber zundchst dem
Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Prifberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur
Einsichtnahme in die Prifberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht
aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufkldrung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs- bzw.
Prufberechnung festgestellt und berichtigt werden.

6. Toleranz-Regelung bei Vergleichsberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mit einer Vergleichsberechnung
gepruft, sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich Toleranzregelungen zu vereinbaren.

Liegen Abweichungen aullerhalb der vereinbarten Toleranzgrenzen, teilt der Auftraggeber zunachst dem
Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Vergleichsberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur
Einsichtnahme in die Vergleichsberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht
aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs- bzw.
Vergleichsberechnung festgestellt und berichtigt werden.

6. X" Aufrechnung

Unter Verzicht auf das Erfordernis der Gegenseitigkeit nach § 387 BGB willigt der Auftragnehmer ein, dass
Auftragnehmer gegen Forderungen des Auftragnehmers an eine"c].ié.s.ér"ka.rﬁé.r.s-gﬁé.ftéh aufgerechnet
werden. Diese Einwilligung erstreckt sich nur auf Bauvertrdge im Stra3en- und Briickenbau zwischen den
vorgenannten Koérperschaften und dem Auftragnehmer.




7. Abzugsregelungen in Zusitzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV):

Die folgenden Vertragsbedingungen zu Abziigen wegen Uber- bzw. Unterschreitungen von vereinbarten
Grenzwerten in den- ZTV-ING 2003, Ausgabe Oktober 2022, Teil 6 Abschnitt 5, Nr. 7
gelten nicht.

8. [XI" Bauablaufplan
Wenn ein Bauablaufplan vorzulegen ist, gelten folgende Anforderungen:

Der Bauablaufplan gehért zu den durch den Auftragnehmer zu erstellenden Ausfiihrungsunterlagen. Er ist
dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten zu Gbergeben.

Ein Bauablaufplan ist die grafische Darstellung der organisatorischen und zeitlichen Ablaufe aller
notwendigen Arbeiten sowie deren Abhangigkeiten voneinander.

Bauablaufplane sind als Balkenplan (Gantt-Diagramm) oder als Weg-Zeit-Diagramm einschlieRlich des
kritischen Weges darzustellen. Der kritische Weg ist der Weg vom Anfang bis zum Ende eines
Bauablaufplanes auf dem die Summe aller Pufferzeiten minimal wird.

Balkenplane stellen die zeitliche Lage der einzelnen Arbeitsschritte (Vorgénge) und die Dauer der Vorgange
eines Projektes dar.

Im Weg-Zeit-Diagramm wird neben der Dauer und dem Termin des jeweiligen Vorganges auch dessen Ort
dargestellt.

Der Detailierungsgrad des Bauablaufplanes ist dem jeweiligen Projekt anzupassen. Mindestens die Haupt-
gewerke und die vertraglichen Termine (vgl. BVB) sind darzustellen. Erfolgt die Bauausfiihrung nach
Teilabschnitten, sind diese auch im Bauablaufplan darzustellen. Bei Notwendigkeit sind Verkehrsfiihrungs-
und Sperrphasen sowie Pufferzeiten anzugeben.

Wahrend der Bauausfiihrung ist durch den Auftragnehmer ein Vergleich zwischen Soll- und Ist-Terminen
vorzunehmen und der Bauablaufplan fortzuschreiben. Der Vergleich zwischen Soll- und Ist-Terminen ist
darzustellen.

Die Fortschreibung des Bauablaufplanes wird regelmaRig bei Anderungen des Bauablaufes nétig.

9. Abnahme

Abnahmeverlangen des Auftragnehmers
Die in der VOB/B § 12 Absatz 1 angegebene 12-Tage-Frist wird auf eine Frist von 24 Werktagen verlangert.

Abnahmereife bei Ingenieurbauwerken

Die rechtzeitige und vollstandige Vorlage der Bestandsunterlagen ist fiir den Auftraggeber von wesentlicher
Bedeutung.

Der Runderlass des Ministeriums fir Umwelt, Naturschutz und Verkehr vom 06.07.2023 zur ,Abnahme von
baulichen Mafinahmen bei Ingenieurbauwerken im Sinne der DIN 1076" regelt den Zeitpunkt zur Vorlage
der Bestandsunterlagen.

Bei neu errichteten Ingenieurbauwerken im Sinne der DIN 1076 ist der mafgeblich spéteste Zeitpunkt fur
die vollstédndige Vorlage aller Bestandsunterlagen die erste Hauptprifung. Bei bestehenden
Ingenieurbauwerken im Sinne DIN 1076 ist der mafgeblich spateste Zeitpunkt der Antrag auf Abnahme der
Leistung.

Das nicht vollstandige Vorliegen der vertraglich geschuldeten Bestandsunterlagen fihrt aufgrund der
wesentlichen Bedeutung zur fehlenden Abnahmereife.

10. Datenschutz

Hinweise zum Datenschutz entnehmen Sie bitte folgender Internetseite.
http://www.strassen.nrw.de/de/datenschutzhinweise.html

11. Ersetzendes Scannen




Die LandesstralRenbauverwaltung NRW setzt gemaR § 371b ZPO ein ersetzendes Scanverfahren nach ,BSI
Technische Richtlinie 03138 Ersetzendes Scannen” ein. An den Landesbetrieb ibermittelte Papierunterlagen
werden gemaf § 10 EGovG NRW im Original digitalisiert und die Papierversion anschlief3end vernichtet.

Sind Dokumente von diesem Prozess auszuschlief3en, ist vom Auftragnehmer hierfir auf’en auf dem
Umschlag der entsprechenden Unterlagen gut sichtbar der Hinweis: ,nicht ersetzend Scannen® anzubringen.

Dies gilt insbesondere fiir folgende Unterlagen:

e Burgschaftsurkunden

e Urkalkulationen

e Unterlagen, mit einer kurzen Bearbeitungsfrist von weniger als 10 Werktagen.

e Unterlagen, von denen der Auftragnehmer die Rickgabe der Papierunterlagen wiinscht
Hinweis: Bei den mit , '), gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen und ggf. durch Eintrag

festzulegen, ob und ggf. inwieweit die darin beschriebene Regelung Vertragsbestandteil werden soll.

Hinweis: Bei den mit , !, gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen und ggf. durch
Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die darin beschriebene Regelung Vertragsbestandteil werden soll.



114400 - HVA B-StB - Leistungsbeschreibung - Vers. (07/24)

Bezeichnung der Bauleistung:

09-26-0095 Rahmenvertrag Baggerschirfe fiir verschiedene Planungsprojekte
2027/2028
09-2414 Beseitigung Deckenschaden

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit
denen Européische Normen umgesetzt werden, Europdische technische Bewertungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdriicklichen Zusatz: ,oder gleichwertig”, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug

genommen.

Inhalt

Baubeschreibung

Leistungsverzeichnis
[] Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche

X Langtext-Verzeichnis

] Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Anlagen fiir Bietereintragungen

Sonstige Anlagen . . )
Regelplane, Ubersichtskarte

Leistungsbeschreibung

(bleibt beim Bieter)

[] Langtext-/Preis-Verzeichnis

[ Verzeichnis fur Stoffpreisgleitklausel

Seite/Blatt

N

N
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Abrechnungseinheiten

m M Meter h H Stunde md MD Meter x Tage
km KM Kilometer d D Tag mWo MWO Meter x Wochen
m? M2 Quadratmeter Mt MT Monat mMt MMT Meter x Monate
km? KM2 Quadratkilometer kwh KWH Kilowattstunde m2d M2D Quadratmeter x Tage
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Besondere Kennzeichen G Grundposition w Wabhlposition
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1 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER LEISTUNG

Art der MaBnahme

Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen die Herstellung von Baggerschirfen in Fahrbahn- und
Bankettbereichen, sowie in Boschungsbeieichen irm Rahmen verschiedener Projekte.

Die Baggerschurfe dienen der Durchfiihrung geologischer Untersuchungen. Daher ist eine
rechtzeitige Abstimmung der Ausfiihrung mit dem jeweils zustdndigen Geologen erforderlich. Nach
der Herstellung sind die Schurfe fur die Dauer der geologischen Untersuchungen offen zu halten und
noch am selben Tag fachgerecht zu verfiillen bzw. zu verschlief3en.

Der Leistungsumfang beinhaltet neben dem erforderlichen Aufbruch der Fahrbahndecke somit auch
das Vorhalten der Schiirfe wahrend der geologischen Untersuchung, deren anschlieRendes
fachgerechtes Verschlielten sowie die Verkehrssicherung wahrend der Arbeiten.

1.1  AUSZUFUHRENDE LEISTUNGEN

1.1.1 StraBenbau

Art und Umfang (Querschnitte, Zusammenstellung der Hauptleistungen)

Die im Leistungsverzeichnis Teil A ausgeschriebenen Arbeiten enthalten folgende Hauptleistungen:

ca. 200 m?3 Erdarbeiten mit Fahrbahndeckenaufbruch
ca. 120 m? Asphalttragschicht
ca. 120 m? Asphaltdeckschicht

Untergrund

Siehe Ziffer 2.7 dieser Baubeschreibung (Baugrundverhaltnisse).

Unterbau (Béschungen)

Siehe auch Ziffer 7.2 dieser Baubeschreibung.

Oberbau (Belastungsklasse/Bauweise RStO)

Anforderungen an die thermoisolierten Transportfahrzeuge (Bestandsfahrzeuge):

Thermoisolierte Transportfahrzeuge missen die nachfolgenden Anforderungen erfiillen:

Um eine ausreichende Thermoisolation der Transportmulden sicherzustellen, muss der Wand-
/Bodenaufbau (bei nachtraglich thermoisolierten Bestandsfahrzeugen nur der Wandaufbau) inkl. des
verwendeten DAmmmaterials mindestens einen Warmedurchlasswiderstand (R-Wert) 21,65 m*K/W
(bei 20°C) aufweisen. Das verwendete Ddmmmaterial muss eine langfristige
Temperaturbestandigkeit bis 200°C aufweisen. Der Nachweis des erreichten
Warmedurchlasswiderstands erfolgt auf Grundlage eines Herstellerzertifikates seitens des
Muldenherstellers, in dem der erreichte Warmedurchlasswiderstand des \WWandaufbaus dokumentiert
wird. Die Verwendung von Hybridkonzepten (Kombination Thermoisolation und zusatzliche
Beheizung) wird als gleichwertig angesehen, wenn durch die Zufiihrung von zuséatzlicher
Warmeenergie die Temperaturverluste aufgrund des Einsatzes eines Wand-/ und Bodenaufbaus mit
einem Warmedurchlasswiderstand < 1,65 m2K/W kompensiert werden. Die Wirksamkeit ist durch ein
Herstellerzertifikat mit rechnerischem Nachweis zu belegen.

Fahrzeuge bis Baujahr 31.12.2015:
Der Asphaltmischguttransport mit Fahrzeugen bis Baujahr 31.12.2015 (Bestandsfahrzeuge) muss in
Transportmulden mit thermoisolierten Seitenfldchen (inkl. Stirn- und Rickwand) sowie mit

thermoisolierter, wasserdichter und auf den Muldenrand aufliegender Abdeckeinrichtung (z.B. Silikon-
/Polyurethanbasis oder gleichwertig bzw. klappbare Abdeckung) erfolgen.
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Fahrzeuge ab Baujahr 01.01.2016:

Bei Fahrzeugen ab dem Baujahr 01.01.2016 muss zusétzlich eine Thermoisolation des Muldenbodens
vorhanden sein.

1.2 AUSGEFUHRTE VORARBEITEN

Kampfmittelbeseitigung

Ist projektbezogen bei dem jeweiligen Projektbetreuer anzufragen.

Werden wéhrend der Bauarbeiten im Baubereich Kampfmittel gefunden, so sind die Arbeiten an der
Fundstelle sofort einzustellen, die Fundstelle ist abzusperren und die Bauiiberwachung zu
benachrichtigen.

1.3 AUSGEFUHRTE LEISTUNGEN

1.4 GLEICHZEITIG LAUFENDE BAUARBEITEN
-Geologische Untersuchungen

1.5 MINDESTANFORDERUNGEN FUR NEBENANGEBOTE
- Nebenangebote sind nicht zugelassen.

1.6 MINDESTANFORDERUNGEN FUR DIE URKALKULATION

Samtliche Leistungen des Angebotes sind in einer zusammenhangenden, einheitlichen Urkalkulation
darzustellen. Aus der Urkalkulation missen fur die im Angebot enthaltenen Einheitspreise folgende
Preisbestandteile unmittelbar ersichtlich sein:

Einzelkosten der Teilleistungen mit Leistungsansatzen (Menge/Zeit), aufgegliedert in alle Kostenarten
(insbesondere Lohn und Gehalt, Baustoffe und Bauteile, Riist-, Schal- und Verbaumaterial, Hilfs- und
Betriebsstoffe, Baugerate und Sonderkosten), Gemeinkostenanteil mit den zugehdérigen
Umlagefaktoren, aufgeschlisselt nach Baustellengemeinkosten (BGK), Allgemeine Geschéftskosten
(AGK), Wagnis und Gewinn (W+G) bezogen auf die einzelnen Kostenarten.

Weiterhin sind anzugeben:

- Ermittlung der Kalkulationsmittell6hne,

- Ermittlung der Gemeinkosten der Baustelle bei Kalkulation Gber die Endsumme.

Die Kalkulationen der Nachunternehmer / Unterauftragnehmer sind der Urkalkulation beizufligen,
spatestens jedoch auf Aufforderung vorzulegen. Der Nachunternehmer / Unterauftragnehmer hat
seine Kalkulation spatestens bei Bedarf / auf Aufforderung detailliert aufzuschliisseln.

2 ANGABEN ZUR BAUSTELLE
21 LAGE DER BAUSTELLE

In der Anlage ist eine Ubersichtskarte der verschiedenen Meistereibezirke beigefiigt, in denen die
ausgeschriebenen Leistungen zu erbringen sind.

2.2 VORHANDENE OFFENTLICHE VERKEHRSWEGE
2.3 ZUGANGE, ZUFAHRTEN

Die Richtlinien zum Schutz von Baumen und Vegetationsbestdnden bei Baumalinahmen (R SBB),
Ausgabe 2023, sind zu beachten (ersetzen die RAS-LP4, Ausgabe 1999). Es gelten auflerdem die
Anforderungen an die DIN 18920 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von Bdumen,
Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei BaumaRnahmen. Vgl. hierzu auch allgemeinen
Hinweis unter 2.9 Schutzgebiete und —objekte unter Bdume und Vegetationsbestande.

Bei der Wahl und Erstellung von Zufahrten sind Malnahmen zum Schutz bzw. zur
Schadensminimierung zu beachten (vgl. Bild 3 bzw. Bild 14/14a R SBB).
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Zur Baustelle

Die Baustelle ist tber &ffentliche Strallen zu erreichen.

Vom Auftraggeber werden keine besonderen Zugénge und Zufahrten zur Baustelle zur Verfiigung
gestellt. Die Beschaffung und Herrichtung von Zufahrtsmaoglichkeiten zur Baustelle ist Sache des
Auftragnehmers ebenso wie die laufende Reinigung und Wiederinstandsetzung aller als Zufahrt
benutzten Straflen und Wege.

24 ANSCHLUSSMOGLICHKEITEN AN VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN

Vom Auftraggeber kdnnen keine Anschlussmdglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen zur
Verfugung gestellt werden. Die Ver- und Entsorgung der Baustelle ist Sache des Auftragnehmers.

2.5 LAGER-UND ARBEITSPLATZE

Lager und Arbeitsplatze sowie Flachen fir die Baustelleneinrichtung werden vom Auftraggeber nicht
zur Verfligung gestellt.

Die Richtlinien zum Schutz von Baumen und Vegetationsbestdnden bei Baumaflnahmen (R SBB),
Ausgabe 2023, sind zu beachten (ersetzen die RAS-LP4, Ausgabe 1999). Es gelten auRerdem die
Anforderungen an die DIN 18920:2014-07 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von
Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei Baumaflinahmen. Vgl. hierzu auch
allgemeinen Hinweis unter 2.9 Schutzgebiete und —objekte unter Baume und Vegetationsbesténde.

- Aufstellen von Baucontainern und Bauwagen und Lagerung von Baustoffen im Wurzelbereich
von Baumen
- Lagerung und Umgang mit umweltgefdhrdenden Bau- und Betriebsstoffen

Bei der Aufstellung von Baucontainern, Bauwagen und der Lagerung von Material ist insbesondere
auf die vorgegebenen Abstédnde zu Badumen und die Schonung des Bodens und des Wurzelbereiches
zu achten (vgl. Bild 3 und Bilder 14/14a R SBB).

Riickgabe der vom AG zur Verfiigung gestellten Flachen

Der Zustand der angrenzenden Wege, Stralen und Gelande im Baubereich ist vor Beginn der
Arbeiten gemaR § 3 Absatz 4 VOB/B festzuhalten. Uber die ordnungsgeméafe Riickgabe aller vom
AN wahrend der Bauzeit benutzter Stralen, Wege und sonstiger Flachen, die nicht im Eigentum des
AG sind, muss der AN angeforderte Freistellungsbescheinigungen der Eigentimer oder
Nutzungsberechtigten Gber den ordnungsgemalien Zustand bei Riickgabe der benutzten Anlagen
und Flachen spatestens mit der Schlussrechnung dem AG Ubergeben.

2.6 GEWASSER

Es ist insbesondere darauf zu achten, dass die Gewasser nicht durch den Eintrag von Schmutz- und
Schadstoffen verunreinigt werden. Die Gewdasserrander und das Gewasserbett diirfen nicht befahren
werden.

Der Wasserstand von Stillgewassern darf baubedingt weder absinken noch langfristig ansteigen. Im
Zweifel ist Rucksprache mit dem AG zu halten.

2.7 BAUGRUNDVERHALTNISSE

Schadstoffbelastung (vorh. Oberbau, Unterbau, Untergrund)

Wasserwirtschaftliche Bewertung
Die wasserwirtschaftliche Bewertung der anfallenden Materialien, au3er Asphaltbefestigungen, erfolgt
auf der Grundlage der Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09. Juli 2021.

Gultigkeit von Vorerkundungsergebnissen
Grundsatzlich dienen die Vorerkundungen des Auftraggebers zur Beschreibung und Abgrenzung
unterschiedlicher Ausbaumaterialien und bilden die Grundlage fiir die Ausschreibung.
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Es werden keine zusétzlichen Unterlagen vom Auftraggeber zur Verfliigung gestellt.
Annahmekontrollen gemaR ErsatzbaustoffV und Deklarationsanalysen zur Abgabe an eine Deponie
gehen zu Lasten des Auftragnehmers und werden nicht gesondert vergutet.

Hinweise zum Analyseverfahren bei Vorerkundung
Bei chemischen Analysen im Rahmen von Vorerkundungen erfolgt die Eluatherstellung mittels
Schuttelversuch gemanR DIN 19529.

Hinweise zu abweichenden Analysewerten

Die im Rahmen der Vorerkundung abgeleiteten Einstufungen in entsprechende Materialklassen
gemal Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1 geben nur einen Trend der chemischen Konzentration
wieder und nicht die maximale Obergrenze der untersuchten Parameter im Untergrund. Bei
Stichprobenanalysen im Rahmen einer Annahmekontrolle (z.B. am Zwischenlager geman
ErsatzbaustoffV §18) kénnen diese Konzentrationen abweichen. Malgeblich ist nicht das
Einzelergebnis, sondern eine reprasentative Betrachtung der Grundgesamtheit.

2.8 SEITENENTNAHMEN UND ABLAGERUNGSSTELLEN

Die Richtlinien zum Schutz von Bdumen und Vegetationsbestédnden bei Baumafinahmen (R SBB),
Ausgabe 2023, sind zu beachten (ersetzen die RAS-LP4, Ausgabe 1999). Es gelten auRerdem die
Anforderungen an die DIN 18920:2014-07 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von
Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei Baumaflinahmen. Vgl. hierzu auch
allgemeinen Hinweis unter 2.9 Schutzgebiete und —objekte unter Baume und Vegetationsbesténde.

- Aufschittungen im Bereich von Badumen
- Bodenabtrag

Auf einen Bodenauftrag im Wurzelbereich sollte generell verzichtet werden. Bei unvermeidlichem
Bodenauftrag im Wurzelbereich ist ein Mindestabstand vom Stamm von 2,5 m einzuhalten und es
sind weitergehende MalRnahmen vorzusehen (siehe Bild 7 R SBB).

Bei Bodenabtrag ist der Wurzelbereich auszusparen, ist der Bodenabtrag unvermeidbar, so sind
geeignete MalRnahmen vorzusehen (siehe Bilder 10, 11 R SBB).

29 SCHUTZBEREICHE UND -OBJEKTE

Baume und Vegetationsbestidnde

Die Richtlinien zum Schutz von Baumen und Vegetationsbestdnden bei Baumaflnahmen (R SBB),
Ausgabe 2023, sind zu beachten (ersetzen die RAS-LP4, Ausgabe 1999). Es gelten auRerdem die
Anforderungen an die DIN 18920:2014-07 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von
Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei BaumafRnahmen.

Allgemeiner Hinweis zur R SBB: Im gesamten Baubetrieb sind fur zu erhaltende Bdume und
Vegetationsbestande die vorgesehenen Schutz- und Schadensminimierungsmaflinahmen
umzusetzen und zu beachten.

Schaden an Baumen kdnnen auf vielfaltige Weise auftreten:

- Mechanische Schaden durch Baugerate/Fahrzeuge (z.B. Quetschen oder Aufreiflen der
Rinde, der Wurzeln oder der Krone, unsachgeméaRer Schnitt, etc.),

- Bodenverdichtung,

- Bodenauftrag,

- Bodenabtrag (einschlieBlich Aushub fur Graben, Griindung von Bauwerken),

- Vernassung oder Uberstauung,

- Hitzeeinwirkung (iiber 40 °C, z.B. durch offene Flammen oder Abwarme von Baugeraten),

- Freistellen (Schaden durch Sonneneinstrahlung),

Seite 6 von 33



114405 - LS NRW - Baubeschreibung Gesamt - Vers. (05/26)

- Chemische Verunreinigungen des Bodens.

Als Grundsatz fur Badume und Vegetationsbesténde gilt: Der Schutz (= Schadensvermeidung) geht
vor der Schadensminimierung. Im Zweifelsfall ist Rlicksprache mit dem AG erforderlich.

Der Schutzbereich von Baumen betrifft die Bodenfldche unter der Krone (Kronentraufe), zuzlglich 1,5
m (Sorten- und standortbedingte Abweichungen sind méglich vgl. Bild 1 und 2).

In erhaltenswerten Vegetationsbestidnden kénnen ebenfalls Gehélze (bspw. Heidelandschaften,
Straucher, Hecken) aber auch krautige Pflanzen auftreten (Hochstaudenfluren, Griinland,
Moorstandorte).

Schutzmalnahmen sind bspw. die Ausweisung von Lagerflachen, fachgerechter Leitungsbau (Bild 4
R SBB) und der Einsatz von ortsfesten Schutzzdunen (Siehe Kapitel 3, Bild 3 R SBB). Diese
MaRnahmen sind vor der Baufeldrdumung, gemaR Vorgabe, umzusetzen.

Denkmale

Die Entdeckung von Bodendenkmaélern, sowie das Verhalten bei der Entdeckung von
Bodendenkmalern richten sich nach dem Denkmalschutzgesetz (DSchG).

Vermutete Bodenfunde

Bei Auffinden von archaologischen Bodenfunden sind die Arbeiten (im betroffenen Bereich)
einzustellen und die 6rtliche Bauliberwachung des AG's unverziiglich zu benachrichtigen.

210 ANLAGEN IM BAUBEREICH

Leitungen

Das Erkunden und sichern dieser Leitungen wird nicht gesondert verglitet, sofern die
Leistungsbeschreibung keine andere Regelung vorsieht.

Der Auftragnehmer erkundet, ob weitere Leitungen im Baufeld liegen.

Werden solche vorgefunden, informiert der Auftragnehmer den Auftraggeber. Entscheidet dieser,
dass die Leitungen im Baufeld verbleiben, werden die nachgewiesenen Mehraufwendungen fir den
Schutz dieser Leitungen gesondert vergitet.

Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Bauarbeiten von den Leitungseigentiimern &rtlich
einweisen zu lassen. Erfolgt die Einweisung nicht innerhalb von 10 Tagen, so ist der Auftraggeber
sofort schriftlich zu unterrichten

2.11 OFFENTLICHER VERKEHR IM BAUBEREICH
Da der Baubereich nur halbseitig gesperrt wird, herrscht angrenzender Verkehr.

3 ANGABEN ZUR AUSFUHRUNG

Generell sind die Bauarbeiten ausgehend von einer 6 Tage Woche und von einer taglichen
Arbeitszeit unter Ausnutzung des Tageslichtes abzuwickeln.

Besonders wéhrend der Verkehrsbeschrankungsfrist ist der Auftragnehmer angehalten seinen
Bauablauf so zu optimieren, dass die zeitliche Beeintrachtigung fur die Verkehrsteilnehmer so gering
wie mdglich ist.

Bautagesberichte

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu fihren und dem Auftraggeber taglich zu Ubergeben. Sie
missen alle Angaben enthalten, die fiir die Ausfiihrung und Abrechnung des Auftrages von
Bedeutung sein kénnen.

Dies sind insbesondere:

- Beginn und Ende der taglichen Arbeitszeit,
- Witterung (Temperaturen, Niederschlagsmengen, Luftfeuchtigkeit),
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- Anzahl und Qualifikation der auf der Baustelle beschéaftigten Arbeitskréfte,

- eingesetzte Nachunternehmer/andere Unternehmer,

- Anzahl und Art der eingesetzten Grof3gerate sowie deren Zu- und Abgang,

- Anlieferung von Hauptbaustoffen,

- Art, Umfang und Ort (Station, Bauteil) der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben
Uber den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen gréReren Umfanges, Betonierzeiten
und dergleichen),

- Behinderung und Unterbrechung der Ausfiihrung,

- Arbeitseinstellung mit Angabe der Griinde,

- Unfalle und sonstige wichtige Vorkommnisse.

31 VERKEHRSFUHRUNG; VERKEHRSSICHERUNG

Allgemeines

Transportfahrzeuge durfen nur das zuléssige Gesamtgewicht entsprechend § 34 StVZO aufweisen.
Entsprechende Kontrollen behalt sich der Auftraggeber vor. Bei Feststellung einer Uberschreitung
des zulassigen Gesamtgewichtes bei Transportfahrzeugen erfolgt eine Anzeige bei der zusténdigen
Behdrde.

Aufrechterhaltung des Verkehrs

Nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer die Einzelheiten der Verkehrsregelung mit der
Regionalniederlassung Studwestfalen und dem zusténdigen Stralenverkehrsamt abzustimmen.

Die Absperrung und Beschilderung der Baustelle ist entsprechend den Auflagen des
Strallenverkehrsamtes und den Angaben der Regelbeschilderungspldne gemal Anlage auszufiihren.

Vorhandene Fahrbahnmarkierungen mussen der neuen Verkehrsfiihrung angepasst werden. Nach
Anderung der Erneuerung darf die alte Markierung nicht mehr sichtbar sein, wenn dadurch Zweifel
entstehen kdnnen.

Die Beschilderung hat fortlaufend mit der Baumaflnahme zu erfolgen. Die Aufstellung der Schilder ist
dem Strallenverkehrsamt gemaf § 45 StVO anzuzeigen. Die Verpflichtung des Auftragnehmers
gemal Abs. 1 dieser vertraglichen Bestimmung besteht bis zur vertragsgerechten und vollstandigen
Erflllung des Bauvertrages einschl. aller Nebenarbeiten.

Bei der Ausfiihrung von Nebenarbeiten nach Beendigung der Deckenarbeiten (Herstellung von
Banketten pp) endet die Verpflichtung des Auftragnehmers daher erst mit vollstdndiger R&umung der
Baustelle.

Eine Unterbrechung der Bauarbeiten befreit den Auftragnehmer nicht von dieser Verpflichtung.
Wéhrend der Bauzeit sind die Zugadnge und Zufahrten zu den Anliegergrundstiicken (auch
landwirtschaftlich genutzte Grundstlicke) freizuhalten und prov. anzuschlie3en.
Fahrbahnanrampungen sind sicher und verkehrsgerecht auszubilden.

- Ergebnis der Verhandlung mit dem StralRenverkehrsamt
- Beriicksichtigung des Buslinienverkehrs
- Einsatz von Lichtsignalanlagen usw.

3.2 BAUABLAUF

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten

Die Beauftragung der Arbeiten erfolgt projektbezogen im Zeitraum von Januar 2027 bis Dezember
2028. Die Anzahl der durchzuftihrenden Baggerschirfe kann je nach Projekt variieren und richtet sich
nach dem jeweiligen Untersuchungsbedarf.

Der projektbetreuende Mitarbeiter (AG) ubermittelt dem Auftragnehmer (AN) einen Lageplan bzw.
eine Ubersicht der durchzufiihrenden Baggerschiirfe sowie die Kontaktdaten des zustandigen
Geologen.

Im Anschluss hat der AN eigenstandig einen Ausfihrungstermin mit dem zusténdigen Geologen
abzustimmen. Die Terminvereinbarung und Durchfiihrung der Arbeiten missen innerhalb von sechs
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Wochen nach Ubermittlung der Projektunterlagen erfolgen.

Der AG ist rechtzeitig Gber den vereinbarten Ausfuhrungstermin zu informieren, damit eine Teilnahme
an den Arbeiten vor Ort ermdglicht werden kann.

Die Arbeiten sind unter Einrichtung einer halbseitigen Verkehrssicherung durchzufiihren. Der
Auftragnehmer (AN) ist verpflichtet, die hierfiir erforderliche Verkehrsrechtliche Anordnung (VRA)
rechtzeitig bei der zustandigen Stralenverkehrsbehdrde zu beantragen und die entsprechenden
Vorgaben umzusetzen. Samtliche im Zusammenhang mit der Beantragung und Erteilung der VRA
anfallenden Gebuhren sind in die Angebotspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert
vergutet.

Der AN ist zudem verpflichtet, eigenstédndig und rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten die erforderlichen
Leitungsauskiinfte bei den zustédndigen Versorgungs- und Leitungstragern einzuholen und diese bei
der Ausfiihrung der Arbeiten zu beriicksichtigen. Die hierfur anfallenden Kosten sind in die
Angebotspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

Im Bereich des vorgesehenen Baggerschurfs ist zunachst der gebundene Oberbau aufzunehmen.
Der dabei freigelegte ungebundene Oberbau ist auszubauen und fiir den anschliefsenden
Wiedereinbau seitlich zu lagern.

Der hergestellte Baggerschurf ist fur die Dauer der geologischen Untersuchungen durch den
zusténdigen Geologen offen zu halten. Nach Abschluss der Untersuchungen ist der Schurf noch am
selben Arbeitstag fachgerecht zu verschliel3en. Hierzu ist der zuvor ausgebaute ungebundene
Oberbau wieder einzubauen, entsprechend zu verdichten und profilgerecht herzustellen.
AbschlieRend ist die Asphaltbefestigung im Bereich des Schurfs fachgerecht wiederherzustellen.

Landschaftsbau

Die Richtlinien zum Schutz von Baumen und Vegetationsbestdnden bei Baumaflnahmen (R SBB),
Ausgabe 2023, sind zu beachten (ersetzen die RAS-LP4, Ausgabe 1999). Es gelten auflerdem die
Anforderungen an die DIN 18920:2014-07 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von
Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei Baumaflnahmen.

Oberbau

Die Herstellung von provisorischen Abschlissen, Rampen und Angleichungen, auch in
Langsrichtung, sowie ihre Beseitigung sind Nebenleistungen und werden nicht besonders vergiitet.

Zeitliche Beschriankungen

Die Ausfuhrungszeiten sind mit dem beauftragten Geologen abzustimmen. Die Baggerschurfen sind
noch am selber Tag wieder zu schlieen.

3.3 WASSERHALTUNG

3.4 BAUBEHELFE

Allgemeines

Die Prufung der Ausfihrungsunterlagen und Standsicherheitsberechnungen der Traggeriste und
Verbaue sowie die drtlichen Bauabnahmen durch einen Prifingenieur erfolgt auf Veranlassung des
AG's.

3.5 STOFFE, BAUTEILE

3.5.1 StraRenbau

Definitionen
Primérbaustoff = Baustoff, der als Bodenschatz (wie Minerale, Steine, Kiese, Sande und Tone) in
Trocken- oder Nassabgrabungen, Tagebauen oder Briichen gewonnen wird und ungebraucht ist. Die
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Verwendung von Primarbaustoffen ist grundsatzlich zugelassen, sofern sie fir den
Verwendungszweck bautechnisch geeignet sind.

Ersatzbaustoff = mineralischer Ersatzbaustoff (MEB) gemaR ErsatzbaustoffV

Anforderungen an zugelieferte Ersatzbaustoffe

Ersatzbaustoffe miissen den Anforderungen gemaR der ErsatzbaustoffV, Abschnitt 4 entsprechen.
Sind in den Leistungspositionen Ersatzbaustoffe mit dem Zusatz ,a)“ aufgefihrt, ist die jeweilige
Fulinote der entsprechenden Tabelle der ErsatzbaustoffV, Anlage 2 zu beachten.

Fir jeden eingebauten mineralischen Ersatzbaustoff hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber nach
dem Einbau ein Deckblatt gemal ErsatzbaustoffV, Anlage 8 zusammen mit den Lieferscheinen
gemal ErsatzbaustoffV, Anlage 7 zu Ubergeben.

Beabsichtigt der Auftragnehmer anzeigepflichtige Ersatzbaustoffe einzubauen, muss er die daraus
resultierenden Pflichten (Vor- und Abschlussanzeige) Gibernehmen und fristgerecht erfiillen (s.
Abschnitt 4.3.3).

Dem AG ist zeitgleich die Vor- und Abschlussanzeige zu Uberstellen.

Einbau von Ersatzbaustoffen in Wasserschutzgebieten und Heilquellenschutzgebieten der

Zone |

In Wasserschutzgebieten der Zone | sowie in Heilquellenschutzgebieten der Zone | ist der Einbau von
mineralischen Ersatzbaustoffen oder Gemischen unzuldssig.

Dammbaustoffe, Hinterfiillungsmaterial

Der Entwésserungsbereich (Teil des Hinterfullbereichs von Bauwerken) ist aus grobkérnigen Béden
gemal’ DIN 18196 herzustellen (s. ZTV E-StB 17, Abschnitt 10.2.3). Der grobkérnige Boden kann
Primé&rbaustoff oder Ersatzbaustoff BM-0 / BG-0 sein.

Gesteinskdérnungen im StraBenoberbau

Recycling-Baustoffe fiir Schichten ohne Bindemittel der Belastungsklassen Bk100, Bk32 und Bk10
missen abweichend von Abschnitt 1.4.2 der TL SoB-StB 20 einen Schlagzertrimmerungswert SZ <
28 (bzw. LA = 35) sowie einen SD-Wert < 33 (bzw. LA35/45 < 36) einhalten.

Der Frostwiderstand muss die Kategorie F erfilllen. Uberschreitungen der Kategorie F4 geméan
Abschnitt 2.2.7, 2.3.7, 2.4.2, 2.5.2 und 2.6.2 der TL SoB-StB 20 sind fur die Belastungsklassen
Bk100, Bk32 und Bk10 nicht zulassig.

Grobe Gesteinskdrnungen aus aufbereitetem Gleisschotter diurfen unter Berlicksichtigung der
Randbedingungen der ErsatzbaustoffV in Asphaltbinder- und Asphalttragschichten verwendet
werden. Eine Verwendung in Asphaltdeckschichten ist ausgeschlossen.

Fir den Nachweis der Eignung der Gesteinskdérnungen sind die Ergebnisse der Giteliberwachung
(Prifzeugnisse der Fremdiberwachung) nach den TL G SoB-StB bzw. nach der ErsatzbaustoffV
heranzuziehen.

MaRgebend ist das letzte Priifzeugnis bzw. sind die letzten Priifzeugnisse der Fremdiiberwachung,
welche(s) die Ergebnisse aller malRgebenden bautechnischen und wasserwirtschaftlichen
Prufparameter enthalten missen/muss.

Werden im Rahmen von Kontrollprifungen unzulédssige Abweichungen von den vertraglich
zugesicherten Eigenschaften insbesondere von den wasserwirtschaftlichen Merkmalen festgestellt,
hat der Auftragnehmer alle sich daraus ergebenden Konsequenzen zu tragen.

Verwendung gebrauchter Stoffe

Siehe hierzu Ziffer 7.2 dieser Baubeschreibung.

3.6 ABFALLE

3.6.1 Allgemeines

Der Auftragnehmer hat sdmtliche anfallenden Abfélle in eigener Verantwortung nach dem
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) zu entsorgen.
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Es ist zu prifen, ob im Baufeld invasive oder problematische Arten (z.B. Staudenknéterich,
Gotterbaum, Riesenbarenklau) vorhanden sind. Solche Bestédnde sind nicht zu erhalten, sondern
fachgerecht zu entsorgen. Die betroffenen Ober- und ggf. Unterbodenanteile missen fachgerecht
entsorgt bzw. verwertet werden (Einzelfallabhéngig, i.d.R. im Planungsstadium zu kladren, R SBB).

3.6.2 Allgemeine Regelungen zur Ersatzbaustoffverordnung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, das nicht aufbereitete Bodenmaterial, unmittelbar nach dem Ldsen
an ein Zwischenlager geméR ErsatzbaustoffV §18 zu Uberstellen.

Die Untersuchungspflicht gemaR ErsatzbaustoffV §14, die Bewertung der Untersuchungsergebnisse
gemal ErsatzbaustoffV §15, die Klassifizierung von Bodenmaterial und Baggergut geman
ErsatzbaustoffV §16 sowie die Dokumentation gemaf ErsatzbaustoffV §17 der
Ersatzbaustoffverordnung entfallen. Die Wahl des Zwischenlagers nach ErsatzbaustoffV §18 obliegt
dem Auftragnehmer.

Zu Beginn der Baumalinahme hat der Auftragnehmer Angaben zum Zwischenlager zu benennen
(Betreiber, Adresse, erforderliche Genehmigungen, Annahmekapazitat).

Hinweise zum Zwischenlager gemaR ErsatzbaustoffV §18

Werden Bodenmaterialien durch den Auftragnehmer an ein Zwischenlager gemaf den Vorgaben der
ErsatzbaustoffV §18 Ubergeben, gelten folgende Randbedingungen:

Bei Annahmekontrollen ist, zur Gewahrleistung der Vergleichbarkeit von Analysewerten,
grundsatzlich zur Eluatherstellung der Schittelversuch geméaf DIN 19529 anzuwenden, damit eine
Vergleichbarkeit mit den Analysewerten aus den Vorerkundungsergebnissen gegeben ist.

3.6.3 Teer- /pechhaltige StraRenausbaustoffe

Teer-/pechhaltige StralRenausbaustoffe sind durch einen zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb einer
Verwertung zuzufiihren.

Bei der Verwertung in einer Deponie, die keine entsprechende Zertifizierung als
Entsorgungsfachbetrieb hat, muss der Auftragnehmer sicherstellen, dass rechtzeitig vor Beginn der
Entsorgung die behdérdliche Bestatigung fir den Entsorgungsnachweis vorliegt.

Bei einer Verwertung aul3erhalb von NRW sind die jeweiligen l&nderspezifischen Regelungen (z.B.
Andienungspflichten) zu beachten.

3.6.4 Strahlschutt

Bei der Entsorgung von Strahlschutt aus KorrosionsschutzmafRnahmen gelten die ZTV-ING

Teil 4, Abschnitt 3.

Sofern gemaf den Festlegungen in ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3 der AN Abfallerzeuger ist, hat er den
Strahlschutt in eigener Verantwortung zu entsorgen.

3.6.5 Nachweisverfahren

Der Auftragnehmer (AN)hat die erforderlichen Nachweise des Abfallerzeugers geman
Kreislaufwirtschaftsgesetz KRWg in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV) gegentber
dem Auftraggeber (AG) zu erbringen. Die diesbezliglichen Kosten sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Fir die in der Tabelle aufgefiihrten nicht gefahrlichen Abfalle hat der AN fir jede Abfallart Nachweise
zu erstellen. Diese Nachweise miissen u.a. Angaben Uber die Abfallart, die Menge (aufgemessen auf
der Baustelle), die Art der Entsorgung, das Datum, Name und Anschrift des AN beinhalten. Fir den
Nachweis sind Formblatter nach dem vom Auftraggeber vorgegebenen Muster zu verwenden. Der
Auftragnehmer hat die Formblatter in der erforderlichen Anzahl zu liefern.

Bei gefahrlichen Abfallen ist ein Entsorgungsnachweis gemal NachwV zu fithren. Der AN hat

sicherzustellen, dass

- der Entsorgungsnachweis als Vorlage erstellt wird und dem AG rechtzeitig elektronisch zugestellt
wird.

- die Begleitscheine als Vorlagen erstellt werden und dem AG rechtzeitig, mindestens 3 Arbeitstage in
der zeitnah erforderlichen Anzahl vor der Entsorgung elektronisch zugestellt werden.

- die Begleitscheine vollstdndig mit den Angaben zum Abfallentsorger, -beférderer und
-erzeuger sowie der geschatzten Menge ausgefilllt sind. Das Datum der Ubergabe darf nur nach
vorheriger Absprache mit der Bauliberwachung eingetragen werden. Ubernahme- und
Annahmedatum bleiben in den Vorlagen unausgefilllt.

- der Beforderer einen Ausdruck des Begleitscheines beim Transport mit sich fihrt.
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3.6.6 Transportgenehmigung

Geféahrliche Abfélle durfen nur mit einer Transportgenehmigung bzw. mit einer Erlaubnis gemat § 54
(1) des KrWG befdrdert werden.
Auf Anforderung ist die Transportgenehmigung bzw. Erlaubnis vorzulegen.

Eine Transportgenehmigung bzw. Erlaubnis ist nicht erforderlich, wenn der Beférderer ein
anerkannter Entsorgungsfachbetrieb ist, der fir das Beférdern des jeweiligen Abfalls zertifiziert ist.

3.7 WINTERBAU

3.8 BEWEISSICHERUNG

3.9 SICHERUNGSMASSNAHMEN

[N

.10 BELASTUNGSANNAHMEN (Ingenieurbauwerke)

3.11 VERMESSUNGSLEISTUNGEN, AUFMASSVERFAHREN

3.12 PRUFUNGEN

Eignungspriifungen
Bei Eignungspriifungen ist anzugeben, ob es sich um einen Primarbaustoff oder um einen

Ersatzbaustoff gemaf ErsatzbaustoffV mit entsprechender Klassifizierung gemaf Anlage 1, Tabelle 1
bis 3 handelt.

Bei Eignungsprufungen im Erdbau sind zusétzliche Prifungen (Scherfestigkeit /
Wasserdurchlassigkeit / Verwitterungs- und Frostbestandigkeit) gemaf Abschnitt 7.2 dieser
Baubeschreibung durchzufiihren

Eigeniiberwachungspriifungen
Die Eigeniberwachungsprotokolle gemal ZTV FRS Abschnitt 4.2 sind bei der Abnahme zur Einsicht
vorzulegen.

3.13 ZUSAMMENFASSENDE ANGABEN FUR DIE ERARBEITUNG DES SICHERHEITS- UND
GESUNDHEITSSCHUTZPLANES ( Sige-Plan)

3.14 ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewasser hat der Auftragnehmer die durch die
Arbeiten hervorgerufenen Beeintrachtigungen auf das unvermeidbare Mal} zu beschréanken.

4 AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN
41 VOM AUFTRAGGEBER ZUR VERFUGUNG GESTELLTE AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN

Grober Lageplan oder Stationierungsangaben zu den jeweilig auszufiihrenden Baggerschirfen.
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42 VOM AUFTRAGNEHMER ZU ERSTELLENDE ODER ZU BESCHAFFENDE
AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN

4.3 DEM AUFTRAGNEHMER ZU UBERTRAGENDE AUFTRAGGEBERAUFGABEN

4.3.3 Anzeigepflichten fiir den Einbau von Ersatzbaustoffen gemaR ErsatzbaustoffV §22

Bei anzeigepflichtigen Ersatzbaustoffen ist der Auftragnehmer gegeniiber der zustéandigen Behérde
anzeigepflichtig.

Die Voranzeige hat spatestens 4 Wochen vor Beginn des Einbaus zu erfolgen. Die Abschlussanzeige
hat der Auftragnehmer spétestens 2 Wochen nach Abschluss der Baumalinahme, an die zustdndige
Behdérde zu Uberstellen. Die Anzeigen haben gemaR dem Muster der ErsatzbaustoffV, Anlage 8 zu
erfolgen. Dem AG ist unmittelbar die Vor- und Abschlussanzeige zu Uberstellen.

5 ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

51 ANZUWENDENDE ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN
Siehe auch Ziffer 5 des Angebotsschreibens.

VGVF BSW O 2013

Es gelten die ,Anforderungen an den Nachweis der Leistungsfahigkeit von Betonschutzwanden in
Ortbetonbauweise — Vergleichsverfahren BSW Ortbeton (VGVF BSW O 2013" in Verbindung mit dem
ARS Nr. 18/2013

Bezugsquelle: www.bast.de

Technische Lieferbedingungen

Technische Lieferbedingungen (TL), die in der Baubeschreibung und in den hier unter Ziffer 5.1
aufgefiihrten Zusétzlichen Technischen Vertragsbedingungen bzw. Vorschriften (ZTV ...) nicht mit
einer bestimmten Fassung aufgefihrt sind, sind in der zum Eréffnungs- / Einreichungstermin giiltigen
Fassung mal3gebend.

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fir Gesteinskérnungen im Stralenbau, Ausgabe
2004/Fassung 2023 (TL Gestein-StB 04/23), Korrekturen Stand: 13. Oktober 2023
Bezugsquelle: FGSV

Bei Widerspriichen Materialwerten in den Tabellen der Ersatzbaustoffverordnung und denen im
Anhang D der TL Gestein-StB 04/23 gelten die Materialwerte der Ersatzbaustoffverordnung
vorrangig.

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fiir Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten
ohne Bindemittel im Stral’enbau, Teil: Giteliberwachung, Ausgabe 2020/Fassung 2023 (TL G SoB-
StB 20/23)

Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fir gebrauchsfertige Viskositatsveranderte Bitumen,
Ausgabe 2022 - TL VBit-StB.
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fiir Sonderbindemittel und Zubereitungen auf
Bitumenbasis, Ausgabe 2015 — TL Sbit-StB 15.
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fur Asphaltmischgut fiir den Bau von
Verkehrsflachenbefestigungen, Ausgabe 2007/Fassung 2013 (TL Asphalt-StB 07/13)
Bezugsquelle: FGSV, mit den Anderungen aus Abschnitt 5.5

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fir die Bauliche Erhaltung von

Verkehrsflachenbefestigungen, Teil: Gutelberwachung, Teil: Ausfihrung von Diinnen
Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise, Ausgabe 2015 (TL G DSK-StB 15)
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Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fur die Bauliche Erhaltung von
Verkehrsfldchenbefestigungen, Teil: Gutelberwachung, Teil: Ausfihrung von
Oberflachenbehandlungen, Ausgabe 2015 (TL G OB-StB 15)

Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fur die Bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachenbefestigungen, Teil: Guteliberwachung, Teil: Ausfihrung von Diinnen
Asphaltdeckschichten in HeiBbauweise auf Versiegelung, Ausgabe 2015 (TL G DSH-V-StB 15)
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die TL Beton-StB 07 mit Anderungen und Erganzungen gemaR ARS Nr. 04/2013 (siehe
5.4) mit Anlage ,WS-Grund- und Bestatigungspriifung zur Beurteilung der Eignung von groben
Gesteinskérnungen fir die Feuchtigkeitsklasse WS*

Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fir Markierungsmaterialien, Ausgabe 2023 (TL M 23)
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die TL-SP 99 mit den Anderungen geméaR Abschnitt 5.3
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Liefer- und Prifbedingungen fiir Sichtzeichen (TLP Sichtzeichen 2023)
Bezugsquelle: BASt

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fur transportable Lichtsignalanlagen (TL transportable
LSA 2023)
Bezugsquelle: BASt

Es gelten die Technischen Liefer- und Prifbedingungen fir vertikale Verkehrszeichen, Ausgabe

2011/Korrekturen Mai 2025 (TLP VZ 2011/2025)
Bezugsquelle: FGSV

Technische Priifvorschriften

Technische Prifvorschriften (TP), die in der Baubeschreibung und in den hier unter Ziffer 5.1
aufgefiihrten Zusétzlichen Technischen Vertragsbedingungen bzw. Vorschriften (ZTV ...) nicht mit
einer bestimmten Fassung aufgefihrt sind, sind in der zum Eréffnungs- / Einreichungstermin giiltigen
Fassung mal3gebend.

Es gelten die Technischen Prifbedingungen fir Markierungssysteme (TP M 2018)
Bezugsquelle: BASt

Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen

ZTV E-StB 17

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Erdarbeiten im Stral3enbau,
Ausgabe 2017

Bezugsquelle: FGSV

ZTV SoB-StB 20

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von Schichten ohne
Bindemittel im Strallenbau, Ausgabe 2020, mit Korrekturblatt Stand: Mai 2021

Bezugsquelle: FGSV

ZTV Asphalt-StB 07/13

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von
Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt, Ausgabe 2007/Fassung 2013
Bezugsquelle: FGSV

ZTV BEA-StB 09/13
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Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir die Bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachenbefestigungen — Asphaltbauweisen, Ausgabe 2009/Fassung 2013
Bezugsquelle: FGSV

ZTV Beton-StB 07

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von Tragschichten mit
hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken aus Beton, Ausgabe 2007

Bezugsquelle: FGSV

ZTV RDO Beton-StB 20

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von Verkehrs-flachen bei
Anwendung der RDO Beton, Ausgabe 2020

Bezugsquelle: FGSV

ZTV BEB-StB 15

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir die bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachenbefestigungen — Betonbauweisen, Ausgabe 2015

Bezugsquelle: FGSV

ZTV Fug-StB 15

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Fugen in Verkehrsflachen, Ausgabe
2015

Bezugsquelle: FGSV

ZTV Pflaster-StB 20

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung von Verkehrsflachen mit
Pflasterdecken, Plattenbeldgen sowie von Einfassungen, Ausgabe 2020,

Bezugsquelle: FGSV

ZTV VZ 2011/2025

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir vertikale Verkehrszeichen, Ausgabe
2011/Korrekturen Mai 2025 (ZTV VZ 2011/2025), Allgemeines Rundschreiben StralRenbau (ARS) Nr.
9/2011 des Bundesministeriums fur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Bezugsquelle: FGSV

ZTV-M 13

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Markierungen auf StralRen, Ausgabe
2013

Bezugsquelle: FGSV

ZTV-SA 97

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Sicherungsarbeiten an
Arbeitsstellen an Stralen, Ausgabe 1997

Bezugsquelle: FGSV

mit ,Allgemeinem Rundschreiben Stralenbau Nr. 18/1999 (ARS Nr. 18/1999) des
Bundesministeriums fur Verkehr, Bau und Wohnungswesen vom 17. August 1999:

Abschnitt 6.11.1 der ZTV-SA wird durch die im ARS Nr. 18/1999 angegebene Fassung ersetzt.
Bezugsquelle: VkBI-Verlag

Siehe auch Ziffer 3.1 Verkehrsfiihrung, Verkehrssicherung

ZTV transportable LSA 2023

Zusétzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir transportable Lichtsignalanlagen,
Ausgabe 2023

Bezugsquelle: BASt

Verzeichnis der Bezugsquellen:

Strallen.NRW : Landesbetrieb Stralenbau Nordrhein-Westfalen,

Fachcenter Telekommunikation Kamen, Zollpost 24, 59174 Kamen
FGSV : FGSV-Verlag GmbH

Wesselinger Stralle 17

50999 Koln
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BASt : Bundesanstalt fur Stralkenwesen
Briiderstralle 53
51427 Bergisch Gladbach

VkBI-Verlag : Verkehrsblatt-Verlag Borgmann GmbH & Co. KG
Schleefstralle 14, 44287 Dortmund

5.2 ANDERUNGEN UND ERGANZUNGEN DER TL Beton-StB 07

zu Abschn. 2.1.2 der TL Beton-StB 07 (Gesteinskérnungen und Baustoffgemische)

Abschnitt 2.1.2 der TL Beton-StB07 beginnend mit Satz 4, Seite 15 ,Fur Gesteinskérnungen, die in
Fahrbahndecken aus Beton verwendet werden sollen,...“ bis einschliel3lich Satz 12, Seite 16 ,Die
Stellungnahme zum Beton muss von einem der Gutachter erstellt worden sein, die die Eignung der
Gesteinskérnung bestatigt haben.*

nicht mehr anzuwenden.

Stattdessen gelten nachfolgende Regelungen:

Der Nachweis der Unbedenklichkeit der gewahlten groben Gesteinskérnung nach DIN EN 12620 mit
Korngruppen d > 2 mm bzw. des Fahrbahndeckenbetons hinsichtlich der Vermeidung einer
schadigenden Alkalireaktion ist geman einer der drei nachstehenden Verfahrensbeschreibungen zu
fuhren. Zum Nachweis ist eine, den jeweiligen Anforderungen und dem vorhandenen zeitlichen
Vorlauf angepasste Variante durch den Auftragnehmer auszuwahlen,

Verfahrensbeschreibungen (V1 bis V3)

(V1) Der Nachweis der Eignung einer konkreten Betonzusammensetzung hinsichtlich der
Vermeidung einer schadigenden Alkalireaktion fiir ein bestimmtes Bauvorhaben erfolgt durch
einen vom Bundesministerium fur Verkehr, Bau und Stadtentwickelung (BMVBS) bzw. von der
Bundesanstalt fir Stralenwesen (BASt) anerkannten AKR - Gutachter. Art und Umfang der
Untersuchung liegen im Ermessen des Gutachters. Das konkrete Bauvorhaben ist im
Gutachten zu benennen.

Erfolgt der Nachweis durch eine AKR — Performance — Prifung, ist mit einer Priifdauer von
etwa neun Monaten zu rechnen.

Der Eignungsnachweis vor Betonierbeginn erfolgt in diesem Fall analog der
Bestéatigungsprifung der WS - Grundprufung. Es gelten die gleichen Fristen wie bei der WS —
Grundprifung.

Das Ergebnis der AKR — Performance — Priifung kann fiir eine Dauer von vier Jahren fir eine
Bewertung herangezogen werden. Nach Ablauf dieser Frist muss ein erneutes Gutachten
erstellt werden.

In allen Gbrigen Fallen betragt die Geltungsdauer des Gutachtens maximal zwei Jahre.

(V2) Der Der Nachweis der Eignung grober Gesteinskérnung mit Korngruppen d > 2 mm
einer bestimmten Lagerstatte hinsichtlich der Vermeidung einer schadigenden AKR erfolgt
gemal Anlage ,WS — Grund- und Bestatigungspriifung zur Beurteilung der Eignung von
groben Gesteinskdrnung fir die Feuchtigkeitsklasse WS* durch eine Baumaflinahmen
unabhangige WS- Grundprufung im Vorfeld und eine WS — Bestatigungsprifung bei konkretem
Bedarf fur eine Baumafinahme. Diese Prifungen sind vom jeweiligen Gesteinslieferanten /
Betreiber der Gewinnungsstéatte zu veranlassen.

Fir die WS — Grundprifung werden alle fir den Bau von Fahrbahnendecken aus Beton zur
Verwendung vorgesehenen Lieferkérnungen der Gewinnungsstatte zunachst mit einem
Schnelltest nach Teil 3 der Alkali — Richtlinie geprift. Weiterhin wird von einem AKR —
Gutachter an ausgewahlten Korngruppen die Eignung der Gesteinskérnung hinsichtlich der
Vermeidung einer schadigenden AKR in einem WS —Betonversuch mit einem festgelegten
Priifzement und einem Prifsand untersucht.

Bei bestandener WS — Grundprifung werden in regelmaRigen Abstédnden oder rechtzeitig vor
Betonierbeginn WS — Bestéatigungsprufungen in Form von Schnelltests nach Teil 3 der Alkali —
Richtlinie durchgefihrt, die dann mit den Ergebnissen der WS — Grundprufung verglichen
werden. Bei unzulassiger Abweichung der Ergebnisse, die sich auch bei einer wiederholten WS
— Bestatigungsprufung ergibt, obliegt es dem AKR — Gutachter die weitere Vorgehensweise
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festzulegen. Der genaue Umfang der Priifung, ihre Durchfiihrung und die Giiltigkeit des
Prifergebnisses werden in der Anlage zu diesem ARS geregelt.

(V3) Der Nachweis der Eignung grober Gesteinskérnungen mit Korngruppen d > 2 mm
Hinsichtlich der Vermeidung einer schadigenden Alkalireaktion fiir die Verwendung in
Fahrbahndecken aus Beton erfolgt durch einen AKR —Gutachter auf der Grundlage einer
positiven Beurteilung nach den Verfahrensbeschreibungen (V1) oder (V2). Die positiv
bewerteten Gesteinskdrnungen bzw. positiv bewerteten Betonrezepturen werden in einer Liste
gefihrt, die der Internetseite der BASt (www.bast.de) zu entnehmen ist. Eine Empfehlung fir
weitere Gesteinskdrnungen in diese Liste ist auf Veranlassung und nach Zustimmung des
Auftraggebers des Gutachters durch den AKR — Gutachter auszusprechen. Alle erforderlichen
Unterlagen sind hierfiir bei der BASt einzureichen.

Feine Gesteinskdrnungen (d > 2 mm), die nach Teil2 der Alkali — Richtlinie, Ausgabe 2007 geprift
und Uberwacht werden missen, dirfen nur verwendet werden, wenn sie in die
Alkaliempfindlichkeitsklasse EI-O — EI-OF eingestuft sind und deren Uberkornanteil nicht mehr als 10
M.-% betragt. Das Zertifikat Uber die Einstufung in die Alkaliempfindlichkeitsklasse ist dem Gutachten
fur die grobe Gesteinskdrnung beizufugen.

Feine Gesteinskdrnungen (d > 2 mm) aus Gewinnungsstétten im Geltungsbereich der Alkali —
Richtlinie, Ausgabe 2007, die nicht nach Teil 2 geprift und Giberwacht werden missen, diirfen ohne
gutachterliche Beurteilung hinsichtlich Alkaliempfindlichkeit verwendet werden, wenn der
Uberkornanteil nicht mehr als 10M.-% betrégt. Bei einem Uberkornanteil von mehr als 10 M.-% darf
diese feine Gesteinskdrnung (d > 4 mm verwendet werden, wenn ihre Unbedenklichkeit hinsichtlich
einer schadigenden AKR nachgewiesen wurde. Hierfir ist ein Gutachten von einem anerkannten
AKR — Gutachter vorzulegen.

Feine Gesteinskérnungen aus Gewinnungsstatten auRerhalb des Geltungsbereichs der Alkali —
Richtlinie, Ausgabe 2007, durfen verwendet werden, wenn ihre Unbedenklichkeit hinsichtlich einer
schadigenden AKR nachgewiesen wurde. Hierfiir ist ein Gutachten von einem anerkannten AKR —
Gutachter vorzulegen.

Die Geltungsdauer fir dieses Gutachten betragt maximal vier Jahre.

Der Nachweis, in dem die Unbedenklichkeit hinsichtlich der Vermeidung einer schadigenden AKR
bestatigt wird, ist dem Auftraggeber spatestens sieben Tage vor dem Betonieren erganzend zur
Erstpriifung des fiir die Verwendung vorgesehenen Betons vom Auftragnehmer vorzulegen. Dieser
Absatz gilt nur, wenn die Eignung der Gesteinskdrnungen nicht bereits nachgewiesen wurde (s.
Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe).

Die fur die Erstellung der AKR — Gutachten anerkannten Einrichtungen sind der Internetseite
www.bast.de zu entnehmen. Die Anerkennung weiterer AKR — Gutachter erfolgt durch das BMVBS
bzw. die BASt. Sobald die Annerkennung des AKR — Gutachters erlischt, verlieren die
entsprechenden Gutachten ihre Gltigkeit.

Alle erforderlichen Unterlagen, Prufergebnisse sowie Gutachten inklusive des Formblattes ,Eignung
von Gesteinskérnung bzw. von Betonzusammensetzungen fur Betonfahrbahnendecken® sind bis
Betonierbeginn von der zusténdigen Auftragsverwaltung an folgende Adresse zu senden:
Bundesanstalt fir Stralenwesen (BASt),

Referat ,Betonbauweisen, Larmmindernde Texturen®,

BruderstraBe 53, 51427 Bergisch Gladbach und / oder per E-Mail an AKR@bast.de

Ebenfalls an diese Adresse sind die positiven Gutachterbeurteilungen zu senden, wenn die
Gesteinskdrnungen auf der Liste nach (V3) gefiihrt werden sollen.

5.4 ANDERUNGEN DER TL ASPHALT-STB 07/13

5.4.1.1 Asphaltmischgut
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Die Tabelle 6 der TL Asphalt-StB 07/13, Abschnitt 3.2.3 gilt nicht.

Anstatt dessen werden fiir die Herstellung von Asphaltbinderschichten ausschlieRlich die alternativen
Asphaltbinderschichten in Anlehnung an die ,Hinweisen fur die Planung und Ausfihrung von

alternativen Asphaltbinderschichten®, Ausgabe 2015 (H Al Abi) eingesetzt.

Es gelten die Anforderungen der nachfolgenden Tabellen 5.6.1 und 5.6.2.

Tabelle 5.4.1: Anforderungen an Asphaltmischgut fiir Asphaltbinderschichten nach
dem Splittmastix-Prinzip
Bezeichnung Einheit SMA22B S SMA16B S
Baustoffe
Gesteinskérnungen (Lieferkdrnung)
Anteil gebrochener Kornoberflachen C1o0i0; Cos1; Coort | Crooio; Cosrt; Coon
Widerstand gegen Zertrimmerung SZ1s/LA20 SZ1s/LA20
Mindestanteil von Lieferkérnungen
0/2 mit Ecs35 % 100 100
Bindemittel, Art und Sorte 10/40-65 A, 10/40-65 A,
(25/55-55 A) (25/55-55 A)
Zusammensetzung Asphaltmischgut
Gesteinskérnungsgemisch
Siebdurchgang bei
31,5mm | M.-% 100
224 mm | M-% 90 bis 100 100
16,0 mm | M.-% 65 bis 75 90 bis 100
11.2mm | M.-% 50 bis 60 63 bis 73
8,0mm | M.-% 46 bis 56
20mm | M-% 23 bis 28 25 bis 30
0,063 mm | M.-% 6 bis 10 6 bis 10
Mindest-Bindemittelgehalt Bmin 4,8 Bmin 5,2
Bindemitteltrager M.-% >0,2 >0,2
Asphaltmischgut
Marshall-Probekorper
minimaler Hohlraumgehalt MPK Vmin 3,0 Vmin 3,0
maximaler Hohlraumgehalt MPK Vmax 4,0 Vmax 4,0
Bindemittelvolumen Vol.-% ist anzugeben” ist anzugeben?
Hohlraumfillungsgrad % ist anzugeben? ist anzugeben?)
Dehnungsrate %o *10-4/n | eW* oder eEnde* | W* oder ¢éEnde*

(...) in Ausnahmefallen

) Erfahrungswerte liegen im Bereich zwischen 11 und 13 Vol.-%
2) Erfahrungswerte liegen im Bereich zwischen 12 und 14 Vol.-%

%) Erfahrungswerte liegen im Bereich zwischen 73 und 83 Vol.-%
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Tabelle 5.4.2: Anforderungen an Asphaltmischgut fiir stetig gestufte Asphaltbinderschichten

Bezeichnung Einheit AC22B S SG AC 16 B S SG

Baustoffe

Gesteinskérnungen (Lieferkérnung)

Anteil gebrochener Kornoberflachen C1o0i0; Cos1; Coort | Crooio; Cosrt; Coon
Widerstand gegen Zertrimmerung SZ1s/LA2 SZ1s/LA20
Mindestanteil von Lieferkérnungen
0/2 mit Ecs35 % 100 100
Bindemittel, Art und Sorte" 25/55-55 A, 25/55-55 A,
30/45, 30/45,
10/40-65 A 10/40-65 A

Zusammensetzung Asphaltmischgut
Gesteinskérnungsgemisch

Siebdurchgang bei

31,5mm | M.-% 100
224 mm | M-% 90 bis 100 100
16,0 mm | M.-% 75 bis 85 90 bis 100
11.2mm | M.-% 60 bis 70 70 bis 85
8,0mm | M.-% 60 bis 70
20mm | M-% 25 bis 33 27 bis 35
0,125 mm | M.-% 6 bis 12 6 bis 12
0,063 mm | M.-% 5 bis 8 5 bis 8
Mindest-Bindemittelgehalt Bmin 4,4 Bmin 4,6
Asphaltmischgut
Marshall-Probekorper
minimaler Hohlraumgehalt MPK Vmin 3,0 Vmin 3,0
maximaler Hohlraumgehalt MPK Vmax 4,0 Vmax 4,0
Bindemittelvolumen Vol.-% ist anzugeben? ist anzugeben?
Hohlraumfillungsgrad % ist anzugeben? ist anzugeben?)
Dehnungsrate %o *10-4/n | eW* oder cEnde* | ¢W* oder ¢Ende*

1) Ggf. unter Verwendung viskositdtsverandernder Zusatze oder unter Zugabe von Naturasphalt.

2) Erfahrungswerte: bei GréRtkorn 16 mm > 11,0-Vol.%,
bei GréRtkorn 22 mm > 10,5-Vol.%.

3) Erfahrungswerte: bei GréRtkorn 16 mm zwischen 67,0 und 80,0 %,
bei GroéRtkorn 22 mm zwischen 67,0 und 75,0 %.

5.4.1.2 Bewertung und Uberpriifung der Leistungsfihigkeit

Erstpriifung
Fir Asphaltbindermischgiiter SMA B S und AC B S SG gilt Abschnitt 4.1 der TL Asphalt-StB 07/13.
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Fir den Umfang der Prifungen fiir Asphaltbindermischgut SMA B S gilt die Tabelle 11 der TL
Asphalt-StB 07/13, Spalte Asphaltmischgutart SMA.

Fuar den Umfang der Prifungen fur Asphaltbindermischgut AC B S SG gilt die Tabelle 11 der TL
Asphalt-StB 07/13, Spalte Asphaltmischgutart AC.

Werkseigene Produktionskontrolle
Fir Asphaltbindermischgiiter SMA B S und AC B S SG gilt Abschnitt 4.2 der TL Asphalt-StB 07/13.

Fur die Durchfuhrung der Werkseigenen Produktionskontrolle fur Asphaltbindermischgut AC B S SG
und SMA B S gelten die Vorgaben an die Mindest-Prufhaufigkeit der Produktgruppe ,GroRkérniges
Asphaltmischgut®.

Leistungserklarung und CE-Kennzeichnung

Fir Asphaltbindermischgiiter SMA B S und AC B S SG gilt Abschnitt 4.3 der TL Asphalt-StB 07/13.

Ist das Asphaltbindermischgut SMA B S so zusammengesetzt, wie unter dem vorangehend Abschnitt
5.6.1.1 beschrieben, entspricht es den Anforderungen der DIN EN 13108-5.

Ist das Asphaltbindermischgut AC B S SG so zusammengesetzt, wie unter dem vorangehend
Abschnitt 5.6.1.1 beschrieben, entspricht es den Anforderungen der DIN EN 13108-1.

Demzufolge sind Leistungserkldrungen zu erstellen und CE-Kennzeichnungen anzubringen.
5.5 KORREKTUREN DER TLP VZ 11/25

)] Anderung fiir Eckradien

Im Abschnitt 3.1.4, Seite 11, ist in der Tabelle 2 in der Zeile 2 der Eckradius von ,80" zu
ersetzen durch ,60 oder 80, wobei ein Verkehrsschild immer nur jeweils einen der beiden
Eckradien aufweisen darf. Dabei gilt fiir den Landesbetrieb grundsatzlich der
Eckradius von 60 mm (Tabelle 2, Zeile 2).

)] Anderungen der Normenbeziige im Bereich der Herstellerqualifikation fiir das
SchweiRen von Aufstellvorrichtungen

In den Abschnitten 3.3 (Seite 24) und 7.23 (Seite 35) sind die beiden letzten Absitze
zu ersetzen durch:

,Fur Aufstellvorrichtungen aus Stahl muss die Herstellerqualifikation fur das Schweil3en
von Stahltragwerken mindestens der Klasse EXC2 nach DIN EN 1090-2 entsprechen. Die
Schweiller-Priifungen missen dabei die Konstruktionsform erfassen.”

,Fur Aufstellvorrichtungen aus Aluminium muss die Herstellerqualifikation fur das
Schweil3en von Aluminiumtragwerken mindestens der Klasse EXC2 nach DIN-EN 1090-3
entsprechen. Die SchweilRer-Prifungen missen dabei die Konstruktionsform erfassen.*

1[)] Anderungen der Toleranzen der geforderten Mindestblechdicken

In den Abschnitten 3.1.5 (Seite 12) und 3.1.9 (Seiten 14 und 15) sind folgende
Anderungen vorzunehmen:

Der 1. Satz unter der Tabelle 3 ist zu ersetzen durch: ,Bleche fiir Verkehrszeichen nach
Tabelle 3 sind in der jeweils angegebenen Mindestblechdicke auszufiihren. Dabei werden
Toleranzen nach DIN EN 485-4, Tabelle 1 zugelassen.”

Nach den Zwischentiteln ,Mittelgrol3e Verkehrszeichen* und ,Gro3e Verkehrszeichen® ist

jeweils im 2. Absatz folgende Anderung vorzunehmen: ,Fir die Blechdicken werden
Toleranzen nach DIN 485-4, Tabelle 1 zugelassen.*

V) Anderungen der Normenbeziige im Bereich der Normfarbwertanteile und
Leuchtdichtefaktoren
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Im Abschnitt 3.1.18, Seite 18, ist der 1. Absatz zu ersetzen durch:

,Bei Beleuchtung mit Normlichtart D65 nach DIN 5033-7 mit Messgeometrie 45/0 miissen
die Normfarbwertanteile x und y im 2°-Normvalenzsystem und der Leuchtdichtefaktor 3
den Anforderungen der DIN EN 12899-1 und fur die Verkehrsfarbe Purpur der DIN 6171
entsprechen.”

Bei der Tabelle 10 ist eine FulRnote bezlglich der Leuchtdichtklassen (Klasse 1 und Klasse
2, 3) zu erganzen:

,~) Die Zuordnung der Klassen 1, 2 und 3 bezieht sich nicht auf die Retroreflexions-Klasse
[RA], sondern auf den Reflexfolien-Aufbau A (eingebundene Glasperlen), B (eingekapselte
Glasperlen) und C (mikroprismatische Ausflihrung). Daraus folgt die Zuordnung: Klasse 1
- Aufbau A, Klasse 2 > Aufbau B und Klasse 3 - Aufbau C."
V) Anderungen der Anforderungen an die passive Sicherheit von Verkehrszeichen

Der Abschnitt 3.3.2 ist zu ersetzen durch:

,Fur die passive Sicherheit von Verkehrszeichen wird auf die EN 12899-1 sowie das
Allgemeine Rundschreiben Strallenbau [ARS] Nr. 2/2022 verwiesen. Es sind die

Grundsatze fur die passiv sichere Aufstellung von Verkehrszeichen der Bundesanstalt fur
StralRen- und Verkehrswesen [BASt] zu beachten.*

6 ENTFALLT

7 ERGANZUNGEN

7.1 Entfallt

7.2 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV E-StB 17

Abschnitt 1.6.2 (Eignungspriifungen)

In den Eignungsprifungen von Schittgutern sind die labortechnisch ermittelte Scherfestigkeit sowie
die Wasserdurchlassigkeit anzugeben. Bei Baustoffen aus Naturgesteinen ist die Verwitterungs- und
Frostbestandigkeit durch Laborversuche zu beurteilen.

Bei Baustoffen aus Felsmaterial bzw. mit Felsmaterialanteilen sind die Zerfallsbestandigkeit durch
den Siebtrommelversuch gemaf TP BF-StB, Teil C sowie den Empfehlung Nr. 27 der DGGT
,Bestimmung der Zerfallsneigung von Gesteinen im kombinierten Befeuchtungs-Trocknungs-
Verfahren mit Kristallisationsversuch® zu bestimmen. Bei einem Zerfallsbestandigkeitsindex Id < 85 %
und/oder einer Veranderlichkeitsklasse nach Nickmann ab VK 1 ist der Baustoff als
verwitterungsempfindlich einzustufen. Die sich gemafl dem ,Merkblatt Giber veranderliche feste
Gesteine als Erdbaustoff — M vfG* abzuleitenden Handlungsanweisungen sind in der
Arbeitsanweisung fur den Einbau dieser Materialien anzugeben.

Abschnitt 1.6.4 (Eigeniiberwachungspriifungen)
Die Ergebnisse der Probeverdichtung und die Arbeitsanweisung sind unverziglich nach
Durchfiihrung der Versuche dem Auftraggeber zu tibergeben.

Die geplante Durchfiihrung der Eigeniiberwachungspriifung zum Nachweis der erzielten Verdichtung
bzw. des Verformungsmoduls auf dem Planum ist dem Auftraggeber rechtzeitig vor der Durchfiihrung
der Versuche (mindestens 24 Stunden vor Durchfiihrung) bekannt zu geben.

Die Versuche muss ein in den Untersuchungsmethoden der Bodenmechanik geschulter Techniker
oder ein Baustoffprifer (Fachrichtung Boden) des Auftragnehmers durchfiihren.
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Die Ergebnisse der Eigenliberwachungspriifungen mit dem dazugehdérigen Versuchsprotokoll sind
unverziglich nach Durchfiihrung der Versuche dem Auftraggeber zu Gbergeben, damit das Priiflos
durch den Auftraggeber angenommen bzw. zurtickgewiesen werden kann. Das Tagesprotokollheft ist
dem Auftraggeber vorzulegen.

Zusammen mit diesen Unterlagen ist dem Auftraggeber eine Liste entsprechend dem Muster nach
Anlage ,,Verdichtungswerte* Gber die durchgefiihrten Versuche vorzulegen.

Abschnitt 1.9 (Abrechnung)

- Bodenaustauschmaterial -

Bei einer Abrechnung von Bodenaustauschmaterial nach Einbauprofilen in m3 wird ein eventuell
entstehender Mehrverbrauch durch Eindriicken des Bodenaustauschmaterials in den Untergrund
nicht bericksichtigt.

- Verfillen, Hinterfullen, Uberschiitten -

Sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes festgelegt ist, gilt:

Das Hinterfiillen und Uberschiitten von Bauwerken und Rohrleitungen wird nicht als eine gesonderte
Teilleistung vergiitet; die Massen werden als Auftragsmassen mit aufgemessen.

- Grabenaushub -
Bei der Verlegung von Glockenmuffenrohren wird bei der Abrechnung ein Arbeitsraum fiir die
Rohrverbindungen, abweichend von Abschnitt 4.2.8 der DIN 18 300 nicht bertcksichtigt.

- Rohrleitungen -

Fur Rohrleitungen in Dd&mmen mit einer Rohrgrabentiefe unter dem Planum bis zu 1,25 m gilt:

Der Erdkérper ist bis zur H6he des Planums vor dem Verlegen der Rohrleitung herzustellen. Als
Abrechnungstiefe fir den Rohrgrabenaushub gilt die tatséchliche Aushubtiefe von Oberkante
Erdplanum bis zur Rohrgrabensohle.

Fir Rohrleitungen in DAmmen mit einer Rohrgrabentiefe unter dem Planum von mehr als 1,25 m gilt:
Der Bodenauftrag ist im Leitungsbereich vor der Rohrverlegung zunachst bis mindestens 0,30 m Gber
den spateren Rohrscheitel durchzufiihren. Als Abrechnungstiefe des Rohrgrabens gilt der Abstand
von Rohrgrabensohle bis max. 0,30 m Uber dem Rohrscheitel.

Abschnitt 1.9.3
Messungen zur Setzung des Untergrundes sind rechtzeitig mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Abschnitt 3.2 (Bodenmaterial und Baustoffe nach den TL BuB E-StB)
Fir umweltrelevante Merkmale gilt die ErsatzbaustoffV.

Fir Strallenddmme ist nur die Bauweise D (Kernbauweise) gemal Merkblatt (ber Bauweisen fir
Technische Sicherungsmaflnahmen beim Einsatz von Béden und Baustoffen mit umweltrelevanten
Inhaltstoffen im Erdbau (M TS E), Bild 6 und 7 zugelassen.

Der Einbau des Bodens im Bereich der seitlichen Stiitzkérper (auerhalb des Kerns) erfolgt
fortlaufend parallel zum Einbau des Materials im Kernbereich.

Der Durchléssigkeitsbeiwert des Bodens muss mindestens das 50-Fache des
Durchlassigkeitsbeiwertes des Baustoffes im Kernbereich betragen. Die Durchlassigkeitsbeiwerte
sind durch Eignungspriifungen nachzuweisen.

Die Bauweisen gemaf Bild 1 und Bild 3 sind nicht zugelassen.

Fur den Nachweis der Eignung der Materialien sind die Ergebnisse der Gutetuberwachung
(Prifzeugnisse der Fremdiberwachung) heranzuziehen.

MaRgebend ist das letzte Priifzeugnis bzw. sind die letzten Priifzeugnisse der Fremdiiberwachung,
welche(s) die Ergebnisse aller mafligebenden bautechnischen und wasserwirtschaftlichen
Prufparameter enthalten missen/muss.

Stahlwerkschlacken missen die Anforderungen an die Volumenzunahme der Kategorie 1 geman
Tabelle 4 der TL BuB E-StB 20/23 erfiillen.

Bodenmaterial und Baustoffe nach TL BuB E-StB sind hinsichtlich ihrer Lage im Bauwerk zu
dokumentieren (s. Abschnitt 15 der ZTV E-StB 17).

Abschnitt 4.1 (L6sen und Laden)
Der Einbau von Boden darf erst erfolgen, wenn die Eignungspriifung, die Ergebnisse der
Probeverdichtung und die Arbeitsanweisung vorliegen.
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Mit der Abfuhr des Uberschussbodens darf vom Auftragnehmer erst begonnen werden, wenn
sichergestellt ist, dass im Zuge der BaumalRnahme noch in gentigender Menge einbauféhiger Boden
fur die Herstellung der Auftragsstrecken gewonnen werden kann.

Abschnitt 4.3 (Einbau und Verdichten)

Bei einem Einbau von Fels als Schittgut ist die maximale StiickgrofRe auf 200 mm begrenzt.
Verwitterungsempfindliche bzw. veranderlich feste Gesteine sowie Gemische aus Béden mit diesen
Gesteinsanteilen sind vor dem Einbau auf eine maximale Korn- bzw. Stlickgré3e von 45 mm zu
brechen. Uberkornanteile sind nicht zulassig. Das ,Merkblatt Giber veranderliche feste Gesteine als
Erdbaustoff (MvfG)“ ist anzuwenden.

Abschnitt 4.3.2 (Anforderungen an das Verdichten)

Beim Einbau von wasserempfindlichem, gemischt- und feinkdrnigen Boden, der nicht verfestigt oder
qualifiziert verbessert wird, gilt die Anforderung an das 10 %-H®&chstquantil fir den Luftporenanteil na
von 8 Vol.-%.

Beim Einbau von veranderlich festen Gesteinen gilt die Anforderung an das 10 %-Hdchstquantil fur
den Luftporenanteil na von 6 Vol.-%.

Abschnitt 4.7 (Bankett)

Gesteinskdérnungen fir Bankettbefestigungen miissen verwitterungsbestandig sein und diirfen keine
zerfallsempfindlichen Bestandteile enthalten.

Fir den Nachweis der Verdichtung von Bankettbefestigungen mit dem statischen
Plattendruckversuch als indirektes Prifverfahren missen der Verformungsmodul Ev2 > 80 MPa und
der Verhaltniswert Ev2 /Ev1 < 2,3 eingehalten werden.

Abschnitt 5 (Oberbodenarbeiten)

Stark unterschiedliche Oberbéden, z.B. von Acker-, Feuchtwiesen oder Waldfladchen, sind getrennt zu
lagern.

Die zur Wiederverwendung vorgesehenen Oberbodenmieten sind im Einvernehmen mit dem
Auftraggeber vor Beginn der Oberbodenandeckung festzulegen.

Abschnitt 6 (Béschungen)
Die Damm- und Einschnittsbéschungen sind mit einer Plangenauigkeit von +/- 5,0 cm, ausgenommen
bei Fels, auszufihren.

Abschnitt 8.3 (Sicker- und Filterschichten)

Zuldssige Prufverfahren zur Insitu-Bestimmung der Wasserdurchldssigkeit sind der TP Gestein-StB
Teil 8.3.2 ,Bestimmung des Infiltrationsbeiwertes mit dem Modifizierten Standrohr-Infiltrometer — in
situ-Verfahren®, Teil 8.3.3 ,Bestimmung des Infiltrationsbeiwertes mit dem Tropf-Infiltrometer — in situ-
Verfahren® und 8.3.4 ,Bestimmung des Infiltrationsbeiwertes mit dem Doppelring-Infiltrometer — in
situ-Verfahren* zu entnehmen.

Abschnitt 12.4.2.2 (Bodenbehandlungen mit Bindemitteln)

Bei der Verwendung von Mischbindemitteln ist das Produktdatenblatt gemalk dem Merkblatt Gber
Bodenbehandlungen mit Bindemitteln (M BmB), Anhang A auszufillen und auf Verlangen dem AG
vorzulegen.

Bodenverfestigungen mit Kalk sind nicht zugelassen.

Abschnitt 14 (Priifung der erzielten Qualitat)
Sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes festgelegt wird, gilt die Methode 3 als vereinbart.

Dabei ist grundsétzlich eine Probeverdichtung zur Festlegung der Arbeitsanweisung durchzufihren.

Abschnitt 14.2.4 der ZTV E-StB 17 (Methode M3)

Die Mindestanzahl der Eigeniiberwachungsprifungen in der "Zusammenstellung der Mindestanzahl
der vom Auftragnehmer als Eigeniiberwachungsprifung vorzulegenden Verdichtungsnachweise" ist
mafgebend fiir den Nachweis der Verdichtung und ersetzt die in Tabelle 9 der ZTVE-StB 17
vorgesehene Anzahl der Verdichtungsnachweise.

Wenn die vorgenannte Zusammenstellung nicht ausgefllt wurde oder in der Leistungsbeschreibung
nicht enthalten ist, gilt die in den ZTV E-StB vorgesehene Anzahl der Eigentiberwachungsprifungen.
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Abschnitt 14.3 (Priifverfahren zur Ermittlung von VerdichtungskenngréRBen)
Die ausreichende Verdichtung ist generell durch den Verdichtungsgrad Der nachzuweisen.

Grundsatzlich ist zur Berechnung des Verdichtungsrades die zugehdérige Proctordichte als
Bezugswert zu ermitteln. Bei nachgewiesenen gleichmafig zusammengesetzten Béden und
Baustoffen kann anstelle des Proctorversuches gemaR DIN 18 127 der Dreipunkt-Proctorversuch
gemal TP BF-StB Teil 6.2 angewendet werden. Liegen mindestens 3 Kurvenscharen des
nachgewiesenen, gleichmaRig zusammengesetzten Bodens bzw. Baustoffes mit flachen
Verlaufskurven vor, ist die Anwendung des Einpunkt-Proctorversuches gemal TP BF-StB Teil 6.2
zulassig.

Nur bei grobkérnigen Bodengruppen kann fir den Nachweis der Verdichtung der statische
Plattendruckversuch angewendet werden. Hierbei gelten die Richtwerte der Tabelle 10 der ZTV E-
StB 17 sowie die Richtwerte fir die Verhaltniswerte Ev2/Ev1 als Vertragsbestandteil.

Anstelle des statischen Plattendruckversuches ist auch der dynamische Plattendruckversuch
zugelassen. Hierbei gelten die Richtwerte der Tabelle 11 der ZTV E-StB 17 fiir die Bodengruppen
GW, GI, SW und Sl als Vertragsbestandteil.

Bei Anwendung des dynamischen Plattendruckversuches ist der Prifumfang zu verdoppeln. Der
Einsatz von statischen und dynamischen Plattendruckversuchen als Verdichtungsnachweis auf
Baustoffen, die nicht den Bodengruppen GW, Gl, GW und S| zuzuordnen sind, ist nicht zulassig.

Bei dem Einbau von Bdden, Fels und/oder Baustoffen mit mehr als 35 M.-% der Kornklasse > 63 mm
sowie bei einem Grofitkorn bzw. einer StuickgroRe > 200 mm sind die erforderlichen Einbauparameter
zur Erzielung einer ausreichenden Verdichtung in Probefeldern zu ermitteln und in einer
Arbeitsanweisung festzulegen.

Es ist entsprechend dem ,Merkblatt tber das Bauen mit und in Fels®, Ausgabe 2015 (FGSV 532),
Abschnitt 6.3 vorzugehen.

Abschnitt 14.4 (Priifen des Verformungsmoduls, ...)

Anstelle des statischen Plattendruckversuches ist auch der dynamische Plattendruckversuch
zugelassen. Hierbei gilt:

- Bei einem geforderten Ev2-Wert von 45 MPa gilt: Eva 2 25 MPa.

- Bei einem geforderten Ev2-Wert von 70 MPa gilt: Eva 2 35 MPa.

- Der Prufumfang ist zu verdoppeln.

7.3 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV Ew-StB 14

Abschnitt 1.6.5.2
Die Dichtheitspriifung ist nur in Anwesenheit des Auftraggebers durchzufiihren.
Erganzend zur Dichtheitsprifung nach DIN EN 1610 gilt das Arbeitspapier DWA-A 139

Abschnitt 7.1 und 10.1
Bei der statischen Berechnung ist ein Béschungswinkel von Null (Dammleitung) zu Grunde zu legen.

7.4 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV La-StB 18

Abschnitt 4.4.1 Pflanzzeit
Abweichend sind bei Frihjahrspflanzungen die Pflanzarbeiten spatestens bis zum 31. Marz zu
beenden.

Abschnitt 6.4.5 (Verweigerung der Abnahme)
Unabhéngig von der Art der Bepflanzung wird die Abnahme bei Gesamtausfallen > 25 % immer
verweigert. Diese Regelung gilt auch fiir Lose und Abschnitte.

7.5 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV SoB-StB 20

Abschnitt 1.4 (Baustoffgemische und Béden)
Der Nachweis der Widerstandsfahigkeit gegen Zertrimmerung ist auch bei natirlichen
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Gesteinskérnungen und HOS fiir Frostschutzschichten von Verkehrsflachen, die einer
Belastungsklasse zugeordnet sind, erforderlich. Dabei miissen die Festigkeitsanforderungen der TL
Gestein-StB 04, (Ausgabe 2004/Fassung 2023) Anhang A erfillt werden.

Abschnitt 2.3.3 (Frostschutzschicht - Herstellen)

Bei kleineren Flachen und bei schwieriger Profilgestaltung sowie bei zahlreichen Einbauten darf das
Baustoffgemisch auch ohne Fertiger eingebaut werden.

Abschnitt 3.3 (Eigeniiberwachungspriifungen)

Die Mindestanzahl der Eigenuberwachungsprufungen in der ,Zusammenstellung der Mindestanzahl
der vom Auftragnehmer als Eigeniiberwachungsprifung vorzulegende Verdichtungsnachweise" ist
mafgebend fiir den Verdichtungsnachweis. Wenn die vorgenannte Zusammenstellung nicht
ausgefullt wurde oder in der Leistungsbeschreibung nicht enthalten ist, gilt die in den ZTV SoB-StB 20
vorgesehene Anzahl der Eigenliberwachungsprifungen.

Die geplante Durchfiihrung der Eigenliberwachungspriifungen zum Nachweis der Verdichtung ist
dem AG rechtzeitig vor der Durchfiihrung der Versuche bekannt zu geben. Zur Ausfiihrung der
Versuche muss ein in den Untersuchungsmethoden der Bodenmechanik geschulter Techniker oder
Baustoffprufer (Fachrichtung Boden) des AN zur Verfiigung stehen.

Die Ergebnisse der Eigenliiberwachungspriifungen mit dem dazu gehérigen Versuchsprotokoll sind
unverziglich nach Durchfiihrung der Versuche dem AG zu ibergeben. Die Unterlagen sind dem AG
laufend, mindestens jedoch bei jeder 3. Abschlagsrechnung in 3-facher Ausfertigung vorzulegen.
AuBerdem ist dem Auftraggeber eine Liste Uber die durchgefiihrten Versuche entsprechend Anlage
,verdichtung® vorzulegen.

Bei Tragschichten ohne Bindemittel aus gebrochenen Gesteinskérnungen kann fir den Nachweis des
Verdichtungszustandes als indirektes Prifverfahren ersatzweise der statische Plattendruckversuch
vorgesehen werden.

Der dynamische Plattendruckversuch mit dem mittelschweren Fallgewichtsgerdt wird bei
BaumalRnahmen ab einer GréRe von 2.500 m? zugelassen, sofern bei jeder BaumalRnahme eine
Korrelation mit einem statischen Plattendruckversuch im Beisein des Auftraggebers vorgenommen
wird. Dabei ist der Mittelwert aus vier Einzelversuchen zu bilden, auffallige AusreiRer sind zu verwerfen.

Bei Baumallinahmen unter 2.500 m? gelten die nachfolgend aufgefiihrten Zuordnungswerte fiir den
Eva1,5-Wert:

Ev2 Evd1,5
(MN/m?) (MN/m?)
> 100 > 50
> 120 > 55
> 150 > 65

Es ist ein Gerat zu verwenden, bei dem mittels verldngerter FUhrungsstange und/oder erhdhtem
Fallgewicht eine 1,5fache StoRRbelastung gegenuber dem Gerat nach TP BF-StB Teil B 8.3 erreicht
wird. Da derzeit keine Prifvorschrift fir derartige Geréte existiert, sind nur Geréte von Herstellern des
leichten  Fallgewichtsgerdtes zu verwenden. Die Gerateausfihrung (Plattengeometrie,
Belastungsvorrichtung, Messtechnik) hat den Angaben der TP BF-StB Teil B 8.3 zu entsprechen. Die
Gerate sind jahrlich in Anlehnung an die TP BF-StB Teil B 8.3 zu kalibrieren. Ein entsprechender
Nachweis ist dem AG vorzulegen.

Zum Nachweis des Verdichtungszustandes sind anstelle eines statischen Plattendruckversuches drei
dynamische Plattendruckversuche auf der Flache verteilt (nicht unmittelbar nebeneinander)
durchzufihren.

7.6 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV Asphalt-StB 07/13

Abschnitt 1.3 (Baugrundsatze)

Wenn die Asphalttragschicht einlagig ausgeschrieben ist, wird bei einem zweilagigen Einbau ein ggf.
erforderliches Reinigen der Oberflache der ersten Lage und/oder ein Anspriihen vor dem Einbau der
zweiten Lage nicht gesondert vergutet.

Abschnitt 2.1 (Gesteinskérnungen)
Feine und grobe Gesteinskérnungen aus Kalkstein sind in Deckschichten und als Abstreumaterial fur
Fahrbahnen (aufer Rad- und Gehwege) nicht zugelassen.
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Hiervon ausgenommen sind feine und grobe Gesteinskérnungen aus Alpiner Moréane.
Feine Gesteinskérnungen aus Grauwacke mit einem Gehalt an Feinanteilen > 12,0 M.-% sind in Deck-
und Binderschichten nicht zugelassen.

Fir Deckschichten und Asphaltbinderschichten ist Kalksteinfiiller zu verwenden. Fiir Deckschichten
aus Walzasphalt und Asphaltbinderschichten ist in Kombination mit groben Gesteinskérnungen aus
Diabas die Verwendung von Diabas-Fliller zugelassen.

Abstreumaterial fir Gussasphalt muss der Kategorie FI15 (Anforderung an die Plattigkeitskennzahl)
entsprechen. Die Priifung der Lieferkdrnung erfolgt nach den TP Gestein-StB, Teil 4.3.3.

Abschnitt 2.3.1 (Asphaltmischqut — Allgemeines)

Bei der Verwendung von sauren Gesteinen (z.B. Grauwacke, Quarzit) in Verbindung mit
Strallenbaubitumen ist bei Asphaltdeckschichten aus Walzasphalt 1,5 M.-% Kalkhydrat als
Haftverbesserer zuzugeben. Bei der Verwendung von polymermodifiziertem Bitumen in Verbindung mit
sauren Gesteinen ist ein Haftverbesserer nicht erforderlich. Fir Asphaltdeckschichten aus
Offenporigem Asphalt gilt hiervon abweichend, dass grundsatzlich bei der Verwendung von sauren
Gesteinen bzw. Gesteinskdérnungen mit quarzitischen Bestandteilen gebrauchsfertige Bindemittel mit
werksseitig zugegebenen Haftverbesserern einzusetzen sind. Kalkhydrat ist fir den Einsatz in
Asphaltdeckschichten aus Offenporigem Asphalt ausgeschlossen.

Asphaltgranulat darf in Deckschichten aus Gussasphalt nicht verwendet werden.
Asphaltgranulat darf in Deckschichten aus Asphaltbeton bis zu einer maximalen Zugabemenge von 20
M.-% verwendet werden.

Abschnitt 2.3.2 (Eignungsnachweis)
Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den Eignungsnachweis spatestens 7 Arbeitstage vor Beginn
der Herstellung des Asphaltmischgutes vorzulegen.

Fir Asphaltbindermischgut SMA B S und AC B S SG gilt der Abschnitt 2.3.2 der ZTV Asphalt-StB 07/13.

Bei Verwendung von Asphaltgranulat ist dem AG mit dem Eignungsnachweis die Klassifizierung des
Asphaltgranulates nach TL AG-StB und die Ermittlung der Zugabemenge gemafl TL Asphalt-StB
vorzulegen.

Die Bezeichnung und Beschreibung der Gesteinskérnungen geméaf der TL Gestein-StB 04/23 ist auf
Verlangen vorzulegen. Hierbei ist die Identifizierbarkeit anhand folgender Angaben zu gewahrleisten:
- Vorkommen und Hersteller — bei Zwischenlagerung sind sowohl das Vorkommen als auch
das Lager anzugeben,
- Artder Gesteinskérnung,
- Korngruppe/Lieferkérnung,
- Anforderungskategorien bzw. angegebene Werte.

Der Auftragnehmer muss an Asphaltmischgut fir Deck- und Asphaltbinderschichten fiir Stralen der
Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2 weitergehende Prufungen durchfiihren und im Eignungsnachweis
angeben:

- Fur Asphaltdeckschichtmischgut aus Splittmastixasphalt oder aus Asphaltbeton ist der
Spurbildungsversuch nach TP Asphalt-StB, Teil 22 durchzufiihren und die proportionale
Spurrinnentiefe anzugeben.

- Fur Asphaltbindermischgut ist die Dehnungsrate nach TP Asphalt-StB, Teil 25 B1 zu
bestimmen und anzugeben.

- FOr Gussasphalt ist die dynamische Stempeleindringtiefe zu prifen.

- Fir Gussasphalt mit viskositdtsveranderten Bindemitteln bzw. mit
viskositdtsverdndernden Zusatzen sind Prifungen gemafl Anhang des Merkblattes fiir
Temperaturabsenkung von Asphalt, Ausgabe 2021 (Bezugsquelle: FGSV) durchzufiihren.

Der Eignungsnachweis muss Angaben zu den Bitumeneigenschaften ,Aqui-Schermodultemperatur®
und ,Phasenwinkel” des zum Einsatz kommenden Frischbindemittels enthalten. Je nach
Bitumensorte missen diese Eigenschaften innerhalb der Sortenspannen der jeweiligen Sorte der TL
Bitumen-StB bzw. TL Vbit-StB liegen.

Abschnitt 3.1 (Ausfiihrung - Alilgemeines)
Deckschichten sind grundséatzlich mit gestaffelt fahrenden Fertigern heil an heil3 oder mit einem
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Fertiger in ganzer Fahrbahnbreite einzubauen. Ist dies nicht mdglich, sind die Arbeitsndhte unmittelbar
neben der spateren Langsmarkierung herzustellen, sofern nicht zwingende Griinde dagegensprechen.

Fur die Herstellung der Asphaltbinderschicht aus Asphaltbindermischgut AC B S SG gelten folgende
Hinweise:

- Die Verdichtung erfolgt mit Tandemwalzen mit einem Betriebsgewicht von 7 bis 10 t statisch.
Falls erforderlich, kann Vibrationsverdichtung eingesetzt werden. Dabei ist darauf zu achten,
dass die Verdichtungsleistung zur Vermeidung von Kornzertrimmerung angepasst wird.

- Fir eine geschlossene Oberflachentextur oder fur temporares Befahren kann der erganzende
Einsatz von Kombiwalzen oder Gummiradwalzen sinnvoll sein.

Abschnitt 3.4.3 (Herstellen von Asphalttragschichten - Baustoffgemische)
Der 1. Absatz von Abschnitt 3.4.3 gilt nicht fir Asphalttragschichtmischgut, das als Unterlage fiur eine
Betonfahrbahndecke dient.

Abschnitt 3.6 (Herstellen von Asphaltbinderschichten)
Unterabschnitt 3.6.3 der ZTV Asphalt-StB 07/13 gilt nicht. Fir die Baustoffgemische gelten die

Anforderungen des Abschnittes 5.6.1 dieser Baubeschreibung.

Unterabschnitt 3.6.4 der ZTV Asphalt-StB 07/13 gilt nicht. Anstelle von Tabelle 11 der ZTV Asphalt-
StB 07/13 gelten fir die Anforderungen an die Schichteigenschaften die nachfolgenden beiden
Tabellen.

Tabelle: Anforderungen an die Schichteigenschaften aus SMA B S

Schichteigenschaften SMA 22B S SMA 16 B S
Verdichtungsgrad % =>98,0
Hohlraumgehalt am Bohrkern Vol.-% 1,5 bis 5,5

Tabelle: Anforderungen an die Schichteigenschaften aus AC B S SG
Schichteigenschaften AC22BSSG | AC16BS SG
Verdichtungsgrad % =>98,0
Hohlraumgehalt am Bohrkern Vol.-% 1,5 bis 6,0

Abschnitt 3.9.5 (Herstellen von Asphaltdeckschichtenaus Gussasphalt — Bearbeiten der

Oberflache)

Die Temperatur des Abstreumaterials fir das Verfahren A muss zum Zeitpunkt der Verarbeitung
mindestens 120 °C, die fiir das Verfahren B mindestens 150 °C betragen.

Das Abstreumaterial fur die Verfahren A und B muss am Tag des Einbaues bis zum Zeitpunkt der
Ubergabe in die Einbaubohle in thermoisolierten Fahrzeugen auf der Baustelle vorgehalten werden.

Bei der Herstellung einer gewalzten Oberflachenstruktur (Verfahren A) ist sicherzustellen, dass die

Gummiradwalzen bis auf wenige Meter an den Splittstreuer heranfahren.
Glattmantelwalzen sind bei einer Mindesttemperatur von 100 °C der eingebauten Schicht einzusetzen.

Abschnitt 4 (Grenzwerte und Toleranzen)

Flr Asphaltbindermischgut und —schichten SMA B S und AC B S SG gilt der Abschnitt 4 der ZTV
Asphalt-StB 07/13 mit folgenden Anderungen bzw. Ergédnzungen:

Fir Asphaltbinderschichten aus Asphaltmischgut SMA B S und AC B S SG gelten die Grenzwerte fir
Einbaudicke und Einbaumenge entsprechend Tabelle 24.

Fir das Asphaltbindermischgut SMA B S gelten die Toleranzen fir SMA nach den ZTV Asphalt-StB
07/13, Abschnitt 4.1 mit folgenden Ausnahmen:

- fur den Grobkornanteil gelten die Toleranzen fiir Asphaltmischgut AC D entsprechend der Tabelle 23,
- Tabelle 22 gilt nicht.
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Fir Asphaltbindermischgut AC B S SG gelten die Toleranzen fir AC B nach den ZTV Asphalt-StB
07/13, Abschnitt 4.1 mit folgender Ausnahme:

- fur den Grobkornanteil gelten die Toleranzen fiur Asphaltmischgut AC D entsprechend der Tabelle
23.

Der Verdichtungsgrad und der Hohlraumgehalt am Bohrkern der fertigen Asphaltbinderschicht
SMA B S darf bei jeder Probe die in der Tabelle ,Anforderungen an die Schichteigenschaften aus
SMA B S* dieser Baubeschreibung angegebenen Grenzwerte nicht Gber- bzw. unterschreiten.

Der Verdichtungsgrad und der Hohlraumgehalt am Bohrkern der fertigen Asphaltbinderschicht
AC B S SG darf bei jeder Probe die in der Tabelle ,Anforderungen an die Schichteigenschaften aus
AC B S SG* dieser Baubeschreibung angegebenen Grenzwerte nicht uber- bzw. unterschreiten.

Abschnitt 4.2.5 (Ebenheit)

Wenn fiir den Einbau der Deckschicht ein Beschicker gefordert ist und auch die darunter liegende
Asphaltbinderschicht erneuert bzw. hergestellt wird, gilt fur die Unebenheit innerhalb einer 4 m langen
Messstrecke abweichend von Tabelle 25 der ZTV Asphalt-StB 07/13 fiir Asphaltdeckschichten aus
AC D und SMA der Grenzwert = 3 mm.

Abschnitt 4.2.6 (Griffigkeit)

Die Griffigkeitsmessungen erfolgen auf zweibahnigen Stralen bei einer Messgeschwindigkeit von 80
km/h. Auf einbahnigen Straf3en ist die Messgeschwindigkeit i. d. R. 60 km/h.

Die Messgeschwindigkeit kann innerhalb einer BaumaRRnahme aufgrund der Streckencharakteristik
unterschritten werden (z. B. enge Kurven). Sie wird in diesen Fallen auf volle 100-m-Abschnitte konstant
gehalten, damit eine 100-m-Mittelwertbildung mdglich ist.

Abschnitt 5.2 (Eigeniiberwachungspriifungen)
Die Protokolle aller Eigeniberwachungsprifungen im Zuge des Einbaus von Asphaltdeckschicht-
mischgut sind dem Auftraggeber innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Einbau vorzulegen.

Abschnitt 5.3 (Kontrollpriifungen)

Es gelten Art und Umfang der Kontrollpriifungen fiir Asphaltbindermischgut AC B S SG und SMA B und
der Asphaltbinderschichten aus AC B S SG und SMA B entsprechend ZTV Asphalt-StB 07/13, Tabelle
26, Spalte Asphaltbinderschicht.

Abschnitt 6.1 (Behandlung von Méngeln)

Nach der Durchfiihrung einer griffigkeitsverbessernden MaRnahme werden in einem jahrlichen
Zyklus, bis zum Zeitpunkt der Verjahrungsfrist fir Mdngelanspriiche, SKM-Messungen vom AG
durchgefiihrt, um den Wirkungsgrad der durchgefiihrten griffigkeitsverbessernden MaRnahme zu
dokumentieren. Die Kosten fir diese SKM-Messungen tragt der AN.

Abschnitt 7.2.2 (Einbaudicke)

Wenn bei kleineren Baumaf3inahmen, fir die die Ermittlung der Einbaudicke an Bohrkernen erfolgt,
bei einem Bohrabstand von 50 Metern keine 20 Bohrkerne anfallen, ist die hierbei erreichbare Anzahl
zugrunde zu legen, mindestens jedoch 3 Bohrkerne.

Die Einbaudicke von Gussasphaltdeckschichten mit gewalzter Oberflachenstruktur nach Verfahren A
der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird beim Aufmal} Gber die obersten Splittspitzen gemessen.

Die vorhandene Rauhtiefe wird durch Reduzierung der gemessenen Einbaudicke um 2 mm
bertcksichtigt. In Ausnahmefallen kann der Auftragnehmer in Anwesenheit des Auftraggebers die
Rauhtiefe mit dem Sandflachenverfahren vor Ort nachweisen.

Bei Gussasphaltdeckschichten mit Oberflachenstruktur nach Verfahren B der ZTV Asphalt-StB 07/13
wird bei der Ermittlung der Einbaudicke keine Rauhtiefe abgezogen.

Abschnitt 7.3.2 (Abrechnung nach Einbaumenge)

Wird nach der Leistungsbeschreibung ein flichenbezogenes Einbaumenge (kg/m?) fir einzelne
Schichten gefordert, so sind die erreichten Einbaugewichte der Einzelschichten mit Wiegescheinen
nachzuweisen. Zusammen mit den Wiegescheinen ist eine Zusammenstellung der Wiegescheine fir
je 3.000 m? Einbauflache oder fiir eine Tagesleistung zu Ubergeben, aus der ersichtlich ist, in welchen
Teilabschnitten das Mischgut der Einzelschicht eingebaut wurde.
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Leistungspositionen, die nach flichenbezogenem Einbaugewicht abgerechnet werden, beziehen sich
auf eine Mischgutrohdichte von ca. 2,5 g/cm?3. Der Einsatz von héheren Mischgutrohdichten kann zu
Fehimengen filhren. Diese Fehimengen sind vom AN auszugleichen und werden nicht gesondert
vergutet.

7.7 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV BEA-StB 09/13

Abschnitt 1.3.2 (Unterlage)

Wenn Hochdruckreinigungsgerate zum Reinigen der Unterlage mit einer Wasch-/Sauganlage
gefordert sind, muss entweder die Sauganlage unmittelbar in die Hochdruckreinigungseinheit
integriert sein (z.B. ,Drehjet‘-Verfahren) oder in Fahrtrichtung die letzte Einheit darstellen.

Abschnitt 3.2.1 (Frasen der Unterlage)

Die Katalognummer 005 ,Asphalt frasen” des ,Standardleistungskataloges fir den Stralen- und
Briickenbau®, Leistungsbereich 113 ,Asphaltbauweisen®, bezeichnet ein ,Standardfrasen” und ist mit
einer Fraswalze durchzufiihren, die einen Schnittlinienabstand von 15 mm erzeugt.

Die Katalognummer 008 ,Asphalt feinfrasen” des ,Standardleistungskataloges fur den Strafen- und
Briickenbau®, Leistungsbereich 113 ,Asphaltbauweisen®, bezeichnet ein ,Feinfrasen* und ist mit einer
Fraswalze durchzufiihren, die einen Schnittlinienabstand von max. 8 mm erzeugt.

Abschnitt 3.2.4 (MaBnahmen zur Profilverbesserung)

Bei einer Profilverbesserung in ungleichmafiger Dicke nach Tabelle 3 der ZTV BEA-StB 09/13 mit
Asphaltbindermischgut sind die Asphaltmischgutsorten AC 22 B S SG, AC16 BS SG, SMA22B S
und SMA 16 B S zu verwenden.

Fir die zuldssigen Mindest- und Hochsteinbaudicken gelten fir Asphaltbinderschichten abweichend
von Tabelle 3 der ZTV BEA-StB 09/13 die Angaben in der nachfolgenden Tabelle:

Profilverbesserungen in

: . . SMA22B S SMA16BS | AC22BSSG | AC16B S SG
ungleichméaBiger Dicke mit

Asphaltbinderschichten  cm 7,5 bis 14,0 5,0 bis 9,5 6,0 bis 14,0 4,0 bis 9,5

Abschnitt 4.2 (Grenzwerte und Toleranzen — Asphaltschichten)
Grundsatzlich darf bei der Prifung des Schichtenverbundes zwischen einer Asphaltschicht und einer
gefrasten Unterlage die maximale Scherkraft den Wert von 12 kN nicht unterschreiten.

7.8 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV Beton-StB 07

Abschnitt. 2 (Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln
Die Verwertung von pechhaltigen StralRenausbaustoffen in Tragschichten mit hydraulischen
Bindemitteln ist nicht zugelassen.

Abschnitt 2.2.5.1 und 2.3.3.1 (Eigeniiberwachungspriifungen)

Die Mindestanzahl der Eigenuberwachungsprufungen in der ,Zusammenstellung der Mindestanzahl
der vom Auftragnehmer als Eigentberwachungsprifung vorzulegende Verdichtungsnachweise ist
mafgebend fiir den Verdichtungsnachweis. Wenn die vorgenannte Zusammenstellung nicht
ausgefullt wurde oder in der Leistungsbeschreibung nicht enthalten ist, gilt die in den ZTV Beton-StB
vorgesehene Anzahl der Eigenliberwachungsprifungen.

Abschnitt 3.2 (Baustoffe, Beton)
Rezyklierte Gesteinskérnungen sind als Zuschlag fur Fahrbahndecken aus Beton nicht zugelassen.
Hiervon ausgenommen sind Gesteinskdérnungen aus aufbereitetem Gleisschotter.

Kalkstein ist als Zuschlag fiir den Oberbeton, bei einschichtiger Bauweise flir den gesamten Beton,
nicht zugelassen. Hiervon ausgenommen sind feine und grobe Gesteinskérnungen aus Alpiner
Morane.

Abschnitt 3.3.1 (Herstellen der Betondecke)
Der Mehraufwand fur das Herstellen von Handfeldern im Bereich von Aufweitungen oder Verengungen
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der Randstreifen, der Stand- und Mehrzweckstreifen sowie der Fahrstreifen und evtl. das Herstellen
der Felder am Anfang und Ende der Baustrecke von Hand, wird nicht gesondert vergitet.
In Beschleunigungs- und Verzégerungsstreifen sind keine Langsfugen zuldssig.

Abschnitt 3.3.1.6.1 (Entfernen des Oberflichenmértels)

Die mittlere Rauhtiefe der Betonoberflache muss zwischen 0,6 mm und 1,1 mm betragen.

Abschnitt 3.3.2 (Herstellen der Fugenkerben)

Bei der Verwendung von heil} verarbeitbaren Fugenmassen ist der Fugenspalt (Kammerschnitt)
mdglichst spat (mind. 14 Tage) nach dem Kerbschnitt herzustellen.

Abschnitt 3.5.1 (Eigeniiberwachungspriifungen)

Der Zementgehalt ist dem Auftraggeber im Rahmen der Eigenliberwachungspriifungen
nachzuweisen. Bei Bezug des Betons aus Transportbetonwerken kann dies anhand der Angaben auf
den ausgedruckten Lieferscheinen erfolgen.

7.9 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-ING, Ausgabe August 2025

Der in Anlage 1 zum ARS 20/2025 vom 10.10.2025 des BMVI aufgefihrte Stand der jeweiligen Teile
und Abschnitte, ,Wesentliche Anderungen in den ZTV-ING* geméaR Anlage 2 zum 20/2025 vom
10.10.2025 des BMVI und die Anlage 3 zum ARS 20/2025 vom 10.10.2025 des BMVI ,Liste der
Hinweise zu den ZTV-ING — Stand 2025/08“ sind zu beachten.

Nr. 2.3.2 Anforderungen an Unternehmer und Personal
Ein Wechsel des standig auf der Arbeitsstelle anwesenden Kolonnenfiihrers ist dem Auftraggeber
vorher schriftlich mitzuteilen.

Nr. 5 Abnahme

Im Zusammenhang mit der Abnahme der Arbeiten sind Umfang, Art und zeitliche Absténde von
Uberprifungen des Erfolges der Fillung von Rissen im Einzelnen mit dem Auftraggeber rechtzeitig
abzustimmen.

ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 1
Die Verwendung von Blechen mit mehr als 80 mm Blechdicke bedarf einer Zustimmung des
Auftraggebers.

Fir Bricken ist dem Auftraggeber vor der Materialbestellung ein Materialverteilungsplan
einschlielich einer Massenberechnung fiir die Haupttragglieder vorzulegen.

Die Blechdicken von geschweilten Tragern sind dem Beanspruchungsverlauf anzupassen. Zur
Reduktion der Stahltonnage sind deshalb bei der Werksattfertigung in der Regel zusatzliche
SchweilstéRRe bzw. Blechdickenabstufungen zu den aus den Lieferabmessungen der Bleche und den
Abmessungen der Fertigungsschiisse ohnehin erforderlichen StéRen vorzusehen.

Die Verwendung von direkten Kraftanzeigern in vorgespannten Schraubenverbindungen ist nicht
zulassig.

ZTV-ING Teil 6, Abschnitt 4

Nr. 4.2 Anforderungen an das Personal
Ein Wechsel der stdndig auf der Arbeitsstelle anwesenden sachkundigen Fachkraft-ist dem
Auftraggeber vorher schriftlich mitzuteilen.

7.10 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-ING 6-3 (ZTV-BEL-B 3/95 Teil 3)

711 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-ING 8-1

Erganzend zu den ZTV-ING 8-1 ist fur die Grindungen und die Bemessung von Stahlpfosten von
Larmschutzwénden und Uberflughilfen das Merkblatt tiber Entwurfs- und Berechnungsgrundlagen fiir
Griindungen und Stahlpfosten von Larmschutzwénden und Uberflughilfen an StraBen (M EBGS-
LSW) zu beriicksichtigen.

Fur den gesamten Bereich des LS NRW wird einheitlich die Windzone 2 nach DIN EN 1991-1-4
Anhang NA.A fir die zu berlcksichtigende Windbelastung von Larmschutzwénden festgelegt.
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Fir die Bemessung der Larmschutzwande auf Briicken und anderen Ingenieurbauwerken sowie flr
absorbierende Wandbekleidungen in Tunneln sind die Regelungen nach ARS Nr. 5/2012
anzuwenden.

712 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-SA 97

Abschnitt 5.6.2 Warnleuchten

Hinsichtlich Abschnitt 5, insbesondere 5.6.2 der ZTV-SA 97 gilt die ,Erganzungsprifung von
Warnleuchten gemaf den Technischen Lieferbedingungen fiir Warnleuchten (TL-Warnleuchten 90)*
fur Arbeitsstellen an allen Strallen geméafl dem Allgemeinen Rundschreiben Straflenbau Nr. 10/1998
des Bundesministeriums fur Verkehr (BMV) vom 12. Marz 1998, Az.: StB 13/38.59.10-02/184 BASt
97.

Verdffentlicht im Verkehrsblatt Heft 7 — 1998, Seite 288, Verkehrsblatt-Verlag, Schleefstralie 14,
44287 Dortmund.

TL-Warnleuchten 90
Die Tabelle 2 und die Punkte 2.2.1 und 2.2.3 der TL-Warnleuchten 90, Ausgabe 1991, Seite 7 und
Seite 8, sind ungultig und werden durch die der vorgenannten ,Erganzungsprifung* des BMV vom
12. Mérz 1998 ersetzt.

Der Nachweis der Eignung gemaf TL-Transportable Schutzeinrichtungen erfolgt durch die ,Liste
nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen* veréffentlicht auf der Internetseite der BASt.

Systemskizzen, Aufbauanleitungen und sonstige Unterlagen die zur Uberwachung einer
ausschreibungskonformen Ausfihrung der zum Einsatz vorgesehenen transportablen
Schutzeinrichtungen erforderlich sind, sind dem AG 14 Tage vor Beginn der Aufstellung vorzulegen.

ZTV transportable LSA

Die ZTV-SA 97 trifft Regelungen fir die Vertragsgestaltung zur Arbeitsstellensicherung und wird
gegenwadrtig von der FGSV fortgeschrieben. Der die transportablen LSA betreffende Teil in den
neuen ZTV-SA wurde bereits von der FGSV fertig gestellt und liegt als ,Zusatzliche technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fur transportable Lichtsignalanlagen® (ZTV transportable LSA
2023) vor. Die Regelungen der zu vereinbarenden ZTV transportable LSA 2023 genielRen Vorrang
vor den entsprechenden Regelungen der ZTV-SA 97.

713 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV M 13
7.14 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV Verm-StB 01, Ausgabe 2001

Die fortlaufende Bestandserfassung (Ziffer 2.3.6, ZTV Verm-StB 01) ist nicht Bestandteil der
beauftragten Bauleistung.

715 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV VZ 2011/2025

Abschnitt 4.3 Qualifikation des Erbringers der Leistung

Im Abschnitt 4.3 (Seite 8) ist der 3. Absatz zu ersetzen durch:

,Fur Aufstellvorrichtungen aus Stahl oder Aluminium muss die Herstellerqualifikation fur das
SchweilRen von Tragwerken mindestens der Klasse EXC2 fiir Stahl nach DIN EN 1090-2 und fiir
Aluminium nach DIN EN 1090-3 entsprechen. Die Schweilter-Priifungen miissen dabei die
Konstruktionsform erfassen.”

Die Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit fir Aufstellvorrichtungen von ortsfesten
Verkehrszeichen in Seitenaufstellung erfolgt unabh&ngig vom Inkrafttreten der Normenreihe EN 1090
weiter nach der Produktnorm EN 12899-1 (CE-Kennzeichnung nach System 1). Dies wurde durch die
Europaischen Normenorganisation CEN festgelegt.
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Hinweis: Fur Schilderbriicken und Kragarme gilt nach wie vor die ZTV-ING. Diese fordert EXC2 und
es ist der Nachweis nach EN 1090-1 zu erbringen (CE-Kennzeichnung nach System 2+).

Abschnitt 6.1.3 Auswahl der Ausfiihrungsart des Signalbildes

Es durfen nur zugelassene Signalbild-Materialien und zertifizierte Materialkombinationen nach TLP
VZ verwendet werden. Die Bewertung der Konformit&t mit den fiir Deutschland ausgewahlten Klassen
erfolgt durch die Bundesanstalt fir Strakenwesen. Uber die fiir Deutschland freigegebenen
Signalbild-Materialien wird bei der BASt eine Liste geflihrt und diese in regelméafigen Abstanden
verdffentlicht.

Die Auswahl der Ausfiihrungsart ist nach dem Merkblatt fir die Wahl der lichttechnischen
Leistungsklasse von vertikalen Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (M LV) zu treffen.

Auf eine Kombination von Reflexfolien verschiedener Retroreflexions-Klassen und/oder Reflexfolien-
Aufbauten innerhalb eines Verkehrszeichens oder einer Verkehrseinrichtung (z.B. RA3 auf RA2
und/oder Reflexfolien-Aufbau C und Reflexfolien-Aufbau B) ist zu verzichten.

Abschnitt 6.1.4 Anforderungen an die lichttechnischen Eigenschaften retroreflektierender
Verkehrszeichen innerhalb der Verjdhrungsfrist fiir die Sachmangelhaftung

In der Tabelle 4 ist beim Leuchtdichtefaktor R fur die Spalten ,Klasse RA1 und Klassen RA2,3" ein
Fullnotenzeichen zu setzen und eine Fullnote zu erganzen:

") Die Zuordnung der Klassen 1, 2 und 3 bezieht sich nicht auf die Retroreflexions-Klasse [RA]
sondern auf den Reflexfolien-Aufbau A (eingebundene Glasperlen), B (eingekapselte Glasperlen) und
C (mikroprismatische Ausfliihrung). Daraus folgt die Zuordnung: Klasse RA1 = Aufbau A, Klasse RA2
- Aufbau B und Klasse RA3 - Aufbau C.*

Abschnitt 7.1 Passive Sicherheit
Der Abschnitt 7.1 hat folgenden neuen Wortlaut:

,Fur die passive Sicherheit von Verkehrszeichen wird auf die EN 12899-1 sowie das Allgemeine
Rundschreiben Stralenbau [ARS] Nr. 2/2022 verwiesen. Es sind die ,Grundsatze fir die passiv
sichere Aufstellung von Verkehrszeichen* der Bundesanstalt fur Stral3en- und Verkehrswesen [BASH]
zu beachten.”

Abschnitt 7.6.5 Aufstellvorrichtungen groRer Verkehrszeichen mit variablen Bildinhalten
DIN 18800-1 bis -3 wurden zurtickgezogen. Sie werden durch DIN EN 1993 (Eurocode 3) ersetzt.

Fur die Nachweise der Tragkonstruktionen aus Stahl ist Eurocode 3 anzuwenden, allerdings sind fur
ortsfeste Verkehrszeichen in Seitenaufstellung die Teilsicherheitsbeiwerte fur Lasten gemafl DIN EN
12899, PAF 1, Tabelle 6 (ys = 1,2 fiir Eigenlasten; ya = 1,35 fur Windlasten) anzusetzen.

DIN 4113-1 und -2 (Aluminiumkonstruktionen unter vorwiegend ruhender Belastung) wurden
zurlickgezogen. Sie werden durch DIN EN 1999-1-1 (Eurocode 9) ersetzt. Fiir Tragkonstruktionen
aus Aluminium gilt entsprechend Eurocode 9.

Abschnitt 7.6.6 Gebrauchstauglichkeit
Im Abschnitt 7.6.6 (Seite 21) ist der Satz zu ersetzen durch:

,0er Nachweis der Gebrauchstauglichkeit entfallt bei der Aufstellung an Gabelstandern oder in
symmetrischer Anordnung des Bildtragers. Bei asymmetrisch angebrachten mittelgrolRen VZ an
Rohrmasten oder MSH-Masten ist der Nachweis der Gebrauchstauglichkeit aus statischen Griinden
zu fuhren.*

Hinweis:

Bei groRen Verkehrszeichen ist der Nachweis der Gebrauchstauglichkeit obligatorisch und generell
mit dem standortbezogenen statischen Nachweis zu erbringen.

Abschnitt 7.6.9 Griindung
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Die Bemessung der Fundamente erfolgt nach Eurocode 7. Die Nachweise sind fiir den Grenzzustand
der Tragfahigkeit und den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit zu fiihren.
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Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgefiihrten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.
Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollstandige Dateniibernahme
bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewahrleistet werden.
Bei Widerspriuchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt: 09-2414-B Beseitigung von Deckenschdden

VE: 09-26-0095 B/L/K Rahmenvertrag Baggerschiirfe fiir Planungspr..

LV: 1 B/L/K Rahmenvertrag Baggerschiirfe fiir Planungspr..

LB-Nr. Leistungsbereich Ausgabe
21.103 BODENERKUNDUNG 03/21
21.105 VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN 06/21
22.112 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL 02/22
23.113 ASPHALTBAUWEISEN 07/23
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Langtext-Verzeichnis

Projekt: 09-2414-B Beseitigung von Deckenschdden

VE: 09-26-0095 B/L/K Rahmenvertrag Baggerschiirfe fiir Planungspr..
LV: 1 B/L/K Rahmenvertrag Baggerschiirfe fiir Planungspr..
oz StL-Nr Menge AE

00. Baggerschiirfe

00.00. Einsatzbereich

00.00.0001. e - 3,00 St

SM Bezirk Kreuztal

Fahrtkosten fur An- und Abfahrt zum Abschnitt
im SM Bezirk Kreuztal

einschl. Fahrzeit und samtlicher Nebenkosten.

00.00.0002. e e 3,00 St
SM Bezirk Erndtebriick
Fahrtkosten fur An- und Abfahrt zum Abschnitt
im SM Bezirk Erndtebrtick
einschl. Fahrzeit und samtlicher Nebenkosten.

00.00.0003. e e 2,00 St
SM Bezirk Lennestadt
Fahrtkosten fur An- und Abfahrt zum Abschnitt
im SM Bezirk Lennestadt
einschl. Fahrzeit und samtlicher Nebenkosten.

00.00.0004. e e 2,00 St
SM Bezirk Wilnsdorf
Fahrtkosten fur An- und Abfahrt zum Abschnitt
im SM Bezirk Wilnsdorf
einschl. Fahrzeit und samtlicher Nebenkosten.

00.01. Baustelleneinrichtung

00.01.0001. e 10,00 St
Baustelle einrichten
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafen Ausfihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergitet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafur
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Bauburos, Unterkiinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fur die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfuhren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfligung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen

...Forts. 00.01.0001.
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Langtext-Verzeichnis

Projekt: 09-2414-B Beseitigung von Deckenschdden

VE: 09-26-0095 B/L/K Rahmenvertrag Baggerschiirfe fiir Planungspr..
LV: 1 B/L/K Rahmenvertrag Baggerschiirfe fiir Planungspr..
oz StL-Nr Menge AE

00.01.0001. Forts. ...

einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergiitet. Soweit nicht
fur bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

00.01.0002. e 10,00 St
Baustelle raumen
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rdumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspriinglichen Zustand herrichten. Soweit nicht fur
bestimmte Leistungen fir das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

00.02. Verkehrssicherung

00.02.0001. 21.105/135.90.30.00.19 TA 10,00 St
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voriibergehende Verkehrs-
sicherungsmalnahmen durchfiihren.
Nach RSA, Regelplan 'Cl/4 bzw. CIl/ 4'
Fur bewegliche Arbeitsstelle.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfiihren.
Anfallende Gebuhren 'sind mit einzurechnen’

00.02.0002. e 60,00 St
Verkehrssicherung umbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen (Absperrgerate, Warnleuchten und Aufstellvor-
richtungen) aufbauen, Uberschissige Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate, Warnleuchten und
Aufstellvorrichtungen) abbauen. Voriibergehende Ver-
kehrssicherungsmalnahmen durchfiihren. Voribergehende
Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches
Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel
und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert

...Forts. 00.02.0002.
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Langtext-Verzeichnis

Projekt: 09-2414-B Beseitigung von Deckenschdden

VE: 09-26-0095 B/L/K Rahmenvertrag Baggerschiirfe fiir Planungspr..
LV: 1 B/L/K Rahmenvertrag Baggerschiirfe fiir Planungspr..
oz StL-Nr Menge AE

00.02.0002. Forts. ...

vergutet.
Umbauen von einem Baggerschurf zum nachsten innerhalb
eines Projektes

Hinweis zur OZ 00.02.0003.
Die Vorhaltung pro St gilt fiir einen Baggerschurf max. 1 Tag

00.02.0003. - 40,00 St
Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb.
Transportable Lichtsignalanlage (LSA) fur Engstelle
einschlieBlich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb
nehmen vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen.
Voriibergehende Verkehrssicherungsmafnahmen durchfiihren.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergitet.
LSA Typ C, verkehrsabhangige Steuerung.
Verbindung nach Wahl des AN.
Entfernung der Signalgeberstandorte bis 50,00 m.
Energieversorgung nach Wahl des AN.
Mit Steuerung fiir 2 Signalzeitenpléne.
Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallage-
plan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeiten-
plan erstellen.

00.03. StraBenbau

00.03.0001.  23.113/038.31.09 TA 400,00 m
Asphaltbefestigung trennen
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
in Einzelflachen langs und quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung 'bis 30 cm'

00.03.0002. e m - 120,00 m2
Gebundenenen Oberbau aufnehmen
Gebundenen Oberbau 16sen und aufnehmen.
Bestehend aus Kleinstflachen ca. 0,80m- 1,20m x 0,80m-1,50m
Schicht gebundener Oberbau
Dicke bis 30 cm.
Flache = Fahrbahn.
Lésen nach Wahl des AN.
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

00.03.0003. 22.112/009.19.99.21 TA 70,00 m3
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergutet.
...Forts. 00.03.0003.
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Langtext-Verzeichnis

Projekt: 09-2414-B Beseitigung von Deckenschdden

VE: 09-26-0095 B/L/K Rahmenvertrag Baggerschiirfe fiir Planungspr..
LV: 1 B/L/K Rahmenvertrag Baggerschiirfe fiir Planungspr..
oz StL-Nr Menge AE

00.03.0003. Forts. ...

Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff oder Bau-
stoffgemisch.

Dicke 'Gesamtaushubtiefe bis 1,25 m'

Flache 'fur Baggerschurf, nach Angabe'

Baustoffgemisch 'aufnehmen und verdichtet wiedereinbauen'
Baustoff nach Unterlagen des AG innerhalb der Bau-

stelle férdern, einbauen und verdichten.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

00.03.0004. e 140,00 m3
Boden bzw. Fels 16s. u. wiederverw.
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
I6sen, zwischenlagern und wiederverwenden, einschl. ggf. erforderlicher
Wasserzugabe.
Boden bzw. Fels innerhalb der Baustelle zwischenlagern und nach
Beprobung in Schurf profilgerecht wieder einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

00.03.0005.  23.113/917.33.91.01 TA 400,00 m
Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.
Anschluss als Fuge an bestehende Asphaltschicht oder
Bauteil in der Dicke der Asphaltschicht mit Bitumenfu-
genband einschliellich zugehérigem und zuvor aufgetra-
genem Voranstrichmittel herstellen.
Anschluss an Reparatur- und Aufgrabungsflachen.
Langs- und Querfuge.
Dicke der Asphaltschicht '4 cm'
Einzellangen bis 20,00 m.
Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.

00.03.0006. 23.113/153.99.10.09 TA 40,00 t
Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen 'Schirfen'

Einbau 'in Kleinstflachen'

Bindemittel = 70/100.

Einbau '8-25 cm, in Teilbereichen 2- lagiger Einbau'

00.03.0007.  23.113/063.91.02.29 TA 150,00 m2
Bitumenemulsion aufspriihen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.
Auf Verkehrsflachen 'verschiedener Art, KleinstgroRe'
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel = C40B5-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2.
Vor Einbau 'Deckschicht bzw. 2. Lage Tragschicht'

Druckdatum: Seite:
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Langtext-Verzeichnis

Projekt: 09-2414-B Beseitigung von Deckenschdden

VE: 09-26-0095 B/L/K Rahmenvertrag Baggerschiirfe fiir Planungspr..
LV: 1 B/L/K Rahmenvertrag Baggerschiirfe fiir Planungspr..
oz StL-Nr Menge AE

00.03.0008.  23.113/338.91.10.00.09 TA 120,00 m2

Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fur Asphaltdeck-
schichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehéltern.

In Verkehrsflachen 'verschiedener Art'

Einbaudicke = 4 cm.

Bindemittel = 50/70.

Einbau 'in Kleinstflachen'

Hinweis zur OZ 00.04.

Fiir die Sicherung von Arbeitsstellen gelten die
genannten Regelpléne.

Jeder Schurf ist am selbigen Tag wieder zu verschlieRen.

00.04. Schiirfe

00.04.0001. 21.103/160.97.19.90.90 TA 30,00 St
Schurf herstellen
Schurf gemanr DIN EN ISO 22475-1 und DIN 4124 nach Un-
terlagen des AG herstellen und bis zu einem Tag offen-
halten. Schurf absichern. Oberboden, soweit vorhanden,
getrennt I6sen und seitlich lagern. Probeentnahme wird
gesondert vergitet.
Schurf 'fur Bodenerkundung mit GroRbohrungen'
Zweck = Untersuchung vorhandener Griindungskérper.
Aushubtiefe bis 1,25 m.
Lange und Breite der Aushubsohle '80- 120 cm x 80- 150
cm'
Baugrund 'variierend, tberwiegend Frostschutz und
darunter Boden'
Aushub 'aufnehmen und anschlieRend wieder verdichtet
einbauen'’

00.04.0002. e 30,00 St
Schurf herstellen
Schurf gema DIN EN ISO 22475-1 und DIN 4124 nach Un-
terlagen des AG herstellen und bis zu einem Tag offen-
halten. Schurf absichern. Oberboden, soweit vorhanden,
getrennt I6sen und seitlich lagern. Probeentnahme wird
gesondert vergitet.
Schurf fur Bodenerkundung mit GroRbohrungen
Zweck = Untersuchung vorhandener Griindungskérper.
Aushubtiefe 1,25 m bis 2,50m.
Lange und Breite der Aushubsohle 80- 120 cm x 80- 150
cm
Baugrund variierend, tberwiegend Frostschutz und

...Forts. 00.04.0002.
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Langtext-Verzeichnis

Projekt: 09-2414-B Beseitigung von Deckenschéden

VE: 09-26-0095 B/L/K Rahmenvertrag Baggerschiirfe fiir Planungspr..
LV: 1 B/L/K Rahmenvertrag Baggerschiirfe fiir Planungspr..
oz StL-Nr Menge AE

00.04.0002. Forts. ...

darunter Boden
Aushub aufnehmen und anschlieRend wieder verdichtet
einbauen

Druckdatum:

Seite:
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 09-2414-B Beseitigung von Deckenschédden
VE: 09-26-0095 B/L/K Rahmenvertrag Baggerschiirfe fiir Planungspr..
LV: 1 B/L/K Rahmenvertrag Baggerschiirfe fiir Planungspr..
0z StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00. Baggerschiirfe
00.00. Einsatzbereich
00.00.0001. e 3,00 St e,
SM Bezirk Kreuztal
00.00.0002. e 3,00 St
SM Bezirk Erndtebriick
00.00.0003. e 2,00 St e e,
SM Bezirk Lennestadt
00.00.0004. e 2,00 St
SM Bezirk Wilnsdorf
Zwischensumme 00.00. you
00.01. Baustelleneinrichtung
00.01.0001. e 10,00 St
Baustelle einrichten
Samtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.
00.01.0002. e 10,00 St
Baustelle raumen
Samtl. LV-Abschn.
Zwischensumme 00.01. e yo
00.02. Verkehrssicherung
00.02.0001. 21.105/135.90.30.00.19 10,00 St e e,
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
... Freitext ...*bew. Arbeitsst.
Anordnung n. Unt.*... Freitext ...
00.02.0002. e 60,00 St
Verkehrssicherung umbauen
... Freitext ...*Anordnung Unt. AG
... Freitext ...
Hinweis zur OZ 00.02.0003.
Druckdatum: Seite: 10
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Projekt:
VE:
LV:

NRW - Regionalniederlassung Siidwestfalen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

09-2414-B Beseitigung von Deckenschédden
09-26-0095 B/L/K Rahmenvertrag Baggerschiirfe fiir Planungspr..
1 B/L/K Rahmenvertrag Baggerschiirfe fiir Planungspr..

(074

StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.02.0003.

00.03.

00.03.0001.

00.03.0002.

00.03.0003.

00.03.0004.

00.03.0005.

00.03.0006.

00.03.0007.

00.03.0008.

————— - 40,00 St e e
Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb.

LSA Typ C*Verbind. Wahl AN

Entf. bis 50 m*Versorg. Wahl AN

2 SZP*VTU erstellen

Zwischensumme 00.02. you

StraRenbau

23.113/038.31.09 400,00 m e e
Asphaltbefestigung trennen

Einzelfl.*schneiden

... Freitext ...

——— e e 120,00 m2 e
Gebundenenen Oberbau aufnehmen
Dicke bis 30 cm

22.112/009.19.99.21 70,00 m3 e e,
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

SfM*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

Bstoff. i. einb.*Abrechng. Abtrag

e - 140,00 m3 e e e,
Boden bzw. Fels 16s. u. wiederverw.
Boden i. Zw.verd.*Abrechng. Auftrag

23.113/917.33.91.01 400,00 m e e
Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.

Anschl.Rep+Aufgr*Anschl.langs+quer

... Freitext ...*bis 20 m

Breite 10 mm

23.113/153.99.10.09 40,00 t .
Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst

... Freitext ...*... Freitext ...

Bitumen 70/100*... Freitext ...

23.113/063.91.02.29 150,00 m2 e e e
Bitumenemulsion aufspriihen

... Freitext ...*Asphalt frisch

C40B5-S*Menge 250 g/m2

... Freitext ...

23.113/338.91.10.00.09 120,00 m2 e e
Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst

... Freitext ...*Dicke 4,0 cm

Bitumen 50/70*... Freitext ...

Druckdatum:

Seite: 11



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Siidwestfalen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 09-2414-B Beseitigung von Deckenschédden

VE: 09-26-0095 B/L/K Rahmenvertrag Baggerschiirfe fiir Planungspr..

LV: 1 B/L/K Rahmenvertrag Baggerschiirfe fiir Planungspr..

oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Zwischensumme 00.03. you

Hinweis zur OZ 00.04.
00.04. Schiirfe
00.04.0001. 21.103/160.97.19.90.90 30,00 St e e,

Schurf herstellen

... Freitext ...*Grundungskérper
bis 1,25 m*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

00.04.0002. —————— - 30,00 St e e,
Schurf herstellen
... Freitext ...*Grundungskérper
bis 1,25 m*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Zwischensumme 0004. you

Zwischensumme 00. e yo

Druckdatum: Seite: 12



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Siidwestfalen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 09-2414-B Beseitigung von Deckenschdden

VE: 09-26-0095 B/L/K Rahmenvertrag Baggerschiirfe fiir Planungspr..

LV: 1 B/L/K Rahmenvertrag Baggerschiirfe fiir Planungspr..

oz GB in EUR

Lv 1

00. Baggerschiirfe

00.00. Einsatzbereichn

00.01. Baustelleneinrichtung

00.02. Verkehrssicherung

00.03. Stralenbau

00.04. Scharfe
Summe00. e you

Druckdatum: Seite: 13



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Siidwestfalen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 09-2414-B Beseitigung von Deckenschdden

VE: 09-26-0095 B/L/K Rahmenvertrag Baggerschiirfe fiir Planungspr..

LV: 1 B/L/K Rahmenvertrag Baggerschiirfe fiir Planungspr..

oz GB in EUR
Lv 1

00. Baggerscharfe

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (nettey .
Angebotssumme (netto)

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwsSt) .

Angebotssumme (brutto) yos

Druckdatum: Seite: 14



ANLAGEN

-Regelplan Cl/ 4
-Regelplan Cll/ 4

-Ubersichtskarte Meistereibezirke
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Regelplan C1/4

Fahrbahn halbseitig gesperrt

Verkehrsregelung durch
Verkehrszeichen

Querabsperrung

durch mindestens 3 doppelseitige
Leitbaken

Verziehungsmaf ca. 1: 3
Abstand quer max. 0,6 m

mit doppelseitiger gelber
Warnleuchte auf jeder Leitbake

Langsabsperrung
durch doppelseitige Leitbaken
Abstand max. 12 m

Querabsperrung

durch mindestens 3 doppelseitige
Leitbaken

VerziehungsmaR ca. 1: 3
Abstand quer max. 0,6 m

mit doppelseitiger gelber Warn-
leuchte auf jeder Leitbake

*) doppelseitige Leitbake mit
doppelseitiger gelber Warnleuchte

Stand: 05.2021 inkl. Korrektur 08.2022
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Regelplan C 11/ 4

Fahrbahn halbseitig gesperrt
Verkehrsregelung durch
Lichtzeichenanlage

(nur bei Tageslicht und erhdhten
Anforderungen nach RSA Teil C
Abschnitt 3 Absatz 9)

Querabsperrung

durch min. 3 Leitkegel
(H6he min. 0,5 m)
Abstand quer max. 0,5 m
Verziehungsmaf 1: 3

Lingsabsperrung
durch Leitkegel

(H6he min. 0,5 m)
Abstand langs max. 12 m

1) [x] Signalzeitenplan,
[x] Signallageplan,
[x] Phasenfolgeplan
als Anlage beigefuigt und
angeordnet

méglichst verkehrsabhéngige
Schaltung anordnen

Stand: 05.2021 inkl. Korrektur 05.2022
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