111100 - HVA B-StB - Aufforderung zur Abgabe eines Angebots - Vers. (02/26)

Vergabestelle

Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Lanfertsweg 2 Ort: Meschede

59872 Meschede Datum: 12.11.2026

E-Mail:  Siehe Ziffer 2

Az.-Nr.: L0/06-9990/06-26-7020/2026-2030/3133

Vergabeart
................................................ M Offentliche Ausschreibung

[] Beschrénkte Ausschreibung mit

O Beschrankte Ausschreibung ohne

Teilnahmewettbewerb

O Freihandige Vergabe

Ablauf der Angebotsfrist:
Datum: 26.11.2026, Uhrzeit: 8:00 Uhr

X Offnungstermin:

Bindefrist endet am: 26.12.2026

Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes
Vergabeverfahren gemaf Abschnitt 1 der VOB/A

Bezeichnung der Bauleistung:

06-26-7020 Unterhaltungspflege Aul3enanlagen RNL-SH Meschede 2027-2030

06-9990 Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

A) Anlagen, die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:
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B)

C)

D)

2

X HVA B-StB Teilnahmebedingungen

XI LS NRW Teilnahmebedingungen fiir die Abgabe elektronische Angebote
X] HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen

[] HVA B-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien

[ ] HVA B-StB Mindestanforderungen Nebenangebote

Anlagen, die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:
X HVA B-StB Besondere Vertragsbedingungen

X HVA B-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen

X Leistungsbeschreibung

Anlagen, die, soweit erforderlich, ausgefiillt mit dem Angebot einzureichen sind:
HVA B-StB Angebotsschreiben

Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis / Leistungsprogramm
HVA B-StB Eigenerklarung zur Eignung

HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

HVA B-StB Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaf

Elektronische Angebotsdatei Format DA 84 GAEB 90 ist mit dem Angebot einzureichen

OX X X K K KX

Vorzulegende Unterlagen zu den Zuschlagskriterien

Anlagen, die ausgefiillt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind:
[] Anlage 1 Angaben zu FRS gemaR Technische Ubersichtsliste (TUL)
[ 1 Anlage 2 Angaben zu FRS Grundvoraussetzungen TK-Verfahren

[

Es ist beabsichtigt, die oben genannte Leistung im Namen und fiir Rechnung der/des Land

Nordrhein-Westfalen zu vergeben.

Kommunikation:

Die Kommunikation erfolgt:
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X elektronisch (iber die Vergabeplattform

Die Kommunikation erfolgt grundsétzlich elektronisch tber die Vergabeplattform. Auskinfte
werden grundsatzlich nur auf solche Fragen erteilt, die bis 4 Werktage vor Ablauf der
Angebots- bzw. Teilnahmefrist lGiber die Kommunikation der Vergabeplattform bei der

Vergabestelle eingegangen sind.

[] aufandere Weise (schriftlich, in Textform) (Anschrift nachstehend):

Name
Stralle:

PLZ/Ort:

3 Unterlagen (Erklarungen, Angaben, Nachweise):

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

e Siehe Muster ,HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen (Abschnitt 1: ,Mit dem Angebot
vorzulegen®)“.
3.2 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot auf gesonderter Anlage zu den in der Anlage
Muster HVA B-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien genannten bzw. angekreuzten
Zuschlagskriterien vorzulegen:

e Siehe Muster ,HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen (Abschnitt 2: ,Unterlagen zu den
Zuschlagskriterien®)*
3.3 Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, mit Ausnahme des
Angebotsschreibens, werden
X nachgefordert.

[ nicht nachgefordert.
X Unterlagen zur Vereinbarung der Stoffpreisgleitklausel ohne Basiswert 1, die ausgefiillt mit

dem
Angebot einzureichen sind, werden nicht nachgefordert.

3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:

e Siehe Muster ,HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen (Abschnitt 3: ,Auf gesondertes
Verlangen vorzulegen®)*

4 Losweise Vergabe:
X Nein
[] Ja, Angebotsabgabe ist zugelassen
] nurfir ein Los
[] fir ein oder mehrere Lose

[] fiir alle Lose (alle Lose miissen angeboten werden)

5 Mehrere Hauptangebote

Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist
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[] zugelassen. Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus
zuschlagsfahig sein. § 13 Absatz 1, Nummer 2 VOB/A gilt fir jedes Hauptangebot.
X nicht zugelassen.

6 Nebenangebote

6.1 [X] Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nr. 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht.

6.2 [ ] Nebenangebote sind zugelassen (s. auch Nr. 4 der Teilnahmebedingungen) — ausgenommen
Nebenangebote, die ausschliellich Preisnachlasse mit Bedingungen beinhalten —

] fur die gesamte Leistung

[ nur fiir nachfolgend genannte Bereiche

[] unter folgenden weiteren Bedingungen:
[] Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
[] Nebenangebote mit Pauschalierungen fiir Leistungen im Erdbau sind nicht zugelassen

[] Nebenangebote zur Verkiirzung der Einzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen sind
zugelassen. Diese missen folgende Angaben und Unterlagen enthalten:

e Anzahl der Kalendertage der Verklrzung,

o Kosten fir die Verkirzung gesondert fir:
e Mehr-/Minderkosten fiir jede Leistungsposition,
e ggf. gesonderte OZ (Positionen) fur durch die Verkiirzung erforderlich werdende

Leistungen, z. B. zusatzliche Baustelleneinrichtungen, Baustellensicherung, etc.

¢ Verbindlicher Bauablaufplan mit allen wichtigen terminlichen Einzelheiten der
beschleunigten Baudurchfiihrung,

e Erlauterungen zur Sicherstellung der angebotenen verkurzten Fristen,

e Erlauterungen zur Sicherstellung der Qualitat,

o Erlduterungen zum gewahlten Bauverfahren, Art und Anzahl der vorgesehenen
Baugerate, Personaleinsatz.

Nebenangebote missen die Mindestanforderungen der Baubeschreibung Abschnitt 1.5 und die
Vorgaben in den einschlagigen Regelwerken gemaf beigefiigtem Muster HVA B-StB
Mindestanforderungen Nebenangebote erfillen und im Vergleich zur Leistungsbeschreibung
qualitativ und quantitativ gleichwertig sein.

7 Angebotswertung:
Kriterien fur die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote:

X Zuschlagskriterium Preis
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Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssumme wird
ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme, insbesondere unter Bericksichtigung
preislich gunstigerer Grund- oder Wahlpositionen, ggf. monetarisierter Zuschlagskriterien
sowie eines eventuellen Nachlasses ohne Bedingungen.

Werkstatten fir Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von
15 v.H. eingerdumt. Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt fir Behinderte abgegeben
wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das
Angebot der Werkstatt fir Behinderte erteilt. Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstatte
fur Behinderte ist mit dem Angebot zu fiihren.

] Mehrere Zuschlagskriterien gemaR Vorlage HVA B-StB Gewichtung der

Zuschlagskriterien

8 Zugelassene Angebotsabgabe

X Elektronisch
X in Textform, [_] mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel, [_] mit qualifizierter/m Signatur/Siegel.

Bei elektronischer Angebotsibermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls
vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/Siegel zu versehen.

Das elektronische Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist
Uber die Vergabeplattform der Vergabestelle zu ibermitteln.

[ 1 Schriftlich

Beigefligtes Angebotsschreiben ist zu unterschreiben und mit den Anlagen in
verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an die folgende Anschrift zu
senden oder dort abzugeben:

[] siehe Briefkopf

Llstelle:
Strale: e,
PLZ/Ort:
Der Umschlag ist au3en mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe
~Angebot fur*
06-26-7020 Unterhaltungspflege Aul3enanlagen RNL-SH Meschede 2027-2030
06-9990 Sammler Abt. 4 RNL SH fir Ul

zu versehen (ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels).

9 Stelle, an die sich interessierte Unternehmen oder Bieter zur Nachpriifung behaupteter

VerstoRe gegen die Vergabebestimmungen wenden konnen (Nachprifungsstelle nach § 21 VOB/A):

Name: Direktorium des Landesbetriebes Stralenbau Nordrhein- Westfalen

Betriebssitz Gelsenkirchen

Seite 5 von 6



111100 - HVA B-StB - Aufforderung zur Abgabe eines Angebots - Vers. (02/26)

Stralle: Wildenbruchplatz 1

PLZ/Ort: 45888 Gelsenkirchen

E-Mail: vergabebeschwerde@strassen.nrw.de
Fax-Nr.: 45888 Gelsenkirchen

10 - Hinweise zum Datenschutz entnehmen. Sie bitte folgender Internetseite.

http://www.strassen.nrw.de/de/datenschutzhinweise.html

Mit freundlichen Gri3en

Im Auftrag

(Unterschrift)

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift gultig.
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Teilnahmebedingungen
fiir die Vergabe von Bauleistungen im StraBen- und Briickenbau

Einheitliche Fassung (August 2019)
(Aufgestellt von den Bauverwaltungen des Bundes und der Lander)

Hinweis:

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der ,Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen®, Teil A, ,Allgemeine Bestimmungen
fur die Vergabe von Bauleistungen" Abschnitt 1 (VOB/A).

1

3.1
3.2

3.3

34

3.5
3.6

3.7

4.2

4.3

4.4

Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollstandigkeiten oder Fehler, so
hat es unverzuglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

Unzuldssige Wettbewerbsbeschriankungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulassigen
Wettbewerbsbeschrankung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekdmpfung von Wettbewerbsbeschrankungen hat der Bieter auf Verlangen Auskinfte dartber zu geben, ob und
auf welche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

Angebot
Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

Fur das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem
von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- und fristgerecht eingereichtes
Angebot wird ausgeschlossen.

Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulassig. Die von der Vergabestelle
vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle
bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

Alle Eintragungen mussen bei schriftlicher Angebotsabgabe dokumentenecht sein.

Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsachlich fiir einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise
auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise.
Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in ,Mischkalkulation®
auf andere Leistungspositionen umlegt, grundsatzlich von der Wertung ausgeschlossen.

Alle Preise sind in Euro mit hdchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssatze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der
Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufligen.

Es werden nur Preisnachlasse gewertet, die

e  ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewahrt werden und

e  an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgefiuhrt sind.
Nicht zu wertende Preisnachlasse bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.
Nebenangebote

Nebenangebote miissen die geforderten Mindestanforderungen erfiillen. Im Ubrigen miissen sie im Vergleich zur
Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfullung der Mindestanforderungen bzw. die
Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschépfend zu beschreiben; die Gliederung
des Leistungsverzeichnisses ist, soweit moglich, beizubehalten.

Nebenangebote mussen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausfliihrung der Bauleistung erforderlich
sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausfiihrung nicht in den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen
oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben Uber Ausfiihrung und
Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (z.B. andern,
ersetzen, entfallen lassen, zusatzlich erfordern), nach Mengenansatzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei
Vergutung durch Pauschalsumme).

Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.
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5.2

7.2

Zu3

Bietergemeinschaften
Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform abzugeben,

e in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart ist,

® in der alle Mitglieder aufgefiihrt sind und der fiur die Durchfihrung des Vertrages bevolimachtigte Vertreter
bezeichnet ist,

e  dass der bevollmachtigte Vertreter die Mitglieder gegenuiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt und
e dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

e  Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert
signierte / mit Siegel versehene Erklarung abzugeben.
Sofern nicht 6ffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der
Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen.

Nachunternehmen

Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausfiihren zu lassen, muss er in seinem Angebot Art
und Umfang der durch Nachunternehmen auszuflihrenden Leistungen angeben und auf Verlangen die vorgesehenen
Nachunternehmen benennen.

Eignung
Offentliche Ausschreibung

Praqualifizierte Unternehmen filhren den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins fir die
Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) und ggf. erganzt durch geforderte
auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen,
dass diese praqualifiziert sind oder die Voraussetzung fur die Praqualifikation erflllen, ggf. erganzt durch geforderte
auftragsspezifische Einzelnachweise.

Nicht praqualifizierte Unternehmen haben als vorlaufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot die ausgefiilite
sEigenerklarung zur Eignung“ vorzulegen, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei
Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklarungen auch flr diese abzugeben ggf.
erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die Nachunternehmen praqualifiziert, reicht die
Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins fir die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V.
(Praqualifikationsverzeichnis) gefiihrt werden ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklarungen (auch die der benannten Nachunternehmen) auf
gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ,Eigenerklarung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zustandiger
Stellen zu bestitigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die
deutsche Sprache beizufiigen

Beschrankte Ausschreibungen/Freihdandige Vergaben

Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, missen praqualifizierte Unternehmen der engeren Wahl auf
gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunternehmen praqualifiziert sind oder die
Voraussetzung fir die Praqualifizierung erfiillen, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot nicht praqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in
der ,Eigenerklarung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zustandiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von
Nachunternehmen vorgesehen, missen die Eigenerklarungen und Bescheinigungen auch fir die benannten
Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in
der Liste des Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) gefiihrt werden,
ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache
abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklarungen und Bescheinigungen entfallt, soweit die Eignung (Bieter und
benannte Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.

Ergédnzung fiir den StraBen- und Briickenbau (August 2019)

(Aufgestellt vom BMVI, Abteilung StB, und den StraBenbauverwaltungen der Lander)

Die Nachforderung von leistungsbezogenen Unterlagen, die die Wirtschaftlichkeitsbewertung der Angebote anhand der
Zuschlagskriterien betreffen, ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht fur Preisangaben, wenn es sich um unwesentliche
Einzelpositionen handelt, deren Einzelpreise den Gesamtpreis nicht verandern oder die Wertungsreihenfolge und den
Wettbewerb nicht beeintrachtigen.
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Teilnahmebedingungen flir die Abgabe

elektronischer Angebote / Teilnahmeantrage
fur die Vergabe von Bauleistungen im Strafen- und Brickenbau
Ausgabe: August 2018

1 Alilgemeines
Generell gilt: Die Ausschreibungen werden auf dem Vergabemarktplatz NRW (VMP NRW)

(http://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite) veroéffentlicht. Dort sind alle Informationen zu geplanten

bzw. abgeschlossenen Vergabeverfahren (Ausschreibungen) veroffentlicht.

Eine Registrierung auf dem Vergabemarktplatz NRW als Unternehmen ist hierzu nicht erforderlich.

2 Kommunikation im Vergabeverfahren
Die Bekanntmachung von MaRnahmen erfolgt auch auf weiteren Veréffentlichungsplattformen (z. B.

www.bund.de und http://simap.ted-europa.eu), allerdings wird die Verfahrenskommunikation

ausschlieBlich auf dem Vergabemarktplatz NRW gefluhrt. Nur registrierte Unternehmen werden direkt
iber Anderungen (z. B. bei Nachsendungen) informiert und kénnen eigene Fragen zur Ausschreibung
stellen. Die Kommunikation zwischen Unternehmen und Vergabestelle ist bis zum Ablauf der
Angebotsfrist bzw. bis zum Ablauf der Teilnahmefrist ausschlieRlich iber den Vergabemarktplatz
www.evergabe.nrw.de zugelassen.

Die Kommunikation zwischen Bewerbern/Bietern und Vergabestelle nach Offnung bis zur
Zuschlagserteilung ist ausschlieBlich Gber den Vergabemarktplatz NRW zulassig.

Ist auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle die Urkalkulation einzureichen, so ist diese als .zip-
Datei zu Ubersenden. Es ist zulassig die .zip-Datei mit einem Passwort zu sichern. Das Passwort ist
spatestens nach der Aufforderung durch die Vergabestelle zu benennen.

Die Registrierung sowie die elektronische Teilnahme am Vergabeverfahren auf dem Vergabemarktplatz

NRW sind fiir Unternehmen kostenfrei und unter www.evergabe.nrw.de maglich.

3 Abgabe von Angeboten / Teilnahmeantragen

Der Auftraggeber legt in der Vergabebekanntmachung und der Aufforderung zur Angebotsabgabe /
zum Teilnahmewettbewerb fest, in welcher Form Angebote / Teilnahmeantrage einzureichen sind. Bei
Straflen.NRW werden i. d. R. entweder ausschlieBlich Angebote / Teilnahmeantrage in Papier verlangt
oder es wird vorgegeben, dass ausschliel3lich elektronische Angebote / Teilnahmeantrage abgegeben
werden mussen. Mischformen, wo Angebote / Teilnahmeantrage in Papier oder elektronische Angebote

/ Teilnahmeantrage eingereicht werden koénnen, sind nicht vorgesehen.

Elektronische Angebote / Teilnahmeantrage konnen nur mit dem Bietertool des Vergabemarkiplatzes
NRW bei StraRen.NRW eingereicht werden. Elektronische Angebote / Teilnahmeantrage und samtliche
damit vorzulegenden Unterlagen miussen auf dem Vergabemarktplatz NRW bis zum Ende der in der
Auftragsbekanntmachung bzw. im Anschreiben genannten Angebotsfrist bzw. Teilnahmefrist hinterlegt
sein. Die Vergabestelle hat bis zum Ablauf der Angebotsfrist / Teilnahmefrist keinen Zugriff auf die
eingereichten Angebote / Teilnahmeantrage.

Auf dem Vergabemarktplatz NRW besteht die Méglichkeit fir Unternehmen vor Ablauf der Angebotsfrist

ein eingereichtes Angebot wieder zurlickzuziehen.
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Wenn Angebote vor Ablauf der Angebotsfrist auf dem Vergabemarkiplatz NRW zuriickgezogen
werden, achten Sie bitte darauf, wenn Sie ein neues Angebot hochladen, dass alle Gberholten Dateien
geléscht werden und die neuen Dateien vollstidndig hochgeladen werden. Diese Funktionalitat fehlt

leider auf dem Vergabemarktplatz NRW.

4 Dateiarten
Bei elektronischer Angebotsabgabe missen die ausgeflllten Formulare sowie ein bepreistes
Leistungsverzeichnis als pdf-Datei eingereicht werden.

Die Abgabe von Einheitspreisen hat auch als GAEB 90 DA84-Datei zu erfolgen. Die DA84-Datei dient
lediglich dem Datenaustausch und ist eine Erganzung zur Ubergabe eines rechtsverbindlichen
Angebotes. Die DA84-Datei fiir sich allein betrachtet stellt kein rechtsverbindliches Angebot dar.

Fir die Bearbeitung von GAEB-Dateien stehen lhnen im Internet Programme zur Bearbeitung der DA
83/ DA 84-Datei zur Verfugung (s. VMP NRW -> Anleitung flr Unternehmen -> Nitzliche Programme

https://support.cosinex.de/unternehmen/pages/viewpage.action?pageld=28115025). Beispielsweise

auch das Bieterprogramm der Heitker GmbH (https://www.heitker.de/download-bieterprogramm.php).

Dieses Programm ist frei verfiigbar. Es handelt sich um eine kleine EXE-Datei, die direkt unter Windows
aufgerufen werden kann. Das Programm verarbeitet GAEB-Dateien. Sie konnen ein Angebot im GAEB-
Format einlesen (GAEB DA 83), bearbeiten und im Format GAEB DA84 zwecks Angebotsabgabe
schreiben.

Bei zusatzlichen eigenen Dokumenten Ubersenden Sie diese bitte als pdf.-Dateien.

Die eingereichten Dokumente missen sich direkt, ohne weitere Konvertierung formatierungsfehlerfrei

darstellen lassen.

5 Geforderte Unterschrift und Stempel

Mit der Ausschreibung wird in der Bekanntmachung und der Aufforderung zur Angebotsabgabe /
Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb angegeben, dass die ausschlieBlich Annahme von
elektronischen Angeboten / Teilnahmeantragen (Textform nach § 126b BGB) zulassig ist. Die Textform
nach § 126b BGB ist fur die elektronische Abgabe von Angeboten / Teilnahmeantrdgen rechtlich
ausreichend und fur StralRen.NRW verbindlich. Es besteht nicht die Mdglichkeit im
Mantelbogenverfahren, mit fortgeschrittener oder qualifizierter Signatur ein Angebot abzugeben. Es
wird keine Signaturinfrastruktur auf Bieterseite bendtigt.

Auf der sicheren Seite liegen Sie als Unternehmen, wenn die natirliche Person und die juristische
Person im Abgabe-Assistenten des Bietertools (Vergabemarktplatz NRW) benannt werden,

z. B. ,Mick Mustermann fiir die Beispiel GmbH & Co.KG"“.

Auszug aus § 126b BGB:

»Ist durch Gesetz Textform vorgeschrieben, so muss eine lesbare Erklédrung, in der die Person des Erkldrenden
genannt ist, auf einem dauerhaften Datentrdger abgegeben werden.

Mit der elektronischen Einreichung auf dem Vergabemarktplatz gelten das Angebot / der
Teilnahmeantrag und alle damit eingereichten Unterlagen, die durch den Bieter abgegeben werden, als
von ihm unterschrieben (Container-Signatur).

Die Vergabeunterlagen enthalten darlber hinaus Felder, die Unterschrift und/oder Stempel von Dritten

(anderen Unternehmern / Nachunternehmern, Mitgliedern von Bieter- oder Bewerbergemeinschaften)
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fordern. Hierzu gehoéren z. B. die Erklarungen der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft und die
Verpflichtungserklarungen. Es entfallt das Erfordernis in den einzelnen Formularen eine
Unterschrift/Stempel im Original (Schriftform) abzugeben, die Textform ist ausreichend. Eingescannte

Unterschriften genitigen auch der Textform.

6 Technische Voraussetzungen zur Nutzung des Vergabemarktplatzes NRW
Die Angaben zu den technischen Voraussetzungen sind den Nutzungsbedingungen des

Vergabemarktplatzes NRW (https://www.vergabe.nrw.de/wirtschaft/nutzungsbedingungen-vmp-nrw)

zu entnehmen.

7 Anleitungen zur Anwendung des Vergabemarktplatzes NRW, Bietertool
Das Service & Support Center von cosinex stellt umfangreiche Anleitung zur Nutzung des
Vergabemarktplatzes NRW fiir Unternehmen im Internet zur Verfiigung (Support fir Unternehmen,

https://support.cosinex.de/unternehmen/display/company ).

8 Testumgebung fiir Unternehmen
Unternehmen haben die Moglichkeit die elektronische Abgabe von Angeboten / Teilnahmeantragen auf

dem Schulungsmarktplatz NRW (https://vmpdemo.cosinex.de/VMPCenter) zu testen. Ansonsten wird

Ihnen empfohlen, dass Sie elektronische Angebote / Teilnahmeantrage rechtzeitig absenden (z. B. 1

Tag vor Ende der Angebotsfrist / Teilnahmefrist).

Seite 3 von 3






111300 - HVA B-StB - Gewichtung der Zuschlagskriterien - Vers. (12/24)

Bezeichnung der Bauleistung:

06-26-7020 Unterhaltungspflege AuRenanlagen RNL-SH Meschede 2027-
2030
06-9990 Sammler Abt. 4 RNL SH fiar Ul

11

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Gewichtung der Zuschlagskriterien

Anlage zum Muster Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe

Die Angebotswertung erfolgt entsprechend nachfolgend benannter Zuschlagskriterien
und deren Gewichtung:
Wichtung in %
X Preis 100
[ ] Technischer Wert

Summe: 100 %

Die Angebotswertung erfolgt Uber eine Punktwertematrix gemafR nachfolgenden Regelungen:

|X| Kriterium Preis:

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.

Die Wertungssumme wird ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme unter
Berucksichtigung preislich glnstigerer Grund- oder Wahlpositionen, ggf. monetarisierter
Zuschlagskriterien sowie eines eventuellen Nachlasses ohne Bedingungen.

Werkstatten fir Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15
v.H. eingeraumt. Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt fir Behinderte abgegeben wurde,
ebenso wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der
Werkstatt fir Behinderte erteilt. Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstatte fiir Behinderte ist
mit dem Angebot zu flhren.

Weiterhin werden berucksichtigt:

[ 1 Die Wertungsregelungen des ARS Nr. 05/2005 vom 16.06.2005 (Wertungsvorteil der
Beton- bzw. Gussasphaltbauweise von 1,80 € (netto)/m? gegenlber der
Splittmastixbauweise) fur den Fall, dass entsprechende Nebenangebote zugelassen sind
und die Anwendungskriterien des ARS erflllt sind.

[]  Wertungsbonus fiir Nebenangebote fiir eine Verkiirzung der Einzelfristen fiir
Verkehrsbeschrankungen in Héhevon € (netto)/Kalendertag. Der Wertungsbonus
wird auf max. 5 % der Wertungssumme begrenzt.
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1.2

1.3

14

1.5

Fir die Angebotswertung wird der Preis (in €) wie folgt in eine Punkteskala von 0 bis 10
Punkten normiert:
e 10 Punkte erhalt das wertbare Angebot mit dem niedrigsten Preis.
o 0 Punkte erhalt ein fiktives Angebot mit dem 2-fachen des niedrigsten Preises. Alle
Angebote mit darliber liegenden Preisen erhalten ebenfalls 0 Punkte.
Die Punktermittlung fur die dazwischenliegenden Preise erfolgt Gber eine lineare Interpolation
mit drei Stellen nach dem Komma.

[] Kriterium Beschleunigungsregelung:

[] Punktbewertung
Far die Angebotswertung im Kriterium Beschleunigungsregelung wird die angebotene
Bauzeit wie folgt in eine Punkteskala von 0 bis 10 Punkten normiert:
e 0 Punkte erhalt das Angebot, welches die vom Auftraggeber angegebene maximale
Bauzeit beinhaltet.
e 10 Punkte erhalt ein fiktives Angebot, welches die angegebene Bauzeit um 20 %
unterschreitet.
e Alle Angebote mit gréReren Bauzeitverkirzungen als 20 % erhalten ebenfalls 10
Punkte.
Die Punktermittlung fur dazwischenliegende angebotene Bauzeiten erfolgt Gber eine lineare
Interpolation mit drei Stellen nach dem Komma.
Die Wichtung dieses Kriteriums betragt %.

[] Monetare Bewertung (€-Angaben als Nettobetrage):
FUr die anzubietenden Verkirzungen der in den Ausschreibungsunterlagen vorgegebenen
maximalen Bauzeit wird der Bonuswerte (€/Tag) fur die Verkiirzung wie folgt vorgegeben:
__________ € (netto) je Kalendertag.
Daraus wird die Wertungssumme unter Ziffer 1.1 wie folgt abgeleitet:
Wertungssumme = Angebotssumme — (n x Bonuswert)
Mit: n = Anzahl der angebotenen Verkirzungstage
Die Angabe einer Wichtung entféllt im Rahmen der Monetarisierung.

] Kriterium

Im Kriterium werden folgende Unterkriterien mit der jeweils angegebenen
absoluten Wichtung bertcksichtigt:

|:| __________________________________________________________________________________________________ (Wichtung %)
[ (Wichtung %)
[ (Wichtung %)
[ (Wichtung %)
[ Kriterium

Im Kriterium werden folgende Unterkriterien mit der jeweils angegebenen
absoluten Wichtung bertcksichtigt:

|:| __________________________________________________________________________________________________ (Wichtung %)
[ (Wichtung %)
o (Wichtung %)
[ (Wichtung %)
[] Die Bewertung der von den Bietern zu den jeweiligen Unterkriterien in den Ziffern mit

dem Angebot vorzulegenden Unterlagen gemaf Vordruck ,HVA B-StB Vorzulegende
Unterlagen; Abschnitt 2“ Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe erfolgt
Uber eine Punktebewertung mit 5, 7,5 bzw. 10 Punkten:
e 10 Punkte erhalt ein Bieter, wenn die Angaben im Angebot des Bieters eine optimale
Erflllung erwarten lassen.
Eine optimale Erfiillung ist dann gegeben, wenn mindestens folgende Anforderungen
erfullt werden:
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e 7,5 Punkte erhalt ein Bieter, wenn die Angaben im Angebot des Bieters eine
Uberdurchschnittliche Erfullung erwarten lassen.
Eine Uberdurchschnittliche Erfillung ist dann gegeben, wenn mindestens folgende
Anforderungen erfillt werden:

¢ 5 Punkte erhalt ein Bieter, wenn die Angaben im Angebot des Bieters eine normale
Erflllung (Einhaltung der Mindestanforderungen bzw. der Vorgaben der
Baubeschreibung) erwarten lassen.

[l Die Bewertung der von den Bietern zu den Unterkriterien in den Ziffern _
______ mit dem Angebot vorzulegenden Unterlagen gemaR Vordruck ,HVA B-StB
Vorzulegende Unterlagen; Abschnitt 2“der Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur
Angebotsabgabe erfolgt gemafl nachstehender Regelung:

2 Zuschlagserteilung
Der Zuschlag erfolgt auf das Angebot, welches unter Berlicksichtigung vorstehend genannter
Kriterien und Wichtungen sowie den individuellen Bietungsfaktoren insgesamt den héchsten
Punktwert erreicht. Bei Punktgleichheit erfolgt der Zuschlag auf das Angebot mit der
niedrigsten Wertungssumme.
Bei Monetarisierung von Zuschlagskriterien flieRen die Betrage in die Wertungssumme ein.
Erfolgt die Wertung ausschliel3lich Gber monetarisierte Zuschlagskriterien, erfolgt der Zuschlag
auf das Angebot mit der geringsten Wertungssumme.
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Bezeichnung der Bauleistung:

06-26-7020 Unterhaltungspflege Aul3enanlagen RNL-SH Meschede 2027-2030
06-9990 Sammler Abt. 4 RNL SH fir Ul

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Vorzulegende Unterlagen

Abschnitt 1: Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind

Mit der Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe iibersandte Vordrucke /
Formblatter

X HVA B-StB Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot
gesondert)

X HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Unterauftrag-
/Nachunternehmer vergeben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fir jedes
Hauptangebot, in dem Teile der Leistung an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben werden
sollen)

XI HVA B-StB Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer
Bietergemeinschaft abgegeben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fir jedes
Hauptangebot einer Bietergemeinschaft)

Unternehmensbezogene Unterlagen

XI HVA B-StB Eigenerklarung zur Eignung (falls keine PQ-Nummer vorhanden bzw. die PQ-
Qualifizierung nicht einschlagig ist), alternativ Einheitliche Europaische Eigenerklarung

[ 1 Eigenerklarung Bezug zu Russland

[ 1 HVA B-StB Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfahigkeit

[ 1 HVA B-StB Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit

Leistungsbezogene Unterlagen

X Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm mit den Preisen
X Elektronische Angebotsdatei Format DA 84 GAEB 90
[1[] Produktangaben in folgenden Positionen:

Sonstige Unterlagen (z.B. Erfiillung von Mindestanforderungen, insbesondere durch Datenblatter,
Muster, spezielle Nachweise)

DXINachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen und dessen Vertreter fiir die
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gemal dem ,Merkblatt Gber Rahmenbedingungen fir
erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von an Arbeitsstellen an Strallen (MVAS)*

Abschnitt 2: Mit dem Angebot auf gesonderter Anlage vorzulegende Unterlagen zu den
Zuschlagskriterien

[] Fir das Zuschlagskriterium Beschleunigungsregelung:
Angabe des verbindlichen Endes der Bauzeit (Datum oder Werktage je nach Vorgabe in den
Besonderen Vertragsbedingungen) durch den Bieter unter Berlicksichtigung vertraglicher
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Vorgaben wie z. B. Fristen, Arbeiten Dritter; das Bauende darf nicht nach dem in den
Besonderen Vertragsbedingungen genannten Bauende liegen.

Mit dem Angebot Abgabe eines Bauzeitenplans, als Balkenplan mit mind. folgenden Angaben:
Lfd. Nr. der Tatigkeit, Tatigkeit, Anfang und Ende der jeweiligen Tatigkeit nach Datum oder
Werktagen, Dauer der jeweiligen Tatigkeit, Angabe von Zwischen- und Endterminen, Zeitachse
in Wochen.*

Abschnitt 3: Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind

Mit der Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe iibersandte Vordrucke /
Formblatter

- HVA B-StB Verpflichtungserklarung anderer Unternehmen (nur bei EU-Verfahren)

Unternehmensbezogene Unterlagen (Bestdtigungen der Eigenerklarungen)

- Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgefiihrten Selbstreinigung

- Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen
beitragspflichtig ist

- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls
das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt

- Rechtskraftig bestatigter Insolvenzplan (falls eine Erklarung Uber das Vorliegen eines solchen
Insolvenzplanes angegeben wurde)

- Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle
(Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

- Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zustandigen
Versicherungstrégers mit Angabe der Lohnsummen

- Zur Héhe des Umsatzes Bestatigung eines vereidigten Wirtschaftsprifers/Steuerberaters oder
entsprechend testierte Jahresabschlliisse oder entsprechend testierte Gewinn- und
Verlustrechnungen

- Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklarung zur Eignung genannten Angaben

- Erklarung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte,
gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal

Leistungsbezogene Unterlagen
- [] Nachweis der Qualifikation des SiGe-Koordinators gem. RAB 30, Abschnitt 4

- [ Nachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen und dessen Vertreter fiir
die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gemal dem ,Merkblatt Uber Rahmenbedingungen fur
erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von an Arbeitsstellen an Straen (MVAS
99)".

- 1 Nachweis der Qualifikation der zu benennenden Montagefachkraft geméaR den ,Zusétzlichen
Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Fahrzeugriickhaltesysteme (ZTV FRS
2013, Fassung 2017)“.

- [] Nachweis der Qualifikation der sachkundigen Fachkraft gemaR den ,Zuséatzlichen
Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Ingenieurbauten ()“.

- [ ] Nachweis der Qualifikation des Markierungsfachmannes gemaR den ,Zuséatzlichen
Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Markierungen auf Stralen (ZTV M13)*

- [] Unbedenklichkeitsbescheinigung hinsichtlich der Vermeidung einer schadigenden Alkali-
Kieselsaure-Reaktion des fir die Verwendung vorgesehenen Straenbaubetons (s.
Baubeschreibung Abschnitt 5.8 Anderungen und Erganzungen der TL Beton-StB 07)

- [l Nachweis (iber die Kennzeichnung der Giiteliberwachung sowie Benennung der
anerkennenden StralRenbaubehérde gemal TL G DSK-StB
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- [ Nachweis (ber die Kennzeichnung der Giiteiiberwachung sowie Benennung der
anerkennendenStralenbaubehdrde gemafl TL G OB

- [] Nachweis (ber die Kennzeichnung der Giiteliberwachung sowie Benennung der
anerkennenden StralRenbaubehérde gemal TL G DSH-V-StB

- [] Nachweis der im Rahmen des konkreten Beschaffungsvorgangs von der Beschaffungsstelle
ge-forderten ,Technischen Kriterien fur den Einsatz von Fahrzeugriickhaltesystemen in
Deutschland®, veréffentlicht auf der Homepage der Bundesanstalt fur Strallenwesen (BASt),
durch Einzelnachweis oder Bezugnahme auf die von der BASt verdffentlichte ,, Technische
Ubersichtsliste fiir Fahrzeug-Riickhaltesysteme in Deutschland.

[] Nachweis der Herstellerqualifikation fiir das Schweien von Aufstellvorrichtungen aus Stahl fiir
die Ausflhrungsklasse EXC2 nach DIN EN 1090-2 (Technische Regeln fur die Ausfihrung von
Stahltragwerken 2018, ZTV VZ 2011 — Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fur vertikale Verkehrszeichen).

[] Nachweis der Herstellerqualifikation fiir die Anbringung des CE-Zeichens auf der Schildriickseite
(TLP VZ 2011 — Technische Liefer- und Prifbedingungen fur vertikale Verkehrszeichen).

[l Nachweis der Herstellerqualifikation fiir die Kennzeichnung auf der Schildriickseite mittels
Gutezeichen im Sinne der Grundsatze fiir Gitezeichen des RAL (Deutsches Institut flr
Gutesicherung und Kennzeichnung e.V., RAL GZ 628 - Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen, Ausgabe 2010)

1
o
=
o
Q
c
oy
-
o
Q
—
[}
>
=2
Q:
=
[}
=
o
(0]
>
Q
]
3
~—
[}
=
M
Q
(on
=.
=
QO
—_
D
>
[
=
[72]
Q
3
[}
=3
<
o
3
w
0]
—_
[}
=
>
]

«Q
Q
o
[0}
5

«Q
[}
3
Q
(@]
=n
—
=
c
=
(o8
()
=)

Sonstige Unterlagen

X Preisermittlungsunterlagen (z.B. Ausziige aus der Urkalkulation (sieche auch Baubeschreibung
1.6)
Der Bieter hat die Urkalkulation oder die von der Vergabestelle benannten Formblatter mit
Angaben zur Preisermittlung sowie die Aufgliederung wichtiger Einheitspreise ausgefullt zu dem
von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt vorzulegen. Dies gilt auch fir
Nachunternehmerleistungen.
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Bezeichnung der Bauleistung:

06-26-7020

Unterhaltungspflege AuRenanlagen RNL-SH Meschede 2027-2030

06-9990

Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit
denen Europaische Normen umgesetzt werden, Europaische technische Bewertungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdricklichen Zusatz: ,oder gleichwertig®, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug

genommen.
Leistungsbeschreibung
(bleibt beim Bieter)
Inhalt Seite/Blatt
Baubeschreibung 114
Leistungsverzeichnis
X Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche 15-15
X Langtext-Verzeichnis 16-70
X Kurztext-/Preis-Verzeichnis 71-106
[ Langtext-/Preis-Verzeichnis
[ Verzeichnis firr Stoffpreisgleitklausel
Anlagen fiir Bietereintragungen
Sonstige Anlagen
DA Ausfihrungsplan. ... 107-107
DX Merkblatt Arbeitsschutz . 108-113
Abrechnungseinheiten
m M Meter h H Stunde md MD Meter x Tage
km KM Kilometer d D Tag mWo MWO Meter x Wochen
m? M2 Quadratmeter Mt MT Monat mMt MMT Meter x Monate
km? KM2 Quadratkilometer kwh KWH Kilowattstunde m2d M2D Quadratmeter x Tage
ha HA Hektar St ST Stiick m2Wo  M2WO  Quadratmeter x Wochen
l L Liter Psch PSCH Pauschal m2Mt M2MT Quadratmeter x Monate
m® M3 Kubikmeter Std STD Stiick x Tage
kg~ KG Kilogramm StWo  STWO  Stiick x Wochen
t T Tonne StMt  STMT  Stiick x Monate
Besondere Kennzeichen G Grundposition w Wahlposition
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StraBen.NRW

Landesbetrieb StraBenbau Nordrhein-Westfalen
Regionalniederlassung
Sauerland-Hochstift

Postfach
Meschede

Baubeschreibung
gem. HVA B- StB (03/23)

Bezeichnung der Bauleistung

06-26-7020 Unterhaltungspflege Auf’enanlagen RNL-SH Meschede 2027-
2030
06-9930 Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul
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1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER LEISTUNG

Art der MaRnahme

Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen Erganzungspflanzungen und Unterhaltungspflege an
den Freiflachen der Hauptgebaude Lanfertsweg 2 und 4 der Regionalniederlassung Sauerland-
Hochstift des Landesbetriebes StraRenbau NRW von 2027 bis 2030. Die Pflanzarbeiten umfassen die
4-jahrige Unterhaltungspflege und Fertigstellungs- und Entwicklungspflege gemaf ZTV La-StB 18.

Die Ausschreibung ist wie folgt gegliedert:

00. Vorarbeite

01. Neupflanzung 2027

02. Pflanzenlieferung U - pflege

03. Pflanzarbeiten Unterhaltungspflege
04. Unterhaltungspflege 2027

05. Unterhaltungspflege 2028

06. Unterhaltungspflege 2029

07. Unterhaltungspflege 2030

08. Nach Erforderlichkeit 2027-2030

Die Leistungen gehen zu Lasten des Landes Nordrhein-Westfalen.

Ortslage

Nordrhein-Westfalen, Hochsauerlandkreis

59872 Meschede, Lanfertsweg 2 und 4

Genaue Lagebeschreibung der Baustelle siehe Ziffer 2 dieser Baubeschreibung

1.1 AUSZUFUHRENDE LEISTUNGEN

Art und Umfang

Die im Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Arbeiten enthalten folgende Hauptleistungen:
4 a Fertigstellungs- und Entwicklungspflege
4 a Unterhaltungspflege

Fall- und Rodungsarbeiten

Im Rahmen der Unterhaltungspflege 2027 — 2030 sind weitere Baum- und Strauchfallungen
ausgeschrieben und erst nach ortlicher Anweisung des Auftraggebers auszufiihren.

Die vor Ort festgelegte Fallrichtung ist einzuhalten. Die Baume diirfen unter keinen Umstanden auf
Nachbargrundstiicke, Strallen, Wege oder Gebaude gefallt werden. Dazu sind Baume mit Neigung
und Uberhang zu Nachbargrundstiicken, StraRen, Wegen und Gebauden stiickweise abzusetzen.
Bei den Fall- und Rodungsarbeiten anfallendes Holz, Schlagabraum und Stubben gehen in das
Eigentum des Auftragnehmers Uber und sind einer Verwertung nach Wahl des Auftragnehmers
zuzufiihren.

Sicherheitshinweise fiir Fallarbeiten

Der Auftragnehmer seine Mitarbeiter und sonstigen Beauftragten haben die giltigen
Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaften einzuhalten. Durch die Arbeiten dirfen
Dritte nicht gefahrdet werden. Die Fallarbeiten dirfen nur nach Abstimmung mit der értlichen
Bauiberwachung ausgeflihrt werden. Anweisungen der értlichen Baulberwachung zur
Unfallverhitung sind umzusetzen. Der gesamte Gefahrenbereich ist wahrend der Fallarbeiten zu
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sichern. Die Sicherung des gesamten Gefahrenbereiches ist Nebenleistung und wird nicht gesondert
vergutet. Die Fallarbeiten diirfen nach Abstimmung mit dem Auftraggeber auch am Wochenende
ausgeflhrt werden.

Die Ausfuhrung der Fallarbeiten muss durch Facharbeiter erfolgen, die iber den notwendigen
Kettensagenfuhrerschein verfugen. Wahrend der Arbeiten mit Motorkettensdgen muss die
vorgeschriebene Schutzkleidung und -ausristung (Schnittschutzhose und -schuhe, Schutzhelm mit
Gehdr- und Gesichtsschutz sowie Schutzhandschuhe) getragen werden. Die vorgeschriebene
Falltechnik ist zu beachten. Vor der Fallung ist der Stammful} frei zu rdumen. Ab einem
Stockdurchmesser von ca. 20 cm ist ein Fallkerb anzulegen. Fallkerb- und Fallschnitt sind
waagerecht zu fihren.

Pflanzenlieferung

Der Termin der Pflanzenlieferung ist dem Auftraggeber gem. ZTV La-StB 18 mindestens 3
Arbeitstage vor Anlieferung schriftlich mitzuteilen. Teillieferungen bedurfen der Zustimmung durch
den Auftraggeber.

Fur die Pflanzenlieferung gelten die FLL Gutebestimmungen Stand 2020. Der AG behalt sich
Qualitatskontrollprifungen vor. Der AG behalt sich vor, die Pflanzenlieferung in der
Erzeugerbaumschule hinsichtlich der FLL-Gutebestimmungen und Qualitatsanforderungen zu
prifen. Der Auftraggeber gibt bei begrindeten Zweifeln Qualitatskontrollprifungen der
Pflanzenlieferung gem. 5.1.3 ZTV La-StB 18 durch Sachverstandige z. B. bei der
Landwirtschaftskammer des Landes Nordrhein-Westfalen in Auftrag.

Darlber hinaus kdénnen im Streitfall zusatzliche Kontrollpriifungen gem. 5.1.4 ZTV La-StB 18 und
Schiedsuntersuchungen gem. 5.1.5 ZTV La StB 18 durchgeflihrt werden. Die Kosten der zusatzlichen
Kontrollpriifungen tragt der Auftragnehmer. Die Kosten der Schiedsuntersuchung einschlie3lich aller
Nebenkosten tragt derjenige, zu dessen Ungunsten das Ergebnis ausfallt.

Pflanzarbeiten

Die Pflanzarbeiten sind gemafR den Planunterlagen bzw. nach den Hinweisen zu den OZ sowie nach
ortlichen Angaben des Auftraggebers durchzufiihren. Die Darstellung des Pflanzstandortes in den
Landschaftspflegerischen Ausfiuihrungsplanen ist nachrichtlich und gibt nur den ungefahren
Pflanzstandort an. Der genaue Pflanzstandort wird entsprechend den 6rtlichen Gegebenheiten
festgelegt.

Erschwernisse und Aufwendungen bei der Bepflanzung von Boschungen und in Graben mit einem
Bdschungsverhaltnis gleich oder flacher als 1:1,5 werden nicht gesondert verglitet und sind in die
entsprechenden Einheitspreise flr die Pflanzarbeiten einzurechnen.

Baumpfahle mit dem geforderten Zopfdurchmesser akzeptiert. Gefraste und / oder impragnierte
Baumpfahle hingegen werden nicht abgenommen.

Pflegearbeiten

Die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege gem. ZTV La-StB 18 sind Bestandteil dieser
Ausschreibung. Abweichend von der ZTV La-StB 18 sind die Pflegearbeiten jeweils mindestens 5
Werktage vorher dem Bautiberwacher mitzuteilen. Die ordnungsgemafe Ausfiihrung der
Pflegegange ist unmittelbar nach Beendigung jedes einzelnen Pflegeganges durch den
Bauiberwacher mittels Aufmales bestatigen zu lassen.

Pflanzenschutz

In den Jahren 2027 — 2030 ist ein Dunger mit Pflanzenschutzmittel gegen zweikeimblatterige
Pflanzen auf den Rasenflachen zu verwenden. Im Besonderen ist auf das gleichmafige Ausbringen
dieses Dingers mit der Menge von 20 g/m? und den Zeitpunkt des Ausbringens im April zu achten.
Dieser Dunger darf nur auf feucht - nassen Rasen ausgebracht werden und auf keinen Fall in die
angrenzenden Pflanzflachen gelangen.

1.2 AUSGEFUHRTE VORARBEITEN

Beweissicherung

Ein Beweissicherungsverfahren auf den Grundstlicken Lanfertsweg 2 und 4 ist nicht vorgesehen. Die
Beweissicherung von Nebenanlagen obliegt dem Auftragnehmer, ist Nebenleistung und wird nicht
gesondert vergitet. Der Auftragnehmer darf nur solche Baudurchfihrungsmethoden einleiten und
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Baugerate einsetzen, die keine schadigenden Auswirkungen auf die Umgebung und die baulichen
Anlagen haben.

Vermessung

Die Grenzen der Grundstiicke Lanfertsweg 2 und 4 sind durch vorhandene Wege, Zaune,
Bdschungen und Bearbeitungsgrenzen vor Ort deutlich zu erkennen.

Kampfmittelbeseitigung

Hinweise auf Kampfmittel liegen nicht vor.

Fir ein Nichtvorhandensein von Kampfmitteln wird jedoch vom AG keine Gewahr bernommen.
Werden wahrend der Bauarbeiten im Baubereich Kampfmittel gefunden, so sind die Arbeiten an der
Fundstelle sofort einzustellen, die Fundstelle ist abzusperren und die Bauliberwachung zu
benachrichtigen.

1.3 AUSGEFUHRTE LEISTUNGEN

-Entfallt-

1.4 GLEICHZEITIG LAUFENDE BAUARBEITEN

-Entfalit-

1.5 MINDESTANFORDERUNGEN FUR NEBENANGEBOTE
Nebenangebote sind nicht zugelassen.
1.6 MINDESTANFORDERUNGEN FUR DIE URKALKULATION

Samtliche Leistungen des Angebotes sind in einer zusammenhangenden, einheitlichen Urkalkulation
darzustellen. Aus der Urkalkulation mussen fur die im Angebot enthaltenen Einheitspreise folgende
Preisbestandteile unmittelbar ersichtlich sein:

Einzelkosten der Teilleistungen mit Leistungsansatzen (Menge/Zeit), aufgegliedert in alle Kostenarten
(insbesondere Lohn und Gehalt, Baustoffe und Bauteile, Rist-, Schal- und Verbaumaterial, Hilfs- und
Betriebsstoffe, Baugerate und Sonderkosten), Gemeinkostenanteil mit den zugehorigen
Umlagefaktoren, aufgeschlisselt nach Baustellengemeinkosten (BGK), Allgemeine Geschaftskosten
(AGK), Wagnis und Gewinn (W+G) bezogen auf die einzelnen Kostenarten.

Weiterhin sind anzugeben:

- Ermittlung der Kalkulationsmittelléhne,

- Ermittlung der Gemeinkosten der Baustelle bei Kalkulation tiber die Endsumme.

Die Kalkulationen der Nachunternehmer / anderen Unternehmer sind der Urkalkulation beizufiigen,
spatestens jedoch auf Aufforderung vorzulegen. Der Nachunternehmer / anderen Unternehmer hat
seine Kalkulation spatestens bei Bedarf / auf Aufforderung detailliert aufzuschlusseln.

2 ANGABEN ZUR BAUSTELLE

21 LAGE DER BAUSTELLE

Néchster Ort

59872 Meschede, Kreisstadt des Hochsauerlandkreises

2.2 VORHANDENE OFFENTLICHE VERKEHRSWEGE
StraRe

Nachste Stralie ist der Lanfertsweg mit direkter Zufahrt auch fir LKW bis 7,5 t. Das Grundstlck
Lanfertsweg 2 grenzt an die B55.
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2.3 ZUGANGE, ZUFAHRTEN

Die Richtlinien zum Schutz von Baumen und Vegetationsbestanden bei BaumafRnahmen (R SBB),
Ausgabe 2023, sind zu beachten (ersetzen die RAS-LP4, Ausgabe 1999). Es gelten au3erdem die
Anforderungen an die DIN 18920 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von Bdumen,
Pflanzenbestdnden und Vegetationsflachen bei Baumaflinahmen. Vgl. hierzu auch allgemeinen
Hinweis unter 2.9 Schutzgebiete und —objekte unter Baume und Vegetationsbestande.

Bei der Wahl und Erstellung von Zufahrten sind MalRnahmen zum Schutz bzw. zur
Schadensminimierung zu beachten (vgl. Bild 3 bzw. Bild 14/14a R SBB).

Zur Baustelle

Die Baustelle ist tUiber o6ffentliche Stralen zu erreichen.

Vom Auftraggeber werden keine besonderen Zugange und Zufahrten zur Baustelle zur Verfligung
gestellt. Die Beschaffung und Herrichtung von Zufahrtsmdglichkeiten zur Baustelle ist Sache des
Auftragnehmers ebenso wie die laufende Reinigung und Wiederinstandsetzung aller als Zufahrt
benutzten Stralien und Wege.

2.4 ANSCHLUSSMOGLICHKEITEN AN VER- UND
ENTSORGUNGSLEITUNGEN

Vom Auftraggeber kdnnen keine Anschlussmdglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen zur
Verflgung gestellt werden. Die Ver- und Entsorgung der Baustelle ist Sache des Auftragnehmers.

2.5 LAGER-UND ARBEITSPLATZE

Die Richtlinien zum Schutz von Baumen und Vegetationsbestanden bei BaumalRnahmen (R SBB),
Ausgabe 2023, sind zu beachten (ersetzen die RAS-LP4, Ausgabe 1999). Es gelten auRerdem die
Anforderungen an die DIN 18920:2014-07 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von
Baumen, Pflanzenbestédnden und Vegetationsflachen bei Baumalinahmen. Vgl. hierzu auch
allgemeinen Hinweis unter 2.9 Schutzgebiete und —objekte unter Baume und Vegetationsbestande.

- Aufstellen von Baucontainern und Bauwagen und Lagerung von Baustoffen im Wurzelbereich
von Baumen
- Lagerung und Umgang mit umweltgefdhrdenden Bau- und Betriebsstoffen

Bei der Aufstellung von Baucontainern, Bauwagen und der Lagerung von Material ist insbesondere
auf die vorgegebenen Abstéande zu Baumen und die Schonung des Bodens und des Wurzelbereiches
zu achten (vgl. Bild 3 und Bilder 14/14a R SBB).

Pflanzeneinschlagplatze

Pflanzeneinschlagplatze werden durch den Auftraggeber nicht zur Verfiigung gestellt. Beschaffung,
Einrichtung, Unterhaltung und Riickbau sowie ggf. Anmietung von Pflanzeneinschlagplatzen ist
Sache des Auftragnehmers. Pflanzeneinschlagplatze sind Nebenleistungen und werden daher nicht
gesondert vergutet.

2.6 GEWASSER

Die Richtlinien zum Schutz von Baumen und Vegetationsbestanden bei Baumalnahmen (R SBB,
(Ausgabe 2023, als Nachfolge der RAS-LP4, Ausgabe 1999) behandeln den Schutz von
Oberflachengewassern nicht mehr. Der Schutz von FlieRgewassern / Stillgewassern ist
projektspezifisch im Rahmen der Planungshase vorzunehmen (z.B. die Konzeption von
Gewasserquerungen, ortsfesten Z&dunen oder Einhausungen). Wasserrechtliche
Genehmigungen/Erlaubnisse sind vorab einzuholen. Dies gilt auch bei Eingriffen in den
Grundwasserkorper.

Bei (Grund-)wasserhaltungen ist die R SBB wiederum mafigeblich fir den Schutz von Baumen und
Vegetationsbestanden. Bei Biotopen, die vom Grundwasserstand abhangig oder empfindlich gegen
Uberstauung sind (z.B. bei Verrieselung, Einleitungen), sind entsprechende MaRnahmen zur
Schadensminimierung im Rahmen der Planungshase vorzusehen. Vgl. hierzu auch allgemeinen
Hinweis unter 2.9 Schutzgebiete und —objekte unter Baume und Vegetationsbestande und in 3.3
Wasserhaltung.
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Zu erhaltenden Baume und Vegetationsbesténde (u.a. entlang von Gewassern) sind vorab zu
identifizieren, geeignete SchutzmalRnahmen sind vorzusehen (z.B. ortsfeste Zaune) und dem AN
kenntlich zu machen (z.B. als Unterlage in vgl. 4.1 Lage der Schutz- und
Schadensminimierungsmalnahmen).

Es ist insbesondere darauf zu achten, dass die Gewasser nicht durch den Eintrag von Schmutz- und
Schadstoffen verunreinigt werden. Die Gewasserrander und das Gewasserbett diirfen nicht befahren
werden.

Der Wasserstand von Stillgewassern darf baubedingt weder absinken noch langfristig ansteigen. Im
Zweifel ist Rlicksprache mit dem AG zu halten.

2.7 BAUGRUNDVERHALTNISSE
-Entfallt-
2.8 SEITENENTNAHMEN UND ABLAGERUNGSSTELLEN

Die Richtlinien zum Schutz von Bdumen und Vegetationsbestanden bei BaumalRnahmen (R SBB),
Ausgabe 2023, sind zu beachten (ersetzen die RAS-LP4, Ausgabe 1999). Es gelten aulerdem die
Anforderungen an die DIN 18920:2014-07 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von
Baumen, Pflanzenbestédnden und Vegetationsflachen bei Baumallnahmen. Vgl. hierzu auch
allgemeinen Hinweis unter 2.9 Schutzgebiete und —objekte unter Baume und Vegetationsbestande.

- Aufschittungen im Bereich von Baumen
- Bodenabtrag

Auf einen Bodenauftrag im Wurzelbereich sollte generell verzichtet werden. Bei unvermeidlichem
Bodenauftrag im Wurzelbereich ist ein Mindestabstand vom Stamm von 2,5 m einzuhalten und es
sind weitergehende MalRnahmen vorzusehen (siehe Bild 7 R SBB).

Bei Bodenabtrag ist der Wurzelbereich auszusparen, ist der Bodenabtrag unvermeidbar, so sind
geeignete MalRnahmen vorzusehen (siehe Bilder 10, 11 R SBB).

2.9 SCHUTZBEREICHE UND -OBJEKTE

Baume und Vegetationsbestinde

Die Richtlinien zum Schutz von Baumen und Vegetationsbestanden bei BaumalRnahmen (R SBB),
Ausgabe 2023, sind zu beachten (ersetzen die RAS-LP4, Ausgabe 1999). Es gelten au3erdem die
Anforderungen an die DIN 18920:2014-07 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von
Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei BaumalRnahmen.

Allgemeiner Hinweis zur R SBB: Im gesamten Baubetrieb sind fiir zu erhaltende Baume und
Vegetationsbestande die vorgesehenen Schutz- und Schadensminimierungsmafinahmen
umzusetzen und zu beachten.

Schaden an Baumen kdnnen auf vielfaltige Weise auftreten:

- Mechanische Schaden durch Baugerate/Fahrzeuge (z.B. Quetschen oder AufreiRen der
Rinde, der Wurzeln oder der Krone, unsachgemaler Schnitt, etc.),

- Bodenverdichtung,

- Bodenauftrag,

- Bodenabtrag (einschlief3lich Aushub fir Graben, Griindung von Bauwerken),

- Vernassung oder Uberstauung,

- Hitzeeinwirkung (tber 40 °C, z.B. durch offene Flammen oder Abwéarme von Baugeréaten),

- Freistellen (Schaden durch Sonneneinstrahlung),

- Chemische Verunreinigungen des Bodens.

Als Grundsatz fir Baume und Vegetationsbestande gilt: Der Schutz (= Schadensvermeidung) geht
vor der Schadensminimierung. Im Zweifelsfall ist Rlicksprache mit dem AG erforderlich.

Der Schutzbereich von Baumen betrifft die Bodenflache unter der Krone (Kronentraufe), zuziglich 1,5
m (Sorten- und standortbedingte Abweichungen sind madglich vgl. Bild 1 und 2).

In erhaltenswerten Vegetationsbestanden kénnen ebenfalls Geholze (bspw. Heidelandschaften,
Straucher, Hecken) aber auch krautige Pflanzen auftreten (Hochstaudenfluren, Griinland,
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Moorstandorte).

SchutzmalRnahmen sind bspw. die Ausweisung von Lagerflachen, fachgerechter Leitungsbau (Bild 4
R SBB) und der Einsatz von ortsfesten Schutzzaunen (Siehe Kapitel 3, Bild 3 R SBB). Diese
MaRnahmen sind vor der Baufeldraumung, gemaf Vorgabe, umzusetzen.

Denkmale

Die Entdeckung von Bodendenkmalern, sowie das Verhalten bei der Entdeckung von
Bodendenkmalern richtet sich nach dem Denkmalschutzgesetz (DSchG).

Vermutete Bodenfunde

Bei Auffinden von archaologischen Bodenfunden sind die Arbeiten (im betroffenen Bereich)
einzustellen und die drtliche Baulberwachung des AG unverzuglich zu benachrichtigen.

2.10 ANLAGEN IM BAUBEREICH

-Entfallt-

2.11 OFFENTLICHER VERKEHR IM BAUBEREICH

StraBenverkehr

Wahrend der allgemeinen Arbeitszeiten ist mit intensiver Nutzung der Stellplatze und der zugehdrigen
Rundfahrtstralle zu rechnen. Insbesondere die Reinigungsarbeiten an den Pflasterrinnen und die
Laubbeseitigung der Stellplatze kénnen in der Regel erst freitags ab 13:00 Uhr oder am Wochenende
ausgefuhrt werden.

3 ANGABEN ZUR AUSFUHRUNG
3.1 VERKEHRSFUHRUNG; VERKEHRSSICHERUNG

Allgemeines

Der StraBenverkehr auf der Bundesstrale B 55 und dem Lanfertsweg sowie den dazu gehdrigen
Rad- / Gehwegen bleibt wahrend der gesamten Zeit der Ausfuihrung der hier ausgeschriebenen
Arbeiten aufrechterhalten. Ebenso bleibt der Straflenverkehr auf den Rundfahrtstral’e am
Hauptgebaude Lanfertsweg 2 sowie auf allen Stellplatzen aufrecht erhalten. Es ist insbesondere bei
den hier ausgeschriebenen Fallarbeiten darauf zu achten, dass Baume nicht auf diese Stra3en und
Wege gefallt werden. In der Regel ist die Nutzung der Rundfahrtstra3e und Stellplatze auf den
Grundstlcken Lanfertsweg 2 und 4 Freitags ab 13:00 Uhr und am Wochenende wesentlich geringer.
Transportfahrzeuge durfen nur das zuldssige Gesamtgewicht entsprechend § 34 StVZO aufweisen.
Entsprechende Kontrollen behélt sich der Auftraggeber vor. Bei Feststellung einer Uberschreitung
des zulassigen Gesamtgewichtes bei Transportfahrzeugen erfolgt eine Anzeige bei der zustandigen
Behorde.

Aufrechterhaltung des Verkehrs

Der Stralenverkehr auf der Bundesstral3e B 55, dem Lanfertsweg sowie der zum Hauptgebaude
Lanfertsweg 2 gehorigen Rundfahrtstrae und Stellplatze bleibt wahrend der gesamten Zeit der
Ausfihrung der hier ausgeschriebenen Arbeiten aufrechterhalten. Schwenkradien, Aufstellflachen im
Betriebszustand von Bau und Hilfsmaschinen sind zu beachten.

Nachtbaustellen
Nachtbaustellen sind bei den hier ausgeschriebenen Arbeiten nicht zulassig. Alle Arbeiten sind bei
Tageslicht auszufihren.

Freihalten von Lichtraumprofilen

Lichtraumprofile der Rundfahrtstrale und Stellplatze sowie Sichtdreiecke an Kreuzungen, vor
Verkehrsschildern und vor Vorwegweisern sind von Gehdlzen freizuhalten. Der Rickschnitt an diesen
Stellen ist Teil der Leistungsposition — Geholzflachen pflegen — in der Unterhaltungspflege 2027 —
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2030.
Bestehen durch den Auftragnehmer Bedenken wegen der Freihaltung von Lichtraumprofilen und
Sichtdreiecken, hat er diese der 6rtlichen Bauiliberwachung unverziiglich mitzuteilen.

3.2 BAUABLAUF

Zeitliche Beschriankungen

Bei Fall- und SchnittmalRnahmen ist da Bundesnaturschutzgesetz (§ 39 BNatSchG) zu beachten.
Vom 1. Marz bis zum 30. September ist es grundsatzlich verboten, Baume (aulerhalb des Waldes
oder gartnerisch genutzter Flachen), Hecken, lebende Zaune und Geblische abzuschneiden oder auf
den Stock zu setzen.

Schonende Form- und Pflegeschnitte sowie unaufschiebbare MaRnahmen zur Verkehrssicherung
sind erlaubt.

Zusammenwirken mit anderen Unternehmen

Nach Abstimmung mit der értlichen Bauliberwachung ist der Bauablauf der Landschaftsbauarbeiten
SO zu organisieren, dass die Arbeiten insbesondere das Mahen der Rasenflachen im Wechsel mit den
Zentralen Diensten (Herr Stemann, Tel.: 0291 / 298-130) erfolgt
3.3 WASSERHALTUNG

- Entfallt -
3.4 BAUBEHELFE

- Entfallt -
3.5 STOFFE, BAUTEILE

3.5.1 Landschaftsbau

Dinger

Dunger sind fur die Rasenflachen ausgeschrieben. Der Dinger ist jahrlich im Zeitraum vom zum
01.04. bis 30.04. auszubringen. In den Jahren 2027 und 2029 ist ein NPKMg-Dinger mit
Pflanzenschutzmittel gegen zweikeimblatterige Pflanzen auf den Rasenflachen zu verwenden. Im
Besonderen ist auf das gleichmaflige Ausbringen dieses Diingers mit der Menge von 20 g/m? und
den Zeitpunkt des Ausbringens im April zu achten. Dieser Dinger darf nur auf feucht - nassen Rasen
ausgebracht werden und auf keinen Fall in die angrenzenden Pflanzflachen gelangen. Im Jahr 2030
wird ein einfacher NPKMg-Diinger mit einer Ausbringmenge von 40g/m? verwendet.

Art der Bepflanzung

Es handelt sich um eine Bepflanzung mit Pflanzen von erheblich unterschiedlichem
Wert gem. ZTV La-StB 18, Ziffer 6.4.5.

3.6 ABFALLE

3.6.1 Allgemeines

Der Auftragnehmer hat sdmtliche anfallenden Abfalle in eigener Verantwortung nach dem
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) zu entsorgen.

3.6.2 Nachweisverfahren

Der Auftragnehmer (AN)hat die erforderlichen Nachweise des Abfallerzeugers gemaf
Kreislaufwirtschaftsgesetz KRWg in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV) gegeniiber
dem Auftraggeber (AG) zu erbringen. Die diesbezliglichen Kosten sind in die Einheitspreise
einzurechnen
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Fir die in der Tabelle aufgefiuhrten nicht gefahrlichen Abfalle hat der AN fiir jede Abfallart Nachweise
zu erstellen. Diese Nachweise miissen u.a. Angaben Uber die Abfallart, die Menge (aufgemessen auf
der Baustelle), die Art der Entsorgung, das Datum, Name und Anschrift des AN beinhalten. Fiir den
Nachweis sind Formblatter nach dem vom Auftraggeber vorgegebenen Muster zu verwenden. Der
Auftragnehmer hat die Formblatter in der erforderlichen Anzahl zu liefern.

Bei gefahrlichen Abfallen ist ein Entsorgungsnachweis gemafl NachwV zu fuhren. Der AN hat

sicherzustellen, dass

- der Entsorgungsnachweis als Vorlage erstellt wird und dem AG rechtzeitig elektronisch
zugestellt wird.

- die Begleitscheine als Vorlagen erstellt werden und dem AG rechtzeitig, mindestens 3
Arbeitstage in der zeitnah erforderlichen Anzahl vor der Entsorgung elektronisch zugestellt
werden.

- die Begleitscheine vollstandig mit den Angaben zum Abfallentsorger, -beférderer und
-erzeuger sowie der geschatzten Menge ausgefllt sind. Das Datum der Ubergabe darf nur nach
vorheriger Absprache mit der Bauliberwachung eingetragen werden. Ubernahme- und
Annahmedatum bleiben in den Vorlagen unausgefillt.

- der Beforderer einen Ausdruck des Begleitscheines beim Transport mit sich fuhrt.

Die Erzeugernummer (ERZ-Nr.) lautet:

Der AN hat sicherzustellen, dass der Entsorgungsnachweis rechtzeitig an die zustandige Behdrde
gesendet wird.

Verzdgerungen, die durch ein Nichtbeachten der vorstehenden Regelungen oder eine nicht

ordnungsgemalle Anwendung des elektronischen Abfallnachweisverfahrens entstehen, gehen zu
Lasten des AN.

Ubersicht tiber die Abfalle mit Nachweisverfahren

OZ. gefahrliche Abfalle nicht gefahrliche Abfalle

3.6.3 Transportgenehmigung

Gefahrliche Abfalle dirfen nur mit einer Transportgenehmigung bzw. mit einer Erlaubnis gemaR § 54
(1) des KrWG befdérdert werden.

Auf Anforderung ist die Transportgenehmigung bzw. Erlaubnis vorzulegen.

Eine Transportgenehmigung bzw. Erlaubnis ist nicht erforderlich, wenn der Beforderer ein
anerkannter Entsorgungsfachbetrieb ist, der fiir das Befordern des jeweiligen Abfalls zertifiziert ist.

3.7 WINTERBAU

- Entfallt -

3.8 BEWEISSICHERUNG

Gebaude und Anlagen

Die Beweissicherung an Gebauden und Anlagen obliegt dem Auftragnehmer. Die Beweissicherung ist
eine Nebenleistung und wird nicht gesondert vergiitet. Anfallende Kosten sind bei der Kalkulation im
Faktor Gemeinkosten der Baustelle einzurechnen.

Verkehrswege

Die Beweissicherung an Verkehrswegen und Leitungen obliegt dem Auftragnehmer. Diese
Beweissicherung ist Nebenleistung und wird nicht gesondert vergitet. Anfallende Kosten sind bei der
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Kalkulation im Faktor Gemeinkosten der Baustelle einzurechnen.

3.9 SICHERUNGSMASSNAHMEN
- Entfallt -

3.10 BELASTUNGSANNAHMEN (Ingenieurbauwerke)
- Entfallt -

3.11 VERMESSUNGSLEISTUNGEN, AUFMASSVERFAHREN
- Entfallt -

3.12 PRUFUNGEN

Eignungspriifungen

Der Auftraggeber behalt sich zusatzliche Qualitatskontrollen insbesondere zur Prifung der
Pflanzenlieferung vor. (siehe Punkt 1.1 Auszufuhrende Leistungen, Pflanzenlieferung)

Giitepriifungen von Pflanzen und Pflanzenteilen

Der Auftraggeber behalt sich zusatzliche Qualitatskontrollen insbesondere zur Prifung der
Pflanzenlieferung vor.

Diingemittel und chemische Mittel

Will der Auftragnehmer an Stelle der hier ausgeschriebenen Diinger und Bodenverbesserungsstoffe
andere verwenden, so hat er deren Gleichwertigkeit nachzuweisen. Der Nachweis der
Gleichwertigkeit muss von einem staatlichen oder staatlich anerkanntem Priflabor stammen.

3.13 ZUSAMMENFASSENDE ANGABEN FUR DIE ERARBEITUNG DES
SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZPLANES ( Sige-Plan )

3.14 ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

Die ,Baustellenordnung“ und/oder das ,Merkblatt fir Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten® gilt fir
alle Auftragnehmer und Nachunternehmer bei Vertragen mit dem Landesbetrieb Stralenbau NRW
und ist in Absprache mit dem AG / SiGeKo anzupassen. Das nach dem Stand der Technik geforderte
Arbeitsschutz- und Umweltschutzniveau ist einzuhalten und in die Einheitspreise der entsprechenden
Positionen einzurechnen.

Die aktuelle Version ist beigefugt.

Allgemeines

Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewasser hat der Auftragnehmer die durch die
Arbeiten hervorgerufenen Beeintrachtigungen auf das unvermeidbare Mal} zu beschranken.

4 AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN

41 VOM AUFTRAGGEBER ZUR VERFUGUNG GESTELLTE
AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN

b
=]

la

1 Ausflhrungsplan

4.2 VOM AUFTRAGNEHMER ZU ERSTELLENDE ODER ZU BESCHAFFENDE
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AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN

Dokumentationsaufnahmen

Sofern der Auftragnehmer Dokumentationsaufnahmen fur erforderlich halt, ist das Aufstellen dieser
Dokumentationsaufnahmen Sache des Auftragnehmers und zahlt zu den Nebenleistungen.

4.3 DEM AUFTRAGNEHMER ZU UBERTRAGENDE
AUFTRAGGEBERAUFGABEN

-Entfallt-
5 ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

51 ANZUWENDENDE ZUSATZLICHE TECHNISCHE
VERTRAGSBEDINGUNGEN

Siehe auch Ziffer 5 des Angebotsschreibens.

Technische Lieferbedingungen

Technische Lieferbedingungen (TL), die in der Baubeschreibung und in den hier unter Ziffer 5.1
aufgefiihrten Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen bzw. Vorschriften (ZTV ...) nicht mit
einer bestimmten Fassung aufgefihrt sind, sind in der zum Eréffnungs- / Einreichungstermin gultigen
Fassung malRgebend.

Es gelten die Technische Lieferbedingungen fiir Baumschulpflanzen (TL-Baumschulpflanzen 2020),
Bezugsquelle: FLL

Verzeichnis der Bezugsquellen:

StralRen.NRW : Landesbetrieb StralRenbau Nordrhein-Westfalen,

Fachcenter Telekommunikation Kamen, Zollpost 24, 59174 Kamen
FGSV : FGSV-Verlag GmbH

Wesselinger Strale 17

50999 KalIn
BASt : Bundesanstalt fir Stralenwesen

Briderstralte 53
51427 Bergisch Gladbach

VkBI-Verlag : Verkehrsblatt-Verlag Borgmann GmbH & Co. KG

Schleefstralle 14, 44287 DortmundFGSV : FGSV-Verlag
GmbH

Wesselinger Strale 17

50999 KalIn
FLL: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL)

Friedensplatz 4, 53111 Bonn

ZTV Verm — StB 01, Ausgabe 2001

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die Bauvermessung im StralRen-
und Brickenbau (ZTV Verm — StB 01), Ausgabe 2001

Bezugsquelle: FGSV

ZTV Baumpflege 17

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Baumpflege, Ausgabe 2017
Bezugsquelle: FLL
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ZTV La-StB 18

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Landschaftsbauarbeiten im
StraBRenbau, Ausgabe 2018

Bezugsquelle: FGSV

mit ,Allgemeinem Rundschreiben Straflenbau Nr. 18/1999 (ARS Nr. 18/1999) des
Bundesministeriums fur Verkehr, Bau und Wohnungswesen vom 17. August 1999:

Abschnitt 6.11.1 der ZTV-SA wird durch die im ARS Nr. 18/1999 angegebene Fassung ersetzt.
Bezugsquelle: VkBI-Verlag

Bezugsquelle: VkBI-Verlag

5.2 ANDERUNGEN DER TL-SP 99
- Entfallt -
5.3 ANDERUNGEN UND ERGANZUNGEN DER TL Beton-StB 07

- Entfallt -

6 ENTFALLT
7 ERGANZUNGEN

7.1 ERGANZUNGEN ZU DEN ZVB/E-StB 2018
- Entfallt -

7.2 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV E-StB 17

7.3 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV Ew-StB 14
- Entfallt -
7.4 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTVLa-StB 18

Abschnitt 4.4.1 Pflanzzeit

Abweichend sind bei Frihjahrspflanzungen die Pflanzarbeiten spatestens bis zum 15. Marz zu
beenden.

Abschnitt 6.4.5 (Verweigerung der Abnahme)

Unabhangig von der Art der Bepflanzung wird die Abnahme bei Gesamtausfallen > 25 % immer
verweigert. Diese Regelung gilt auch fiir Lose und Abschnitte.

Oberbodenarbeiten
Stark unterschiedliche Oberboden, z.B. von Acker-, Feuchtwiesen oder Waldflachen, sind getrennt zu
lagern.

Die zur Wiederverwendung vorgesehenen Oberbodenmieten sind im Einvernehmen mit dem
Auftraggeber vor Beginn der Oberbodenandeckung festzulegen.

7.5 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV SoB-StB 20
- Entfallt -
7.6 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV Asphalt-StB 07/13

- Entfallt -
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7.7 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV BEA-StB 09/13
- Entfallt -
7.8 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV Beton-StB 07
- Entfallt -
7.9 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-ING, Dezember 2023
- Entfallt -
7.10 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-BEL-B 3/95
- Entfallt -
7.11 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-Lsw 06
- Entfallt -
7.12 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-SA 97
- Entfallt -
7.13 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV M 13
- Entfallt -
7.14 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV Verm-StB 01, Ausgabe 2001

Die fortlaufende Bestandserfassung (Ziffer 2.3.6, ZTV Verm-StB 01) ist nicht Bestandteil der
beauftragten Bauleistung

7.15 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV VZ 2011

- Entfallt -
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Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgefiihrten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.
Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollstdndige Dateniibernahme
bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewahrleistet werden.
Bei Widersprichen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LB-Nr. Leistungsbereich Ausgabe
18.104 PFLANZENLIEFERUNG 10/18
24.106 ERDBAU 03/24
21.107 LANDSCHAFTSBAUARBEITEN 03/21

Druckdatum: Seite: 1



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fir Ul
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
Titel Bezeichnung Seite

Langtext-VerzeiChNIS. ... e 4
00. RV o] =T o =T (=T o 1 TP PPPPPPPP”
00.00. (el 8] o o =Y o PP OP PP UPPRPNt 4
00.01. KIrONENSICREIUNG. ... e e e e e e s e e e e 4
00.02. BOodenarDeiten. ... e e e 5
01. NEUPTIANZUNG 2027 ...t e e e e e e s be e e e e e e e e seabareeeeaeeeesnnnrnrees 6
01.00. PAANZENIEfErUNG. .. ..o e 6
01.01. =T aP4= 14 o 1= (= o RSP 6
01.02. Fertigstellungspflege 2027 ..........oo e 8
01.03. Entwicklungspflege 2028........cooo oot e s 9
01.04. Entwicklungspflege 2029.........ooo e 10
01.05. Entwicklungspflege 2030........cooiiiiiiiiiiiie e e a e e e e 1"
02. Pflanzenlieferung U-pflege. ... ..o e e 14
02.00. i F=Ta V=Y a1 T1=) 1=T 4 U oo O PR SS 14
03. Pflanzarbeiten Unterhaltungspflege...........oo e 16
03.00. =T g b= 14 o 1= (= o S PR 16
04. Unterhaltungspflege 2027 ....... .o 17
04.00. RaseNArDEIteN 2027 ... ..o e 17
04.01. Heide- / Gehdlzflachenpflege 2027 ..........oo oo 18
04.02. Reinigungsarbeiten 2027 .........ccooo oo 21
04.03. GEOBIZSChNItE 2027 ........eeieeeceiiee et e e e e e e ste e e e e st e e e e nre e e e enreeeeennes 24
05. Unterhaltungspflege 2028...........oooo oo e e e e e e e e a e e e e e 26
05.00. Rasenarbeiten 2028.......... ..o a e e eee s 26
05.01. Heide- / Gehdlzflachenpflege 2028............couiiiiiiie e 27
05.02. Reinigungsarbeiten 2028............ooo i 30
05.03. GehOIZSChNItE 2028....... ..ot et e e e et e e e e e e e e e nee e e e 33
06. Unterhaltungspflege 2029.........coo e 35
06.00. Rasenarbeiten 2029........ ..o e 35
06.01. Heide- / Geholzflachenpflege 2029..........cc.ooii i 36
06.02. Reinigungsarbeiten 2029..........cooo oo 39
06.03. GehOIZSChNItt 2029........eeii et e e e e e e e e e 42
07. Unterhaltungspflege 2030..........ooeii i e e e e e e s e e raeaaae e e e e d 44
07.00. Rasenarbeiten 2030...........oooi e e e e e nenneee e A
07.01. Heide- / Gehdlzflachenpflege 2030..........coociiiiiiie i ennneeee e 4D
07.02. Reinigungsarbeiten 2030...........ooiiiiiiii e 48
07.03. GehOIZSChNItE 2030........eeiie it e et e e e et e e e e nbe e e e e n e e e enee e e e e 51
07.04. WEGEDAU. ...t 52
08. Nach Erforderlichkeit 2027-2030...........euiiiiiiiieiiiee e s e e e e e e eneeee e 53
08.00. Gehdlzschnitt und Fallarbeiten 2027 ........... oo e 53

KUrztext-/Preis-VerzeiChNis. ............ooi e 56
00. RV = T4 o1 1Y o SRR 56
00.00. ROGUNGEN. ..t s s 56
00.01. KFONENSICREIUNG......ceiiiii et e et e et e e e e sabeee e e 56
00.02. BOAENarDEIteN.......cooe e 56
01. NEUPFIANZUNG 2027 ........ooiiiiee ettt e bbb e e e e 58
01.00. i F=Ta V=Y a1 T1=) 1=T 4 U oo R PSP SS 58
01.01. g F=T g V= T g 011 (=) o PR 58
01.02. Fertigstellungspflege 2027 ...t e e e e e e e e e e e e e e 59
01.083. Entwicklungspflege 2028.........coo e 59
01.04. Entwicklungspflege 2029.........ooi oot a e 60
Druckdatum: Seite: 2



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fir Ul
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
Titel Bezeichnung Seite
01.05. Entwicklungspflege 2030........coii i 61
02. Pflanzenlieferung U-pflege........ccuuuiiiiiiii et snrneee e e 62
02.00. PAANZenlIEferung.......c..eoi e 62
03. Pflanzarbeiten Unterhaltungspflege. .........ooov i 64
03.00. g F=TaV= T g 011 (=) o SRR 64
04. Unterhaltungspflege 2027 ..........oeeii oottt e e et e e e e s e e aaeeaa e e e e e 65
04.00. Rasenarbeiten 2027 ... ..o et e e e e e e e e ennneeeeeeee 65
04.01. Heide- / Gehdlzflachenpflege 2027 ..........cooceeiiiiiie et eee e 66
04.02. Reinigungsarbeiten 2027 ...........oo oo 67
04.03. GEhOBIZSCINITE 2027 ...... ettt e et e e e e et e e e e nbe e e e eneeee e e e 68
05. Unterhaltungspflege 2028........ .o 70
05.00. Rasenarbeiten 2028......... ..o e 70
05.01. Heide- / Geholzflachenpflege 2028............c..ooi i 71
05.02. Reinigungsarbeiten 2028..........ccooooiiiiie e 72
05.03. GehOIZSChNItt 2028.........coeeeiiieee et e e et e e e et e e e e s e e e e enre e e e 73
06. Unterhaltungspflege 2029..........oooi i e e e e e e e rae e e e e e e aaes 75
06.00. Rasenarbeiten 2029......... oo e a e e eeeaaeas 75
06.01. Heide- / Gehdlzflachenpflege 2029...........coiiiiiiii e 76
06.02. Reinigungsarbeiten 2029............oo i 77
06.03. GehOIZSChNItE 2029........eeiieiiie et e e et e e e e 78
07. Unterhaltungspflege 2030.........coi it 80
07.00. Rasenarbeiten 2030...........oooi e 80
07.01. Heide- / Geholzflachenpflege 2030..........oouiiiiiiiii e 81
07.02. Reinigungsarbeiten 2030........cccooiiiiiiiie e 82
07.03. L€ T=Y oo ] b=Td T a1 i 024 0T RS 83
07.04. WEGEDAU. ... 84
08. Nach Erforderlichkeit 2027-2030........coiiie e e e e e eeeas 85
08.00. Geholzschnitt und Fallarbeiten 2027 ..........cooo i e 85

ZUSAMMENSTEIIUNG. ...t bbb eanee e e e 87
Druckdatum: Seite: 3



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
oz StL-Nr Menge AE

00. Vorarbeiten

00.00. Rodungen

00.00.0001. 24.106/010.90.91.01 TA 70,00 m2

Strauchbestand roden

Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10 m Stamm-
durchmesser, in 1,00 m Héhe Uber dem Erdboden gemessen,
mit Wurzelwerk roden. Abrechnung nach Flache der

grélten Ausdehnung des Strauchwerks.

Mittlere Hohe '1,00'

Wourzelldcher 'mit Boden schlieen, Boden liefern'
Wurzelstécke nach Wahl des AN verwerten.

Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

00.00.0002. e 8,00 St
Solitarstrauch roden
Solitarstrauch mit Wurzelwerk roden. Abrechnung nach
Mittlere Hohe bis 3,00 m.
Wourzellécher mit Boden verfiillen, Boden liefern.
Wourzelstécke nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

00.00.0003. mm e e e 35,00 m2
Heidebestand roden
Heidebestand roden
Heidebestand in mehreren Teilflachen mit Wurzelwerk roden.
Abgerechnet wird die Flache der grofiten Ausdehnung des
Strauchwerks .
Mittlere Hohe '60cm’
Wurzelldcher mit geeignetem Boden verfillen .
Boden liefern.
Wurzelstocke der Verwertung nach Wahl des AN zuflhren.

00.01. Kronensicherung

00.01.0001. e e e e e - 1,00 St
Kronensicherung einbauen
Kronensicherung nach ZTV-Baumpflege 2017 einbauen.
Abgerechnet wird nach Stiick Baum.

Hohltau fiir 12 jahrigen Einsatz

im Sinn der ZTV - Baumpflege 2017
Ruckdampfer, Scheuerschutz und
innenliegendes Spreizband. Ausfihrung mit
krangelfreiem Seilmaterial und Kennzeichnung
des Einbaujahres mit dauerhaft lichtbestandiger
Jahreskennscheibe. Bruchlast 4 to.

Der schriftliche Nachweis der Konformitat
...Forts. 00.01.0001.

Druckdatum: Seite: 4



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
oz StL-Nr Menge AE

00.01.0001. Forts. ...

mit der ZTV Baumpflege 2017 ist unaufgefordert
vor der Bauaufnahme vorzulegen.

Baumart = Ahorn.

Baumstandort Parkplatz

Arbeitshéhe uber Standflache Gber 15,00 m bis 20,00 m.
Dreiecks-Verbindung bei 3 Asten/Stammlingen.
Durchmesser der Aste/Stammlinge ber 30 bis 40 cm.

00.02. Bodenarbeiten

00.02.0001. e e - 125,00 m2
Vegetationsflache vorbereiten
Vegetationsflache vorbereiten. Boden lockern, Rand- und
Restflachen bearbeiten.
Flache = Beetflache.
Flache mit geschlossener Pflanzendecke.
Boden mit Umkehrfrase vorbereiten. Steine Gber 5 cm auf
Vegetationsflachen von der Oberflache auflesen und entsorgen.
Lockerungstiefe ca. 10 cm.
Abfall aufnehmen und beseitigen. Entsorgen wird nicht gesondert
vergutet.

00.02.0002. 24.106/160.90.21 TA 7,50 m3
Oberboden liefern und andecken
Oberboden liefern und profilgerecht andecken.
Andeckung 'zukinftige Pflanzflachen'
Dicke der Andeckung Uber 5 bis 15 cm.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

00.02.0003. 21.107/362.09.99.10 TA 100,00 m2
Geholzflaiche mulchen
Flache gleichmafig dick mulchen.
Flache 'Auenanlage’
Einbaustelle 'Teilweise Kleinflachen und die neu bepflanzten
Flachen.'
Mulchstoff 'Nadelholzrinde 10/20'
Mulchschicht = 5 cm.

Druckdatum: Seite: 5



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Projekt: 06-9990-B
VE: 06-26-7020

LV: 1

Langtext-Verzeichnis

Sammler Abt. 4 RNL SH fir Ul
Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

oz

StL-Nr Menge AE

01.

01.00.

01.00.0001.

01.00.0002.

01.00.0003.

01.00.0004.

01.00.0005.

01.00.0006.

01.01.

01.01.0001.

Neupflanzung 2027
Pflanzenlieferung

18.104/105.99.90.00 TA 3,00 St
Carpinus betulus liefern

Carpinus betulus (Hainbuche) liefern.

Gite '4 x v mDb 175-200'

Sorte 'Fastigiata Monument'

18.104/105.99.00.00 TA 78,00 St
Carpinus betulus liefern

Carpinus betulus (Hainbuche) liefern.

Gute 'Heckenpflanzen, geschnitten

2 x v. mit Ballen Héhe 60 - 80 cm’

18.104/801.07.01 100,00 St
Staudenpflanze liefern

Staudenpflanze liefern.

Epimedium perralderianum 'Frohnleiten’ (Elfenblume).
Mit Topf, Inhalt 0,5 Liter.

18.104/801.21.01 100,00 St
Staudenpflanze liefern

Staudenpflanze liefern.

Pachysandra terminalis (Dickanthere).

Mit Topf, Inhalt 0,5 Liter.

18.104/801.26.01 100,00 St
Staudenpflanze liefern

Staudenpflanze liefern.

Vinca minor (Immergriin).

Mit Topf, Inhalt 0,5 Liter.

18.104/801.28.01 100,00 St
Staudenpflanze liefern

Staudenpflanze liefern.

Waldsteinia ternata (Waldsteinie).

Mit Topf, Inhalt 0,5 Liter.

Pflanzarbeiten

21.107/324.10.00.00 400,00 St
Kletterpfl., Kleing.o.Staude pflz.

Schling-, Kletterpflanze, Kleingehdlz oder Staude mit
oder ohne Ballen pflanzen. Pflanze liefern wird geson-
dert vergutet.

Pflanzung auf Flache mit Neigung 1:4 bis 1:3.

Druckdatum:

Seite:
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
oz StL-Nr Menge AE

01.01.0002. 21.107/320.50.03.00.02 78,00 St

Geholz pflanzen

Gehdlz pflanzen. Pflanzloch oder Pflanzgraben herstel-
len. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehdlz liefern
wird gesondert vergutet.

Gehdlz = verpflanzter Heister mit Ballen/Container.
Pflanzloch 40 x 40 cm oder Durchmesser = 45 cm, 40 cm
tief.

Uberschiissigen Boden nach Wahl des AN verwerten.

Hinweis zur OZ 01.01.0003.
Bodenverbesserungsstoff fiir die Carpinus
“Fastigiata Monument'.

01.01.0003. 21.107/108.11 0,21 m3
Giitegesicherten Fertigkompost lief.
Gutegesicherten Fertigkompost aus sortenreinen Garten
und Parkabfallen sowie Bioabfallen, Rottegrad 4 bis 5,
zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen und
streufahig, liefern. Nachfolgende Qualitatsmerkmale
durch Untersuchungszeugnis einer vergleichbaren Probe,
nicht alter als drei Monate, belegen: pflanzen-
vertraglich und hygienisch unbedenklich, pH-Wert 6,5
bis 8,5, C/N- Verhaltnis max. 25:1, organische Substanz
min. 15 v.H. in Trockenmasse. Wassergehalt max. 45 v.H.
K&rnung fein = 0 bis 12 mm.
Lieferform = Lose. Abgerechnet wird nach Aufmaf auf dem
Fahrzeug auf der Baustelle.

01.01.0004. e 1,50 kg
Bodenverbesserungsstoff liefern
Bodenverbesserungsstoff GEFA ALGOSORB oder gleichwertig liefern.

Aufwandmenge:

0,5 kg STOCKOSORSB pro Pflanzloch. Bodenverbesserungsstoff
grundlich mit dem Aushub vermischen.

Liefermoglichkeit:
ALGOSORSB bei
GEFA Produkte Ge.
Fabritz GmbH
Elbestralle 12
47800 Krefeld

Tel.: 02151 /494 749
Fax :02151/494 750

Druckdatum: Seite:



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
oz StL-Nr Menge AE

01.01.0005. 21.107/320.90.05.11.02 TA 3,00 St

Geholz pflanzen

Gehdlz pflanzen. Pflanzloch oder Pflanzgraben herstel-
len. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehdlz liefern
wird gesondert vergutet.

Gehdlz 'Carpinus'

Pflanzloch 60 x 60 cm oder Durchmesser = 70 cm, 40 cm
tief.

Gieldrand entsprechend Pflanzlochgréfe anlegen.
Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit
brauchbarem Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe
werden gesondert vergultet.

Uberschiissigen Boden nach Wahl des AN verwerten.

01.01.0006. 21.107/342.16.22.05 3,00 St
Baumverankerung (Baumpfahl) setzen
Baumpfahl, gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest
setzen. Gehdlz anbinden.
Pfahl schrag setzen.
Pfahllange 2,50 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm.
Pfahl aus Nadelholz, bunt geschalt.
Zwei Bindungen je Pfahl.
Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl anna-
geln.

01.02. Fertigstellungspflege 2027

Hinweis zur OZ 01.02.0001.
Waésserung inkl. neu angepflanzter Hecke.

01.02.0001. 21.107/602.94.00 TA 75,00 m2
Vegetationsflache wassern
Vegetationsflache wassern, Wasser liefern. Bodenart,
Exposition und Flache nach Unterlagen des AG. Abgerech-
net wird die Wasserung der Vegetationsflache pro Jahr.
Anzahl der Wasserungsgange 10’
Mindestwassermenge je m2 pro Wasserungsgang = 20 Liter.

01.02.0002. 21.107/604.94.61 TA 30,00 St
Einzelgeholz wassern
Einzelgehdlz wassern, Wasser liefern. Bodenart, Exposi-
tion und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum
ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wasse-
rung des Einzelgehdlzes pro Jahr.
Geholz 'Carpinus Fastigiata Monument'
Anzahl der Wasserungsgange pro Jahr = 10.
Mindestwassermenge je Pflanze pro Wasserungsgang = 100
Liter.
Wahrend der Fertigstellungspflege.

Druckdatum: Seite:



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
oz StL-Nr Menge AE

01.02.0003. 21.107/618.13.00.22.13 3,00 St

Einzelgeholz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitarpflanze oder Heister in
Einzelstellung pflegen. Unerwiinschter Aufwuchs nach
Wahl des AN verwerten.

Erster Pflegegang.

Wahrend der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.
PflanzscheibengréRe, Durchmesser iber 60 bis 80 cm.
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des
AN verwerten.

Pfahle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-
ckern. Ersetzen fehlender Pfahle wird gesondert

vergutet.

Geholze richten und antreten, zu schwach austreibend
zurlckschneiden, abgestorbene Geholze/Gehdlzteile ent-
fernen und nach Wahl des AN verwerten.

01.02.0004. 21.107/638.10.11.10.00 26,00 m
Hecke schneiden
Hecke schneiden. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.
Gehdlz = Hainbuche.
Heckenschnitt beidseitig und oben einschlieflich Kopfe.
Hoéhe vor dem Schnitt bis 1,00 m.
Hohe nach dem Schnitt = 0,80 m.

01.03. Entwicklungspflege 2028

Hinweis zur OZ 01.03.0001.
Waésserung inkl. neu angepflanzter Hecke.

01.03.0001. 21.107/602.94.02 TA 75,00 m2
Vegetationsflache wassern
Vegetationsflache wassern, Wasser liefern. Bodenart,
Exposition und Flache nach Unterlagen des AG. Abgerech-
net wird die Wasserung der Vegetationsflache pro Jahr.
Anzahl der Wasserungsgange 10’
Mindestwassermenge je m2 pro Wasserungsgang = 20 Liter.
Wahrend der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.

01.03.0002. 21.107/604.94.62 TA 30,00 St
Einzelgeho6lz wassern
Einzelgehdlz wassern, Wasser liefern. Bodenart, Exposi-
tion und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum
ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wasse-
rung des Einzelgehdlzes pro Jahr.
Gehdlz 'Carpinus Fastigiata Monument'
Anzahl der Wasserungsgange pro Jahr = 10.
...Forts. 01.03.0002.

Druckdatum: Seite: 9



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
oz StL-Nr Menge AE

01.03.0002. Forts. ...

Mindestwassermenge je Pflanze pro Wasserungsgang = 100
Liter.
Wahrend der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.

01.03.0003. 21.107/618.12.00.22.13 3,00 St
Einzelgeholz pflegen
Hochstamm, Stammbusch, Solitarpflanze oder Heister in
Einzelstellung pflegen. Unerwiinschter Aufwuchs nach
Wahl des AN verwerten.
Erster Pflegegang.
Wahrend der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.
PflanzscheibengréRe, Durchmesser iber 60 bis 80 cm.
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des
AN verwerten.
Pfahle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-
ckern. Ersetzen fehlender Pfahle wird gesondert
vergutet.
Geholze richten und antreten, zu schwach austreibend
zurlckschneiden, abgestorbene Geholze/Gehdlzteile ent-
fernen und nach Wahl des AN verwerten.

01.03.0004. 21.107/638.10.11.10.00 26,00 m
Hecke schneiden
Hecke schneiden. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.
Gehdlz = Hainbuche.
Heckenschnitt beidseitig und oben einschlieflich Kopfe.
Hoéhe vor dem Schnitt bis 1,00 m.
Hohe nach dem Schnitt = 0,80 m.

01.03.0005. e - - 1,00 St
Baumverankerung reparieren
Baumverankerung ( Pfahlbock ) reparieren. Defekten Pfahl einschlie3lich
zugehdrigem Halbrundholz und Bindung abbauen und entsorgen.
Neuen Pfahl aus
aus Nadelholz zylindrisch gefrast, 3,00 m lang, Zopfdurchmesser
10 cm, |l iefern und standfest einschlagen. Halbrundholz liefern und
an Pfahlbock annageln, Bindung = Baumgurt , 50 mm breit . Bindung am
Pfahl annageln.

01.04. Entwicklungspflege 2029

Hinweis zur OZ 01.04.0001.
Waésserung inkl. neu angepflanzter Hecke.

01.04.0001. 21.107/602.94.03 TA 75,00 m2
Vegetationsflache wassern
Vegetationsflache wassern, Wasser liefern. Bodenart,
Exposition und Flache nach Unterlagen des AG. Abgerech-
...Forts. 01.04.0001.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Projekt:
VE:
LV:

Langtext-Verzeichnis

06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul
06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

oz

StL-Nr Menge AE

01.04.0001.

01.04.0002.

01.04.0003.

01.04.0004.

01.05.

Forts. ...

net wird die Wasserung der Vegetationsflache pro Jahr.
Anzahl der Wasserungsgange '6'

Mindestwassermenge je m2 pro Wasserungsgang = 20 Liter.
Wahrend der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.

21.107/604.94.63 TA 30,00 St
Einzelgeho6lz wassern

Einzelgehdlz wassern, Wasser liefern. Bodenart, Exposi-
tion und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum
ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wasse-
rung des Einzelgehdlzes pro Jahr.

Gehdlz 'Carpinus Fastigiata Monument'

Anzahl der Wasserungsgange pro Jahr = 10.
Mindestwassermenge je Pflanze pro Wasserungsgang = 100
Liter.

Wahrend der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.

21.107/618.13.00.22.13 3,00 St
Einzelgeholz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitarpflanze oder Heister in
Einzelstellung pflegen. Unerwinschter Aufwuchs nach
Wahl des AN verwerten.

Erster Pflegegang.

Wahrend der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.
PflanzscheibengréfRe, Durchmesser tber 60 bis 80 cm.
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des
AN verwerten.

Pfahle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-
ckern. Ersetzen fehlender Pfahle wird gesondert

vergutet.

Geholze richten und antreten, zu schwach austreibend
zurlickschneiden, abgestorbene Geholze/Gehdlzteile ent-
fernen und nach Wahl des AN verwerten.

21.107/638.10.11.10.00 26,00 m
Hecke schneiden

Hecke schneiden. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.
Geholz = Hainbuche.

Heckenschnitt beidseitig und oben einschlie3lich Kopfe.
Hohe vor dem Schnitt bis 1,00 m.

Hohe nach dem Schnitt = 0,80 m.

Entwicklungspflege 2030

Hinweis zur OZ 01.05.0001.
Wésserung inkl. neu angepflanzter Hecke.

Druckdatum:
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
oz StL-Nr Menge AE

01.05.0001. 21.107/602.94.04 TA 75,00 m2

Vegetationsflache wassern

Vegetationsflache wassern, Wasser liefern. Bodenart,
Exposition und Flache nach Unterlagen des AG. Abgerech-
net wird die Wasserung der Vegetationsflache pro Jahr.
Anzahl der Wasserungsgange '6'

Mindestwassermenge je m2 pro Wasserungsgang = 20 Liter.
Wahrend der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.

01.05.0002. 21.107/604.94.64 TA 30,00 St
Einzelgeho6lz wassern
Einzelgehdlz wassern, Wasser liefern. Bodenart, Exposi-
tion und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum
ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wasse-
rung des Einzelgehdlzes pro Jahr.
Gehdlz 'Carpinus Fastigiata Monument'
Anzahl der Wasserungsgange pro Jahr = 10.
Mindestwassermenge je Pflanze pro Wasserungsgang = 100
Liter.
Wahrend der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.

01.05.0003. 21.107/618.24.00.22.13 3,00 St
Einzelgeholz pflegen
Hochstamm, Stammbusch, Solitarpflanze oder Heister in
Einzelstellung pflegen. Unerwinschter Aufwuchs nach
Wahl des AN verwerten.
Zweiter Pflegegang.
Wahrend der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.
PflanzscheibengréfRe, Durchmesser tber 60 bis 80 cm.
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des
AN verwerten.
Pfahle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-
ckern. Ersetzen fehlender Pfahle wird gesondert
vergutet.
Geholze richten und antreten, zu schwach austreibend
zurlickschneiden, abgestorbene Geholze/Gehdlzteile ent-
fernen und nach Wahl des AN verwerten.

01.05.0004. 21.107/638.10.11.10.00 26,00 m
Hecke schneiden
Hecke schneiden. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.
Geholz = Hainbuche.
Heckenschnitt beidseitig und oben einschliefl3lich Kdpfe.
Hohe vor dem Schnitt bis 1,00 m.
Hohe nach dem Schnitt = 0,80 m.

Druckdatum: Seite:
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
oz StL-Nr Menge AE

01.05.0005. 21.107/624.11 3,00 St

Baumverankerung entfernen
Baumverankerung einschl. Bindung entfernen.
Verankerung = Einzelpfahl.

Verankerung nach Wahl des AN verwerten.

Druckdatum: Seite: 13



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fir Ul
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
oz StL-Nr Menge AE
02. Pflanzenlieferung U-pflege
02.00. Pflanzenlieferung

Hinweis zur OZ 02.00.0001.

Pflanzen der OZ 00.00.0001.-00.00.0006. je nach Erfordernis zur
eventuellen Nachpflanzung.

02.00.0001. 18.104/801.99.01 TA 25,00 St
Staudenpflanze liefern
Staudenpflanze liefern.
Pflanze 'Erica carnea "Winter Beauty™
Mit Topf, Inhalt 0,5 Liter.

02.00.0002. 18.104/801.99.01 TA 25,00 St
Staudenpflanze liefern
Staudenpflanze liefern.
Pflanze 'Erica carnea "Myretoun Ruby™
Mit Topf, Inhalt 0,5 Liter.

02.00.0003. 18.104/801.99.01 TA 25,00 St
Staudenpflanze liefern
Staudenpflanze liefern.

Pflanze 'Erica carnea "Snow Queen™
Mit Topf, Inhalt 0,5 Liter.

02.00.0004. 18.104/801.99.01 TA 25,00 St
Staudenpflanze liefern
Staudenpflanze liefern.

Pflanze 'Calluna vulgaris "Darkness™
Mit Topf, Inhalt 0,5 Liter.

02.00.0005. 18.104/801.99.01 TA 25,00 St
Staudenpflanze liefern
Staudenpflanze liefern.
Pflanze 'Calluna vulgaris “Country Wicklow™
Mit Topf, Inhalt 0,5 Liter.

02.00.0006. 18.104/801.21.01 25,00 St
Staudenpflanze liefern
Staudenpflanze liefern.
Pachysandra terminalis (Dickanthere).
Mit Topf, Inhalt 0,5 Liter.

02.00.0007. - mem - - TA 1,00 St
Abies nordmanniana liefern 2027
Abies nordmanniana (Normanntanne) als Weihnachtsbaum
Qualitatsklasse 1 am Montag nach dem 1. Advent 2027 liefern.
...Forts. 02.00.0007.

Druckdatum: Seite: 14



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift
Langtext-Verzeichnis
Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fir Ul
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
oz StL-Nr Menge AE
02.00.0007. Forts. ...
Solitédr ohne Wurzeln 400 bis 450 cm
hoch, 200 bis 250 cm breit.
Herkunftsgebiet 'Sauerland’
02.00.0008. mmem e e e = TA 1,00 St
Abies nordmanniana liefern 2028
Abies nordmanniana (Normanntanne) als Weihnachtsbaum
Qualitatsklasse 1 am Montag nach dem 1. Advent 2028 liefern.
Solitédr ohne Wurzeln 400 bis 450 cm
hoch, 200 bis 250 cm breit.
Herkunftsgebiet 'Sauerland’
02.00.00009. mmem e e e = TA 1,00 St
Abies nordmanniana liefern 2029
Abies nordmanniana (Normanntanne) als Weihnachtsbaum
Qualitatsklasse 1 am Montag nach dem 1. Advent 2029 liefern.
Solitédr ohne Wurzeln 400 bis 450 cm
hoch, 200 bis 250 cm breit.
Herkunftsgebiet 'Sauerland’
02.00.0010. mmem e e e = TA 1,00 St

Abies nordmanniana liefern 2030

Abies nordmanniana (Normanntanne) als Weihnachtsbaum
Qualitatsklasse 1 am Montag nach dem 1. Advent 2030 liefern.
Solitédr ohne Wurzeln 400 bis 450 cm

hoch, 200 bis 250 cm breit.

Herkunftsgebiet 'Sauerland’

Druckdatum:

Seite:

15



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
oz StL-Nr Menge AE

03. Pflanzarbeiten Unterhaltungspflege

03.00. Pflanzarbeiten

03.00.0001. 21.107/324.10.00.00 150,00 St

Kletterpfl., Kleing.o.Staude pflz.

Schling-, Kletterpflanze, Kleingehdlz oder Staude mit
oder ohne Ballen pflanzen. Pflanze liefern wird geson-
dert vergutet.

Pflanzung auf Flache mit Neigung 1:4 bis 1:3.

03.00.0002. e - - 1,00 St
Weihnachtsbaum aufstellen 2027
Weihnachtsbaum aufstellen 2027
Weihnachtsbaum 400 bis 450 cm hoch in Aufstellvorrichtung am
Montag nach dem 01. Advent aufstellen und Beleuchtung vom AG
Ubernehmen und anbringen. Beleuchtung bis zum 11.01.2028
abbauen und an AG lbergeben, Weihnachtsbaum abbauen und
entsorgen. Die Lieferung des Weihnachtsbaumes
[Nordmanntanne] wird gesondert vergutet.

03.00.0003. e - - 1,00 St
Weihnachtsbaum aufstellen 2028
Weihnachtsbaum aufstellen 2028
Weihnachtsbaum 400 bis 450 cm hoch in Aufstellvorrichtung am
Montag nach dem 01. Advent aufstellen und Beleuchtung vom AG
Ubernehmen und anbringen. Beleuchtung bis zum 11.01.2029
abbauen und an AG Ubergeben, Weihnachtsbaum abbauen und
entsorgen. Die Lieferung des Weihnachtsbaumes
[Nordmanntanne] wird gesondert vergutet.

03.00.0004. e - - 1,00 St
Weihnachtsbaum aufstellen 2029
Weihnachtsbaum aufstellen 2029
Weihnachtsbaum 400 bis 450 cm hoch in Aufstellvorrichtung am
Montag nach dem 01. Advent aufstellen und Beleuchtung vom AG
Ubernehmen und anbringen. Beleuchtung bis zum 11.01.2030
abbauen und an AG (bergeben, Weihnachtsbaum abbauen und
entsorgen. Die Lieferung des Weihnachtsbaumes
[Nordmanntanne] wird gesondert vergutet.

03.00.0005. e - - 1,00 St
Weihnachtsbaum aufstellen 2030
Weihnachtsbaum aufstellen 2030
Weihnachtsbaum 400 bis 450 cm hoch in Aufstellvorrichtung am
Montag nach dem 01. Advent aufstellen und Beleuchtung vom AG
Ubernehmen und anbringen. Beleuchtung bis zum 11.01.2031
abbauen und an AG libergeben, Weihnachtsbaum abbauen und
entsorgen. Die Lieferung des Weihnachtsbaumes
[Nordmanntanne] wird gesondert verguitet.
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Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
oz StL-Nr Menge AE

04. Unterhaltungspflege 2027

04.00. Rasenarbeiten 2027

04.00.0001. e e e e e - 20,00 St

Vorhandene Maulwurfshiigel auf
Vorhandene Maulwurfshiigel auf Rasenflache egalisieren.

04.00.0002. mmem e e e = TA 25,00 kg
Mineraldiinger liefern
Mineraldiinger liefern.
NPKMg-Diinger mit Spurennahrstoffen, chloridfrei.
Dunger 'Weed Control 22+5+5+2,4 Dicamba (6-8W)'
Gesamtstickstoff 22 v.H.
Gesamtphosphat 5 v.H.
Wasserldsliches Kaliumoxid 5 v.H.
Lieferform = granuliert.

04.00.0003. 21.107/126.19.03.01.01 TA 25,00 kg
Diinger ausbringen
Duinger ausbringen. Diinger liefern wird gesondert
vergutet.
Neigung der Flache 1:4 bis 1:3.
Flache 'Teilflachen mit verschiedenen GréRen'
Organisch-mineralischen Dunger, Gesamtstickstoff mind.
6 v.H., wasserlosliches Kaliumoxid mind. 5 v.H.
Ausbringmenge = 20 g/m2.
Vegetation = Rasenflache.

04.00.0004. 21.107/606.09.15.31 TA 1.350,00 m2
Rasen mahen
Rasen mahen.
Mahflache 'Teilflachen mit verschiedenen GroRRenTeilflachen mit
verschiedenen GroRRen'
Erster Pflegegang.
Wahrend der Unterhaltungspflege.
Mahgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthéhe 4 bis 6 cm.

04.00.0005. 21.107/606.09.25.31 TA 1.350,00 m2
Rasen mahen
Rasen mahen.
Mahflache 'Teilflachen mit verschiedenen GroRRenTeilflachen mit
verschiedenen GrofRen'
Zweiter Pflegegang.
Wahrend der Unterhaltungspflege.
Mahgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthéhe 4 bis 6 cm.
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Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
oz StL-Nr Menge AE

04.00.0006. 21.107/606.09.35.31 TA 1.350,00 m2

Rasen mahen

Rasen mahen.

Mahflache 'Teilflachen mit verschiedenen GroRRenTeilflachen mit
verschiedenen GroRRen'

Dritter Pflegegang.

Wahrend der Unterhaltungspflege.

Mahgut nach Wahl des AN verwerten.

Schnitthohe 4 bis 6 cm.

04.00.0007. 21.107/606.09.95.31 TA 1.350,00 m2
Rasen madhen
Rasen mahen.
Mahflache 'Teilflachen mit verschiedenen GroRRenTeilflachen mit
verschiedenen GroRRen'
Pflegegang 'Vierter'
Wahrend der Unterhaltungspflege.
Mahgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthohe 4 bis 6 cm.

04.00.0008. 21.107/606.09.95.31 TA 1.350,00 m2
Rasen mahen
Rasen mahen.
Mahflache Teilflachen mit verschiedenen GroRRenTeilflachen mit
verschiedenen GroRRen'
Pflegegang 'finfter'
Wahrend der Unterhaltungspflege.
Mahgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthohe 4 bis 6 cm.

04.00.0009. 21.107/606.09.95.31 TA 1.350,00 m2
Rasen mahen
Rasen mahen.
Mahflache 'Teilflachen mit verschiedenen GroRRenTeilflachen mit
verschiedenen GroRRen'
Pflegegang 'sechster’
Wahrend der Unterhaltungspflege.
Mahgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthohe 4 bis 6 cm.

04.01. Heide- / Geholzflachenpflege 2027

04.01.0001. mmem e e e = TA 225,00 m2
Heideflache zuriickschn. u. pfl.
Heideflache pflegen. Unerwiinschten Aufwuchs aufnehmen
und der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Heideflache 'mit Grasern und Einzelgehdlzen'
Mittlerer Heidebestand lber 9 Stlick je m2.
Erster Pflegegang.
Wahrend der Unterhaltungspflege.
...Forts. 04.01.0001.
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Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
oz StL-Nr Menge AE

04.01.0001. Forts. ...

Flache jaten.

Calluna- und Erika-Heide sowie Graser nach abblihen der Erika
zwischen 15.03. und 15.04.2027 zuriickschneiden. Schnittgut der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

04.01.0002. mem e - == TA 225,00 m2
Heideflache pflegen
Heideflache pflegen. Unerwiinschten Aufwuchs aufnehmen
und der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Heideflache 'mit Grasern und Einzelgehdlzen'
Mittlerer Heidebestand Uber 9 Stlck je m2.
Zweiter Pflegegang.
Wahrend der Unterhaltungspflege.
Flache jaten.

04.01.0003. mem - - - TA 225,00 m2
Heideflache pflegen
Heideflache pflegen. Unerwiinschten Aufwuchs aufnehmen
und der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Heideflache 'mit Grasern und Einzelgehdlzen'
Mittlerer Heidebestand Uber 9 Stlck je m2.
Dritter Pflegegang.
Wahrend der Unterhaltungspflege.
Flache jaten.

04.01.0004. mem - == TA 225,00 m2
Heideflache pflegen
Heideflache pflegen. Unerwiinschten Aufwuchs aufnehmen
und der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Heideflache 'mit Grasern und Einzelgehdlzen'
Mittlerer Heidebestand Uber 9 Stlck je m2.
Vierter Pflegegang.
Wahrend der Unterhaltungspflege.
Flache jaten.

04.01.0005. e - - 350,00 m2
Spiraea bumalda und Potentilla
Spiraea bumalda 'Little Princess' und Potentilla fruticosa bis ca. 60
cm hoch zwischen 15.03. und 15.04.2027 zurlickschneiden.
Mittlere Pflanzdichte 7 St pro m2. Schnitthdhe ca. 10 cm iber dem
Erdboden.
Schnittgut einer Weiterverwertung nach Wahl des AN zufihren.

04.01.0006. 21.107/612.19.01.52.00 TA 775,00 m2
Bodendeckerflache pflegen
Bodendeckerflache pflegen. Unerwiinschten Aufwuchs auf-
nehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Neigung der Flache 1:4 bis 1:3.
Bodendeckerflache 'Uberhang auf Rundfahrtstrae, Stellplatze,
...Forts. 04.01.0006.
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Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
oz StL-Nr Menge AE

04.01.0006. Forts. ...

Wege und Rasenflachen abschneiden'

Erster Pflegegang.

Wahrend der Unterhaltungspflege.

Flache jaten, unerwiinschte Gehdlze mit Wurzel entfer-
nen.

04.01.0007. 21.107/612.19.02.52.00 TA 775,00 m2
Bodendeckerfliche pflegen
Bodendeckerflache pflegen. Unerwiinschten Aufwuchs auf-
nehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Neigung der Flache 1:4 bis 1:3.
Bodendeckerflache 'Uberhang auf Rundfahrtstrale, Stellplatze,
Wege und Rasenflachen abschneiden'
Zweiter Pflegegang.
Wahrend der Unterhaltungspflege.
Flache jaten, unerwiinschte Gehdlze mit Wurzel entfer-
nen.

04.01.0008. 21.107/614.91.15.90.21 TA 2.315,00 m2
Geholzflache pflegen
Gehdlzflache pflegen. Die Bearbeitungsgrenze aufierhalb
der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand.
Gehdlzflache 'Geholzflachen mit Baum- Strauchbestand'
Mittlerer Gehdlzbestand bis 0,5 Stiick je m2.
Erster Pflegegang.
Wahrend der Unterhaltungspflege.
Flache 'Lichtraumprofil von angrenzenden Parkplatz- und Wege-
und Rasenflachen freihalten, Baumsamlinge und Stockaustriebe
ausziehen bzw. abschneiden.'
Abgestorbene Geholze/Geholzteile entfernen und nach
Wahl des AN verwerten.
Abgetrennte Teile unerwiinschten Aufwuchses nach Wahl
des AN verwerten.

04.01.00009. 21.107/614.91.25.90.21 TA 2.315,00 m2
Geholzflache pflegen
Gehdlzflache pflegen. Die Bearbeitungsgrenze aufierhalb
der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand.
Gehdlzflache 'Geholzflachen mit Baum- Strauchbestand'
Mittlerer Gehdlzbestand bis 0,5 Stiick je m2.
Zweiter Pflegegang.
Wahrend der Unterhaltungspflege.
Flache 'Lichtraumprofil von angrenzenden Parkplatz- und Wege-
und Rasenflachen freihalten, Baumsamlinge und Stockaustriebe
ausziehen bzw. abschneiden'
Abgestorbene Geholze/Geholzteile entfernen und nach
Wahl des AN verwerten.
Abgetrennte Teile unerwiinschten Aufwuchses nach Wahl
des AN verwerten.

Druckdatum: Seite:
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Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
oz StL-Nr Menge AE

04.01.0010. 21.107/362.09.99.10 TA 50,00 m2

Geholzflaiche mulchen

Flache gleichmafig dick mulchen.
Flache 'Auenanlage’
Einbaustelle 'Kleinflachen'
Mulchstoff 'Nadelholzrinde 10/20'
Mulchschicht = 5 cm.

04.02. Reinigungsarbeiten 2027

04.02.0001. e e e e e - 480,00 m2
Wege saubern 1. Gang
FulRwege aus Platten, Pflaster bzw. wassergebundener Decke,
Treppen, Podeste, Plattenflachen und -bander als Trennstreifen
zwischen Gehdlz- und Rasenflachen von Verunreinigungen, Laub,
Moos und Verunkrautung sdubern, Gehdlzsamlinge herausziehen.
Erdbestandteile, Wildkrauter und Mull trennen, entsorgen bzw.
einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zufiihren. Die
Wildkrautbekdmpfung erfolgt thermisch.
1. Arbeitsgang im Mai / Juni ausfiihren.

04.02.0002. e e - 480,00 m2
Wege saubern 2. Gang
FuRwege aus Platten, Pflaster bzw. wassergebundener Decke,
Treppen, Podeste, Plattenflachen und -bander als Trennstreifen
zwischen Gehdlz- und Rasenflachen von Verunreinigungen, Laub,
Moos und Verunkrautung saubern, Gehoélzsamlinge herausziehen.
Erdbestandteile, Wildkrauter und Mull trennen, entsorgen bzw.
einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zufiihren. Die
Wildkrautbekampfung erfolgt thermisch.
2. Arbeitsgang im Oktober / November ausfihren.

04.02.0003. e e e e e - 480,00 m2
Wege saubern 3. Gang
FulRwege aus Platten, Pflaster bzw. wassergebundener Decke,
Treppen, Podeste, Plattenflachen und -bander als Trennstreifen
zwischen Gehdlz- und Rasenflachen von Verunreinigungen, Laub,
Moos und Verunkrautung sdubern, Gehdlzsamlinge herausziehen.
Erdbestandteile, Wildkrauter und Mull trennen, entsorgen bzw.
einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zufiihren. Die
Wildkrautbekdmpfung erfolgt thermisch.
3. Arbeitsgang nach Absprache.

04.02.0004. e 37,00 m
zugewachsene Rinne freilegen
vollstdndige Ubererdete 4-zeilige offene Pflasterrinne vollstandig mit
Strauchern und Efeu bewachsen freilegen, Bewuchs und Boden
vollstéandig entfernen und reinigen. Breite der Pflasterrinne 65 cm.
Dicke der Ubererdung bis 10cm. Anfallendes Material einer
...Forts. 04.02.0004.
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Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
oz StL-Nr Menge AE

04.02.0004. Forts. ...

04.02.0005.

04.02.0006.

04.02.0007.

04.02.0008.

04.02.0009.

entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN
zufiihren. Abrechnung je Meter vollstandig freigelegter offener
Pflasterrinne.

e e e e e - 930,00 m
Pflasterrinnen saubern 1. Gang

Pflasterinne paralell der Bordsteine an Rundfahrt, Stellplatzen und
Wegen sowie in Geholzflachen eingebaut saubern. Rinne mit
geeignetem Gerat von Veruneinigungen, Laub und Unkraut
saubern. Kehrgut, Abfall, Mll, Laub, Unkraut und Erdbestandteile
getrennt entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des
AN zufiihren. Die Wildkrautbekampfung erfolgt thermisch.

1. Arbeitsgang im Mai / Juni ausfuhren.

e 930,00 m
Pflasterinnen saubern 2. Gang

Pflasterinne paralell der Bordsteine an Rundfahrt, Stellplatzen und

Wegen sowie in Geholzflachen eingebaut saubern. Rinne mit
geeignetem Gerat von Veruneinigungen, Laub und Unkraut
saubern. Kehrgut, Abfall, Mill, Laub, Unkraut und Erdbestandteile
getrennt entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des
AN zufiihren. Die Wildkrautbekampfung erfolgt thermisch.

2. Arbeitsgang im Oktober / November ausfihren.

e e e e e - 4.000,00 m2
Laubbeseitigung 4 Arbeitsgange

Laubbeseitigung auf Stellplatzen und Zufahrten. Laub Kehrgut,
Abfall, Miill, und Erdbestandteile aufnehmen und entsorgen bzw.
einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuflihren.

4 Arbeitsgange zu je ca. 1000 m?

e e - 17,00 St
Schlammfangeimer reinigen 1. Gang

Schlammfangeimer von Strallen- / Punktablauf (Gulli) leeren und
reinigen. Rdumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach
Wahl des AN zufiihren. Funktion des StralRen- Punktablauf
Uberprifen.

1. Arbeitsgang im Februar / Marz ausfihren.

e e - 17,00 St
Schlammfangeimer reinigen 2. Gang

Schlammfangeimer von Strallen- / Punktablauf (Gulli) leeren und
reinigen. Rdumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach
Wahl des AN zufuihren. Funktion des StralRen- Punktablauf
Uberprifen.

2. Arbeitsgang im Juni / Juli ausfihren.

Druckdatum:
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04.02.0010. e e e e e - 17,00 St

Schlammfangeimer reinigen 3. Gang

Schlammfangeimer von StralRen- / Punktablauf (Gulli) leeren und
reinigen. Raumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach
Wahl des AN zufiihren. Funktion des Stral’en- Punktablauf
Uberprifen.

3. Arbeitsgang im Oktober / November ausfiihren.

04.02.0011. e e e e e e - 4,00 St
Podestgitter/-ablauf reinigen 1. G.
Podestgitter / -ablauf an Hauseingang reinigen.
Podestgitter mit einer Flachengrofie von 0,25 m2 bis 1,25 m2.
Podesgitter abmontieren, Auffangschale reinigen, Ablauf reinigen.
Raumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des
AN zufuhren. Funktion Uberprufen. Podesgitter montieren.
Abrechnung je St Hauseingang. 1. Arbeitsgang im Mai / Juni
ausfuhren.

04.02.0012. e e e e e - 4,00 St
Podestgitter/-ablauf reinigen 2. G.
Podestgitter / -ablauf an Hauseingang reinigen.
Podestgitter mit einer Flachengrofie von 0,25 m2 bis 1,25 m2.
Podesgitter abmontieren, Auffangschale reinigen, Ablauf reinigen.
Raumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des
AN zufuhren. Funktion Uberprufen. Podesgitter montieren.
Abrechnung je St Hauseingang. 2. Arbeitsgang im Oktober /
November ausfuhren.

04.02.0013. e e e e e - 7,75 m
Kastenrinne reinigen
Kastenrinne / -ablauf in Gehwegen und Flachen reinigen. Breite der
Kastenrinnen 10 cm bis 30 cm. Arbeitsausfiihrung in Teilstiicken
von 0,15 m bis 3,00 m Lange. Gitter abmontieren, Auffangschale
reinigen, Ablauf reinigen. Raumgut entsorgen bzw. einer
Wiederverwertung nach Wahl des AN zufiihren. Funktion
Uberprifen. Gitter montieren. 1. Arbeitsgang im Oktober /
November ausfuhren.

04.02.0014. e e e e e - 61,40 m2
Lichtschachte reinigen
Lichtschachte von Kellergeschossen reinigen. Hohe der
Lichtschachte 0,10 m bis 2,50 m. Arbeitsausfiihrung in Teilflachen
von 0,40 m2 bis 3,50 m2. In Lichtschachte aus dem
Gebaudeinneren einsteigen. Lichtschachte reinigen.
Raumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des
AN zufiihren. Funktion der Einbruchsicherungen der Lichtschachte
prufen.
Abgerechnet wird nach Flache des Lichtschachtabdeckagitters. 1.
Arbeitsgang im Oktober / November ausfihren.
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04.02.0015. e e e e e - 10,00 m2

Vorhandenes Pflaster, von Wurzein

Vorhandenes Pflaster, von Wurzeln hochgedriickt aufnehmen,
reinigen und zwischenlagern. Wurzeln unterhalb der Pflasterflache
kappen, Verlegeschicht aufnehmen und zwischenlagern.
Zwischengelagertes Pflaster wieder verlegen, inkl. Verlegeschicht

und Schnitt.
04.03. Geholzschnitt 2027
04.03.0001. 21.107/726.19.12.03 TA 5,00 St

Obstbaum schneiden

Obstbaum nach Unterlagen des AG schneiden. Stamm- und
Stockaustriebe entfernen.

Schnitt = Erziehungsschnitt.

Obstbaum 'Halbstamm’

Baumart = Apfel.

Baumhohe Uber 5,00 bis 10,00 m.

Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

04.03.0002. 21.107/726.19.32.03 TA 3,00 St
Obstbaum schneiden
Obstbaum nach Unterlagen des AG schneiden. Stamm- und
Stockaustriebe entfernen.
Schnitt = Erziehungsschnitt.
Obstbaum 'Halbstamm'
Baumart = Zwetschge/Pflaume.
Baumhohe Uber 5,00 bis 10,00 m.
Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

04.03.0003. 21.107/726.19.22.03 TA 1,00 St
Obstbaum schneiden
Obstbaum nach Unterlagen des AG schneiden. Stamm- und
Stockaustriebe entfernen.
Schnitt = Erziehungsschnitt.
Obstbaum 'Halbstamm'
Baumart = Birne.
Baumhohe Uber 5,00 bis 10,00 m.
Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

04.03.0004. 21.107/638.11.13.31.01 27,00 m
Hecke schneiden
Hecke schneiden. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.
Gehdlz = Hainbuche.
Anlauf = 10 v.H.
Heckenschnitt beidseitig und oben einschlieflich Kopfe.
Hoéhe vor dem Schnitt Gber 1,50 bis 2,00 m.
Hohe nach dem Schnitt = 1,20 m.
Basisbreite vor dem Schnitt tiber 0,60 bis 1,00 m.
Basisbreite nach dem Schnitt = 0,50 m.
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04.03.0005. 21.107/638.11.13.31.01 27,00 m

Hecke schneiden

Hecke schneiden. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

Geholz = Hainbuche.

Anlauf =10 v.H.

Heckenschnitt beidseitig und oben einschlieflich Kopfe.

Hoéhe vor dem Schnitt Gber 1,50 bis 2,00 m.

Hohe nach dem Schnitt = 1,20 m.

Basisbreite vor dem Schnitt Giber 0,60 bis 1,00 m.

Basisbreite nach dem Schnitt = 0,50 m.
04.03.0006. e - - 1.500,00 m2

Hecken und Buschwerk abschneiden

Hecken und Buschwerk jeder Art 10 cm Uber dem Erdboden
abschneiden.

Abgerechnet wird die Flache in 1 m Héhe Gber dem Erdbo-
den, bei niedrigeren Hecken die gréfite Ausdehnung.
Mittlere Hohe uber 7 bis 10 m.

Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Druckdatum:
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Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
oz StL-Nr Menge AE

05. Unterhaltungspflege 2028

05.00. Rasenarbeiten 2028

05.00.0001. e e e e e - 20,00 St

Vorhandene Maulwurfshiigel auf
Vorhandene Maulwurfshiigel auf Rasenflache egalisieren.

05.00.0002. mmem e e e = TA 25,00 kg
Mineraldiinger liefern
Mineraldiinger liefern.
NPKMg-Diinger mit Spurennahrstoffen, chloridfrei.
Dunger 'Weed Control 22+5+5+2,4 Dicamba (6-8W)'
Gesamtstickstoff 22 v.H.
Gesamtphosphat 5 v.H.
Wasserldsliches Kaliumoxid 5 v.H.
Lieferform = granuliert.

05.00.0003. 21.107/126.19.03.01.01 TA 25,00 kg
Diinger ausbringen
Duinger ausbringen. Diinger liefern wird gesondert
vergutet.
Neigung der Flache 1:4 bis 1:3.
Flache 'Teilflachen mit verschiedenen GréRen'
Organisch-mineralischen Dunger, Gesamtstickstoff mind.
6 v.H., wasserlosliches Kaliumoxid mind. 5 v.H.
Ausbringmenge = 20 g/m2.
Vegetation = Rasenflache.

05.00.0004. 21.107/606.09.15.31 TA 1.350,00 m2
Rasen mahen
Rasen mahen.
Mahflache 'Teilflachen mit verschiedenen GroRRenTeilflachen mit
verschiedenen GroRRen'
Erster Pflegegang.
Wahrend der Unterhaltungspflege.
Mahgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthéhe 4 bis 6 cm.

05.00.0005. 21.107/606.09.25.31 TA 1.350,00 m2
Rasen mahen
Rasen mahen.
Mahflache 'Teilflachen mit verschiedenen GroRRenTeilflachen mit
verschiedenen GrofRen'
Zweiter Pflegegang.
Wahrend der Unterhaltungspflege.
Mahgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthéhe 4 bis 6 cm.
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Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
oz StL-Nr Menge AE

05.00.0006. 21.107/606.09.35.31 TA 1.350,00 m2

Rasen mahen

Rasen mahen.

Mahflache 'Teilflachen mit verschiedenen GroRRenTeilflachen mit
verschiedenen GroRRen'

Dritter Pflegegang.

Wahrend der Unterhaltungspflege.

Mahgut nach Wahl des AN verwerten.

Schnitthohe 4 bis 6 cm.

05.00.0007. 21.107/606.09.95.31 TA 1.350,00 m2
Rasen madhen
Rasen mahen.
Mahflache 'Teilflachen mit verschiedenen GroRRenTeilflachen mit
verschiedenen GroRRen'
Pflegegang 'Vierter'
Wahrend der Unterhaltungspflege.
Mahgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthohe 4 bis 6 cm.

05.00.0008. 21.107/606.09.95.31 TA 1.350,00 m2
Rasen mahen
Rasen mahen.
Mahflache Teilflachen mit verschiedenen GroRRenTeilflachen mit
verschiedenen GroRRen'
Pflegegang 'finfter'
Wahrend der Unterhaltungspflege.
Mahgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthohe 4 bis 6 cm.

05.00.0009. 21.107/606.09.95.31 TA 1.350,00 m2
Rasen mahen
Rasen mahen.
Mahflache 'Teilflachen mit verschiedenen GroRRenTeilflachen mit
verschiedenen GroRRen'
Pflegegang 'sechster’
Wahrend der Unterhaltungspflege.
Mahgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthohe 4 bis 6 cm.

05.01. Heide- / Geholzflachenpflege 2028

05.01.0001. mmem e e e = TA 225,00 m2
Heideflache zuriickschn. u. pfl.
Heideflache pflegen. Unerwiinschten Aufwuchs aufnehmen
und der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Heideflache 'mit Grasern und Einzelgehdlzen'
Mittlerer Heidebestand lber 9 Stlick je m2.
Erster Pflegegang.
Wahrend der Unterhaltungspflege.
...Forts. 05.01.0001.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
oz StL-Nr Menge AE

05.01.0001. Forts. ...

Flache jaten.

Calluna- und Erika-Heide sowie Graser nach abblihen der Erika
zwischen 15.03. und 15.04.2028 zuriickschneiden. Schnittgut der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

05.01.0002. mem e - == TA 225,00 m2
Heideflache pflegen
Heideflache pflegen. Unerwiinschten Aufwuchs aufnehmen
und der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Heideflache 'mit Grasern und Einzelgehdlzen'
Mittlerer Heidebestand Uber 9 Stlck je m2.
Zweiter Pflegegang.
Wahrend der Unterhaltungspflege.
Flache jaten.

05.01.0003. mem - - - TA 225,00 m2
Heideflache pflegen
Heideflache pflegen. Unerwiinschten Aufwuchs aufnehmen
und der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Heideflache 'mit Grasern und Einzelgehdlzen'
Mittlerer Heidebestand Uber 9 Stlck je m2.
Dritter Pflegegang.
Wahrend der Unterhaltungspflege.
Flache jaten.

05.01.0004. mem - == TA 225,00 m2
Heideflache pflegen
Heideflache pflegen. Unerwiinschten Aufwuchs aufnehmen
und der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Heideflache 'mit Grasern und Einzelgehdlzen'
Mittlerer Heidebestand Uber 9 Stlck je m2.
Vierter Pflegegang.
Wahrend der Unterhaltungspflege.
Flache jaten.

05.01.0005. e - - 350,00 m2
Spiraea bumalda und Potentilla
Spiraea bumalda 'Little Princess' und Potentilla fruticosa bis ca. 60
cm hoch zwischen 15.03. und 15.04.2027 zurlickschneiden.
Mittlere Pflanzdichte 7 St pro m2. Schnitthdhe ca. 10 cm iber dem
Erdboden.
Schnittgut einer Weiterverwertung nach Wahl des AN zufihren.

05.01.0006. 21.107/612.19.01.52.00 TA 775,00 m2
Bodendeckerflache pflegen
Bodendeckerflache pflegen. Unerwiinschten Aufwuchs auf-
nehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Neigung der Flache 1:4 bis 1:3.
Bodendeckerflache 'Uberhang auf Rundfahrtstrae, Stellplatze,
...Forts. 05.01.0006.

Druckdatum: Seite: 28



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
oz StL-Nr Menge AE

05.01.0006. Forts. ...

Wege und Rasenflachen abschneiden'

Erster Pflegegang.

Wahrend der Unterhaltungspflege.

Flache jaten, unerwiinschte Gehdlze mit Wurzel entfer-
nen.

05.01.0007. 21.107/612.19.02.52.00 TA 775,00 m2
Bodendeckerfliche pflegen
Bodendeckerflache pflegen. Unerwiinschten Aufwuchs auf-
nehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Neigung der Flache 1:4 bis 1:3.
Bodendeckerflache 'Uberhang auf Rundfahrtstrale, Stellplatze,
Wege und Rasenflachen abschneiden'
Zweiter Pflegegang.
Wahrend der Unterhaltungspflege.
Flache jaten, unerwiinschte Gehdlze mit Wurzel entfer-
nen.

05.01.0008. 21.107/614.91.15.90.21 TA 2.315,00 m2
Geholzflache pflegen
Gehdlzflache pflegen. Die Bearbeitungsgrenze aufierhalb
der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand.
Gehdlzflache 'Geholzflachen mit Baum- Strauchbestand'
Mittlerer Gehdlzbestand bis 0,5 Stiick je m2.
Erster Pflegegang.
Wahrend der Unterhaltungspflege.
Flache 'Lichtraumprofil von angrenzenden Parkplatz- und Wege-
und Rasenflachen freihalten, Baumsamlinge und Stockaustriebe
ausziehen bzw. abschneiden.'
Abgestorbene Geholze/Geholzteile entfernen und nach
Wahl des AN verwerten.
Abgetrennte Teile unerwiinschten Aufwuchses nach Wahl
des AN verwerten.

05.01.00009. 21.107/614.91.25.90.21 TA 2.315,00 m2
Geholzflache pflegen
Gehdlzflache pflegen. Die Bearbeitungsgrenze aufierhalb
der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand.
Gehdlzflache 'Geholzflachen mit Baum- Strauchbestand'
Mittlerer Gehdlzbestand bis 0,5 Stiick je m2.
Zweiter Pflegegang.
Wahrend der Unterhaltungspflege.
Flache 'Lichtraumprofil von angrenzenden Parkplatz- und Wege-
und Rasenflachen freihalten, Baumsamlinge und Stockaustriebe
ausziehen bzw. abschneiden'
Abgestorbene Geholze/Geholzteile entfernen und nach
Wahl des AN verwerten.
Abgetrennte Teile unerwiinschten Aufwuchses nach Wahl
des AN verwerten.
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Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
oz StL-Nr Menge AE

05.01.0010. 21.107/362.09.99.10 TA 50,00 m2

Geholzflaiche mulchen

Flache gleichmafig dick mulchen.
Flache 'Auenanlage’
Einbaustelle 'Kleinflachen'
Mulchstoff 'Nadelholzrinde 10/20'
Mulchschicht = 5 cm.

05.02. Reinigungsarbeiten 2028

05.02.0001. e e e e e - 480,00 m2
Wege saubern 1. Gang
FulRwege aus Platten, Pflaster bzw. wassergebundener Decke,
Treppen, Podeste, Plattenflachen und -bander als Trennstreifen
zwischen Gehdlz- und Rasenflachen von Verunreinigungen, Laub,
Moos und Verunkrautung sdubern, Gehdlzsamlinge herausziehen.
Erdbestandteile, Wildkrauter und Mull trennen, entsorgen bzw.
einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zufiihren. Die
Wildkrautbekdmpfung erfolgt thermisch.
1. Arbeitsgang im Mai / Juni ausfiihren.

05.02.0002. e - - 480,00 m2
Wege saubern 2. Gang
FuRwege aus Platten, Pflaster bzw. wassergebundener Decke,
Treppen, Podeste, Plattenflachen und -bander als Trennstreifen
zwischen Gehdlz- und Rasenflachen von Verunreinigungen, Laub,
Moos und Verunkrautung saubern, Gehoélzsamlinge herausziehen.
Erdbestandteile, Wildkrauter und Mull trennen, entsorgen bzw.
einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zufiihren. Die
Wildkrautbekampfung erfolgt thermisch.
2. Arbeitsgang im Oktober / November ausfihren.

05.02.0003. e e e e e - 480,00 m2
Wege saubern 3. Gang
FulRwege aus Platten, Pflaster bzw. wassergebundener Decke,
Treppen, Podeste, Plattenflachen und -bander als Trennstreifen
zwischen Gehdlz- und Rasenflachen von Verunreinigungen, Laub,
Moos und Verunkrautung sdubern, Gehdlzsamlinge herausziehen.
Erdbestandteile, Wildkrauter und Mull trennen, entsorgen bzw.
einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zufiihren. Die
Wildkrautbekdmpfung erfolgt thermisch.
3. Arbeitsgang nach Absprache.

05.02.0004. e 37,00 m
zugewachsene Rinne freilegen
vollstdndige Ubererdete 4-zeilige offene Pflasterrinne vollstandig mit
Strauchern und Efeu bewachsen freilegen, Bewuchs und Boden
vollstéandig entfernen und reinigen. Breite der Pflasterrinne 65 cm.
Dicke der Ubererdung bis 10cm. Anfallendes Material einer
...Forts. 05.02.0004.
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Projekt: 06-9990-B

Langtext-Verzeichnis

Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
oz StL-Nr Menge AE

05.02.0004. Forts. ...

05.02.0005.

05.02.0006.

05.02.0007.

05.02.0008.

05.02.0009.

entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN
zufiihren. Abrechnung je Meter vollstandig freigelegter offener
Pflasterrinne.

e e e e e - 930,00 m
Pflasterrinnen saubern 1. Gang

Pflasterinne paralell der Bordsteine an Rundfahrt, Stellplatzen und
Wegen sowie in Geholzflachen eingebaut saubern. Rinne mit
geeignetem Gerat von Veruneinigungen, Laub und Unkraut
saubern. Kehrgut, Abfall, Mll, Laub, Unkraut und Erdbestandteile
getrennt entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des
AN zufiihren. Die Wildkrautbekampfung erfolgt thermisch.

1. Arbeitsgang im Mai / Juni ausfuhren.

e 930,00 m
Pflasterinnen saubern 2. Gang

Pflasterinne paralell der Bordsteine an Rundfahrt, Stellplatzen und

Wegen sowie in Geholzflachen eingebaut saubern. Rinne mit
geeignetem Gerat von Veruneinigungen, Laub und Unkraut
saubern. Kehrgut, Abfall, Mill, Laub, Unkraut und Erdbestandteile
getrennt entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des
AN zufiihren. Die Wildkrautbekampfung erfolgt thermisch.

2. Arbeitsgang im Oktober / November ausfihren.

e e e e e - 4.000,00 m2
Laubbeseitigung 4 Arbeitsgange

Laubbeseitigung auf Stellplatzen und Zufahrten. Laub Kehrgut,
Abfall, Miill, und Erdbestandteile aufnehmen und entsorgen bzw.
einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuflihren.

4 Arbeitsgange zu je ca. 1000 m?

e e - 17,00 St
Schlammfangeimer reinigen 1. Gang

Schlammfangeimer von Strallen- / Punktablauf (Gulli) leeren und
reinigen. Rdumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach
Wahl des AN zufiihren. Funktion des StralRen- Punktablauf
Uberprifen.

1. Arbeitsgang im Februar / Marz ausfihren.

e e - 17,00 St
Schlammfangeimer reinigen 2. Gang

Schlammfangeimer von Strallen- / Punktablauf (Gulli) leeren und
reinigen. Rdumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach
Wahl des AN zufuihren. Funktion des StralRen- Punktablauf
Uberprifen.

2. Arbeitsgang im Juni / Juli ausfihren.
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Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
oz StL-Nr Menge AE

05.02.0010. e e e e e - 17,00 St

Schlammfangeimer reinigen 3. Gang

Schlammfangeimer von StralRen- / Punktablauf (Gulli) leeren und
reinigen. Raumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach
Wahl des AN zufiihren. Funktion des Stral’en- Punktablauf
Uberprifen.

3. Arbeitsgang im Oktober / November ausfiihren.

05.02.0011. e e e e e e - 4,00 St
Podestgitter/-ablauf reinigen 1. G.
Podestgitter / -ablauf an Hauseingang reinigen.
Podestgitter mit einer Flachengrofie von 0,25 m2 bis 1,25 m2.
Podesgitter abmontieren, Auffangschale reinigen, Ablauf reinigen.
Raumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des
AN zufuhren. Funktion Uberprufen. Podesgitter montieren.
Abrechnung je St Hauseingang. 1. Arbeitsgang im Mai / Juni
ausfuhren.

05.02.0012. e e e e e - 4,00 St
Podestgitter/-ablauf reinigen 2. G.
Podestgitter / -ablauf an Hauseingang reinigen.
Podestgitter mit einer Flachengrofie von 0,25 m2 bis 1,25 m2.
Podesgitter abmontieren, Auffangschale reinigen, Ablauf reinigen.
Raumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des
AN zufuhren. Funktion Uberprufen. Podesgitter montieren.
Abrechnung je St Hauseingang. 2. Arbeitsgang im Oktober /
November ausfuhren.

05.02.0013. e e e e e - 7,75 m
Kastenrinne reinigen
Kastenrinne / -ablauf in Gehwegen und Flachen reinigen. Breite der
Kastenrinnen 10 cm bis 30 cm. Arbeitsausfiihrung in Teilstiicken
von 0,15 m bis 3,00 m Lange. Gitter abmontieren, Auffangschale
reinigen, Ablauf reinigen. Raumgut entsorgen bzw. einer
Wiederverwertung nach Wahl des AN zufiihren. Funktion
Uberprifen. Gitter montieren. 1. Arbeitsgang im Oktober /
November ausfuhren.

05.02.0014. e e e e e - 61,40 m2
Lichtschachte reinigen
Lichtschachte von Kellergeschossen reinigen. Hohe der
Lichtschachte 0,10 m bis 2,50 m. Arbeitsausfiihrung in Teilflachen
von 0,40 m2 bis 3,50 m2. In Lichtschachte aus dem
Gebaudeinneren einsteigen. Lichtschachte reinigen.
Raumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des
AN zufiihren. Funktion der Einbruchsicherungen der Lichtschachte
prufen.
Abgerechnet wird nach Flache des Lichtschachtabdeckagitters. 1.
Arbeitsgang im Oktober / November ausfihren.
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Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
oz StL-Nr Menge AE

05.02.0015. e e e e e - 10,00 m2

Vorhandenes Pflaster, von Wurzein

Vorhandenes Pflaster, von Wurzeln hochgedriickt aufnehmen,
reinigen und zwischenlagern. Wurzeln unterhalb der Pflasterflache
kappen, Verlegeschicht aufnehmen und zwischenlagern.
Zwischengelagertes Pflaster wieder verlegen, inkl. Verlegeschicht

und Schnitt.
05.03. Geholzschnitt 2028
05.03.0001. 21.107/726.19.12.03 TA 5,00 St

Obstbaum schneiden

Obstbaum nach Unterlagen des AG schneiden. Stamm- und
Stockaustriebe entfernen.

Schnitt = Erziehungsschnitt.

Obstbaum 'Halbstamm’

Baumart = Apfel.

Baumhohe Uber 5,00 bis 10,00 m.

Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

05.03.0002. 21.107/726.19.32.03 TA 3,00 St
Obstbaum schneiden
Obstbaum nach Unterlagen des AG schneiden. Stamm- und
Stockaustriebe entfernen.
Schnitt = Erziehungsschnitt.
Obstbaum 'Halbstamm'
Baumart = Zwetschge/Pflaume.
Baumhohe Uber 5,00 bis 10,00 m.
Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

05.03.0003. 21.107/726.19.22.03 TA 1,00 St
Obstbaum schneiden
Obstbaum nach Unterlagen des AG schneiden. Stamm- und
Stockaustriebe entfernen.
Schnitt = Erziehungsschnitt.
Obstbaum 'Halbstamm'
Baumart = Birne.
Baumhohe Uber 5,00 bis 10,00 m.
Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

05.03.0004. 21.107/638.11.13.31.01 27,00 m
Hecke schneiden
Hecke schneiden. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.
Gehdlz = Hainbuche.
Anlauf = 10 v.H.
Heckenschnitt beidseitig und oben einschlieflich Kopfe.
Hoéhe vor dem Schnitt Gber 1,50 bis 2,00 m.
Hohe nach dem Schnitt = 1,20 m.
Basisbreite vor dem Schnitt tiber 0,60 bis 1,00 m.
Basisbreite nach dem Schnitt = 0,50 m.
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Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fir Ul
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
oz StL-Nr Menge AE
05.03.0005. 21.107/638.11.13.31.01 27,00 m

Hecke schneiden

Hecke schneiden. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

Geholz = Hainbuche.

Anlauf =10 v.H.

Heckenschnitt beidseitig und oben einschlieflich Kopfe.

Hoéhe vor dem Schnitt Gber 1,50 bis 2,00 m.

Hohe nach dem Schnitt = 1,20 m.

Basisbreite vor dem Schnitt Giber 0,60 bis 1,00 m.

Basisbreite nach dem Schnitt = 0,50 m.
05.03.0006. e - - 500,00 m2

Hecken und Buschwerk abschneiden

Hecken und Buschwerk jeder Art 10 cm Uber dem Erdboden
abschneiden.

Abgerechnet wird die Flache in 1 m Héhe Gber dem Erdbo-
den, bei niedrigeren Hecken die gréfite Ausdehnung.
Mittlere Hohe Uber 4 bis 7 m.

Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
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Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
oz StL-Nr Menge AE

06. Unterhaltungspflege 2029

06.00. Rasenarbeiten 2029

06.00.0001. e e e e e - 20,00 St

Vorhandene Maulwurfshiigel auf
Vorhandene Maulwurfshiigel auf Rasenflache egalisieren.

06.00.0002. mmem e e e = TA 25,00 kg
Mineraldiinger liefern
Mineraldiinger liefern.
NPKMg-Diinger mit Spurennahrstoffen, chloridfrei.
Dunger 'Weed Control 22+5+5+2,4 Dicamba (6-8W)'
Gesamtstickstoff 22 v.H.
Gesamtphosphat 5 v.H.
Wasserldsliches Kaliumoxid 5 v.H.
Lieferform = granuliert.

06.00.0003. 21.107/126.19.03.01.01 TA 25,00 kg
Diinger ausbringen
Duinger ausbringen. Diinger liefern wird gesondert
vergutet.
Neigung der Flache 1:4 bis 1:3.
Flache 'Teilflachen mit verschiedenen GréRen'
Organisch-mineralischen Dunger, Gesamtstickstoff mind.
6 v.H., wasserlosliches Kaliumoxid mind. 5 v.H.
Ausbringmenge = 20 g/m2.
Vegetation = Rasenflache.

06.00.0004. 21.107/606.09.15.31 TA 1.350,00 m2
Rasen mahen
Rasen mahen.
Mahflache 'Teilflachen mit verschiedenen GroRRenTeilflachen mit
verschiedenen GroRRen'
Erster Pflegegang.
Wahrend der Unterhaltungspflege.
Mahgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthéhe 4 bis 6 cm.

06.00.0005. 21.107/606.09.25.31 TA 1.350,00 m2
Rasen mahen
Rasen mahen.
Mahflache 'Teilflachen mit verschiedenen GroRRenTeilflachen mit
verschiedenen GrofRen'
Zweiter Pflegegang.
Wahrend der Unterhaltungspflege.
Mahgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthéhe 4 bis 6 cm.
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Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
oz StL-Nr Menge AE

06.00.0006. 21.107/606.09.35.31 TA 1.350,00 m2

Rasen mahen

Rasen mahen.

Mahflache 'Teilflachen mit verschiedenen GroRRenTeilflachen mit
verschiedenen GroRRen'

Dritter Pflegegang.

Wahrend der Unterhaltungspflege.

Mahgut nach Wahl des AN verwerten.

Schnitthohe 4 bis 6 cm.

06.00.0007. 21.107/606.09.95.31 TA 1.350,00 m2
Rasen madhen
Rasen mahen.
Mahflache 'Teilflachen mit verschiedenen GroRRenTeilflachen mit
verschiedenen GroRRen'
Pflegegang 'Vierter'
Wahrend der Unterhaltungspflege.
Mahgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthohe 4 bis 6 cm.

06.00.0008. 21.107/606.09.95.31 TA 1.350,00 m2
Rasen mahen
Rasen mahen.
Mahflache Teilflachen mit verschiedenen GroRRenTeilflachen mit
verschiedenen GroRRen'
Pflegegang 'finfter'
Wahrend der Unterhaltungspflege.
Mahgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthohe 4 bis 6 cm.

06.00.0009. 21.107/606.09.95.31 TA 1.350,00 m2
Rasen mahen
Rasen mahen.
Mahflache 'Teilflachen mit verschiedenen GroRRenTeilflachen mit
verschiedenen GroRRen'
Pflegegang 'sechster’
Wahrend der Unterhaltungspflege.
Mahgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthohe 4 bis 6 cm.

06.01. Heide- / Geholzflachenpflege 2029

06.01.0001. mmem e e e = TA 225,00 m2
Heideflache zuriickschn. u. pfl.
Heideflache pflegen. Unerwiinschten Aufwuchs aufnehmen
und der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Heideflache 'mit Grasern und Einzelgehdlzen'
Mittlerer Heidebestand lber 9 Stlick je m2.
Erster Pflegegang.
Wahrend der Unterhaltungspflege.
...Forts. 06.01.0001.
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Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
oz StL-Nr Menge AE

06.01.0001. Forts. ...

Flache jaten.

Calluna- und Erika-Heide sowie Graser nach abblihen der Erika
zwischen 15.03. und 15.04.2029 zuriickschneiden. Schnittgut der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

06.01.0002. mem e - == TA 225,00 m2
Heideflache pflegen
Heideflache pflegen. Unerwiinschten Aufwuchs aufnehmen
und der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Heideflache 'mit Grasern und Einzelgehdlzen'
Mittlerer Heidebestand Uber 9 Stlck je m2.
Zweiter Pflegegang.
Wahrend der Unterhaltungspflege.
Flache jaten.

06.01.0003. mem - - - TA 225,00 m2
Heideflache pflegen
Heideflache pflegen. Unerwiinschten Aufwuchs aufnehmen
und der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Heideflache 'mit Grasern und Einzelgehdlzen'
Mittlerer Heidebestand Uber 9 Stlck je m2.
Dritter Pflegegang.
Wahrend der Unterhaltungspflege.
Flache jaten.

06.01.0004. mem - == TA 225,00 m2
Heideflache pflegen
Heideflache pflegen. Unerwiinschten Aufwuchs aufnehmen
und der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Heideflache 'mit Grasern und Einzelgehdlzen'
Mittlerer Heidebestand Uber 9 Stlck je m2.
Vierter Pflegegang.
Wahrend der Unterhaltungspflege.
Flache jaten.

06.01.0005. e - - 350,00 m2
Spiraea bumalda und Potentilla
Spiraea bumalda 'Little Princess' und Potentilla fruticosa bis ca. 60
cm hoch zwischen 15.03. und 15.04.2027 zurlickschneiden.
Mittlere Pflanzdichte 7 St pro m2. Schnitthdhe ca. 10 cm iber dem
Erdboden.
Schnittgut einer Weiterverwertung nach Wahl des AN zufihren.

06.01.0006. 21.107/612.19.01.52.00 TA 775,00 m2
Bodendeckerflache pflegen
Bodendeckerflache pflegen. Unerwiinschten Aufwuchs auf-
nehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Neigung der Flache 1:4 bis 1:3.
Bodendeckerflache 'Uberhang auf Rundfahrtstrae, Stellplatze,
...Forts. 06.01.0006.
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Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
oz StL-Nr Menge AE

06.01.0006. Forts. ...

Wege und Rasenflachen abschneiden'

Erster Pflegegang.

Wahrend der Unterhaltungspflege.

Flache jaten, unerwiinschte Gehdlze mit Wurzel entfer-
nen.

06.01.0007. 21.107/612.19.02.52.00 TA 775,00 m2
Bodendeckerfliche pflegen
Bodendeckerflache pflegen. Unerwiinschten Aufwuchs auf-
nehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Neigung der Flache 1:4 bis 1:3.
Bodendeckerflache 'Uberhang auf Rundfahrtstrale, Stellplatze,
Wege und Rasenflachen abschneiden'
Zweiter Pflegegang.
Wahrend der Unterhaltungspflege.
Flache jaten, unerwiinschte Gehdlze mit Wurzel entfer-
nen.

06.01.0008. 21.107/614.91.15.90.21 TA 2.315,00 m2
Geholzflache pflegen
Gehdlzflache pflegen. Die Bearbeitungsgrenze aufierhalb
der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand.
Gehdlzflache 'Geholzflachen mit Baum- Strauchbestand'
Mittlerer Gehdlzbestand bis 0,5 Stiick je m2.
Erster Pflegegang.
Wahrend der Unterhaltungspflege.
Flache 'Lichtraumprofil von angrenzenden Parkplatz- und Wege-
und Rasenflachen freihalten, Baumsamlinge und Stockaustriebe
ausziehen bzw. abschneiden.'
Abgestorbene Geholze/Geholzteile entfernen und nach
Wahl des AN verwerten.
Abgetrennte Teile unerwiinschten Aufwuchses nach Wahl
des AN verwerten.

06.01.0009. 21.107/614.91.25.90.21 TA 2.315,00 m2
Geholzflache pflegen
Gehdlzflache pflegen. Die Bearbeitungsgrenze aufierhalb
der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand.
Gehdlzflache 'Geholzflachen mit Baum- Strauchbestand'
Mittlerer Gehdlzbestand bis 0,5 Stiick je m2.
Zweiter Pflegegang.
Wahrend der Unterhaltungspflege.
Flache 'Lichtraumprofil von angrenzenden Parkplatz- und Wege-
und Rasenflachen freihalten, Baumsamlinge und Stockaustriebe
ausziehen bzw. abschneiden'
Abgestorbene Geholze/Geholzteile entfernen und nach
Wahl des AN verwerten.
Abgetrennte Teile unerwiinschten Aufwuchses nach Wahl
des AN verwerten.
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LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
oz StL-Nr Menge AE

06.01.0010. 21.107/362.09.99.10 TA 50,00 m2

Geholzflaiche mulchen

Flache gleichmafig dick mulchen.
Flache 'Auenanlage’
Einbaustelle 'Kleinflachen'
Mulchstoff 'Nadelholzrinde 10/20'
Mulchschicht = 5 cm.

06.02. Reinigungsarbeiten 2029

06.02.0001. e e e e e - 480,00 m2
Wege saubern 1. Gang
FulRwege aus Platten, Pflaster bzw. wassergebundener Decke,
Treppen, Podeste, Plattenflachen und -bander als Trennstreifen
zwischen Gehdlz- und Rasenflachen von Verunreinigungen, Laub,
Moos und Verunkrautung sdubern, Gehdlzsamlinge herausziehen.
Erdbestandteile, Wildkrauter und Mull trennen, entsorgen bzw.
einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zufiihren. Die
Wildkrautbekdmpfung erfolgt thermisch.
1. Arbeitsgang im Mai / Juni ausfiihren.

06.02.0002. e - - 480,00 m2
Wege saubern 2. Gang
FuRwege aus Platten, Pflaster bzw. wassergebundener Decke,
Treppen, Podeste, Plattenflachen und -bander als Trennstreifen
zwischen Gehdlz- und Rasenflachen von Verunreinigungen, Laub,
Moos und Verunkrautung saubern, Gehoélzsamlinge herausziehen.
Erdbestandteile, Wildkrauter und Mull trennen, entsorgen bzw.
einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zufiihren. Die
Wildkrautbekampfung erfolgt thermisch.
2. Arbeitsgang im Oktober / November ausfihren.

06.02.0003. e e e e e - 480,00 m2
Wege saubern 3. Gang
FulRwege aus Platten, Pflaster bzw. wassergebundener Decke,
Treppen, Podeste, Plattenflachen und -bander als Trennstreifen
zwischen Gehdlz- und Rasenflachen von Verunreinigungen, Laub,
Moos und Verunkrautung sdubern, Gehdlzsamlinge herausziehen.
Erdbestandteile, Wildkrauter und Mull trennen, entsorgen bzw.
einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zufiihren. Die
Wildkrautbekdmpfung erfolgt thermisch.
3. Arbeitsgang nach Absprache.

06.02.0004. e 37,00 m
zugewachsene Rinne freilegen
vollstdndige Ubererdete 4-zeilige offene Pflasterrinne vollstandig mit
Strauchern und Efeu bewachsen freilegen, Bewuchs und Boden
vollstéandig entfernen und reinigen. Breite der Pflasterrinne 65 cm.
Dicke der Ubererdung bis 10cm. Anfallendes Material einer
...Forts. 06.02.0004.
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Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
oz StL-Nr Menge AE

06.02.0004. Forts. ...

06.02.0005.

06.02.0006.

06.02.0007.

06.02.0008.

06.02.0009.

entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN
zufiihren. Abrechnung je Meter vollstandig freigelegter offener
Pflasterrinne.

e e e e e - 930,00 m
Pflasterrinnen saubern 1. Gang

Pflasterinne paralell der Bordsteine an Rundfahrt, Stellplatzen und
Wegen sowie in Geholzflachen eingebaut saubern. Rinne mit
geeignetem Gerat von Veruneinigungen, Laub und Unkraut
saubern. Kehrgut, Abfall, Mll, Laub, Unkraut und Erdbestandteile
getrennt entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des
AN zufiihren. Die Wildkrautbekampfung erfolgt thermisch.

1. Arbeitsgang im Mai / Juni ausfuhren.

e 930,00 m
Pflasterinnen saubern 2. Gang

Pflasterinne paralell der Bordsteine an Rundfahrt, Stellplatzen und

Wegen sowie in Geholzflachen eingebaut saubern. Rinne mit
geeignetem Gerat von Veruneinigungen, Laub und Unkraut
saubern. Kehrgut, Abfall, Mill, Laub, Unkraut und Erdbestandteile
getrennt entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des
AN zufiihren. Die Wildkrautbekampfung erfolgt thermisch.

2. Arbeitsgang im Oktober / November ausfihren.

e e e e e - 4.000,00 m2
Laubbeseitigung 4 Arbeitsgange

Laubbeseitigung auf Stellplatzen und Zufahrten. Laub Kehrgut,
Abfall, Miill, und Erdbestandteile aufnehmen und entsorgen bzw.
einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuflihren.

4 Arbeitsgange zu je ca. 1000 m?

e e - 17,00 St
Schlammfangeimer reinigen 1. Gang

Schlammfangeimer von Strallen- / Punktablauf (Gulli) leeren und
reinigen. Rdumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach
Wahl des AN zufiihren. Funktion des StralRen- Punktablauf
Uberprifen.

1. Arbeitsgang im Februar / Marz ausfihren.

e e - 17,00 St
Schlammfangeimer reinigen 2. Gang

Schlammfangeimer von Strallen- / Punktablauf (Gulli) leeren und
reinigen. Rdumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach
Wahl des AN zufuihren. Funktion des StralRen- Punktablauf
Uberprifen.

2. Arbeitsgang im Juni / Juli ausfihren.
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oz StL-Nr Menge AE

06.02.0010. e e e e e - 17,00 St

Schlammfangeimer reinigen 3. Gang

Schlammfangeimer von StralRen- / Punktablauf (Gulli) leeren und
reinigen. Raumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach
Wahl des AN zufiihren. Funktion des Stral’en- Punktablauf
Uberprifen.

3. Arbeitsgang im Oktober / November ausfiihren.

06.02.0011. e e e e e e - 4,00 St
Podestgitter/-ablauf reinigen 1. G.
Podestgitter / -ablauf an Hauseingang reinigen.
Podestgitter mit einer Flachengrofie von 0,25 m2 bis 1,25 m2.
Podesgitter abmontieren, Auffangschale reinigen, Ablauf reinigen.
Raumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des
AN zufuhren. Funktion Uberprufen. Podesgitter montieren.
Abrechnung je St Hauseingang. 1. Arbeitsgang im Mai / Juni
ausfuhren.

06.02.0012. e e e e e - 4,00 St
Podestgitter/-ablauf reinigen 2. G.
Podestgitter / -ablauf an Hauseingang reinigen.
Podestgitter mit einer Flachengrofie von 0,25 m2 bis 1,25 m2.
Podesgitter abmontieren, Auffangschale reinigen, Ablauf reinigen.
Raumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des
AN zufuhren. Funktion Uberprufen. Podesgitter montieren.
Abrechnung je St Hauseingang. 2. Arbeitsgang im Oktober /
November ausfuhren.

06.02.0013. e e e e e - 7,75 m
Kastenrinne reinigen
Kastenrinne / -ablauf in Gehwegen und Flachen reinigen. Breite der
Kastenrinnen 10 cm bis 30 cm. Arbeitsausfiihrung in Teilstiicken
von 0,15 m bis 3,00 m Lange. Gitter abmontieren, Auffangschale
reinigen, Ablauf reinigen. Raumgut entsorgen bzw. einer
Wiederverwertung nach Wahl des AN zufiihren. Funktion
Uberprifen. Gitter montieren. 1. Arbeitsgang im Oktober /
November ausfuhren.

06.02.0014. e e e e e - 61,40 m2
Lichtschachte reinigen
Lichtschachte von Kellergeschossen reinigen. Hohe der
Lichtschachte 0,10 m bis 2,50 m. Arbeitsausfiihrung in Teilflachen
von 0,40 m2 bis 3,50 m2. In Lichtschachte aus dem
Gebaudeinneren einsteigen. Lichtschachte reinigen.
Raumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des
AN zufiihren. Funktion der Einbruchsicherungen der Lichtschachte
prufen.
Abgerechnet wird nach Flache des Lichtschachtabdeckagitters. 1.
Arbeitsgang im Oktober / November ausfihren.
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oz StL-Nr Menge AE

06.02.0015. e e e e e - 10,00 m2

Vorhandenes Pflaster, von Wurzein

Vorhandenes Pflaster, von Wurzeln hochgedriickt aufnehmen,
reinigen und zwischenlagern. Wurzeln unterhalb der Pflasterflache
kappen, Verlegeschicht aufnehmen und zwischenlagern.
Zwischengelagertes Pflaster wieder verlegen, inkl. Verlegeschicht

und Schnitt.
06.03. Geholzschnitt 2029
06.03.0001. 21.107/726.19.12.03 TA 5,00 St

Obstbaum schneiden

Obstbaum nach Unterlagen des AG schneiden. Stamm- und
Stockaustriebe entfernen.

Schnitt = Erziehungsschnitt.

Obstbaum 'Halbstamm’

Baumart = Apfel.

Baumhohe Uber 5,00 bis 10,00 m.

Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

06.03.0002. 21.107/726.19.32.03 TA 3,00 St
Obstbaum schneiden
Obstbaum nach Unterlagen des AG schneiden. Stamm- und
Stockaustriebe entfernen.
Schnitt = Erziehungsschnitt.
Obstbaum 'Halbstamm'
Baumart = Zwetschge/Pflaume.
Baumhohe Uber 5,00 bis 10,00 m.
Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

06.03.0003. 21.107/726.19.22.03 TA 1,00 St
Obstbaum schneiden
Obstbaum nach Unterlagen des AG schneiden. Stamm- und
Stockaustriebe entfernen.
Schnitt = Erziehungsschnitt.
Obstbaum 'Halbstamm'
Baumart = Birne.
Baumhohe Uber 5,00 bis 10,00 m.
Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

06.03.0004. 21.107/638.11.13.31.01 27,00 m
Hecke schneiden
Hecke schneiden. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.
Gehdlz = Hainbuche.
Anlauf = 10 v.H.
Heckenschnitt beidseitig und oben einschlieflich Kopfe.
Hoéhe vor dem Schnitt Gber 1,50 bis 2,00 m.
Hohe nach dem Schnitt = 1,20 m.
Basisbreite vor dem Schnitt tiber 0,60 bis 1,00 m.
Basisbreite nach dem Schnitt = 0,50 m.
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06.03.0005. 21.107/638.11.13.31.01 27,00 m

Hecke schneiden

Hecke schneiden. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

Geholz = Hainbuche.

Anlauf =10 v.H.

Heckenschnitt beidseitig und oben einschlieflich Kopfe.

Hoéhe vor dem Schnitt Gber 1,50 bis 2,00 m.

Hohe nach dem Schnitt = 1,20 m.

Basisbreite vor dem Schnitt Giber 0,60 bis 1,00 m.

Basisbreite nach dem Schnitt = 0,50 m.
06.03.0006. e - - 500,00 m2

Hecken und Buschwerk abschneiden

Hecken und Buschwerk jeder Art 10 cm Uber dem Erdboden
abschneiden.

Abgerechnet wird die Flache in 1 m Héhe Gber dem Erdbo-
den, bei niedrigeren Hecken die gréfite Ausdehnung.
Mittlere Hohe Uber 4 bis 7 m.

Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
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07. Unterhaltungspflege 2030

07.00. Rasenarbeiten 2030

07.00.0001. e e e e e - 20,00 St

Vorhandene Maulwurfshiigel auf
Vorhandene Maulwurfshiigel auf Rasenflache egalisieren.

07.00.0002. mmem e e e = TA 25,00 kg
Mineraldiinger liefern
Mineraldiinger liefern.
NPKMg-Diinger mit Spurennahrstoffen, chloridfrei.
Dunger 'Weed Control 22+5+5+2,4 Dicamba (6-8W)'
Gesamtstickstoff 22 v.H.
Gesamtphosphat 5 v.H.
Wasserldsliches Kaliumoxid 5 v.H.
Lieferform = granuliert.

07.00.0003. 21.107/126.19.03.01.01 TA 25,00 kg
Diinger ausbringen
Duinger ausbringen. Diinger liefern wird gesondert
vergutet.
Neigung der Flache 1:4 bis 1:3.
Flache 'Teilflachen mit verschiedenen GréRen'
Organisch-mineralischen Dunger, Gesamtstickstoff mind.
6 v.H., wasserlosliches Kaliumoxid mind. 5 v.H.
Ausbringmenge = 20 g/m2.
Vegetation = Rasenflache.

07.00.0004. 21.107/606.09.15.31 TA 1.350,00 m2
Rasen mahen
Rasen mahen.
Mahflache 'Teilflachen mit verschiedenen GroRRenTeilflachen mit
verschiedenen GroRRen'
Erster Pflegegang.
Wahrend der Unterhaltungspflege.
Mahgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthéhe 4 bis 6 cm.

07.00.0005. 21.107/606.09.25.31 TA 1.350,00 m2
Rasen mahen
Rasen mahen.
Mahflache 'Teilflachen mit verschiedenen GroRRenTeilflachen mit
verschiedenen GrofRen'
Zweiter Pflegegang.
Wahrend der Unterhaltungspflege.
Mahgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthéhe 4 bis 6 cm.
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07.00.0006. 21.107/606.09.35.31 TA 1.350,00 m2

Rasen mahen

Rasen mahen.

Mahflache 'Teilflachen mit verschiedenen GroRRenTeilflachen mit
verschiedenen GroRRen'

Dritter Pflegegang.

Wahrend der Unterhaltungspflege.

Mahgut nach Wahl des AN verwerten.

Schnitthohe 4 bis 6 cm.

07.00.0007. 21.107/606.09.95.31 TA 1.350,00 m2
Rasen madhen
Rasen mahen.
Mahflache 'Teilflachen mit verschiedenen GroRRenTeilflachen mit
verschiedenen GroRRen'
Pflegegang 'Vierter'
Wahrend der Unterhaltungspflege.
Mahgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthohe 4 bis 6 cm.

07.00.0008. 21.107/606.09.95.31 TA 1.350,00 m2
Rasen mahen
Rasen mahen.
Mahflache Teilflachen mit verschiedenen GroRRenTeilflachen mit
verschiedenen GroRRen'
Pflegegang 'finfter'
Wahrend der Unterhaltungspflege.
Mahgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthohe 4 bis 6 cm.

07.00.0009. 21.107/606.09.95.31 TA 1.350,00 m2
Rasen mahen
Rasen mahen.
Mahflache 'Teilflachen mit verschiedenen GroRRenTeilflachen mit
verschiedenen GroRRen'
Pflegegang 'sechster’
Wahrend der Unterhaltungspflege.
Mahgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthohe 4 bis 6 cm.

07.01. Heide- / Geholzflachenpflege 2030

07.01.0001. mmem e e e = TA 225,00 m2
Heideflache zuriickschn. u. pfl.
Heideflache pflegen. Unerwiinschten Aufwuchs aufnehmen
und der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Heideflache 'mit Grasern und Einzelgehdlzen'
Mittlerer Heidebestand lber 9 Stlick je m2.
Erster Pflegegang.
Wahrend der Unterhaltungspflege.
...Forts. 07.01.0001.
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07.01.0001. Forts. ...

Flache jaten.

Calluna- und Erika-Heide sowie Graser nach abblihen der Erika
zwischen 15.03. und 15.04.2030 zuriickschneiden. Schnittgut der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

07.01.0002. mem e - == TA 225,00 m2
Heideflache pflegen
Heideflache pflegen. Unerwiinschten Aufwuchs aufnehmen
und der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Heideflache 'mit Grasern und Einzelgehdlzen'
Mittlerer Heidebestand Uber 9 Stlck je m2.
Zweiter Pflegegang.
Wahrend der Unterhaltungspflege.
Flache jaten.

07.01.0003. mem - - - TA 225,00 m2
Heideflache pflegen
Heideflache pflegen. Unerwiinschten Aufwuchs aufnehmen
und der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Heideflache 'mit Grasern und Einzelgehdlzen'
Mittlerer Heidebestand Uber 9 Stlck je m2.
Dritter Pflegegang.
Wahrend der Unterhaltungspflege.
Flache jaten.

07.01.0004. mem - == TA 225,00 m2
Heideflache pflegen
Heideflache pflegen. Unerwiinschten Aufwuchs aufnehmen
und der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Heideflache 'mit Grasern und Einzelgehdlzen'
Mittlerer Heidebestand Uber 9 Stlck je m2.
Vierter Pflegegang.
Wahrend der Unterhaltungspflege.
Flache jaten.

07.01.0005. e - - 350,00 m2
Spiraea bumalda und Potentilla
Spiraea bumalda 'Little Princess' und Potentilla fruticosa bis ca. 60
cm hoch zwischen 15.03. und 15.04.2027 zurlickschneiden.
Mittlere Pflanzdichte 7 St pro m2. Schnitthdhe ca. 10 cm iber dem
Erdboden.
Schnittgut einer Weiterverwertung nach Wahl des AN zufihren.

07.01.0006. 21.107/612.19.01.52.00 TA 775,00 m2
Bodendeckerflache pflegen
Bodendeckerflache pflegen. Unerwiinschten Aufwuchs auf-
nehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Neigung der Flache 1:4 bis 1:3.
Bodendeckerflache 'Uberhang auf Rundfahrtstrae, Stellplatze,
...Forts. 07.01.0006.
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07.01.0006. Forts. ...

Wege und Rasenflachen abschneiden'

Erster Pflegegang.

Wahrend der Unterhaltungspflege.

Flache jaten, unerwiinschte Gehdlze mit Wurzel entfer-
nen.

07.01.0007. 21.107/612.19.02.52.00 TA 775,00 m2
Bodendeckerfliche pflegen
Bodendeckerflache pflegen. Unerwiinschten Aufwuchs auf-
nehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Neigung der Flache 1:4 bis 1:3.
Bodendeckerflache 'Uberhang auf Rundfahrtstrale, Stellplatze,
Wege und Rasenflachen abschneiden'
Zweiter Pflegegang.
Wahrend der Unterhaltungspflege.
Flache jaten, unerwiinschte Gehdlze mit Wurzel entfer-
nen.

07.01.0008. 21.107/614.91.15.90.21 TA 2.315,00 m2
Geholzflache pflegen
Gehdlzflache pflegen. Die Bearbeitungsgrenze aufierhalb
der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand.
Gehdlzflache 'Geholzflachen mit Baum- Strauchbestand'
Mittlerer Gehdlzbestand bis 0,5 Stiick je m2.
Erster Pflegegang.
Wahrend der Unterhaltungspflege.
Flache 'Lichtraumprofil von angrenzenden Parkplatz- und Wege-
und Rasenflachen freihalten, Baumsamlinge und Stockaustriebe
ausziehen bzw. abschneiden.'
Abgestorbene Geholze/Geholzteile entfernen und nach
Wahl des AN verwerten.
Abgetrennte Teile unerwiinschten Aufwuchses nach Wahl
des AN verwerten.

07.01.00009. 21.107/614.91.25.90.21 TA 2.315,00 m2
Geholzflache pflegen
Gehdlzflache pflegen. Die Bearbeitungsgrenze aufierhalb
der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand.
Gehdlzflache 'Geholzflachen mit Baum- Strauchbestand'
Mittlerer Gehdlzbestand bis 0,5 Stiick je m2.
Zweiter Pflegegang.
Wahrend der Unterhaltungspflege.
Flache 'Lichtraumprofil von angrenzenden Parkplatz- und Wege-
und Rasenflachen freihalten, Baumsamlinge und Stockaustriebe
ausziehen bzw. abschneiden'
Abgestorbene Geholze/Geholzteile entfernen und nach
Wahl des AN verwerten.
Abgetrennte Teile unerwiinschten Aufwuchses nach Wahl
des AN verwerten.
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07.01.0010. 21.107/362.09.99.10 TA 50,00 m2

Geholzflaiche mulchen

Flache gleichmafig dick mulchen.
Flache 'Auenanlage’
Einbaustelle 'Kleinflachen'
Mulchstoff 'Nadelholzrinde 10/20'
Mulchschicht = 5 cm.

07.02. Reinigungsarbeiten 2030

07.02.0001. e e e e e - 480,00 m2
Wege saubern 1. Gang
FulRwege aus Platten, Pflaster bzw. wassergebundener Decke,
Treppen, Podeste, Plattenflachen und -bander als Trennstreifen
zwischen Gehdlz- und Rasenflachen von Verunreinigungen, Laub,
Moos und Verunkrautung sdubern, Gehdlzsamlinge herausziehen.
Erdbestandteile, Wildkrauter und Mull trennen, entsorgen bzw.
einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zufiihren. Die
Wildkrautbekdmpfung erfolgt thermisch.
1. Arbeitsgang im Mai / Juni ausfiihren.

07.02.0002. e e - 480,00 m2
Wege saubern 2. Gang
FuRwege aus Platten, Pflaster bzw. wassergebundener Decke,
Treppen, Podeste, Plattenflachen und -bander als Trennstreifen
zwischen Gehdlz- und Rasenflachen von Verunreinigungen, Laub,
Moos und Verunkrautung saubern, Gehoélzsamlinge herausziehen.
Erdbestandteile, Wildkrauter und Mull trennen, entsorgen bzw.
einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zufiihren. Die
Wildkrautbekampfung erfolgt thermisch.
2. Arbeitsgang im Oktober / November ausfihren.

07.02.0003. e e e e e - 480,00 m2
Wege saubern 3. Gang
FulRwege aus Platten, Pflaster bzw. wassergebundener Decke,
Treppen, Podeste, Plattenflachen und -bander als Trennstreifen
zwischen Gehdlz- und Rasenflachen von Verunreinigungen, Laub,
Moos und Verunkrautung sdubern, Gehdlzsamlinge herausziehen.
Erdbestandteile, Wildkrauter und Mull trennen, entsorgen bzw.
einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zufiihren. Die
Wildkrautbekdmpfung erfolgt thermisch.
3. Arbeitsgang nach Absprache.

07.02.0004. e 37,00 m
zugewachsene Rinne freilegen
vollstdndige Ubererdete 4-zeilige offene Pflasterrinne vollstandig mit
Strauchern und Efeu bewachsen freilegen, Bewuchs und Boden
vollstéandig entfernen und reinigen. Breite der Pflasterrinne 65 cm.
Dicke der Ubererdung bis 10cm. Anfallendes Material einer
...Forts. 07.02.0004.
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07.02.0004. Forts. ...

07.02.0005.

07.02.0006.

07.02.0007.

07.02.0008.

07.02.0009.

entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN
zufiihren. Abrechnung je Meter vollstandig freigelegter offener
Pflasterrinne.

e e e e e - 930,00 m
Pflasterrinnen saubern 1. Gang

Pflasterinne paralell der Bordsteine an Rundfahrt, Stellplatzen und
Wegen sowie in Geholzflachen eingebaut saubern. Rinne mit
geeignetem Gerat von Veruneinigungen, Laub und Unkraut
saubern. Kehrgut, Abfall, Mll, Laub, Unkraut und Erdbestandteile
getrennt entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des
AN zufiihren. Die Wildkrautbekampfung erfolgt thermisch.

1. Arbeitsgang im Mai / Juni ausfuhren.

e 930,00 m
Pflasterinnen saubern 2. Gang

Pflasterinne paralell der Bordsteine an Rundfahrt, Stellplatzen und

Wegen sowie in Geholzflachen eingebaut saubern. Rinne mit
geeignetem Gerat von Veruneinigungen, Laub und Unkraut
saubern. Kehrgut, Abfall, Mill, Laub, Unkraut und Erdbestandteile
getrennt entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des
AN zufiihren. Die Wildkrautbekampfung erfolgt thermisch.

2. Arbeitsgang im Oktober / November ausfihren.

e e e e e - 4.000,00 m2
Laubbeseitigung 4 Arbeitsgange

Laubbeseitigung auf Stellplatzen und Zufahrten. Laub Kehrgut,
Abfall, Miill, und Erdbestandteile aufnehmen und entsorgen bzw.
einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuflihren.

4 Arbeitsgange zu je ca. 1000 m?

e e - 17,00 St
Schlammfangeimer reinigen 1. Gang

Schlammfangeimer von Strallen- / Punktablauf (Gulli) leeren und
reinigen. Rdumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach
Wahl des AN zufiihren. Funktion des StralRen- Punktablauf
Uberprifen.

1. Arbeitsgang im Februar / Marz ausfihren.

e e - 17,00 St
Schlammfangeimer reinigen 2. Gang

Schlammfangeimer von Strallen- / Punktablauf (Gulli) leeren und
reinigen. Rdumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach
Wahl des AN zufuihren. Funktion des StralRen- Punktablauf
Uberprifen.

2. Arbeitsgang im Juni / Juli ausfihren.

Druckdatum:

Seite:

49



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
oz StL-Nr Menge AE

07.02.0010. e e e e e - 17,00 St

Schlammfangeimer reinigen 3. Gang

Schlammfangeimer von StralRen- / Punktablauf (Gulli) leeren und
reinigen. Raumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach
Wahl des AN zufiihren. Funktion des Stral’en- Punktablauf
Uberprifen.

3. Arbeitsgang im Oktober / November ausfiihren.

07.02.0011. e e e e e e - 4,00 St
Podestgitter/-ablauf reinigen 1. G.
Podestgitter / -ablauf an Hauseingang reinigen.
Podestgitter mit einer Flachengrofie von 0,25 m2 bis 1,25 m2.
Podesgitter abmontieren, Auffangschale reinigen, Ablauf reinigen.
Raumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des
AN zufuhren. Funktion Uberprufen. Podesgitter montieren.
Abrechnung je St Hauseingang. 1. Arbeitsgang im Mai / Juni
ausfuhren.

07.02.0012. e e e e e - 4,00 St
Podestgitter/-ablauf reinigen 2. G.
Podestgitter / -ablauf an Hauseingang reinigen.
Podestgitter mit einer Flachengrofie von 0,25 m2 bis 1,25 m2.
Podesgitter abmontieren, Auffangschale reinigen, Ablauf reinigen.
Raumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des
AN zufuhren. Funktion Uberprufen. Podesgitter montieren.
Abrechnung je St Hauseingang. 2. Arbeitsgang im Oktober /
November ausfuhren.

07.02.0013. e e e e e - 7,75 m
Kastenrinne reinigen
Kastenrinne / -ablauf in Gehwegen und Flachen reinigen. Breite der
Kastenrinnen 10 cm bis 30 cm. Arbeitsausfiihrung in Teilstiicken
von 0,15 m bis 3,00 m Lange. Gitter abmontieren, Auffangschale
reinigen, Ablauf reinigen. Raumgut entsorgen bzw. einer
Wiederverwertung nach Wahl des AN zufiihren. Funktion
Uberprifen. Gitter montieren. 1. Arbeitsgang im Oktober /
November ausfuhren.

07.02.0014. e e e e e - 61,40 m2
Lichtschachte reinigen
Lichtschachte von Kellergeschossen reinigen. Hohe der
Lichtschachte 0,10 m bis 2,50 m. Arbeitsausfiihrung in Teilflachen
von 0,40 m2 bis 3,50 m2. In Lichtschachte aus dem
Gebaudeinneren einsteigen. Lichtschachte reinigen.
Raumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des
AN zufiihren. Funktion der Einbruchsicherungen der Lichtschachte
prufen.
Abgerechnet wird nach Flache des Lichtschachtabdeckagitters. 1.
Arbeitsgang im Oktober / November ausfihren.
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07.02.0015. e e e e e - 10,00 m2

Vorhandenes Pflaster, von Wurzein

Vorhandenes Pflaster, von Wurzeln hochgedriickt aufnehmen,
reinigen und zwischenlagern. Wurzeln unterhalb der Pflasterflache
kappen, Verlegeschicht aufnehmen und zwischenlagern.
Zwischengelagertes Pflaster wieder verlegen, inkl. Verlegeschicht

und Schnitt.
07.03. Geholzschnitt 2030
07.03.0001. 21.107/726.19.12.03 TA 5,00 St

Obstbaum schneiden

Obstbaum nach Unterlagen des AG schneiden. Stamm- und
Stockaustriebe entfernen.

Schnitt = Erziehungsschnitt.

Obstbaum 'Halbstamm’

Baumart = Apfel.

Baumhohe Uber 5,00 bis 10,00 m.

Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

07.03.0002. 21.107/726.19.32.03 TA 3,00 St
Obstbaum schneiden
Obstbaum nach Unterlagen des AG schneiden. Stamm- und
Stockaustriebe entfernen.
Schnitt = Erziehungsschnitt.
Obstbaum 'Halbstamm'
Baumart = Zwetschge/Pflaume.
Baumhohe Uber 5,00 bis 10,00 m.
Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

07.03.0003. 21.107/726.19.22.03 TA 1,00 St
Obstbaum schneiden
Obstbaum nach Unterlagen des AG schneiden. Stamm- und
Stockaustriebe entfernen.
Schnitt = Erziehungsschnitt.
Obstbaum 'Halbstamm'
Baumart = Birne.
Baumhohe Uber 5,00 bis 10,00 m.
Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

07.03.0004. 21.107/638.11.13.31.01 27,00 m
Hecke schneiden
Hecke schneiden. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.
Gehdlz = Hainbuche.
Anlauf = 10 v.H.
Heckenschnitt beidseitig und oben einschlieflich Kopfe.
Hoéhe vor dem Schnitt Gber 1,50 bis 2,00 m.
Hohe nach dem Schnitt = 1,20 m.
Basisbreite vor dem Schnitt tiber 0,60 bis 1,00 m.
Basisbreite nach dem Schnitt = 0,50 m.
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07.03.0005. 21.107/638.11.13.31.01 27,00 m

07.03.0006.

07.04.

07.04.0001.

Hecke schneiden

Hecke schneiden. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.
Gehdlz = Hainbuche.

Anlauf = 10 v.H.

Heckenschnitt beidseitig und oben einschlieflich Kopfe.
Hohe vor dem Schnitt Gber 1,50 bis 2,00 m.

Hohe nach dem Schnitt = 1,20 m.

Basisbreite vor dem Schnitt tiber 0,60 bis 1,00 m.
Basisbreite nach dem Schnitt = 0,50 m.

e - - 500,00 m2
Hecken und Buschwerk abschneiden

Hecken und Buschwerk jeder Art 10 cm Uber dem Erdboden
abschneiden.

Abgerechnet wird die Flache in 1 m Héhe Gber dem Erdbo-
den, bei niedrigeren Hecken die gréfite Ausdehnung.
Mittlere Hohe Uber 4 bis 7 m.

Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Wegebau

e e e e e - 125,00 m2
Deckschicht o. Bindemittel erneuern

Deckschicht ohne Bindemittel erneuern.

In Verkehrsflachen fiir Gehwege ca. 2,00 bis 2,50m breit.
Vorhandene Deckschicht aus Baustoffgemisch aus nattrlichen
Gesteinskérnungen 0/8 mm, 3cm dick abziehen, laden und
entsorgen bzw. einer Weiterverwertung nach Wahl des AN
zufiihren. Baustoffgemisch 0/8 neu liefern, profilgerecht einbauen
und verdichten,

Einbaudicke = 3 cm.

Baustoffgemisch aus Diabas, Herkunft Sauerland.
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08. Nach Erforderlichkeit 2027-2030

08.00. Geholzschnitt und Fallarbeiten 2027

08.00.0001. mmem e e e = TA 2,00 St

Baum DU 0,10-0,30m aufasten bis 5 m

Laubbaum als Hochstamm oder Heister gepflanzt mit
Brusthéhendurchmesser von 0,10 m bis 0,30 m bis 5m Hbéhe
aufasten, alle Aste, Aststiimpfe oder Stammlinge bis 10 cm
Durchmesser am Astring auf Astring absagen oder auf Zugast
zurlcksetzen.

Baumstandort 'Grundstiicke des Hauptgebaudes der
Regionalniederlassung Sauerland - Hochstift'

Arbeitshéhe Uber Standflache bis 5,00 m.

Astdurchmesser bis 10 cm.

Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

08.00.0002. 21.107/738.00.32.10.01 5,00 St
Kronenauslichtung durchfiihren
Kronenauslichtung durchfihren. Baumkrone unter Wahrung
des Kronenmantels und unter Beachtung des Regenerati-
ons- und Abschottungsvermogens sowie der Wachstumsbe-
dingungen im Fein- und Schwachastbereich auslichten.
Abgerechnet wird nach Stiick Baum.
Baumhdhe dber 10,00 m bis 15,00 m.
Kronendurchmesser tuber 5,00 bis 10,00 m.
Fein- und Schwachastbereich (Durchmesser bis 5 cm) um
ca. 10 v.H. reduzieren.
Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

08.00.0003. 21.107/738.00.43.10.01 5,00 St
Kronenauslichtung durchfiihren
Kronenauslichtung durchfiihren. Baumkrone unter Wahrung
des Kronenmantels und unter Beachtung des Regenerati-
ons- und Abschottungsvermdgens sowie der Wachstumsbe-
dingungen im Fein- und Schwachastbereich auslichten.
Abgerechnet wird nach Stiick Baum.
Baumhohe Uber 15,00 m bis 20,00 m.
Kronendurchmesser tber 10,00 bis 15,00 m.
Fein- und Schwachastbereich (Durchmesser bis 5 cm) um
ca. 10 v.H. reduzieren.
Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

08.00.0004. 21.107/748.91.20 TA 5,00 St
Ast absédgen
Ast, Aststumpf oder Stdmmling auf Astring absagen oder
auf Zugast zurticksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN
verwerten.
Baumstandort 'Grundstiicke des Hauptgebaudes der
...Forts. 08.00.0004.
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08.00.0008.

Forts. ...

Regionalniederlassung Sauerland - Hochstift'
Arbeitshohe Uber Standflache bis 5,00 m.
Astdurchmesser ber 10 bis 25 cm.

21.107/748.92.10 TA 5,00 St
Ast absidgen

Ast, Aststumpf oder Stammling auf Astring absagen oder
auf Zugast zuriicksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN
verwerten.

Baumstandort 'Grundstiicke des Hauptgebaudes der
Regionalniederlassung Sauerland - Hochstift'
Arbeitshéhe Uber Standflache 5,00 m bis 10,00 m.
Astdurchmesser bis 10 cm.

21.107/748.92.20 TA 5,00 St
Ast absidgen

Ast, Aststumpf oder Stmmling auf Astring absagen oder
auf Zugast zuriicksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN
verwerten.

Baumstandort 'Grundstiicke des Hauptgebaudes der
Regionalniederlassung Sauerland - Hochstift'
Arbeitshéhe Uber Standflache 5,00 m bis 10,00 m.
Astdurchmesser Uber 10 bis 25 cm.

24.106/033.10.41.11 5,00 St
Baume fallen mit Roden

Baume fallen, hochstens 0,25 m liber dem Erdboden
absagen. Wurzelstocke roden. Gemessen wird der Durch-
messer 1,00 m Gber dem Erdboden.

Durchmesser uber 0,10 bis 0,30 m.

Wurzellécher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden
verflllen und verdichten. Boden liefern.

Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.
Wourzelstocke nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

24.106/033.20.41.11 3,00 St
Baume fallen mit Roden

Baume fallen, hochstens 0,25 m liber dem Erdboden
absagen. Wurzelstocke roden. Gemessen wird der Durch-
messer 1,00 m Gber dem Erdboden.

Durchmesser uber 0,30 bis 0,50 m.

Wurzellécher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden
verflllen und verdichten. Boden liefern.

Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.
Wourzelstocke nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

Druckdatum:
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
oz StL-Nr Menge AE

08.00.00009. 24.106/033.30.41.11 3,00 St

Baume fallen mit Roden

Baume fallen, hochstens 0,25 m liber dem Erdboden
absagen. Wurzelstocke roden. Gemessen wird der Durch-
messer 1,00 m Gber dem Erdboden.

Durchmesser uber 0,50 bis 0,75 m.

Wurzellécher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden
verflllen und verdichten. Boden liefern.

Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.

Wourzelstocke nach Wahl des AN verwerten.

Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

Druckdatum:
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00. Vorarbeiten
00.00. Rodungen
00.00.0001. 24.106/010.90.91.01 70,00 m2 s .
Strauchbestand roden
... Freitext ...*... Freitext ...
Wst.Verw.AN*S.Abr. Verw. AN
00.00.0002. e - e 8,00 St .
Solitarstrauch roden
Hohe bis 2 m*... Freitext ...
Wst.Verw.AN*S.Abr. Verw. AN
00.00.0003. e e e e 35,00 m2 e .
Heidebestand roden
Heidebestand in
Zwischensumme 00.00. e yor
00.01. Kronensicherung
00.01.0001. e - e 1,00 St .
Kronensicherung einbauen
Ahorn*... Freitext ...
Arb.hbhe .15-20m*Dreieckv. 3 Aste
Aste-DU 1.30-40cm
Zwischensumme 00.01. yo
00.02. Bodenarbeiten
00.02.0001. e e e e 125,00 m2 e .
Vegetationsflache vorbereiten
Grinland*gesch.Pflanzdecke
... Freitext ...*Tiefe 20 cm
beseitigen
00.02.0002. 24.106/160.90.21 7,50 m3 .
Oberboden liefern und andecken
... Freitext ...*Andeck. 0. 5-15cm
Abrechng.Auftrag
00.02.0003. 21.107/362.09.99.10 100,00 m2 e, .
Geholzflaiche mulchen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Dicke 5 cm
Druckdatum: Seite: 56
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Zwischensumme 00.02. e yo

Zwischensumme 0. e yor
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01. Neupflanzung 2027

01.00. Pflanzenlieferung

01.00.0001. 18.104/105.99.90.00 3,00 St e e
Carpinus betulus liefern
... Freitext ...*... Freitext ...

01.00.0002. 18.104/105.99.00.00 78,00 St e e
Carpinus betulus liefern
... Freitext ...

01.00.0003. 18.104/801.07.01 100,00 St e e

Staudenpflanze liefern
Epimedium perral.*P 0,5

01.00.0004. 18.104/801.21.01 100,00 St e e
Staudenpflanze liefern
Pachysandra term.*P 0,5

01.00.0005. 18.104/801.26.01 100,00 St e e
Staudenpflanze liefern
Vinca minor*P 0,5

01.00.0006. 18.104/801.28.01 100,00 St .
Staudenpflanze liefern
Waldsteinia tern.*P 0,5

Zwischensumme 0o1.00. yo

01.01. Pflanzarbeiten

01.01.0001. 21.107/324.10.00.00 400,00 St e e
Kletterpfl., Kleing.o.Staude pflz.
Neigung 1:4-1:3

01.01.0002. 21.107/320.50.03.00.02 78,00 St .
Geholz pflanzen
v.Hei. m.B.*Loch 40x40x40 cm
Boden Verwert. AN

Hinweis zur OZ 01.01.0003.
01.01.0003. 21.107/108.11 0,21 m3 s T,

Giitegesicherten Fertigkompost lief.
Kérnung 0-12 mm*lose anliefern
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.01.0004. e - - 1,50 kg e e

Bodenverbesserungsstoff liefern

01.01.0005. 21.107/320.90.05.11.02 3,00 St e e
Geholz pflanzen
... Freitext ...*Loch 60x60x40 cm
GieRrand*Bodenverb. ges.
Boden Verwert. AN

01.01.0006. 21.107/342.16.22.05 3,00 St e e
Baumverankerung (Baumpfahl) setzen
Pfahl schrag“L 2,5m, DU 8-10cm
bunt geschalt*2 Bindung/Pfahl
Baumgurt 50 mm

Zwischensumme o101. e yor

01.02. Fertigstellungspflege 2027

Hinweis zur OZ 01.02.0001.

01.02.0001. 21.107/602.94.00 75,00 m2 e e e
Vegetationsflache wassern
... Freitext ...*20 Liter

01.02.0002. 21.107/604.94.61 30,00 St e e
Einzelgeholz wassern
... Freitext ...*10 Wasserungsg.
100 Liter*Fertigst.pflege

01.02.0003. 21.107/618.13.00.22.13 3,00 St e e
Einzelgeholz pflegen
1. Pflegegang*E.-pflege 2. Jahr
Pfl.sch 4.60-80cm*Stamm u. Stock
Bindung nachbess.*richten,entfernen

01.02.0004. 21.107/638.10.11.10.00 26,00 m s .
Hecke schneiden
Hainbuche*beidseitig
vorher bis 1,00 m*nachh. 0,8 m hoch

Zwischensumme 01.02. e yor

01.03. Entwicklungspflege 2028

Hinweis zur OZ 01.03.0001.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.03.0001.  21.107/602.94.02 75,00 m2 e e

Vegetationsflache wéassern
... Freitext ...*20 Liter
E.-pflege 1. Jahr

01.03.0002. 21.107/604.94.62 30,00 St e e
Einzelgeholz wassern
... Freitext ...*10 Wasserungsg.
100 Liter*E.-pflege 1. Jahr

01.03.0003. 21.107/618.12.00.22.13 3,00 St e e
Einzelgeholz pflegen
1. Pflegegang*E.-pflege 1. Jahr
Pfl.sch 4.60-80cm*Stamm u. Stock
Bindung nachbess.*richten,entfernen

01.03.0004. 21.107/638.10.11.10.00 26,00 m s .
Hecke schneiden
Hainbuche*beidseitig
vorher bis 1,00 m*nachh. 0,8 m hoch

01.03.0005. R 1,00 St e e
Baumverankerung reparieren

Zwischensumme 01.03. e yo

01.04. Entwicklungspflege 2029

Hinweis zur OZ 01.04.0001.

01.04.0001. 21.107/602.94.03 75,00 m2 e e
Vegetationsflache wéassern
... Freitext ...*20 Liter
E.-pflege 2. Jahr

01.04.0002. 21.107/604.94.63 30,00 St e e
Einzelgeholz wassern
... Freitext ...*10 Wasserungsg.
100 Liter*E.-pflege 2. Jahr

01.04.0003. 21.107/618.13.00.22.13 3,00 St e e
Einzelgeholz pflegen
1. Pflegegang*E.-pflege 2. Jahr
Pfl.sch 0.60-80cm*Stamm u. Stock
Bindung nachbess.*richten,entfernen
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.04.0004. 21.107/638.10.11.10.00 26,00 m e e
Hecke schneiden
Hainbuche*beidseitig

vorher bis 1,00 m*nachh. 0,8 m hoch

Zwischensumme 01.04.

01.05. Entwicklungspflege 2030

Hinweis zur OZ 01.05.0001.

01.05.0001. 21.107/602.94.04 75,00 m2 e e e
Vegetationsflache wassern
... Freitext ...*20 Liter
E.-pflege 3. Jahr

01.05.0002. 21.107/604.94.64 30,00 St
Einzelgeho6lz wassern
... Freitext ...*10 Wasserungsg.
100 Liter*E.-pflege 3. Jahr

01.05.0003. 21.107/618.24.00.22.13 3,00 St
Einzelgeholz pflegen
2. Pflegegang*E.-pflege 3. Jahr
Pfl.sch 4.60-80cm*Stamm u. Stock
Bindung nachbess.*richten,entfernen

01.05.0004. 21.107/638.10.11.10.00 26,00 m e,
Hecke schneiden
Hainbuche*beidseitig
vorher bis 1,00 m*nachh. 0,8 m hoch

01.05.0005. 21.107/624.11 3,00 St
Baumverankerung entfernen
Einzelpfahl*Verank. Verw. AN

Zwischensumme 01.05. yo

Zwischensumme 01.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
02. Pflanzenlieferung U-pflege
02.00. Pflanzenlieferung
Hinweis zur OZ 02.00.0001.
02.00.0001. 18.104/801.99.01 25,00 St e e

Staudenpflanze liefern
... Freitext ...*P 0,5

02.00.0002. 18.104/801.99.01 25,00 St e e
Staudenpflanze liefern
... Freitext ...*P 0,5

02.00.0003. 18.104/801.99.01 25,00 St e e
Staudenpflanze liefern
... Freitext ...*P 0,5

02.00.0004. 18.104/801.99.01 25,00 St e e
Staudenpflanze liefern
... Freitext ...*P 0,5

02.00.0005. 18.104/801.99.01 25,00 St e e
Staudenpflanze liefern
... Freitext ...*P 0,5

02.00.0006. 18.104/801.21.01 25,00 St e e
Staudenpflanze liefern
Pachysandra term.*P 0,5

02.00.0007. e e 1,00 St R,
Abies nordmanniana liefern 2027
Sol 400-450*... Freitext ...

02.00.0008. e e 1,00 St R,
Abies nordmanniana liefern 2028
Sol 400-450*... Freitext ...

02.00.0009. e e 1,00 St R,
Abies nordmanniana liefern 2029
Sol 400-450*... Freitext ...

02.00.0010. e e 1,00 St R,
Abies nordmanniana liefern 2030
Sol 400-450*... Freitext ...

Zwischensumme 02.00. e yor
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Zwischensumme 02. e yee

Druckdatum: Seite: 63
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
03. Pflanzarbeiten Unterhaltungspflege

03.00. Pflanzarbeiten

03.00.0001. 21.107/324.10.00.00 150,00 St e e

Kletterpfl., Kleing.o.Staude pflz.
Neigung 1:4-1:3

03.00.0002. e e e e 1,00 St e e,
Weihnachtsbaum aufstellen 2027

03.00.0003. e e e 1,00 St T,
Weihnachtsbaum aufstellen 2028

03.00.0004. e e e e 1,00 St e .
Weihnachtsbaum aufstellen 2029

03.00.0005. e e e 1,00 St T,
Weihnachtsbaum aufstellen 2030

Zwischensumme 03.00. yor

Zwischensumme 03. e yor
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
04. Unterhaltungspflege 2027

04.00. Rasenarbeiten 2027

04.00.0001. e 20,00 St e e

Vorhandene Maulwurfshiigel auf

04.00.0002. R 25,00 kg e e
Mineraldiinger liefern

04.00.0003. 21.107/126.19.03.01.01 25,00 kg T
Diinger ausbringen
Neigung 1:4-1:3*... Freitext ...
org.-min. Dinger*20 g/m2
Rasenflache

04.00.0004. 21.107/606.09.15.31 1.350,00 m2 e T
Rasen mahen
... Freitext ...*1. Pflegegang
Unterhalt.pflege*Mahgut Verw. AN
Hohe 4-6 cm

04.00.0005. 21.107/606.09.25.31 1.350,00 m2 e T
Rasen mahen
... Freitext ...*2. Pflegegang
Unterhalt.pflege*Mahgut Verw. AN
Hohe 4-6 cm

04.00.0006. 21.107/606.09.35.31 1.350,00 m2 e T
Rasen mahen
... Freitext ...*3. Pflegegang
Unterhalt.pflege*Mahgut Verw. AN
Hohe 4-6 cm

04.00.0007. 21.107/606.09.95.31 1.350,00 m2 e e e
Rasen mahen
... Freitext ...*... Freitext ...
Unterhalt.pflege*Méahgut Verw. AN

Hohe 4-6 cm

04.00.0008. 21.107/606.09.95.31 1.350,00 m2 e e e
Rasen mahen
... Freitext ...*... Freitext ...
Unterhalt.pflege*Mahgut Verw. AN

Hohe 4-6 cm

04.00.00009. 21.107/606.09.95.31 1.350,00 m2 e e e
Rasen mahen
... Freitext ...*... Freitext ...
Unterhalt.pflege*Mahgut Verw. AN

Hohe 4-6 cm
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Zwischensumme 04.00. e yo

04.01. Heide- / Geholzflachenpflege 2027

04.01.0001. R 225,00 m2 e e e

Heideflache zuriickschn. u. pfl.
... Freitext ...*Ub. 9 Heidepfl./m2
1. Pflegegang*U-.pflege

Jaten, Verw. Wahl AN

04.01.0002. R 225,00 m2 e e
Heideflache pflegen
... Freitext ...*Ub. 9 Heidepfl./m2
2. Pflegegang*U-.pflege
Jaten*

04.01.0003. R 225,00 m2 e e e
Heideflache pflegen
... Freitext ...*Ub. 9 Heidepfl./m2
3. Pflegegang*U-.pflege
Jaten*

04.01.0004. R 225,00 m2 e e e
Heideflache pflegen
... Freitext ...*Ub. 9 Heidepfl./m2
4. Pflegegang*U-.pflege
Jaten*

04.01.0005. R 350,00 m2 e e e
Spiraea bumalda und Potentilla
zurlckschneiden

04.01.0006. 21.107/612.19.01.52.00 775,00 m2 e e e
Bodendeckerfliche pflegen
Neigung 1:4-1:3*... Freitext ...
1. Pflegegang*Unterhalt.pflege
jaten,Gehdlz ent.

04.01.0007.  21.107/612.19.02.52.00 775,00 m2 e e e
Bodendeckerfliche pflegen
Neigung 1:4-1:3*... Freitext ...
2. Pflegegang*Unterhalt.pflege
jaten,Gehdlz ent.

04.01.0008. 21.107/614.91.15.90.21 2.315,00 m2 e e e
Geholzflache pflegen
... Freitext ...*bis 0,5 St/m2
1. Pflegegang*Unterhalt.pflege
... Freitext ...*Geholze Verw. AN
Teile Verw. AN
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

04.01.00009. 21.107/614.91.25.90.21 2.315,00 m2 e e
Geholzflache pflegen
... Freitext ...*bis 0,5 St/m2
2. Pflegegang*Unterhalt.pflege
... Freitext ...*Gehdlze Verw. AN
Teile Verw. AN

04.01.0010. 21.107/362.09.99.10 50,00 m2 e e e
Geholzflaiche mulchen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Dicke 5 cm
Zwischensumme 0401. yor

04.02. Reinigungsarbeiten 2027

04.02.0001. R 480,00 m2 e e
Wege saubern 1. Gang

04.02.0002. - - 480,00 m2 e e
Wege saubern 2. Gang

04.02.0003. R 480,00 m2 e e e
Wege saubern 3. Gang

04.02.0004. - - 37,00 m e e
zugewachsene Rinne freilegen

04.02.0005. R 930,00 m e e
Pflasterrinnen saubern 1. Gang

04.02.0006. - - 930,00 m e e
Pflasterinnen saubern 2. Gang

04.02.0007. R 4.000,00 m2 e e
Laubbeseitigung 4 Arbeitsgange

04.02.0008. - - 17,00 St e e
Schlammfangeimer reinigen 1. Gang

04.02.0009. R 17,00 St e e
Schlammfangeimer reinigen 2. Gang

04.02.0010. - - 17,00 St e e
Schlammfangeimer reinigen 3. Gang

04.02.0011. R 4,00 St e e
Podestgitter/-ablauf reinigen 1. G.

Druckdatum: Seite: 67



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
04.02.0012. - - 4,00 St e e
Podestgitter/-ablauf reinigen 2. G.
04.02.0013. R 7,75 m e e
Kastenrinne reinigen
04.02.0014. - - 61,40 m2 e e
Lichtschachte reinigen
04.02.0015. R 10,00 m2 e e e
Vorhandenes Pflaster, von Wurzein
Zwischensumme 04.02. e yor
04.03. Geholzschnitt 2027
04.03.0001. 21.107/726.19.12.03 5,00 St e e
Obstbaum schneiden
Erziehungsschnitt*... Freitext ...
Apfel*Baumhohe G. 5-10m
Schnittg. Verw.AN
04.03.0002. 21.107/726.19.32.03 3,00 St e e
Obstbaum schneiden
Erziehungsschnitt*... Freitext ...
Zwetschge/Pflaume*Baumhohe . 5-10m
Schnittg. Verw.AN
04.03.0003. 21.107/726.19.22.03 1,00 St e e
Obstbaum schneiden
Erziehungsschnitt*... Freitext ...
Birne*Baumhdhe G. 5-10m
Schnittg. Verw.AN
04.03.0004. 21.107/638.11.13.31.01 27,00 m e e
Hecke schneiden
Hainbuche*Anlauf 10 v.H.
beidseitig*vorher U. 1,5-2 m
nachh. 1,2 m hoch*vorh. 0,6-1mbreit
nachh. 0,5m breit
04.03.0005. 21.107/638.11.13.31.01 27,00 m e e

Hecke schneiden
Hainbuche*Anlauf 10 v.H.
beidseitig*vorher U. 1,5-2 m

nachh. 1,2 m hoch*vorh. 0,6-1mbreit
nachh. 0,5m breit
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
04.03.0006. e 1.500,00 m2 e e

Hecken und Buschwerk abschneiden
Hohe 2 - 3 m*S.Abr. Verw. AN

Zwischensumme 04.03. e yo

Zwischensumme 4. e yor
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
05. Unterhaltungspflege 2028

05.00. Rasenarbeiten 2028

05.00.0001. e 20,00 St e e

Vorhandene Maulwurfshiigel auf

05.00.0002. R 25,00 kg e e
Mineraldiinger liefern

05.00.0003. 21.107/126.19.03.01.01 25,00 kg T
Diinger ausbringen
Neigung 1:4-1:3*... Freitext ...
org.-min. Dinger*20 g/m2
Rasenflache

05.00.0004. 21.107/606.09.15.31 1.350,00 m2 e T
Rasen mahen
... Freitext ...*1. Pflegegang
Unterhalt.pflege*Mahgut Verw. AN
Hohe 4-6 cm

05.00.0005. 21.107/606.09.25.31 1.350,00 m2 e T
Rasen mahen
... Freitext ...*2. Pflegegang
Unterhalt.pflege*Mahgut Verw. AN
Hohe 4-6 cm

05.00.0006. 21.107/606.09.35.31 1.350,00 m2 e T
Rasen mahen
... Freitext ...*3. Pflegegang
Unterhalt.pflege*Mahgut Verw. AN
Hohe 4-6 cm

05.00.0007. 21.107/606.09.95.31 1.350,00 m2 e e e
Rasen mahen
... Freitext ...*... Freitext ...
Unterhalt.pflege*Méahgut Verw. AN

Hohe 4-6 cm

05.00.0008. 21.107/606.09.95.31 1.350,00 m2 e e e
Rasen mahen
... Freitext ...*... Freitext ...
Unterhalt.pflege*Mahgut Verw. AN

Hohe 4-6 cm

05.00.00009. 21.107/606.09.95.31 1.350,00 m2 e e e
Rasen mahen
... Freitext ...*... Freitext ...
Unterhalt.pflege*Mahgut Verw. AN

Hohe 4-6 cm
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Zwischensumme 05.00. yor

05.01. Heide- / Geholzflachenpflege 2028

05.01.0001. R 225,00 m2 e e e

Heideflache zuriickschn. u. pfl.
... Freitext ...*Ub. 9 Heidepfl./m2
1. Pflegegang*U-.pflege

Jaten, Verw. Wahl AN

05.01.0002. R 225,00 m2 e e
Heideflache pflegen
... Freitext ...*Ub. 9 Heidepfl./m2
2. Pflegegang*U-.pflege
Jaten*

05.01.0003. R 225,00 m2 e e e
Heideflache pflegen
... Freitext ...*Ub. 9 Heidepfl./m2
3. Pflegegang*U-.pflege
Jaten*

05.01.0004. R 225,00 m2 e e e
Heideflache pflegen
... Freitext ...*Ub. 9 Heidepfl./m2
4. Pflegegang*U-.pflege
Jaten*

05.01.0005. R 350,00 m2 e e e
Spiraea bumalda und Potentilla
zurlckschneiden

05.01.0006. 21.107/612.19.01.52.00 775,00 m2 e e e
Bodendeckerfliche pflegen
Neigung 1:4-1:3*... Freitext ...
1. Pflegegang*Unterhalt.pflege
jaten,Gehdlz ent.

05.01.0007.  21.107/612.19.02.52.00 775,00 m2 e e e
Bodendeckerfliche pflegen
Neigung 1:4-1:3*... Freitext ...
2. Pflegegang*Unterhalt.pflege
jaten,Gehdlz ent.

05.01.0008. 21.107/614.91.15.90.21 2.315,00 m2 e e e
Geholzflache pflegen
... Freitext ...*bis 0,5 St/m2
1. Pflegegang*Unterhalt.pflege
... Freitext ...*Geholze Verw. AN
Teile Verw. AN
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

05.01.0009. 21.107/614.91.25.90.21 2.315,00 m2 e e
Geholzflache pflegen
... Freitext ...*bis 0,5 St/m2
2. Pflegegang*Unterhalt.pflege
... Freitext ...*Gehdlze Verw. AN
Teile Verw. AN

05.01.0010. 21.107/362.09.99.10 50,00 m2 e e e
Geholzflaiche mulchen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Dicke 5 cm
Zwischensumme 0501. yo

05.02. Reinigungsarbeiten 2028

05.02.0001. R 480,00 m2 e e
Wege saubern 1. Gang

05.02.0002. - - 480,00 m2 e e
Wege saubern 2. Gang

05.02.0003. R 480,00 m2 e e e
Wege saubern 3. Gang

05.02.0004. - - 37,00 m e e
zugewachsene Rinne freilegen

05.02.0005. R 930,00 m e e
Pflasterrinnen saubern 1. Gang

05.02.0006. - - 930,00 m e e
Pflasterinnen saubern 2. Gang

05.02.0007. R 4.000,00 m2 e e
Laubbeseitigung 4 Arbeitsgange

05.02.0008. - - 17,00 St e e
Schlammfangeimer reinigen 1. Gang

05.02.0009. R 17,00 St e e
Schlammfangeimer reinigen 2. Gang

05.02.0010. - - 17,00 St e e
Schlammfangeimer reinigen 3. Gang

05.02.0011. R 4,00 St e e
Podestgitter/-ablauf reinigen 1. G.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
05.02.0012. e 4,00 St e e
Podestgitter/-ablauf reinigen 2. G.
05.02.0013. R 7,75 m e e
Kastenrinne reinigen
05.02.0014. - - 61,40 m2 e e
Lichtschachte reinigen
05.02.0015. R 10,00 m2 e e e
Vorhandenes Pflaster, von Wurzein
Zwischensumme 05.02. e yo
05.03. Geholzschnitt 2028
05.03.0001. 21.107/726.19.12.03 5,00 St e e
Obstbaum schneiden
Erziehungsschnitt*... Freitext ...
Apfel*Baumhohe G. 5-10m
Schnittg. Verw.AN
05.03.0002. 21.107/726.19.32.03 3,00 St e e
Obstbaum schneiden
Erziehungsschnitt*... Freitext ...
Zwetschge/Pflaume*Baumhohe . 5-10m
Schnittg. Verw.AN
05.03.0003. 21.107/726.19.22.03 1,00 St e e
Obstbaum schneiden
Erziehungsschnitt*... Freitext ...
Birne*Baumhdhe G. 5-10m
Schnittg. Verw.AN
05.03.0004. 21.107/638.11.13.31.01 27,00 m e e
Hecke schneiden
Hainbuche*Anlauf 10 v.H.
beidseitig*vorher U. 1,5-2 m
nachh. 1,2 m hoch*vorh. 0,6-1mbreit
nachh. 0,5m breit
05.03.0005. 21.107/638.11.13.31.01 27,00 m e e

Hecke schneiden
Hainbuche*Anlauf 10 v.H.
beidseitig*vorher U. 1,5-2 m

nachh. 1,2 m hoch*vorh. 0,6-1mbreit
nachh. 0,5m breit
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
05.03.0006. e 500,00 m2 e e

Hecken und Buschwerk abschneiden
Hohe 2 - 3 m*S.Abr. Verw. AN

Zwischensumme 05.03. e yor

Zwischensumme 05. e yor
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
06. Unterhaltungspflege 2029

06.00. Rasenarbeiten 2029

06.00.0001. e 20,00 St e e

Vorhandene Maulwurfshiigel auf

06.00.0002. R 25,00 kg e e
Mineraldiinger liefern

06.00.0003. 21.107/126.19.03.01.01 25,00 kg T
Diinger ausbringen
Neigung 1:4-1:3*... Freitext ...
org.-min. Dinger*20 g/m2
Rasenflache

06.00.0004. 21.107/606.09.15.31 1.350,00 m2 e T
Rasen mahen
... Freitext ...*1. Pflegegang
Unterhalt.pflege*Mahgut Verw. AN
Hohe 4-6 cm

06.00.0005. 21.107/606.09.25.31 1.350,00 m2 e T
Rasen mahen
... Freitext ...*2. Pflegegang
Unterhalt.pflege*Mahgut Verw. AN
Hohe 4-6 cm

06.00.0006. 21.107/606.09.35.31 1.350,00 m2 e T
Rasen mahen
... Freitext ...*3. Pflegegang
Unterhalt.pflege*Mahgut Verw. AN
Hohe 4-6 cm

06.00.0007. 21.107/606.09.95.31 1.350,00 m2 e e e
Rasen mahen
... Freitext ...*... Freitext ...
Unterhalt.pflege*Méahgut Verw. AN

Hohe 4-6 cm

06.00.0008. 21.107/606.09.95.31 1.350,00 m2 e e e
Rasen mahen
... Freitext ...*... Freitext ...
Unterhalt.pflege*Mahgut Verw. AN

Hohe 4-6 cm

06.00.00009. 21.107/606.09.95.31 1.350,00 m2 e e e
Rasen mahen
... Freitext ...*... Freitext ...
Unterhalt.pflege*Mahgut Verw. AN

Hohe 4-6 cm
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Zwischensumme 06.00. yor

06.01. Heide- / Geholzflachenpflege 2029

06.01.0001. R 225,00 m2 e e e

Heideflache zuriickschn. u. pfl.
... Freitext ...*Ub. 9 Heidepfl./m2
1. Pflegegang*U-.pflege

Jaten, Verw. Wahl AN

06.01.0002. R 225,00 m2 e e
Heideflache pflegen
... Freitext ...*Ub. 9 Heidepfl./m2
2. Pflegegang*U-.pflege
Jaten*

06.01.0003. R 225,00 m2 e e e
Heideflache pflegen
... Freitext ...*Ub. 9 Heidepfl./m2
3. Pflegegang*U-.pflege
Jaten*

06.01.0004. R 225,00 m2 e e e
Heideflache pflegen
... Freitext ...*Ub. 9 Heidepfl./m2
4. Pflegegang*U-.pflege
Jaten*

06.01.0005. R 350,00 m2 e e e
Spiraea bumalda und Potentilla
zurlckschneiden

06.01.0006. 21.107/612.19.01.52.00 775,00 m2 e e e
Bodendeckerfliche pflegen
Neigung 1:4-1:3*... Freitext ...
1. Pflegegang*Unterhalt.pflege
jaten,Gehdlz ent.

06.01.0007.  21.107/612.19.02.52.00 775,00 m2 e e e
Bodendeckerfliche pflegen
Neigung 1:4-1:3*... Freitext ...
2. Pflegegang*Unterhalt.pflege
jaten,Gehdlz ent.

06.01.0008. 21.107/614.91.15.90.21 2.315,00 m2 e e e
Geholzflache pflegen
... Freitext ...*bis 0,5 St/m2
1. Pflegegang*Unterhalt.pflege
... Freitext ...*Geholze Verw. AN
Teile Verw. AN
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

06.01.0009. 21.107/614.91.25.90.21 2.315,00 m2 e e
Geholzflache pflegen
... Freitext ...*bis 0,5 St/m2
2. Pflegegang*Unterhalt.pflege
... Freitext ...*Gehdlze Verw. AN
Teile Verw. AN

06.01.0010. 21.107/362.09.99.10 50,00 m2 e e e
Geholzflaiche mulchen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Dicke 5 cm
Zwischensumme 0o6.o01. yo

06.02. Reinigungsarbeiten 2029

06.02.0001. R 480,00 m2 e e
Wege saubern 1. Gang

06.02.0002. - - 480,00 m2 e e
Wege saubern 2. Gang

06.02.0003. R 480,00 m2 e e e
Wege saubern 3. Gang

06.02.0004. - - 37,00 m e e
zugewachsene Rinne freilegen

06.02.0005. R 930,00 m e e
Pflasterrinnen saubern 1. Gang

06.02.0006. - - 930,00 m e e
Pflasterinnen saubern 2. Gang

06.02.0007. R 4.000,00 m2 e e
Laubbeseitigung 4 Arbeitsgange

06.02.0008. - - 17,00 St e e
Schlammfangeimer reinigen 1. Gang

06.02.0009. R 17,00 St e e
Schlammfangeimer reinigen 2. Gang

06.02.0010. - - 17,00 St e e
Schlammfangeimer reinigen 3. Gang

06.02.0011. R 4,00 St e e
Podestgitter/-ablauf reinigen 1. G.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
06.02.0012. - - 4,00 St e e
Podestgitter/-ablauf reinigen 2. G.
06.02.0013. R 7,75 m e e
Kastenrinne reinigen
06.02.0014. - - 61,40 m2 e e
Lichtschachte reinigen
06.02.0015. R 10,00 m2 e e e
Vorhandenes Pflaster, von Wurzein
Zwischensumme 06.02. e yo
06.03. Geholzschnitt 2029
06.03.0001. 21.107/726.19.12.03 5,00 St e e
Obstbaum schneiden
Erziehungsschnitt*... Freitext ...
Apfel*Baumhohe G. 5-10m
Schnittg. Verw.AN
06.03.0002. 21.107/726.19.32.03 3,00 St e e
Obstbaum schneiden
Erziehungsschnitt*... Freitext ...
Zwetschge/Pflaume*Baumhohe . 5-10m
Schnittg. Verw.AN
06.03.0003. 21.107/726.19.22.03 1,00 St e e
Obstbaum schneiden
Erziehungsschnitt*... Freitext ...
Birne*Baumhdhe G. 5-10m
Schnittg. Verw.AN
06.03.0004. 21.107/638.11.13.31.01 27,00 m e e
Hecke schneiden
Hainbuche*Anlauf 10 v.H.
beidseitig*vorher U. 1,5-2 m
nachh. 1,2 m hoch*vorh. 0,6-1mbreit
nachh. 0,5m breit
06.03.0005. 21.107/638.11.13.31.01 27,00 m e e

Hecke schneiden
Hainbuche*Anlauf 10 v.H.
beidseitig*vorher U. 1,5-2 m

nachh. 1,2 m hoch*vorh. 0,6-1mbreit
nachh. 0,5m breit

Druckdatum:
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
06.03.0006. e 500,00 m2 e e

Hecken und Buschwerk abschneiden
Hohe 2 - 3 m*S.Abr. Verw. AN

Zwischensumme 06.03. yor

Zwischensumme 6. e yor
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
07. Unterhaltungspflege 2030

07.00. Rasenarbeiten 2030

07.00.0001. e 20,00 St e e

Vorhandene Maulwurfshiigel auf

07.00.0002. R 25,00 kg e e
Mineraldiinger liefern

07.00.0003. 21.107/126.19.03.01.01 25,00 kg T
Diinger ausbringen
Neigung 1:4-1:3*... Freitext ...
org.-min. Dinger*20 g/m2
Rasenflache

07.00.0004. 21.107/606.09.15.31 1.350,00 m2 e T
Rasen mahen
... Freitext ...*1. Pflegegang
Unterhalt.pflege*Mahgut Verw. AN
Hohe 4-6 cm

07.00.0005. 21.107/606.09.25.31 1.350,00 m2 e T
Rasen mahen
... Freitext ...*2. Pflegegang
Unterhalt.pflege*Mahgut Verw. AN
Hohe 4-6 cm

07.00.0006. 21.107/606.09.35.31 1.350,00 m2 e T
Rasen mahen
... Freitext ...*3. Pflegegang
Unterhalt.pflege*Mahgut Verw. AN
Hohe 4-6 cm

07.00.0007. 21.107/606.09.95.31 1.350,00 m2 e e e
Rasen mahen
... Freitext ...*... Freitext ...
Unterhalt.pflege*Méahgut Verw. AN

Hohe 4-6 cm

07.00.0008. 21.107/606.09.95.31 1.350,00 m2 e e e
Rasen mahen
... Freitext ...*... Freitext ...
Unterhalt.pflege*Mahgut Verw. AN

Hohe 4-6 cm

07.00.00009. 21.107/606.09.95.31 1.350,00 m2 e e e
Rasen mahen
... Freitext ...*... Freitext ...
Unterhalt.pflege*Mahgut Verw. AN

Hohe 4-6 cm
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Zwischensumme 0z.00. e yo

07.01. Heide- / Geholzflachenpflege 2030

07.01.0001. R 225,00 m2 e e e

Heideflache zuriickschn. u. pfl.
... Freitext ...*Ub. 9 Heidepfl./m2
1. Pflegegang*U-.pflege

Jaten, Verw. Wahl AN

07.01.0002. R 225,00 m2 e e
Heideflache pflegen
... Freitext ...*Ub. 9 Heidepfl./m2
2. Pflegegang*U-.pflege
Jaten*

07.01.0003. R 225,00 m2 e e e
Heideflache pflegen
... Freitext ...*Ub. 9 Heidepfl./m2
3. Pflegegang*U-.pflege
Jaten*

07.01.0004. R 225,00 m2 e e e
Heideflache pflegen
... Freitext ...*Ub. 9 Heidepfl./m2
4. Pflegegang*U-.pflege
Jaten*

07.01.0005. R 350,00 m2 e e e
Spiraea bumalda und Potentilla
zurlckschneiden

07.01.0006. 21.107/612.19.01.52.00 775,00 m2 e e e
Bodendeckerfliche pflegen
Neigung 1:4-1:3*... Freitext ...
1. Pflegegang*Unterhalt.pflege
jaten,Gehdlz ent.

07.01.0007.  21.107/612.19.02.52.00 775,00 m2 e e e
Bodendeckerfliche pflegen
Neigung 1:4-1:3*... Freitext ...
2. Pflegegang*Unterhalt.pflege
jaten,Gehdlz ent.

07.01.0008. 21.107/614.91.15.90.21 2.315,00 m2 e e e
Geholzflache pflegen
... Freitext ...*bis 0,5 St/m2
1. Pflegegang*Unterhalt.pflege
... Freitext ...*Geholze Verw. AN
Teile Verw. AN
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

07.01.00009. 21.107/614.91.25.90.21 2.315,00 m2 e e
Geholzflache pflegen
... Freitext ...*bis 0,5 St/m2
2. Pflegegang*Unterhalt.pflege
... Freitext ...*Gehdlze Verw. AN
Teile Verw. AN

07.01.0010. 21.107/362.09.99.10 50,00 m2 e e e
Geholzflaiche mulchen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Dicke 5 cm
Zwischensumme orz.o1. e yor

07.02. Reinigungsarbeiten 2030

07.02.0001. R 480,00 m2 e e
Wege saubern 1. Gang

07.02.0002. - - 480,00 m2 e e
Wege saubern 2. Gang

07.02.0003. R 480,00 m2 e e e
Wege saubern 3. Gang

07.02.0004. - - 37,00 m e e
zugewachsene Rinne freilegen

07.02.0005. R 930,00 m e e
Pflasterrinnen saubern 1. Gang

07.02.0006. - - 930,00 m e e
Pflasterinnen saubern 2. Gang

07.02.0007. R 4.000,00 m2 e e
Laubbeseitigung 4 Arbeitsgange

07.02.0008. - - 17,00 St e e
Schlammfangeimer reinigen 1. Gang

07.02.00009. R 17,00 St e e
Schlammfangeimer reinigen 2. Gang

07.02.0010. - - 17,00 St e e
Schlammfangeimer reinigen 3. Gang

07.02.0011. R 4,00 St e e
Podestgitter/-ablauf reinigen 1. G.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
07.02.0012. - - 4,00 St e e
Podestgitter/-ablauf reinigen 2. G.
07.02.0013. R 7,75 m e e
Kastenrinne reinigen
07.02.0014. - - 61,40 m2 e e
Lichtschachte reinigen
07.02.0015. R 10,00 m2 e e e
Vorhandenes Pflaster, von Wurzein
Zwischensumme 07.02. e yor
07.03. Geholzschnitt 2030
07.03.0001. 21.107/726.19.12.03 5,00 St e e
Obstbaum schneiden
Erziehungsschnitt*... Freitext ...
Apfel*Baumhohe G. 5-10m
Schnittg. Verw.AN
07.03.0002. 21.107/726.19.32.03 3,00 St e e
Obstbaum schneiden
Erziehungsschnitt*... Freitext ...
Zwetschge/Pflaume*Baumhohe . 5-10m
Schnittg. Verw.AN
07.03.0003. 21.107/726.19.22.03 1,00 St e e
Obstbaum schneiden
Erziehungsschnitt*... Freitext ...
Birne*Baumhdhe G. 5-10m
Schnittg. Verw.AN
07.03.0004. 21.107/638.11.13.31.01 27,00 m e e
Hecke schneiden
Hainbuche*Anlauf 10 v.H.
beidseitig*vorher U. 1,5-2 m
nachh. 1,2 m hoch*vorh. 0,6-1mbreit
nachh. 0,5m breit
07.03.0005. 21.107/638.11.13.31.01 27,00 m e e

Hecke schneiden
Hainbuche*Anlauf 10 v.H.
beidseitig*vorher U. 1,5-2 m

nachh. 1,2 m hoch*vorh. 0,6-1mbreit
nachh. 0,5m breit

Druckdatum:
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
07.03.0006. e 500,00 m2 e e

Hecken und Buschwerk abschneiden
Hohe 2 - 3 m*S.Abr. Verw. AN

Zwischensumme 07.03. e yo

07.04. Wegebau

07.04.0001. e e 125,00 m2 e e e,
Deckschicht o. Bindemittel erneuern

Zwischensumme 0o7z.04. e yor

Zwischensumme 7. e yor

Druckdatum: Seite: 84



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
08. Nach Erforderlichkeit 2027-2030

08.00. Geholzschnitt und Féllarbeiten 2027

08.00.0001. e 2,00 St e e

Baum DU 0,10-0,30m aufasten bis 5 m
... Freitext ...*Arb.hdhe bis 5 m
Ast-d bis 10 cm*Verw. Wahl AN

08.00.0002. 21.107/738.00.32.10.01 5,00 St e e
Kronenauslichtung durchfiihren
Baumhohe 1.10-15m*Kronen-DU 1.5-10m
10v.H. reduzieren*Schnittg. Verw.AN

08.00.0003. 21.107/738.00.43.10.01 5,00 St e e
Kronenauslichtung durchfiihren
Baumhohe 0.15-20m*Kronen-DU 010-15m
10v.H. reduzieren*Schnittg. Verw.AN

08.00.0004. 21.107/748.91.20 5,00 St v e
Ast absidgen
... Freitext ...*Arb.héhe (.5-10 m
Ast-DU 1. 10-25cm

08.00.0005. 21.107/748.92.10 5,00 St .
Ast absédgen
... Freitext ...*Arb.héhe i.10-15m
Ast-DU bis 10 cm

08.00.0006. 21.107/748.92.20 5,00 St v e
Ast absidgen
... Freitext ...*Arb.héhe (G.10-15m
Ast-DU 1. 10-25cm

08.00.0007. 24.106/033.10.41.11 5,00 St .
Baume fallen mit Roden
DU Uber 0,1-0,3 m*verdicht/Baust.AN
Holz Verwert. AN*Wst.Verwert. AN
S.Abr.Verwert. AN

08.00.0008. 24.106/033.20.41.11 3,00 St .
Baume fallen mit Roden
DU Uber 0,3-0,5 m*verdicht/Baust.AN
Holz Verwert. AN*Wst.Verwert. AN
S.Abr.Verwert. AN

08.00.0009. 24.106/033.30.41.11 3,00 St .
Baume fallen mit Roden
DU Uber 0,5-0,75m*verdicht/Baust.AN
Holz Verwert. AN*Wst.Verwert. AN
S.Abr.Verwert. AN
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Zwischensumme 08.00. yor

Zwischensumme 08. e yor
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0z GB in EUR

Lv 1

00. Vorarbeiten

00.00. Rodungen

00.01. Kronensicherung

00.02. Bodenarbeiten
Summe00. ey

01. Neupflanzung 2027

01.00. Pflanzenlieferung .

01.01. pflanzarbeiten .

01.02. Fertigstellungspflege 2027 .

01.03. Entwicklungspflege 20286 .

01.04. Entwicklungspflege 2029 .

01.05. Entwicklungspflege 2030 .
SummeO1. g

02. Pflanzenlieferung U-pflege

02.00. pflanzenlieferung
Summe02. ey

03. Pflanzarbeiten Unterhaltungspflege

03.00. pPflanzarbeiten .
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0z GB in EUR
Summeo03. e e

04. Unterhaltungspflege 2027

04.00. Rasenarbeiten 2027

04.01. Heide- / Geholzflachenpflege 2027 ...

04.02. Reinigungsarbeiten 2027 .

04.03. Gehodlzschnitt 2027
Summe04. e yo

05. Unterhaltungspflege 2028

05.00. Rasenarbeiten2028

05.01. Heide- / Gehdlzflachenpflege 2028 ...

05.02. Reinigungsarbeiten2028 .

05.03. Geholzschnitt2028
SummeoO5. e

06. Unterhaltungspflege 2029

06.00. Rasenarbeiten2029

06.01. Heide- / Geholzflachenpflege 2029 ...

06.02. Reinigungsarbeiten2029 .

06.03. Geholzschnitt2029
Summe06. yo
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

oz GB in EUR

07. Unterhaltungspflege 2030

07.00. Rasenarbeiten2030

07.01. Heide- / Geholzflachenpflege 2030 ...

07.02. Reinigungsarbeiten2030

07.03. Geholzschnitt2030

07.04. Wegebau
Summe 07. e yo

08. Nach Erforderlichkeit 2027-2030

08.00. Geholzschnitt und Fallarbeiten 2027 ...
Summeo08. e
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0z GB in EUR
LV 1

00. Vorarbeiten
01. Neupflanzung 2027
02. Pflanzenlieferung U-pflege .
03. Pflanzarbeiten Unterhaltungspflege ...
04. Unterhaltungspflege 2027 .
05. Unterhaltungspflege 20286 .
06. Unterhaltungspflege 2029 .
07. Unterhaltungspflege 2030 .
08. Nach Erforderlichkeit 2027-2030 .

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)
Angebotssumme (netto)

+19,00 v.H. Umsatzsteuer(MWSt) ..

Angebotssumme (brutto) . yor
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Legende Landschaftsbau Vorarbeiten

- ca. 75 m? Strauchbestand roden und Bodenflachen
vorbereiten.
:| ca. 8 Stck. Solitére roden und ca. 50 m? Bodenflache
vorbereiten.
- Neupflanzung laut LV
:| Neupflanzung laut LV
E ca, 26 m Neupflanzung Hecke, 3 pro Meter

Legende Landschaftsbau Unterhaltungspflege

ca. 225 m? Heideflache zuriickschneiden/pflegen

ca. 1.350 m? Rasen mahen

ca. 350 m? Spiraea bumalda und Potentilla pflegen

ca. 325 m? Bodendeckerflache pflegen pflegen

ca. 480 m? Wege saubern

000000

ca. 2.315 m? Geholzflache pflegen

Regionalniederlassung

‘)

/
Sauerland - Hochstift StraBen.NRW
Strale: Projekt-Nr.
06-0999
B 55/Lanfertsweg 2 und 4 e 267020
Plandarstellung: Anlage: 1/1

Datum

Ausfihrungsplan

Zeichen

Dienstgebaude MaRstabs: 1 : 1.000

Bearb. | 11/2026 | MS-V
Projektbezeichnung: Gez. | 11/2026 | MS-V
Unterhaltungspflege o
MaRnahme:

Aufgestellt Meschede,
Der Leiter der Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

LA,







114415 - LS NRW - Merkblatt mit verbindlichen Hinweisen zum Arbeitsschutz - Vers. (05/26)

Anlage

Merkblatt mit verbindlichen Hinweisen
zum Arbeitsschutz fiir Fremdfirmen
- Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten im Verkehrsraum und den angrenzenden Bereichen

»

\J

Notruf fir Rettungsdienst und Feuerwehr: 112

Wichtige Telefon-Nummern

Dienststelle:
tragen Sie hier bitte die Nummer der zustandigen Dienststelle ein

StraBen.NRW - Arbeitssicherheit: 0209 — 3808 222

StraRen.NRW - Betriebssitz: 0209 — 3808 0

Bezirksregierung: ,
tragen Sie hier bitte die Telefonnummer ein

Abt. 5, Dezernat 55:

Ansprechpartner vor Ort:

tragen Sie hier bitte die Telefonnummer ein

Dieses Merkblatt gibt Fremdfirmen eine Ubersicht liber die beim Landesbetrieb StraRenbau NRW
(StraBen.NRW) geltenden Arbeitssicherheitsstandards, welche von allen Beschéaftigten der
beauftragten Firmen und von den eigenen Beschéftigten einzuhalten sind. Das Merkblatt ist bei
kleineren MaRnahmen anzuwenden. Strallen.NRW ist nach der Baustellenverordnung (BaustellV) und
nach den ,Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen* (RAB) dazu verpflichtet, zur Optimierung der

Arbeits- oder Baustellen ein verbindliches Regelwerk aufzustellen.

Grundsatzlich gibt es umfassende Regelwerke (z. B. Arbeitsschutzgesetz, Verordnungen, DGUV-
Vorschriften, DGUV-Regeln, Techn. Richtlinien), welche die Mindeststandards zum Arbeitsschutz
regeln und welche seitens des Auftraggebers und seitens der Auftragnehmer zwingend zu beachten
sind. In bestimmten Bereichen werden durch StralRen.NRW detaillierte Arbeitsschutzregelungen
getroffen, wobei es sich um Erganzungen und Konkretisierungen der gesetzlichen Forderungen

handelt. In dem vorliegenden Merkblatt werden die wichtigsten Vorschriften vom Auftraggeber benannt.
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Die genannten Mindeststandards kénnen gemanR dem aktuellen Stand der Technik weiter
verbessert werden. Nach Absprache mit dem Auftraggeber konnen teilweise auch andere
geeignete MalRnahmen mit dem gleichen oder einem héheren Sicherheitsstandard ergriffen
werden. Bei der Auswahl der ArbeitsschutzmalRnahmen ist nach § 4 Arbeitsschutzgesetz immer mit
der T-O-P-Methode vorzugehen. Diese besagt, dass technische Lésungsmdglichkeiten den
organisatorischen und diese wiederum einer persdnlichen Schutzausriistung vorzuziehen sind. Als
Beispiel ist es bei einer Baustelle im Verkehrsraum und einer Verkehrsfiihrung mit Bake verboten,
dass sich Personen im Sicherheitsabstand oder am Rand zur Verkehrsfiihrung aufhalten. Es
mussen technische oder organisatorische SchutzmalRnahmen zur Vermeidung des

Personenaufenthalts im Sicherheitsabstand getroffen werden.

Eine Missachtung von Arbeitsschutzvorschriften kann zur Einstellung der Arbeiten oder zum Entzug
des Auftrags fuhren. Alle Schaden, die StraRen.NRW durch Nichtbeachtung des Merkblattes entstehen,

gehen ausschlie3lich zu Lasten des betreffenden Auftragnehmers und sind von diesem zu ersetzen.

1. Allgemeine Grundsatze:

Im Folgenden werden die wichtigsten bei Strallen.NRW geltenden allgemeine Grundsatze
beschrieben.
= Personen, die gegen Arbeitsschutz- und Unfallverhitungsvorschriften mehrfach verstoRen
oder den Anweisungen des Personals von StraBen.NRW wiederholt nicht Folge leisten, sind

abzuberufen und zu ersetzen.

= Eine Abstimmung zu den RSA hat mit der zusténdigen Dienststelle zu erfolgen. Die seitens
Stralen.NRW vorgegebenen Verkehrs- und Einrichtungsplane und sonstigen Vorgaben (z. B.

Regelungen zur Einrichtung von Nachtbaustellen) missen beachtet werden.

= Die im Verkehrsraum eingesetzten Fahrzeuge mussen mit der Warnmarkierung nach DIN
30710 gekennzeichnet sein. Um zusatzlich Sonderrechte entsprechend der StVZO
wahrnehmen zu kénnen, mussen LKW uber zwei fUr die Strale zugelassene gelbe

Rundumkennleuchten und PKW Uber eine gelbe Rundumkennleuchte verfiigen.

= Feuerwehrzufahrten, Flucht-, Verkehrs- und Transportwege sind immer frei zu halten!
Feuerloscheinrichtungen missen immer zuganglich bleiben, sie dirfen nie verstellt oder

anders unerreichbar gemacht werden.
= Auf den Arbeitsstellen muss immer fir Ordnung und Sauberkeit gesorgt werden!

= Ander Arbeitsstelle muss aufgrund der Gefahrdungslage ggf. ein Rauchverbot ausgesprochen

werden.

= Alkohol und berauschende Mittel sind grundsatzlich verboten! Personen, die gegen die
vorgenannte Regel mehrfach verstolen und den Anweisungen des Personals von

StralRen.NRW wiederholt nicht Folge leisten, sind abzuberufen und zu ersetzen.

= Aufder Arbeitstelle durfen sich die Beschaftigten der Auftragnehmer und der Subunternehmer

nur zur Ausfiihrung ihrer Téatigkeiten aufhalten.
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2. Arbeitsschutzorganisation:

Bezlglich der Arbeitsschutzorganisation gelten die folgen Arbeitsschutzgrundsétze.

Auswahl geeigneter Mitarbeiter fir den jeweiligen Auftrag. Die Auswabhlkriterien sind neben
der fachlichen Kompetenz und der Zuverlassigkeit auch die gesundheitliche Eignung der
Beschéftigten. Die Mitarbeiter missen zur Bedienung bestimmter Maschinen und Geréte (z. B.
Motorsagen) geeignet, befahigt und beauftragt sein.

Anwesenheit von mindestens einem Ersthelfer auf der Arbeitsstelle gemal den Regelungen
der DGUV Vorschrift 1 ,Grundséatze der Pravention®.

Alle Beschaftigten sind iber die Besonderheiten der Arbeitsstelle und tber den fir die Arbeit
relevanten Inhalt des Merkblattes vor Arbeitsbeginn durch lhre Vorgesetzten zu unterweisen!
Diese Unterweisungen sind Strallen.NRW auf Verlangen schriftlich nachzuweisen.

Nur sichere und gepriifte Maschinen und Gerdte verwenden. Auf Verlangen des
Auftraggebers sind Priifnachweise vorzulegen.

Arbeitsmittel von StraBen.NRW dirfen nur mit ausdriicklicher Genehmigung durch
Fremdfirmen genutzt werden. Das Fremdpersonal ist ggf. in die Nutzung des Arbeitsmittels
einzuweisen.

Die Arbeiten sowie wesentliche Anderungen im Ablauf miissen vor Beginn in der
Dienststelle oder bei dem lhnen genannten Ansprechpartner angemeldet und abgestimmt
werden (Anzahl der Mitarbeiter, auszufiihrendes Gewerk).

Auf Verlangen ist die zustédndige Sicherheitsfachkraft des Auftragnehmers Strallen.NRW zu
benennen.

Der Auftragnehmer muss die seinerseits zu erstellende Gefahrdungsbeurteilung und ggf. zu
erstellende Arbeitsanweisung fir die durchzufihrenden Arbeiten auf Anforderung
Stralen.NRW in schriftlicher Form vorlegen.

Arbeitsunfille brauchen, wenn es sich um kleinere Vorkommnisse mit geringem
Personenschaden (z. B. Schnittwunde) und ohne schadliche Auswirkungen auf die Umwelt
handelt, nicht gemeldet werden. In den anderen Fallen mit gréBeren Verletzungen ist wie folgt
vorzugehen.
1. Alarmierung externer Hilfskréfte Uber Notruf 112
2. Innerbetriebliche Alarmierung mittels Zuruf
3. Meldungen an:

e Polizei (bei schweren oder tédlichen Unfallen)

e zustandige Dienststelle von Strallen.NRW (Ansprechpartner)

e  Stabsstelle Arbeitssicherheit von Strallen.NRW (0209/3808-222)

e zustandige Bezirksregierung (Abt. 5, Dezernat 55 ,Betrieblicher Arbeitsschutz*)

e Berufsgenossenschaft der betreffenden Firma

Es ist immer in dieser Reihenfolge zu verfahren.

Durch Strallen.NRW auf der Arbeitsstelle festgestellte Mangel sind umgehend zu beseitigen!
Sofern die Mangel durch den Auftragnehmer zu vertreten sind, tragt dieser die volle
Verantwortung.

Alle Firmen sind fir die diebstahlsichere Verwahrung ihres Eigentums selbst

verantwortlich. Es besteht kein Regressanspruch gegentiber Strallen.NRW.
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3. Personliche Schutzausristung (PSA):

Bezlglich der PSA gelten die folgen Arbeitsschutzgrundsatze.

Geeignete personliche Schutzausriistung (PSA) ist vom Aufttragnehmer fir sein Personal
zu stellen und von den Beschéftigten zu nutzen! Die PSA ist entsprechend der
Gefahrdungslage (Tatigkeit und Arbeitsort) auszuwahlen. Personen ohne die erforderliche PSA

haben keinen Zutritt zur Arbeitsstelle. Vorgeschrieben sind z. B.:

» Sicherheitsschuhe (mindestens Schutzklasse S3 nach EN ISO 20345 und
kndchelhoch)

» Schutzhelm — Pflicht bei Aufenthalt auf Arbeitsstellen mit Gefahrdungen durch
herabstirzende Gegenstande

» Gehérschutz, wo durch Beschilderung oder Arbeitsverfahren vorgegeben. Bei
bestimmten Tatigkeiten muss dieser verkehrstauglich sein (z. B. Arbeiten auf3erhalb

gesicherter Bereiche an stark befahrenen Strallen )

» Schutzhandschuhe und —brille beim Umgang mit gefahrlichen Substanzen oder bei

mechanischer Gefahrdung (z. B. Motorsensen oder Hacksler/Buschholzhacker)

> Schnittschutzhose und -stiefel, Handschuhe und Schutzhelm mit Visier und

Gehorschutz bei Arbeiten mit Motorsagen

QU®0O

Bei Arbeiten an Bundes- und LandesstraBen sind die Vorgaben der StVO und der Richtlinien
fur die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an StralRen (RSA 21) einzuhalten. Das
Personal muss bei dem Aufenthalt im abgesicherten Verkehrsraum der Arbeitsstelle
mindestens Warnkleidung entsprechend der EN ISO 20471, Klasse 2, tragen. Bei Arbeiten
aufderhalb des gesicherten Bereiches ist das Tragen von Warnkleidung entsprechend der
Klasse 3 erforderlich.

Bei Arbeiten in Arbeitskdrben/-bihnen gilt fur die Beschéaftigten eine generelle Tragepflicht fiir
Auffanggurte als Riickhaltesysteme. Die Bediener sind zur Bedienung einer
Hubarbeitsbihne/Scherenbiihne einzuweisen und zu bestellen.

Bei Arbeiten auf Gittermasten, bei Aufstiegen auf Schilderbriicken, bei Arbeiten auf
Stralenbricken oder bei Abstiegen in Beckenanlagen, bei denen Absturzgefahrdung besteht,

sind die Beschaftigen mit geeigneten und gepriften Systemen gegen Absturz zu sichern.

Bei Arbeiten mit Motorsdagen in Arbeitskérben muss zusatzlich zu der anderen PSA eine
Schnittschutzjacke mit Reflexstreifen gem. EN ISO 20471 und EN ISO 11393 sowie KWF-
Siegel getragen werden. Weiterhin ist der Einsatz von Trenngittern nicht erlaubt und es darf
nur eine Person im Arbeitskorb stehen.
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4. MaBRnahmen bei gefahrlichen Arbeiten:

Bei der Durchfuhrung von gefahrlichen Arbeiten gelten allgemein die folgenden Vorgaben.

Bei gefahrlichen Arbeiten (z. B. Einsatz von gefahrlichen Maschinen wie Motorségen;
Einstieg in Schachte, Gruben und Graben; Arbeiten in grofder Héhe; Arbeiten im Bereich von
Gewassern; Arbeiten in einem geringeren Abstand als 5 m hinsichtlich von
spannungsfiihrenden Leitungen > 1 KV AC bzw. 1,5 KV DC; Arbeiten in direkter Nahe von
Gasleitungen) ist Alleinarbeit verboten. Die jeweilige Durchfiihrung und der Personaleinsatz

sind der zustandigen Dienststelle vorab mitzuteilen.

Sollten Schweil3-, Brennschneide- und sonstige feuergefahrliche Arbeiten verschoben werden
oder zusatzlich zum Auftrag hinzukommen, dann ist die Durchfiihrung dieser Arbeiten vorher

mit der jeweiligen Dienststelle abzustimmen!

Im Folgenden werden die Anforderungen der unterschiedlichen Tatigkeiten genauer beschrieben.

Arbeiten an elektrischen Anlagen:

Alle Arbeiten an elektrischen Anlagen abstimmen!

Arbeitsstellen immer so absichern, dass der Arbeitsbereich spannungsfrei geschaltet ist und

der Hauptschalter zum Einschalten der Anlage gegen das Einschalten gesichert ist!

Tatigkeiten mit Gefahrstoffen:

Auf Verlangen des Auftraggebers ist das Einbringen und Verwenden von Gefahrstoffen dem

Auftraggeber anzuzeigen und mit ihm abzustimmen.

Die Lagerung darf nur in fiir den Gebrauch erforderlichen Mengen und auf den dafir

vorgesehenen und geeigneten Flachen erfolgen.

Sicherheitsdatenbldtter der Produkte sowie Betriebsanweisungen gemal der

Gefahrstoffverordnung missen vorgehalten und bei Bedarf vorgelegt werden kdnnen

Der Auftragnehmer hat die Pflicht, auf mogliche Gefahren fiir Mensch und Umwelt hinzuweisen
und die Beschiftigten iiber die von dem Gefahrstoff ausgehenden Gefahren und

Schutzmallinahmen zu unterweisen.

Falls Arbeiten mit gesundheitsschadigenden Einwirkungen ausgefiuhrt werden, muss das
eingesetzte Personal durch die erforderlichen arbeitmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen
Uberwacht werden.

Erforderliche SchutzmafRnahmen (z. B. Einsatz von PSA) sind zu treffen.

Abfille sind fachgerecht in den dafiir vorgesehenen Bereichen zu lagern und

ordnungsgemal zu entsorgen!
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Frasarbeiten:

= Das Trockenfrasen ist aufgrund der auftretenden Staube und das Warmfrasen ist aufgrund der
gegebenenfalls auftretenden Teerdampfe beim Frasen von teerhaltigen Schichten nicht

zulassig.

= Es ist nur das Kaltfrdsen von Asphalt zulassig. Um bei dem Frasen die Staubbelastung zu
mindern und die Freisetzung von asbesthaltigen Fasern zu verhindern, diirfen ausschlieRlich
Frasen mit neuer Absaugtechnik gemall der TRGS 517, Punkt 5.7.2.1 (2), eingesetzt
werden. Die Frasen missen die entsprechenden sicherheitstechnischen Anforderungen zur

Reduzierung von Feinstaub erflllen.

= Kein Aufenthalt von Personen (Baustellenpersonal) in den staubbelasteten Bereichen mit
Ausnahme der Beschaftigten, die sich wahrend des Frasvorgangs im Bereich der Frase

bewegen missen (z. B. Bodenmann und Fahrer).

= Frasrotor durch kontinuierliche Wasserbedlisung nass halten. Téagliche Prifung der
Wasserdusen und des Wasserdrucks/-verbrauchs auf Funktionstichtigkeit und auf Einhaltung

der Vorgaben des Herstellers (notfalls Diisen reinigen!).

= Fdrderbandlbergabestellen sollten mit einer Wasserberieselung oder einer Absaugung

ausgestattet sein. Die Abwurfhéhe ist an die Schitthéhe anzupassen.

= Die Regeln der TRGS 517 sind einzuhalten. Besondere Aufmerksamkeit gilt hier dem Punkt

5.7 ,Erganzende Schutzmallnahmen — Kaltfrasen von Verkehrsflachen®.
Arbeiten an Gewassern:

= Alle Arbeiten an Gewassern abstimmen!

= Es muss immer eine zweite Person auBerhalb des Gefahrenbereichs des Gewassers
anwesend sein, welche ein funktionsfahiges Funkgerat oder Mobiltelefon fiir den Notfall im

Einsatz hat.

= Bei kleinen Gewassern die Begehbarkeit priifen. Wenn von dem Gewasser Gefahren

ausgehen, dieses nicht betreten.
= Einsatz von PSA (z. B. Gummistiefel oder Watstiefel).

= Bei hoch gelegenen Arbeitsplatzen an Gewassern mit Absturzgefahr missen teilweise

Absturzsicherungen genutzt werden.

= Anlegen von Rettungswesten bei Arbeiten, bei denen ein Sturz ins Wasser mdglich ist und

bei denen keine Absturzsicherung getragen werden kann (z. B. Booteinsatz).

= Bereithaltung von geeigneten einsatzbereiten und gepruften Rettungs- und Bergemitteln bei
Gewassern mit der Gefahr des Ertrinkens (z. B. Rettungsring oder Rettungsboot mit einem

Satz Riemen, einer Schopfkelle und einem Seil als Festmacher).
Biologischen Gefahrdungen durch Pflanzen und Tiere (z. B. Taubendreck, Zecken, Riesenbarenklau):

= Einsatz von PSA (z. B. Handschuhe oder Schutzanzige).

=  Wenn die Mdéglichkeit besteht, sollten die Gefahrenquellen beseitigt werden (z. B. Entfernen

der Pflanzen oder Ablagerungen).
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Bezeichnung der Bauleistung:

06-26-7020 Unterhaltungspflege Aufienanlagen RNL-SH Meschede 2027-2030

06-9990

Sammler Abt. 4 RNL SH fir Ul

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Besondere Vertragsbedingungen

1 Vertragsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1

1.2

Beginn der Ausfiihrung

[] Spatestens
(Datum)

] Frithestens

Als zeitlicher Beginn der Ausfiihrung wird folgende Tatigkeit festgelegt:

Nach Absprache mit der ortlichen Bautberwachung.

Wird vorstehend keine ausdriickliche Aussage zur Tatigkeit getroffen, ist davon
auszugehen, dass mit Beginn der Ausflihrung die Aufnahme der Tatigkeit des
Auftragnehmers auf der Baustelle gemeint ist; dies ist im Regelfall die

Baustelleneinrichtung.

Vollendung der Ausfiihrung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.:

[ ] Spatestens

L = spatestens . Werktage nach ...
1o e, = spatestens . Werktage nach ...
LI = spatestens . Werktage nach ...
124 = spatestens . Werktage nach .
12D e = spatestens . Werktage nach ...
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1.3 Vollendung der Ausflihrung nach Datum

[ ] Spatestensam . (Datum)

[ Einzelfristen fir
1Bl =spatestens (Datum)
1.3 =spatestens ... (Datum)
1.3 =spatestens ... (Datum)
1.8 =spatestens ... (Datum)
1.8 =spatestens (Datum)

1.4 Einzelfristen fur Verkehrsbeschrankungen

L = Kalendertage
B = Kalendertage
L = Kalendertage
o von ... bis ... (Datum)
oD von ... bis ... (Datum)

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) [_] Vertragsstrafen werden vereinbart.

Bei vom Auftragnehmer zu vertretender Uberschreitung der Vertragsfristen hat dieser gemaR
§ 11 VOB/B fur jeden Werk- bzw. Kalendertag, um den eine Frist Gberschritten wird, folgende
Vertragsstrafe(n) zu zahlen:

2.1 Bei Uberschreitung der Frist fiir die Vollendung der Ausfiihrung

[]10,2 % je Werktag der sich aus der Schlussrechnung ergebenden Netto-
Abrechnungssumme

[]10,2 % je Kalendertag der sich aus der Schlussrechnung ergebenden Netto-
Abrechnungssumme

2.2 Vertragsstrafe je Werktag in % der Kosten der Ausflihrung der zugehérigen baulichen
Leistung (netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung:

] % nach 1.2.1 ] % nach 1.2.2 [] % nach 1.2.3

] % nach 1.2.4 ] % nach 1.2.5
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Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausfiihrung der zugehorigen baulichen
Leistung (netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung:

] % nach 1.3.1 O

% nach 1.3.2 [ % nach 1.3.3

] % nach 1.3.4 ] % nach 1.3.5

Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausfuhrung der zugehdrigen baulichen
Leistung (netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen

] % nach 1.4.1 .

% nach 1.4.2 [] % nach 1.4.3

] % nach 1.4.4 ] % nach 1.4.5

Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt 5 % der sich aus der
Schlussrechnung ergebenden Netto-Abrechnungssumme begrenzt (bei Einzelfristen auf
max. 5 % der Netto-Abrechnungssumme der zugehdrigen baulichen Leistung). Die
Bezugsgroke zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von Einzelfristen ist
der Teil der Netto-Abrechnungssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu
erbringenden Leistungen entspricht..

Verwirkte Vertragsstrafen fir die Uberschreitung wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist
vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der
Frist fur die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur die
Schlusszahlung gemaf § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzugs gemaR § 16 Abs.
5 Nr. 3 VOB/B auf

Sicherheit fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)

1 Auf Sicherheit fir die Vertragserfillung wird verzichtet.

X

Soweit die Auftragssumme bei einem Auftrag im Offenen Verfahren oder in einer
Offentlichen Ausschreibung mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist eine
Sicherheit fir die Vertragserfillung in Héhe von 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer
ohne Nachtrage) zu leisten.

Eine nicht verwertete Sicherheit fur die Vertragserfullung hat der Auftraggeber spatestens
nach Abnahme und Stellung der Sicherheit fir Mangelanspriche zuriickzugeben, es sei
denn, dass Anspriche des Auftraggebers, die nicht von der gestellten Sicherheit fir
Méangelanspriche umfasst sind, noch nicht erfillt sind. Dann darf er fir diese

Vertragserfillungsanspriiche einen entsprechenden Teil der Sicherheit zuriickhalten.
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5 Sicherheit fiir Mangelanspriiche (§ 17 VOB/B)

[] Auf Sicherheit fir Mangelanspriiche wird verzichtet.

X Schlussabnahme erfolgt nach der letzten Entwicklungspflege. Eine Umwandlung der
Vertragserflllungsbirgschaft in Sicherheit fir Mangelanspriiche kann nicht beantragt

werden.

6 Birgschaften

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist das dafir jeweils einschlagige Formblatt des

Auftraggebers zu verwenden und zwar fur

¢ die Vertragserfillung das Formblatt »,HVA B-StB Vertragserfillungsburgschaft"
o die Mangelanspriiche das Formblatt »,HVA B-StB Mangelanspruchsbirgschaft*
¢ vereinbarte Vorauszahlungen und »,HVA B-StB Abschlagszahlungs-/

Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 Vorauszahlungsburgschaft"
Satz 3 VOB/B das Formblatt

Die Regionalniederlassungen Ostwestfalen-Lippe, Niederrhein und Stidwestfalen (nur Auf3enstelle
Hagen) der LandesstralRenbauverwaltung NRW pilotieren die digitale Blrgschaftsverwaltung der
Firma Trustlog. Auftragnehmer haben die Mdglichkeit, Blrgschaften digital Gber die Trustlog-Plattform
einzureichen und zu verwalten. Trustlog gewahrt eine effiziente, sichere und transparente
Abwicklung. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage. Sie kdnnen die Blrgschaft jedoch auch
auf dem Ublichen, lhnen bekannten Weg einreichen.

Bitte achten Sie auf die korrekte Auswahl des Auftraggebers bzw. der Letztvertretung.

7 Technische Spezifikationen
Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit
denen europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden
auch ohne den ausdriicklichen Zusatz ,oder gleichwertig“ immer gleichwertige Technische

Spezifikationen in Bezug genommen.

8 Frei
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9 Beschleunigungsvergiitung

[ ] Die Geltung einer Beschleunigungsvergiitung gemal ,HVA B-StB

Beschleunigungsvergitung“ wird vereinbart (siehe Anlage)

9.1 Hohe der Beschleunigungsvergutung bei Unterschreitung der Einzelfristen fur

Verkehrsbeschrankungen

nach141 EUR (netto)/Kalendertag
nach142 EUR (netto)/Kalendertag
nach143 EUR (netto)/Kalendertag
nach144 EUR (netto)/Kalendertag
nach145 EUR (netto)/Kalendertag

9.2 Die Héchstsumme der Beschleunigungsvergutung wird auf insgesamt
begrenzt.

EUR (netto)

10 Preisgleitklauseln

Die Geltung folgender Preisgleitklausel(n) wird vereinbart:

[] Stoffpreisgleitklausel gemaR ,HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel* (siehe Anlage)

11 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

] Keine

X Siehe beigefiigte Unterlage

12 Sanktionierung Nichterfiillung von Bieterangaben zum Zuschlagskriterium

[] Die Geltung der Sanktionierung fiir die Nichterfiillung von Bieterangaben zum
Zuschlagskriterium bei der spateren Bauausfiihrung gemaf ,HVA B-StB Sanktionierung

Nichterfiillung von Bieterangaben zum Zuschlagskriterium* wird vereinbart (siehe Anlage)

13 Implementierung eines Verfiigbarkeitsmodells

[] Die Geltung einer bauvertraglichen Implementierung eines Verfiigbarkeitsmodells gemaR
»,HVA B-StB ,Besondere Bestimmungen Implementierung Verfligbarkeitsmodell* wird

vereinbart (siehe Anlage)
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Anlagen: [X] HVA B-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen
[] HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel
[] HVA B-StB Beschleunigungsvergiitung
[] HVA B-StB Sanktionierung Nichterfiillung von Bieterangaben zum Zuschlagskriterium

[] HVA B-StB Besondere Bestimmungen Implementierung Verfiigbarkeitsmodell
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Bezeichnung der Bauleistung:

06-26-7020 Unterhaltungspflege Aul3enanlagen RNL-SH Meschede 2027-2030

06-9990 Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul
(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

1. Begriffsdefinition

Die Bezeichnungen ,Baustelle” und ,Baubereich“ werden in folgendem Sinne verwendet:

Baustelle:  Flachen, die der Auftraggeber zur Ausfiihrung der Leistung, fir die Baustelleneinrichtung und
zur voriibergehenden Lagerung von Stoffen und Bauteilen zur Verfliigung stellt, zuztglich der
Flachen, die der Auftragnehmer dariber hinaus in Anspruch nimmt.

Baubereich: Baustelle und die Umgebung, die durch die Ausflihnrung der Bauarbeiten beeintrachtigt werden
kann.

2. Abrechnung

Bei elektronischer Rechnungsstellung (z.B. X-Rechnung) hat der Auftragnehmer die Nachweise gemaf §
14 Abs. 1 VOB/B getrennt und vor der Rechnung an den Auftraggeber zu Ubergeben.
Gegebenenfalls sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung weitere Festlegungen zu treffen.

In den fir die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden Aufmalblatter miissen mindestens folgende
Angaben gemacht werden:

- Auftragnehmer,

- Auftraggeber,

- Nummer des Aufmalblattes,
- Bezeichnung der Bauleistung,
- Ordnungszahl (OZ).

Far das Aufmal sind Formblatter nach dem vom Auftraggeber vorgegebenen Muster zu verwenden. Der
Auftragnehmer hat die Formblatter in der erforderlichen Anzahl zu liefern. Zu jedem AufmafRblatt gehéren
zwei weitere Aufmafblatter als Mehrausfertigung. Das Original erhalt der Auftraggeber.

Unmittelbar Gber den Unterschriften und dem Datum muss das Aufmafblatt den Text enthalten:
~Aufgestellt”.

Jeder Ansatz der Mengenberechnung muss einen direkten Bezug zu den der Abrechnung
zugrundeliegenden Feststellungen, Zeichnungen und anderen Belegen haben. Nur der Verweis auf frihere
Berechnungen ist nicht zulassig.

Als Abrechnungsibersichtszeichnungen sind Ubersichtspléane im MaRstab 1 : 200 bis 1 : 2.000 (ggf.
verzerrt) vorzulegen, in denen die ausgefiihrten Leistungen der einzelnen Ordnungsnummern eingetragen
sind. Bei StraRenbaumaRnahmen sind als Ubersichtsplane Lageplane vorzulegen. Die einzelnen
Aufmaliblatter / Skizzen und die Teilleistungen sind in diesen Lageplanen darzustellen.

3. i Getrennte Rechnungserstellung

Fir folgende Leistungen sind getrennte Rechnungen zu erstellen:

oz bisOzZz
oz bisOZ
Restliche OZ:

Erganzung zu den besonderen Vertragsbedingungen:




Der Auftragnehmer hat auf der Rechnung folgendes zwingend einzutragen:

- die Bestellnummer
- die Vertragshnummer

Falls diese Angabe der Bestellnummer bei Vertragsschluss noch nicht vorliegt, fordert der Auftragnehmer
diese rechtzeitig an.
Rechnungen ohne Vertragsnummer und Bestellnummern kénnen nicht bearbeitet werden.

Postalische Abgabe von Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen:

Die Rechnungen (ohne Anlagen bzw. rechnungsbegriindende Unterlagen) sind an folgende landesweite
zentrale Rechnungsanschrift fiir den Landesbetrieb Strassenbau Nordrhein- Westfalen zu adressieren:

Rechnungen sind nur in einfacher Ausfertigung zu versenden

Landesbetrieb Strassenbau Nordrhein-Westfalen
Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift
Horsterplatz 2a
48147 Munster

Dort werden die eingehenden Unterlagen zur elektronischen Weiterverarbeitung eingescannt.

Anlagen zu den Rechnungen bzw. rechnungsbegriindende Unterlagen werden weiterhin in Papierform an
die jeweilige Organisationseinheit (Niederlassung) geschickt.

Als ,,Original-Rechnung” ist die elektronisch eingehende Rechnung bzw. die eingescannte Rechnung
anzusehen.

Elektronische Abgabe von Rechnungen
Der elektronische Rechnungsempfang wird mit Hilfe eines E-Mailimporter durchgefiihrt.
Die Rechnungen sind ab sofort als PDF-Anlage in einer E-Mail oder im ZUGFeRD Format an:

rechnungen@strassen.nrw.de

dem Landesbetrieb Strassenbau NRW zuzuschicken.

Voraussetzungen fiir den E-Mailversand
Jede angehangte Datei stellt immer eine Rechnung dar.

Voraussetzungen fiir den E-Mailversand mit ZUGFeRD

Beim Nutzen des ZUGFeRD Formates ist zu der E-Mail eine XML Datei anzuhangen. Informationen hierzu
sind unter www.zugferd.de zu finden.

Per Email oder per ZUGFeRD versandte Rechnungen sind nicht ein zweites Mal per Post zu
versenden.

Anlagen bzw. rechnungsbegriindende Unterlagen




Sofern nicht anders vereinbart, senden Sie diese Unterlagen weiterhin an die Ihnen bereits bekannte
postalische Anschrift der zustandigen Vergabestelle:

Landesbetrieb Strassenbau Nordrhein-Westfalen
Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Lanfertsweg 2
59872 Meschede

X-Rechnung

X-Rechnung kann gestellt werden, in NRW besteht jedoch keine Verpflichtung zur
X-Rechnungsstellung.

X-Rechnungen kénnen nur Uber die Seite: http://www.vergabe.nrw.de oder direkt tiber die
URL: https://erechnung.nrw erfolgen.

Die Leitweg-ID des Landesbetriebes StraRenbau NRW lautet: 05515-09001-58
Eine zuséatzlich zwingend erforderliche Angabe fur die Verarbeitung der X-Rechnung ist der Zusatz:
Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

in der Rubrik ,Postanschrift des Rechnungsempfangers” im Feld ,zusatzliche Angaben®.

4. X" Nachweis der Massen
(1) Der Verbrauch ist durch Vorlage von Wiegenachweisen laufend nachzuweisen.

Die Wiegenachweise mussen die folgenden Angaben enthalten:
—  Lieferwerk,
— Name der Baustelle,
—  Bezeichnung des Wagegutes,
—  Nummer des Wiegenachweises,
—  Datum und Uhrzeit der Wagung,
—  Taramasse (T), kein gespeicherter mittlerer Tarawert (PT),
—  Bruttomasse (B),
—  Nettomasse (N),
—  Kennzeichnung des Fahrzeugs (betriebseigene Bezeichnung/amtliches Kennzeichen).

Die Wiegenachweise sind vom Bedienungspersonal der Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen zu
bestatigen und bei der Anlieferung an der Verwendungsstelle unverziglich dem Auftraggeber zu
Ubergeben.

(2) Der Auftraggeber kann stichprobenartig die Masse einzelner Lieferungen durch Nachwiegen des
beladenen und leeren Fahrzeugs nachpriifen (Kontrollwagung).

Hierbei ist der Auftraggeber berechtigt, kontinuierlich Gber den Zeitraum der Lieferungen, bei 10 % der
Lieferungen Kontrollwagungen durchfiihren zu lassen. Diese Kontrollwagungen werden dem Auftragnehmer
nicht gesondert vergitet. Die Kosten flr dariiberhinausgehende Kontrollwagungen werden vom
Auftraggeber erstattet. Zu den Kosten der Kontrollwagung rechnen alle unmittelbar (Transportkosten,
Wiegegebihren usw.) und mittelbar (Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den Baustellenbetrieb usw.)
durch die Kontrollwagung entstehenden Kosten, jedoch nicht die Kosten fiir die Beaufsichtigung der
Kontrollwagung durch den Beauftragten des Auftraggebers. Sofern die Kosten zu erstatten sind, sind sie im
Einzelnen nachzuweisen.

Wird bei einer Kontrollwdgung eine Unterschreitung von mehr als 1 % festgestellt, erfolgt ein
entsprechender Abzug.

5. X" Bauabrechnung mit IT-Anlagen

Fihrt der Auftragnehmer die Abrechnung ganz oder teilweise mit IT-Anlagen aus (Leistungsberechnung),
so gelten zusatzlich folgende Bedingungen:
1. Rechenverfahren/DV-Programme:




Die verwendeten DV-Programme miissen den in der ,Sammlung der Regelungen fiir die elektronische
Bauabrechnung (Sammlung REB)* enthaltenen Allgemeinen Bedingungen (REB-Allg.) und
Verfahrensbeschreibungen (REB-VB) entsprechen. Andere Rechenverfahren dirfen nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers verwendet werden.

Far die Anwendung der ,Sammlung REB* ist deren Stand April 1997 . maligebend.

Weitere Bedingungen:

Zu REB VB 23.003:

Ein Adressbereich ist im Rahmen der Mengenermittlung nach REB 23.003 fir den AG reserviert. Jede
Aufmalzeile ist von der Abschlags- bis zur Schlussrechnung, nur einmal einzureichen. Das bedeutet, dass
Anderungen in bereits eingereichten AufmafRzeilen nicht erneut eingelesen und beriicksichtigt werden.
Anderungen sind somit nur durch Korrekturzeilen méglich. Vorlaufige Mengenansatze (geschatzte Mengen)
einer Position missen, sofern sich der Gesamtmengenansatz dieser Position andert, ebenfalls durch neue
Aufmalizeilen belegt werden. Die Abschnittsnummerierung fir Nachtragsleistungen beginnt in der Regel mit
90. Das erste Nachtragsangebot erhalt die Unterabschnitthummer 90.01. Eine einmal vergebene
Nummerierung ist zwingend einzuhalten.

2. Vereinbarung:

Vor Beginn der Ausfiihrung (Vertragsfristen gemaf den Besonderen Vertragsbedingungen) ist,
gegebenenfalls getrennt fiir einzelne Ordnungszahlen (Positionen), eine Vereinbarung zur Bauabrechnung
schriftlich abzuschlieen.

3. Datenlibergabe:

Nach Abschluss der Vereinbarung zur Bauabrechnung, spatestens vor Beginn der Bauabrechnung sind
vom Auftragnehmer fiir die vereinbarten Datenarten Testdaten an den Auftraggeber zu tUbergeben.
Eingabedaten sind auf Datentragern zu liefern. Diese sind erst nach Durchfuhrung der
Leistungsberechnung herzustellen und eindeutig zu kennzeichnen. In der Mengenberechnung des
Auftragnehmers ist ein Bezug der Eingabedaten zu den Ausflihrungs- bzw. Abrechnungsunterlagen
herzustellen.

4, Berichtigung der Leistungsberechnung:
Werden bei Priifung der Leistungsberechnung fehlerhafte Eingabedaten oder falsche Rechenergebnisse
festgestellt, so ist die Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im erforderlichen Umfang zu wiederholen.

5. Toleranz-Regelung bei Priifberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mittels IT-Anlagen geprift und
werden dabei Unterschiede zwischen den jeweiligen Ergebnissen festgestellt, dann gelten bei
Abweichungen vom Ergebnis der Prifberechnung bis zu 0,2 %o bei jeder Ordnungszahl (Position) eines
Berechnungsabschnitts die vom Auftragnehmer berechneten Werte.

Liegen Abweichungen aulierhalb dieser Toleranz von 0,2 %, teilt der Auftraggeber zunachst dem
Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Priifberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur
Einsichtnahme in die Prifberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht
aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs- bzw.
Prufberechnung festgestellt und berichtigt werden.

6. Toleranz-Regelung bei Vergleichsberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mit einer Vergleichsberechnung
gepruft, sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich Toleranzregelungen zu vereinbaren.

Liegen Abweichungen aulRerhalb der vereinbarten Toleranzgrenzen, teilt der Auftraggeber zunachst dem
Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Vergleichsberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur
Einsichtnahme in die Vergleichsberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht
aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs- bzw.
Vergleichsberechnung festgestellt und berichtigt werden.

6. X" Aufrechnung

Unter Verzicht auf das Erfordernis der Gegenseitigkeit nach § 387 BGB willigt der Auftragnehmer ein, dass
Auftragnehmer gegen Forderungen des Auftragnehmers an elnedleserKorperschaften aufgerechnet
werden. Diese Einwilligung erstreckt sich nur auf Bauvertrage im Stral3en- und Brlickenbau zwischen den
vorgenannten Korperschaften und dem Auftragnehmer.




7. Abzugsregelungen in Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV):

Die folgenden Vertragsbedingungen zu Abziigen wegen Uber- bzw. Unterschreitungen von vereinbarten
Grenzwerten in den- ZTV-ING 2003, Ausgabe Oktober 2022, Teil 6 Abschnitt 5, Nr. 7
gelten nicht.

8. [X|" Bauablaufplan
Wenn ein Bauablaufplan vorzulegen ist, gelten folgende Anforderungen:

Der Bauablaufplan gehort zu den durch den Auftragnehmer zu erstellenden Ausfiihrungsunterlagen. Er ist
dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten zu ibergeben.

Ein Bauablaufplan ist die grafische Darstellung der organisatorischen und zeitlichen Ablgufe aller
notwendigen Arbeiten sowie deren Abhangigkeiten voneinander.

Bauablaufplane sind als Balkenplan (Gantt-Diagramm) oder als Weg-Zeit-Diagramm einschlief3lich des
kritischen Weges darzustellen. Der kritische Weg ist der Weg vom Anfang bis zum Ende eines
Bauablaufplanes auf dem die Summe aller Pufferzeiten minimal wird.

Balkenplane stellen die zeitliche Lage der einzelnen Arbeitsschritte (Vorgange) und die Dauer der Vorgange
eines Projektes dar.

Im Weg-Zeit-Diagramm wird neben der Dauer und dem Termin des jeweiligen Vorganges auch dessen Ort
dargestellt.

Der Detailierungsgrad des Bauablaufplanes ist dem jeweiligen Projekt anzupassen. Mindestens die Haupt-
gewerke und die vertraglichen Termine (vgl. BVB) sind darzustellen. Erfolgt die Bauausfiihrung nach
Teilabschnitten, sind diese auch im Bauablaufplan darzustellen. Bei Notwendigkeit sind Verkehrsfiihrungs-
und Sperrphasen sowie Pufferzeiten anzugeben.

Wahrend der Bauausfiihrung ist durch den Auftragnehmer ein Vergleich zwischen Soll- und Ist-Terminen
vorzunehmen und der Bauablaufplan fortzuschreiben. Der Vergleich zwischen Soll- und Ist-Terminen ist
darzustellen.

Die Fortschreibung des Bauablaufplanes wird regelmaRig bei Anderungen des Bauablaufes nétig.

9. Abnahme

Abnahmeverlangen des Auftragnehmers
Die in der VOB/B § 12 Absatz 1 angegebene 12-Tage-Frist wird auf eine Frist von 24 Werktagen verlangert.

Abnahmereife bei Ingenieurbauwerken

Die rechtzeitige und vollstdndige Vorlage der Bestandsunterlagen ist fir den Auftraggeber von wesentlicher
Bedeutung.

Der Runderlass des Ministeriums fir Umwelt, Naturschutz und Verkehr vom 06.07.2023 zur ,Abnahme von
baulichen Maflnahmen bei Ingenieurbauwerken im Sinne der DIN 1076 regelt den Zeitpunkt zur Vorlage
der Bestandsunterlagen.

Bei neu errichteten Ingenieurbauwerken im Sinne der DIN 1076 ist der maf3geblich spateste Zeitpunkt fiir
die vollstandige Vorlage aller Bestandsunterlagen die erste Hauptpriifung. Bei bestehenden
Ingenieurbauwerken im Sinne DIN 1076 ist der maligeblich spateste Zeitpunkt der Antrag auf Abnahme der
Leistung.

Das nicht vollstandige Vorliegen der vertraglich geschuldeten Bestandsunterlagen flhrt aufgrund der
wesentlichen Bedeutung zur fehlenden Abnahmereife.

10. Datenschutz

Hinweise zum Datenschutz entnehmen Sie bitte folgender Internetseite.
http://www.strassen.nrw.de/de/datenschutzhinweise.html

11. Ersetzendes Scannen




Die Landesstralenbauverwaltung NRW setzt gemaf § 371b ZPO ein ersetzendes Scanverfahren nach ,BSI
Technische Richtlinie 03138 Ersetzendes Scannen* ein. An den Landesbetrieb Gbermittelte Papierunterlagen
werden gemaf § 10 EGovG NRW im Original digitalisiert und die Papierversion anschlieend vernichtet.

Sind Dokumente von diesem Prozess auszuschlielen, ist vom Auftragnehmer hierflir auBen auf dem
Umschlag der entsprechenden Unterlagen gut sichtbar der Hinweis: ,nicht ersetzend Scannen® anzubringen.

Dies gilt insbesondere fir folgende Unterlagen:

e Birgschaftsurkunden

e Urkalkulationen

e Unterlagen, mit einer kurzen Bearbeitungsfrist von weniger als 10 Werktagen.

e Unterlagen, von denen der Auftragnehmer die Riickgabe der Papierunterlagen wiinscht
Hinweis: Bei den mit , V', gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen und ggf. durch Eintrag

festzulegen, ob und ggf. inwieweit die darin beschriebene Regelung Vertragsbestandteil werden soll.

Besondere Vertragsbedingungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Einhaltung des Tariftreue- und
Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (BVB Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen)

Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung der Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen
verpflichtet. Die weiteren Vertragsbedingungen bleiben hiervon unberihrt. Hierzu vereinbaren die Parteien
Folgendes:

1. Einhaltung von Mindestarbeitsbedingungen
1.1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet,

a) fur Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich
- eines nach dem Tarifvertragsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. August 1969
(BGBI. I S. 1323) in der jeweils geltenden Fassung fir allgemein verbindlich erklarten
Tarifvertrages,

- eines nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes
vom 20. April 2009 (BGBI. | S. 799) in der jeweils geltenden Fassung flr allgemein verbindlich
erklarten Tarifvertrages oder




- einer nach den §§ 7, 7a oder 11 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes oder nach § 3a des
Arbeitnehmerlberlassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar 1995
(BGBI. | S. 158) in der jeweils geltenden Fassung erlassenen Rechtsverordnung unterfallt,

seinen Beschaftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausfiihrung des Auftrags wenigstens diejenigen

Mindestarbeitsbedingungen einschliellich des Mindestentgelts zu gewahren, die in dem Tarifvertrag
oder der Rechtsverordnung verbindlich vorgegeben werden.

b) flr Leistungen im Bereich des offentlichen Personenverkehrs auf StralRe und Schiene (§ 1 Abs.
Absatz 3 TVgG) seinen Beschéftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausfihrung des Auftrags
wenigstens das in Nordrhein-Westfalen fir diese Leistung in einem einschlagigen und
reprasentativen mit einer tariffahigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrag vorgesehene Entgelt
nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitdten zu zahlen und wahrend der Ausflihrungslaufzeit
Anderungen nachvollziehen.

c) bei der Ausfiihrung der Leistung seinen Beschaftigten (ohne Auszubildende) wenigstens ein Entgelt
in Hohe des allgemeinen Mindestlohns, nach den Vorgaben des Mindestlohngesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 11. August 2014 (BGBI. | S. 1348) in der jeweils geltenden Fassung zu
zahlen. Diese Pflicht gilt auch, sofern das gemaR lit. a) und b) zu zahlende Entgelt das
Mindeststundenentgelt nach dem Mindestlohngesetz unterschreitet.

1.2. Der Auftragnehmer tragt dafir Sorge, dass die bei der Ausfihrung des Auftrags beteiligten
Nachunternehmen die in Ziffer 1.1. genannten Pflichten ebenfalls einhalten.

1.3. Ziffer 1.1., lit. ¢) gilt nur, sofern die ausgeschriebene Leistung im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik
Deutschland erbracht wird. Ziffer 1.1., lit. ¢) gilt nicht fir Auftragnehmer, die unter § 224 Absatz 1
Satz 1 und Absatz 2 sowie § 226 des Neunten Sozialgesetzbuches fallen.

2. Kontroll- und Prifrecht
Der Auftraggeber ist berechtigt, die Einhaltung der unter Ziffer 1. genannten Verpflichtungen wahrend der
Auftragsausfiihrung zu Uberprifen. Hierzu ist der Auftragnehmer verpflichtet,

a) dem Auftraggeber auf dessen Verlangen die notwendigen Unterlagen zur Verfigung zu stellen, aus
denen sich die Einhaltung der unter Ziffer 1. genannten Verpflichtungen zweifelsfrei ergibt. Sofern
diese Unterlagen personenbezogene Daten enthalten, erfolgt die Vorlage in anonymisierter Form
sowie unter Beachtung des Datenschutzrechts.

b) seine Beschaftigten auf die Moglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen.

3. Kindigung aus wichtigem Grund; Vertragsstrafe
3.1. Der Auftraggeber kann den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist unter anderem
kindigen,
a) wenn der Auftragnehmer eine Pflicht aus Ziffer 1. verletzt,
b) wenn der Auftragnehmer nicht sicherstellt, dass die Nachunternehmen eine Pflicht aus Ziffer 1.
einhalten oder
c) wenn der Auftragnehmer seinen Pflichten aus Ziffer 2. nicht nachkommt.

3.2. In den in Ziffer 3.1. genannten Fallen, verpflichtet sich der Auftragnehmer zur Zahlung einer
Vertragsstrafe, deren Hohe eins von Hundert, bei mehreren VerstoRen bis zu funf von Hundert des
Auftragswertes betragt. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer die Pflichtverletzung nicht zu
vertreten hat. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens durch den Auftraggeber ist nicht
ausgeschlossen, jedoch wird die verwirkte Vertragsstrafe auf den weiteren Schadensersatz des
Auftraggebers angerechnet.

3.3. Im Ubrigen beriihren Ziffer 3.1. und 3.2. nicht die weiteren Rechte der Vertragsparteien.




Hinweis: Bei den mit ,, '), gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen und ggf. durch
Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die darin beschriebene Regelung Vertragsbestandteil werden soll.



121000 - HVA B-StB - Angebotsschreiben - Vers. (02/26)

Name und Anschrift des Bieters: Ort:

Datum:

........................ Tel.:
........................ Fax:
........................ E-Mail:
........................ Ust.ID-Nr.:
........................ Az.-Nr.:

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

06-26-7020 Unterhaltungspflege AuRenanlagen RNL-SH Meschede 2027-2030

06-9990 Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

Ihre Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom 12.11.2026

Anlagen’, die Vertragsbestandteil werden:

OOX XXX

Leistungsbeschreibung — Kurzfassung —

Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)
HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

HVA B-StB Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

Nebenangebote

Unterlagen zu den Zuschlagskriterien

[]

[]

[]

Anlagen’, die der Angebotswertung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden:

X

HVA B-StB Eigenerklarung Eignung

Einheitliche Européische Eigenerklarung zur Eignung (EEE)

HVA B-StB Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfahigkeit
HVA B-StB Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit

1. lch/wir biete(n) die Ausfiihrung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten
Preisen an. An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

2. Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschlielllich Umsatzsteuer (brutto) gemaf
Leistungsbeschreibung betragt:

EUR

1 vom Bieter, soweit erforderlich, anzukreuzen und beizufiigen
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121000 - HVA B-StB - Angebotsschreiben - Vers. (02/26)

Anzahl der zum Angebot gehérenden Nebenangebote: St.

Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme fiir Haupt- und alle
Nebenangebote:
%
5. Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen
Anlagen folgende Unterlagen:

o ,Allgemeine Vertragsbedingungen fur die Ausflihrung von Bauleistungen DIN 1961 (VOB/B)
— Ausgabe 2019¢,
e Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B.

6. [] Ich bin/Wir sind praqualifiziert und im Praqualifikationsverzeichnis des Vereins fiir die
Praqualifikation von Bauunternehmen eingetragen unter der/den Nummer/n:

Name: PQ-Nummer:
Name: PQ-Nummer:
Name: PQ-Nummer:
Name: PQ-Nummer:

] Ich bin/Wir sind ein kleines oder mittleres Unternehmen — KMU — (< 250 Beschéftigte und <
50 Mio. Euro Jahresumsatz bzw. < 43 Mio. Euro Jahresbilanzsumme)?.

7. Ich/Wir erklare(n),

[] dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausfiihren werde(n).

X dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im ,Verzeichnis der Unterauftrag-
/Nachunternehmerleistungen aufgefuhrt sind, im eigenen Betrieb ausfuhren werde(n).

8. Ich/Wir erklare(n), dass

e ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als
allein verbindlich anerkenne(n).

e mir/uns zugegangene Anderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes
sind.

e ein nach der Leistungsbeschreibung von mir/uns zu benennender Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator gemaR Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter Gber die nach
den ,Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3
BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfigen, um die nach Baustellenverordnung
Ubertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfiillen.

e das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn
Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz ,oder gleichwertig“ enthalten und von
mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung) eingetragen wurden.

e falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschlieen, umfasst.

e alle ggf. von mir/luns verwendeten Holzprodukte nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sind
oder die fur das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erflllen.

e ich/wir einen pauschalen Schadenersatz in Héhe von 15 % der Abrechnungssumme zahlen werde(n),
falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulassige
Wettbewerbseinschréankung darstellt.

e ich/wir jede vom zusténdigen Finanzamt vorgenommene Anderung in Bezug auf eine vorgelegte
Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverziiglich in Textform mitteile/n.

2 Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der (iberwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht
wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

3 Fir die Wahrung der Textform reicht es grundsétzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der
Firmenname genannt wird.
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Elektronisches Angebot in Textform®

(Name, lesbar)

2 Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der iiberwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als
KMU einzustufen ist/sind.

3 Fur die Wahrung der Textform reicht es grundsétzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird.
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Bezeichnung der Bauleistung:

06-26-7020 Unterhaltungspflege Aul3enanlagen RNL-SH Meschede 2027-2030
06-9990 Sammler Abt. 4 RNL SH fir Ul
(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)
Leistungsbeschreibung — Kurzfassung —
(dem Auftraggeber einzureichen)
Inhalt Seite/Blatt

Leistungsverzeichnis

Anlagen fiir

[] Langtext-Verzeichnis

X Kurztext-/Preis-Verzeichnis 1-37

[] Langtext-/Preis-Verzeichnis

[] Verzeichnis fiir Stoffpreisgleitklausel

Bietereintragungen
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgefiihrten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.
Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollstdndige Datenibernahme
bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewahrleistet werden.
Bei Widersprichen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LB-Nr. Leistungsbereich Ausgabe
18.104 PFLANZENLIEFERUNG 10/18
24.106 ERDBAU 03/24
21.107 LANDSCHAFTSBAUARBEITEN 03/21

Druckdatum: Seite: 1
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00. Vorarbeiten
00.00. Rodungen
00.00.0001. 24.106/010.90.91.01 70,00 m2 3,80 266,00
Strauchbestand roden
... Freitext ...*... Freitext ...
Wst.Verw.AN*S.Abr. Verw. AN
00.00.0002. e e e 8,00 St 20,00 160,00
Solitarstrauch roden
Hohe bis 2 m*... Freitext ...
Wst.Verw.AN*S.Abr. Verw. AN
00.00.0003. e m e - - 35,00 m2 4,20 147,00
Heidebestand roden
Heidebestand in
Zwischensumme 00.00. 573,00
00.01. Kronensicherung
00.01.0001. e e e 1,00 St 580,00 580,00
Kronensicherung einbauen
Ahorn*... Freitext ...
Arb.hbhe .15-20m*Dreieckv. 3 Aste
Aste-DU 1.30-40cm
Zwischensumme 00.01. 580,00
00.02. Bodenarbeiten
00.02.0001. e m e - - 125,00 m2 3,80 475,00
Vegetationsflache vorbereiten
Grinland*gesch.Pflanzdecke
... Freitext ...*Tiefe 20 cm
beseitigen
00.02.0002. 24.106/160.90.21 7,50 m3 85,50 641,25
Oberboden liefern und andecken
... Freitext ...*Andeck. U. 5-15cm
Abrechng.Auftrag
00.02.0003. 21.107/362.09.99.10 100,00 m2 7,50 750,00
Geholzflaiche mulchen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Dicke 5 cm
Druckdatum: Seite: 3



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Projekt: 06-9990-B

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Zwischensumme 00.02. 1.866,25
Zwischensumme 00. 3.019,25

Druckdatum:

Seite: 4



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01. Neupflanzung 2027
01.00. Pflanzenlieferung
01.00.0001. 18.104/105.99.90.00 3,00 St 100,00 300,00
Carpinus betulus liefern
... Freitext ...*... Freitext ...
01.00.0002. 18.104/105.99.00.00 78,00 St 2,88 224,64
Carpinus betulus liefern
... Freitext ...
01.00.0003. 18.104/801.07.01 100,00 St 2,88 288,00
Staudenpflanze liefern
Epimedium perral.*P 0,5
01.00.0004. 18.104/801.21.01 100,00 St 2,84 284,00
Staudenpflanze liefern
Pachysandra term.*P 0,5
01.00.0005. 18.104/801.26.01 100,00 St 2,84 284,00
Staudenpflanze liefern
Vinca minor*P 0,5
01.00.0006. 18.104/801.28.01 100,00 St 2,84 284,00
Staudenpflanze liefern
Waldsteinia tern.*P 0,5
Zwischensumme 01.00. 1.664,64
01.01. Pflanzarbeiten
01.01.0001. 21.107/324.10.00.00 400,00 St 2,50 1.000,00
Kletterpfl., Kleing.o.Staude pflz.
Neigung 1:4-1:3
01.01.0002. 21.107/320.50.03.00.02 78,00 St 3,00 234,00
Geholz pflanzen
v.Hei. m.B.*Loch 40x40x40 cm
Boden Verwert. AN
Hinweis zur OZ 01.01.0003.
01.01.0003. 21.107/108.11 0,21 m3 80,00 16,80

Giitegesicherten Fertigkompost lief.
Kérnung 0-12 mm*lose anliefern

Druckdatum:

Seite: 5



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Projekt:
VE:
LV:

06-26-7020

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul
Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz

StL-Nr Menge AE

EP in EUR

GB in EUR

01.01.0004.

01.01.0005.

01.01.0006.

01.02.

01.02.0001.

01.02.0002.

01.02.0003.

01.02.0004.

01.03.

- m e m e e 1,50 kg
Bodenverbesserungsstoff liefern

21.107/320.90.05.11.02 3,00 St
Geholz pflanzen

... Freitext ...*Loch 60x60x40 cm

GieRrand*Bodenverb. ges.

Boden Verwert. AN

21.107/342.16.22.05 3,00 St
Baumverankerung (Baumpfahl) setzen

Pfahl schrag“L 2,5m, DU 8-10cm

bunt geschalt*2 Bindung/Pfahl

Baumgurt 50 mm

Zwischensumme 01.01.

Fertigstellungspflege 2027

Hinweis zur OZ 01.02.0001.

21.107/602.94.00 75,00 m2
Vegetationsflache wassern
... Freitext ...*20 Liter

21.107/604.94.61 30,00 St
Einzelgeholz wassern

... Freitext ...*10 Wasserungsg.

100 Liter*Fertigst.pflege

21.107/618.13.00.22.13 3,00 St
Einzelgeholz pflegen

1. Pflegegang*E.-pflege 2. Jahr

Pfl.sch 4.60-80cm*Stamm u. Stock

Bindung nachbess.*richten,entfernen

21.107/638.10.11.10.00 26,00 m
Hecke schneiden

Hainbuche*beidseitig

vorher bis 1,00 m*nachh. 0,8 m hoch

Zwischensumme 01.02.

Entwicklungspflege 2028

Hinweis zur OZ 01.03.0001.

16,71

74,84

48,58

9,07

10,13

2,13

2,80

25,07

224,52

145,74

1.646,13

680,25

303,90

6,39

72,80

1.063,34

Druckdatum:

Seite: 6



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.03.0001.  21.107/602.94.02 75,00 m2 9,16 687,00

Vegetationsflache wéassern
... Freitext ...*20 Liter
E.-pflege 1. Jahr

01.03.0002. 21.107/604.94.62 30,00 St 10,23 306,90
Einzelgeholz wassern
... Freitext ...*10 Wasserungsg.
100 Liter*E.-pflege 1. Jahr

01.03.0003. 21.107/618.12.00.22.13 3,00 St 2,05 6,15
Einzelgeholz pflegen
1. Pflegegang*E.-pflege 1. Jahr
Pfl.sch 0.60-80cm*Stamm u. Stock
Bindung nachbess.*richten,entfernen

01.03.0004. 21.107/638.10.11.10.00 26,00 m 2,80 72,80
Hecke schneiden
Hainbuche*beidseitig
vorher bis 1,00 m*nachh. 0,8 m hoch

01.03.0005. R 1,00 St 10,13 10,13
Baumverankerung reparieren

Zwischensumme 01.03. 1.082,98

01.04. Entwicklungspflege 2029

Hinweis zur OZ 01.04.0001.

01.04.0001. 21.107/602.94.03 75,00 m2 6,82 511,50
Vegetationsflache wéassern
... Freitext ...*20 Liter
E.-pflege 2. Jahr

01.04.0002. 21.107/604.94.63 30,00 St 6,82 204,60
Einzelgeholz wassern
... Freitext ...*10 Wasserungsg.
100 Liter*E.-pflege 2. Jahr

01.04.0003. 21.107/618.13.00.22.13 3,00 St 2,13 6,39
Einzelgeholz pflegen
1. Pflegegang*E.-pflege 2. Jahr
Pfl.sch 4.60-80cm*Stamm u. Stock
Bindung nachbess.*richten,entfernen

Druckdatum: Seite: 7



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Projekt:
VE:
LV:

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz

StL-Nr Menge AE

EP in EUR

GB in EUR

01.04.0004.

01.05.

01.05.0001.

01.05.0002.

01.05.0003.

01.05.0004.

01.05.0005.

21.107/638.10.11.10.00 26,00 m
Hecke schneiden

Hainbuche*beidseitig

vorher bis 1,00 m*nachh. 0,8 m hoch

Zwischensumme 01.04.

Entwicklungspflege 2030

Hinweis zur OZ 01.05.0001.

21.107/602.94.04 75,00 m2
Vegetationsflache wassern

... Freitext ...*20 Liter

E.-pflege 3. Jahr

21.107/604.94.64 30,00 St
Einzelgeho6lz wassern

... Freitext ...*10 Wasserungsg.

100 Liter*E.-pflege 3. Jahr

21.107/618.24.00.22.13 3,00 St
Einzelgeholz pflegen

2. Pflegegang*E.-pflege 3. Jahr

Pfl.sch 4.60-80cm*Stamm u. Stock

Bindung nachbess.*richten,entfernen

21.107/638.10.11.10.00 26,00 m
Hecke schneiden

Hainbuche*beidseitig

vorher bis 1,00 m*nachh. 0,8 m hoch

21.107/624.11 3,00 St
Baumverankerung entfernen
Einzelpfahl*Verank. Verw. AN

Zwischensumme 01.05.

Zwischensumme 01.

2,80

6,82

6,82

2,18

2,80

10,90

72,80

795,29

511,50

204,60

6,54

72,80

32,70

828,14

7.080,52

Druckdatum:

Seite: 8



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
02. Pflanzenlieferung U-pflege
02.00. Pflanzenlieferung
Hinweis zur OZ 02.00.0001.
02.00.0001. 18.104/801.99.01 25,00 St 2,00 50,00

Staudenpflanze liefern
... Freitext ...*P 0,5

02.00.0002. 18.104/801.99.01 25,00 St 2,00 50,00
Staudenpflanze liefern
... Freitext ...*P 0,5

02.00.0003. 18.104/801.99.01 25,00 St 2,00 50,00
Staudenpflanze liefern
... Freitext ...*P 0,5

02.00.0004. 18.104/801.99.01 25,00 St 2,00 50,00
Staudenpflanze liefern
... Freitext ...*P 0,5

02.00.0005. 18.104/801.99.01 25,00 St 2,00 50,00
Staudenpflanze liefern
... Freitext ...*P 0,5

02.00.0006. 18.104/801.21.01 25,00 St 2,00 50,00
Staudenpflanze liefern
Pachysandra term.*P 0,5

02.00.0007. e e e 1,00 St 185,00 185,00
Abies nordmanniana liefern 2027
Sol 400-450*... Freitext ...

02.00.0008. e e e 1,00 St 185,00 185,00
Abies nordmanniana liefern 2028
Sol 400-450*... Freitext ...

02.00.0009. e e e 1,00 St 185,00 185,00
Abies nordmanniana liefern 2029
Sol 400-450*... Freitext ...

02.00.0010. e e e 1,00 St 185,00 185,00
Abies nordmanniana liefern 2030
Sol 400-450*... Freitext ...

Zwischensumme 02.00. 1.040,00

Druckdatum: Seite: 9



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Zwischensumme 02. 1.040,00

Druckdatum: Seite: 10



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
03. Pflanzarbeiten Unterhaltungspflege

03.00. Pflanzarbeiten

03.00.0001. 21.107/324.10.00.00 150,00 St 3,50 525,00

Kletterpfl., Kleing.o.Staude pflz.
Neigung 1:4-1:3

03.00.0002. e m e - - 1,00 St 143,50 143,50
Weihnachtsbaum aufstellen 2027

03.00.0003. e e e 1,00 St 145,50 145,50
Weihnachtsbaum aufstellen 2028

03.00.0004. e m e - - 1,00 St 150,00 150,00
Weihnachtsbaum aufstellen 2029

03.00.0005. e e e 1,00 St 153,00 153,00
Weihnachtsbaum aufstellen 2030
Zwischensumme 03.00. 1.117,00
Zwischensumme 03. 1.117,00

Druckdatum: Seite: 11



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Projekt:
VE:
LV:

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz

StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

04.

04.00.

04.00.0001.

04.00.0002.

04.00.0003.

04.00.0004.

04.00.0005.

04.00.0006.

04.00.0007.

04.00.0008.

04.00.0009.

Unterhaltungspflege 2027
Rasenarbeiten 2027

R 20,00 St 0,34
Vorhandene Maulwurfshiigel auf

R 25,00 kg 4,83
Mineraldiinger liefern

21.107/126.19.03.01.01 25,00 kg 1,22
Diinger ausbringen

Neigung 1:4-1:3*... Freitext ...

org.-min. Dinger*20 g/m2

Rasenflache

21.107/606.09.15.31 1.350,00 m2 0,19
Rasen mahen

... Freitext ...*1. Pflegegang

Unterhalt.pflege*Mahgut Verw. AN

Hohe 4-6 cm

21.107/606.09.25.31 1.350,00 m2 0,19
Rasen mahen

... Freitext ...*2. Pflegegang

Unterhalt.pflege*Mahgut Verw. AN

Hohe 4-6 cm

21.107/606.09.35.31 1.350,00 m2 0,19
Rasen mahen

... Freitext ...*3. Pflegegang

Unterhalt.pflege*Mahgut Verw. AN

Hohe 4-6 cm

21.107/606.09.95.31 1.350,00 m2 0,19
Rasen mahen

... Freitext ...*... Freitext ...

Unterhalt.pflege*Mahgut Verw. AN

Hohe 4-6 cm

21.107/606.09.95.31 1.350,00 m2 0,19
Rasen mahen

... Freitext ...*... Freitext ...

Unterhalt.pflege*Mahgut Verw. AN

Hohe 4-6 cm

21.107/606.09.95.31 1.350,00 m2 0,19
Rasen mahen

... Freitext ...*... Freitext ...

Unterhalt.pflege*Mahgut Verw. AN

Hohe 4-6 cm

6,80

120,75

30,50

256,50

256,50

256,50

256,50

256,50

256,50

Druckdatum:

Seite: 12



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Projekt:
VE:
LV:

06-9990-B
06-26-7020

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul
Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz

StL-Nr

Menge

AE

EP in EUR

GB in EUR

04.01.

04.01.0001.

04.01.0002.

04.01.0003.

04.01.0004.

04.01.0005.

04.01.0006.

04.01.0007.

04.01.0008.

Zwischensumme 04.00.

Heide- / Geholzflachenpflege 2027

Heideflache zuriickschn. u. pfl.
... Freitext ...*Ub. 9 Heidepfl./ m2
1. Pflegegang*U-.pflege

Jaten, Verw. Wahl AN

Heideflache pflegen

... Freitext ...*Ub. 9 Heidepfl./m2
2. Pflegegang*U-.pflege

Jaten*

Heideflache pflegen

... Freitext ...*Ub. 9 Heidepfl./m2
3. Pflegegang*U-.pflege

Jaten*

Heideflache pflegen

... Freitext ...*Ub. 9 Heidepfl./m2
4. Pflegegang*U-.pflege

Jaten*

Spiraea bumalda und Potentilla
zurlckschneiden

21.107/612.19.01.52.00
Bodendeckerflache pflegen
Neigung 1:4-1:3*... Freitext ...
1. Pflegegang*Unterhalt.pflege
jaten,Gehdlz ent.

21.107/612.19.02.52.00
Bodendeckerflache pflegen
Neigung 1:4-1:3*... Freitext ...
2. Pflegegang*Unterhalt.pflege
jaten,Gehdlz ent.

21.107/614.91.15.90.21
Geholzflache pflegen

... Freitext ...*bis 0,5 St/m2

1. Pflegegang*Unterhalt.pflege
... Freitext ...*Geholze Verw. AN
Teile Verw. AN

225,00

225,00

225,00

225,00

350,00

775,00

775,00

2.315,00

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

1,35

0,81

0,81

0,81

1,82

0,23

0,23

0,40

1.697,05

303,75

182,25

182,25

182,25

637,00

178,25

178,25

926,00

Druckdatum:

Seite: 13



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

04.01.00009. 21.107/614.91.25.90.21 2.315,00 m2 0,40 926,00
Geholzflache pflegen
... Freitext ...*bis 0,5 St/m2
2. Pflegegang*Unterhalt.pflege
... Freitext ...*Gehdlze Verw. AN
Teile Verw. AN

04.01.0010. 21.107/362.09.99.10 50,00 m2 7,50 375,00
Geholzflaiche mulchen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Dicke 5 cm
Zwischensumme 04.01. 4.071,00

04.02. Reinigungsarbeiten 2027

04.02.0001. R 480,00 m2 0,68 326,40
Wege saubern 1. Gang

04.02.0002. - - 480,00 m2 0,68 326,40
Wege saubern 2. Gang

04.02.0003. R 480,00 m2 0,68 326,40
Wege saubern 3. Gang

04.02.0004. - - 37,00 m 0,27 9,99
zugewachsene Rinne freilegen

04.02.0005. R 930,00 m 0,27 251,10
Pflasterrinnen saubern 1. Gang

04.02.0006. - - 930,00 m 0,27 251,10
Pflasterinnen saubern 2. Gang

04.02.0007. R 4.000,00 m2 0,27 1.080,00
Laubbeseitigung 4 Arbeitsgange

04.02.0008. - - 17,00 St 2,38 40,46
Schlammfangeimer reinigen 1. Gang

04.02.0009. R 17,00 St 2,38 40,46
Schlammfangeimer reinigen 2. Gang

04.02.0010. - - 17,00 St 2,38 40,46
Schlammfangeimer reinigen 3. Gang

04.02.0011. R 4,00 St 2,53 10,12
Podestgitter/-ablauf reinigen 1. G.

Druckdatum: Seite: 14



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

04.02.0012. - - 4,00 St 2,53 10,12
Podestgitter/-ablauf reinigen 2. G.

04.02.0013. R 7,75 m 2,61 20,23
Kastenrinne reinigen

04.02.0014. - - 61,40 m2 0,99 60,79
Lichtschachte reinigen

04.02.0015. R 10,00 m2 38,61 386,10
Vorhandenes Pflaster, von Wurzein
Zwischensumme 04.02. 3.180,13

04.03. Geholzschnitt 2027

04.03.0001. 21.107/726.19.12.03 5,00 St 20,32 101,60

Obstbaum schneiden
Erziehungsschnitt*... Freitext ...
Apfel*Baumhoéhe 0. 5-10m
Schnittg. Verw.AN

04.03.0002. 21.107/726.19.32.03 3,00 St 20,32 60,96
Obstbaum schneiden
Erziehungsschnitt*... Freitext ...
Zwetschge/Pflaume*Baumhohe . 5-10m
Schnittg. Verw.AN

04.03.0003. 21.107/726.19.22.03 1,00 St 20,32 20,32
Obstbaum schneiden
Erziehungsschnitt*... Freitext ...
Birne*Baumhdhe . 5-10m
Schnittg. Verw.AN

04.03.0004. 21.107/638.11.13.31.01 27,00 m 3,25 87,75
Hecke schneiden
Hainbuche*Anlauf 10 v.H.
beidseitig*vorher U. 1,5-2 m
nachh. 1,2 m hoch*vorh. 0,6-1mbreit
nachh. 0,5m breit

04.03.0005. 21.107/638.11.13.31.01 27,00 m 3,25 87,75
Hecke schneiden
Hainbuche*Anlauf 10 v.H.
beidseitig*vorher 4. 1,5-2 m
nachh. 1,2 m hoch*vorh. 0,6-1mbreit
nachh. 0,5m breit

Druckdatum: Seite: 15



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
04.03.0006. e 1.500,00 m2 3,50 5.250,00

Hecken und Buschwerk abschneiden
Hohe 2 - 3 m*S.Abr. Verw. AN

Zwischensumme 04.03. 5.608,38

Zwischensumme 04. 14.556,56

Druckdatum: Seite: 16



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Projekt:
VE:
LV:

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz

StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

05.

05.00.

05.00.0001.

05.00.0002.

05.00.0003.

05.00.0004.

05.00.0005.

05.00.0006.

05.00.0007.

05.00.0008.

05.00.0009.

Unterhaltungspflege 2028
Rasenarbeiten 2028

R 20,00 St 0,34
Vorhandene Maulwurfshiigel auf

R 25,00 kg 4,83
Mineraldiinger liefern

21.107/126.19.03.01.01 25,00 kg 1,22
Diinger ausbringen

Neigung 1:4-1:3*... Freitext ...

org.-min. Dinger*20 g/m2

Rasenflache

21.107/606.09.15.31 1.350,00 m2 0,19
Rasen mahen

... Freitext ...*1. Pflegegang

Unterhalt.pflege*Mahgut Verw. AN

Hohe 4-6 cm

21.107/606.09.25.31 1.350,00 m2 0,19
Rasen mahen

... Freitext ...*2. Pflegegang

Unterhalt.pflege*Mahgut Verw. AN

Hohe 4-6 cm

21.107/606.09.35.31 1.350,00 m2 0,19
Rasen mahen

... Freitext ...*3. Pflegegang

Unterhalt.pflege*Mahgut Verw. AN

Hohe 4-6 cm

21.107/606.09.95.31 1.350,00 m2 0,19
Rasen mahen

... Freitext ...*... Freitext ...

Unterhalt.pflege*Mahgut Verw. AN

Hohe 4-6 cm

21.107/606.09.95.31 1.350,00 m2 0,19
Rasen mahen

... Freitext ...*... Freitext ...

Unterhalt.pflege*Mahgut Verw. AN

Hohe 4-6 cm

21.107/606.09.95.31 1.350,00 m2 0,19
Rasen mahen

... Freitext ...*... Freitext ...

Unterhalt.pflege*Mahgut Verw. AN

Hohe 4-6 cm

6,80

120,75

30,50

256,50

256,50

256,50

256,50

256,50

256,50

Druckdatum:
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Projekt:
VE:
LV:

06-9990-B
06-26-7020

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul
Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz

StL-Nr

Menge

AE

EP in EUR

GB in EUR

05.01.

05.01.0001.

05.01.0002.

05.01.0003.

05.01.0004.

05.01.0005.

05.01.0006.

05.01.0007.

05.01.0008.

Zwischensumme 05.00.

Heide- / Geholzflachenpflege 2028

Heideflache zuriickschn. u. pfl.
... Freitext ...*Ub. 9 Heidepfl./ m2
1. Pflegegang*U-.pflege

Jaten, Verw. Wahl AN

Heideflache pflegen

... Freitext ...*Ub. 9 Heidepfl./m2
2. Pflegegang*U-.pflege

Jaten*

Heideflache pflegen

... Freitext ...*Ub. 9 Heidepfl./m2
3. Pflegegang*U-.pflege

Jaten*

Heideflache pflegen

... Freitext ...*Ub. 9 Heidepfl./m2
4. Pflegegang*U-.pflege

Jaten*

Spiraea bumalda und Potentilla
zurlckschneiden

21.107/612.19.01.52.00
Bodendeckerflache pflegen
Neigung 1:4-1:3*... Freitext ...
1. Pflegegang*Unterhalt.pflege
jaten,Gehdlz ent.

21.107/612.19.02.52.00
Bodendeckerflache pflegen
Neigung 1:4-1:3*... Freitext ...
2. Pflegegang*Unterhalt.pflege
jaten,Gehdlz ent.

21.107/614.91.15.90.21
Geholzflache pflegen

... Freitext ...*bis 0,5 St/m2

1. Pflegegang*Unterhalt.pflege
... Freitext ...*Geholze Verw. AN
Teile Verw. AN

225,00

225,00

225,00

225,00

350,00

775,00

775,00

2.315,00

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

1,35

0,81

0,81

0,81

1,82

0,23

0,23

0,40

1.697,05

303,75

182,25

182,25

182,25

637,00

178,25

178,25

926,00

Druckdatum:
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

05.01.00009. 21.107/614.91.25.90.21 2.315,00 m2 0,40 926,00
Geholzflache pflegen
... Freitext ...*bis 0,5 St/m2
2. Pflegegang*Unterhalt.pflege
... Freitext ...*Gehdlze Verw. AN
Teile Verw. AN

05.01.0010. 21.107/362.09.99.10 50,00 m2 7,50 375,00
Geholzflaiche mulchen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Dicke 5 cm
Zwischensumme 05.01. 4.071,00

05.02. Reinigungsarbeiten 2028

05.02.0001. R 480,00 m2 0,68 326,40
Wege saubern 1. Gang

05.02.0002. - - 480,00 m2 0,68 326,40
Wege saubern 2. Gang

05.02.0003. R 480,00 m2 0,68 326,40
Wege saubern 3. Gang

05.02.0004. - - 37,00 m 0,27 9,99
zugewachsene Rinne freilegen

05.02.0005. R 930,00 m 0,27 251,10
Pflasterrinnen saubern 1. Gang

05.02.0006. - - 930,00 m 0,27 251,10
Pflasterinnen saubern 2. Gang

05.02.0007. R 4.000,00 m2 0,27 1.080,00
Laubbeseitigung 4 Arbeitsgange

05.02.0008. - - 17,00 St 2,38 40,46
Schlammfangeimer reinigen 1. Gang

05.02.0009. R 17,00 St 2,38 40,46
Schlammfangeimer reinigen 2. Gang

05.02.0010. - - 17,00 St 2,38 40,46
Schlammfangeimer reinigen 3. Gang

05.02.0011. R 4,00 St 2,53 10,12
Podestgitter/-ablauf reinigen 1. G.

Druckdatum: Seite: 19



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

05.02.0012. - - 4,00 St 2,53 10,12
Podestgitter/-ablauf reinigen 2. G.

05.02.0013. R 7,75 m 2,61 20,23
Kastenrinne reinigen

05.02.0014. - - 61,40 m2 0,99 60,79
Lichtschachte reinigen

05.02.0015. R 10,00 m2 38,61 386,10
Vorhandenes Pflaster, von Wurzein
Zwischensumme 05.02. 3.180,13

05.03. Geholzschnitt 2028

05.03.0001. 21.107/726.19.12.03 5,00 St 20,32 101,60

Obstbaum schneiden
Erziehungsschnitt*... Freitext ...
Apfel*Baumhoéhe 0. 5-10m
Schnittg. Verw.AN

05.03.0002. 21.107/726.19.32.03 3,00 St 20,32 60,96
Obstbaum schneiden
Erziehungsschnitt*... Freitext ...
Zwetschge/Pflaume*Baumhohe . 5-10m
Schnittg. Verw.AN

05.03.0003. 21.107/726.19.22.03 1,00 St 20,32 20,32
Obstbaum schneiden
Erziehungsschnitt*... Freitext ...
Birne*Baumhdhe . 5-10m
Schnittg. Verw.AN

05.03.0004. 21.107/638.11.13.31.01 27,00 m 3,25 87,75
Hecke schneiden
Hainbuche*Anlauf 10 v.H.
beidseitig*vorher U. 1,5-2 m
nachh. 1,2 m hoch*vorh. 0,6-1mbreit
nachh. 0,5m breit

05.03.0005. 21.107/638.11.13.31.01 27,00 m 3,25 87,75
Hecke schneiden
Hainbuche*Anlauf 10 v.H.
beidseitig*vorher 4. 1,5-2 m
nachh. 1,2 m hoch*vorh. 0,6-1mbreit
nachh. 0,5m breit

Druckdatum: Seite: 20



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
05.03.0006. e 500,00 m2 3,50 1.750,00

Hecken und Buschwerk abschneiden
Hohe 2 - 3 m*S.Abr. Verw. AN

Zwischensumme 05.03. 2.108,38

Zwischensumme 05. 11.056,56

Druckdatum: Seite: 21



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Projekt:
VE:
LV:

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz

StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

06.

06.00.

06.00.0001.

06.00.0002.

06.00.0003.

06.00.0004.

06.00.0005.

06.00.0006.

06.00.0007.

06.00.0008.

06.00.0009.

Unterhaltungspflege 2029
Rasenarbeiten 2029

R 20,00 St 0,34
Vorhandene Maulwurfshiigel auf

R 25,00 kg 4,83
Mineraldiinger liefern

21.107/126.19.03.01.01 25,00 kg 1,22
Diinger ausbringen

Neigung 1:4-1:3*... Freitext ...

org.-min. Dinger*20 g/m2

Rasenflache

21.107/606.09.15.31 1.350,00 m2 0,19
Rasen mahen

... Freitext ...*1. Pflegegang

Unterhalt.pflege*Mahgut Verw. AN

Hohe 4-6 cm

21.107/606.09.25.31 1.350,00 m2 0,19
Rasen mahen

... Freitext ...*2. Pflegegang

Unterhalt.pflege*Mahgut Verw. AN

Hohe 4-6 cm

21.107/606.09.35.31 1.350,00 m2 0,19
Rasen mahen

... Freitext ...*3. Pflegegang

Unterhalt.pflege*Mahgut Verw. AN

Hohe 4-6 cm

21.107/606.09.95.31 1.350,00 m2 0,19
Rasen mahen

... Freitext ...*... Freitext ...

Unterhalt.pflege*Mahgut Verw. AN

Hohe 4-6 cm

21.107/606.09.95.31 1.350,00 m2 0,19
Rasen mahen

... Freitext ...*... Freitext ...

Unterhalt.pflege*Mahgut Verw. AN

Hohe 4-6 cm

21.107/606.09.95.31 1.350,00 m2 0,19
Rasen mahen

... Freitext ...*... Freitext ...

Unterhalt.pflege*Mahgut Verw. AN

Hohe 4-6 cm

6,80

120,75

30,50

256,50

256,50

256,50

256,50

256,50

256,50

Druckdatum:
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Projekt:
VE:
LV:

06-9990-B
06-26-7020

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul
Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz

StL-Nr

Menge

AE

EP in EUR

GB in EUR

06.01.

06.01.0001.

06.01.0002.

06.01.0003.

06.01.0004.

06.01.0005.

06.01.0006.

06.01.0007.

06.01.0008.

Zwischensumme 06.00.

Heide- / Geholzflachenpflege 2029

Heideflache zuriickschn. u. pfl.
... Freitext ...*Ub. 9 Heidepfl./ m2
1. Pflegegang*U-.pflege

Jaten, Verw. Wahl AN

Heideflache pflegen

... Freitext ...*Ub. 9 Heidepfl./m2
2. Pflegegang*U-.pflege

Jaten*

Heideflache pflegen

... Freitext ...*Ub. 9 Heidepfl./m2
3. Pflegegang*U-.pflege

Jaten*

Heideflache pflegen

... Freitext ...*Ub. 9 Heidepfl./m2
4. Pflegegang*U-.pflege

Jaten*

Spiraea bumalda und Potentilla
zurlckschneiden

21.107/612.19.01.52.00
Bodendeckerflache pflegen
Neigung 1:4-1:3*... Freitext ...
1. Pflegegang*Unterhalt.pflege
jaten,Gehdlz ent.

21.107/612.19.02.52.00
Bodendeckerflache pflegen
Neigung 1:4-1:3*... Freitext ...
2. Pflegegang*Unterhalt.pflege
jaten,Gehdlz ent.

21.107/614.91.15.90.21
Geholzflache pflegen

... Freitext ...*bis 0,5 St/m2

1. Pflegegang*Unterhalt.pflege
... Freitext ...*Geholze Verw. AN
Teile Verw. AN

225,00

225,00

225,00

225,00

350,00

775,00

775,00

2.315,00

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

1,35

0,81

0,81

0,81

1,82

0,23

0,23

0,40

1.697,05

303,75

182,25

182,25

182,25

637,00

178,25

178,25

926,00

Druckdatum:
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

06.01.0009. 21.107/614.91.25.90.21 2.315,00 m2 0,40 926,00
Geholzflache pflegen
... Freitext ...*bis 0,5 St/m2
2. Pflegegang*Unterhalt.pflege
... Freitext ...*Gehdlze Verw. AN
Teile Verw. AN

06.01.0010. 21.107/362.09.99.10 50,00 m2 7,50 375,00
Geholzflaiche mulchen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Dicke 5 cm
Zwischensumme 06.01. 4.071,00

06.02. Reinigungsarbeiten 2029

06.02.0001. R 480,00 m2 0,68 326,40
Wege saubern 1. Gang

06.02.0002. - - 480,00 m2 0,68 326,40
Wege saubern 2. Gang

06.02.0003. R 480,00 m2 0,68 326,40
Wege saubern 3. Gang

06.02.0004. - - 37,00 m 0,27 9,99
zugewachsene Rinne freilegen

06.02.0005. R 930,00 m 0,27 251,10
Pflasterrinnen saubern 1. Gang

06.02.0006. - - 930,00 m 0,27 251,10
Pflasterinnen saubern 2. Gang

06.02.0007. R 4.000,00 m2 0,27 1.080,00
Laubbeseitigung 4 Arbeitsgange

06.02.0008. - - 17,00 St 2,38 40,46
Schlammfangeimer reinigen 1. Gang

06.02.0009. R 17,00 St 2,38 40,46
Schlammfangeimer reinigen 2. Gang

06.02.0010. - - 17,00 St 2,38 40,46
Schlammfangeimer reinigen 3. Gang

06.02.0011. R 4,00 St 2,53 10,12
Podestgitter/-ablauf reinigen 1. G.

Druckdatum: Seite: 24



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

06.02.0012. - - 4,00 St 2,53 10,12
Podestgitter/-ablauf reinigen 2. G.

06.02.0013. R 7,75 m 2,61 20,23
Kastenrinne reinigen

06.02.0014. - - 61,40 m2 0,99 60,79
Lichtschachte reinigen

06.02.0015. R 10,00 m2 38,61 386,10
Vorhandenes Pflaster, von Wurzein
Zwischensumme 06.02. 3.180,13

06.03. Geholzschnitt 2029

06.03.0001. 21.107/726.19.12.03 5,00 St 20,32 101,60

Obstbaum schneiden
Erziehungsschnitt*... Freitext ...
Apfel*Baumhoéhe 0. 5-10m
Schnittg. Verw.AN

06.03.0002. 21.107/726.19.32.03 3,00 St 20,32 60,96
Obstbaum schneiden
Erziehungsschnitt*... Freitext ...
Zwetschge/Pflaume*Baumhohe . 5-10m
Schnittg. Verw.AN

06.03.0003. 21.107/726.19.22.03 1,00 St 20,32 20,32
Obstbaum schneiden
Erziehungsschnitt*... Freitext ...
Birne*Baumhdhe . 5-10m
Schnittg. Verw.AN

06.03.0004. 21.107/638.11.13.31.01 27,00 m 3,25 87,75
Hecke schneiden
Hainbuche*Anlauf 10 v.H.
beidseitig*vorher U. 1,5-2 m
nachh. 1,2 m hoch*vorh. 0,6-1mbreit
nachh. 0,5m breit

06.03.0005. 21.107/638.11.13.31.01 27,00 m 3,25 87,75
Hecke schneiden
Hainbuche*Anlauf 10 v.H.
beidseitig*vorher 4. 1,5-2 m
nachh. 1,2 m hoch*vorh. 0,6-1mbreit
nachh. 0,5m breit

Druckdatum: Seite: 25



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
06.03.0006. e 500,00 m2 3,50 1.750,00

Hecken und Buschwerk abschneiden
Hohe 2 - 3 m*S.Abr. Verw. AN

Zwischensumme 06.03. 2.108,38

Zwischensumme 06. 11.056,56

Druckdatum: Seite: 26



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Projekt:
VE:
LV:

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..
1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz

StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

07.

07.00.

07.00.0001.

07.00.0002.

07.00.0003.

07.00.0004.

07.00.0005.

07.00.0006.

07.00.0007.

07.00.0008.

07.00.0009.

Unterhaltungspflege 2030
Rasenarbeiten 2030

R 20,00 St 0,34
Vorhandene Maulwurfshiigel auf

R 25,00 kg 4,83
Mineraldiinger liefern

21.107/126.19.03.01.01 25,00 kg 1,22
Diinger ausbringen

Neigung 1:4-1:3*... Freitext ...

org.-min. Dinger*20 g/m2

Rasenflache

21.107/606.09.15.31 1.350,00 m2 0,19
Rasen mahen

... Freitext ...*1. Pflegegang

Unterhalt.pflege*Mahgut Verw. AN

Hohe 4-6 cm

21.107/606.09.25.31 1.350,00 m2 0,19
Rasen mahen

... Freitext ...*2. Pflegegang

Unterhalt.pflege*Mahgut Verw. AN

Hohe 4-6 cm

21.107/606.09.35.31 1.350,00 m2 0,19
Rasen mahen

... Freitext ...*3. Pflegegang

Unterhalt.pflege*Mahgut Verw. AN

Hohe 4-6 cm

21.107/606.09.95.31 1.350,00 m2 0,19
Rasen mahen

... Freitext ...*... Freitext ...

Unterhalt.pflege*Mahgut Verw. AN

Hohe 4-6 cm

21.107/606.09.95.31 1.350,00 m2 0,19
Rasen mahen

... Freitext ...*... Freitext ...

Unterhalt.pflege*Mahgut Verw. AN

Hohe 4-6 cm

21.107/606.09.95.31 1.350,00 m2 0,19
Rasen mahen

... Freitext ...*... Freitext ...

Unterhalt.pflege*Mahgut Verw. AN

Hohe 4-6 cm

6,80

120,75

30,50

256,50

256,50

256,50

256,50

256,50

256,50

Druckdatum:
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Projekt:
VE:
LV:

06-9990-B
06-26-7020

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul
Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz

StL-Nr

Menge

AE

EP in EUR

GB in EUR

07.01.

07.01.0001.

07.01.0002.

07.01.0003.

07.01.0004.

07.01.0005.

07.01.0006.

07.01.0007.

07.01.0008.

Zwischensumme 07.00.

Heide- / Geholzflachenpflege 2030

Heideflache zuriickschn. u. pfl.
... Freitext ...*Ub. 9 Heidepfl./ m2
1. Pflegegang*U-.pflege

Jaten, Verw. Wahl AN

Heideflache pflegen

... Freitext ...*Ub. 9 Heidepfl./m2
2. Pflegegang*U-.pflege

Jaten*

Heideflache pflegen

... Freitext ...*Ub. 9 Heidepfl./m2
3. Pflegegang*U-.pflege

Jaten*

Heideflache pflegen

... Freitext ...*Ub. 9 Heidepfl./m2
4. Pflegegang*U-.pflege

Jaten*

Spiraea bumalda und Potentilla
zurlckschneiden

21.107/612.19.01.52.00
Bodendeckerflache pflegen
Neigung 1:4-1:3*... Freitext ...
1. Pflegegang*Unterhalt.pflege
jaten,Gehdlz ent.

21.107/612.19.02.52.00
Bodendeckerflache pflegen
Neigung 1:4-1:3*... Freitext ...
2. Pflegegang*Unterhalt.pflege
jaten,Gehdlz ent.

21.107/614.91.15.90.21
Geholzflache pflegen

... Freitext ...*bis 0,5 St/m2

1. Pflegegang*Unterhalt.pflege
... Freitext ...*Geholze Verw. AN
Teile Verw. AN

225,00

225,00

225,00

225,00

350,00

775,00

775,00

2.315,00

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

1,35

0,81

0,81

0,81

1,82

0,23

0,23

0,40

1.697,05

303,75

182,25

182,25

182,25

637,00

178,25

178,25

926,00

Druckdatum:
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

07.01.00009. 21.107/614.91.25.90.21 2.315,00 m2 0,40 926,00
Geholzflache pflegen
... Freitext ...*bis 0,5 St/m2
2. Pflegegang*Unterhalt.pflege
... Freitext ...*Gehdlze Verw. AN
Teile Verw. AN

07.01.0010. 21.107/362.09.99.10 50,00 m2 7,50 375,00
Geholzflaiche mulchen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Dicke 5 cm
Zwischensumme 07.01. 4.071,00

07.02. Reinigungsarbeiten 2030

07.02.0001. R 480,00 m2 0,68 326,40
Wege saubern 1. Gang

07.02.0002. - - 480,00 m2 0,68 326,40
Wege saubern 2. Gang

07.02.0003. R 480,00 m2 0,68 326,40
Wege saubern 3. Gang

07.02.0004. - - 37,00 m 0,27 9,99
zugewachsene Rinne freilegen

07.02.0005. R 930,00 m 0,27 251,10
Pflasterrinnen saubern 1. Gang

07.02.0006. - - 930,00 m 0,27 251,10
Pflasterinnen saubern 2. Gang

07.02.0007. R 4.000,00 m2 0,27 1.080,00
Laubbeseitigung 4 Arbeitsgange

07.02.0008. - - 17,00 St 2,38 40,46
Schlammfangeimer reinigen 1. Gang

07.02.0009. R 17,00 St 2,38 40,46
Schlammfangeimer reinigen 2. Gang

07.02.0010. - - 17,00 St 2,38 40,46
Schlammfangeimer reinigen 3. Gang

07.02.0011. R 4,00 St 2,53 10,12
Podestgitter/-ablauf reinigen 1. G.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

07.02.0012. - - 4,00 St 2,53 10,12
Podestgitter/-ablauf reinigen 2. G.

07.02.0013. R 7,75 m 2,61 20,23
Kastenrinne reinigen

07.02.0014. - - 61,40 m2 0,99 60,79
Lichtschachte reinigen

07.02.0015. R 10,00 m2 38,61 386,10
Vorhandenes Pflaster, von Wurzein
Zwischensumme 07.02. 3.180,13

07.03. Geholzschnitt 2030

07.03.0001. 21.107/726.19.12.03 5,00 St 20,32 101,60

Obstbaum schneiden
Erziehungsschnitt*... Freitext ...
Apfel*Baumhoéhe 0. 5-10m
Schnittg. Verw.AN

07.03.0002. 21.107/726.19.32.03 3,00 St 20,32 60,96
Obstbaum schneiden
Erziehungsschnitt*... Freitext ...
Zwetschge/Pflaume*Baumhohe . 5-10m
Schnittg. Verw.AN

07.03.0003. 21.107/726.19.22.03 1,00 St 20,32 20,32
Obstbaum schneiden
Erziehungsschnitt*... Freitext ...
Birne*Baumhdhe . 5-10m
Schnittg. Verw.AN

07.03.0004. 21.107/638.11.13.31.01 27,00 m 3,25 87,75
Hecke schneiden
Hainbuche*Anlauf 10 v.H.
beidseitig*vorher U. 1,5-2 m
nachh. 1,2 m hoch*vorh. 0,6-1mbreit
nachh. 0,5m breit

07.03.0005. 21.107/638.11.13.31.01 27,00 m 3,25 87,75
Hecke schneiden
Hainbuche*Anlauf 10 v.H.
beidseitig*vorher 4. 1,5-2 m
nachh. 1,2 m hoch*vorh. 0,6-1mbreit
nachh. 0,5m breit
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
07.03.0006. e 500,00 m2 3,50 1.750,00

Hecken und Buschwerk abschneiden
Hohe 2 - 3 m*S.Abr. Verw. AN

Zwischensumme 07.03. 2.108,38
07.04. Wegebau
07.04.0001. e e e 125,00 m2 6,02 752,50
Deckschicht o. Bindemittel erneuern
Zwischensumme 07.04. 752,50
Zwischensumme 07. 11.809,06
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
08. Nach Erforderlichkeit 2027-2030

08.00. Geholzschnitt und Féllarbeiten 2027

08.00.0001. e 2,00 St 36,26 72,52

Baum DU 0,10-0,30m aufasten bis 5 m
... Freitext ...*Arb.hdohe bis 5 m
Ast-d bis 10 cm*Verw. Wahl AN

08.00.0002. 21.107/738.00.32.10.01 5,00 St 189,34 946,70
Kronenauslichtung durchfiihren
Baumhohe 1.10-15m*Kronen-DU 1.5-10m
10v.H. reduzieren*Schnittg. Verw.AN

08.00.0003. 21.107/738.00.43.10.01 5,00 St 189,34 946,70
Kronenauslichtung durchfiihren
Baumhohe 1.15-20m*Kronen-DU G10-15m
10v.H. reduzieren*Schnittg. Verw.AN

08.00.0004. 21.107/748.91.20 5,00 St 6,75 33,75
Ast absidgen
... Freitext ...*Arb.hohe (.5-10 m
Ast-DU 1. 10-25cm

08.00.0005. 21.107/748.92.10 5,00 St 19,53 97,65
Ast absédgen
... Freitext ...*Arb.héhe .10-15m
Ast-DU bis 10 cm

08.00.0006. 21.107/748.92.20 5,00 St 12,09 60,45
Ast absidgen
... Freitext ...*Arb.héhe (G.10-15m
Ast-DU 1. 10-25cm

08.00.0007. 24.106/033.10.41.11 5,00 St 152,39 761,95
Baume fallen mit Roden
DU uber 0,1-0,3 m*verdicht/Baust.AN
Holz Verwert. AN*Wst.Verwert. AN
S.Abr.Verwert. AN

08.00.0008. 24.106/033.20.41.11 3,00 St 152,39 457,17
Baume fallen mit Roden
DU uber 0,3-0,5 m*verdicht/Baust.AN
Holz Verwert. AN*Wst.Verwert. AN
S.Abr.Verwert. AN

08.00.0009. 24.106/033.30.41.11 3,00 St 179,09 537,27
Baume fallen mit Roden
DU uber 0,5-0,75m*verdicht/Baust.AN
Holz Verwert. AN*Wst.Verwert. AN
S.Abr.Verwert. AN
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Projekt: 06-9990-B

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Zwischensumme 08.00. 3.914,16
Zwischensumme 08. 3.914,16

Druckdatum:
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0z GB in EUR

Lv 1

00. Vorarbeiten

00.00. Rodungen 573,00

00.01. Kronensicherung 580,00

00.02. Bodenarbeiten 1.866,25
Summe 00. 3.019,25

01. Neupflanzung 2027

01.00. Pflanzenlieferung 1.664,64

01.01. Pflanzarbeiten 1.646,13

01.02. Fertigstellungspflege 2027 1.063,34

01.03. Entwicklungspflege 2028 1.082,98

01.04. Entwicklungspflege 2029 795,29

01.05. Entwicklungspflege 2030 828,14
Summe 01. 7.080,52

02. Pflanzenlieferung U-pflege

02.00. Pflanzenlieferung 1.040,00
Summe 02. 1.040,00

03. Pflanzarbeiten Unterhaltungspflege

03.00. Pflanzarbeiten 1.117,00
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0z GB in EUR
Summe 03. 1.117,00

04. Unterhaltungspflege 2027

04.00. Rasenarbeiten 2027 1.697,05

04.01. Heide- / Gehdlzflachenpflege 2027 4.071,00

04.02. Reinigungsarbeiten 2027 3.180,13

04.03. Geholzschnitt 2027 5.608,38
Summe 04. 14.556,56

05. Unterhaltungspflege 2028

05.00. Rasenarbeiten 2028 1.697,05

05.01. Heide- / Geholzflachenpflege 2028 4.071,00

05.02. Reinigungsarbeiten 2028 3.180,13

05.03. Geholzschnitt 2028 2.108,38
Summe 05. 11.056,56

06. Unterhaltungspflege 2029

06.00. Rasenarbeiten 2029 1.697,05

06.01. Heide- / Gehdlzflachenpflege 2029 4.071,00

06.02. Reinigungsarbeiten 2029 3.180,13

06.03. Gehoblzschnitt 2029 2.108,38
Summe 06. 11.056,56
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

oz GB in EUR

07. Unterhaltungspflege 2030

07.00. Rasenarbeiten 2030 1.697,05

07.01. Heide- / Gehdlzflachenpflege 2030 4.071,00

07.02. Reinigungsarbeiten 2030 3.180,13

07.03. Geholzschnitt 2030 2.108,38

07.04. Wegebau 752,50
Summe 07. 11.809,06

08. Nach Erforderlichkeit 2027-2030

08.00. Geholzschnitt und Fallarbeiten 2027 3.914,16
Summe 08. 3.914,16

Druckdatum:
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

LV: 1 Unterhaltungspflege AuBenanlagen RNL-SH Meschede..

0z GB in EUR
LV 1

00. Vorarbeiten 3.019,25
01. Neupflanzung 2027 7.080,52
02. Pflanzenlieferung U-pflege 1.040,00
03. Pflanzarbeiten Unterhaltungspflege 1.117,00
04. Unterhaltungspflege 2027 14.556,56
05. Unterhaltungspflege 2028 11.056,56
06. Unterhaltungspflege 2029 11.056,56
07. Unterhaltungspflege 2030 11.809,06
08. Nach Erforderlichkeit 2027-2030 3.914,16

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto) 64.649,67
Angebotssumme (netto) 64.649,67
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt) 12.283,44
Angebotssumme (brutto) 76.933,11
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110700 - HVA B-StB - Eigenerklarung Eignung - Vers. (07/24)

Name und Anschrift

Eigenerklarung Eignung

(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufillen

sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachweis zugelassen ist)

Bezeichnung der Bauleistung:

06-26-7020 Unterhaltungspflege Aulzenanlagen RNL-SH Meschede 2027-2030

06-9990 Sammler Abt. 4 RNL SH fir Ul

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb national bzw.
Teilnahmewettbewerb EU/Interessensbestatigung)

I. Verpflichtende Eignungsnachweise
(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit das Unternehmen nicht PQ-qualifiziert ist)

1. Angabe zu zwingenden bzw. optionalen Ausschlussgriinden

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverldssigkeit als
Bewerber in Frage stellt

Ich / Wir erklare(n), dass
[ fur mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgriinde gemaR § 6e EU VOB/A vorliegen.

] ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines VerstoRes gegen Vorschriften, der zu

einem Eintrag im Wettbewerbsregister geflhrt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei
Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessatzen oder einer Geldbulie von mehr als 2.500
Euro belegt worden bin/sind.

[ fur mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemaR § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.

[] zwar fiir mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemaR § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A
vorliegt, ich/wir jedoch fur mein/unser Unternehmen MaRnahmen zur Selbstreinigung ergriffen
habe(n), durch die fir mein/unser Unternehmen die Zuverlassigkeit wiederhergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro (netto) wird der Auftraggeber zu den Bewerbern,
welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen
Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage aus dem Wettbewerbsregister vornehmen
(§ 6 WRegG).

Weiterhin wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert
werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll,
Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgefiihrten Selbstreinigung anfordern.
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110700 - HVA B-StB - Eigenerklarung Eignung - Vers. (07/24)

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beitrdgen zur Sozialversicherung

[ Ich erklare/wir erkléren, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und
Abgaben sowie der Beitrage zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung
unterfallen, ordnungsgeman erflillt habe/haben.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse' und eine Unbedenklichkeits-
bescheinigung des Finanzamtes? auf gesondertes Verlangen vorlegen.

' Soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist

2 Soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

L] Ich/wir erklare(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes
Verfahren weder beantragt noch eréffnet wurde, ein Antrag auf Eréffnung nicht mangels Masse
abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet bzw. seine Tatigkeit
eingestellt hat.

] Ein Insolvenzplan wurde rechtskraftig bestatigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.
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110700 - HVA B-StB - Eigenerklarung Eignung - Vers. (07/24)

2. Befahigung und Erlaubnis zur Berufsausuibung

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

] im Handelsregister eingetragen unter der Nr.: beim Amtsgericht
] fur die auszufiihrenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.

L] bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.

] zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur
Bestdtigung meiner/unserer Erklarung auf gesondertes Verlangen vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei
der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise.

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglieder der Berufsgenossenschaft

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine
qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des fiir mich
zustiandigen Versicherungstragers mit Angabe der Lohnsummen auf gesondertes Verlangen
vorlegen.
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3. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit

Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes, einschlieB8lich eines bestimmten
Mindestjahresumsatzes in dem Tatigkeitsbereich des Auftrags (alle Angaben brutto)

Der geforderte Mindestjahresumsatz betragt: €
Mein Jahresumsatz betrug: Jahr €,
Jahr €,
Jahr €.

Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem

Tatigkeitsbereich des Auftrages betragt: . €

Mein Jahresumsatz in diesem Bereich betrug: Jahr . €,
Jahr €,
Jahr

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden
wir eine Bestéatigung eines vereidigten Wirtschaftsprifers/Steuerberaters oder
entsprechend testierte Jahresabschliisse oder entsprechend testierte Gewinn- und
Verlustrechnungen auf gesondertes Verlangen vorlegen.

Seite 4 von 9



110700 - HVA B-StB - Eigenerklarung Eignung - Vers. (07/24)

4. Technische und berufliche Leistungsfahigkeit

Vorlage geeigneter Referenzen liber die Ausfiihrung von Bauleistungen in den letzten 5
Kalender-jahren**, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.

[] Als vergleichbare Leistungen werden anerkannt:

**[_] Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als fiinf Jahre
zuruckliegen.

1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser
Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausflihrungszeitraums und des
Auftraggebers:

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser
Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausflhrungszeitraums und des Auftraggebers:

3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser
Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausflihrungszeitraums und des
Auftraggebers:

Es kénnen auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf
gesonderter Anlage vorzunehmen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden
wir fiir die oben genannten Leistungen Bescheinigungen liber die ordnungsgemafe
Ausfiihrung und das Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes
Verlangen vorlegen.

Angabe zu Arbeitskraften

Ich/Wir erklare(n), dass mir/uns die fur die Ausflihrung der Leistung erforderlichen Arbeitskrafte zur
Verfiigung stehen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren
jahresdurchschnittlich beschéftigten Arbeitskrafte, gegliedert nach Lohngruppen und gesondert
ausgewiesenem technischen Leitungspersonal angeben.

** Vom Auftraggeber anzukreuzen, wenn ausnahmsweise Referenzen akzeptiert werden, die mehr als 5 Jahre zurtckliegen.

Seite 5 von 9
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Il. Erganzende Eighungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit die Vergabestelle durch Ankreuzen festgelegt hat,
ob und ggf. inwieweit der darin beschriebene zusatzliche Eignungsnachweis verlangt wird)

X* Nachfolgend werden keine weiteren Eignungsnachweise gefordert.

[|* Angabe der technischen Fachkrifte oder der technischen Stellen, die im
Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen

Ich/Wir erklare(n), dass mir/uns die fir die Ausflihrung der Leistungen erforderlichen
Fachkrafte

zur Verfliigung stehen.

Angabe der technischen Fachkréfte, die die Leistung tatsachlich erbringen

Namen der Personen mit Funktion Berufliche Qualifikation
(auch technische Leitung)

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden
wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen
oder sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeubten

Tatigkeiten zu den Personen einreichen

[ ]* Beschreibung der technischen Ausriistung des Unternehmens

Angabe der technischen Ausristung des Unternehmens
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[ ]* Beschreibung der MaBnahmen zur Qualititssicherung des Unternehmens

Angabe der MaRRnahmen zur Qualitatssicherung des Unternehmens

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden
wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

[]* Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferketteniiberwachungssystems, das dem
Unternehmen zur Vertragserfiillung zur Verfiigung steht

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferketteniiberwachungssystems, das dem Unternehmen zur
Vertragserfillung zur Verfliigung steht

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden
wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.
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[]* Studiennachweise und Bescheinigungen iiber die berufliche Befihigung des
Unternehmens und/oder der Fiihrungskrafte des Unternehmens, sofern sie als

Zuschlagskriterium bewertet werden

Mein/unser Unternehmen verfligt Uber folgende Nachweise und Bescheinigungen tber die berufliche
Befahigung:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden
wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

[ ]* Angabe der UmweltmanagementmaBnahmen, die das Unternehmen wéhrend der
Auftragsausfiihrung anwendet

Folgende Umweltmanagementmalinahmen werde(n) ich/wir wahrend der Auftragsausfiihrung anwenden:

gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf

Ausriistung das Unternehmen fiir die Ausfiihrung des Auftrags verfiigt

[]* Erkldarung, aus der hervor geht, iiber welche Ausstattung, welche Gerite und welche technische

Ausristung

Mein/unser Unternehmen verfiigt fiir die Ausfiihrung des Auftrags Uber folgende Gerate und technische

Seite 8 von 9



110700 - HVA B-StB - Eigenerklarung Eignung - Vers. (07/24)

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben
beabsichtige(n)

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer zu vergeben:

Siehe ausgefiiliter Vordruck HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestatigungen oder Nachweise auf gesondertes Verlangen
der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden missen und mein(e)/unser(e) Bewerbung/
Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollstandig innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt

werden.

(Datum, Name in Textform)

Hinweis: Bei den mit , *, gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw.
Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die geforderten Angaben verlangt werden bzw. der

Sachverhalt mafigebend ist.
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Bezeichnung der Bauleistung:

06-26-7020 Unterhaltungspflege Aufienanlagen RNL-SH Meschede 2027-2030
06-9990 Sammler Abt. 4 RNL SH fiir Ul

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Zur Ausfuhrung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich nachfolgend die durch
Unterauftrag-nehmer/Nachunternehmer auszufihrenden Teilleistungen und auf gesondertes
Verlangen der Vergabestelle die Namen der vorgesehenen Unterauftragnehmer/Nachunternehmer.

0oz Beschreibung der Teilleistung

Namen der
Unterauftragnehmer/Nachunternehmer
(einschl. ggf. vorh. PQ-Nummern)
(erst auf gesondertes Verlangen der
Vergabestelle)
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Bezeichnung der Bauleistung:

06-26-7020 Unterhaltungspflege AuRenanlagen RNL-SH Meschede 2027-2030
06-9990 Sammler Abt. 4 RNL SH fur Ul

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Erklarung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufillen)

Wir, die nachstehend aufgefiihrten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,
Bevollmachtigter Vertreter
Mitglied

Weitere Mitglieder:
Mitglied

beschlieRen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklaren, dass
der bevollmachtigte Vertreter die Mitglieder gegenliber dem Auftraggeber rechtsverbindlich
vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle

Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

(Firmenname) (Datum) (Name in Textform)
"""""""" Fivemame)  ©aum) C ameinTextom)
"""""""" Fimamame) Oy C (emeinTeom)
"""""""" Fimesme)  am) C (emenTeom)

Seite 1 von 1






	Pläne und Ansichten
	Layout1


