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1 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER LEISTUNG

Der Landesbetrieb Stralkenbau NRW beabsichtigt als Trager der StralRenbaulast, im Zuge der B54
zwischen der Anschlussstelle Dortmund-Wellinghofen/-Hérde/-Hombruch und dem Autobahnkreuz
Dortmund-Siid das vorhandene Briickenbauwerk ,Gehwegbriicke Heideblick®, Bauwerksnummer
4510 571 in Abschnitt 90 bei Km 2,790, zuriickzubauen.

Bei dem Bauwerk handelt sich um eine Briicke mit Balken-/Plattenmischsystem bzw. einen 1 stetigen
Plattenbalken aus Spannbeton errichtet im Jahr 1963. Das Bauwerk Uberflhrt einen Geh- und
Radweg uber die Bundesstralle B54 in Dortmund-Liicklemberg von Westen nach Osten.

Dieses Briickenbauwerk befindet sich in einem Wohngebiet. Die Widerlager und Ddmme grenzen
zum Teil direkt an Grundstiicke der Anlieger. Da die Spannstéahle mit vergutetem,
spannungsrisskorrosionsgefahrdetem Spannstahl hergestellt wurden und daher hinsichtlich der
Spannungsrisskorrosion als gefahrdet gelten, ist das Tragwerk aulRer Betrieb zu nehmen und das
Bauwerk vollstandig abzubrechen.
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Zu den Hauptleistungen zahlen insbesondere:

+ Baustelleneinrichtung und Verkehrsfiihrung

* Einrichtung von Sperr-, Schutz- und Arbeitsbereichen im Bereich der B 54

» Sicherung des unter dem Bauwerk verlaufenden Verkehrsraums gegen herabfallende Teile,
Staube, Flussigkeiten und Riickstande.

» Demontage der Gelénder bzw. Schutzeinrichtungen

« kontrollierter Riickbau des Uberbaus, der Pfeiler und der Widerlager

* Trennung, Sammlung, Verladung und Abtransport der anfallenden Stoffstrome

* Reinigung der Arbeitsbereiche sowie Abschluss- und Nachweismalinahmen

Im Leistungsverzeichnis sind die Arbeiten fur die geplanten Abbruch detailliert beschrieben.

Ortslage:

Die Geh- und Radwegbriicke ,Heideblick® Giberquert die B 54 in Dortmund-Licklemberg in West-Ost-
Richtung und befindet sich innerhalb eines Wohngebiets. Nérdlich und slidlich der Briicke schlief3t
Teil des Landschaftsschutzgebiet Schdndelle an. Das Bauwerk selbst befindet sich nicht im
Landschaftsschutzgebiet. Die genaue Lage ist den beigefligten Lageplanen zu entnehmen.

Art der MaBRnahme

Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen den Neubau einer Geh- und Radwegbriicke Uber die B
54 zwischen den Anschlussstellen Dortmund-Wellinghofen, Dortmund-Hérde und Dortmund-
Hombruch sowie dem Autobahnkreuz Dortmund-Sud mit einer Lange von 64 m.
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Die Ausschreibung ist wie folgt gegliedert:
Der Landesbetrieb StralRenbau Nordrhein-Westfalen ist der Auftraggeber (Teil A),

Der Auftrag wird auf die Gesamtleistung unter Berlcksichtigung der festgelegten Wertungskriterien
(s. (EU-) Aufforderung zur Angebotsabgabe) vergeben.
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IM FOLGENDEN BEZIEHT SICH DIE BAUBESCHREIBUNG NUR AUF
DIE LEISTUNGEN DES TEILES A

- Ortslage
Genaue Lagebeschreibung der Baustelle siehe Ziffer 2 dieser Baubeschreibung

- Zusatzangebot
Ein Zusatzangebot ist nicht erforderlich

1.1 AUSZUFUHRENDE LEISTUNGEN

1.1.1 StraBenbau

Die auszufiihrenden Strallenbauarbeiten umfassen insbesondere den Riickbau der
vorhandenen Verkehrsflachen.

Art und Umfang (Querschnitte, Zusammenstellung der Hauptleistungen)

(Querschnitts-Angaben 1) ...
Die im Leistungsverzeichnis Teil A ausgeschriebenen Arbeiten enthalten folgende Hauptleistungen:

(o7 T m3 Erdarbeiten-mit-Fahrbahndeckenaufbruch
(o7 TR m Rohrleitungen DN verlegen
CaA. e, m3 Frostschutzschicht

CaA.  cvrereeeenn, m? Schottertragschicht

(o7- PR m?2 Asphalttragschicht aus

(o7- TR m?2 Asphaltbinderschicht aus

ca. ...150..... m? GuRasphaltdeckschicht ausbauen

Untergrund

Siehe Ziffer 2.7 dieser Baubeschreibung (Baugrundverhaltnisse).

Unterbau (Boschungen)

Siehe auch Ziffer 7.2 dieser Baubeschreibung.

Entwédsserung

Siehe hierzu auch Ziffer 7.3 dieser Baubeschreibung (Ergdnzungen zu den ZTV Ew-StB 14).

Oberbau (Belastungsklasse/Bauweise RStO)

Anforderungen an die thermoisolierten Transportfahrzeuge (Bestandsfahrzeuge):

Thermoisolierte Transportfahrzeuge mussen die nachfolgenden Anforderungen erfullen:

Um eine ausreichende Thermoisolation der Transportmulden sicherzustellen, muss der Wand-
/Bodenaufbau (bei nachtraglich thermoisolierten Bestandsfahrzeugen nur der Wandaufbau) inkl. des
verwendeten Dammmaterials mindestens einen Warmedurchlasswiderstand (R-Wert) 21,65 m?K/W
(bei 20°C) aufweisen. Das verwendete Dammmaterial muss eine langfristige
Temperaturbestandigkeit bis 200°C aufweisen. Der Nachweis des erreichten
Warmedurchlasswiderstands erfolgt auf Grundlage eines Herstellerzertifikates seitens des
Muldenherstellers, in dem der erreichte Warmedurchlasswiderstand des Wandaufbaus dokumentiert
wird. Die Verwendung von Hybridkonzepten (Kombination Thermoisolation und zusatzliche
Beheizung) wird als gleichwertig angesehen, wenn durch die Zufiihrung von zusatzlicher
Warmeenergie die Temperaturverluste aufgrund des Einsatzes eines Wand-/ und Bodenaufbaus mit
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einem Warmedurchlasswiderstand < 1,65 m2K/W kompensiert werden. Die Wirksamkeit ist durch ein
Herstellerzertifikat mit rechnerischem Nachweis zu belegen.

Fahrzeuge bis Baujahr 31.12.2015:

Der Asphaltmischguttransport mit Fahrzeugen bis Baujahr 31.12.2015 (Bestandsfahrzeuge) muss in
Transportmulden mit thermoisolierten Seitenflachen (inkl. Stir- und Rickwand) sowie mit
thermoisolierter, wasserdichter und auf den Muldenrand aufliegender Abdeckeinrichtung (z.B. Silikon-
/Polyurethanbasis oder gleichwertig bzw. klappbare Abdeckung) erfolgen.

Fahrzeuge ab Baujahr 01.01.2016:

Bei Fahrzeugen ab dem Baujahr 01.01.2016 muss zusatzlich eine Thermoisolation des Muldenbodens
vorhanden sein.

Anforderungen an den Strallenfertiger

Grundsatzlich ist ein StralRenfertiger mit Absaugeinrichtung einzusetzen.

Beschickereinsatz / Einbau- und Logistikkonzept / Erhdhte Anforderungen an die Ebenheit :

Beim Einsatz von Beschickerfahrzeugen ist dem AG vor Baubeginn ein Einbau-/ Logistikkonzept
vorzulegen, welches die Grundlage fir die Planung eines kontinuierlichen Einbauprozesses darstellt.
Dieses muss mindestens folgende Angaben enthalten:

Angabe des Asphaltmischwerkes / der Asphaltmischwerke (Betreiber, Ort, Nummer des
Eignungsnachweises, einfache Entfernung zwischen Asphaltmischwerk(en) und
Baustelle, vorgesehene Liefermengen)

Angabe eines Asphaltmischwerkes fur Ersatzlieferungen im Bedarfsfall (wenn bei
Maflnahmen mit festen Einbau-Zeitfenstern der Ausfall eines Asphaltmischwerks
zwingend vermieden werden muss (beispielsweise bei Vollsperrung einer BAB flr den
Einbau in voller Breite)

Angaben zur eingesetzten Einbau- und Verdichtungstechnik (inkl. Beschicker)
Angaben zur Thermoisolation der Mulden, Vorlage des Herstellerzertifikats zur
Thermoisolation

Umlaufplan zur Anlieferung des Asphaltmischgutes

Der Umlaufplan zur Anlieferung des Asphaltmischgutes muss mindestens folgende Angaben

enthalten:

Vorgesehene Einbaumenge je Asphaltmischgutart pro Zeiteinheit

Geplante Umlaufzeit der Transportfahrzeuge von der Beladung (Asphaltmischwerk) bis
zur Entladung (Baustelle) unter Berlicksichtigung der unteren Grenzwerte fir die
Asphaltmischguttemperatur bei Ubergabe in den Beschicker (ZTV Asphalt-StB, Tabelle 5)
Anzahl der eingesetzten Transportfahrzeuge sowie ggf. vorgesehene Kennzeichnung der
Transportfahrzeuge (z.B. beim Einbau von Kompaktasphalt zur Vermeidung von
Verwechslungen)

Anzahl der geplanten Umlaufe

Geplante Maflinahmen zur Aufrechterhaltung eines kontinuierlichen Einbauprozesses bei
Stoérungen im Logistikkonzept

Wenn fir den Einbau der Deckschicht ein Beschicker gefordert ist und auch die darunter liegende
Binderschicht erneuert bzw. hergestellt wird, gilt fir die Unebenheit innerhalb einer 4 m langen
Messtrecke abweichend von Tabelle 25 der ZTV Asphalt-StB 07/13 fur Asphaltdeckschichten aus AC
D und SMA der Grenzwert < 3 mm.
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Durchldsse, Bauwerke

Ausstattung

Durch Untersuchungen von Stralen NRW wurde festgestellt, dass Betonschutzwande aus Ortbeton
mit Bewehrung aus nicht korrosionsgeschutztem Baustahl die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit
nicht erfiillen. Betonschutzwande aus Ortbeton mit dieser Art der Bewehrung sind deshalb nicht
zugelassen.

Die Richtlinien fiir passiven Schutz an Stral’en durch Fahrzeugriickhaltesysteme (RPS 2009) sind zu
beachten.

Fahrzeug-Ruckhaltesysteme werden eingesetzt, um die Folgen von Unféllen so gering wie mdglich zu
halten. Sie dienen dem Schutz von unbeteiligten Personen oder schutzbedirftigen Bereichen neben
der Stralle oder des Gegenverkehrs. Dartber hinaus dienen sie dem Schutz von Fahrzeuginsassen
vor schweren Folgen infolge Abkommens von der Fahrbahn, z. B. bei einem Absturz oder vor dem
Anprall an gefahrliche Hindernisse.

Mit der Einfiihrung der Richtlinien flr passiven Schutz an Stralen durch Fahrzeug-Riickhaltesysteme
(RPS 2009) sollen in Deutschland nur noch nach DIN EN 1317 positiv gepriifte Fahrzeug-
Ruckhaltesysteme eingesetzt werden. Um das Niveau der Verkehrssicherheit in Deutschland aufrecht
zu erhalten, missen diese Systeme neben den Anforderungen der DIN EN 1317 noch weitere
nationale Einsatzkriterien erfiillen. Daher werden im Rahmen der Vergabeunterlagen entsprechende
Anforderungen ,Erflllung der Technischen Kriterien fir Fahrzeug-Ruckhaltesysteme in Deutschland“
gestellt.

Hierbei sind als Anforderungen an Schutzeinrichtungen die Kriterien S1 bis S5 immer nachzuweisen.
Bei Schutzeinrichtungen auf Bauwerken sind die ergdnzenden Kriterien BW1 bis BW3, sowie BW5
und BW7 immer nachzuweisen.

Die Erfullung dieser Anforderungen kann dabei entweder durch Einzelnachweis oder durch Nachweis
der Eintragung in der sogenannten Technischen Ubersichtsliste erfolgen.

Die Aufnahme in, bzw. die Bezugnahme auf, die Technische Ubersichtsliste erspart die wiederholte
Einreichung umfangreicher Unterlagen im konkreten Vergabeverfahren. Hierdurch wird der
Verfahrensaufwand bei Ausschreibungen sowohl flr die Industrie als auch flr die Verwaltung
reduziert.

,,Fiir die nicht in der technischen Ubersichtsliste enthaltenen Produkte der Beispielplanung
wurde die Priifung der Einzelnachweise geméR technischer Kriterien vom AG durchgefiihrt.
Eine gesonderte Vorlage der Einzelnachweise ist nicht erforderlich.“

Es ist nicht zuletzt auch im Sinne der Sicherheit wichtig, dass das Gesamtsystem bezogen auf
Verfugbarkeit, Qualitat, Fertigung, Reparatur und Ersatz sowie Ausschreibung und Vergabe fur alle
Beteiligten umsetzbar bleibt. So wiirde beispielsweise eine Vielzahl von konstruktiv unterschiedlichen
Systemen dazu fiihren, dass zur Verbindung der Einzelsysteme eine Unmenge von
Ubergangskonstruktionen notwendig waren. Ubergangskonstruktionen sind Unstetigkeiten im sonst
gleichmafig wirkenden Band einer Schutzeinrichtung. Unféalle und Anprallpriifungen zeigen, dass
diese Unstetigkeiten zu einem unkontrollierten Fahrzeugverhalten fuhren kdnnen. Deswegen sollen
aus Grunden der Sicherheit grundsatzlich nur Schutzeinrichtungen eingesetzt werden, die eine
geringe Anzahl von Ubergangskonstruktionen erfordern.

Darlber hinaus ist zu berticksichtigen, dass Fahrzeug-Riickhaltesysteme nach Anfahrten in der Regel
repariert werden missen. Mittlerweile existiert eine Vielzahl an sehr verschiedenartigen Systemen auf
dem Markt. Sie unterscheiden sich im Material, in den einzelnen Bauteilen, im Leistungsvermogen
und in der Geometrie. Um im Sinne der Verkehrssicherheit ein funktionierendes Gesamtsystem am
Fahrbahnrand aufzustellen, kénnen diese unterschiedlichen Schutzeinrichtungen nicht beliebig
kombiniert oder aneinandergehangt werden.

Die im Leistungsverzeichnis Teil A ausgeschriebenen Arbeiten enthaltenen folgende Hauptleistungen:

Ca.160m Schutzeinrichtungen abbauen
Ca. 160 m Schutzeinrichtungen aufbauen
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Ortsfeste Verkehrszeichen in Seitenaufstellung

Die Bemessung von Aufstellvorrichtungen und Fundamenten fiir ortsfeste Verkehrszeichen in
Seitenaufstellung muss nach Eurocode und DIN EN 12899 erfolgen. Fir die Aufstellung von
Standardverkehrszeichen mittels Rohrpfosten ist die IVZ-Norm in der giltigen Fassung anzuwenden.

Fir die Bemessung der Aufstellvorrichtungen sind die Teilsicherheitsbeiwerte fir Lasten geman DIN
EN 12899, PAF 1, Tabelle 6 zu verwenden:

o Fir Eigenlasten yG = 1,2

e Fir WindlastenyQ = 1,35

Fir den Ansatz der Windlasten ist die ZTV-ING Teil 8, Abschnitt 3 (Verkehrszeichenbriicken)
heranzuziehen. Die Windzone ist in der Leistungsbeschreibung vorzugeben (siehe www.dibt.de —
Aktuelles — Technische Baubestimmungen — Zuordnung der Windzonen nach Verwaltungsgrenzen).

Bei Rohrmasten / MSH-Masten muss fur die Bemessungswerte aus Windbelastung aul3er der
Schildflache auch die Windangriffsflache des Mastes (Oberkante Fundament bis Schildunterkante /
Unterkante Zusatzplakette) bericksichtigt werden. Bei aufgeldsten Schildern ist zusatzlich der Mast
zwischen den Schildern als Windangriffsflache zu bertcksichtigen.

Die Bemessung der Fundamente erfolgt nach Eurocode 7. Die Nachweise sind fiir den Grenzzustand
der Tragfahigkeit und den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit zu flihren.

Die im Leistungsverzeichnis Teil A ausgeschriebenen Arbeiten enthaltenen folgende Hauptleistungen:

Ca...4.... St Verkehrsschild abbauen
Ca....3..... St Aufstellvorrichtung abbauen

Ca........ St Verkehrszeichen / Wegweiser anbringen

Ca........ St Aufstellvorrichtung n. statischen und konstruktiven Erfordernissen errichten
Ca........ St Fundament n. statischen Erfordernissen herstellen

Ca........ St

Fur Schilder ab 2,31 m2 an einer Aufstellvorrichtung muss grundsatzlich ein statischer Nachweis in
geprufter Form vorgelegt werden.

Angaben flr statischen Nachweis:
Art der Aufstellvorrichtung ...
Aufstellart .
Bodenfreiheit . m
Befestigungsart .
Schilderstandort oder Windzone ...
Anzahl und Abmessungen aller Schilder ...

Kennzeichnung / Qualitdtsnachweis von Verkehrszeichen und Aufstellvorrichtungen

Der Qualitatsnachweis der gelieferten Schilder muss durch eine Kennzeichnung mittels Gutezeichen
im Sinne der Grundsatze fir Gltezeichen des RAL (Deutsches Institut fur Gitesicherung und
Kennzeichnung e.V.) zwingend erbracht werden. Ebenso sind die Eigenschaften nach TLP VZ durch
Anbringen des CE-Zeichens auf der Schildriickseite und der Aufstellvorrichtung nachzuweisen.

Sofern ein gleichwertiges, gepruftes, zugelassenes und zertifiziertes Material als Bildtrager verwendet
wird, ist das Rahmenprofil des Bildtragers zusatzlich eindeutig und dauerhaft mittels Pragestempel zu
kennzeichnen. Fir Aluminium-Verbundwerkstoff sollen die Buchstaben ,ACM* (Aluminium Composite
Material) verwendet werden. Die Pragung soll in unmittelbarer Nahe des RAL-Gltezeichens
angebracht werden. Eine Préagung direkt auf dem Bildtrager ist nicht zulassig.

1.1.2 Ingenieurbauwerke
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Allgemeine Beschreibung des Leistungsumfanges

Bei der geplanten MalRnahme handelt es sich um Abbruch der Gehwegbricke Uber den B 54 mit
Bauwerksnummer 4510 571. Das 4-Feldriger Bauwerk errichtet im Jahr 1963 weist eine Gesamtlange
von 64,00 m (11,00 m- 21,00 m — 21,00 m — 11,00 m) sowie eine Gesamtbreite von 2,36 m auf. Der
Traglastindex betragt V.

Das Bauwerk liegt im Abschnitt 90 zwischen den Netzknoten 4510039A und 4510069A und weist
eine Kreuzungswinkel von 100 gon. Das vorhandene Bauwerk ist einschlieBlich der Widerlager und
Fligel bis zur Gelandeoberkante konventionell abzubrechen. Die Fundamente der Unterbauten sind
im Zuge der Abbrucharbeiten nicht zurickzubauen und verbleiben im Bestand (Siehe Abbruchbereich
in Anlage 3.1.0). Die vom Abbruch betroffenen Bereiche, Anlieger und deren Grundstiicke, sind zu
schitzen und bei Beschadigung kurzfristig in den unbeschadeten Zustand zu versetzen.

Art und Umfang (Statisches System, Hauptabmessungen, Zwangspunkte)

Erdarbeiten

¢ Die vorhandene Bauwerkshinterfillung aus gemischtkdrnigem Boden ist im Zuge der
Abbrucharbeiten vollstdndig auszubauen und fachgerecht zu entsorgen.

o Samtliche erforderlichen Erdarbeiten fir die Herstellung der Baustelleneinrichtung, der
BaustralRen (Falls notwendig) sowie der Zufahrten sind vollstandig in die Leistungen des
Auftragnehmers einzubeziehen.

Griindung, Schutz gegen Aqgressivitat

Die vorhandenen Fundamente der Widerlager sind zuriickzubauen und fachgerecht zu entsorgen.
Die Grindung des Pfeilers verbleibt im Bestand und ist nicht zurlickzubauen.
Unterbauten

Die Stahlbetonunterbauten des Briickenbauwerks bestehen aus Pfeilern und Widerlagern. Diese sind
im Zuge der Abbrucharbeiten vollstandig zurtickzubauen und fachgerecht zu entsorgen (Siehe
Abbruchbereich in Anlage 3.1.0). Die Widerlager sind zusatzlich mit kuinstlicher Steinverkleidung
versehen. Die Verkleidung ist ebenfalls vollstdndig abzutragen und entsprechend den geltenden
Vorschriften fachgerecht zu entsorgen.

Uberbau, Lager, Ubergangskonstruktionen

Das bestehende Briickenbauwerk ist als vierfeldrige, durchlaufende Plattenbalkenbriicke in
Spannbetonbauweise mit einem Vollquerschnitt ausgebildet und Uberflhrt die Bundesstralte B 54.

Im Zuge der Abbrucharbeiten ist das gesamte Briickenbauwerk einschlieRlich des Uberbaus
vollstéandig zurlickzubauen. Samtliche anfallenden Baustoffe und Abbruchmaterialien sind
aufzunehmen, entsprechend den geltenden gesetzlichen und technischen Vorschriften fachgerecht
zu entsorgen.

Die Geh- und Radwegbriicke Heideblick verfiigt Giber Verformungslager an den Widerlagern sowie
Uber Betongelenke an den Stiitzen. Diese Bauteile sind im Rahmen der Rickbauarbeiten vollstandig
abzubrechen und fachgerecht zu entsorgen.

An das Briickenbauwerk schliefen beidseitig Rampenanlagen an, die den Zugang zur Geh- und
Radwegbricke gewahrleisten. Die vorhandenen Rampen sind vollstandig abzubrechen und zu
entsorgen.

Entwédsserung

Entfallt
Abdichtung, Beldage

An den erdberlhrten Flachen der Fundamente und Widerlager befindet sich auf der Betonoberflache
ein Bitumenvoranstrich. GemaR vorliegendem Gutachten handelt es sich hierbei um ein teerhaltiges
Material. Der vorhandene Anstrich ist im Zuge der Abbrucharbeiten sorgfaltig zu entfernen, getrennt
zu erfassen und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften fachgerecht zu entsorgen.

Belage:

Im Bereich des Uberbaus befindet sich zwischen der Betonunterlage und dem Gehwegbereich eine
Bitumenschweiflbahn auf einer Epoxidharzgrundierung. Die Bitumenschweif3bahn ist im Zuge der
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Abbrucharbeiten sorgfaltig und vollstandig zu entfernen, getrennt zu erfassen und gemaf den
geltenden abfallrechtlichen Vorschriften fachgerecht zu entsorgen.

Ausstattung

Gelander

Im Bereich der AuRenkappen des Uberbaus befindet sich beidseitig jeweils ein ca. 70 m langes und
1,20 m hohes Flllstabgeléander ohne Seil. Die Gelander sind im Zuge der Abbrucharbeiten sorgfaltig
zu demontieren, in geeignete Segmente zu zerlegen und fachgerecht zu entsorgen. Laut Gutachten
weisen die Gelander eine blei- und chromhaltige Beschichtung auf (siehe Anlage 3.5). Bei der
Demontage, Segmentierung und Entsorgung sind die erforderlichen Schutz- und
SicherheitsmaRnahmen gemal dem Arbeitsschutz- und Sicherheitsplan (A+S-Plan, siehe Anlage 3.6)
einzuhalten.

Sonderanlagen

Larmschutzwand

Entlang der B 54 befinden sich in beiden Fahrtrichtungen im Bereich der Anschlussstellen Dortmund-
Wellinghofen, Dortmund-Hérde und Dortmund-Hombruch Beton / Stahlbeton La&rmschutzwande BW
Nummer 4510584 D und 4510585C. Die Pfeiler der Geh- und Radwegbrticke befinden sich
unmittelbar angrenzend an die Larmschutzwande. Diese sind vor Beginn der Abbrucharbeiten von AN
durch geeignete MaRnahmen zu schitzen und wahrend der gesamten Abbrucharbeiten vor
Beschadigungen zu sichern.

Zaune

Im Bereich der BaumalRnahme befinden sich grundstiicksbegrenzende Zaune privater Anlieger. Der
Auftragnehmer (AN) hat friihzeitig Kontakt mit den betroffenen Anliegern aufzunehmen und die
erforderlichen Abstimmungen durchzufihren. Die Zaune sind vor Beginn der Arbeiten fachgerecht zu
demontieren und nach Abschluss der Bauarbeiten ordnungsgemaf wiederherzustellen bzw. an
gleicher Stelle wieder aufzubauen.

Der AN hat wahrend der Bauzeit geeignete Absperrungen und Schutzzaune aufzustellen und
dauerhaft standsicher zu halten. Nach Durchfiihrung der Abbrucharbeiten sind die vorhandenen
Zaune als Absturzsicherung weiter vorzuhalten. Die Sicherung ist so auszubilden, dass ein
unbeabsichtigtes Betreten des abgebrochenen Bereichs der B 54 durch Radfahrende und FuRganger
sicher verhindert wird.

Beleuchtung

Unmittelbar neben der Geh- und Radwegbriicke befinden sich Beleuchtungseinrichtungen, die vor
Beginn der Abbrucharbeiten von AN fachgerecht zu demontieren, zwischenzulagern und nach
Abschluss der Arbeiten nach Abstimmung mit dem Betreiber wieder ordnungsgeman zu montieren
sind.

Korrosions- und Oberflachenschutz

Entfallt

Anlagen und Einrichtungen fiir Dritte

Abbrucharbeiten

Der komplette Abbruch der Gehwegbriicke erfolgt konventionell mittels Abbruchbagger. Da das
Bauwerk die B54 Uberfiihrt, ist der Verkehrsraum der Bundesstra’e wahrend der Rickbauarbeiten
wirksam gegen herabfallende Bauteile zu sichern. Hierzu sind geeignete Abschirm-, Auffang- und
Reinigungsmaflnahmen vorzusehen und umzusetzen.

Zur Vermeidung von Tétungen und Verletzungen von Tieren sind die Abbrucharbeiten am
bestehenden Bruckenbauwerk aufierhalb der Winterruhe der Fledermause durchzufihren.

Im Zuge des geplanten Briickenabbruchs hat der Auftragnehmer ein Konzept fur den kontrollierten
Ruckbau 14 Tage nach Zuschlagserteilung zu erstellen und dem Auftraggeber rechtzeitig zur Prufung
und Freigabe vorzulegen.

Bei der Planung von Bauablaufen sind tierartspezifische Lebensraumzyklen und Habitate zu
beachten, z.B. Brutzeiten von Végeln, Quartiere von Fledermausen (siehe H ArtB, in R SBB).

Das bei den Arbeiten anfallende Aufbruchmaterial ist vom Auftragnehmer (AN) einer
ordnungsgemallen Verwertung zuzufthren. Hierbei sind die Bestimmungen der Ziffern 2.7 und 3.6
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sowie die Anlage 3.6 ,A+S Plan® zu beachten.

1.1.4 Auftraggeberaufgaben nach Baustellenverordnung

Vorankiindigung

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erstellen und anpassen

(Angaben zum Inhalt und zur Darstellung)

Unterlage nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 Baustellenverordnung erstellen (Art und Umfang)

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator wiahrend der Ausfiihrung des Bauvorhabens
stellen (Art und Umfang)

siehe Erlauterungen in Ziffer 4.3 der Baubeschreibung!

1.1.5 Erlauterung zu den OZ des Leistungsverzeichnisses

Weitere Erlauterungen befinden sich im Langtextverzeichnis vor den zugehdrigen Ordnungszahlen
(0Z) als Hinweise zur OZ.

1.2 AUSGEFUHRTE VORARBEITEN

Beweissicherung

Vermessung

Die Vermessungsdaten fiir die Abbrucharbeiten jedoch, obliegen dem Auftragnehmer.

Kampfmittelbeseitiqung

Fur den Abbruchbereich wurde durch die Bezirksregierung Arnsberg eine Kampfmittelliberpriifung
anhand historischer Luftbilder durchgefiihrt. Die Ergebnisse der Luftbildauswertung weisen die
Bereiche der Widerlager und Pfeiler als potenzielle Bombenabwurfgebiete aus. Nach Riicksprache
mit der zustandigen Behorde fiir Kampfmittelbeseitigung der Stadt Dortmund ist fir die Durchfiihrung
der Abbrucharbeiten keine Kampfmittelsondierung erforderlich. Die Arbeiten kdnnen mit der
gebotenen Vorsicht (Anlagen 3.7.1) ausgefiihrt werden.

Die Anwendung der Anlage 3.7.2 der TVVKpfMiBesNRW ist fir Ramm- oder Bohrarbeiten weiterhin
erforderlich.

Das Schreiben liegt als Anlage 3.7.3 bei und ist zu berlcksichtigen.

Far ein Nichtvorhandensein von Kampfmitteln wird jedoch vom AG keine Gewahr dbernommen.

Anschrift der zustdndigen Ordnungsbehdrde:

Ordnungsbehorde der Stadt:  Dortmund

Stralle: Olpe 1

PLZ und Ort: 44122

Ansprechpartner: Herr Schwenzfeier
Telefonnummer/Handy: 0231-50-25444
E-Mailadresse: kampfmittel@stadtdo.de
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Werden wahrend der Bauarbeiten im Baubereich Kampfmittel gefunden, so sind die Arbeiten an der
Fundstelle sofort einzustellen, die Fundstelle ist abzusperren und die Bauliberwachung zu

benachrichtigen.

Holzeinschlag
Entfallt

1.3 AUSGEFUHRTE LEISTUNGEN

Ingenieurbauwerke, Durchlasse

Entfallt
StraBen, Weqge

Entfallt
Kabelkandle

Entfallt
Verlegte Ver- und Entsorqungsleitungen

Entfallt
Verlegte Wasserldufe

Entfallt
Zustand eingestellter Bauarbeiten

Entfallt
StraBenanschliisse, Seitenwege

Entfallt
Fahrbahndecken

Entfallt

1.4 GLEICHZEITIG LAUFENDE BAUARBEITEN

Ingenieurbauwerke, Durchlasse

Entfallt
Erdarbeiten

Entfallt
Entwiasserungen

Entfallt
Verlegung von Wasserlaufen

Entfallt

Kabelkanile

Entfallt
Ver- und Entsorgungsleitungen

Entfallt
Fahrbahndecken

Entfallt
Schutz- und Leiteinrichtungen

Entfallt
Lichtzeichenanlagen
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Entfallt
Sonstige Ausstattung

Entfallt
Sonderbauwerke

Entfallt
StraBenanschliisse, Seitenwege

Entfallt
Lebendverbau, Béschungssicherung

Entfallt
Hydraulische Spritzansaat

Entfallt

1.5 MINDESTANFORDERUNGEN FUR NEBENANGEBOTE

Nebenangebote sind nicht zugelassen

1.6 MINDESTANFORDERUNGEN FUR DIE URKALKULATION

Samtliche Leistungen des Angebotes sind in einer zusammenhangenden, einheitlichen Urkalkulation
darzustellen. Aus der Urkalkulation missen fir die im Angebot enthaltenen Einheitspreise folgende
Preisbestandteile unmittelbar ersichtlich sein:

Einzelkosten der Teilleistungen mit Leistungsansatzen (Menge/Zeit), aufgegliedert in alle Kostenarten
(insbesondere Lohn und Gehalt, Baustoffe und Bauteile, Rist-, Schal- und Verbaumaterial, Hilfs- und
Betriebsstoffe, Baugerate und Sonderkosten), Gemeinkostenanteil mit den zugehoérigen
Umlagefaktoren, aufgeschlisselt nach Baustellengemeinkosten (BGK), Allgemeine Geschaftskosten
(AGK), Wagnis und Gewinn (W+G) bezogen auf die einzelnen Kostenarten.

Weiterhin sind anzugeben:

- Ermittlung der Kalkulationsmittelléhne,

- Ermittlung der Gemeinkosten der Baustelle bei Kalkulation tiber die Endsumme.

Die Kalkulationen der Nachunternehmer / Unterauftragnehmer sind der Urkalkulation beizufiigen,
spatestens jedoch auf Aufforderung vorzulegen. Der Nachunternehmer / Unterauftragnehmer hat
seine Kalkulation spatestens bei Bedarf / auf Aufforderung detailliert aufzuschliisseln.

2 ANGABEN ZUR BAUSTELLE
21 LAGE DER BAUSTELLE

Bundesstraen. LandesstralRen, Kreisstrallen

- von Netzknoten (NK) 4510 039 , nach Netzknoten 4510 069
- bei Station (Stat.) 2,800,
- in Abschnittsnummer (AbsNr) 90,

2.2 VORHANDENE OFFENTLICHE VERKEHRSWEGE

Strae

Die Geh- und Radwegbriicke ,Heideblick® Gberquert die B 54 in Dortmund-Licklemberg in West-Ost-
Richtung.

Schiene
Entfallt

Wasser
Entfallt
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2.3 ZUGANGE, ZUFAHRTEN

Die Richtlinien zum Schutz von Baumen und Vegetationsbestanden bei BaumafRnahmen (R SBB),
Ausgabe 2023, sind zu beachten (ersetzen die RAS-LP4, Ausgabe 1999). Es gelten au3erdem die
Anforderungen an die DIN 18920 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von Baumen,
Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei Baumaflinahmen. Vgl. hierzu auch allgemeinen
Hinweis unter 2.9 Schutzgebiete und —objekte unter Baume und Vegetationsbestande.

Bei der Wahl und Erstellung von Zufahrten sind MalRnahmen zum Schutz bzw. zur
Schadensminimierung zu beachten (vgl. Bild 3 bzw. Bild 14/14a R SBB).

Zur Baustelle

Die Baustelle ist Uber 6ffentliche Stralen zu erreichen.

Vom Auftraggeber werden keine besonderen Zugange und Zufahrten zur Baustelle zur Verfligung
gestellt. Die Beschaffung und Herrichtung von Zufahrtsmdglichkeiten zur Baustelle ist Sache des
Auftragnehmers ebenso wie die laufende Reinigung und Wiederinstandsetzung aller als Zufahrt
benutzten Stralen und Wege. Durch den Bauablauf entstehende Beschadigungen sind unverziiglich
vom AN zu seinen Lasten zu beseitigen. Es ist vor Baubeginn eine Beweissicherung durchzufihren.

Zu seitlichen Oberbodenlagern (Landschaftsbau)

Fir die Bodendeponie bei Bau-km ....... dstlich der Umgehungsstrafle A-Stadt wird ein Zufahrtsweg
vom Auftragnehmer hergestellt. Die Herstellung, Unterhaltung und Beseitigung dieses Zufahrtsweges
wird nach OZ ....... bis OZ ....... abgerechnet.

Zu Boschungskronen und Bermen (Landschaftsbau)

2.4 ANSCHLUSSMOGLICHKEITEN AN VER- UND
ENTSORGUNGSLEITUNGEN

Vom Auftraggeber kdnnen keine Anschlussmdglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen zur
Verflgung gestellt werden. Die Ver- und Entsorgung der Baustelle ist Sache des Auftragnehmers.

Wasser

Entfallt
Abwasser

Entfallt
Strom:

Entfallt
Hochspannungsleitung

Entfallt
Gas:

Entfallt
Telekommunikation:

Entfallt

2.5 LAGER-UND ARBEITSPLATZE

Lager und Arbeitsplatze sowie Flachen fir die Baustelleneinrichtung werden vom Auftraggeber nicht
zur Verfiigung gestellt.

Die Richtlinien zum Schutz von Baumen und Vegetationsbestanden bei BaumafRnahmen (R SBB),
Ausgabe 2023, sind zu beachten (ersetzen die RAS-LP4, Ausgabe 1999). Es gelten au3erdem die
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Anforderungen an die DIN 18920:2014-07 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von
Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei BaumaRnahmen. Vgl. hierzu auch
allgemeinen Hinweis unter 2.9 Schutzgebiete und —objekte unter Baume und Vegetationsbestande.

- Aufstellen von Baucontainern und Bauwagen und Lagerung von Baustoffen im Wurzelbereich
von Baumen
- Lagerung und Umgang mit umweltgefahrdenden Bau- und Betriebsstoffen

Bei der Aufstellung von Baucontainern, Bauwagen und der Lagerung von Material ist insbesondere

auf die vorgegebenen Abstande zu Baumen und die Schonung des Bodens und des Wurzelbereiches
zu achten (vgl. Bild 3 und Bilder 14/14a R SBB).

Platze fiir Baustelleneinrichtung

Dem Auftragnehmer werden ausschlieBlich die Flachen im Bereich des westlichen und dstlichen
Widerlagers der Briicke durch den Auftraggeber zur Verfligung gestellt. Da fir die Durchfiihrung der
Abbrucharbeiten eine Vollsperrung der B 54 vorgesehen ist, kann der Auftragnehmer die gesperrten
Verkehrsflachen im unmittelbaren Bereich des Bauwerks fiir die Dauer der Abbrucharbeiten als
Baustelleneinrichtungsflachen nutzen. Weitere Flachen fir die Durchfliihrung der Abbrucharbeiten
werden durch den Auftraggeber nicht bereitgestellt.

Sofern Baustelleneinrichtungsflachen erforderlich sind, hat der Auftragnehmer diese
eigenverantwortlich zu ermitteln, anzumieten und zu betreiben. Ein Anspruch auf zusatzliche vom
Auftraggeber bereitgestellte Flachen besteht nicht. Die Ubersichtsplane (Siehe Anlage 3.3.1 BE-
Flachen und 3.3.1 Grunderwerbsplan) sind dieser Baubeschreibung als Anhang beigefugt

Sofern fur die Durchfihrung der Arbeiten Gehdlzentnahmen erforderlich werden, sind diese unter
Beachtung der gesetzlichen Vorgaben grundsatzlich im Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 28./29.
Februar durchzufihren. Hohlenbdume werden im Vorfeld kontrolliert, sollte dieses betroffen sein.

Lagerplatze

Fur die Lagerung des Oberbodens werden vom Auftraggeber die erforderlichen Flachen neben der
Trasse der B54 siehe Grunderwerbsplan Anlage 3.3.1 kostenlos zur Verfligung gestellt. Die
Oberbodenlagerflachen sind in den als Anlage beigefliigten Ubersichtsplanen eingetragen.

Arbeitsplatze
Entfallt.

Riickgabe der vom AG zur Verfiigung gestellten Fldchen

Der Zustand der angrenzenden Wege, Stral’en und Gelande im Baubereich ist vor Beginn der
Arbeiten gemaR § 3 Absatz 4 VOB/B festzuhalten. Uber die ordnungsgemaRe Riickgabe aller vom
AN wahrend der Bauzeit benutzter StralRen, Wege und sonstiger Flachen, die nicht im Eigentum des
AG sind, muss der AN angeforderte Freistellungsbescheinigungen der Eigentiimer oder
Nutzungsberechtigten tber den ordnungsgeméafien Zustand bei Riickgabe der benutzten Anlagen
und Flachen spatestens mit der Schlussrechnung dem AG Ubergeben.

2.6 GEWASSER

Es ist insbesondere darauf zu achten, dass die Gewasser nicht durch den Eintrag von Schmutz- und
Schadstoffen verunreinigt werden. Die Gewasserrander und das Gewasserbett dirfen nicht befahren
werden.

Der Wasserstand von Stillgewéassern darf baubedingt weder absinken noch langfristig ansteigen. Im
Zweifel ist Ricksprache mit dem AG zu halten.

Vorfluter

Entfallt

Wasserstiande
Entfallt

Hochster Bauwasserstand
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Entfallt

Gewasserumleitung
Entfallt

2.7 BAUGRUNDVERHALTNISSE

Geologische Verhaltnisse, Grundwasser (Baugrundgutachten, Bodenaufschliisse)

Siehe Anlage 3.5 Bodengutachten
StraBenbefestigungen

Bei Frasarbeiten von Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt sind grundsatzlich die Technischen
Regeln fur Gefahrstoffe , Tatigkeiten mit potenziell asbesthaltigen mineralischen Rohstoffen und daraus
hergestellten Zubereitungen und Erzeugnissen®— TRGS 517 zu beachten. Besondere Aufmerksamkeit
gilt hier dem Punkt 5.7 ,Besondere SchutzmalRnahmen — Kaltfradsen von Verkehrsflachen®.

Die Gesteinsarten Diabas und Basalt sind gemaf Anlage 1 der TRGS 517 als potenziell asbesthaltig
eingestuft. Das Vorhandensein dieser Gesteinsarten im Strallenoberbau kann nicht ausgeschlossen
werden. Beim Frasen der Strallenbefestigung muss daher, im unmittelbaren Nahbereich der Frase, mit
partikelformigen Gefahrstoffen (z.B. Asbestfasern) gerechnet werden.

Fur die Frasarbeiten sind ausschliellich Stralenfrasen, gemall den TRGS 517, Pkt. 5.7.2.1 (2)
einzusetzen, die Uber eine entsprechende BGI-Zertifizierung verfiigen. Dies gilt fir Stral’enfrasen ab
einer Frasbreite von = 2,0 m und in Ortsdurchfahrten ab einer Frasbreite von = 1,0 m.

Die Schutzmalinahmen sind in die entsprechenden Leistungspositionen einzurechnen.

Der Ausschreibung liegen Vorerkundungen mit chemischen Analysen des Auftraggebers zu Grunde.

Hat der Auftragnehmer Zweifel, dass es sich bei dem Ausbauasphalt um die Verwertungsklasse A
gemal RuVA-StB 01, Ausgabe 2001/Fassung 2005 handelt, muss er eine gutachterliche, chemische
Analyse erstellen lassen. Das vom Auftragnehmer angezweifelte Aufbruch- bzw. Frasgut ist dafir auf
Flachen eines von ihm gewahlten Entsorgungsfachbetriebes in Haufwerken zu lagern. Der
Auftraggeber ist umgehend Uber Lagerort und Zeitpunkt der geplanten Probenahme fur die Analyse
zu informieren. Je angefangene 200 m3 ist ein getrenntes Haufwerk anzulegen und zu beproben. Die
chemische Analyse ist durch den Entsorgungsfachbetrieb oder durch eine in NRW anerkannte
Prifstelle fir Prifungen wasserwirtschaftlicher und anderer umweltrelevanter Merkmale
durchzufiihren. Der Gehalt an PAK nach EPA im Feststoff und der Phenolindex im Eluat sind mit
Analyseverfahren gemaf TP Gestein-StB 7.3 in Verbindung mit dem Arbeitspapier Nr. 27/3 zu
bestimmen. Die Ergebnisse sind dem Auftraggeber unverziiglich mitzuteilen.

Wird festgestellt, dass es sich abweichend von der Ausschreibung nicht um die Verwertungsklasse A
der RuVA-StB 01, Ausgabe 2001/Fassung 2005 handelt, werden die Kosten fiir die chemischen
Analysen, Lagerung und Transport vergutet.

Einzelergebnisse des Auftragnehmers, welche nicht in Abstimmung mit dem Auftraggeber
herbeigefiihrt wurden, zum Beispiel an Bohrkernen aus dem Oberbau, werden nicht anerkannt.

Giite des Oberbodens (Landschaftsbau)

Es ist zu prifen, ob im Bestand invasive oder problematische Arten (z.B. Staudenknéterich,
Gotterbaum, Riesenbarenklau) vorhanden sind. Die betroffenen Ober- und ggf. Unterbodenanteile
mussen fachgerecht entsorgt bzw. verwertet werden (Einzelfallabhangig i.d.R. im Planungsstadium
zu klaren).

Schadstoffbelastung (vorh. Oberbau, Unterbau, Untergrund)

Wasserwirtschaftliche Bewertung
Die wasserwirtschaftliche Bewertung der anfallenden Materialien, aufer Asphaltbefestigungen, erfolgt
auf der Grundlage der Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09. Juli 2021.

Giiltigkeit von Vorerkundungsergebnissen

Grundsatzlich dienen die Vorerkundungen des Auftraggebers zur Beschreibung und Abgrenzung
unterschiedlicher Ausbaumaterialien und bilden die Grundlage fir die Ausschreibung.

Es werden keine zusatzlichen Unterlagen vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellt.
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Annahmekontrollen gemaf ErsatzbaustoffV und Deklarationsanalysen zur Abgabe an eine Deponie
gehen zu Lasten des Auftragnehmers und werden nicht gesondert vergiitet.

Hinweise zum Analyseverfahren bei Vorerkundung
Bei chemischen Analysen im Rahmen von Vorerkundungen erfolgt die Eluatherstellung mittels
Schittelversuch geman DIN 19529.

Hinweise zu abweichenden Analysewerten

Die im Rahmen der Vorerkundung abgeleiteten Einstufungen in entsprechende Materialklassen
gemal Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1 geben nur einen Trend der chemischen Konzentration
wieder und nicht die maximale Obergrenze der untersuchten Parameter im Untergrund. Bei
Stichprobenanalysen im Rahmen einer Annahmekontrolle (z.B. am Zwischenlager gemaf
ErsatzbaustoffV §18) kdnnen diese Konzentrationen abweichen. MafR3geblich ist nicht das
Einzelergebnis, sondern eine reprasentative Betrachtung der Grundgesamtheit.

Angaben des Auftraggebers zu den Einbaugebieten von Ersatzbaustoffen geman

Ersatzbaustoffverordnung

Angaben zur Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

Wenn keine o6rtliche Zuordnung der Angaben zur Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht erfolgt,
gelten die Angaben fir das gesamte Baulos.

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

aulerhalb von innerhalb von
Wasserschutzbereichen Wasserschutzbereichen
unglinstig glinstig glinstig

Einbauweise gemaR ErsatzbaustoffV, WSG Il A WSG Il B Wasservorrang-

Anlage 2 Lehm, HSG Il HSG IV gebiete
Sand | Schiuff, Lehm, Lehm, Lehm,
Ton Sand Schluff, Sand Schluff, Sand Schiluff,

Ton Ton Ton
1 2 3 4 4 5 5 6 6

(links) | (rechts) | (links) | (rechts) | (links) | (rechts)

1 Asphalt- / Betonoberbau

3/7/ | Deckschicht ohne Bindemittel,

8/ 11/ | Tragschicht mit hydraulischen

12 /13 | Bindemitteln,

/14 ] | Tragschicht ohne Bindemittel,
15 Bettungssand, Bankett

2/8/
13/14
/15

Bodenverfestigung und
Baugrundverbesserungen

Damme und analog hergestellte
Hinterflillung von Bauwerken

9 (auRerhalb des
Entwasserungsbereichs)
gemaf Bauweise D nach MTSE

17 Damme und Schutzwélle ohne
MaRnahmen nach MTSE

4/13/ | Verflllung von Baugruben und
14 /15 | Leitungsgraben

Bergbauliche Einwirkungen

Durch die Fachstelle fir Baugrund- und Bebauungsfragen in Bergbaugebieten der DMT GmbH & Co. KG wurde
am 06.05.2025 Einsicht in das Grubenbild der Bezirksregierung Arnsberg genommen.

Hierbei wurde festgestellt, dass im Bereich der durchzufiihrenden Abbrucharbeiten kénnte noch altbergbauliche
Aktivitaten nicht ausgeschlossen werden.

Aufgrund bekannter Tagesoffnungen und tagesnaher Hohlraume im Einflussbereich des Bauvorhabens ist mit
entsprechenden Risiken aus dem Altbergbau zu rechnen.

Der Bericht mit den dazugehérigen Anlagen ist dieser Baubeschreibung beigefuigt.

Es ist aktuell mit keiner konkreten Gefahr zu rechnen. Sollten Hohlrdume etc. wahrend der Baumalinahme
vorgefunden werde, ist der Auftraggeber unverziiglich zu informieren.
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2.8 SEITENENTNAHMEN UND ABLAGERUNGSSTELLEN

Die Richtlinien zum Schutz von Baumen und Vegetationsbestanden bei BaumafRnahmen (R SBB),
Ausgabe 2023, sind zu beachten (ersetzen die RAS-LP4, Ausgabe 1999). Es gelten au3erdem die
Anforderungen an die DIN 18920:2014-07 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von
Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei BaumaRnahmen. Vgl. hierzu auch
allgemeinen Hinweis unter 2.9 Schutzgebiete und —objekte unter Baume und Vegetationsbestande.

- Aufschittungen im Bereich von Baumen
- Bodenabtrag

Auf einen Bodenauftrag im Wurzelbereich sollte generell verzichtet werden. Bei unvermeidlichem
Bodenauftrag im Wurzelbereich ist ein Mindestabstand vom Stamm von 2,5 m einzuhalten und es
sind weitergehende MalRnahmen vorzusehen (siehe Bild 7 R SBB).

Bei Bodenabtrag ist der Wurzelbereich auszusparen, ist der Bodenabtrag unvermeidbar, so sind
geeignete Mal3nahmen vorzusehen (siehe Bilder 10, 11 R SBB).

2.9 SCHUTZBEREICHE UND -OBJEKTE

Natur- und Landschaftsschutzgebiete

Nordlich und sidlich des Bauwerks befinden sich Teilflachen des Landschaftsschutzgebiets
Schoéndelle, in denen Tabuflachen ausgewiesen sind. Das Bauwerk selbst liegt aulRerhalb des
Landschaftsschutzgebiets. Die geplante temporéare Baustelleneinrichtungsflache (BE-Flache) ist auf
einem Acker vorgesehen, der sich teilweise innerhalb des Landschaftsschutzgebiets LSG-DO-00038
befindet.

Baume und Vegetationsbestinde

Die Richtlinien zum Schutz von Badumen und Vegetationsbestanden bei BaumalRnahmen (R SBB),
Ausgabe 2023, sind zu beachten (ersetzen die RAS-LP4, Ausgabe 1999). Es gelten aulerdem die
Anforderungen an die DIN 18920:2014-07 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von
Baumen, Pflanzenbestédnden und Vegetationsflachen bei Baumallinahmen.

Allgemeiner Hinweis zur R SBB: Im gesamten Baubetrieb sind fur zu erhaltende Bdume und
Vegetationsbestande die vorgesehenen Schutz- und Schadensminimierungsmaflinahmen
umzusetzen und zu beachten.

Schutz- und Schadensminimierungsmallnahmen sind in der Regel im Planungsstadium zu ermittein
(siehe hierzu insb. Abschnitt 1, Voruntersuchungen) und im LV zu bericksichtigen. Die R SBB und
die Anforderungen aus der DIN 18920 sind grundlegend.

Fir die Abnahme und Umsetzung von komplexen Schutz- und SchadensminimierungsmaRnahmen
ist eine fachgutachterliche Begleitung notwendig als Teil einer Umweltbaubegleitung als
Ingenieurleistung. Es ist zu prifen, ob im Bestand invasive oder problematische Arten (z.B.
Staudenknéterich, Gétterbaum, Riesenbarenklau) vorhanden sind. Solche Bestéande sind nicht zu
erhalten, sondern fachgerecht zu entsorgen. Die betroffenen Ober- und ggf. Unterbodenanteile
mussen fachgerecht entsorgt bzw. verwertet werden (Einzelfallabhangig i.d.R. im Planungsstadium
zu klaren).

Schaden an Baumen koénnen auf vielfaltige Weise auftreten:

- Mechanische Schaden durch Baugerate/Fahrzeuge (z.B. Quetschen oder AufreilRen der
Rinde, der Wurzeln oder der Krone, unsachgemafer Schnitt, etc.),

- Bodenverdichtung,

- Bodenauftrag,

- Bodenabtrag (einschliellich Aushub fur Graben, Grindung von Bauwerken),

- Vernassung oder Uberstauung,

- Hitzeeinwirkung (tUber 40 °C, z.B. durch offene Flammen oder Abwarme von Baugeréaten),

- Freistellen (Schaden durch Sonneneinstrahlung),

- Chemische Verunreinigungen des Bodens.
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Als Grundsatz fiir Baume und Vegetationsbesténde gilt: Der Schutz (= Schadensvermeidung) geht
vor der Schadensminimierung. Im Zweifelsfall ist Rlicksprache mit dem AG erforderlich.

Der Schutzbereich von Baumen betrifft die Bodenflache unter der Krone (Kronentraufe), zuziiglich 1,5
m (Sorten- und standortbedingte Abweichungen sind mdglich vgl. Bild 1 und 2).

In erhaltenswerten Vegetationsbestanden kénnen ebenfalls Gehdlze (bspw. Heidelandschaften,
Straucher, Hecken) aber auch krautige Pflanzen auftreten (Hochstaudenfluren, Griinland,
Moorstandorte).

SchutzmalRnahmen sind bspw. die Ausweisung von Lagerflachen, fachgerechter Leitungsbau (Bild 4
R SBB) und der Einsatz von ortsfesten Schutzzaunen (Siehe Kapitel 3, Bild 3 R SBB). Diese
MafRnahmen sind vor der Baufeldrdumung, gemafR Vorgabe, umzusetzen.

Sollte eine Baumgruppe/Wald beseitigt werden mussen, so ist die entsprechende Flache wieder
aufzuforsten. Dies ist mit dem UNB der Stadt Dortmund vor Rodung abzuklaren. Zu erhaltende
Baume sind vor Beschadigungen des Wurzelbereichs durch Uberfahren, Bodenauftrag,
Bodenverdichtung oder Bodenabtrag zu schitzen.

Biotope

Entfallt

Denkmale

Die Entdeckung von Bodendenkmalern, sowie das Verhalten bei der Entdeckung von
Bodendenkmalern richten sich nach dem Denkmalschutzgesetz (DSchG).

Immissionsschutz-Bereiche und —Objekte

Gewasser, Wasserschutzgebiete

Entfallt
Vermutete Bodenfunde

Bei Auffinden von archaologischen Bodenfunden sind die Arbeiten (im betroffenen Bereich)
einzustellen und die o6rtliche Bautliberwachung des AG's unverziglich zu benachrichtigen.

Militdrische Bereiche
Entfallt.

Wegekreuze, Meilensteine
Entfallt.

2.10 ANLAGEN IM BAUBEREICH

Leitungen
Folgende Leitungen liegen nach Kenntnis des Auftraggebers im Baufeld:

Gasleitungen DONETZ Gas und Thyssengas
Stromleitung DONETZ Strom
Wasserleitung DONETZ Wasser
Mischwasserleitung Stadtentwésserung Dortmund
Telekommunikation Vodafon

Das Erkunden und sichern dieser Leitungen wird nicht gesondert vergutet, sofern die
Leistungsbeschreibung keine andere Regelung vorsieht.

Der Auftragnehmer erkundet, ob weitere Leitungen im Baufeld liegen.

Werden solche vorgefunden, informiert der Auftragnehmer die Versorger und den Auftraggeber.
Entscheidet dieser, dass die Leitungen im Baufeld verbleiben, werden die nachgewiesenen
Mehraufwendungen fiir den Schutz dieser Leitungen gesondert vergiitet.

Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Bauarbeiten von den Leitungseigentiimern ortlich
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einweisen zu lassen. Erfolgt die Einweisung nicht innerhalb von 10 Tagen, so ist der Auftraggeber
sofort schriftlich zu unterrichten.

Gleisanlagen
Entfallt

Gebaude

Das Bruckenbauwerk befindet sich in einem Wohngebiet, die Widerlager und Dadmme grenzen zum
Teil direkt an Grundstiicke der Anlieger. Eine Beweissicherung ist aufgrund mdoglicher
Erschitterungen an der Nachbarbebauung mindestens 10 Tage vor Beginn der Abbrucharbeiten
unter Beteiligung der Bauiiberwachung durchzufiihren.

Schichte, Ablaufe

Unterhalb der Geh- und Radwegbriicke im Baubereich der B 54 sowie westlich des Bauwerks
befinden sich unmittelbar StraRenablaufe und Schachte. Diese sind durch den Auftragnehmer (AN)
vor Beschadigungen sowie vor dem Eindringen von Abbruchmaterialien und Bauschutt zu schitzen.
Wahrend der gesamten Bauausflihrung ist sicherzustellen, dass die Funktionsfahigkeit der
StraRenablaufe und Schachte erhalten bleibt.

2.11 OFFENTLICHER VERKEHR IM BAUBEREICH

StraBenverkehr

Unter dem bestehenden Brickenbauwerk verlauft der B 54 zwischen den Anschlussstellen
Dortmund-Wellinghofen, Dortmund-Hérde und Dortmund-Hombruch sowie dem Autobahnkreuz
Dortmund-Sud. Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Arbeiten eigenverantwortlich Gber die
ortlichen Gegebenheiten zu informieren. DarUber hinaus hat der Auftragnehmer samtliche fur die
Ausfihrung der Arbeiten erforderlichen Informationen selbststandig zu beschaffen. Dies umfasst
insbesondere die Abstimmung mit den zustandigen Behdérden, die Berlcksichtigung bestehender
Genehmigungen und Auflagen.

Eine Vollsperrung der B54 fir die Abbrucharbeiten ist vorgesehen.

3 ANGABEN ZUR AUSFUHRUNG

Generell sind die Bauarbeiten ausgehend von einer 6 Tage Woche und von einer taglichen
Arbeitszeit unter Ausnutzung des Tageslichtes abzuwickeln.

Besonders wahrend der Verkehrsbeschrankungsfrist ist der Auftragnehmer angehalten seinen
Bauablauf so zu optimieren, dass die zeitliche Beeintrachtigung fur die Verkehrsteilnehmer so gering
wie moglich ist.

Bautagesberichte

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu fihren und dem Auftraggeber taglich zu Gbergeben. Sie
mussen alle Angaben enthalten, die flir die Ausfiihrung und Abrechnung des Auftrages von
Bedeutung sein kdnnen.

Dies sind insbesondere:

- Beginn und Ende der taglichen Arbeitszeit,

- Witterung (Temperaturen, Niederschlagsmengen, Luftfeuchtigkeit),

- Anzahl und Qualifikation der auf der Baustelle beschéaftigten Arbeitskrafte,

- eingesetzte Nachunternehmer/andere Unternehmer,

- Anzahl und Art der eingesetzten Grof3gerate sowie deren Zu- und Abgang,

- Anlieferung von Hauptbaustoffen,

- Art, Umfang und Ort (Station, Bauteil) der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben
Uber den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen gréfleren Umfanges, Betonierzeiten
und dergleichen),

- Behinderung und Unterbrechung der Ausfiihrung,

- Arbeitseinstellung mit Angabe der Griinde,
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- Unfalle und sonstige wichtige Vorkommnisse.

3.1 VERKEHRSFUHRUNG; VERKEHRSSICHERUNG

Allgemeines

Transportfahrzeuge durfen nur das zulassige Gesamtgewicht entsprechend § 34 StVZO aufweisen.
Entsprechende Kontrollen behalt sich der Auftraggeber vor. Bei Feststellung einer Uberschreitung
des zulassigen Gesamtgewichtes bei Transportfahrzeugen erfolgt eine Anzeige bei der zustandigen
Behorde.

Aufrechterhaltunqg des Verkehrs

Vom Auftraggeber wurden Uber die Verkehrsregelungen bereits Vorverhandlungen mit dem
Straflenverkehrsamt Dortmund gefuhrt.

Nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer die Einzelheiten der Verkehrsregelung mit der
Regionalniederlassung Ruhr und dem zustandigen Stralenverkehrsamt abzustimmen.

Die Absperrung und Beschilderung der Baustelle ist entsprechend den Auflagen des
StraRenverkehrsamtes und den Angaben der Regelbeschilderungsplane auszufihren.

Vorhandene Fahrbahnmarkierungen mussen der neuen Verkehrsflhrung angepasst werden. Nach
Anderung der Erneuerung darf die alte Markierung nicht mehr sichtbar sein, wenn dadurch Zweifel
entstehen kdnnen.

Die Beschilderung hat fortlaufend mit der BaumafRnahme zu erfolgen. Die Aufstellung der Schilder ist
dem StralBenverkehrsamt gemaf § 45 StVO anzuzeigen. Die Verpflichtung des Auftragnehmers
gemal Abs. 1 dieser vertraglichen Bestimmung besteht bis zur vertragsgerechten und vollstandigen
Erflllung des Bauvertrages einschl. aller Nebenarbeiten.

Bei der Ausfuhrung von Nebenarbeiten nach Beendigung der Deckenarbeiten (Herstellung von
Banketten pp) endet die Verpflichtung des Auftragnehmers daher erst mit vollstandiger Raumung der
Baustelle.

Eine Unterbrechung der Bauarbeiten befreit den Auftragnehmer nicht von dieser Verpflichtung.
Wahrend der Bauzeit sind die Zugange und Zufahrten zu den Anliegergrundstiicken (auch
landwirtschaftlich genutzte Grundstlicke) freizuhalten und prov. anzuschlie3en.
Fahrbahnanrampungen sind sicher und verkehrsgerecht auszubilden.

- Ergebnis der Verhandlung mit dem StralRenverkehrsamt
- Beriicksichtigung des Buslinienverkehrs
- Einsatz von Lichtsignalanlagen usw.

Einzelheiten der Verkehrsregelungen sind mit dem Stralenverkehrsamt Dortmund abzustimmen.

Nachtbaustellen

Verkehrsumleitungen

Siehe Umleitungsplan in den Anlagen 3.8.1 und 3.8.2.

Verkehrsbeschrankungen

Fur die Durchflihrung der Abbrucharbeiten wird der Verkehr auf der B 54 sowie der Ful3- und
Radverkehr im Bereich des Bauwerks fur ein Wochenende eingeschrankt.

Nach Abschluss der Abbrucharbeiten ist die B 54 unverziglich wieder fir den 6ffentlichen Verkehr
freizugeben. Die erforderliche Verkehrssicherung fiir den FuR- und Radverkehr einschliellich der
ausgewiesenen Umleitungsstrecke ist dagegen fir einen Zeitraum von 15 Monaten nach Abschluss
der Abbrucharbeiten aufrechtzuerhalten.

Die regelmaRige Kontrolle und Unterhaltung der Verkehrssicherung sowie der
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Umleitungsbeschilderung fir den Ful- und Radverkehr sind fiir die gesamte Dauer von 15 Monaten
sicherzustellen. Die hierfir erforderlichen Kontrollleistungen werden gesondert vergutet.

Verkehrssperrungen, Sperrpausen

Fur die Durchfiihrung der Abbrucharbeiten ist eine Vollsperrung der B 54 vorgesehen. Da die
Abbrucharbeiten mit dem Beginn der Ful3ballsaison von Borussia Dortmund zusammenfallen, ist die
Vollsperrung auf ein Wochenende zu beschrénken, an dem kein Heimspiel von Borussia Dortmund
stattfindet. Die Abbrucharbeiten sind in Abstimmung mit der Baustellenkoordination der Stadt
Dortmund im Zeitraum von Freitag, den 13.11.2026, 20 Uhr, bis Montag, den 16.11.2026, 06 Uhr

durchzufiihren. Vollsperrungen an Heimspieltagen von Borussia Dortmund sind nicht zulassig.

Freihalten von Lichtraumprofilen
Entfallt

3.2 BAUABLAUF

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten

Landschaftsbau

Die Richtlinien zum Schutz von Baumen und Vegetationsbestanden bei BaumafRnahmen (R SBB),
Ausgabe 2023, sind zu beachten (ersetzen die RAS-LP4, Ausgabe 1999). Es gelten auRerdem die
Anforderungen an die DIN 18920:2014-07 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von
Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei BaumaRnahmen.

Vgl. hierzu auch allgemeinen Hinweis unter 2.9 Schutzgebiete und —objekte, unter Baume und
Vegetationsbestande.

Die erforderlichen Schutz- und Schadensminimierungsmaflinahmen fiir sind vor der Baufeldrdumung,
gemal Vorgabe des AG, umzusetzen.

Die Schutz- und Schadensminimierungsmafnahmen sind nach Abschluss der Bautéatigkeiten und
Raumung der Baustelle riickstandslos zu entfernen. Beim Entfernen ist besondere Sorgfalt geboten,
um die zu schitzenden Strukturen und deren Umgebung nicht zu beschadigen (Béden und
Vegetation).

Schutz- und Schadensminimierungsmallnahmen sind in der Regel im Planungsstadium zu ermitteln
(siehe hierzu insb. Abschnitt 1, Voruntersuchungen) und im LV zu bericksichtigen. Die R SBB und
die Anforderungen aus der DIN 18920 sind grundlegend. RegelmaRig sind ortsfeste Zdune zum
Schutz von Bdumen und Vegetationsflachen und der Sicherstellung der Baufeldgrenzen erforderlich.

Oberbau

Die Herstellung von provisorischen Abschlissen, Rampen und Angleichungen, auch in
Langsrichtung, sowie ihre Beseitigung sind Nebenleistungen und werden nicht besonders vergutet.

Zeitliche Beschriankungen

Die Verkehrssicherung fir den Ful3- und Radverkehr ist nach Abschluss der Abbrucharbeiten fiir
einen Zeitraum von 15 Monaten vorzuhalten und wahrend dieses Zeitraums ordnungsgemaf zu
betreiben und instand zu halten.

Bedingungen fiir Arbeiten auBerhalb der liblichen Arbeitszeit

Wochenendeinsatze auch tUber Nacht sind einzukalkulieren.
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Zusammenwirken mit anderen Unternehmen

Gleichzeitig mit dieser Baumalinahme sind auch Arbeiten anderer Baulasttrager in getrennten Losen
ausgeschrieben worden. Es gilt daher die festgelegte Bauzeit fiir die gesamten Arbeiten (Arbeiten
aller Lose).

Wird der Auftragnehmer auch mit der Durchfiihrung von Arbeiten fur Leitungsverlegungen der
Versorgungstrager beauftragt, so miissen diese Arbeiten ebenfalls in der o. a. festgelegten Bauzeit
durchgefihrt werden.

3.3 WASSERHALTUNG

Enfallt

3.4 BAUBEHELFE

Allgemeines

Die Prufung der Ausfiihrungsunterlagen und Standsicherheitsberechnungen der Traggeriste und
Verbaue sowie die ortlichen Bauabnahmen durch einen Prifingenieur erfolgt auf Veranlassung des
AG's.

Baugruben, Wandsicherungen

Entfallt
Traqggeriiste (Briickenbau)

Entfallt
Arbeitsgeriiste und Schutzgeriiste

Entfallt
Montageeinrichtungen (Briickenbau)

Entfallt

3.5 STOFFE, BAUTEILE

3.5.1 StraBenbau

Definitionen

Primarbaustoff = Baustoff, der als Bodenschatz (wie Minerale, Steine, Kiese, Sande und Tone) in
Trocken- oder Nassabgrabungen, Tagebauen oder Briichen gewonnen wird und ungebraucht ist. Die
Verwendung von Primarbaustoffen ist grundsatzlich zugelassen, sofern sie fir den
Verwendungszweck bautechnisch geeignet sind.

Ersatzbaustoff = mineralischer Ersatzbaustoff (MEB) gemaf ErsatzbaustoffV

Anforderungen an zugelieferte Ersatzbaustoffe

Ersatzbaustoffe miissen den Anforderungen gemaf der ErsatzbaustoffV, Abschnitt 4 entsprechen.
Sind in den Leistungspositionen Ersatzbaustoffe mit dem Zusatz ,a)" aufgefiihrt, ist die jeweilige
Fulnote der entsprechenden Tabelle der ErsatzbaustoffV, Anlage 2 zu beachten.

Fir jeden eingebauten mineralischen Ersatzbaustoff hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber nach
dem Einbau ein Deckblatt gemaR ErsatzbaustoffV, Anlage 8 zusammen mit den Lieferscheinen
gemal ErsatzbaustoffV, Anlage 7 zu Ubergeben.

Beabsichtigt der Auftragnehmer anzeigepflichtige Ersatzbaustoffe einzubauen, muss er die daraus
resultierenden Pflichten (Vor- und Abschlussanzeige) Ubernehmen und fristgerecht erfullen (s.
Abschnitt 4.3.3).

Dem AG ist zeitgleich die Vor- und Abschlussanzeige zu Uberstellen.

Einbau von Ersatzbaustoffen in Wasserschutzgebieten und Heilquellenschutzgebieten der

Zone |
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In Wasserschutzgebieten der Zone | sowie in Heilquellenschutzgebieten der Zone | ist der Einbau von
mineralischen Ersatzbaustoffen oder Gemischen unzulassig.

Dammbaustoffe, Hinterfiillungsmaterial

Der Entwéasserungsbereich (Teil des Hinterfillbereichs von Bauwerken) ist aus grobkdrnigen Béden
gemal DIN 18196 herzustellen (s. ZTV E-StB 17, Abschnitt 10.2.3). Der grobkérnige Boden kann
Primarbaustoff oder Ersatzbaustoff BM-0 / BG-0 sein.

Gesteinskérnungen im StraBenoberbau

Recycling-Baustoffe flir Schichten ohne Bindemittel der Belastungsklassen Bk100, Bk32 und Bk10
mussen abweichend von Abschnitt 1.4.2 der TL SoB-StB 20 einen Schlagzertrimmerungswert SZ <
28 (bzw. LA < 35) sowie einen SD-Wert < 33 (bzw. LA35/45 < 36) einhalten.

Der Frostwiderstand muss die Kategorie F4 erfiillen. Uberschreitungen der Kategorie F4 gemafn
Abschnitt 2.2.7, 2.3.7, 2.4.2, 2.5.2 und 2.6.2 der TL SoB-StB 20 sind fiir die Belastungsklassen
Bk100, Bk32 und Bk10 nicht zulassig.

Grobe Gesteinskdrnungen aus aufbereitetem Gleisschotter dirfen unter Berlcksichtigung der
Randbedingungen der ErsatzbaustoffV in Asphaltbinder- und Asphalttragschichten verwendet
werden. Eine Verwendung in Asphaltdeckschichten ist ausgeschlossen.

Fur den Nachweis der Eignung der Gesteinskérnungen sind die Ergebnisse der Gltetberwachung
(Prifzeugnisse der Fremdiiberwachung) nach den TL G SoB-StB bzw. nach der ErsatzbaustoffV
heranzuziehen.

MaRgebend ist das letzte Priifzeugnis bzw. sind die letzten Priifzeugnisse der Fremdiiberwachung,
welche(s) die Ergebnisse aller malgebenden bautechnischen und wasserwirtschaftlichen
Prifparameter enthalten missen/muss.

Werden im Rahmen von Kontrollprifungen unzuldssige Abweichungen von den vertraglich
zugesicherten Eigenschaften insbesondere von den wasserwirtschaftlichen Merkmalen festgestellt,
hat der Auftragnehmer alle sich daraus ergebenden Konsequenzen zu tragen.

Bindemittel

Zusatzmittel, -stoffe

Transportbeton

Fertigteile

3.5.2 Ingenieurbauwerke

Dammbaustoffe, Hinterfiillungsmaterial

Gesteinskérnungen

Bindemittel

Anstrichmittel

Zusatzmittel, -stoffe

Transportbeton

Werksteine

Fertigteile
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Verwendung gebrauchter Stoffe

Siehe hierzu Ziffer 7.2 dieser Baubeschreibung.

3.5.4 Ausstattungen - Verkehrszeichen

Bildtrager

Die Materialeigenschaften der Schilder missen den Anforderungen der TLP VZ entsprechen. Es
dirfen nur Werkstoffe nach DIN EN 573-1 und -2 mit den Bezeichnungen EN AW 5251 H24 / H34,
EN AW 3005 H22 / H49 oder EN AW 5754 H22 / H34 / H42 verwendet werden oder gepriifte,
zugelassene Materialien nach dem Verfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit.

GemaR TLP VZ wurde fiir den Verbundwerkstoff DIBOND®traffic die Gleichwertigkeit als
Bildtragermaterial fiir Standardverkehrszeichen und fiir Grof3schilder geprift und nachgewiesen.

Die Blechdicke der Schilder muss der Tabelle 3, Kapitel 3.1.5 der TLP VZ entsprechen. Dabei werden
Toleranzen nach DIN EN 485-4, Tabelle 1 zugelassen.

Die Materialstarke bei zugelassenen, gleichwertigen Werkstoffen muss der Materialzulassungs-
prufung entsprechen.

Die Eckradien von Verkehrszeichen mit variablem Bildinhalt sind entsprechend Tabelle 2, Kapitel
3.1.4 der TLP VZ auszubilden. Dabei ist fur Verkehrszeichen mit einer Schildflache gréRer 1,1 m2 bis
zu einer Schildflache von 6,0 m2 der Eckradius von 60 mm zu verwenden.

Es sind generell profilverstarkte Bildtrager zu verwenden. Die Rahmenprofile sind entsprechend TLP
VZ 2011 und RAL-GZ 628 auszubilden. Hierbei ist insbesondere auf eine sorgsame Verarbeitung der
Folien im Bereich der Randverstarkung zu achten. Die Randprofile diirfen durch ihre Anbringung nicht
zu Beschadigungen des Signalbildes fihren.

Signalbild

Glasperlenmaterialien missen DIN EN 12899-1 entsprechen; mikroprismatische Reflexfolien missen
der gultigen Europaischen Technischen Zulassung (ETZ) entsprechen.

Es dirfen nur zugelassene Materialien und zertifizierte Materialkombinationen nach TLP VZ
verwendet werden. Die Mischung unterschiedlicher Ausfihrungssysteme bei der Herstellung der
Signalbilder ist unzulassig.

Die Verkehrszeichen 720 (Griinpfeilschild) und 721 (Grinpfeilschild fir den Radverkehr) dirfen nicht
retroreflektierend ausgebildet werden.

Aufstellvorrichtungen und Zubehor fiir Verkehrszeichen in Seitenaufstellung

Gabelstander, Trimasten, Rechteckmaste-MSH, Rohrmasten, Pfosten mit Ful3platte und Zubehdr
mussen aus Stahl mindestens der Qualitat S235JR entsprechend DIN EN 10 025 sein. Fir die
Auswahl der Stahlsorte und die Bemessung gilt DIN EN 1993 (Eurocode 3). Samtliche Stahlbauteile
sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt herzustellen. Stahlpfosten missen nach DIN EN 1SO 1461
oder DIN EN 10240 verzinkt sein.

Fir die passive Sicherheit von Verkehrszeichen wird auf die EN 12899-1 sowie das Allgemeine
Rundschreiben Stralkenbau (ARS) Nr. 02/2022 verwiesen. Es sind die ,Grundsatze fiir die passiv
sichere Aufstellung von Verkehrszeichen® der Bundesanstalt fiir StralRen- und Verkehrswesen (BaSt)
zu beachten.

Fur das Schweilen von Aufstellvorrichtungen und Zubehér (Ankerkdrbe, Schild-Hinterkonstruktion,
MSH-Bugel usw.) aus Stahl ist der Nachweis der Herstellerqualifikation fiir die Ausfuhrungsklasse
EXC2 nach DIN EN 1090-2 (Technische Regeln fir die Ausfihrung von Stahltragwerken, 2018)
erforderlich. Die Schweil3er-Priifungen missen dabei die Konstruktionsform erfassen.

Fur Aufstellvorrichtungen und Zubehdr aus Aluminium muss die Herstellerqualifikation fir das

Schweillen von Aluminiumtragwerken mindestens der Klasse EXC2 nach DIN EN 1090-3
entsprechen. Die Schweilier-Priifungen missen dabei die Konstruktionsform erfassen.

Seite 25 von 68



114405 - LS NRW - Baubeschreibung Gesamt - Vers. (05/26)

Bei Einhaltung der Parameter Schwei3nahtdicke = Wanddicke — entsprechend DIN EN 1993-1-8
kann der Nachweis flir die Anschlussschweil3naht Rohr/Fuplatte entfallen.

Um die Umfahrbarkeit sicherzustellen, sind die Pfosten mit einem Durchmesser von hdchstens 76,1
mm stets nur mit einer Rundschweil’naht an entsprechend dimensionierter Fu3platte anzuschlief3en.

Die Aufstellvorrichtungen sind mit dem CE-Zeichen, der Kennziffer der Prufstelle und der
Firmenbezeichnung des Herstellers zu kennzeichnen. Bei Rohrpfosten erfolgen die Angaben auf der
Rohrendkappe. Bei allen anderen Aufstellern kénnen die Angaben mit Einschlagbuchstaben oder auf
Treibstiften, die in dem Verzinkungsloch anzubringen sind, erfolgen.

Die Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit fir Aufstellvorrichtungen von ortsfesten
Verkehrszeichen in Seitenaufstellung erfolgt unabhangig vom Inkrafttreten der Normenreihe EN 1090
weiter nach der Produktnorm DIN EN 12899-1 (CE-Kennzeichnung nach System 1).

Fundamente

Fundamente aus Betonfertigteilen

Bis Pfostendurchmesser 76,1 mm (Fur Standardverkehrszeichen und Radwegweisung):
Betonfertigteilfundament der Mindestfestigkeitsklasse C 30/37

Expositionsklassen XC4, XD1, XF2 gemat DIN EN 206-1 / DIN 1045-2

Mit eingebauter Rohrhiilse aus verzinktem Stahl und

Einbetonierten Transportankern (Einbau der Transportanker, Abmessungen und eventuell
erforderliche Zusatzbewehrung entsprechend Fundamentgewicht gemaf VDI/BV-BS-Richtlinie)

Bei Pfosten mit angeschweilter FuRplatte bis Pfostendurchmesser 88,9 mm (fir mittelgroRe
Verkehrszeichen und Radwegweisung bis max.1,2 bzw. 1,4 m2 bei einbeiniger Aufstellung):
Betonfertigteilfundament der Mindestfestigkeitsklasse C 30/37

Expositionsklassen XC4, XD1, XF2 gemaR DIN EN 206-1 / DIN 1045-2

Mit eingelassenem Ankerkorb und konstruktiver Bewehrung und

Einbetonierten Transportankern (Einbau der Transportanker, Abmessungen und eventuell
erforderliche Zusatzbewehrung entsprechend Fundamentgewicht gemafl VDI/BV-BS-Richtlinie)

Samtliche Stahlbauteile missen mindestens der Qualitat S235 JR entsprechen. Sie sind auRerdem
nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt herzustellen.

Stahl-Einschlag-Bodendiibel

Stahl-Einschlag-Bodendibel als Fundament zur Aufstellung von Rohrpfosten, Gabel-Rohrpfosten und
Rohrrahmen von Standardverkehrszeichen gemaf IVZ-Norm mussen korrosionsbestandig,
maschinell montierbar, rickstandfrei demontierbar und wiederverwendbar sein und Uber eine
Zulassung der BASt verflgen. Sie bestehen aus einem Stahlrohr mit Ambossflache und
Einschlagspitze zum Einrammen mittels Aufbruch-Hammer und einem Montage-Pack (Spannplatte
aus Stahl mit Doppelkonus, Stahlklemmring, Schrauben usw.) zur Befestigung des Rohrpfostens bzw.
Standrohrs.

Alle Stahlteile miissen feuerverzinkt und mind. der Qualitat S 235 JR G2 sein.

Zur spateren Wiederverwendung missen die Stahl-Einschlag-Bodendiibel mit dem vorhandenen
Spezial-Werkzeug-Set des AG kompatibel sein.

Vorhandenes Spezial-Werkzeug-Set des AG:
e Aufbruch-Hammer ...
e Meilelstumpf

Ausfiihrung des FuBpunktes

Der Zwischenraum zwischen Fundament und Fulplatte ist als Luftspalt auszufiihren. Dies gilt auch
bei Aufstellvorrichtungen fiir Bodenbeschilderung. Dabei ist sicherzustellen, dass eine Entwasserung
nach auRen gewahrleistet ist.
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Befestigungsmittel

Schellen, Schellenbander und Spannelemente aus Stahl missen nach DIN EN 1993-1 mindestens
der Qualitat S235 JR entsprechen oder aus rostfreiem Stahl der Stahlgruppe A2 sein.

Schellen aus Aluminium muissen nach DIN EN 573-3 den Aluminiumwerkstoffen mit der Bezeichnung
EN AW 6060 T66 oder EN AW 6005A T6 entsprechen.

Bei GroRbeschilderung (Schildflache > 2,8 m2?) missen alle Schraubenverbindungen an den
schwingungsbelasteten Aussteifungsprofilen gegen selbststadndiges Losdrehen in anderweitiger Form
als Kontermuttern gesichert werden. Hierflir sind nur normierte Sicherungselemente bzw.
Sicherungselemente mit allgemeiner Zulassung zu verwenden.

Nur bei untergeordneten Bauteilen kdnnen weiterhin Kontermuttern zur Anwendung kommen.

Alform-Klemmschellen miissen bei Grof3beschilderung ab 6,0 m2 gekontert werden.

3.6 ABFALLE

3.6.1 Allgemeines

Der Auftragnehmer hat samtliche anfallenden Abfalle in eigener Verantwortung nach dem
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) zu entsorgen. Auflagen in A+S Plan sind bei der Entsorgung der
Abfalle einzuhalten.

3.6.2 Allgemeine Regelungen zur Ersatzbaustoffverordnung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, das nicht aufbereitete Bodenmaterial, unmittelbar nach dem Lésen
an ein Zwischenlager gemaR ErsatzbaustoffV §18 zu lberstellen.

Die Untersuchungspflicht gemaf ErsatzbaustoffV §14, die Bewertung der Untersuchungsergebnisse
gemal ErsatzbaustoffV §15, die Klassifizierung von Bodenmaterial und Baggergut gemaf
ErsatzbaustoffV §16 sowie die Dokumentation gemaf ErsatzbaustoffV §17 der
Ersatzbaustoffverordnung entfallen. Die Wahl des Zwischenlagers nach ErsatzbaustoffV §18 obliegt
dem Auftragnehmer.

Zu Beginn der BaumafRnahme hat der Auftragnehmer Angaben zum Zwischenlager zu benennen
(Betreiber, Adresse, erforderliche Genehmigungen, Annahmekapazitat).

Hinweise zum Zwischenlager gemaR ErsatzbaustoffV §18

Werden Bodenmaterialien durch den Auftragnehmer an ein Zwischenlager gemafR den Vorgaben der
ErsatzbaustoffV §18 libergeben, gelten folgende Randbedingungen:

Bei Annahmekontrollen ist, zur Gewahrleistung der Vergleichbarkeit von Analysewerten,
grundsatzlich zur Eluatherstellung der Schuttelversuch gemaR DIN 19529 anzuwenden, damit eine
Vergleichbarkeit mit den Analysewerten aus den Vorerkundungsergebnissen gegeben ist.

3.6.3 Teer-/pechhaltige StraBenausbaustoffe

Teer-/pechhaltige Strallenausbaustoffe sind durch einen zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb einer
Verwertung zuzufihren.

Bei der Verwertung in einer Deponie, die keine entsprechende Zertifizierung als
Entsorgungsfachbetrieb hat, muss der Auftragnehmer sicherstellen, dass rechtzeitig vor Beginn der
Entsorgung die behdrdliche Bestatigung flr den Entsorgungsnachweis vorliegt.

Bei einer Verwertung aufterhalb von NRW sind die jeweiligen landerspezifischen Regelungen (z.B.
Andienungspflichten) zu beachten.

3.6.4 Strahlschutt

Bei der Entsorgung von Strahlschutt aus KorrosionsschutzmafRnahmen gelten die ZTV-ING

Teil 4, Abschnitt 3.

Sofern gemaf den Festlegungen in ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3 der AN Abfallerzeuger ist, hat er den
Strahlschutt in eigener Verantwortung zu entsorgen.

3.6.5 Nachweisverfahren
Der Auftragnehmer (AN)hat die erforderlichen Nachweise des Abfallerzeugers gemaf

Seite 27 von 68



114405 - LS NRW - Baubeschreibung Gesamt - Vers. (05/26)

Kreislaufwirtschaftsgesetz KRWg in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV) gegeniber
dem Auftraggeber (AG) zu erbringen. Die diesbezliglichen Kosten sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Fir die in der Tabelle aufgeflhrten nicht gefahrlichen Abfélle hat der AN fur jede Abfallart Nachweise
zu erstellen. Diese Nachweise missen u.a. Angaben Uber die Abfallart, die Menge (aufgemessen auf
der Baustelle), die Art der Entsorgung, das Datum, Name und Anschrift des AN beinhalten. Fir den
Nachweis sind Formblatter nach dem vom Auftraggeber vorgegebenen Muster zu verwenden. Der
Auftragnehmer hat die Formblatter in der erforderlichen Anzahl zu liefern.

Bei gefahrlichen Abfallen ist ein Entsorgungsnachweis gemafl NachwV zu fihren. Der AN hat

sicherzustellen, dass

- der Entsorgungsnachweis als Vorlage erstellt wird und dem AG rechtzeitig elektronisch zugestellt
wird.

- die Begleitscheine als Vorlagen erstellt werden und dem AG rechtzeitig, mindestens 3 Arbeitstage in
der zeitnah erforderlichen Anzahl vor der Entsorgung elektronisch zugestellt werden.

- die Begleitscheine vollstandig mit den Angaben zum Abfallentsorger, -beférderer und
-erzeuger sowie der geschatzten Menge ausgefiillt sind. Das Datum der Ubergabe darf nur nach
vorheriger Absprache mit der Bauliberwachung eingetragen werden. Ubernahme- und
Annahmedatum bleiben in den Vorlagen unausgefillt.

- der Beforderer einen Ausdruck des Begleitscheines beim Transport mit sich fuhrt.

Die Erzeugernummer (ERZ-Nr.) lautet:

Der AN hat sicherzustellen, dass der Entsorgungsnachweis rechtzeitig an die zustandige Behdrde
gesendet wird.

Verzdgerungen, die durch ein Nichtbeachten der vorstehenden Regelungen oder eine nicht

ordnungsgemafle Anwendung des elektronischen Abfallnachweisverfahrens entstehen, gehen zu
Lasten des AN.

Ubersicht tiber die Abfalle mit Nachweisverfahren

OZ. geféhrliche Abfélle nicht gefahrliche Abfalle

3.6.6 Transportgenehmigung

Gefahrliche Abfalle durfen nur mit einer Transportgenehmigung bzw. mit einer Erlaubnis gemalt § 54
(1) des KrWG befoérdert werden.
Auf Anforderung ist die Transportgenehmigung bzw. Erlaubnis vorzulegen.

Eine Transportgenehmigung bzw. Erlaubnis ist nicht erforderlich, wenn der Beforderer ein
anerkannter Entsorgungsfachbetrieb ist, der fir das Beférdern des jeweiligen Abfalls zertifiziert ist.

3.7 WINTERBAU

3.8 BEWEISSICHERUNG

Gebdude und Anlagen

Im Zuge der Abbrucharbeiten an der Geh- und Radwegbriicke Heideblick hat der AN vor Beginn der
Arbeiten an den nachfolgend aufgefiihrten Gebauden und Anlagen eine Beweissicherung
durchzufiihren:
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Heideblick 14, 44229 Dortmund
Heideblick 16A, 44229 Dortmund
Heideblick 16, 44229 Dortmund
Heideblick 16B, 44229 Dortmund
Heideblick 18, 44229 Dortmund
Heideblick 4, 44265 Dortmund
Holtbrigge 33, 44265 Dortmund
Holtbrigge 31, 44265 Dortmund
Holtbrigge 27, 44265 Dortmund
Holtbrigge 25, 44265 Dortmund

Verkehrswege

Gewasser

Abdrift von Strahl- und Anstrichmitteln

Abdrift von chemischen Spritzmitteln

3.9 SICHERUNGSMASSNAHMEN

Schutzgeriiste, -gdnge und —wéande fiir 6ffentlichen Verkehr

Anprallschutz

Freihalten von Hochwasserquerschnitten

Hochwasser-, Kilte-, Eisschutz

Blitzschutz (Briickenbau)

Beriihrungsschutz, Erdung (Briickenbau)
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3.10 BELASTUNGSANNAHMEN (Ingenieurbauwerke)

Briickenklasse, Lastenzug

Sonderlasten

Bodenkennwerte

Erddruck

Winddruck

Besondere Lastkombinationen

3.10.1 Briicke
3.10.1.0.Allgemeines

Das Bauwerk wird nach den Eurocodes bemessen. Die nachfolgend aufgeflihrten Hinweise zu den
Eurocodes sind zu beachten.

3.10.1.1: Hinweise zur Anwendung des Eurocode 0 im Briickenbau

A) Normen-Dokumente

DIN EN 1990:2010-12 Titel (deutsch): Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung; Deutsche
Fassung EN 1990:2002 + A1:2005 + A1:2005/AC:2010

DIN EN 1990/NA:2010-12 Titel (deutsch): Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter -
Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung

DIN EN 1990/NA/A1:2012-08 Titel (deutsch): Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter -
Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung; Anderung A1

B) Hinweise zur Anwendung

(1) Fur Brucken im Bereich der Bundesfernstralen ist das Nachweisverfahren mit
Teilsicherheitsbeiwerten entsprechend DIN EN 1990, Kapitel 6 und DIN EN 1990, Anhang A2
L<Anwendung fur Bricken“ anzuwenden. Die direkte Anwendung probabilistischer Verfahren sowie
die Anwendung der versuchsgestitzten Bemessung in der Tragwerksplanung ist in der Regel nicht
vorzusehen und bedirfen der Zustimmung des Auftraggebers.

(2) Bei Temperatureinwirkungen ist in den Tabellen DIN EN 1990, A2.1 und A2.2 der Wert Yo =06
durch den Wert Yo = 0.8 7y ersetzen. Die FuRnote ¢ in DIN EN 1990, Tabelle A.2.1 und die
Funote a in DIN EN 1990, Tabelle A.2.2 gelten unverandert.

(3) Berichtigung: Im NDP zu A2.3.2, Tabelle A2.5 FuRnote (?) ist 1 durch ¥1 zu ersetzen.

(4) Abweichend zu DIN EN 1990, Tabelle NA.A.2.1 ist fir vertikale Einwirkungen aus
FuRgangerverkehr als Teilsicherheitsbeiwert ¥ @.su2 der Wert 1,5 (statt 1,35) fir standige und
voribergehenden Bemessungssituationen (S/V) bei den Nachweisen EQU und STR/GEO
anzusetzen.

Im Anwendungsfall von FuRBnote b von DIN 1991-2, Tabelle 4.4a gilt der Teilsicherheitsbeiwert
Y@.sup =135, (Lastgruppe gria).

(5) Fur Menschenansammlungen, Dienstfahrzeuge auf Briicken, Verkehrslasten auf Hinterfillungen,
die Erddruck erzeugen, gelten die Teilsicherheitsbeiwerte nach DIN EN 1990, Tabelle NA.A.2.1
Zeile ,Alle anderen veranderlichen Einwirkungen®.
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(6) Fur Militarlasten nach STANAG 2021 kénnen die Teilsicherheitsbeiwerte nach DIN EN 1990,
Tabelle NA.A.2.1, Zeile ,Alle anderen veranderlichen Einwirkungen“ verwendet werden. Die Y-
Beiwerte der DIN EN 1990 Anhang A2, Tabelle A2.1 kénnen angewendet werden. Die (y¥-
Beiwerte fur militdrische Regelfahrzeuge nach STANAG 2021 dirfen DIN EN 1990, Anhang A2,
Tabelle A2.1, Zeile ,Doppelachse” enthommen werden.

3.10.1.2: Hinweise zur Anwendung des Eurocode 1, Teil 2: "Verkehrslasten auf Briicken" sowie
zu den Teilen 1-1 und 1-3 bis 1-7

A) Normen-Dokumente

DIN EN 1991-2:2010-12: Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 2: Verkehrslasten auf
Bruicken; Deutsche Fassung EN 1991-2:2003 + AC:2010

DIN EN 1991-2/NA:2012-08: Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1:
Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 2: Verkehrslasten auf Brucken

Unter Einbeziehung der Teile von Eurocode 1, Teil 1:

DIN EN 1991-1-1:2010-12: Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine
Einwirkungen auf Tragwerke - Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau; Deutsche Fassung
EN 1991-1-1:2002 + AC:2009

DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12: Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1:
Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke - Wichten,
Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau

DIN EN 1991-1-3:2010-12: Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-3: Allgemeine
Einwirkungen, Schneelasten; Deutsche Fassung EN 1991-1-3:2003 + AC:2009

DIN EN 1991-1-3/NA:2010-12: Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1:
Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen - Schneelasten

DIN EN 1991-1-4:2010-12: Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine
Einwirkungen - Windlasten; Deutsche Fassung EN 1991-1-4:2005 + A1:2010 + AC:2010

DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12: Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1:
Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten

DIN EN 1991-1-5:2010-12: Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-5: Allgemeine
Einwirkungen - Temperatureinwirkungen; Deutsche Fassung EN 1991-1-5:2003 + AC:2009

DIN EN 1991-1-5/NA:2010-12: Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1:
Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-5: Allgemeine Einwirkungen - Temperatureinwirkungen

DIN EN 1991-1-6:2010-12: Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-6: Allgemeine
Einwirkungen, Einwirkungen wahrend der Bauausfihrung; Deutsche Fassung EN 1991-1-6:2005 +
AC:2008

DIN EN 1991-1-6/NA:2010-12: Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1:
Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-6: Allgemeine Einwirkungen, Einwirkungen wahrend der
Bauausfiihrung

DIN EN 1991-1-7:2010-12 Titel (deutsch): Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-7:
Allgemeine Einwirkungen - Aul3ergewdhnliche Einwirkungen; Deutsche Fassung EN 1991-1-7:2006 +
AC:2010

DIN EN 1991-1-7/NA:2010-12 Titel (deutsch): Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter -
Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-7: Allgemeine Einwirkungen - Auflergewdhnliche
Einwirkungen

B) Hinweise zur Anwendung
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DIN EN 1991-2 mit DIN EN 1991-2/NA

(1)

()

(4)
@)

(4)

®)

(6)

7)

(8)

DIN-EN 1991-2 gilt nur fir zivile Verkehrslasten. Zur Berlcksichtigung von militarischen
Lastklassen gilt das Nato-Standardisierungsibereinkommen STANAG 2021. Die militarischen
Lasten sind mit dem Schwingbeiwert ¥ = 1,4-0008-i; 210 4 beaufschlagen. Der
Schwingbeiwert ist begrenzt auf @ = L25 fur Raderfahrzeuge und @ =11  fir
Gleiskettenfahrzeuge. Mit * ¢ ist die malRgebende Lange in m bezeichnet.

<&

Soweit mal3gebend ist zur Berechnung der Einwirkungen in Querrichtung (lokaler Nachweis) eine
exzentrische Stellung der Doppelachsen des Lastmodells 1 (i. d. R. am Rand des rechnerischen
Fahrstreifens) anzunehmen. Bei lokalen Nachweisen ist, sofern ungtinstig wirkend, nur eine Achse
%91 * Q1% pzw. eine Radlast 99 @01 * @1x anzusetzen.

Beim Lastmodell 1 ist fiir Fahrstreifen { = 3 der Anpassungsfaktor g =12 Zu setzen.

Fur Ermidungsberechnungen nach DIN EN 1991-2, 4.6.1 (3), ist die Anzahl der LKW-Fahrstreifen
in Abhangigkeit von den Regelquerschnitten nach den Richtlinien fir die Anlage von Straflen (RAS
Q) bzw. den Richtlinien fur die Anlage von Autobahnen (RAA) wie folgt festzulegen:

e Bei StralRen mit Regelquerschnitten bis RQ 15,5 nach RAS Q sind 2 LKW-Fahrstreifen
anzusetzen.

e Bei Strallen mit Regelquerschnitten ab RQ 25 nach RAA bzw. RQ 26 nach RAS Q ist je
Fahrtrichtung 1 LKW-Fahrstreifen anzusetzen.

e Bei StralRen mit Regelquerschnitten ab RQ 31,5 B nach RAA bzw. RQ 33 nach RAS Q sind
je Fahrtrichtung 2 LKW-Fahrstreifen anzusetzen.

Stralen mit von den Regelquerschnitten der RAS Q bzw. der RAA abweichenden Querschnitten
sind sinngemal zuzuordnen. Im Einzelfall kann auf Grund der Verkehrssituation der Ansatz
weiterer LKW-Fahrstreifen erforderlich sein.

Fur Ermidungsberechnungen ist nach DIN EN 1991-2, Tabelle 4.5 die Verkehrskategorie wie folgt
festzulegen:

¢ Bundesautobahnen und StralRen mit zwei oder mehr Fahrstreifen je Fahrtrichtung sind der
Verkehrskategorie 1 zuzuordnen.

e Strallen bis Regelquerschnitt RQ 15,5 sind der Verkehrskategorie 2 zuzuordnen.

e Im Einzelfall kann auf Grund der Verkehrssituation die Zuordnung in eine hiervon
abweichende Verkehrskategorie erforderlich sein.

Far Anpralllasten aus Straflenverkehr auf Pfeiler und andere stitzende Bauteile gemafl DIN EN
1991-2, 4.7.2 bzw. 5.6.2 sowie flir Anpralllasten an ungeschiitzte tragende Bauteile gemaR DIN
EN 1991-2, 4.7.3.4 gelten die Regelungen der DIN EN 1991-1-7 unter Beachtung der Hinweise zu
DIN EN 1991-1-7.

DIN EN 1991-2, 4.7.3.4 (2) ist nicht anzuwenden. Es sind die Bemessungswerte der Einwirkungen
in auBergewdhnlichen Einwirkungskombinationen nach DIN EN 1990, Tabelle A2.5. zu
bericksichtigen.

Im Anwendungsfalle von DIN EN 1990, 6.4.3.3 (4), 2. Spiegelstrich sind die Randbedingungen im
Einzelfall festzulegen (z. B. bei Hangerausfall einer Bogenbriicke).

Anpralllasten an Uberbauten aus StraRenverkehr unter Briicken gemaR DIN EN 1991-2, 4.7.2.2
bzw. DIN EN 1991-2, 5.6.2.2 sind nur beim Nachweis der Lagesicherheit des Uberbaues zu
bertcksichtigen. Dies setzt voraus, dass das Bauwerk so robust ist, dass die Anpralllasten
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©)

aufgenommen werden koénnen. Bei leichten und filigranen Tragkonstruktionen sollten die
Anpralllasten aus StralRenverkehr unter Bricken beim Nachweis der Tragsicherheit des Bauwerks
bertcksichtigt werden.

Die aquivalenten statischen Anprallkrafte auf Uberbauten sind nach DIN EN 1991-1-7, 4.3.2 zu
ermitteln.

Beim Nachweis von Anpralllasten nach DIN-EN 1991-2, 4.7.3.3 ist die Klasse fir das zum Einsatz
kommende Fahrzeugriickhaltesystem und ggf. ergédnzende Regelungen der Technischen
Uberwachungsliste fiir Fahrzeug-Riickhaltesysteme in Deutschland der Bundesanstalt fir
StralRenwesen (BASt) zu entnehmen (siehe NDP zu DIN EN 1991-2, 4.7.3.3 (1)).

DIN EN 1991-1-1 mit DIN EN 1991-1-1/NA

(1)

()
@)

(4)

®)

Der normative Verweis in DIN EN 1991-1-1, NCI zu 1.2 auf DIN 1072 und DIN-Fachbericht 101 ist
nicht anzuwenden.

Bei Straenbricken ist fir den Fahrbahnbelag die Wichte mit mindestens 25,0 kN/m?® anzusetzen.

Fir Mehreinbau von Fahrbahnbelag beim Herstellen einer Ausgleichsgradiente ist bei
Stralenbricken zusatzlich eine gleichmalig verteilte Last von 0,5 kN/m? durchgehend Uber die
gesamte Fahrbahnflache anzunehmen.

Fur Klappbriicken gilt anstelle der Regelungen (3), dass bei der Berechnung von
Antriebsvorrichtungen einschlieBlich der Verriegelungen zum Ausgleich von Ungenauigkeiten bei
der Bestimmung der Eigenlast fur alle Zwischenstellungen zusétzlich eine gleichmaRig verteilte
Last von + 0,25 kN/m? durchgehend Uber die Briickenflache anzusetzen ist.

Lasten von Versorgungsleitungen und andere ruhende Lasten sind zu berlcksichtigen. Wenn
solche Lasten vorlbergehend oder dauernd entfallen kénnen, sind dadurch entstehende
ungunstige Lastzustédnde zu beachten.

DIN EN 1991-1-3 mit DIN EN 1991-1-3/NA

(1)

Bei gedffneten beweglichen Bricken - mit Ausnahme von Klappbricken - sind die
charakteristischen Schneelasten unter Bertcksichtigung einer unginstigen Teil- oder
Vollbelastung anzunehmen.

DIN EN 1991-1-4 mit DIN EN 1991-1-4/NA

(1)
()
®)

(4)

Es sind mindestens die Windlasten nach DIN EN 1991-1-4, Anhang NA.N anzusetzen.
Vertikale Windkomponenten sind ggf. nach DIN EN 1991-1-4 zu bericksichtigen.

Die in den Tabellen DIN EN 1991-1-4, NA.N5, NA.N6, NA.N7 und NA.N8 angegebenen ¥ —
Beiwerte sind nicht anzuwenden. Es gelten die ¥ — Beiwerte nach DIN EN 1990, Tabelle A2.1 fiir
Stralenbricken bzw. Tabelle A2.2 fur FuRgangerbricken.

Bei der Berechnung und Bemessung von Larmschutzwanden auf Briicken einschlief3lich der
lokalen Lasteinleitung der Larmschutzwéande in die Briicke gelten die Regelungen der ZTV ZTV-
ING 8-1

DIN EN 1991-1-5 mit DIN EN 1991-1-5/NA

(1)

Far vertikale linear veranderliche Anteile gilt DIN EN 1991-1-5, 6.1.4.1 (Verfahren 1). DIN EN 1991-
1-5,6.1.4.2 (Verfahren 2) und Anhang B sind nicht anzuwenden.
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(2) DIN EN 1991-1-5, Tabelle 6.2 - Empfehlungen fir die Werte von Kewr zur Berucksichtigung
unterschiedlicher Oberbelagsdicken wird berichtigt und um die Dicke des Belags von 80 mm
erganzt und ist wie folgt anzuwenden.

StraBen-, FuBgédnger- und Eisenbahnbriicken
Typ 1 Typ 2 Typ 3
Stahlkonstruktionen Verbundkonstruktionen Betonkonstruktionen
Dicke des
Oberbelags Oben Unten Oben Unten Oben Unten
warmer als | warmer als | warmer als | warmer als | warmer als | warmer als
unten oben unten oben unten oben
[mm] ':"‘;".;." ‘:(;".;." k.—"_.'." k.—".;}' ';\'.-"_.X" ';\'.»"_;P
ohne Belag 1,6" 0,6 1.1 0,9 1,5Y 1,0
50 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
80 0,82 1,1 1,0 1,0 0,82 1,0
100 0,7 1,2 1,0 1,0 0,7 1,0
150 0,7 1,2 1,0 1,0 0,5 1,0
Schotter
(600 mm) 0,6 1,4 0,8 1,2 0,6 1,0
Diese Werte stellen den oberen Grenzwert fir dunkle Farben dar.

DIN EN 1991-1-6 mit DIN EN 1991-1-6/NA

(1)

()

®)

(4)

DIN EN 1991-1-6, 3.1 (5) ist nicht anzuwenden. Soweit maRgebend sind Schneelasten in
Bauzustanden zu berlcksichtigen. Die Schneelasten sind nach DIN EN 1991-1-3 wie fur den
Endzustand zu ermitteln. Eine Abminderung in Abhangigkeit von der Wiederkehrperiode ist
nicht vorzunehmen. DIN EN 1991-1-6, Anhang 2, A.2.4 ist nicht anzuwenden.

Es gelten die ¥ — Beiwerte nach DIN EN 1990 Tabelle A2.1 fiir StraRenbriicken bzw. A2.2
fur FuBgangerbricken. DIN EN 1991-1-6, Tabelle NA.A1.2 ist nicht anzuwenden.

DIN EN 1991-1-6 Anhang 2,
Es gilt ZTV-ING 5, Abschnitt 2.

A23 und A.25 sind nicht anzuwenden.

DIN EN 1991-1-6, 4.11.2 ist nicht anzuwenden. Betonanhaufungen und Ersatzlasten aus
Arbeitsbetrieb sind entsprechend DIN EN 12812 zu bericksichtigen. Die dort angegebenen
Werte sind als charakteristische Werte anzusehen.

DIN EN 1991-1-7 mit DIN EN 1991-1-7/NA

(1)

AuBergewdhnliche Einwirkungen aus Schiffsverkehr sind nach DIN EN 1991-1-7, 4.6 zu
ermitteln. Die Regelungen in DIN EN 1991-1-7, NCI zu 4.6.2 (4) zu bestehenden Briicken
sind nicht anzuwenden. Sofern nach NDP zu DIN EN 1991-1-7, 4.6.2 (4) eine Anprallenergie
angesetzt wird, darf unabhangig davon die anzusetzende Anprallkraft 1 MN nicht
unterschritten werden.
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()

®)

(4)

®)

(6)

Neben den Anpralllasten an Pfeiler sind die direkten Einwirkungen infolge Schiffsanprall auf
Grundungen und andere Bauteile zu berlcksichtigen. Die Einwirkungen sind dabei
projektspezifisch festzulegen.

Fiar auRergewdhnliche Einwirkungen aus Stralenverkehr gilt DIN EN 1991-2. Dort wird
spezifisch DIN EN 1991-1-7 in Bezug genommen. Die nachfolgenden Hinweise sind zu
beachten.

Anpralllasten nach (1) bis (3) auf tragende Bauteile sind am Gesamtsystem bis in den
Baugrund zu verfolgen. Zum Nachweis der Tragféhigkeit des Baugrundes gilt DIN EN 1997-
1 in Verbindung mit DIN EN 1997-1/NA und in Verbindung mit DIN 1054.

Far Anpralllasten aus StralRenverkehr auf Pfeiler und andere stutzende Bauteile gemaf DIN
EN 1991-2, 4.7.2 bzw. 5.6.2 sowie fiir Anpralllasten an ungeschiitzte tragende Bauteile
gemal DIN EN 1991-2, 4.7.3.4 gilt DIN EN 1991-1-7, 4.3.1. Dabei ist zu beachten:

Der Wert der Tabelle NA.2-4.1 Zeile 1 fir Fay wird berichtigt: Die statisch aquivalenten
Anprallkrafte betragen Fax= 1,5 MN und Fqy= 0,75 MN.

Fir Strallen- und Geh- /Radwegbriicken sind mindestens die statisch aquivalenten
Anprallkrafte aus Strallenfahrzeugen der Tabelle NA.2-4.1 Zeile 2 mit den Werten Fax= 1,0
MN und Fay= 0, 5 MN anzusetzen. Die FuRnote a der Tabelle NA.2-4.1 ist fiir diese Briicken
nicht anzuwenden.

DIN EN 1991-1-7/NA, NCI zu 4.3.1(1) Anmerkung 1 ist nicht anzuwenden.
Es gilt:

Anprallgefahrdete Stitzen und Pfeiler von Bricken Uber StralRen sind zusatzlich zur
Bemessung auf Anprall von Kraftfahrzeugen durch besondere MalRnahmen zu sichern.

Als besondere Mallnahmen gelten z. B. abweisende Leiteinrichtungen, die in mindestens 1 m
Abstand von den zu schitzenden Bauteilen vorzusehen sind, oder Betonsockel unter den zu
schitzenden Bauteilen, die mindestens 0,8 m hoch sind und parallel zur Fahrtrichtung
mindestens 2 m und rechtwinklig dazu mindestens 0,5 m Uber die AuRenkante dieser Bauteile
hinausragen.

Besondere MalRnahmen sind nicht erforderlich:

e in bzw. neben Strallen innerhalb  geschlossener  Ortschaften mit
Geschwindigkeitsbeschrankungen auf 50 km/h und weniger,

e neben Gemeinde- und Hauptwirtschaftswegen,

Es gelten zusatzlich die Regelungen und Festlegungen der Richtlinien fur passiven Schutz
an StralRen durch Fahrzeug-Ruckhaltesysteme (RPS).
Montagestitzen und Lehrgeriiste sind durch angemessene konstruktive MaRnahmen vor

Fahrzeuganprall zu sichern.

Die Regelungen von (5) gelten auch fiir Eisenbahnbriicken.

3.10.1.3: Hinweise zur Anwendung des Eurocode 2, Teil 2: "Betonbriicken" und des nationalen

Anhangs DIN EN 1992-2/NA (Ausgabe 2013-04)

A) Normen-Dokumente
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DIN EN 1992-2:2010-12: Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 2: Betonbriicken - Bemessungs- und Konstruktionsregeln; Deutsche
Fassung EN 1992-2:2005 + AC:2008

DIN EN 1992-2/NA:2013-04: Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 2:
Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 2: Betonbriicken -
Bemessungs- und Konstruktionsregeln

Zu beachten ist: DIN EN 1992-2 nimmt entsprechend dem Konzept der Eurocodes Bezug auf DIN EN
1992-1-1. Die diesbeziiglichen nationalen Regelungen sind in DIN EN 1992-2/NA:2013-04 enthalten
und dort ggf. auf briickenbauspezifische Belange angepasst.

B) Hinweise zur Anwendung

(1) Beim Nachweis der Ermidung nach DIN EN 1992-2, Anhang NA.NN gelten fir Bricken mit
Brickenbelagen nach ZTV-ING folgende Werte:

‘r"‘,":t =12

Nyears = 100 Jahre

g

(2) Spannbetonbriicken mit Kastenquerschnitt sind — bis auf Ausnahmen (z. B. Briicken mit starken
Krimmungen) — in Mischbauweise oder mit Vorspannung mit ausschlief3lich externen
Spanngliedern auszuschreiben. Es gilt DIN EN 1992-2, Anhang NA.TT

Far Spannbetonbriicken mit Kastenquerschnitt und ausschlief3lich externen Spanngliedern gilt
fur den Nachweis der Betonrandzugspannungen im Bauzustand DIN EN 1992-2/NA, Tabelle
7.101DE. Bei Ausnutzung der zuladssigen Betonrandzugspannungen gemafR DIN EN 1992-2/NA
Tabelle 7.103DE sind die Durchbiegungen unter Berlcksichtigung des Steifigkeitsabfalls infolge
Rissbildung zu ermitteln.

(3) Die Anwendung einer versuchsgestitzten Bemessung bei der Tragwerksplanung ist in der Regel
nicht vorzusehen und bedarf der Zustimmung des Auftraggebers.

(4) Die linear-elastische SchnittgréRenermittiung soll nach DIN EN 1992-1-1,5.4 (2) i) unter der
Annahme eines ungerissenen Querschnitts erfolgen. DIN EN 1992-2/NA, NCl zu 5.4 (2) i) ist
nicht anzuwenden.

(5) Das Verfahren nach der Plastizitatstheorie ist - mit Ausnahme des Anwendungsfalls von DIN EN
1992-2/NA, NCI zu 5.6.1 (101) P - nicht anzuwenden.

(6) Nichtlineare Verfahren dirfen - mit Ausnahme des Anwendungsfalls nach DIN EN 1992-2/NA,
NDP zu 5.7 (105) fur schlanke Druckglieder — fir Briicken im Bereich der Bundesfernstral3en nur
mit Zustimmung des Auftraggebers angewendet werden.

(7) Die Bauweise des DIN EN 1992-2/NA, Anhang NA.UU ,Interne Vorspannung ohne Verbund in
Langsrichtung® ist bis auf weiteres fiir Briicken nicht anzuwenden.

(8) Die Verwendung von Leichtbeton ist nicht zuzulassen. Die Verwendung von Hochfesten Betonen
bedarf der Zustimmung des Auftraggebers.

(9) Es ist ausschlief3lich Betonstabstahl und Betonstabstahl vom Ring zu verwenden. Betonstahl mit
® = 32 mm st nicht zu verwenden. Eine Bewehrung mit Stabbiindeln ist nicht vorzusehen.

(10) Es dirfen nur Spannstahle verwendet werden, die der Klasse 1 nach DIN EN 1992-2/NA,
Tabelle 6.4DE ,Parameter der Ermudungsfestigkeitskurven (Wohlerlinien) fir Spannstahl*

entsprechen. Die Werte fir Klasse 1 sind durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fur
den Spannstahl nachzuweisen.

(11) DIN EN 1992-2/NA, Tabelle 7.101DE: Die Fuf3note 3) der Tabelle 7.101DE ist nicht anzuwenden.
(12) DIN EN 1992-2/NA, Tabelle 7.101DE ist im Bereich der Bundesfernstra3en auch fur Geh- und
Radwegbricken anzuwenden.

(13) Eine Abminderung des Teilsicherheitsbeiwerts c nach DIN EN 1992-2/NA, NDP zu A.2.3(1)
darf auch bei Fertigteilen nicht vorgenommen werden.

3.10.1.4: Hinweise zur Anwendung des Eurocode 3, Bemessung und Konstruktion von
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Stahlbauten
A) Hinweise zur Anwendung von DIN EN 1993-1
(1) Aufgrund der Regelung des BMVI im Rundschreiben vom 10.3.15 gilt folgendes:
Der Angang C zu DIN EN1993-1-5:2010-12 ,,Berechnungen mit der Finite-Element-Methode
(FEM)“ darf nicht angewendet werden.

B) Hinweise zur Anwendung von DIN EN 1993-2 mit DIN EN 1993-2/NA
(1) Zu DIN EN 1993-2/NA-NDP Zu 7.1(3) :

Die Stahlkonstruktion von Briicken ist (iberhéht herzustellen. Zur Festlegung der Uberhéhung ist
die quasi standige Einwirkungskombination (ohne Temperatur) zugrunde zu legen. Dabei ist fur
Stralenbricken w2 = 0,20 (vgl. DIN EN 1990/NA, NDP zu A2.2.6 (1) Anmerkung 1) anzusetzen.

(2) Zu EN 1993-2/NA, NPD zu 2.1.3.4(1):

Passive Schutzeinrichtungen gemafl RPS sind nicht geeignet, den Anprall auf Hanger oder Seile
von Straf3enbriicken zu verhindern.

Der Nachweis der Standsicherheit des Gesamtbauwerks von Stabbogenbriicken ist deshalb mit
Ausfall eines Hangers als auRergewdhnliche Bemessungssituation nachzuweisen.

Fir die Berlicksichtigung des Ausfalls von Seilen gilt der nationale Anhang zum Teil 1-11.
(3) Zu EN 1993-2/NA, NDP zu 6.2.2.5(1)

Das Verfahren mit wirksamen Querschnitten ist bei Tragern mit nicht I1angsausgesteiften
Stegblechen anzuwenden.

(4) Zu DIN EN 1993-2,8.1.7.4
Der Abschnitt gilt nur fir sekundare Bauteile. Bauteile sind dann als sekundar einzustufen:

- falls Risswachstum in dem kritischen Querschnitt die Spannungen im Restquerschnitt
verringert (verformungsinduzierte Risse) und zum Stillstand kommt oder

— das Versagen eines Bauteils nicht zu einem Teil- oder Gesamtversagen der Briicke
fuhrt.
Haupttragelemente sind Elemente, deren Versagen zu einem Teil- oder
Gesamtversagen der Briicke flihrt.

(5) Beim Nachweis der Werkstoffermiidung nach DIN EN 1993-2, Kapitel 9 sind auch bei der
Ermittlung der schadigungsaquivalenten Spannungsschwingbreite die Einflisse aus
Nebenspannungen (z.B. Quer- bzw. Profilverformung, Nebenspannung in Fachwerken) zu
berlcksichtigen. Zur Ermittlung des Schadensaquivalenzfaktors A ist fur Stralenbricken u.a.
mindestens folgender Beiwert anzusetzen:

A2=1,10
(6) Fur StralRenbriicken ist bei der Bemessung von gleitfesten Schraubverbindungen die Reibflache
entsprechend ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3 vorzubereiten. Der Reibbeiwert u darf dann
entsprechend Gleitflachenklasse A mit y = 0,50 angesetzt werden. Er ist durch ein Prifzeugnis
einer zertifizierten Stelle nachzuweisen. Grundlage fiir die Prifung sind die TL- und TP-KOR
Stahlbauten.

3.10.1.5: Hinweise zur Anwendung des Eurocode 4, Bemessung und Konstruktion von
Verbundtragwerken aus Stahl und Beton

A) Hinweise zur Anwendung DIN EN 1994-2 mit DIN EN 1994-2/NA

(1) Fahrbahnplatten aus Betonfertigteilen ohne zusétzlichen Aufbeton gemaf DIN EN 1994-2, 8.1 (1)
sind nicht zulassig.

(2) Fur die Berechnung der SchnittgréRen gelten die Erganzungen zur ZTV-ING.
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3.10.1.6: Auslegung von DIN EN 1993 und DIN EN 1994 zur Bemessung ausgesteifter Trager /
Abgrenzung der Querschnittsklassen 3 und 4

(1) Die nachfolgende Auslegung von DIN EN 1993 und DIN EN 1994 zur Abgrenzung der

Querschnittsklassen 3 und 4 wurde vom DIN im Internet (www.nabau.din.de) verdffentlicht und ist
gemal eines Rundschreibens des BMVI vom 10.3.15 anzuwenden:
LAusgesteifte Querschnitte von Briicken diirfen in Querschnittsklasse 3 eingestuft werden, wenn
fur alle Querschnittsteile (Gurte, Stege, Steifen) ein Stabilitdtsversagen vor Erreichen der
Streckgrenze ausgeschlossen ist, d.h. die Abminderungsbeiwerte fiir Stabilitdtsversagen p (rho)
und y (chi) (einschliellich knickstabdhnlichem Verhalten, Drillknicken bei Flachsteifen und
mehrachsialen Versagensmechanismen) gleich eins sind.*

3.10.2 Besondere Lastkombinationen fiir die Lagerbemessunqg

Die Ermittlung der fur die Lagerbemessung mafRgeblichen Krafte und Bewegungen erfolgt nach DIN
EN 1337, DIN 4141-13, DIN EN 1990/NA/NA.E, ZTV-ING Teil 6, Abschnitt 8, und den jeweiligen
nationalen Ausstattungszulassungen des Deutschen Institutes flr Bautechnik (DIBt). Bei Bricken mit
Nord-Stdausrichtung ist bei der Ermittlung der horizontalen Lagerkrafte der horizontale
Temperaturunterschied im Uberbau nach DIN EN 1991-1-5 und 1991-2 stets zu beriicksichtigen. Bei
in horizontaler Richtung statisch unbestimmt gelagerten Stahliberbauten sind bei der Bemessung der
Lager auch die Auswirkungen aus dem Einbau des Asphaltbelages zu bericksichtigen.

Brickentragwerke sind im Allgemeinen so auszulegen, dass abhebende Lagerkrafte und damit
verbundene Zuglager nicht erforderlich werden.

Fur spatere Belags- und Kappenerneuerung ist der Lastfall ,Halbseitige Belags- und
Kappenerneuerung“ tUber die gesamte Bauwerkslange in das Tragwerk einzurechnen. Die
Feldweiten, insbesondere Endfelder, Lagerspreizungen und Endquertrager sind so zu gestalten, dass
dieser Lastfall keine abhebenden Lagerkrafte erzeugt.

3.10.3 Verkehrszeichenbriicken

Windlasten
Grundsatzlich ist die Tragkonstruktion der Windzone Il nach ZTV-ING Teil 8, Abschnitt 3 zuzuordnen.

Schnee- und Eislasten
Die Tragkonstruktion liegt in Schneelastzone

3.11 VERMESSUNGSLEISTUNGEN, AUFMASSVERFAHREN

Ausfiihrungsplanung Briickenbau:

1. Der vorliegende Brickenentwurf wurde mit dem MafRstabsfaktor 1,000 erstellt. Als Grundlage
diente ein Lageplanausschnitt im amtlichen Raumbezugssystem des Landes NRW:
Lagestatus: 489 (ETRS89)

Projektion: UTM, Zone 32 U

2. Ausfihrungsplanung
[ 1 Die Ausfiihrungsplanung Briickenbau soll ebenfalls auf der Grundlage dieses
Lageplanausschnitts mit dem Malstabsfaktor 1,000 erfolgen.

Hinweis: Die im Lageplanausschnitt im Landeskoordinatensystem abgebildete
Topographie kann nicht direkt mit der Ausflihrungsplanung Briickenbau verglichen
werden, da im Landeskoordinatensystem der Mal3stabsfaktor der Projektionsverzerrung
berlcksichtigt werden muss.

[] Die Ausfiihrungsplanung Briickenbau soll in einem értlichen Koordinatensystem mit dem
Malstabsfaktor 1,000 durchgefuhrt werden. Es wird die Ubergabe folgender Daten
vereinbart:
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[] Lageplanausschnitt im értlichen Koordinatensystem ( mit Zwangspunkten)
[] Achshaupt- und Kleinpunkte im értlichen Koordinatensystem

] Format:

[] Passpunkte (Transformationspunkte)
Liste mit Koordinaten sowohl im amtlichen Koordinatensystem als auch im ortlichen
Koordinatensystem.

Mit Hilfe dieser Passpunkte kdnnen Daten von einem Koordinatensystem in das andere
Uberfihrt werden.

3. Vor Baubeginn wird durch die regionale Vermessung des AG das zur Ausfiihrungsplanung
passende Festpunktfeld Gbergeben.

Nachweis der Frastiefen

Es ist ein Nachweis der Frastiefen zu fihren (Abschnirprotokoll). Hierzu sind Uber die sich nicht
verandernden Rander auRerhalb der Frasflache unmittelbar nach dem Frasgang
Abstandsmessungen von einer Schnur durchzufiihren und zu dokumentieren. Es sind alle 25 m in
Langsrichtung jeweils in 50 cm Entfernung vom linken und rechten Rand Messungen durchzufiihren.

Nachweis der Schichtdicken (StraBenbau)

Der Nachweis der Schichtdicken fur Asphaltschichten ist - soweit nicht nach Einbaugewicht
abgerechnet wird - durch eines der elektromagnetischen Dickenmessverfahren gemaf den

TP D-StB 12 zu fiihren. Die Messreflektoren sind fiir jeden Fahrstreifen im Abstand von

50 m versetzt zu verlegen.

Auf einer gefrasten Unterlage sind Aluminium-Ronden nach den TP D-StB 12, Tabelle 1 zu
verwenden.

Fur die Seitenstreifen und im Bereich von Rad-Gehwegen wird ebenfalls ein Abstand der
Messreflektoren von 50 m gefordert.

Bei StralRen- und Wegeanschlissen sind mindestens zwei Messstellen je Anschluss anzulegen.

Im Bereich von Bauwerken ist eine elektromagnetische Dickenmessung aufgrund der vorhandenen
Bewehrung nicht méglich. In diesen Fallen ist die Schichtdicke durch Abstandsmessungen von einer
Schnur nachzuweisen.

Die Schichtdickenmessung ist moglichst gemeinsam vom AN und AG durchzufiihren. Der AG erhalt
direkt nach der Messung die vom AN und AG abgezeichneten AufmaRblatter im Original.

Die Auswertung der Schichtdicken erfolgt durch den AN. Die Ergebnisse dieser Messungen sind
Bestandteil der Schlussrechnung.

Der AN hat die Messreflektoren (selbstklebende Aluminiumfolie fur Binder- und Tragschichten sowie
einseitig beschichtete Aluminiumplatten zur Auflage auf die Frostschutzschicht) zu stellen, zu
applizieren und zu messen.

Bei fehlenden bzw. defekten Folien ist die Schichtdicke ggf. anhand von Bohrkernen nachzuweisen.

3.12 PRUFUNGEN

Eignungspriifungen
Bei Eignungsprufungen ist anzugeben, ob es sich um einen Primarbaustoff oder um einen

Ersatzbaustoff gemaR ErsatzbaustoffV mit entsprechender Klassifizierung gemaf Anlage 1, Tabelle 1
bis 3 handelt.

Bei Eignungsprifungen im Erdbau sind zusatzliche Prifungen (Scherfestigkeit /
Wasserdurchlassigkeit / Verwitterungs- und Frostbestandigkeit) gemaf Abschnitt 7.2 dieser
Baubeschreibung durchzufiihren

Eigeniiberwachungspriifungen
Die Eigenuberwachungsprotokolle gemaR ZTV FRS Abschnitt 4.2 sind bei der Abnahme zur Einsicht
vorzulegen.

Kontrollpriifungen (StraBenbau)

Bei Deckschichten werden die Ebenheitsmessungen mit einem Planographen durchgefuhrt.
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Kontrollpriifungen (Ingenieurbauwerke))

Beton, Stahlbeton

Stahl

Die Werke, in denen die Fertigung der Metallteile und des Korrosionsschutzes erfolgt, hat der AN
dem AG innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zuschlagserteilung schriftlich und verbindlich
mitzuteilen. Sollte sich der Aufwand fiir die Kontrollpriifungen durch Verschulden des AN
nachweislich erhdhen, so sind die dadurch entstandenen Mehrkosten durch den AN zu tragen.

Holz bzw. Sonstige

Muster fiir Bauteile

Giitepriifungen von Pflanzen und Pflanzenteilen (Landschaftsbau)

Diingemittel und chemische Mittel (Landschaftsbau)

Saatqutproben (Landschaftsbau)

3.13 ZUSAMMENFASSENDE ANGABEN FUR DIE ERARBEITUNG DES
SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZPLANES ( Sige-Plan )

Bestandsaufnahme zum Bauvorhaben

Erfassen aller Tatigkeiten entsprechend dem Bauablauf

MaRnahmen fiir ,,Besonders geféhrliche Arbeiten*

Gegenseitige Gefahrdungen

Festlegung baustellenspezifischer MaBnahmen

Anpassung der Baustellenordnung (siehe 3.14)

Gemeinsam genutzte Einrichtungen

Anzuwendende Arbeitsschutzbestimmungen

3.14 ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

Die ,Baustellenordnung“ und/oder das ,Merkblatt fir Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten® gilt fir
alle Auftragnehmer und Nachunternehmer bei Vertragen mit dem Landesbetrieb Stralenbau NRW
und ist in Absprache mit dem AG / SiGeKo anzupassen. Das nach dem Stand der Technik geforderte
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Arbeitsschutz- und Umweltschutzniveau ist einzuhalten und in die Einheitspreise der entsprechenden
Positionen einzurechnen.

Die aktuelle Version ist als Anlage Nr. beigeflgt.

Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewasser hat der Auftragnehmer die durch die
Arbeiten hervorgerufenen Beeintrachtigungen auf das unvermeidbare Mal} zu beschranken.

4 AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN

41 VOM AUFTRAGGEBER ZUR VERFUGUNG GESTELLTE
AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN

Pldne (Lage-, H6hen-, Querschnitts-, Bauwerks-, Detailpldne, Vermessungsunterlagen)

Beispielplanung mit konkreten Fahrzeug-Rlckhaltesystemen. Die Beispielplanung wurde erstellt,
o um zu Uberprifen, ob Fahrzeug-Riickhaltesysteme mit den genannten
Anforderungen zur Verfligung stehen
o um die Anzahl der Ubergangskonstruktionen zu minimieren
o als Grundlage fur die Mengenermittlung des Leistungsverzeichnisses.

Wird von der Beispielplanung abgewichen, sind alle Anderungen und Ergénzungen, die aufgrund
anderer Fahrzeug-Rlckhaltesysteme erforderlich werden (z. B. Laéngen, Anzahl von
Ubergangskonstruktionen, Untergrund, Entwasserung usw.) zu beriicksichtigen und in die
Einheitspreise einzurechnen.

AufmaRBe und Mengenermittilungen von Vorunternehmerleistungen

Berechnungen

Gutachten

Ergebnisse von Modellversuchen (Briickenbau)

Schildvorlagen oder maBstabliche Ausfiihrungszeichnungen (Wegweiser)

Windzone (fiir statische Bemessung fiir Verkehrszeichen in Seitenaufstellung)

Pflanzplane (Landschaftsbau)

Pflanzenlisten (Landschaftsbau)

Lage der Schutz- und SchadensminimierungsmaBnahmen (Landschaftsbau)

Oberbodenlagerpldne (Landschaftsbau)

4.2 VOM AUFTRAGNEHMER ZU ERSTELLENDE ODER ZU BESCHAFFENDE
AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN

Erlduterung des Bauablaufes

Seite 41 von 68



114405 - LS NRW - Baubeschreibung Gesamt - Vers. (05/26)

Baustelleneinrichtungsplan

Der Auftragnehmer legt spatestens ....... Arbeitstage nach Auftragserteilung den
Baustelleneinrichtungsplan in ...-facher Ausfertigung dem Auftraggeber zur Zustimmung
(Kenntnisnahme) vor.

Aus dem Baustelleneinrichtungsplan sind nicht nur die vorgesehene Art der Einrichtung, sondern
auch die vorgesehene Ausbildung der Zufahrt zur Baustelle vom vorhandenen Stral’ennetz und die
vorgesehene Abfiihrung des Schmutzwassers erkennbar.

Der Auftragnehmer holt vor Abgabe des Baustelleneinrichtungsplanes von dem zustandigen
Strallenbaulasttrager die Zustimmung zu der gewahlten Baustellenzufahrt und von den
Wasseraufsichtsbehdrden die Genehmigung zur vorgesehenen Abflihrung des Schmutzwassers ein.

Bauablaufplan

Ein Bauablaufplan ist die grafische Darstellung der organisatorischen und zeitlichen Ablaufe aller
notwendigen Arbeiten sowie deren Abhangigkeiten voneinander.

Bauablaufplane sind als Balkenplan (Gantt-Diagramm) oder als Weg-Zeit-Diagramm einschlieRlich
des kritischen Weges darzustellen. Der kritische Weg ist der Weg vom Anfang bis zum Ende eines
Bauablaufplanes auf dem die Summe aller Pufferzeiten minimal wird.

Balkenplane stellen die zeitliche Lage der einzelnen Arbeitsschritte (Vorgange) und die Dauer der
Vorgange eines Projektes dar.

Im Weg-Zeit-Diagramm wird neben der Dauer und dem Termin des jeweiligen Vorganges auch
dessen Ort dargestellt.

Der Detailierungsgrad des Bauablaufplanes ist dem jeweiligen Projekt anzupassen. Mindestens die
Hauptgewerke und die vertraglichen Termine (vgl. BVB) sind darzustellen. Erfolgt die Bauausfiihrung
nach Teilabschnitten, sind diese auch im Bauablaufplan darzustellen. Bei Notwendigkeit sind
Verkehrsflihrungs- und Sperrphasen sowie Pufferzeiten anzugeben.

Wahrend der Bauausfuhrung ist durch den Auftragnehmer ein Vergleich zwischen Soll- und Ist-
Terminen vorzunehmen und der Bauablaufplan fortzuschreiben. Der Vergleich zwischen Soll- und Ist-
Terminen ist darzustellen.

Die Fortschreibung des Bauablaufplanes wird regelmaRig bei Anderungen des Bauablaufes nétig.

Zahlungsplan

Ausfiihrungsplane, Vermessungsunterlagen

Priuflauf: Nach Eingang der ungepriften Ausfiihrungsunterlagen beim AG ist seitens des AN eine
bendtigte Prufzeit von ca. 6 Wochen zu kalkulieren.
Voraussetzung hierfir ist die Richtigkeit und Prifbarkeit der Unterlagen (wie z. B. vorliegen
der Uberbaustatik zur Priifung der Unterbauten und Lager).

Sollten Ausfiuhrungsunterlagen nachgereicht werden missen oder Fehler enthalten, welche

eine Uberarbeitung seitens des AN erforderlich machen, beginnen die 6 Wochen Priifzeit

erneut.
Fur Fahrzeugriickhaltesysteme (FRS) ist eine Ausfiihrungsplanung vorzulegen. In der Unterlage sind
alle erforderlichen Angaben (Systemart, Langen usw.) fir den Bau der FRS darzustellen. Die
Regelausfiihrung und besondere Stellen (Einbauten, Engstellen usw.) sind in Querprofilen
darzustellen. Die dazu erforderlichen Angaben werden vom AG zur Verfiigung gestellt. Wird die
Beispielplanung des AG (s. 4.1) umgesetzt, kann diese Planung als Ausfiihrungsplanung vorgelegt
werden. Die Ausfuhrungsplanung ist dem AG spatestens 2 Wochen vor Beginn der Ausfuhrung
vorzulegen.

Fir den Austausch der Ausfuhrungsplane, Statik und sonstiger Dokumente (Materialzeugnisse usw.)
wird das digitale Planmanagementsystem der EPLASS Project Collabration GMBH, Schweinfurter
StralBe 11, 997080 Wiirzburg eingesetzt und ein Projektraum zur Verfligung gestellt. Straen.NRW
Ubernimmt die Kosten und stellt die Anzahl an Zugangen flr den Projektraum wahrend der
Vertragslaufzeit zur Verfiigung. Der Baufirma, inklusiv der Nachunternehmer, werden 6 Zugangsrollen
zur Verfligung gestellt. Die gesamte Planabwicklung mit allen Beteiligten lauft ausschlieRlich Giber das
zur Verfligung gestellte Planungssystem.

Fir den Zugriff auf den EPLASS FullClient wird das Programm Citrix WorkspaceApp bendtigt. Das
Programm kann kostenfrei Uber die folgende Internetseite herunterladen werden:
https://www.eplass.de/download/zugangssoftware.html
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Transportplane

Erlauterungsbericht und Transportplan zum Angebot

Vom Bieter sind auf Verlangen ein Erlauterungsbericht iber die vorgesehene Art der
Baudurchflihrung und ein Transportplan mit den vorgesehenen Strallenbenutzungen fir die
Baustofftransporte vorzulegen. Aus dem Transportplan muss die Straflenbelastung in LKW/Std. und
die voraussichtliche Dauer der StralRenbenutzung fur die einzelnen Massenguter erkennbar sein.
Der vorgelegte Transportplan wird kein Vertragsbestandteil und dient nur zur Prifung der
Durchfuhrbarkeit des Angebotes.

Bestandsunterlagen

Die Bestandsibersichtszeichnung ist gemal dem CAD- Standard ,Erzeugung, Austausch und
Archivierung von CAD- Daten im Konstruktiven Ingenieurbau® des Landesbetriebes Strallenbau zu
erzeugen.

Der CAD- Standard steht als *.pdf Datei im Internet unter http://strassen.nrw.de zur Verfiigung.

Standsicherheitsnachweis (Ingenieurbauwerke)

Modellversuche (Ingenieurbauwerke)

Bauwerksbuch (Ingenieurbauwerke)

MaRstabliche Ausfiihrungszeichnungen (Wegweiser)

Gepriifte statische Bemessung der Aufstellvorrichtungen und Fundamente fiir ortsfeste
Verkehrszeichen in Seitenaufstellung

Es qilt fur alle Aufstellvorrichtungen aulRer fur die der Standardverkehrszeichen sowie die Bemessung
von Verkehrszeichenbricken und Kragarmen.

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan

Ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan entsprechend der Baustellenverordnung vom 10. Juni
1998 ist vor Beginn der Arbeiten vorzulegen.
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4.3 DEM AUFTRAGNEHMER ZU UBERTRAGENDE
AUFTRAGGEBERAUFGABEN

4.3.1 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator wihrend der Ausfiihrung des
Bauvorhabens stellen

1. Die Aufgaben des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators geman
Baustellenverordnung werden dem Auftragnehmer fir die in den Verdingungsunterlagen
beschriebene BaumalRnahme und ggf. fiir folgende gleichzeitig laufende bzw. zeitweise sich
Uberschneidende weitere Baumalinahmen (Baustellen) mit folgenden vertraglich vereinbarten
/ voraussichtlichen Ausfuhrungszeiten Ubertragen:

(Bezeichnung der Baustelle, Ortsangabe, Ausfiihrungszeit)

2. Fir folgende, weitere Baustellen, die sich ortlich und / oder zeitlich mit den unter 1. genannten
Baustellen Uberschneiden, sind eigene Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatoren
zustandig
bzw. vorgesehen:

(Bezeichnung der Baustelle, Ortsangabe, Ausfiihrungszeit)

3. Die Aufgaben des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators sind gemaf der ,Regeln
zum Arbeitsschutz auf Baustellen® ( RAB ) zu erfillen.

4. Die Aufgaben des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators sind mit der Fertigstellung
der BaumalRnahmen unter 1. erfilllt.

5. Der Auftragnehmer hat unverziglich nach Auftragserteilung dem Auftraggeber Name und

Anschrift des Koordinators und des Stellvertreters auf Vordruck des Auftraggebers zu
benennen.

4.3.2 Beckenbuch

Die Erstellung des Beckenbuches erfolgt gemal der Anlage ,Beckenbuch®. Die erforderlichen
Leistungen sind gemaf OZ abzurechnen.

4.3.3 Anzeigepflichten fiir den Einbau von Ersatzbaustoffen gemaR ErsatzbaustoffV §22

Bei anzeigepflichtigen Ersatzbaustoffen ist der Auftragnehmer gegeniber der zustandigen Behdrde
anzeigepflichtig.

Die Voranzeige hat spatestens 4 Wochen vor Beginn des Einbaus zu erfolgen. Die Abschlussanzeige
hat der Auftragnehmer spatestens 2 Wochen nach Abschluss der Baumalinahme, an die zustandige
Behodrde zu Uberstellen. Die Anzeigen haben gemal dem Muster der ErsatzbaustoffV, Anlage 8 zu
erfolgen. Dem AG ist unmittelbar die Vor- und Abschlussanzeige zu Uberstellen.
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5 ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

51 ANZUWENDENDE ZUSATZLICHE TECHNISCHE
VERTRAGSBEDINGUNGEN

Siehe auch Ziffer 5 des Angebotsschreibens.

VGVF BSW O 2013

Es gelten die ,Anforderungen an den Nachweis der Leistungsféhigkeit von Betonschutzwanden in
Ortbetonbauweise — Vergleichsverfahren BSW Ortbeton (VGVF BSW O 2013* in Verbindung mit dem
ARS Nr. 18/2013

Bezugsquelle: www.bast.de

Technische Lieferbedingungen

Technische Lieferbedingungen (TL), die in der Baubeschreibung und in den hier unter Ziffer 5.1
aufgeflhrten Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen bzw. Vorschriften (ZTV ...) nicht mit
einer bestimmten Fassung aufgefiihrt sind, sind in der zum Er&ffnungs- / Einreichungstermin giiltigen
Fassung malRgebend.

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fiir Gesteinskdrnungen im Stral’enbau, Ausgabe
2004/Fassung 2023 (TL Gestein-StB 04/23), Korrekturen Stand: 13. Oktober 2023
Bezugsquelle: FGSV

Bei Widersprichen Materialwerten in den Tabellen der Ersatzbaustoffverordnung und denen im
Anhang D der TL Gestein-StB 04/23 gelten die Materialwerte der Ersatzbaustoffverordnung
vorrangig.

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fiir Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten
ohne Bindemittel im StraRenbau, Teil: Glteliberwachung, Ausgabe 2020/Fassung 2023 (TL G SoB-
StB 20/23)

Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fiir Gabionen im StralRenbau, Ausgabe 2016/ Fassung
2023 (TL Gab-StB 16/23)
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fiir gebrauchsfertige Viskositatsveranderte Bitumen,
Ausgabe 2022 — TL VBit-StB.
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fiir Sonderbindemittel und Zubereitungen auf
Bitumenbasis, Ausgabe 2015 — TL Sbit-StB 15.
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fiir Asphaltmischgut fiir den Bau von
Verkehrsflachenbefestigungen, Ausgabe 2007/Fassung 2013 (TL Asphalt-StB 07/13)
Bezugsquelle: FGSV, mit den Anderungen aus Abschnitt 5.5

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fir die Bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachenbefestigungen, Teil: Gltelberwachung, Teil: Ausfihrung von Dinnen
Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise, Ausgabe 2015 (TL G DSK-StB 15)
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fiir die Bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachenbefestigungen, Teil: Giiteliberwachung, Teil: Ausflihrung von
Oberflachenbehandlungen, Ausgabe 2015 (TL G OB-StB 15)

Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fir die Bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachenbefestigungen, Teil: Gitelberwachung, Teil: Ausfihrung von Dinnen
Asphaltdeckschichten in HeiRbauweise auf Versiegelung, Ausgabe 2015 (TL G DSH-V-StB 15)
Bezugsquelle: FGSV
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Es gelten die TL Beton-StB 07 mit Anderungen und Ergdnzungen gemal ARS Nr. 04/2013 (siehe
5.4) mit Anlage ,WS-Grund- und Bestatigungspriifung zur Beurteilung der Eignung von groben
Gesteinskérnungen fir die Feuchtigkeitsklasse WS*

Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die TL Transportable Schutzeinrichtungen 97 mit den Anderungen gemaR ARS 5/1999 vom
15.12.1998 und der Anderung gemafl ARS Nr. 08/2016 vom 11.04.2016.
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fiir Markierungsmaterialien, Ausgabe 2023 (TL M 23)
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die TL-SP 99 mit den Anderungen gemaf Abschnitt 5.3
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Liefer- und Priufbedingungen fir Sichtzeichen (TLP Sichtzeichen 2023)
Bezugsquelle: BASt

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen flr transportable Lichtsignalanlagen (TL transportable
LSA 2023)
Bezugsquelle: BASt

Es gelten die Technischen Liefer- und Prifbedingungen fir vertikale Verkehrszeichen, Ausgabe

2011/Korrekturen Mai 2025 (TLP VZ 2011/2025)
Bezugsquelle: FGSV

Technische Priifvorschriften

Technische Prifvorschriften (TP), die in der Baubeschreibung und in den hier unter Ziffer 5.1
aufgeflhrten Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen bzw. Vorschriften (ZTV ...) nicht mit
einer bestimmten Fassung aufgefuhrt sind, sind in der zum Eréffnungs- / Einreichungstermin gultigen
Fassung malRgebend.

Es gelten die Technischen Priifbedingungen fir Markierungssysteme (TP M 2018)
Bezugsquelle: BASt

Zusatzliche Technische Vertragsbedinqungen

ZTV Verm — StB 01, Ausgabe 2001

Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die Bauvermessung im StralRen-
und Brickenbau (ZTV Verm — StB 01), Ausgabe 2001

Bezugsquelle: FGSV

ZTV E-StB 17

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Erdarbeiten im Straf’enbau,
Ausgabe 2017

Bezugsquelle: FGSV

ZTV Ew-StB 14

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Entwéasserungseinrichtungen im Strallenbau, Ausgabe 2014

Bezugsquelle: FGSV

ZTV Baumpflege 17
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Baumpflege, Ausgabe 2017
Bezugsquelle: FLL

ZTV La-StB 18

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Landschaftsbauarbeiten im
Stralenbau, Ausgabe 2018

Bezugsquelle: FGSV
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ZTV SoB-StB 20

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von Schichten ohne
Bindemittel im Stralenbau, Ausgabe 2020, mit Korrekturblatt Stand: Mai 2021

Bezugsquelle: FGSV

ZTV Asphalt-StB 07/13

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt, Ausgabe 2007/Fassung 2013
Bezugsquelle: FGSV

ZTV BEA-StB 09/13

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die Bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachenbefestigungen — Asphaltbauweisen, Ausgabe 2009/Fassung 2013
Bezugsquelle: FGSV

ZTV Beton-StB 07

Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von Tragschichten mit
hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken aus Beton, Ausgabe 2007

Bezugsquelle: FGSV

ZTV RDO Beton-StB 20

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von Verkehrs-flachen bei
Anwendung der RDO Beton, Ausgabe 2020

Bezugsquelle: FGSV

ZTV BEB-StB 15

Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir die bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachenbefestigungen — Betonbauweisen, Ausgabe 2015

Bezugsquelle: FGSV

ZTV Fug-StB 15

Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Fugen in Verkehrsflachen, Ausgabe
2015

Bezugsquelle: FGSV

ZTV Pflaster-StB 20

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung von Verkehrsflachen mit
Pflasterdecken, Plattenbelagen sowie von Einfassungen, Ausgabe 2020,

Bezugsquelle: FGSV

ZTV-ING

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Ingenieurbauten,

Ausgabe August 2025

Bezugsquelle: BASt, VkBI-Verlag bzw. FGSV fir die Teile 7-4, 6-1bis 6-5, 6-7 und 8-1 der ZTV-ING

M EBGS-LSW

Merkblatt Gber Entwurfs- und Berechnungsgrundlagen fiir Griindungen und Stahlpfosten von
Larmschutzwanden und Uberflughilfen an Stralen, Ausgabe 2018

Allgemeines Rundschreiben Straflenbau (ARS) Nr. 15/2018 des Bundesministers fur Verkehr und
digitale Infrastruktur vom 17.08.2018 (verdffentlicht im Verkehrsblatt Heft 18/2018 vom 29. 09. 2018).
Bezugsquelle: FGSV

ZTV VZ 2011/2025

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir vertikale Verkehrszeichen, Ausgabe
2011/Korrekturen Mai 2025 (ZTV VZ 2011/2025), Allgemeines Rundschreiben Strafienbau (ARS) Nr.
9/2011 des Bundesministeriums fir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Bezugsquelle: FGSV

ZTV-M 13

Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Markierungen auf Stral3en, Ausgabe
2013

Bezugsquelle: FGSV
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ZTV-SA 97

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Sicherungsarbeiten an
Arbeitsstellen an Stral’en, Ausgabe 1997

Bezugsquelle: FGSV

mit ,Allgemeinem Rundschreiben Stralenbau Nr. 18/1999 (ARS Nr. 18/1999) des
Bundesministeriums fur Verkehr, Bau und Wohnungswesen vom 17. August 1999:

Abschnitt 6.11.1 der ZTV-SA wird durch die im ARS Nr. 18/1999 angegebene Fassung ersetzt.
Bezugsquelle: VkBI-Verlag

Siehe auch Ziffer 3.1 Verkehrsfiihrung, Verkehrssicherung

ZTV transportable LSA 2023

Zusatzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir transportable Lichtsignalanlagen,
Ausgabe 2023

Bezugsquelle: BASt

ZTV FRS 2013, Fassung 2017

Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Fahrzeug-Ruckhaltesysteme
(ZTV FRS 2013, Fassung 2017)

Bezugsquelle: FGSV

Mit Anderungen und Erganzungen gemaR Abschnitt 1.1.1 StraRenbau; Ausstattung.
Die in Abschnitt 1, Absatz 11 der ZTV FRS aufgefihrten Unterlagen sind dem AG spatestens 2
Wochen vor Beginn der Ausfiihrung vorzulegen.

Verzeichnis der Bezugsquellen:

StralRen.NRW : Landesbetrieb StralRenbau Nordrhein-Westfalen,

Fachcenter Telekommunikation Kamen, Zollpost 24, 59174 Kamen
FGSV : FGSV-Verlag GmbH

Wesselinger Stralle 17

50999 Kaln
BASt : Bundesanstalt fir Stralenwesen

BruderstraBe 53
51427 Bergisch Gladbach

VkBI-Verlag : Verkehrsblatt-Verlag Borgmann GmbH & Co. KG
Schleefstralle 14, 44287 Dortmund

5.2 ANDERUNGEN DER TL-SP 99

Der Korrosionsschutz von Schutzplankenholmen Profil A und Profil B kann entweder durch das
Stickverzinken nach EN ISO 1461 (Ausgabe 10/2009) oder alternativ durch die Verwendung von
kontinuierlich schmelztauchveredeltem Stahlband (,Bandverzinken®) mit Zink (Z)- nach EN 10346-
S250GD+Z600 bzw. mit Zink-Aluminium (ZA)-Uberzug nach EN 10346-S250GD+ZA300 (jeweils
Ausgabe 10/2015) erfolgen.

5.3 ANDERUNGEN UND ERGANZUNGEN DER TL Beton-StB 07

zu Abschn. 2.1.2 der TL Beton-StB 07 (Gesteinskérnungen und Baustoffgemische)

Abschnitt 2.1.2 der TL Beton-StB07 beginnend mit Satz 4, Seite 15 ,Fir Gesteinskérnungen, die in
Fahrbahndecken aus Beton verwendet werden sollen,...“ bis einschlieBlich Satz 12, Seite 16 ,Die
Stellungnahme zum Beton muss von einem der Gutachter erstellt worden sein, die die Eignung der
Gesteinskdrnung bestatigt haben.”

nicht mehr anzuwenden.

Stattdessen gelten nachfolgende Regelungen:

Der Nachweis der Unbedenklichkeit der gewahlten groben Gesteinskdrnung nach DIN EN 12620 mit
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Korngruppen d > 2 mm bzw. des Fahrbahndeckenbetons hinsichtlich der Vermeidung einer
schadigenden Alkalireaktion ist gemaf einer der drei nachstehenden Verfahrensbeschreibungen zu
fihren. Zum Nachweis ist eine, den jeweiligen Anforderungen und dem vorhandenen zeitlichen
Vorlauf angepasste Variante durch den Auftragnehmer auszuwahlen,

Verfahrensbeschreibungen (V1 bis V3)

(V1) Der Nachweis der Eignung einer konkreten Betonzusammensetzung hinsichtlich der
Vermeidung einer schadigenden Alkalireaktion fir ein bestimmtes Bauvorhaben erfolgt durch
einen vom Bundesministerium fir Verkehr, Bau und Stadtentwickelung (BMVBS) bzw. von der
Bundesanstalt fur StraRenwesen (BASt) anerkannten AKR - Gutachter. Art und Umfang der
Untersuchung liegen im Ermessen des Gutachters. Das konkrete Bauvorhaben ist im
Gutachten zu benennen.

Erfolgt der Nachweis durch eine AKR — Performance — Priifung, ist mit einer Priifdauer von
etwa neun Monaten zu rechnen.

Der Eignungsnachweis vor Betonierbeginn erfolgt in diesem Fall analog der
Bestatigungsprifung der WS - Grundprifung. Es gelten die gleichen Fristen wie bei der WS —
Grundprufung.

Das Ergebnis der AKR — Performance — Prifung kann fir eine Dauer von vier Jahren flr eine
Bewertung herangezogen werden. Nach Ablauf dieser Frist muss ein erneutes Gutachten
erstellt werden.

In allen Gbrigen Fallen betragt die Geltungsdauer des Gutachtens maximal zwei Jahre.

(V2) Der Der Nachweis der Eignung grober Gesteinskérnung mit Korngruppen d > 2 mm
einer bestimmten Lagerstatte hinsichtlich der Vermeidung einer schadigenden AKR erfolgt
gemal Anlage ,WS — Grund- und Bestatigungsprifung zur Beurteilung der Eignung von
groben Gesteinskdrnung fiir die Feuchtigkeitsklasse WS* durch eine Baumalinahmen
unabhangige WS- Grundprifung im Vorfeld und eine WS — Bestatigungsprifung bei konkretem
Bedarf flir eine Baumalnahme. Diese Prifungen sind vom jeweiligen Gesteinslieferanten /
Betreiber der Gewinnungsstatte zu veranlassen.

Fur die WS — Grundprifung werden alle fir den Bau von Fahrbahnendecken aus Beton zur
Verwendung vorgesehenen Lieferkdrnungen der Gewinnungsstatte zunachst mit einem
Schnelltest nach Teil 3 der Alkali — Richtlinie gepruft. Weiterhin wird von einem AKR —
Gutachter an ausgewahlten Korngruppen die Eignung der Gesteinskérnung hinsichtlich der
Vermeidung einer schadigenden AKR in einem WS —Betonversuch mit einem festgelegten
Prifzement und einem Priifsand untersucht.

Bei bestandener WS — Grundprifung werden in regelmaligen Abstanden oder rechtzeitig vor
Betonierbeginn WS — Bestatigungsprifungen in Form von Schnelltests nach Teil 3 der Alkali —
Richtlinie durchgefiihrt, die dann mit den Ergebnissen der WS — Grundpriifung verglichen
werden. Bei unzuldssiger Abweichung der Ergebnisse, die sich auch bei einer wiederholten WS
— Bestatigungsprifung ergibt, obliegt es dem AKR — Gutachter die weitere Vorgehensweise
festzulegen. Der genaue Umfang der Prufung, ihre Durchfiihrung und die Gultigkeit des
Prifergebnisses werden in der Anlage zu diesem ARS geregelt.

(V3) Der Nachweis der Eignung grober Gesteinskérnungen mit Korngruppen d > 2 mm
Hinsichtlich der Vermeidung einer schadigenden Alkalireaktion fur die Verwendung in
Fahrbahndecken aus Beton erfolgt durch einen AKR —Gutachter auf der Grundlage einer
positiven Beurteilung nach den Verfahrensbeschreibungen (V1) oder (V2). Die positiv
bewerteten Gesteinskdrnungen bzw. positiv bewerteten Betonrezepturen werden in einer Liste
geflihrt, die der Internetseite der BASt (www.bast.de) zu entnehmen ist. Eine Empfehlung fir
weitere Gesteinskdrnungen in diese Liste ist auf Veranlassung und nach Zustimmung des
Auftraggebers des Gutachters durch den AKR — Gutachter auszusprechen. Alle erforderlichen
Unterlagen sind hierflr bei der BASt einzureichen.

Feine Gesteinskdrnungen (d > 2 mm), die nach Teil2 der Alkali — Richtlinie, Ausgabe 2007 gepruft
und Uberwacht werden missen, dirfen nur verwendet werden, wenn sie in die
Alkaliempfindlichkeitsklasse EI-O — EI-OF eingestuft sind und deren Uberkornanteil nicht mehr als 10
M.-% betragt. Das Zertifikat Uber die Einstufung in die Alkaliempfindlichkeitsklasse ist dem Gutachten
fur die grobe Gesteinskérnung beizuflgen.

Feine Gesteinskdrnungen (d > 2 mm) aus Gewinnungsstatten im Geltungsbereich der Alkali —
Richtlinie, Ausgabe 2007, die nicht nach Teil 2 geprift und Gberwacht werden missen, dirfen ohne
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gutachterliche Beurteilung hinsichtlich Alkaliempfindlichkeit verwendet werden, wenn der
Uberkornanteil nicht mehr als 10M.-% betragt. Bei einem Uberkornanteil von mehr als 10 M.-% darf
diese feine Gesteinskérnung (d > 4 mm verwendet werden, wenn ihre Unbedenklichkeit hinsichtlich
einer schadigenden AKR nachgewiesen wurde. Hierfir ist ein Gutachten von einem anerkannten
AKR — Gutachter vorzulegen.

Feine Gesteinskdrnungen aus Gewinnungsstatten auRerhalb des Geltungsbereichs der Alkali —
Richtlinie, Ausgabe 2007, durfen verwendet werden, wenn ihre Unbedenklichkeit hinsichtlich einer
schadigenden AKR nachgewiesen wurde. Hierfir ist ein Gutachten von einem anerkannten AKR —
Gutachter vorzulegen.

Die Geltungsdauer fur dieses Gutachten betragt maximal vier Jahre.

Der Nachweis, in dem die Unbedenklichkeit hinsichtlich der Vermeidung einer schadigenden AKR
bestatigt wird, ist dem Auftraggeber spatestens sieben Tage vor dem Betonieren erganzend zur
Erstpriifung des fir die Verwendung vorgesehenen Betons vom Auftragnehmer vorzulegen. Dieser
Absatz gilt nur, wenn die Eignung der Gesteinskdérnungen nicht bereits nachgewiesen wurde (s.
Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe).

Die fir die Erstellung der AKR — Gutachten anerkannten Einrichtungen sind der Internetseite
www.bast.de zu entnehmen. Die Anerkennung weiterer AKR — Gutachter erfolgt durch das BMVBS
bzw. die BASt. Sobald die Annerkennung des AKR — Gutachters erlischt, verlieren die
entsprechenden Gutachten ihre Gultigkeit.

Alle erforderlichen Unterlagen, Prifergebnisse sowie Gutachten inklusive des Formblattes ,Eignung
von Gesteinskdrnung bzw. von Betonzusammensetzungen fiir Betonfahrbahnendecken® sind bis
Betonierbeginn von der zustandigen Auftragsverwaltung an folgende Adresse zu senden:
Bundesanstalt fir Stralenwesen (BASt),

Referat ,Betonbauweisen, Larmmindernde Texturen®,

BruderstralBe 53, 51427 Bergisch Gladbach und / oder per E-Mail an AKR@bast.de

Ebenfalls an diese Adresse sind die positiven Gutachterbeurteilungen zu senden, wenn die
Gesteinskdérnungen auf der Liste nach (V3) geflhrt werden sollen.

5.4 ANDERUNGEN DER TL ASPHALT-STB 07/13

5.4.1 Alternative Binderschichtkonzepte

5.4.1.1 Asphaltmischgut

Die Tabelle 6 der TL Asphalt-StB 07/13, Abschnitt 3.2.3 gilt nicht.

Anstatt dessen werden flr die Herstellung von Asphaltbinderschichten ausschlielich die alternativen
Asphaltbinderschichten in Anlehnung an die ,Hinweisen fir die Planung und Ausfliihrung von
alternativen Asphaltbinderschichten®, Ausgabe 2015 (H Al Abi) eingesetzt.

Es gelten die Anforderungen der nachfolgenden Tabellen 5.6.1 und 5.6.2.
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Tabelle 5.4.1: Anforderungen an Asphaltmischgut fiir Asphaltbinderschichten nach
dem Splittmastix-Prinzip
Bezeichnung Einheit SMA22B S SMA16B S
Baustoffe
Gesteinskdrnungen (Lieferkdrnung)
Anteil gebrochener Kornoberflachen C1o0r0; Cosr1; Coort C1oor0; Cosr1; Caort
Widerstand gegen Zertrimmerung SZ18/LA20 SZ18/LA20
Mindestanteil von Lieferkérnungen
0/2 mit Ecs35 % 100 100
Bindemittel, Art und Sorte 10/40-65 A, 10/40-65 A,
(25/55-55 A) (25/55-55 A)
Zusammensetzung Asphaltmischgut
Gesteinskdrnungsgemisch
Siebdurchgang bei
31,5 mm | M.-% 100
224 mm | M.-% 90 bis 100 100
16,0 mm | M.-% 65 bis 75 90 bis 100
112mm | M.-% 50 bis 60 63 bis 73
8,0mm | M.-% 46 bis 56
20mm | M-% 23 bis 28 25 bis 30
0,063 mm | M.-% 6 bis 10 6 bis 10
Mindest-Bindemittelgehalt Bmin 4,8 Bmin 5,2
Bindemitteltrager M.-% 20,2 20,2
Asphaltmischgut
Marshall-Probekdrper
minimaler Hohlraumgehalt MPK Vmin 3,0 Vmin 3,0
maximaler Hohlraumgehalt MPK Vwmax 4,0 Vwmax 4,0
Bindemittelvolumen Vol.-% ist anzugeben®) ist anzugeben?
Hohlraumfiillungsgrad % ist anzugeben?) ist anzugeben?
Dehnungsrate %0 *10-4/n | eW* oder cEnde* | ¢W* oder ¢Ende*

(...) in Ausnahmeféllen

) Erfahrungswerte liegen im Bereich zwischen 11 und 13 Vol.-%
2) Erfahrungswerte liegen im Bereich zwischen 12 und 14 Vol.-%

3) Erfahrungswerte liegen im Bereich zwischen 73 und 83 Vol.-%

Tabelle 5.4.2: Anforderungen an Asphaltmischgut fiir stetig gestufte Asphaltbinderschichten

Bezeichnung Einheit AC22B S SG AC 16 B S SG

Baustoffe
Gesteinskdrnungen (Lieferkdrnung)
C1o0/0; Casr1; Coor

Anteil gebrochener Kornoberflachen C1o0r0; Cosr1; Caort
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Widerstand gegen Zertrimmerung SZ1s/LA20 SZ1s/LA20
Mindestanteil von Lieferkérnungen
0/2 mit Ecs35 % 100 100
Bindemittel, Art und Sorte") 25/55-55 A, 25/55-55 A,
30/45, 30/45,
10/40-65 A 10/40-65 A
Zusammensetzung Asphaltmischgut
Gesteinskdrnungsgemisch
Siebdurchgang bei
31,5mm | M.-% 100
224 mm | M.-% 90 bis 100 100
16,0 mm | M.-% 75 bis 85 90 bis 100
112mm | M.-% 60 bis 70 70 bis 85
8,0mm | M.-% 60 bis 70
20mm | M-% 25 bis 33 27 bis 35
0,125mm | M.-% 6 bis 12 6 bis 12
0,063 mm | M.-% 5 bis 8 5 bis 8
Mindest-Bindemittelgehalt Bmin 4,4 Bmin 4,6
Asphaltmischgut
Marshall-Probekdrper
minimaler Hohlraumgehalt MPK Vmin 3,0 Vmin 3,0
maximaler Hohlraumgehalt MPK Vwmax 4,0 Vwmax 4,0
Bindemittelvolumen Vol.-% ist anzugeben? ist anzugeben?
Hohlraumfiillungsgrad % ist anzugeben?) ist anzugeben?)
Dehnungsrate %0 *10-4/n | eW* oder cEnde* | ¢W* oder eEnde*

) Ggf. unter Verwendung viskositdtsverandernder Zuséatze oder unter Zugabe von Naturasphalt.

2) Erfahrungswerte: bei GréRtkorn 16 mm > 11,0-Vol.%,
bei Grotkorn 22 mm > 10,5-Vol.%.

3) Erfahrungswerte: bei GréRtkorn 16 mm zwischen 67,0 und 80,0 %,
bei Groftkorn 22 mm zwischen 67,0 und 75,0 %.

5.4.1.2 Bewertung und Uberpriifung der Leistungsfihigkeit

Erstpriifung
Fur Asphaltbindermischgtiter SMA B S und AC B S SG gilt Abschnitt 4.1 der TL Asphalt-StB 07/13.

Fir den Umfang der Prifungen fur Asphaltbindermischgut SMA B S gilt die Tabelle 11 der TL
Asphalt-StB 07/13, Spalte Asphaltmischgutart SMA.

Far den Umfang der Prifungen fur Asphaltbindermischgut AC B S SG gilt die Tabelle 11 der TL
Asphalt-StB 07/13, Spalte Asphaltmischgutart AC.

Werkseigene Produktionskontrolle

Fur Asphaltbindermischgtiter SMA B S und AC B S SG gilt Abschnitt 4.2 der TL Asphalt-StB 07/13.
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Fir die Durchfiihrung der Werkseigenen Produktionskontrolle fiir Asphaltbindermischgut AC B S SG
und SMA B S gelten die Vorgaben an die Mindest-Priifhaufigkeit der Produktgruppe ,,Grofl3kérniges
Asphaltmischgut®.

Leistungserklarung und CE-Kennzeichnung

Fur Asphaltbindermischgtiter SMA B S und AC B S SG gilt Abschnitt 4.3 der TL Asphalt-StB 07/13.

Ist das Asphaltbindermischgut SMA B S so zusammengesetzt, wie unter dem vorangehend Abschnitt
5.6.1.1 beschrieben, entspricht es den Anforderungen der DIN EN 13108-5.

Ist das Asphaltbindermischgut AC B S SG so zusammengesetzt, wie unter dem vorangehend
Abschnitt 5.6.1.1 beschrieben, entspricht es den Anforderungen der DIN EN 13108-1.

Demzufolge sind Leistungserklarungen zu erstellen und CE-Kennzeichnungen anzubringen.

5.5KORREKTUREN DER TLP VZ 11/25

)] Anderung fiir Eckradien

Im Abschnitt 3.1.4, Seite 11, ist in der Tabelle 2 in der Zeile 2 der Eckradius von ,80“ zu
ersetzen durch ,60 oder 80, wobei ein Verkehrsschild immer nur jeweils einen der beiden
Eckradien aufweisen darf. Dabei gilt fir den Landesbetrieb grundsatzlich der
Eckradius von 60 mm (Tabelle 2, Zeile 2).

) Anderungen der Normenbeziige im Bereich der Herstellerqualifikation fiir das
SchweiBen von Aufstellvorrichtungen

In den Abschnitten 3.3 (Seite 24) und 7.23 (Seite 35) sind die beiden letzten Absatze
zu ersetzen durch:

.FUr Aufstellvorrichtungen aus Stahl muss die Herstellerqualifikation fir das Schweien
von Stahltragwerken mindestens der Klasse EXC2 nach DIN EN 1090-2 entsprechen. Die
SchweilRer-Prifungen missen dabei die Konstruktionsform erfassen.”

.FUr Aufstellvorrichtungen aus Aluminium muss die Herstellerqualifikation fir das
Schweillen von Aluminiumtragwerken mindestens der Klasse EXC2 nach DIN-EN 1090-3
entsprechen. Die SchweilRer-Priifungen miissen dabei die Konstruktionsform erfassen.”

1)} Anderungen der Toleranzen der geforderten Mindestblechdicken

In den Abschnitten 3.1.5 (Seite 12) und 3.1.9 (Seiten 14 und 15) sind folgende
Anderungen vorzunehmen:

Der 1. Satz unter der Tabelle 3 ist zu ersetzen durch: ,Bleche fir Verkehrszeichen nach
Tabelle 3 sind in der jeweils angegebenen Mindestblechdicke auszufihren. Dabei werden
Toleranzen nach DIN EN 485-4, Tabelle 1 zugelassen.”

Nach den Zwischentiteln ,Mittelgrole Verkehrszeichen® und ,Grol3e Verkehrszeichen® ist
jeweils im 2. Absatz folgende Anderung vorzunehmen: ,Fir die Blechdicken werden
Toleranzen nach DIN 485-4, Tabelle 1 zugelassen.*

V) Anderungen der Normenbeziige im Bereich der Normfarbwertanteile und
Leuchtdichtefaktoren
Im Abschnitt 3.1.18, Seite 18, ist der 1. Absatz zu ersetzen durch:
,Bei Beleuchtung mit Normlichtart D65 nach DIN 5033-7 mit Messgeometrie 45/0 miissen
die Normfarbwertanteile x und y im 2°-Normvalenzsystem und der Leuchtdichtefaktor 3

den Anforderungen der DIN EN 12899-1 und fiir die Verkehrsfarbe Purpur der DIN 6171
entsprechen.”
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Bei der Tabelle 10 ist eine Ful3note bezlglich der Leuchtdichtklassen (Klasse 1 und Klasse
2, 3) zu erganzen:
»") Die Zuordnung der Klassen 1, 2 und 3 bezieht sich nicht auf die Retroreflexions-Klasse
[RA], sondern auf den Reflexfolien-Aufbau A (eingebundene Glasperlen), B (eingekapselte
Glasperlen) und C (mikroprismatische Ausflihrung). Daraus folgt die Zuordnung: Klasse 1
- Aufbau A, Klasse 2 > Aufbau B und Klasse 3 > Aufbau C.*

V) Anderungen der Anforderungen an die passive Sicherheit von Verkehrszeichen

Der Abschnitt 3.3.2 ist zu ersetzen durch:
,FUr die passive Sicherheit von Verkehrszeichen wird auf die EN 12899-1 sowie das
Allgemeine Rundschreiben Stralenbau [ARS] Nr. 2/2022 verwiesen. Es sind die

Grundsatze fir die passiv sichere Aufstellung von Verkehrszeichen der Bundesanstalt fir
Strallen- und Verkehrswesen [BASt] zu beachten.”

6 ENTFALLT

7 ERGANZUNGEN

7.1 Entfallt

7.2ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV E-StB 17

Abschnitt 1.6.2 (Eignungspriifungen)

In den Eignungsprifungen von Schiittgiitern sind die labortechnisch ermittelte Scherfestigkeit sowie
die Wasserdurchlassigkeit anzugeben. Bei Baustoffen aus Naturgesteinen ist die Verwitterungs- und
Frostbestandigkeit durch Laborversuche zu beurteilen.

Bei Baustoffen aus Felsmaterial bzw. mit Felsmaterialanteilen sind die Zerfallsbestéandigkeit durch
den Siebtrommelversuch gemal TP BF-StB, Teil C sowie den Empfehlung Nr. 27 der DGGT
,Bestimmung der Zerfallsneigung von Gesteinen im kombinierten Befeuchtungs-Trocknungs-
Verfahren mit Kristallisationsversuch® zu bestimmen. Bei einem Zerfallsbestandigkeitsindex Id < 85 %
und/oder einer Veranderlichkeitsklasse nach Nickmann ab VK 1 ist der Baustoff als
verwitterungsempfindlich einzustufen. Die sich gemaf dem ,Merkblatt Gber veranderliche feste
Gesteine als Erdbaustoff — M vfG* abzuleitenden Handlungsanweisungen sind in der
Arbeitsanweisung fur den Einbau dieser Materialien anzugeben.

Abschnitt 1.6.4 (Eigeniiberwachungspriifungen)
Die Ergebnisse der Probeverdichtung und die Arbeitsanweisung sind unverziglich nach
Durchfiihrung der Versuche dem Auftraggeber zu tbergeben.

Die geplante Durchfiihrung der Eigeniiberwachungsprifung zum Nachweis der erzielten Verdichtung
bzw. des Verformungsmoduls auf dem Planum ist dem Auftraggeber rechtzeitig vor der Durchfiihrung
der Versuche (mindestens 24 Stunden vor Durchflihrung) bekannt zu geben.

Die Versuche muss ein in den Untersuchungsmethoden der Bodenmechanik geschulter Techniker
oder ein Baustoffprifer (Fachrichtung Boden) des Auftragnehmers durchfiihren.

Die Ergebnisse der Eigeniberwachungsprifungen mit dem dazugehdrigen Versuchsprotokoll sind
unverziglich nach Durchfiihrung der Versuche dem Auftraggeber zu tibergeben, damit das Priiflos
durch den Auftraggeber angenommen bzw. zuriickgewiesen werden kann. Das Tagesprotokollheft ist
dem Auftraggeber vorzulegen.

Zusammen mit diesen Unterlagen ist dem Auftraggeber eine Liste entsprechend dem Muster nach
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Anlage ,,Verdichtungswerte“ (iber die durchgefiihrten Versuche vorzulegen.

Abschnitt 1.9 (Abrechnung)

- Bodenaustauschmaterial -

Bei einer Abrechnung von Bodenaustauschmaterial nach Einbauprofilen in m3 wird ein eventuell
entstehender Mehrverbrauch durch Eindricken des Bodenaustauschmaterials in den Untergrund
nicht bertcksichtigt.

- Verfillen, Hinterfillen, Uberschiitten -

Sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes festgelegt ist, gilt:

Das Hinterfiillen und Uberschiitten von Bauwerken und Rohrleitungen wird nicht als eine gesonderte
Teilleistung vergiitet; die Massen werden als Auftragsmassen mit aufgemessen.

- Grabenaushub -
Bei der Verlegung von Glockenmuffenrohren wird bei der Abrechnung ein Arbeitsraum fir die
Rohrverbindungen, abweichend von Abschnitt 4.2.8 der DIN 18 300 nicht berlcksichtigt.

- Rohrleitungen -

Fr Rohrleitungen in Ddmmen mit einer Rohrgrabentiefe unter dem Planum bis zu 1,25 m gilt:

Der Erdkdrper ist bis zur Héhe des Planums vor dem Verlegen der Rohrleitung herzustellen. Als
Abrechnungstiefe fir den Rohrgrabenaushub gilt die tatsachliche Aushubtiefe von Oberkante
Erdplanum bis zur Rohrgrabensohle.

Fir Rohrleitungen in Dammen mit einer Rohrgrabentiefe unter dem Planum von mehr als 1,25 m gilt:
Der Bodenauftrag ist im Leitungsbereich vor der Rohrverlegung zunachst bis mindestens 0,30 m Uber
den spateren Rohrscheitel durchzufiihren. Als Abrechnungstiefe des Rohrgrabens gilt der Abstand
von Rohrgrabensohle bis max. 0,30 m Gber dem Rohrscheitel.

Abschnitt 1.9.3
Messungen zur Setzung des Untergrundes sind rechtzeitig mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Abschnitt 3.2 (Bodenmaterial und Baustoffe nach den TL BuB E-StB)
Far umweltrelevante Merkmale gilt die ErsatzbaustoffV.

Fir Stralendamme ist nur die Bauweise D (Kernbauweise) gemaf Merkblatt iber Bauweisen fir
Technische Sicherungsmaflnahmen beim Einsatz von Béden und Baustoffen mit umweltrelevanten
Inhaltstoffen im Erdbau (M TS E), Bild 6 und 7 zugelassen.

Der Einbau des Bodens im Bereich der seitlichen Stlitzkérper (auf’erhalb des Kerns) erfolgt
fortlaufend parallel zum Einbau des Materials im Kernbereich.

Der Durchlassigkeitsbeiwert des Bodens muss mindestens das 50-Fache des
Durchlassigkeitsbeiwertes des Baustoffes im Kernbereich betragen. Die Durchlassigkeitsbeiwerte
sind durch Eignungsprifungen nachzuweisen.

Die Bauweisen gemal Bild 1 und Bild 3 sind nicht zugelassen.

Fur den Nachweis der Eignung der Materialien sind die Ergebnisse der Giteliberwachung
(Prufzeugnisse der Fremdiiberwachung) heranzuziehen.

MaRgebend ist das letzte Priifzeugnis bzw. sind die letzten Priifzeugnisse der Fremdiiberwachung,
welche(s) die Ergebnisse aller malgebenden bautechnischen und wasserwirtschaftlichen
Prifparameter enthalten missen/muss.

Stahlwerkschlacken missen die Anforderungen an die Volumenzunahme der Kategorie 1 gemaf
Tabelle 4 der TL BuB E-StB 20/23 erfllen.

Bodenmaterial und Baustoffe nach TL BuB E-StB sind hinsichtlich ihrer Lage im Bauwerk zu
dokumentieren (s. Abschnitt 15 der ZTV E-StB 17).

Abschnitt 4.1 (L6sen und Laden)
Der Einbau von Boden darf erst erfolgen, wenn die Eignungspriifung, die Ergebnisse der
Probeverdichtung und die Arbeitsanweisung vorliegen.

Mit der Abfuhr des Uberschussbodens darf vom Auftragnehmer erst begonnen werden, wenn
sichergestellt ist, dass im Zuge der Baumalinahme noch in geniigender Menge einbaufahiger Boden
fur die Herstellung der Auftragsstrecken gewonnen werden kann.

Abschnitt 4.3 (Einbau und Verdichten)
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Bei einem Einbau von Fels als Schiittgut ist die maximale Stlickgrofie auf 200 mm begrenzt.
Verwitterungsempfindliche bzw. veranderlich feste Gesteine sowie Gemische aus Béden mit diesen
Gesteinsanteilen sind vor dem Einbau auf eine maximale Korn- bzw. Stlickgréf3e von 45 mm zu
brechen. Uberkornanteile sind nicht zuléssig. Das ,Merkblatt iber veréanderliche feste Gesteine als
Erdbaustoff (MvfG)* ist anzuwenden.

Abschnitt 4.3.2 (Anforderungen an das Verdichten)

Beim Einbau von wasserempfindlichem, gemischt- und feinkérnigen Boden, der nicht verfestigt oder
qualifiziert verbessert wird, gilt die Anforderung an das 10 %-Hdéchstquantil fir den Luftporenanteil na
von 8 Vol.-%.

Beim Einbau von veranderlich festen Gesteinen gilt die Anforderung an das 10 %-Hdchstquantil fir
den Luftporenanteil na von 6 Vol.-%.

Abschnitt 4.7 (Bankett)

Gesteinskérnungen fir Bankettbefestigungen missen verwitterungsbestandig sein und dirfen keine
zerfallsempfindlichen Bestandteile enthalten.

Fur den Nachweis der Verdichtung von Bankettbefestigungen mit dem statischen
Plattendruckversuch als indirektes Prifverfahren missen der Verformungsmodul Ev2 > 80 MPa und
der Verhaltniswert Ev2 /Ev1 < 2,3 eingehalten werden.

Abschnitt 5 (Oberbodenarbeiten)

Stark unterschiedliche Oberbdden, z.B. von Acker-, Feuchtwiesen oder Waldflachen, sind getrennt zu
lagern.

Die zur Wiederverwendung vorgesehenen Oberbodenmieten sind im Einvernehmen mit dem
Auftraggeber vor Beginn der Oberbodenandeckung festzulegen.

Abschnitt 6 (B6schungen)
Die Damm- und Einschnittsbdschungen sind mit einer Plangenauigkeit von +/- 5,0 cm, ausgenommen
bei Fels, auszufiihren.

Abschnitt 8.3 (Sicker- und Filterschichten)

Zulassige Prufverfahren zur Insitu-Bestimmung der Wasserdurchlassigkeit sind der TP Gestein-StB
Teil 8.3.2 ,Bestimmung des Infiltrationsbeiwertes mit dem Modifizierten Standrohr-Infiltrometer — in
situ-Verfahren®, Teil 8.3.3 ,Bestimmung des Infiltrationsbeiwertes mit dem Tropf-Infiltrometer — in situ-
Verfahren® und 8.3.4 ,Bestimmung des Infiltrationsbeiwertes mit dem Doppelring-Infiltrometer — in
situ-Verfahren® zu entnehmen.

Abschnitt 12.4.2.2 (Bodenbehandlungen mit Bindemitteln)

Bei der Verwendung von Mischbindemitteln ist das Produktdatenblatt gemaf dem Merkblatt Gber
Bodenbehandlungen mit Bindemitteln (M BmB), Anhang A auszuflillen und auf Verlangen dem AG
vorzulegen.

Bodenverfestigungen mit Kalk sind nicht zugelassen.

Abschnitt 14 (Priifung der erzielten Qualitat)
Sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes festgelegt wird, gilt die Methode 3 als vereinbart.

Dabei ist grundsatzlich eine Probeverdichtung zur Festlegung der Arbeitsanweisung durchzufuhren.

Abschnitt 14.2.4 der ZTV E-StB 17 (Methode M3)

Die Mindestanzahl der Eigenliberwachungspriifungen in der "Zusammenstellung der Mindestanzahl
der vom Auftragnehmer als Eigeniiberwachungsprifung vorzulegenden Verdichtungsnachweise" ist
mafgebend fir den Nachweis der Verdichtung und ersetzt die in Tabelle 9 der ZTVE-StB 17
vorgesehene Anzahl der Verdichtungsnachweise.

Wenn die vorgenannte Zusammenstellung nicht ausgefiillt wurde oder in der Leistungsbeschreibung
nicht enthalten ist, gilt die in den ZTV E-StB vorgesehene Anzahl der Eigentiberwachungsprifungen.

Abschnitt 14.3 (Priifverfahren zur Ermittlung von Verdichtungskenngrofen)
Die ausreichende Verdichtung ist generell durch den Verdichtungsgrad Der nachzuweisen.
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Grundsatzlich ist zur Berechnung des Verdichtungsrades die zugehérige Proctordichte als
Bezugswert zu ermitteln. Bei nachgewiesenen gleichmalig zusammengesetzten Béden und
Baustoffen kann anstelle des Proctorversuches gemaf DIN 18 127 der Dreipunkt-Proctorversuch
gemal TP BF-StB Teil 6.2 angewendet werden. Liegen mindestens 3 Kurvenscharen des
nachgewiesenen, gleichmaRig zusammengesetzten Bodens bzw. Baustoffes mit flachen
Verlaufskurven vor, ist die Anwendung des Einpunkt-Proctorversuches gemaR TP BF-StB Teil 6.2
zuléssig.

Nur bei grobkérnigen Bodengruppen kann fiir den Nachweis der Verdichtung der statische
Plattendruckversuch angewendet werden. Hierbei gelten die Richtwerte der Tabelle 10 der ZTV E-
StB 17 sowie die Richtwerte fir die Verhaltniswerte Ev2/Ev1 als Vertragsbestandteil.

Anstelle des statischen Plattendruckversuches ist auch der dynamische Plattendruckversuch
zugelassen. Hierbei gelten die Richtwerte der Tabelle 11 der ZTV E-StB 17 fiir die Bodengruppen
GW, GI, SW und Sl als Vertragsbestandteil.

Bei Anwendung des dynamischen Plattendruckversuches ist der Prifumfang zu verdoppeln. Der
Einsatz von statischen und dynamischen Plattendruckversuchen als Verdichtungsnachweis auf
Baustoffen, die nicht den Bodengruppen GW, Gl, GW und S| zuzuordnen sind, ist nicht zulassig.

Bei dem Einbau von Bdden, Fels und/oder Baustoffen mit mehr als 35 M.-% der Kornklasse > 63 mm
sowie bei einem Groltkorn bzw. einer Stickgréfie > 200 mm sind die erforderlichen Einbauparameter
zur Erzielung einer ausreichenden Verdichtung in Probefeldern zu ermitteln und in einer
Arbeitsanweisung festzulegen.

Es ist entsprechend dem ,Merkblatt (iber das Bauen mit und in Fels*, Ausgabe 2015 (FGSV 532),
Abschnitt 6.3 vorzugehen.

Abschnitt 14.4 (Priifen des Verformungsmodauls, ...)

Anstelle des statischen Plattendruckversuches ist auch der dynamische Plattendruckversuch
zugelassen. Hierbei gilt:

- Bei einem geforderten Evz-Wert von 45 MPa gilt: Eva 2 25 MPa.

- Bei einem geforderten Ev2-Wert von 70 MPa gilt: Eva = 35 MPa.

- Der Prifumfang ist zu verdoppeln.

7.3ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV Ew-StB 14

Abschnitt 1.6.5.2
Die Dichtheitsprifung ist nur in Anwesenheit des Auftraggebers durchzufihren.
Erganzend zur Dichtheitspriifung nach DIN EN 1610 gilt das Arbeitspapier DWA-A 139

Abschnitt 7.1 und 10.1
Bei der statischen Berechnung ist ein Béschungswinkel von Null (Dammleitung) zu Grunde zu legen.

7.4ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV La-StB 18

Abschnitt 4.4.1 Pflanzzeit
Abweichend sind bei Frihjahrspflanzungen die Pflanzarbeiten spatestens bis zum 31. Marz zu
beenden.

Abschnitt 6.4.5 (Verweigerung der Abnahme)
Unabhangig von der Art der Bepflanzung wird die Abnahme bei Gesamtausfallen > 25 % immer
verweigert. Diese Regelung gilt auch fiir Lose und Abschnitte.

7.5ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV SoB-StB 20

Abschnitt 1.4 (Baustoffgemische und Béden)

Der Nachweis der Widerstandsfahigkeit gegen Zertrimmerung ist auch bei natiirlichen
Gesteinskérnungen und HOS fir Frostschutzschichten von Verkehrsflachen, die einer
Belastungsklasse zugeordnet sind, erforderlich. Dabei missen die Festigkeitsanforderungen der TL
Gestein-StB 04, (Ausgabe 2004/Fassung 2023) Anhang A erfillt werden.
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Abschnitt 2.3.3 (Frostschutzschicht - Herstellen)
Bei kleineren Flachen und bei schwieriger Profilgestaltung sowie bei zahlreichen Einbauten darf das
Baustoffgemisch auch ohne Fertiger eingebaut werden.

Abschnitt 3.3 (Eigeniiberwachungspriifungen)

Die Mindestanzahl der Eigeniiberwachungspriifungen in der ,Zusammenstellung der Mindestanzahl
der vom Auftragnehmer als Eigeniiberwachungspriifung vorzulegende Verdichtungsnachweise® ist
mafgebend fir den Verdichtungsnachweis. Wenn die vorgenannte Zusammenstellung nicht
ausgeflllt wurde oder in der Leistungsbeschreibung nicht enthalten ist, gilt die in den ZTV SoB-StB 20
vorgesehene Anzahl der Eigeniiberwachungsprifungen.

Die geplante Durchfiihrung der Eigentiberwachungsprifungen zum Nachweis der Verdichtung ist
dem AG rechtzeitig vor der Durchfiihrung der Versuche bekannt zu geben. Zur Ausfihrung der
Versuche muss ein in den Untersuchungsmethoden der Bodenmechanik geschulter Techniker oder
Baustoffprifer (Fachrichtung Boden) des AN zur Verfigung stehen.

Die Ergebnisse der Eigeniberwachungsprifungen mit dem dazu gehdrigen Versuchsprotokoll sind
unverzlglich nach Durchfihrung der Versuche dem AG zu Ubergeben. Die Unterlagen sind dem AG
laufend, mindestens jedoch bei jeder 3. Abschlagsrechnung in 3-facher Ausfertigung vorzulegen.
AuRerdem ist dem Auftraggeber eine Liste iber die durchgefiihrten Versuche entsprechend Anlage
.verdichtung® vorzulegen.

Bei Tragschichten ohne Bindemittel aus gebrochenen Gesteinskornungen kann fiir den Nachweis des
Verdichtungszustandes als indirektes Prifverfahren ersatzweise der statische Plattendruckversuch
vorgesehen werden.

Der dynamische Plattendruckversuch mit dem mittelschweren Fallgewichtsgerdt wird bei
BaumalRnahmen ab einer GréRe von 2.500 m? zugelassen, sofern bei jeder Baumallnahme eine
Korrelation mit einem statischen Plattendruckversuch im Beisein des Auftraggebers vorgenommen
wird. Dabei ist der Mittelwert aus vier Einzelversuchen zu bilden, auffallige Ausreil3er sind zu verwerfen.

Bei BaumalRnahmen unter 2.500 m? gelten die nachfolgend aufgeflihrten Zuordnungswerte fiir den
Eva1,5-Wert:

Ev2 Eva1,5
(MN/m?) (MN/m?2)
> 100 > 50
> 120 > 55
> 150 > 65

Es ist ein Gerat zu verwenden, bei dem mittels verlangerter Fihrungsstange und/oder erhéhtem
Fallgewicht eine 1,5fache StoRbelastung gegeniiber dem Gerat nach TP BF-StB Teil B 8.3 erreicht
wird. Da derzeit keine Prifvorschrift fur derartige Gerate existiert, sind nur Gerate von Herstellern des
leichten  Fallgewichtsgerates zu verwenden. Die Gerateausfihrung (Plattengeometrie,
Belastungsvorrichtung, Messtechnik) hat den Angaben der TP BF-StB Teil B 8.3 zu entsprechen. Die
Geréate sind jahrlich in Anlehnung an die TP BF-StB Teil B 8.3 zu kalibrieren. Ein entsprechender
Nachweis ist dem AG vorzulegen.

Zum Nachweis des Verdichtungszustandes sind anstelle eines statischen Plattendruckversuches drei
dynamische Plattendruckversuche auf der Flache verteilt (nicht unmittelbar nebeneinander)
durchzufiihren.

7.6ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV Asphalt-StB 07/13

Abschnitt 1.3 (Baugrundséatze)

Wenn die Asphalttragschicht einlagig ausgeschrieben ist, wird bei einem zweilagigen Einbau ein ggf.
erforderliches Reinigen der Oberflache der ersten Lage und/oder ein Anspriihen vor dem Einbau der
zweiten Lage nicht gesondert vergutet.

Abschnitt 2.1 (Gesteinskdrnungen)

Feine und grobe Gesteinskdornungen aus Kalkstein sind in Deckschichten und als Abstreumaterial fir
Fahrbahnen (auRer Rad- und Gehwege) nicht zugelassen.

Hiervon ausgenommen sind feine und grobe Gesteinskérnungen aus Alpiner Morane.

Feine Gesteinskérnungen aus Grauwacke mit einem Gehalt an Feinanteilen > 12,0 M.-% sind in Deck-
und Binderschichten nicht zugelassen.
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Fur Deckschichten und Asphaltbinderschichten ist Kalksteinflller zu verwenden. Fir Deckschichten
aus Walzasphalt und Asphaltbinderschichten ist in Kombination mit groben Gesteinskdérnungen aus
Diabas die Verwendung von Diabas-Filler zugelassen.

Abstreumaterial fir Gussasphalt muss der Kategorie FI15 (Anforderung an die Plattigkeitskennzahl)
entsprechen. Die Prufung der Lieferkdrnung erfolgt nach den TP Gestein-StB, Teil 4.3.3.

Abschnitt 2.3.1 (Asphaltmischqut — Allgemeines)

Bei der Verwendung von sauren Gesteinen (z.B. Grauwacke, Quarzit) in Verbindung mit
Straflenbaubitumen ist bei Asphaltdeckschichten aus Walzasphalt 1,5 M.-% Kalkhydrat als
Haftverbesserer zuzugeben. Bei der Verwendung von polymermodifiziertem Bitumen in Verbindung mit
sauren Gesteinen ist ein Haftverbesserer nicht erforderlich. Fir Asphaltdeckschichten aus
Offenporigem Asphalt gilt hiervon abweichend, dass grundsatzlich bei der Verwendung von sauren
Gesteinen bzw. Gesteinskérnungen mit quarzitischen Bestandteilen gebrauchsfertige Bindemittel mit
werksseitig zugegebenen Haftverbesserern einzusetzen sind. Kalkhydrat ist fir den Einsatz in
Asphaltdeckschichten aus Offenporigem Asphalt ausgeschlossen.

Asphaltgranulat darf in Deckschichten aus Gussasphalt nicht verwendet werden.
Asphaltgranulat darf in Deckschichten aus Asphaltbeton bis zu einer maximalen Zugabemenge von 20
M.-% verwendet werden.

Abschnitt 2.3.2 (Eignungsnachweis)
Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den Eignungsnachweis spatestens 7 Arbeitstage vor Beginn
der Herstellung des Asphaltmischgutes vorzulegen.

Fir Asphaltbindermischgut SMA B S und AC B S SG gilt der Abschnitt 2.3.2 der ZTV Asphalt-StB 07/13.

Bei Verwendung von Asphaltgranulat ist dem AG mit dem Eignungsnachweis die Klassifizierung des
Asphaltgranulates nach TL AG-StB und die Ermittlung der Zugabemenge gemal TL Asphalt-StB
vorzulegen.

Die Bezeichnung und Beschreibung der Gesteinskdrnungen gemal der TL Gestein-StB 04/23 ist auf
Verlangen vorzulegen. Hierbei ist die Identifizierbarkeit anhand folgender Angaben zu gewahrleisten:
- Vorkommen und Hersteller — bei Zwischenlagerung sind sowohl das Vorkommen als auch
das Lager anzugeben,
- Art der Gesteinskoérnung,
- Korngruppe/Lieferkérnung,
- Anforderungskategorien bzw. angegebene Werte.

Der Auftragnehmer muss an Asphaltmischgut fir Deck- und Asphaltbinderschichten fir StralRen der
Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2 weitergehende Prifungen durchfiihren und im Eignungsnachweis
angeben:

- Far Asphaltdeckschichtmischgut aus Splittmastixasphalt oder aus Asphaltbeton ist der
Spurbildungsversuch nach TP Asphalt-StB, Teil 22 durchzufiihren und die proportionale
Spurrinnentiefe anzugeben.

- Fir Asphaltbindermischgut ist die Dehnungsrate nach TP Asphalt-StB, Teil 25 B1 zu
bestimmen und anzugeben.

- Fir Gussasphalt ist die dynamische Stempeleindringtiefe zu priifen.

- Fir Gussasphalt mit viskositatsveranderten Bindemitteln bzw. mit
viskositatsverandernden Zusatzen sind Prifungen gemal Anhang des Merkblattes flur
Temperaturabsenkung von Asphalt, Ausgabe 2021 (Bezugsquelle: FGSV) durchzufihren.

Der Eignungsnachweis muss Angaben zu den Bitumeneigenschaften ,Aqui-Schermodultemperatur*
und ,Phasenwinkel“ des zum Einsatz kommenden Frischbindemittels enthalten. Je nach
Bitumensorte missen diese Eigenschaften innerhalb der Sortenspannen der jeweiligen Sorte der TL
Bitumen-StB bzw. TL Vbit-StB liegen.

Abschnitt 3.1 (Ausfiihrung - Alilgemeines)

Deckschichten sind grundsatzlich mit gestaffelt fahrenden Fertigern hei3 an heil oder mit einem
Fertiger in ganzer Fahrbahnbreite einzubauen. Ist dies nicht mdglich, sind die Arbeitsnahte unmittelbar
neben der spateren Langsmarkierung herzustellen, sofern nicht zwingende Griinde dagegensprechen.
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Fur die Herstellung der Asphaltbinderschicht aus Asphaltbindermischgut AC B S SG gelten folgende
Hinweise:

- Die Verdichtung erfolgt mit Tandemwalzen mit einem Betriebsgewicht von 7 bis 10 t statisch.
Falls erforderlich, kann Vibrationsverdichtung eingesetzt werden. Dabei ist darauf zu achten,
dass die Verdichtungsleistung zur Vermeidung von Kornzertrimmerung angepasst wird.

- Fur eine geschlossene Oberflachentextur oder fiir temporares Befahren kann der ergdnzende
Einsatz von Kombiwalzen oder Gummiradwalzen sinnvoll sein.

Abschnitt 3.4.3 (Herstellen von Asphalttragschichten - Baustoffgemische)
Der 1. Absatz von Abschnitt 3.4.3 gilt nicht fiir Asphalttragschichtmischgut, das als Unterlage fir eine
Betonfahrbahndecke dient.

Abschnitt 3.6 (Herstellen von Asphaltbinderschichten)
Unterabschnitt 3.6.3 der ZTV Asphalt-StB 07/13 gilt nicht. Fir die Baustoffgemische gelten die
Anforderungen des Abschnittes 5.6.1 dieser Baubeschreibung.

Unterabschnitt 3.6.4 der ZTV Asphalt-StB 07/13 gilt nicht. Anstelle von Tabelle 11 der ZTV Asphalt-
StB 07/13 gelten fur die Anforderungen an die Schichteigenschaften die nachfolgenden beiden
Tabellen.

Tabelle: Anforderungen an die Schichteigenschaften aus SMA B S

Schichteigenschaften SMA 22B S SMA 16 B S
Verdichtungsgrad % =>98,0
Hohlraumgehalt am Bohrkern Vol.-% 1,5 bis 5,5

Tabelle: Anforderungen an die Schichteigenschaften aus AC B S SG

Schichteigenschaften AC22BSSG | AC16B S SG
Verdichtungsgrad % = 98,0
Hohlraumgehalt am Bohrkern Vol.-% 1,5 bis 6,0

Abschnitt 3.9.5 (Herstellen von Asphaltdeckschichtenaus Gussasphalt — Bearbeiten der

Oberflache)

Die Temperatur des Abstreumaterials flir das Verfahren A muss zum Zeitpunkt der Verarbeitung
mindestens 120 °C, die fir das Verfahren B mindestens 150 °C betragen.

Das Abstreumaterial fir die Verfahren A und B muss am Tag des Einbaues bis zum Zeitpunkt der
Ubergabe in die Einbaubohle in thermoisolierten Fahrzeugen auf der Baustelle vorgehalten werden.

Bei der Herstellung einer gewalzten Oberflachenstruktur (Verfahren A) ist sicherzustellen, dass die

Gummiradwalzen bis auf wenige Meter an den Splittstreuer heranfahren.
Glattmantelwalzen sind bei einer Mindesttemperatur von 100 °C der eingebauten Schicht einzusetzen.

Abschnitt 4 (Grenzwerte und Toleranzen)

Fir Asphaltbindermischgut und —schichten SMA B S und AC B S SG gilt der Abschnitt 4 der ZTV
Asphalt-StB 07/13 mit folgenden Anderungen bzw. Ergéanzungen:

Fur Asphaltbinderschichten aus Asphaltmischgut SMA B S und AC B S SG gelten die Grenzwerte fir
Einbaudicke und Einbaumenge entsprechend Tabelle 24.

Fur das Asphaltbindermischgut SMA B S gelten die Toleranzen fir SMA nach den ZTV Asphalt-StB
07/13, Abschnitt 4.1 mit folgenden Ausnahmen:

- fur den Grobkornanteil gelten die Toleranzen fur Asphaltmischgut AC D entsprechend der Tabelle 23,
- Tabelle 22 gilt nicht.

Fur Asphaltbindermischgut AC B S SG gelten die Toleranzen fir AC B nach den ZTV Asphalt-StB

07/13, Abschnitt 4.1 mit folgender Ausnahme:
- fur den Grobkornanteil gelten die Toleranzen fiir Asphaltmischgut AC D entsprechend der Tabelle
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23.

Der Verdichtungsgrad und der Hohlraumgehalt am Bohrkern der fertigen Asphaltbinderschicht
SMA B S darf bei jeder Probe die in der Tabelle ,Anforderungen an die Schichteigenschaften aus
SMA B S* dieser Baubeschreibung angegebenen Grenzwerte nicht Giber- bzw. unterschreiten.

Der Verdichtungsgrad und der Hohlraumgehalt am Bohrkern der fertigen Asphaltbinderschicht
AC B S SG darf bei jeder Probe die in der Tabelle ,Anforderungen an die Schichteigenschaften aus
AC B S SG* dieser Baubeschreibung angegebenen Grenzwerte nicht Uber- bzw. unterschreiten.

Abschnitt 4.2.5 (Ebenheit)

Wenn fir den Einbau der Deckschicht ein Beschicker gefordert ist und auch die darunter liegende
Asphaltbinderschicht erneuert bzw. hergestellt wird, gilt fir die Unebenheit innerhalb einer 4 m langen
Messstrecke abweichend von Tabelle 25 der ZTV Asphalt-StB 07/13 fiir Asphaltdeckschichten aus
AC D und SMA der Grenzwert < 3 mm.

Abschnitt 4.2.6 (Griffigkeit)

Die Griffigkeitsmessungen erfolgen auf zweibahnigen Stral’en bei einer Messgeschwindigkeit von 80
km/h. Auf einbahnigen StrafRen ist die Messgeschwindigkeit i. d. R. 60 km/h.

Die Messgeschwindigkeit kann innerhalb einer BaumalRnahme aufgrund der Streckencharakteristik
unterschritten werden (z. B. enge Kurven). Sie wird in diesen Fallen auf volle 100-m-Abschnitte konstant
gehalten, damit eine 100-m-Mittelwertbildung moglich ist.

Abschnitt 5.2 (Eigenuberwachungsprifungen)
Die Protokolle aller Eigenliberwachungspriifungen im Zuge des Einbaus von Asphaltdeckschicht-
mischgut sind dem Auftraggeber innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Einbau vorzulegen.

Abschnitt 5.3 (Kontrollpriifungen)

Es gelten Art und Umfang der Kontrollprifungen fir Asphaltbindermischgut AC B S SG und SMA B und
der Asphaltbinderschichten aus AC B S SG und SMA B entsprechend ZTV Asphalt-StB 07/13, Tabelle
26, Spalte Asphaltbinderschicht.

Abschnitt 6.1 (Behandlung von Mangein)

Nach der Durchfiihrung einer griffigkeitsverbessernden Malinahme werden in einem jahrlichen
Zyklus, bis zum Zeitpunkt der Verjahrungsfrist flir Mangelanspriiche, SKM-Messungen vom AG
durchgefihrt, um den Wirkungsgrad der durchgefiihrten griffigkeitsverbessernden MalRnahme zu
dokumentieren. Die Kosten fir diese SKM-Messungen tragt der AN.

Abschnitt 7.2.2 (Einbaudicke)

Wenn bei kleineren Baumalnahmen, fur die die Ermittlung der Einbaudicke an Bohrkernen erfolgt,
bei einem Bohrabstand von 50 Metern keine 20 Bohrkerne anfallen, ist die hierbei erreichbare Anzahl
zugrunde zu legen, mindestens jedoch 3 Bohrkerne.

Die Einbaudicke von Gussasphaltdeckschichten mit gewalzter Oberflachenstruktur nach Verfahren A
der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird beim Aufmal} iber die obersten Splittspitzen gemessen.

Die vorhandene Rauhtiefe wird durch Reduzierung der gemessenen Einbaudicke um 2 mm
berlicksichtigt. In Ausnahmefallen kann der Auftragnehmer in Anwesenheit des Auftraggebers die
Rauhtiefe mit dem Sandflachenverfahren vor Ort nachweisen.

Bei Gussasphaltdeckschichten mit Oberflachenstruktur nach Verfahren B der ZTV Asphalt-StB 07/13
wird bei der Ermittlung der Einbaudicke keine Rauhtiefe abgezogen.

Abschnitt 7.3.2 (Abrechnung nach Einbaumenge)

Wird nach der Leistungsbeschreibung ein flichenbezogenes Einbaumenge (kg/m?) fiir einzelne
Schichten gefordert, so sind die erreichten Einbaugewichte der Einzelschichten mit Wiegescheinen
nachzuweisen. Zusammen mit den Wiegescheinen ist eine Zusammenstellung der Wiegescheine fir
je 3.000 m? Einbauflache oder fiir eine Tagesleistung zu libergeben, aus der ersichtlich ist, in welchen
Teilabschnitten das Mischgut der Einzelschicht eingebaut wurde.

Leistungspositionen, die nach flachenbezogenem Einbaugewicht abgerechnet werden, beziehen sich
auf eine Mischgutrohdichte von ca. 2,5 g/cm?. Der Einsatz von héheren Mischgutrohdichten kann zu
Fehlmengen fuhren. Diese Fehimengen sind vom AN auszugleichen und werden nicht gesondert
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vergutet.

7.7TERGANZUNGEN ZU DEN ZTV BEA-StB 09/13

Abschnitt 1.3.2 (Unterlage)

Wenn Hochdruckreinigungsgerate zum Reinigen der Unterlage mit einer Wasch-/Sauganlage
gefordert sind, muss entweder die Sauganlage unmittelbar in die Hochdruckreinigungseinheit
integriert sein (z.B. ,Drehjet“-Verfahren) oder in Fahrtrichtung die letzte Einheit darstellen.

Abschnitt 3.2.1 (Frasen der Unterlage)

Die Katalognummer 005 ,Asphalt frasen“ des ,Standardleistungskataloges fiir den Stralen- und
Brickenbau®, Leistungsbereich 113 ,Asphaltbauweisen®, bezeichnet ein ,Standardfrasen” und ist mit
einer Fraswalze durchzuflihren, die einen Schnittlinienabstand von 15 mm erzeugt.

Die Katalognummer 008 ,Asphalt feinfrasen“ des ,Standardleistungskataloges fiir den Stralen- und
Brickenbau®, Leistungsbereich 113 ,Asphaltbauweisen®, bezeichnet ein ,Feinfrasen“ und ist mit einer
Fraswalze durchzuflihren, die einen Schnittlinienabstand von max. 8 mm erzeugt.

Abschnitt 3.2.4 (MaBnahmen zur Profilverbesserunq)

Bei einer Profilverbesserung in ungleichmafiger Dicke nach Tabelle 3 der ZTV BEA-StB 09/13 mit
Asphaltbindermischgut sind die Asphaltmischgutsorten AC 22 B S SG, AC 16 B S SG, SMA22B S
und SMA 16 B S zu verwenden.

Fur die zulassigen Mindest- und HAchsteinbaudicken gelten fir Asphaltbinderschichten abweichend
von Tabelle 3 der ZTV BEA-StB 09/13 die Angaben in der nachfolgenden Tabelle:

Profilverbesserungen in

- . . SMA22B S SMA16BS | AC22BSSG | AC16B S SG
ungleichmaBiger Dicke mit

Asphaltbinderschichten  cm 7,5 bis 14,0 5,0 bis 9,5 6,0 bis 14,0 4.0 bis 9,5

Abschnitt 4.2 (Grenzwerte und Toleranzen — Asphaltschichten)
Grundsatzlich darf bei der Priifung des Schichtenverbundes zwischen einer Asphaltschicht und einer
gefrasten Unterlage die maximale Scherkraft den Wert von 12 kN nicht unterschreiten.

7.8ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV Beton-StB 07

Abschnitt. 2 (Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln
Die Verwertung von pechhaltigen Stralienausbaustoffen in Tragschichten mit hydraulischen
Bindemitteln ist nicht zugelassen.

Abschnitt 2.2.5.1 und 2.3.3.1 (Eigeniiberwachungspriifungen)

Die Mindestanzahl der Eigeniiberwachungspriifungen in der ,Zusammenstellung der Mindestanzahl
der vom Auftragnehmer als Eigentuberwachungsprufung vorzulegende Verdichtungsnachweise® ist
mafgebend fir den Verdichtungsnachweis. Wenn die vorgenannte Zusammenstellung nicht
ausgefullt wurde oder in der Leistungsbeschreibung nicht enthalten ist, gilt die in den ZTV Beton-StB
vorgesehene Anzahl der Eigeniiberwachungsprtfungen.

Abschnitt 3.2 (Baustoffe, Beton)
Rezyklierte Gesteinskdrnungen sind als Zuschlag fir Fahrbahndecken aus Beton nicht zugelassen.
Hiervon ausgenommen sind Gesteinskérnungen aus aufbereitetem Gleisschotter.

Kalkstein ist als Zuschlag fiir den Oberbeton, bei einschichtiger Bauweise fiir den gesamten Beton,
nicht zugelassen. Hiervon ausgenommen sind feine und grobe Gesteinskérnungen aus Alpiner
Morane.

Abschnitt 3.3.1 (Herstellen der Betondecke)

Der Mehraufwand fiir das Herstellen von Handfeldern im Bereich von Aufweitungen oder Verengungen
der Randstreifen, der Stand- und Mehrzweckstreifen sowie der Fahrstreifen und evtl. das Herstellen
der Felder am Anfang und Ende der Baustrecke von Hand, wird nicht gesondert vergutet.
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In Beschleunigungs- und Verzdgerungsstreifen sind keine Langsfugen zulassig.

Abschnitt 3.3.1.6.1 (Entfernen des Oberflaichenmoértels)
Die mittlere Rauhtiefe der Betonoberflache muss zwischen 0,6 mm und 1,1 mm betragen.

Abschnitt 3.3.2 (Herstellen der Fugenkerben)
Bei der Verwendung von heil3 verarbeitbaren Fugenmassen ist der Fugenspalt (Kammerschnitt)
moglichst spat (mind. 14 Tage) nach dem Kerbschnitt herzustellen.

Abschnitt 3.5.1 (Eigeniiberwachungspriifungen)

Der Zementgehalt ist dem Auftraggeber im Rahmen der Eigenitiberwachungsprifungen
nachzuweisen. Bei Bezug des Betons aus Transportbetonwerken kann dies anhand der Angaben auf
den ausgedruckten Lieferscheinen erfolgen.

7.9ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-ING, Ausgabe August 2025

Der in Anlage 1 zum ARS 20/2025 vom 10.10.2025 des BMVI aufgefiihrte Stand der jeweiligen Teile
und Abschnitte, ,Wesentliche Anderungen in den ZTV-ING* gemaR Anlage 2 zum 20/2025 vom
10.10.2025 des BMVI und die Anlage 3 zum ARS 20/2025 vom 10.10.2025 des BMVI ,Liste der
Hinweise zu den ZTV-ING — Stand 2025/08" sind zu beachten.

ZTV-ING Teil 3, Abschnitt 1

Nr. 2.2 Absatz 4 a) 1. Spiegelstrich
Die Expositionsklasse XD3 ist zu ersetzen durch die Expositionsklasse XD2.

ZTV-ING Teil 3, Abschnitt 2

Nr. 5.1 (3) Allgemeine Anforderungen

Die folgende Regelung aus ARS 22/2012 ist beim Neubau, Umbau, Instandsetzungen und
Verstarkungen (z.B. Schubverstarkungen, interne / externe Vorspannung,...) von Briicken
anzuwenden:

Es durfen nur Spannstahle verwendet werden, die der Klasse 1 nach E DIN EN 1992-2/NA, Tabelle
6.4 DE ,Parameter der Ermudungsfestigkeitskurven (Wohlerlinien) fir Spannstahl“ entsprechen. Die
Werte fur Klasse 1 sind durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fiir den Spannstahl
nachzuweisen.

ZTV-ING Teil 3, Abschnitt 5

Nr. 2.3.2 Anforderungen an Unternehmer und Personal
Ein Wechsel des standig auf der Arbeitsstelle anwesenden Kolonnenfiihrers ist dem Auftraggeber
vorher schriftlich mitzuteilen.

Nr. 5 Abnahme

Im Zusammenhang mit der Abnahme der Arbeiten sind Umfang, Art und zeitliche Abstande von
Uberpriifungen des Erfolges der Fiillung von Rissen im Einzelnen mit dem Auftraggeber rechtzeitig
abzustimmen.

ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 1
Die Verwendung von Blechen mit mehr als 80 mm Blechdicke bedarf einer Zustimmung des
Auftraggebers.

Fur Brucken ist dem Auftraggeber vor der Materialbestellung ein Materialverteilungsplan
einschliellich einer Massenberechnung flr die Haupttragglieder vorzulegen.

Die Blechdicken von geschweilten Tragern sind dem Beanspruchungsverlauf anzupassen. Zur
Reduktion der Stahltonnage sind deshalb bei der Werksattfertigung in der Regel zuséatzliche
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Schweilstolie bzw. Blechdickenabstufungen zu den aus den Lieferabmessungen der Bleche und den
Abmessungen der Fertigungsschiisse ohnehin erforderlichen Stoéf3en vorzusehen.

Die Verwendung von direkten Kraftanzeigern in vorgespannten Schraubenverbindungen ist nicht
zulassig.

ZTV-ING Teil 6, Abschnitt 4

Nr. 4.2 Anforderungen an das Personal
Ein Wechsel der stédndig auf der Arbeitsstelle anwesenden sachkundigen Fachkraft-ist dem
Auftraggeber vorher schriftlich mitzuteilen.

ZTV-ING Teil 6, Abschnitt 6

Nr. 2.1 (1) Grundsiitzliches
Die folgende Regelung aus dem ARS 27/2024 ist bei der Verwendung von wasserdichten
Fahrbahniibergangen mit einem Dichtprofil anzuwenden:

Allgemeines Rundschreiben Straenbau (ARS) Nr. 27/2024

Mit dem ARS 18/2021 wurden u. a. die fortgeschriebenen TL/TP FU 2021 eingefihrt und damit die
vormalige Praxis der Einzel- und Regelprufung auf CE-gekennzeichnete Fahrbahnibergange mit
Européisch Technischer Bewertung erweitert.

Fir die nach alter TL/TP FU 2005 regelgepriften Fahrbahnlbergénge konnte auf Grundlage einer
Ubergangsregelung bis zum 31.12.2022 eine Verlangerung der regelgepriiften Systeme um zwei
Jahre bis zum 31.12.2024 beantragt werden, wenn keine technischen Anderungen am Fahrbahn-
Ubergang vorgesehen waren. Bis heute ist es noch nicht gelungen eine ausreichende Anzahl
Fahrbahniibergangskonstruktionen nach aktueller TL/TPING FU 2021 regelgepriift bzw. zur
Anwendung im Regelfall verfligbar zu haben.

Deshalb werden die Fristen der bisherigen Ubergangsregelung wie folgt verlangert:

(1) Die Anwendung der nach TL/TP FU 2005 regelgepriiften Fahrbahniibergédnge kann bis zum
31.12.2024 auf Antrag bis zum 31.12.2025 verladngert werden, wenn keine technischen Anderungen
am Fahrbahniibergang vorgesehen sind.

(2) Fur diese oder auf Basis dieser Fahrbahniibergange weiter entwickelte Systeme missen bis zum
30.06.2025 ein Antrag auf Regelprifung oder ein Antrag auf Genehmigung zur Anwendung im
Regelfall gestellt und die fur die Prufung erforderlichen Unterlagen eingereicht werden. In Erwartung

einer zeitnahen positiven Regelprifung oder Genehmigung zur Anwendung im Regelfall kann bei
Bedarf im Einzelfall auf Antrag eine weitere Verlangerung iber den 31.12.2025 hinaus gewahrt
werden.

(3) Die Ubergangslésung, wasserdichte Fahrbahniibergénge mit einem Dichtprofil gemal TL/TP FU
2021 ohne Regelprifverfahren bzw. ohne eine Genehmigung zur Anwendung im Regelfall zu
verwenden, wird bis zum 31.12.2025 verlangert, sofern die Regelungen des ARS 02/2023
eingehalten werden. Nach Ablauf dieser Frist gelten auch fiir wasserdichte Fahrbahniibergange

mit einem Dichtprofil ausschlieBlich die Regelungen der aktuellen TL/TP FU 2021.

(4) Nach aktueller TL/TP FU 2021 besteht auch weiterhin die Méglichkeit Fahrbahniibergénge einer
Prifung im Einzelfall oder einer Genehmigung zur Anwendung im Einzelfall zu unterziehen.
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ZTV-ING Teil 8, Abschnitt 3

Nr. 2.4.3 FuBpunktverankerungen

Ein nachtragliches Kirzen der Anker ist nicht zugelassen.

Die Schraubverbindungen der FuRpunktverankerungen bleiben sichtbar. Sie werden nicht durch
Kappen abgedeckt.

Nr. 2.4.5 Befestigungselemente

Es sind Rahmenkonstruktionen gemaf RIZ VZB 20 einzubauen.

Fur die Schraubverbindungen sind feuerverzinkte Schrauben der Giite 5.6 nach DIN EN ISO 898 zu
verwenden.

Zwischen Riegel und Halterung ist ein umlaufendes elastisches Distanzband einzubauen. Zum
besseren Einbau kann es an den Ecken unterbrochen sein.

Der statische Nachweis der Rahmenkonstruktion ist erforderlich.

Spannbander sind nicht zugelassen.

Nr. 2.4.9 Steig- und Anlegeleitern
Bei begehbaren Konstruktionen sind bei den Steigleitern Rickenkdrbe vorzusehen.

ZTV-ING Teil 8, Abschnitt 1

Far ganz NRW wird einheitlich die Windzone 2 festgelegt.

7.10 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-ING 6-3 (ZTV-BEL-B 3/95 Teil 3)

Teil 3

Der Nachweis der ausreichenden Qualifikation ist durch den Auftragnehmer fiir den benannten
Kolonnenfiihrer durch
- die Vorlage einer Bescheinigung des Ausbildungsbeirates ,Verarbeiten von Kunststoffen im
Beton®
- beim Deutschen Beton-Verein e. V. (SIVV-Schein)* oder
- die Aufschulung zum Asphaltbauer oder einen gleichwertigen Qualifikationsnachweis zu
erbringen.

7.11 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-ING 8-1

Erganzend zu den ZTV-ING 8-1 ist fiir die Griindungen und die Bemessung von Stahlpfosten von
Larmschutzwanden und Uberflughilfen das Merkblatt tiber Entwurfs- und Berechnungsgrundlagen fiir
Griindungen und Stahlpfosten von Larmschutzwénden und Uberflughilfen an StraBen (M EBGS-
LSW) zu beriicksichtigen.

Fir den gesamten Bereich des LS NRW wird einheitlich die Windzone 2 nach DIN EN 1991-1-4
Anhang NA.A fir die zu berlicksichtigende Windbelastung von Larmschutzwanden festgelegt.

Fur die Bemessung der Larmschutzwande auf Briicken und anderen Ingenieurbauwerken sowie fiir
absorbierende Wandbekleidungen in Tunneln sind die Regelungen nach ARS Nr. 5/2012
anzuwenden.

7.12 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-SA 97

Abschnitt 5.6.2 Warnleuchten

Hinsichtlich Abschnitt 5, insbesondere 5.6.2 der ZTV-SA 97 gilt die ,Erganzungspriifung von
Warnleuchten gemaR den Technischen Lieferbedingungen fir Warnleuchten (TL-Warnleuchten 90)*
fur Arbeitsstellen an allen Strallen gemafl dem Allgemeinen Rundschreiben Stralenbau Nr. 10/1998
des Bundesministeriums fur Verkehr (BMV) vom 12. Marz 1998, Az.: StB 13/38.59.10-02/184 BASt
97.

Veroffentlicht im Verkehrsblatt Heft 7 — 1998, Seite 288, Verkehrsblatt-Verlag, Schleefstralle 14,
44287 Dortmund.
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TL-Warnleuchten 90
Die Tabelle 2 und die Punkte 2.2.1 und 2.2.3 der TL-Warnleuchten 90, Ausgabe 1991, Seite 7 und
Seite 8, sind ungliltig und werden durch die der vorgenannten ,Erganzungsprifung“ des BMV vom
12. Marz 1998 ersetzt.

TL transportable Schutzeinrichtungen

Der Nachweis der Eignung gemal TL-Transportable Schutzeinrichtungen erfolgt durch die ,Liste
nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen® verdffentlicht auf der Internetseite der BASt.

Systemskizzen, Aufbauanleitungen und sonstige Unterlagen die zur Uberwachung einer
ausschreibungskonformen Ausfiihrung der zum Einsatz vorgesehenen transportablen
Schutzeinrichtungen erforderlich sind, sind dem AG 14 Tage vor Beginn der Aufstellung vorzulegen.

ZTV transportable LSA

Die ZTV-SA 97 trifft Regelungen fur die Vertragsgestaltung zur Arbeitsstellensicherung und wird
gegenwartig von der FGSV fortgeschrieben. Der die transportablen LSA betreffende Teil in den
neuen ZTV-SA wurde bereits von der FGSV fertig gestellt und liegt als ,Zuséatzliche technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir transportable Lichtsignalanlagen® (ZTV transportable LSA
2023) vor. Die Regelungen der zu vereinbarenden ZTV transportable LSA 2023 genief3en Vorrang
vor den entsprechenden Regelungen der ZTV-SA 97.

7.13 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV M 13

Abschnitt 5.1 Allgemeines (Verkehrsbelastung)

Auf der Stralle betragt die Verkehrsbelastung im Jahr ; KFZ/24h. (siehe
Abschnitt 1.1 Oberbau)

Auf der Strale werden Schneepfliige mit z.B. Kunststoffschirfleisten eingesetzt. Die Anzahl der
Einsatze pro Winter betragt zwischen und

7.14 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV Verm-StB 01, Ausgabe 2001

Die fortlaufende Bestandserfassung (Ziffer 2.3.6, ZTV Verm-StB 01) ist nicht Bestandteil der
beauftragten Bauleistung.

7.15 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV VZ 2011/2025

Abschnitt 4.3 Qualifikation des Erbringers der Leistung

Im Abschnitt 4.3 (Seite 8) ist der 3. Absatz zu ersetzen durch:

,Fur Aufstellvorrichtungen aus Stahl oder Aluminium muss die Herstellerqualifikation fur das
Schweiflen von Tragwerken mindestens der Klasse EXC2 fur Stahl nach DIN EN 1090-2 und fur
Aluminium nach DIN EN 1090-3 entsprechen. Die Schweil3er-Prifungen missen dabei die
Konstruktionsform erfassen.*

Die Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit fir Aufstellvorrichtungen von ortsfesten
Verkehrszeichen in Seitenaufstellung erfolgt unabhangig vom Inkrafttreten der Normenreihe EN 1090
weiter nach der Produktnorm EN 12899-1 (CE-Kennzeichnung nach System 1). Dies wurde durch die
Europaischen Normenorganisation CEN festgelegt.

Hinweis: Fur Schilderbriicken und Kragarme gilt nach wie vor die ZTV-ING. Diese fordert EXC2 und
es ist der Nachweis nach EN 1090-1 zu erbringen (CE-Kennzeichnung nach System 2+).
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Abschnitt 6.1.3 Auswahl der Ausfiihrungsart des Signalbildes

Es dirfen nur zugelassene Signalbild-Materialien und zertifizierte Materialkombinationen nach TLP
VZ verwendet werden. Die Bewertung der Konformitat mit den fir Deutschland ausgewahlten Klassen
erfolgt durch die Bundesanstalt fir StraRenwesen. Uber die fiir Deutschland freigegebenen
Signalbild-Materialien wird bei der BASt eine Liste geflihrt und diese in regelmaflligen Abstanden
verdffentlicht.

Die Auswahl der Ausfuhrungsart ist nach dem Merkblatt fur die Wahl der lichttechnischen
Leistungsklasse von vertikalen Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (M LV) zu treffen.

Auf eine Kombination von Reflexfolien verschiedener Retroreflexions-Klassen und/oder Reflexfolien-
Aufbauten innerhalb eines Verkehrszeichens oder einer Verkehrseinrichtung (z.B. RA3 auf RA2
und/oder Reflexfolien-Aufbau C und Reflexfolien-Aufbau B) ist zu verzichten.

Abschnitt 6.1.4 Anforderungen an die lichttechnischen Eigenschaften retroreflektierender
Verkehrszeichen innerhalb der Verjahrungsfrist fiir die Sachmangelhaftung

In der Tabelle 4 ist beim Leuchtdichtefaktor [ fur die Spalten ,Klasse RA1 und Klassen RA2,3“ ein
Fulnotenzeichen zu setzen und eine Ful3note zu ergéanzen:

»") Die Zuordnung der Klassen 1, 2 und 3 bezieht sich nicht auf die Retroreflexions-Klasse [RA]
sondern auf den Reflexfolien-Aufbau A (eingebundene Glasperlen), B (eingekapselte Glasperlen) und
C (mikroprismatische Ausfiihrung). Daraus folgt die Zuordnung: Klasse RA1 = Aufbau A, Klasse RA2
- Aufbau B und Klasse RA3 - Aufbau C.*

Abschnitt 7.1 Passive Sicherheit
Der Abschnitt 7.1 hat folgenden neuen Wortlaut:

,Fur die passive Sicherheit von Verkehrszeichen wird auf die EN 12899-1 sowie das Allgemeine
Rundschreiben Strallenbau [ARS] Nr. 2/2022 verwiesen. Es sind die ,Grundsatze flr die passiv
sichere Aufstellung von Verkehrszeichen® der Bundesanstalt fiir StralRen- und Verkehrswesen [BASH]
zu beachten.”

Abschnitt 7.2 Konstruktive Einzelheiten
Der Abschnitt 7.2 hat folgenden neuen Wortlaut:

,FUr die passive Sicherheit von Verkehrszeichen wird auf die EN 12899-1 sowie das Allgemeine
Rundschreiben Stral’enbau [ARS] Nr. 2/2022 verwiesen. Es sind die ,Grundsatze fir die passiv
sichere Aufstellung von Verkehrszeichen® der Bundesanstalt fiir StralRen- und Verkehrswesen [BASH]
zu beachten.”

DIN 18801 (Stahlhochbau; Bemessung, Konstruktion, Herstellung) und DIN 18808 (Stahlbauten;
Tragwerke aus Hohlprofilen unter vorwiegend ruhender Beanspruchung) wurden zurlickgezogen. Sie
werden durch DIN EN 1993 ersetzt. Die Abmessungen der Standerkonstruktion sind entsprechend
DIN EN 1993 (Eurocode 3) vorzusehen.

Der Nachweis fir die Anschlussschwei3naht Rohr / FuBplatte kann entsprechend DIN EN 1993-1-8
bei Einhaltung der Parameter SchweiRnahtdicke = Wandstarke entfallen.
Die Mindestdicke der Kehinaht betragt gemafl Eurocode grundsatzlich 3 mm.

Abschnitt 7.3 Fahrzeug-Riickhaltesysteme

Fir die passive Sicherheit von Verkehrszeichen wird auf die EN 12899-1 sowie das Allgemeine
Rundschreiben Strallenbau [ARS] Nr. 2/2022 verwiesen. Es sind die ,Grundsatze flr die passiv
sichere Aufstellung von Verkehrszeichen® der Bundesanstalt fiir Strallen- und Verkehrswesen [BASH]
zu beachten.

Vor Schildkonstruktionen auf Gabelstéandern oder Trimasten sind gemafR RPS 2009 (ARS 28/2010)
passive Schutzeinrichtungen vorzusehen, sofern die passive Sicherheit der Schildkonstruktion nach
DIN EN 12767 nicht nachgewiesen wurde.

Abschnitt 7.6.5 Aufstellvorrichtungen groBer Verkehrszeichen mit variablen Bildinhalten
DIN 18800-1 bis -3 wurden zuriickgezogen. Sie werden durch DIN EN 1993 (Eurocode 3) ersetzt.
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Fur die Nachweise der Tragkonstruktionen aus Stahl ist Eurocode 3 anzuwenden, allerdings sind fiir
ortsfeste Verkehrszeichen in Seitenaufstellung die Teilsicherheitsbeiwerte fir Lasten gemaf DIN EN
12899, PAF 1, Tabelle 6 (ys = 1,2 fur Eigenlasten; ya = 1,35 fur Windlasten) anzusetzen.

DIN 4113-1 und -2 (Aluminiumkonstruktionen unter vorwiegend ruhender Belastung) wurden
zuriickgezogen. Sie werden durch DIN EN 1999-1-1 (Eurocode 9) ersetzt. FUr Tragkonstruktionen
aus Aluminium gilt entsprechend Eurocode 9.

Abschnitt 7.6.6 Gebrauchstauglichkeit
Im Abschnitt 7.6.6 (Seite 21) ist der Satz zu ersetzen durch:

,Der Nachweis der Gebrauchstauglichkeit entfallt bei der Aufstellung an Gabelstandern oder in
symmetrischer Anordnung des Bildtragers. Bei asymmetrisch angebrachten mittelgrof3en VZ an
Rohrmasten oder MSH-Masten ist der Nachweis der Gebrauchstauglichkeit aus statischen Griinden
zu fihren.”

Hinweis:
Bei groRen Verkehrszeichen ist der Nachweis der Gebrauchstauglichkeit obligatorisch und generell
mit dem standortbezogenen statischen Nachweis zu erbringen.

Abschnitt 7.6.9 Griindung
Die Bemessung der Fundamente erfolgt nach Eurocode 7. Die Nachweise sind fiir den Grenzzustand
der Tragfahigkeit und den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit zu flihren.
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