Name und Anschrift des Bieters:

.....
.....
.....
.....
.....

Ort: .....
Datum: .....
Tel.: .....
Fax: .....
E-Mail: .....
Ust.ID-Nr.: .....
Az.-Nr.: .....

.....
.....
.....
.....
.....

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

01-25-0058	Ersatzneubau der Passadetalbrücke in Lemgo-Voßheide
01-0763	Passadetalbrücke im Zuge der L 712

Ihre Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom 11.11.2026

Anlagen[1], die Vertragsbestandteil werden:

- ☐ Leistungsbeschreibung – Kurzfassung –
- ☒ Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)
- ☐ HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen
- ☐ HVA B-StB Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- ☐ Nebenangebote
- ☐ Unterlagen zu den Zuschlagskriterien

Anlagen[1], die der Angebotswertung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden:

- ☐ HVA B-StB Eigenerklärung Eignung
- ☐ Einheitliche Europäische Eigenerklärung zur Eignung (EEE)
- ☐ HVA B-StB Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfähigkeit
- ☐ HVA B-StB Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
- ☒ Elektronische Angebotsdatei Format DA 84 GAEB 90

1. Ich/wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten Preisen an. An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.
2. Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschließlich Umsatzsteuer (brutto) gemäß Leistungsbeschreibung beträgt:

   EUR

3. Anzahl der zum Angebot gehörenden Nebenangebote: St.

1 *vom Bieter, soweit erforderlich, anzukreuzen und beizufügen*

4. Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote:

   %

5. Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen folgende Unterlagen:

   - „Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 1961 (VOB/B) – Ausgabe 2019“,
   - Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B.

6. ☐ Ich bin/Wir sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen eingetragen unter der/den Nummer/n:

Name:	PQ-Nummer:
Name:	PQ-Nummer:
Name:	PQ-Nummer:
Name:	PQ-Nummer:

   ☐ Ich bin/Wir sind ein kleines oder mittleres Unternehmen – KMU – (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio. Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio. Euro Jahresbilanzsumme)[2].

7. Ich/Wir erkläre(n),

   ☐ dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n).

   ☒ dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im „Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen“ aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).

8. Ich/Wir erkläre(n), dass

   - ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich anerkenne(n).
   - mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
   - ein nach der Leistungsbeschreibung von mir/uns zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
   - das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung) eingetragen wurden.
   - falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
   - alle ggf. von mir/uns verwendeten Holzprodukte nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sind oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen.
   - ich/wir einen pauschalen Schadenersatz in Höhe von 15 % der Abrechnungssumme zahlen werde(n), falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbseinschränkung darstellt.
   - ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile/n.

---

2 Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

3 Für die Wahrung der Textform reicht es grundsätzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird.

Elektronisches Angebot in Textform[3] …….. (Name, lesbar)	

[2] Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

[3] Für die Wahrung der Textform reicht es grundsätzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird.

Name und Anschrift

Ort: .....

Datum: .....

Tel.: .....

Fax: .....

E-Mail: .....

Ust.-ID-Nr.: .....

Eigenerklärung Eignung

(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufüllen

sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachweis zugelassen ist)

Bezeichnung der Bauleistung:

01-25-0058	Ersatzneubau der Passadetalbrücke in Lemgo-Voßheide
01-0763	Passadetalbrücke im Zuge der L 712

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb national bzw. Teilnahmewettbewerb EU/Interessensbestätigung)

I. Verpflichtende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit das Unternehmen nicht PQ-qualifiziert ist)

1. Angabe zu zwingenden bzw. optionalen Ausschlussgründen

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt

Ich / Wir erkläre(n), dass

☐ für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.

☐ ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Wettbewerbsregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.

☐ für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.

☐ zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wiederhergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro (netto) wird der Auftraggeber zu den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage aus dem Wettbewerbsregister vornehmen (§ 6 WRegG).

Weiterhin wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

☐ Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse[1] und eine Unbedenklichkeits-bescheinigung des Finanzamtes[2] auf gesondertes Verlangen vorlegen.

[1] Soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist

[2] Soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

☐ Ich/wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet bzw. seine Tätigkeit eingestellt hat.

☐ Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

2. Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

☐ im Handelsregister eingetragen unter der Nr.: ..... beim Amtsgericht .....

☐ für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.

☐ bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.

☐ zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung auf gesondertes Verlangen vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise.

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglieder der Berufsgenossenschaft

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen auf gesondertes Verlangen vorlegen.

3. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes, einschließlich eines bestimmten Mindestjahresumsatzes in dem Tätigkeitsbereich des Auftrags (alle Angaben brutto)

Der geforderte Mindestjahresumsatz beträgt: ..... €*

Mein Jahresumsatz betrug: Jahr .... €,
Jahr .... €,
Jahr .... €.

Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem Tätigkeitsbereich des Auftrages beträgt: ..... €*

Mein Jahresumsatz in diesem Bereich betrug: Jahr .... €,
Jahr .... €,
Jahr .... €.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen auf gesondertes Verlangen vorlegen.

4. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Vorlage geeigneter Referenzen über die Ausführung von Bauleistungen in den letzten 5 Kalender-jahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.**

☐ **Als vergleichbare Leistungen werden anerkannt:**

.....
.....
.....
.....
.....

☐ **Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als fünf Jahre zurückliegen.

1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....
.....

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....
.....

3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....
.....

Es können auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf gesonderter Anlage vorzunehmen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir für die oben genannten Leistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes Verlangen vorlegen.

Angabe zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistung erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen und gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal angeben.

** Vom Auftraggeber anzukreuzen, wenn ausnahmsweise Referenzen akzeptiert werden, die mehr als 5 Jahre zurückliegen.

II. Ergänzende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit die Vergabestelle durch Ankreuzen festgelegt hat, ob und ggf. inwieweit der darin beschriebene zusätzliche Eignungsnachweis verlangt wird)

☐* **Nachfolgend werden keine weiteren Eignungsnachweise gefordert.**

☐* **Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen**

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Fachkräfte

zur Verfügung stehen.

Angabe der technischen Fachkräfte, die die Leistung tatsächlich erbringen	
Namen der Personen mit Funktion (auch technische Leitung)	Berufliche Qualifikation

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen oder sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeübten Tätigkeiten zu den Personen einreichen

☐* **Beschreibung der technischen Ausrüstung des Unternehmens**

Angabe der technischen Ausrüstung des Unternehmens

☐* **Beschreibung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens**

Angabe der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht**

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Studiennachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung des Unternehmens und/oder der Führungskräfte des Unternehmens, sofern sie als Zuschlagskriterium bewertet werden**

Mein/unser Unternehmen verfügt über folgende Nachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die das Unternehmen während der Auftragsausführung anwendet**

Folgende Umweltmanagementmaßnahmen werde(n) ich/wir während der Auftragsausführung anwenden:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Erklärung, aus der hervor geht, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt**

Mein/unser Unternehmen verfügt für die Ausführung des Auftrags über folgende Geräte und technische Ausrüstung

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben beabsichtige(n)

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer zu vergeben:
Siehe ausgefüllter Vordruck HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen oder Nachweise auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden müssen und mein(e)/unser(e) Bewerbung/ Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden.

……..

(Datum, Name in Textform)

Hinweis: Bei den mit „ * „ gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die geforderten Angaben verlangt werden bzw. der Sachverhalt maßgebend ist.

Bezeichnung der Bauleistung:

01-25-0058	Ersatzneubau der Passadetalbrücke in Lemgo-Voßheide
01-0763	Passadetalbrücke im Zuge der L 712

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich nachfolgend die durch Unterauftrag-nehmer/Nachunternehmer auszuführenden Teilleistungen und auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle die Namen der vorgesehenen Unterauftragnehmer/Nachunternehmer.

OZ	Beschreibung der Teilleistung	Namen der Unterauftragnehmer/Nachunternehmer (einschl. ggf. vorh. PQ-Nummern) (erst auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle)
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Bezeichnung der Bauleistung:

01-25-0058	Ersatzneubau der Passadetalbrücke in Lemgo-Voßheide
01-0763	Passadetalbrücke im Zuge der L 712

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufüllen)

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied .....

USt-ID: .....

Weitere Mitglieder:

Mitglied .....

USt-ID: .....

Mitglied .....

USt-ID: .....

Mitglied .....

USt-ID: .....

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

.....	.....	.....
(Firmenname)	(Datum)	(Name in Textform)
.....	.....	.....
(Firmenname)	(Datum)	(Name in Textform)
.....	.....	.....
(Firmenname)	(Datum)	(Name in Textform)
.....	.....	.....
(Firmenname)	(Datum)	(Name in Textform)

Bezeichnung der Bauleistung:

01-25-0058	Ersatzneubau der Passadetalbrücke in Lemgo-Voßheide
01-0763	Passadetalbrücke im Zuge der L 712

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Leistungsbeschreibung – Kurzfassung –

(dem Auftraggeber einzureichen)

Inhalt Seite/Blatt

Leistungsverzeichnis

- ☐ Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche 1
- ☐ Inhaltsverzeichnis 2-3
- ☐ Kurztext-/Preis-Verzeichnis 4-120
- ☐ ~~Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel~~ .....

Anlagen für Bietereintragungen

- ☐ ....

Sonstige Anlagen

- ☐ ....
- ☐ ....
- ☐ ....
- ☐ ....
- ☐ ....
- ☐ ....
- ☐ ....
- ☐ ....

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.
Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.
Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	**01-0763-B**	**L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE:	**01-25-0058**	**Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV:	**1**	**Brücke i.Z. der L 712**

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
26.102	ENTSORGUNG	05/26
21.103	BODENERKUNDUNG	03/21
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
24.106	ERDBAU	03/24
21.107	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	03/21
24.108	BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN	03/24
21.109	WASSERHALTUNG	03/21
24.110	ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN	03/24
21.111	ENTWÄSSERUNG FÜR INGENIEURBAUTEN	03/21
24.112	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL	11/24
23.113	ASPHALTBAUWEISEN	07/23
23.115	PFLASTER, PLATTENBEL., EINFASSUNGEN	07/23
22.116	GERÜSTE, BEHELFSBRÜCKEN	10/22
24.117	VERBAU, GRÜNDUNG	11/24
22.118	ING.BAUTEN AUS BETON U. STAHLBETON	10/22
24.121	LAGER,ÜBERGÄNGE,GELÄNDER F. INGBAU	11/24
24.123	DICHTUNGSSCH. U.FUGEN F. INGENIEURB	03/24
24.124	SCHUTZ U.INSTANDS. V.BETONBAUTEILEN	11/24
21.126	KAMPFMITTELRÄUMARBEITEN	03/21
21.128	ZÄUNE, HOLZGELÄNDER	03/21
21.129	FRS UND LEITEINRICHTUNGEN	03/21
21.130	VERKEHRSSCHILDER	03/21
21.131	FAHRBAHNMARKIERUNGEN	03/21
24.132	LICHTSIGNALANLAGEN	11/24
14.901	Baust.V,Erf.v.BW-Dat.,Kap.anp.,Vers-Leitg.	10/14
18.908	BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN	07/18
21.930	VERKEHRSSCHILDER	01/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	**01-0763-B**	**L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE:	**01-25-0058**	**Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV:	**1**	**Brücke i.Z. der L 712**

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Vorbereitende Arbeiten	4
00.00.	Allgemeine Arbeiten	4
00.01.	Beweissicherung	6
00.02.	Technische Vorleistungen	7
00.03.	Baustellenüberwachung	8
01.	Entwässerung	10
01.00.	Baustelleneinrichtg, tech. Bearb	10
01.01.	Wasserhaltung Regenrückhaltebecken	12
01.02.	Drosselbauwerk	12
01.03.	Energieumwandlungsschacht	15
01.04.	Lamellenklärer	18
01.05.	Regenrückhaltebecken	20
01.06.	Betriebsgelände	22
01.07.	Entwässerung östl. d. Passade	24
02.	Verkehrssicherung	35
02.00.	Verkehrssicherg. Phase A	35
02.01.	Verkehrssicherg. Phase B	37
02.02.	Verkehrssicherg. Phase C	39
02.03.	Verkehrsfhg. Behelfsbr. / L 712	40
02.04.	K 84 / Rückbau Wasserleitg	44
02.05.	Sperrg. K 84 o. Gem.Str	45
02.06.	K 84 / Baustraße	46
02.07.	Gemeinde Str. (An der Passade)	47
02.08.	Schutzeinrichtg. Endausbau	48
02.09.	Vollsperrung Endausbau	50
03.	Kampfmittel	52
03.00.	KMS Vorbereitende Arbeiten	52
03.01.	Kampfmittelsondierung	52
04.	Straßenbau	55
04.00.	Baustelleneinr Achse 10	55
04.01.	Baustelleneinr Achse 80	55
04.02.	Baustelleneinr Brückenbauw	55
04.03.	Erdarbeiten Achse 80	56
04.04.	Erdarbeiten Achse 10	57
04.05.	Erdarbeiten Endausbau L712	58
04.06.	Oberbauarbeiten Achse 80 Dammv	59
04.07.	Oberbauarbeiten Achse 10 Dammv	60
04.08.	Oberbauarbeiten Endausbau Fahrbahn	62
04.09.	Oberbauarbeiten auf alter Brücke	64
04.10.	Oberbauarbeiten auf neuem Bauwerk	65
04.11.	Oberbauarbeiten "An der Passade"	66
04.12.	Markierung Endausbau	67
04.13.	Kontrollprüfungen auf STS/FSS	67
04.14.	Kontrollprüfungen im Bauablauf	68
04.15.	Kontrollprüfungen nach Bauausf	68
05.	Verbauten der L 712	69
05.00.	Technische Bearbeitung Verbauten	69
05.01.	Verbauten L 712	69
05.02.	Verbauten Achse 10	70
05.03.	Verbauten Achse 80	71

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	**01-0763-B**	**L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE:	**01-25-0058**	**Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV:	**1**	**Brücke i.Z. der L 712**

Titel	Bezeichnung	Seite
06.	Behelfs-WL im Zuge der L 712	75
06.00.	Technische Bearbeitg Behelf-WL	75
06.01.	BE Behelfswiderlager	75
06.02.	Behelfs-WL Achse 10 u. 80 herst	76
06.03.	Behelfswiderlager rückbauen	77
07.	Behelfsbrücken i. Z. der Baustr	79
07.00.	Tech. Bearb. Behelfsbr. i.Z.Baustr	79
07.01.	BE Behelfsbr. i.Z.d. Baustr	79
07.02.	Behelfsbr. i.Z.d. Baustr. herst	80
07.03.	Techn. Bearb. Behelfsbr. L 712	80
07.04.	BE Behelfsbr. L 712	81
07.05.	Behelfsbr. L 712 , Gerüste herst	81
07.06.	Erdbau / Baustrasse	82
08.	Rückbau bestehendes Bauwerk	84
08.00.	Rückbau Technische Bearbeitung	84
08.01.	Rückbau BE - Vorarbeiten	84
08.02.	Rückbau Gerüste	85
08.03.	Rückbau Anbauteile	85
08.04.	Rückbau Fugen, Belag, Kappenoberfl	86
08.05.	Rückbau Beton, Stahlbeton,	89
09.	ENB Passadetalbrücke	92
09.00.	Technische Bearbeitung Ersatzneubau	92
09.01.	Baustelleneinrichtung Ersatzneubau	92
09.02.	Gerüste Ersatzneubau	93
09.03.	Verbau u. Gründungen Ersatzneubau	94
09.04.	Wasserhaltung Ersatzneubau	99
09.05.	Erdarbeiten Ersatzneubau	101
09.06.	Beton, Stahlbeton, Ersatzneubau	103
09.07.	Bauwerksentwässerung Ersatzneubau	106
09.08.	Lager und Fahrbahnübergänge	107
09.09.	Stahlbauarbeiten	108
09.10.	Abdichtung, Belag, Fugen	109
09.11.	Sonstiges	112
	Zusammenstellung	115

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-0763-B — L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB
VE: 01-25-0058 — Ersatzneubau der Passadetalbrücke
LV: 1 — Brücke i.Z. der L 712

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	**Vorbereitende Arbeiten**				
00.00.	**Allgemeine Arbeiten**				
00.00.0001.	-- -- -- -- -- -- -- **Hochwasserschutzplan aufstellen**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.00.0002.	-- -- -- -- -- -- -- **Notfallkette**	1.280,00	d	.....,..	.....,..
00.00.0003.	-- -- -- -- -- -- -- **Emissionskonzept aufstellen**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.00.0004.	-- -- -- -- -- -- -- **Abfrage Versorgungsunternehmen**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.00.0005.	-- -- -- -- -- -- -- **Reinigung öff. Str. u. Anliegerzuw.**	15.000,00	h	.....,..	.....,..
00.00.0006.	-- -- -- -- -- -- -- **Zul. Anlieger Zuwegungen freihalten**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.00.0007.	-- -- -- -- -- -- -- **Abdeckg. Gew. lief. warten, abb.**	560,00	m²	.....,..	.....,..
00.00.0008.	-- -- -- -- -- -- -- **Erdwall Gewässer herstellen**	50,00	m³	.....,..	.....,..
00.00.0009.	-- -- -- -- -- -- -- **Zulage: Artenschutz**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.00.0010.	-- -- -- -- -- -- -- **Zulage: Vorgaben UWB**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.00.0011.	-- -- -- -- -- -- -- **Zulage: Vorgaben ErsatzbaustoffV**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Hinweis zur OZ 00.00.0012.				
00.00.0012.	24.108/912.02.20.91.01 **Suchgraben herstellen** Tiefe >1,25-1,75m*mitMasch.unterst. ... Freitext ...*Boden einb.u.v. Abrechnung Abtrag	50,00	m3	.....,..	.....,..
00.00.0013.	-- -- -- -- -- -- -- **Kabel sichern u. schützen. Psch**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Hinweis zur OZ 00.00.0014.				
00.00.0014.	14.901/401.01 **Erschw. d. vorhd.Versorg.Leitg.** Strom Niederspan.	50,00	m	.....,..	.....,..
00.00.0015.	14.901/402.07 **Sichern von Versorgungsleitungen** Gas	10,00	m	.....,..	.....,..
00.00.0016.	14.901/402.05 **Sichern von Versorgungsleitungen** Wasser	50,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 00.00.0017.				
00.00.0017.	14.901/401.06 **Erschw. d. vorhd.Versorg.Leitg.** Abwasser	30,00	m	.....,..	.....,..
00.00.0018.	-- -- -- -- -- -- -- **Zuarbeit SiGe-Plan**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.00.0019.	-- -- -- -- -- -- -- **Öffentlichkeitsarbeiten**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Hinweis zur OZ 00.00.0020.				
00.00.0020.	-- -- -- -- -- -- -- **Lichtbilder herst. und liefern**	5.000,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 00.00.0021.				
00.00.0021.	-- -- -- -- -- -- -- **Oberboden abtragen** ... Freitext ...*Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag	2.000,00	m3	.....,..	.....,..
00.00.0022.	-- -- -- -- -- -- -- **Bodenprobe durchführen.**	50,00	St	.....,..	.....,..
00.00.0023.	-- -- -- -- -- -- -- **Laboruntersuchung gem. EBV**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Hinweis zur OZ 00.00.0024.				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-0763-B — L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB
VE: 01-25-0058 — Ersatzneubau der Passadetalbrücke
LV: 1 — Brücke i.Z. der L 712

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0024.	-- -- -- -- -- -- -- **BE-Fläche**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Zwischensumme 00.00.				**.....,..**
	Hinweis zur OZ 00.01.				
00.01.	**Beweissicherung**				
00.01.0001.	-- -- -- -- -- -- -- **Zustandsfeststellung**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Hinweis zur OZ 00.01.0002.				
00.01.0002.	-- -- -- -- -- -- -- **Messprog. Erschütterungsmessung**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.01.0003.	-- -- -- -- -- -- -- **Messeinsatz Probemessung**	10,00	St	.....,..	.....,..
00.01.0004.	-- -- -- -- -- -- -- **Dauerüberwachungssysteme**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.01.0005.	-- -- -- -- -- -- -- **Bereitstellung Überwachungsystem**	700,00	d	.....,..	.....,..
00.01.0006.	-- -- -- -- -- -- -- **Betreiben Überwachungssystem**	300,00	d	.....,..	.....,..
00.01.0007.	-- -- -- -- -- -- -- **Abbau von Dauerüberwachungssystemen**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Hinweis zur OZ 00.01.0008.				
00.01.0008.	-- -- -- -- -- -- -- **Grundbeweissicherung durchführen**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.01.0009.	-- -- -- -- -- -- -- **Übers. / Bilder Grundbeweissicherg**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.01.0010.	-- -- -- -- -- -- -- **1. Zwischenbegehung / Beweissicherg**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.01.0011.	-- -- -- -- -- -- -- **Übers. / Bilder 1. Zwischenbegehg**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-0763-B — **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: 01-25-0058 — **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: 1 — **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0012.	-- -- -- -- -- -- -- **2. Zwischenbegehung / Beweissicherg**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.01.0013.	-- -- -- -- -- -- -- **Übers. / Bilder 2. Zwischenbegehg**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.01.0014.	-- -- -- -- -- -- -- **Schlussbeweissicherung durchführen**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.01.0015.	-- -- -- -- -- -- -- **Bilder der Nachschau**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Zwischensumme 00.01.				**.....,..**
00.02.	**Technische Vorleistungen**				
00.02.0001.	-- -- -- -- -- -- -- **Abb. u. Rückbaukonzept auf / lief.**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.02.0002.	-- -- -- -- -- -- -- **Baustelleneinrichtungsplan aufst.** Leistungen LV*Format nach VU Datenübergabe VU*Lieferung VU	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.02.0003.	-- -- -- -- -- -- -- **Bauzeitenplan aufstellen** Leistungen LV*Balkenpl. Fort. Bauabl.*Lieferung VU Format nach VU*Datenübergabe VU Lieferung VU	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.02.0004.	-- -- -- -- -- -- -- **Qualitätssicherungsplan aufstellen**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.02.0005.	-- -- -- -- -- -- -- **Dokumentation Bauablauf**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.02.0006.	-- -- -- -- -- -- -- **AP Wasserhaltg. u. GW-Absenk.** *Hinweis zur OZ 00.02.0007.*	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.02.0007.	-- -- -- -- -- -- -- **Vermessungsarbeiten durchführen**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.02.0008.	-- -- -- -- -- -- -- **Vermessungsunterlagen erstellen.**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme 00.02.				**.....,..**
00.03.	**Baustellenüberwachung**				
	Hinweis zur OZ 00.03.0001.				
00.03.0001.	19.101/207.33 **Bauzaun aufstellen und entfernen** Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT	1.400,00	m	.....,..	.....,..
00.03.0002.	19.101/212.33 **Bauzaun umsetzen** Zaunhöhe 2,0 m*StahlgitterFT	400,00	m	.....,..	.....,..
00.03.0003.	-- -- -- -- -- -- -- **Reifenwaschanlage einr. und abb.**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.03.0004.	19.101/905 **Reifenwaschanlage vorhalten**	48,00	Mt	.....,..	.....,..
00.03.0005.	-- -- -- -- -- -- -- **Kameratürme**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.03.0006.	-- -- -- -- -- -- -- **Bauzeitlicher Rückbau**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.03.0007.	-- -- -- -- -- -- -- **Videoüberwachung betr., vorh., abb.**	1.300,00	d	.....,..	.....,..
00.03.0008.	-- -- -- -- -- -- -- **Beleuchtg. einr. betr. vorh. abb.**	1.300,00	d	.....,..	.....,..
00.03.0009.	-- -- -- -- -- -- -- **Beob. -pfeiler herst. u . einmessen**	1,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 00.03.0010.				
00.03.0010.	-- -- -- -- -- -- -- **Baustellenschild anfert. und aufst.** Folie Typ 1	2,00	St	.....,..	.....,..
00.03.0011.	19.101/417.99 **Baustellenschild abbauen** ... Freitext ...*... Freitext ...	2,00	St	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 00.03.				**.....,..**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-0763-B L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB
VE: 01-25-0058 Ersatzneubau der Passadetalbrücke
LV: 1 Brücke i.Z. der L 712

OZ	StL-Nr		Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	**00.**				**.....,..**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	**Entwässerung**				
01.00.	**Baustelleneinrichtg, tech. Bearb.**				
01.00.0001.	-- -- -- -- -- -- -- **Baustelle einrichten** Zufahrt herst.AN	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.00.0002.	14.901/502.9 **Baustelleneinrichtung vorhalten** ... Freitext ...	7,00	Mt	.....,..	.....,..
01.00.0003.	19.101/112.02 **Baustelle räumen** Dies. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.00.0004.				
01.00.0004.	19.101/207.33 **Bauzaun aufstellen und entfernen** Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT	250,00	m	.....,..	.....,..
01.00.0005.	19.101/212.33 **Bauzaun umsetzen** Zaunhöhe 2,0 m*StahlgitterFT	100,00	m	.....,..	.....,..
01.00.0006.	-- -- -- -- -- -- -- **Fläche abräumen** Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun Wst. Verwert. AN*S.Abr.Verwert.AN Übr.Räumg.Verw.AN	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.00.0007.	-- -- -- -- -- -- -- **Ausführungsunterlagen herstellen**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.00.0008.	-- -- -- -- -- -- -- **Auftriebssicherheit**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.00.0009.	-- -- -- -- -- -- -- **Bestandsunterlagen herst., lief.**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.00.0010.	-- -- -- -- -- -- -- **Beckenbuch vervoll. und liefern**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.00.0011.	-- -- -- -- -- -- -- **Dokumentationsunterlagen Schieber**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0012.	-- -- -- -- -- -- -- **Lichtbilder herst. und liefern**	200,00	St	.....,..	.....,..
01.00.0013.	-- -- -- -- -- -- -- **Rückbau Wasserversorgungsleitung**	30,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.00.0014.				
01.00.0014.	24.110/903.19.12.91 **Entwässerungsleitung reinigen** Kamera/Dicht.*... Freitext ... Beton*Haltung ü. 30-60m ... Freitext ...*Räumg. verwerten	100,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.00.0015.				
01.00.0015.	24.110/903.19.12.91 **Entwässerungsleitung reinigen** Kamera/Dicht.*... Freitext ... Beton*Haltung ü. 30-60m ... Freitext ...*Räumg. verwerten	100,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.00.0016.				
01.00.0016.	22.116/306.99.09.99.00 **Arbeitsgerüst herstellen** ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.00.0017.				
01.00.0017.	24.110/320.31.11.11.04 **Betonrohrleitung herstellen** Rohr DN 500*Beton-Rohr K Dichtung*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.0,5-1 m LM 1,Stat.prüf.	85,00	m	.....,..	.....,..
01.00.0018.	24.110/305.91.01.01 **Entwässerungsrohrleitung abbrechen** ... Freitext ...*Beton-Rohr Tiefe bis 1,25 m*Ausb. verwerten	85,00	m	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 01.00.				**.....,..**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.	**Wasserhaltung Regenrückhaltebecken**				
	Hinweis zur OZ 01.01.0001.				
01.01.0001.	21.109/101.95.11.19.00 **Einfache Pumpenanlage einrichten** ... Freitext ...*FD 100-150 m3/h Höhe bis 5,0 m*Reserveanlage Schlauchleitung*... Freitext ...	1,00	St	....,..	....,..
01.01.0002.	21.109/105.91.10 **Einfache Pumpenanlage vorhalten** ... Freitext ...*Reserveanlage Schlauchleitung	40,00	d	....,..	....,..
	Hinweis zur OZ 01.01.0003.				
01.01.0003.	21.109/901.00.00 **Mobile Absetzanlage aufstellen**	2,00	St	....,..	....,..
01.01.0004.	21.109/909.10 **Mobile Absetzanlage betreiben** Abges.St. verwert	270,00	d	....,..	....,..
01.01.0005.	21.109/905.00.00 **Mobile Absetzanlage umsetzen**	2,00	St	....,..	....,..
	Zwischensumme 01.01.				**....,..**
01.02.	**Drosselbauwerk**				
	Hinweis zur OZ 01.02.0001.				
01.02.0001.	24.108/217.11.41.90.02 **Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.** eing. verd. Boden*Tiefe bis 1,25 m Rohr DN 500*m.Verb.+10 m3 W. ... Freitext ...*Aushub verwerten	60,00	m	....,..	....,..
	Hinweis zur OZ 01.02.0002.				
01.02.0002.	-- -- -- -- -- -- -- **Schacht RW_XII ausbauen**	1,00	St	....,..	....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0003.	24.110/305.91.02.01 **Entwässerungsrohrleitung abbrechen** ... Freitext ...*Beton-Rohr Tiefe ü.1,25-1,75*Ausb. verwerten	60,00	m	.....,..	.....,..
01.02.0004.	-- -- -- -- -- -- -- **Betonrohrtrennungsschnitt DN 500 B**	1,00	St	.....,..	.....,..
01.02.0005.	-- -- -- -- -- -- -- **Uferbefestigung abbrechen** ... Freitext ...*... Freitext ... Verwerten	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.02.0006.				
01.02.0006.	22.118/328.21.01 **Beton f. Sauberkeitsschicht herst.** C12/15*X0*Dicke min. 10 cm	4,00	m2	.....,..	.....,..
01.02.0007.	24.110/417.31.39.23.60 **Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.** BFT Steig. 19555A*DU 1000 mm T ü. 2,00-3,00 m*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*Durchlaufrinnen Homogenb.,verw.	1,00	St	.....,..	.....,..
01.02.0008.	-- -- -- -- -- -- -- **Schachtabdeckung aufsetzen** DIN 19572, D, B*m. Schmutzfänger Deckel/Einl.+Rieg*planmäßige Höhe	1,00	St	.....,..	.....,..
01.02.0009.	24.110/362.09.11.01 **Schachtanschluss herstellen (Zul.)** Rohr DN 500*Beton-Rohr Betonfertigteile*Gelenkstück	2,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.02.0010.				
01.02.0010.	24.110/354.03.12.14.80 **Betonrohrltg. herst. m. Erdarbeit.** DN 500 K*Bettung Typ 1 T ü. 1,50-1,75 m*Überdeckg.0,5-1m LM 1,Sta.prüf.*Homogenb'e.,verw.	30,00	m	.....,..	.....,..
01.02.0011.	24.108/107.01.30.50 **Baugrube herstellen** Bauwerk*Tiefe >1,75-3,00m Aushub verwert.AN	55,00	m3	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0012.	24.106/610.91.11.01 **Baust. lief. als BW-Hinterfüll.einb** ... Freitext ...*Baust. Unterl. AG Wasserschutzgeb.*gesamter Bereich Abrechng.Auftrag	30,00	m3	.....,..	.....,..
01.02.0013.	22.118/328.21.01 **Beton f. Sauberkeitsschicht herst.** C12/15*X0*Dicke min. 10 cm	15,00	m2	.....,..	.....,..
01.02.0014.	24.108/243.21.41.01 **Baustoff in Leitungsgraben einb.** gem.körn. Boden*Tiefe bis 1,25 m Rohr DN 500*WSG geeignet Baust.	45,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.02.0015.				
01.02.0015.	-- -- -- -- -- -- -- **Drosselbauwerk als Betonfertigteil**	1,00	Stk	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.02.0016.				
01.02.0016.	-- -- -- -- -- -- -- **Anschlussfahnenanschlüsse**	5,00	St	.....,..	.....,..
01.02.0017.	-- -- -- -- -- -- -- **Leitfähigkeitskontrolle**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.02.0018.	-- -- -- -- -- -- -- **Messung**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.02.0019.				
01.02.0019.	24.110/354.03.12.14.80 **Betonrohrltg. herst. m. Erdarbeit.** DN 500 K*Bettung Typ 1 T ü. 1,50-1,75 m*Überdeckg.0,5-1m LM 1,Sta.prüf.*Homogenb'e.,verw.	15,00	m	.....,..	.....,..
01.02.0020.	24.110/362.09.11.01 **Schachtanschluss herstellen (Zul.)** Rohr DN 500*Beton-Rohr Betonfertigteile*Gelenkstück	3,00	St	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0021.	24.110/374.03.12 **Böschungsstück einbauen (Zul.)** Rohr DN 500*Beton-Rohr Anlauf 1 zu 1,5	2,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.02.0022.				
01.02.0022.	24.106/520.21.02.11.00 **Graben herstellen** gewachsener Boden*Grab. Unterl. AG Tiefe ü.0,5-0,75m*Böschneig. 1:1,5 Boden Verwert. AN	20,00	m	.....,..	.....,..
01.02.0023.	21.107/204.26.23.06.41 **Rasenansaat mit RSM Regio herst.** steiler 1:3*Mulden, Gräben Feinplanum herst.*Menge 7 g/m2 UG 06*feucht*Roggentrespe	50,00	m2	.....,..	.....,..
01.02.0024.	-- -- -- -- -- -- -- **Einleitungsstellen befestigen**	15,00	m2	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.02.0025.				
01.02.0025.	24.110/907.07.19.13 **Dichtheit Rohrleitung prüfen** Rohr DN 500*Beton*... Freitext ... Prüf. m. Wasser*SL./Anschl.	4,00	St	.....,..	.....,..
01.02.0026.	24.110/909.91.92 **Dichtheit Schacht prüfen** ... Freitext ...*Betonfertigteile ... Freitext ...*Prüf. Wahl AN	1,00	St	.....,..	.....,..
01.02.0027.	24.110/909.91.92 **Dichtheit Schacht prüfen** ... Freitext ...*Betonfertigteile ... Freitext ...*Prüf. Wahl AN	1,00	St	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 01.02.				**.....,..**
01.03.	**Energieumwandlungsschacht**				
	Hinweis zur OZ 01.03.0001.				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0001.	22.118/028.13.49.01 **Betonbauteil abbrechen** Fundament*Stahlbeton Über C35/45*... Freitext ... Verwerten	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.03.0002.	24.106/340.31 **Untergrundverbesserung durchführen** Mineralstoffe*Wasserschutzgeb.	2,00	t	.....,..	.....,..
01.03.0003.	24.106/243.91.90.01 **Baustoff liefern und einbauen** ... Freitext ...*Wasserschutzgeb. ... Freitext ...*Abrechng. Auftrag	6,00	m3	.....,..	.....,..
01.03.0004.	22.118/328.21.01 **Beton f. Sauberkeitsschicht herst.** C12/15*X0*Dicke min. 10 cm	8,00	m2	.....,..	.....,..
01.03.0005.	-- -- -- -- -- -- -- **Energieumwandlungsschacht als FT**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.03.0006.	24.110/362.05.91.02 **Schachtanschluss herstellen (Zul.)** Rohr DN 250*... Freitext ... Betonfertigteile*Muffe+Gelenk	1,00	St	.....,..	.....,..
01.03.0007.	21.111/344.91.27.90 **Rohr einbauen** ... Freitext ...*Entwässerung nichtrost.Stahl*DN/ID 250 ... Freitext ...	1,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.03.0008.				
01.03.0008.	24.110/320.33.11.21.00 **Betonrohrleitung herstellen** Rohr DN 500*Stahlbeton-Rohr K Dichtung*Bettung Typ 1 T ü. 1,25-1,75 m*Überdeckg.0,5-1 m	2,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.03.0009.				
01.03.0009.	24.110/362.09.21.01 **Schachtanschluss herstellen (Zul.)** Rohr DN 500*Stahlbeton-Rohr Betonfertigteile*Gelenkstück	1,00	St	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0010.	24.106/610.91.11.01 **Baust. lief. als BW-Hinterfüll.einb** ... Freitext ...*Baust. Unterl. AG Wasserschutzgeb.*gesamter Bereich Abrechng.Auftrag	10,00	m3	.....,..	.....,..
01.03.0011.	24.108/243.22.91.01 **Baustoff in Leitungsgraben einb.** gem.körn. Boden*Tiefe >1,25-1,75m ... Freitext ...*WSG geeignet Baust.	3,00	m	.....,..	.....,..
01.03.0012.	24.108/243.22.41.01 **Baustoff in Leitungsgraben einb.** gem.körn. Boden*Tiefe >1,25-1,75m Rohr DN 500*WSG geeignet Baust.	3,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.03.0013.				
01.03.0013.	-- -- -- -- -- -- -- **Anschlussfahnenanschlüsse**	5,00	St	.....,..	.....,..
01.03.0014.	-- -- -- -- -- -- -- **Leitfähigkeitskontrolle**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.03.0015.	-- -- -- -- -- -- -- **Messung**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.03.0016.				
01.03.0016.	-- -- -- -- -- -- -- **Dichtheit Rohrleitung prüfen** Rohr DN 250*... Freitext ... Muffenverbindung*... Freitext ... SL./Anschl.	1,00	St	.....,..	.....,..
01.03.0017.	-- -- -- -- -- -- -- **Dichtheit Rohrleitung prüfen** Rohr DN 500*... Freitext ... Muffenverbindung*... Freitext ... SL./Anschl.	1,00	St	.....,..	.....,..
01.03.0018.	24.110/909.91.21 **Dichtheit Schacht prüfen** ... Freitext ...*Betonfertigteile Tiefe ü. 1,25-2 m*Prüf. m. Wasser	1,00	St	.....,..	.....,..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme 01.03.				**.....,..**
01.04.	**Lamellenklärer**				
01.04.0001.	24.108/107.09.30.50 **Baugrube herstellen** ... Freitext ...*Tiefe >1,75-3,00m Aushub verwert.AN	220,00	m3	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.04.0002.				
01.04.0002.	24.117/210.12.00.01.00 **Stahlspundwand herstellen** Baugrubenverbau*Länge ü. 3-6 m Spundwand freist.	200,00	m2	.....,..	.....,..
01.04.0003.	24.106/330.91.11 **Baustoff für Bodenaustausch einb.** ... Freitext ...*Baustoff liefern Wasserschutzgeb.*Abrechng. Auftrag	30,00	m3	.....,..	.....,..
01.04.0004.	24.106/610.91.11.01 **Baust. lief. als BW-Hinterfüll.einb** ... Freitext ...*Baust. Unterl. AG Wasserschutzgeb.*gesamter Bereich Abrechng.Auftrag	100,00	m3	.....,..	.....,..
01.04.0005.	22.118/328.21.01 **Beton f. Sauberkeitsschicht herst.** C12/15*X0*Dicke min. 10 cm	90,00	m2	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.04.0006.				
01.04.0006.	-- -- -- -- -- -- -- **Lamellenklärer als Betonfertigteil**	1,00	St	.....,..	.....,..
01.04.0007.	-- -- -- -- -- -- -- **Einlauf Garnitur herst. und einb.**	1,00	St	.....,..	.....,..
01.04.0008.	-- -- -- -- -- -- -- **Auslauf Garnitur herst. und einb.**	1,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.04.0009.				
01.04.0009.	-- -- -- -- -- -- -- **Anschlussfahnenanschlüsse**	5,00	St	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-0763-B — **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: 01-25-0058 — **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: 1 — **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0010.	-- -- -- -- -- -- -- **Leitfähigkeitskontrolle**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.04.0011.	-- -- -- -- -- -- -- **Messung**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.04.0012.				
01.04.0012.	22.118/328.21.01 **Beton f. Sauberkeitsschicht herst.** C12/15*X0*Dicke min. 10 cm	4,00	m2	.....,..	.....,..
01.04.0013.	24.110/417.32.29.26.60 **Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.** BFT Steig. 19555A*DU 1200 mm T ü. 1,00-2,00 m*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*Durchlaufr.gekr. Homogenb.,verw.	1,00	St	.....,..	.....,..
01.04.0014.	-- -- -- -- -- -- -- **Schachtabdeckung aufsetzen** DIN 19572, D, B*m. Schmutzfänger Deckel/Einl.+Rieg*planmäßige Höhe	1,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.04.0015.				
01.04.0015.	24.110/362.09.11.01 **Schachtanschluss herstellen (Zul.)** Rohr DN 500*Beton-Rohr Betonfertigteile*Gelenkstück	4,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.04.0016.				
01.04.0016.	24.110/354.03.19.34.80 **Betonrohrltg. herst. m. Erdarbeit.** DN 500 K*Bettung Typ 1 ... Freitext ...*Überdeckg. 2-4 m LM 1,Sta.prüf.*Homogenb'e.,verw.	6,00	m	.....,..	.....,..
01.04.0017.	24.108/243.22.41.01 **Baustoff in Leitungsgraben einb.** gem.körn. Boden*Tiefe >1,25-1,75m Rohr DN 500*WSG geeignet Baust.	6,00	m	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0018.	24.110/374.03.22 **Böschungsstück einbauen (Zul.)** Rohr DN 500*Stahlbeton-Rohr Anlauf 1 zu 1,5	1,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.04.0019.				
01.04.0019.	-- -- -- -- -- -- -- **Dichtheit Rohrleitung prüfen** Rohr DN 500*... Freitext ... Muffenverbindung*... Freitext ... SL./Anschl.	2,00	St	.....,..	.....,..
01.04.0020.	24.110/909.91.91 **Dichtheit Schacht prüfen** ... Freitext ...*Betonfertigteile ... Freitext ...*Prüf. m. Wasser	1,00	St	.....,..	.....,..
01.04.0021.	24.110/909.21.21 **Dichtheit Schacht prüfen** DN 1,00 - 1,50 m*Betonfertigteile Tiefe ü. 1,25-2 m*Prüf. m. Wasser	1,00	St	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 01.04.				**.....,..**
01.05.	**Regenrückhaltebecken**				
	Hinweis zur OZ 01.05.0001.				
01.05.0001.	24.108/107.01.10.10 **Baugrube herstellen** Bauwerk*Tiefe bis 1,25 m Aush.verdichten	100,00	m3	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.05.0002.				
01.05.0002.	22.118/028.13.49.01 **Betonbauteil abbrechen** Fundament*Stahlbeton Über C35/45*... Freitext ... Verwerten	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.05.0003.	24.106/250.01 **Planum herstellen** Ev2 = 45 MPa	600,00	m2	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Hinweis zur OZ 01.05.0004.				
01.05.0004.	24.106/243.10.90.01 **Baustoff liefern und einbauen** Baust.Unterl.AG*... Freitext ... Abrechng. Auftrag	700,00	m3	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.05.0005.				
01.05.0005.	24.106/813.90.91.02 **Kunststoffdichtungsbahn einbauen** ... Freitext ...*... Freitext ... Dicke 2 mm*Oberfläche struk.	290,00	m2	.....,..	.....,..
01.05.0006.	24.106/853.19 **Dichtungsbahn an Durchdr. anschl.** KDB*... Freitext ...	2,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.05.0007.				
01.05.0007.	24.106/153.10.05 **Oberboden liefern und andecken** Böschungen*Andeckung 30 cm	240,00	m2	.....,..	.....,..
01.05.0008.	-- -- -- -- -- -- -- **Bodenrinne herstellen** Eing. verd. Bod.*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*Boden i. einbauen	15,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.05.0009.				
01.05.0009.	-- -- -- -- -- -- -- **Sohlsicherungen**	30,00	m2	.....,..	.....,..
01.05.0010.	-- -- -- -- -- -- -- **Stufe für Böschungstr. herstellen** ... Freitext ...*H/B n. Unterl. AG Betonfertigteile	32,00	St	.....,..	.....,..
01.05.0011.	21.107/550.14.01.12.21 **Erosionsschutzmatte verlegen** Neigung 1:1,5-1:1*Kokos 300-400 g/m2*Rand 15cm eingra. Überlappung 20 cm*mit Holzpflöcken 3 Stück/m2	240,00	m2	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-0763-B — **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: 01-25-0058 — **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: 1 — **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0012.	21.107/204.26.23.06.41 **Rasenansaat mit RSM Regio herst.** steiler 1:3*Mulden, Gräben Feinplanum herst.*Menge 7 g/m2 UG 06*feucht*Roggentrespe	240,00	m2	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 01.05.				**.....,..**
	Hinweis zur OZ 01.06.				
01.06.	**Betriebsgelände**				
01.06.0001.	24.106/153.10.05 **Oberboden liefern und andecken** Böschungen*Andeckung 30 cm	330,00	m2	.....,..	.....,..
01.06.0002.	21.107/550.14.01.12.21 **Erosionsschutzmatte verlegen** Neigung 1:1,5-1:1*Kokos 300-400 g/m2*Rand 15cm eingra. Überlappung 20 cm*mit Holzpflöcken 3 Stück/m2	330,00	m2	.....,..	.....,..
01.06.0003.	21.107/204.25.23.06.01 **Rasenansaat mit RSM Regio herst.** steiler 1:3*Bösch., Trennstr. Feinplanum herst.*Menge 7 g/m2 UG 06*Roggentrespe	330,00	m2	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.06.0004.				
01.06.0004.	24.106/250.01 **Planum herstellen** Ev2 = 45 MPa	600,00	m2	.....,..	.....,..
01.06.0005.	24.112/707.32.15.21.20 **Bankett profilgerecht herstellen** Lage Unterl.AG*Baustoffgemisch URA+Einbaudoku*Breite Unterl. AG Einbaudicke 20 cm*12 tief+ 6 hoch Bündig	100,00	m	.....,..	.....,..
01.06.0006.	24.112/320.92.11.95.01 **Schottertragschicht herstellen** ... Freitext ...*0/45 URA+Einbaudoku*DPr min. 100 v.H. ... Freitext ...*Dicke Unterl. AG U min.13+Filterst	600,00	m2	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.06.0007.	23.113/148.95.10.00 **Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst** ... Freitext ...*Dicke 8 cm Bitumen 70/100	600,00	m2	.....,..	.....,..
01.06.0008.	23.113/063.21.11.23 **Bitumenemulsion aufsprühen** Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 250 g/m2*vor A.deckschicht	600,00	m2	.....,..	.....,..
01.06.0009.	23.113/408.91.11.01.00 **Asphaltdecksch. aus SMA 11 S herst.** ... Freitext ...*Dicke 4 cm Bitumen 25/55-55A*Kategorie C 100/0 Kalk.füller CC 70	600,00	m2	.....,..	.....,..
01.06.0010.	23.113/952.11.11 **Abstumpfungsmaßnahme durchführen** LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2*maschinell	600,00	m2	.....,..	.....,..
01.06.0011.	23.113/922.03.14 **Randabdichtung herstellen** Randmasse*ein Arbeitsgang über 12-14 cm	100,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.06.0012.				
01.06.0012.	23.113/912.33.09.41.01 **Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.** Längs-/Querfuge*Deck-/Schutzsch. Tiefe 80 mm*Breite 20 mm Verf. mit Trstr.*Fugenmasse N2	40,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.06.0013.				
01.06.0013.	24.110/463.23.99 **Schachtabdeckung anpassen** in Asph.-Fläche*ADicke ü.20-30 cm ... Freitext ...*... Freitext ...	4,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.06.0014.				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.06.0014.	21.128/219.62.51.13.92 **Stahlgitterzaun herstellen** Zaunhöhe 2,03 m*Pf.St. n. Statik Pf.L2,5m Fu.40x80*Feldlänge 2,50 m Doppelstabmatte*Ob.Abschl.angesp. ... Freitext ...*Aushub verwerten	140,00	m	.....,..	.....,..
01.06.0015.	21.128/223 **Eckausbild.f.St.gitterz.herst.(Zul)**	2,00	St	.....,..	.....,..
01.06.0016.	21.128/233.63.21.32.02 **Tor,zweiflügel.,f.St.gitterz.herst.** H.2,03,Pf.L 2,75m*B.5,00,Fu70x70x80 Ra.60x40,Zacksch.*Doppelstabmatte Besch. anthrazit*Drück.sta.3Schlüs Aushub verwerten	1,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.06.0017.				
01.06.0017.	21.130/302.31.10.19.20 **Rohrpfosten aufstellen** Länge>2000-2500mm*R.St. 60,3/2,0 mm mit Erdanker*Boden Unterl. AG ... Freitext ...*Aushub verwerten	1,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.06.0018.				
01.06.0018.	-- -- -- -- -- -- -- **Mobiles Auslegerarmsystem liefern**	1,00	Stk	.....,..	.....,..
01.06.0019.	-- -- -- -- -- -- -- **Bodenhülse liefern und montieren**	2,00	St	.....,..	.....,..
01.06.0020.	-- -- -- -- -- -- -- **Wandhülse liefern und montieren**	4,00	St	.....,..	.....,..
01.06.0021.	-- -- -- -- -- -- -- **Unterweisung in Anwendung PSAgA**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Zwischensumme 01.06.				**.....,..**
01.07.	**Entwässerung östl. d. Passade**				
	Hinweis zur OZ 01.07.0001.				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-0763-B — **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: 01-25-0058 — **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: 1 — **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.07.0001.	21.109/101.95.11.19.00 **Einfache Pumpenanlage einrichten** ... Freitext ...*FD 100-150 m3/h Höhe bis 5,0 m*Reserveanlage Schlauchleitung*... Freitext ...	1,00	St	.....,..	.....,..
01.07.0002.	21.109/105.91.10 **Einfache Pumpenanlage vorhalten** ... Freitext ...*Reserveanlage Schlauchleitung	40,00	d	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.07.0003.				
01.07.0003.	-- -- -- -- -- -- -- **Schacht ausbauen** QU 1,00 - 2,00 m2*Mauerwerk 30 cm T ü. 2,00-3,00 m*Ausbau verwerten	1,00	St	.....,..	.....,..
01.07.0004.	24.110/305.91.09.01 **Entwässerungsrohrleitung abbrechen** ... Freitext ...*Beton-Rohr ... Freitext ...*Ausb. verwerten	4,00	m	.....,..	.....,..
01.07.0005.	22.118/328.21.01 **Beton f. Sauberkeitsschicht herst.** C12/15*X0*Dicke min. 10 cm	4,00	m2	.....,..	.....,..
01.07.0006.	24.110/417.33.99.29.20 **Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.** BFT Steig. 19555A*DU 1500 mm ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ... eig. Bod., verd.	1,00	St	.....,..	.....,..
01.07.0007.	-- -- -- -- -- -- -- **Schachtabdeckung aufsetzen** DIN 19572, D, B*m. Schmutzfänger Deckel/Einl.+Rieg*planmäßige Höhe	1,00	St	.....,..	.....,..
01.07.0008.	24.110/362.10.11.01 **Schachtanschluss herstellen (Zul.)** Rohr DN 600*Beton-Rohr Betonfertigteile*Gelenkstück	1,00	St	.....,..	.....,..
01.07.0009.	24.110/362.10.41.01 **Schachtanschluss herstellen (Zul.)** Rohr DN 600*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Gelenkstück	1,00	St	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.07.0010.	24.110/909.31.31 **Dichtheit Schacht prüfen** DN 1,50 - 2,00 m*Betonfertigteile Tiefe ü. 2-3,00 m*Prüf. m. Wasser	1,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.07.0011.				
01.07.0011.	-- -- -- -- -- -- -- **Betonrohrtrennungsschnitt DN 800 B**	2,00	St	.....,..	.....,..
01.07.0012.	24.110/305.91.09.01 **Entwässerungsrohrleitung abbrechen** ... Freitext ...*Beton-Rohr ... Freitext ...*Ausb. verwerten	3,00	m	.....,..	.....,..
01.07.0013.	22.118/328.21.01 **Beton f. Sauberkeitsschicht herst.** C12/15*X0*Dicke min. 10 cm	4,00	m2	.....,..	.....,..
01.07.0014.	24.110/417.33.99.29.20 **Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.** BFT Steig. 19555A*DU 1500 mm ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ... eig. Bod., verd.	1,00	St	.....,..	.....,..
01.07.0015.	-- -- -- -- -- -- -- **Schachtabdeckung aufsetzen** DIN 19572, D, B*m. Schmutzfänger Deckel/Einl.+Rieg*planmäßige Höhe	1,00	St	.....,..	.....,..
01.07.0016.	24.110/362.10.11.01 **Schachtanschluss herstellen (Zul.)** Rohr DN 600*Beton-Rohr Betonfertigteile*Gelenkstück	1,00	St	.....,..	.....,..
01.07.0017.	24.110/362.10.41.01 **Schachtanschluss herstellen (Zul.)** Rohr DN 600*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Gelenkstück	1,00	St	.....,..	.....,..
01.07.0018.	24.110/909.31.31 **Dichtheit Schacht prüfen** DN 1,50 - 2,00 m*Betonfertigteile Tiefe ü. 2-3,00 m*Prüf. m. Wasser	1,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.07.0019.				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.07.0019.	-- -- -- -- -- -- -- **Geländer abbauen** Stahl*... Freitext ...	1,00	Stk	.....,..	.....,..
01.07.0020.	-- -- -- -- -- -- -- **PE - Rohrleitung herstellen** Rohr DN 600 Dichtung*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... LM 1,Stat.prüf.	16,00	m	.....,..	.....,..
01.07.0021.	24.110/320.44.11.11.02 **Betonrohrleitung herstellen** Rohr DN 600*Stahlbeton-RohrKF Dichtung*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.0,5-1 m o.Verk.l.,St.prüf	4,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.07.0022.				
01.07.0022.	24.110/374.04.29 **Böschungsstück einbauen (Zul.)** Rohr DN 600*Stahlbeton-Rohr ... Freitext ...	1,00	St	.....,..	.....,..
01.07.0023.	-- -- -- -- -- -- -- **Abdeckung von Öffnungen einbauen** DU 60 cm*Stahlgitterrost Min 6 mm*Scharn./Verrieg. Nichtrostend	1,00	St	.....,..	.....,..
01.07.0024.	24.110/907.08.19.13 **Dichtheit Rohrleitung prüfen** Rohr DN 600*Beton*... Freitext ... Prüf. m. Wasser*SL./Anschl.	1,00	St	.....,..	.....,..
01.07.0025.	24.110/907.08.49.13 **Dichtheit Rohrleitung prüfen** Rohr DN 600*Kunststoff ... Freitext ...*Prüf. m. Wasser SL./Anschl.	1,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.07.0026.				
01.07.0026.	22.118/328.21.01 **Beton f. Sauberkeitsschicht herst.** C12/15*X0*Dicke min. 10 cm	4,00	m2	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-0763-B — **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: 01-25-0058 — **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: 1 — **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.07.0027.	24.110/417.33.99.29.20 **Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.** BFT Steig. 19555A*DU 1500 mm ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ... eig. Bod., verd.	1,00	St	.....,..	.....,..
01.07.0028.	-- -- -- -- -- -- -- **Schachtabdeckung aufsetzen** DIN 19572, D, B*m. Schmutzfänger Deckel/Einl.+Rieg*planmäßige Höhe	1,00	St	.....,..	.....,..
01.07.0029.	24.110/362.12.11.01 **Schachtanschluss herstellen (Zul.)** Rohr DN 800*Beton-Rohr Betonfertigteile*Gelenkstück	1,00	St	.....,..	.....,..
01.07.0030.	24.110/362.10.11.01 **Schachtanschluss herstellen (Zul.)** Rohr DN 600*Beton-Rohr Betonfertigteile*Gelenkstück	1,00	St	.....,..	.....,..
01.07.0031.	24.110/362.08.11.01 **Schachtanschluss herstellen (Zul.)** Rohr DN 400*Beton-Rohr Betonfertigteile*Gelenkstück	1,00	St	.....,..	.....,..
01.07.0032.	24.110/909.31.31 **Dichtheit Schacht prüfen** DN 1,50 - 2,00 m*Betonfertigteile Tiefe ü. 2-3,00 m*Prüf. m. Wasser	1,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.07.0033.				
01.07.0033.	22.118/328.21.01 **Beton f. Sauberkeitsschicht herst.** C12/15*X0*Dicke min. 10 cm	4,00	m2	.....,..	.....,..
01.07.0034.	24.110/417.33.99.29.20 **Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.** BFT Steig. 19555A*DU 1500 mm ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ... eig. Bod., verd.	1,00	St	.....,..	.....,..
01.07.0035.	-- -- -- -- -- -- -- **Schachtabdeckung aufsetzen** DIN 19572, D, B*m. Schmutzfänger Deckel/Einl.+Rieg*planmäßige Höhe	1,00	St	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.07.0036.	24.110/362.08.11.01 **Schachtanschluss herstellen (Zul.)** Rohr DN 400*Beton-Rohr Betonfertigteile*Gelenkstück	2,00	St	.....,..	.....,..
01.07.0037.	24.110/909.31.91 **Dichtheit Schacht prüfen** DN 1,50 - 2,00 m*Betonfertigteile ... Freitext ...*Prüf. m. Wasser	1,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.07.0038.				
01.07.0038.	24.110/320.43.11.93.04 **Betonrohrleitung herstellen** Rohr DN 600*Stahlbeton-Rohr K Dichtung*Bettung Typ 1 ... Freitext ...*Überdeckg.ü.2-4 m LM 1,Stat.prüf.	28,00	m	.....,..	.....,..
01.07.0039.	24.110/907.08.19.13 **Dichtheit Rohrleitung prüfen** Rohr DN 600*Beton*... Freitext ... Prüf. m. Wasser*SL./Anschl.	1,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.07.0040.				
01.07.0040.	24.110/320.23.11.99.04 **Betonrohrleitung herstellen** Rohr DN 400*Stahlbeton-Rohr K Dichtung*Bettung Typ 1 ... Freitext ...*... Freitext ... LM 1,Stat.prüf.	16,00	m	.....,..	.....,..
01.07.0041.	24.110/907.06.19.13 **Dichtheit Rohrleitung prüfen** Rohr DN 400*Beton*... Freitext ... Prüf. m. Wasser*SL./Anschl.	1,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.07.0042.				
01.07.0042.	21.109/101.95.11.19.00 **Einfache Pumpenanlage einrichten** ... Freitext ...*FD 100-150 m3/h Höhe bis 5,0 m*Reserveanlage Schlauchleitung*... Freitext ...	1,00	St	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.07.0043.	21.109/105.91.10 **Einfache Pumpenanlage vorhalten** ... Freitext ...*Reserveanlage Schlauchleitung	40,00	d	.....,..	.....,..
01.07.0044.	-- -- -- -- -- -- -- **Schacht RW_113 ausbauen**	1,00	St	.....,..	.....,..
01.07.0045.	-- -- -- -- -- -- -- **Betonrohrtrennungsschnitt DN 800 B**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.07.0046.				
01.07.0046.	22.118/328.21.01 **Beton f. Sauberkeitsschicht herst.** C12/15*X0*Dicke min. 10 cm	4,00	m2	.....,..	.....,..
01.07.0047.	24.110/417.33.99.29.20 **Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.** BFT Steig. 19555A*DU 1500 mm ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ... eig. Bod., verd.	1,00	St	.....,..	.....,..
01.07.0048.	-- -- -- -- -- -- -- **Schachtabdeckung aufsetzen** DIN 19572, D, B*m. Schmutzfänger Deckel/Einl.+Rieg*planmäßige Höhe	1,00	St	.....,..	.....,..
01.07.0049.	24.110/362.12.11.01 **Schachtanschluss herstellen (Zul.)** Rohr DN 800*Beton-Rohr Betonfertigteile*Gelenkstück	2,00	St	.....,..	.....,..
01.07.0050.	24.110/909.31.11 **Dichtheit Schacht prüfen** DN 1,50 - 2,00 m*Betonfertigteile Tiefe bis 1,25 m*Prüf. m. Wasser	1,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.07.0051.				
01.07.0051.	24.110/320.63.11.93.02 **Betonrohrleitung herstellen** Rohr DN 800*Stahlbeton-Rohr K Dichtung*Bettung Typ 1 ... Freitext ...*Überdeckg.ü.2-4 m o.Verk.l.,St.prüf	22,00	m	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.07.0052.	24.110/907.10.19.13 **Dichtheit Rohrleitung prüfen** Rohr DN 800*Beton*... Freitext ... Prüf. m. Wasser*SL./Anschl.	1,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.07.0053.				
01.07.0053.	22.118/328.21.01 **Beton f. Sauberkeitsschicht herst.** C12/15*X0*Dicke min. 10 cm	4,00	m2	.....,..	.....,..
01.07.0054.	24.110/417.33.99.29.20 **Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.** BFT Steig. 19555A*DU 1500 mm ... Freitext ...*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*... Freitext ... eig. Bod., verd.	1,00	St	.....,..	.....,..
01.07.0055.	-- -- -- -- -- -- -- **Schachtabdeckung aufsetzen** DIN 19572, D, B*m. Schmutzfänger Deckel/Einl.+Rieg*planmäßige Höhe	1,00	St	.....,..	.....,..
01.07.0056.	24.110/362.08.11.01 **Schachtanschluss herstellen (Zul.)** Rohr DN 400*Beton-Rohr Betonfertigteile*Gelenkstück	2,00	St	.....,..	.....,..
01.07.0057.	24.110/909.31.11 **Dichtheit Schacht prüfen** DN 1,50 - 2,00 m*Betonfertigteile Tiefe bis 1,25 m*Prüf. m. Wasser	1,00	St	.....,..	.....,..
01.07.0058.	-- -- -- -- -- -- -- **Rückbau Regelschacht RW_05**	1,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.07.0059.				
01.07.0059.	24.110/334.91.11.12.00 **Kunststoffrohrleitung herstellen** ... Freitext ...*PE-HD-Rohr Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.ü.1-2 m	20,00	m	.....,..	.....,..
01.07.0060.	-- -- -- -- -- -- -- **Einleitstellen befestigen**	1,00	m2	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.07.0061.	24.110/907.01.49.13 **Dichtheit Rohrleitung prüfen** Rohr DN 150*Kunststoff ... Freitext ...*Prüf. m. Wasser SL./Anschl.	1,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.07.0062.				
01.07.0062.	24.110/320.24.11.99.04 **Betonrohrleitung herstellen** Rohr DN 400*Stahlbeton-RohrKF Dichtung*Bettung Typ 1 ... Freitext ...*... Freitext ... LM 1,Stat.prüf.	92,00	m	.....,..	.....,..
01.07.0063.	-- -- -- -- -- -- -- **Rückb. bauztl. Anteil aus vor. Pos.**	76,00	m	.....,..	.....,..
01.07.0064.	24.110/374.02.29 **Böschungsstück einbauen (Zul.)** Rohr DN 400*Stahlbeton-Rohr ... Freitext ...	1,00	St	.....,..	.....,..
01.07.0065.	24.110/374.06.22 **Böschungsstück einbauen (Zul.)** Rohr DN 800*Stahlbeton-Rohr Anlauf 1 zu 1,5	1,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.07.0066.				
01.07.0066.	-- -- -- -- -- -- -- **Schacht RW_XI ausbauen**	1,00	St	.....,..	.....,..
01.07.0067.	-- -- -- -- -- -- -- **Betonrohrltg. abbr. m. Erdarbeit.** DN 800 KF*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... Homogenb.,verf.	125,00	m	.....,..	.....,..
01.07.0068.	-- -- -- -- -- -- -- **Betonrohrtrennungsschnitt DN 800 B**	1,00	St	.....,..	.....,..
01.07.0069.	-- -- -- -- -- -- -- **Uferbefestigung abbrechen** ... Freitext ...*... Freitext ... Verwerten	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Hinweis zur OZ 01.07.0070.				
01.07.0070.	-- -- -- -- -- -- -- **Bodenablauf abbr.**	10,00	Stk	.....,..	.....,..
01.07.0071.	-- -- -- -- -- -- -- **Betonrohrltg. abbr. m. Erdarbeit.** DN 150 KF*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... Homogenb.,verf.	100,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.07.0072.				
01.07.0072.	-- -- -- -- -- -- -- **Betonrohrltg. abbr. m. Erdarbeit.** DN 400 KF*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... Homogenb.,verf.	5,00	m	.....,..	.....,..
01.07.0073.	24.110/307.99.11.01 **Entwässerungsrohrleitung verfüllen.** ... Freitext ...*... Freitext ... Leitung reinigen*Füll. bis 10 v.H. Räumg. verwerten	15,00	m	.....,..	.....,..
01.07.0074.	-- -- -- -- -- -- -- **Schacht RW_110 ausbauen**	1,00	St	.....,..	.....,..
01.07.0075.	-- -- -- -- -- -- -- **Schacht RW_105/106 ausbauen**	2,00	St	.....,..	.....,..
01.07.0076.	-- -- -- -- -- -- -- **Schacht RW_112 ausbauen**	1,00	St	.....,..	.....,..
01.07.0077.	-- -- -- -- -- -- -- **Graben herstellen.**	650,00	m2	.....,..	.....,..
01.07.0078.	21.107/204.26.23.06.41 **Rasenansaat mit RSM Regio herst.** steiler 1:3*Mulden, Gräben Feinplanum herst.*Menge 7 g/m2 UG 06*feucht*Roggentrespe	650,00	m2	.....,..	.....,..
01.07.0079.	-- -- -- -- -- -- -- **Einleitstellen befestigen**	15,00	m2	.....,..	.....,..
01.07.0080.	-- -- -- -- -- -- -- **Kaskaden zurückba. u. herst.**	250,00	m2	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-0763-B L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB
VE: 01-25-0058 Ersatzneubau der Passadetalbrücke
LV: 1 Brücke i.Z. der L 712

OZ	StL-Nr		Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	**01.07.**				**.....,..**
	Zwischensumme	**01.**				**.....,..**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-0763-B L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB
VE: 01-25-0058 Ersatzneubau der Passadetalbrücke
LV: 1 Brücke i.Z. der L 712

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	**Verkehrssicherung**				
02.00.	**Verkehrssicherg. Phase A**				
02.00.0001.	21.130/011.10.05.11.10 **Verkehrsschild abbauen** Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn säubern u. lagern	19,00	St	.....,..	.....,..
02.00.0002.	21.105/105.19.10.91.00 **Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen** Arbeitsstelle*... Freitext ... außer Kraft ges.*... Freitext ... Anordnung Unt. AG	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
02.00.0003.	21.105/110.10 **Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten** wie Vorposition	120,00	d	.....,..	.....,..
02.00.0004.	21.105/120.00.00 **Verkehrssich. läng. Dauer abbauen**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.00.0005.				
02.00.0005.	21.105/505.21.91.01 **Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb.** LSA Typ C*Verbind. Wahl AN ... Freitext ...*Versorg. Wahl AN VTU erstellen	2,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.00.0006.				
02.00.0006.	21.105/515.01 **Transport. Lichtsignalanlage vorh.** wie Vorposition	30.660,00	Std	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.00.0007.				
02.00.0007.	21.105/322.10.03.11 **Quermarkierung Typ I herstellen** Haltlinie*mind. P 5 grobstr. Decke*Markierung entf.	4,50	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.00.0008.				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0008.	21.105/334.11.03.11 **Quermarkierung Typ II herstellen** Haltlinie*lösemittela.Farbe P 7*grobstr. Decke Markierung entf.	4,50	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.00.0009.				
02.00.0009.	21.105/405.05.24.01 **Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.** Abspsch. 250x2000*Typ RA2 5 Strah.eins. rot*Versorg. Wahl AN	16,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.00.0010.				
02.00.0010.	21.105/332.11.10.39.01 **Längsmarkierung Typ II herstellen** durchg. Fb.begr.*Breite 0,12 m lösemittela.Farbe*P 7 ... Freitext ...*Markierung entf.	80,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.00.0011.				
02.00.0011.	21.105/320.11.30.31.01 **Längsmarkierung Typ I herstellen** durchg. Fb.begr.*Breite 0,12 m Folie,Gew.o.Kunst*mind. P 5 grobstr. Decke*Markierung entf.	140,00	m	.....,..	.....,..
02.00.0012.	21.105/910.22 **Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.** zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	120,00	d	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.00.0013.				
02.00.0013.	21.129/003.12.00.00.01 **SE aus Stahl abbauen** ESP*Profil B*Teile verwerten	80,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.00.0014.				
02.00.0014.	21.129/103.11.22.10.09 **SE am äußeren Fahrbahnrand herst.** Stahl*N2*max. W2*max. B o.gel.u.formag.T.*... Freitext ...	65,00	m	.....,..	.....,..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Hinweis zur OZ 02.00.0015.				
02.00.0015.	21.129/144.99 **SE mit Halbmesser herst. (Zul.)** ... Freitext ...*... Freitext ...	20,00	m	.....,..	.....,..
02.00.0016.	21.129/140.99.21 **Anschlusskonstruktion herst. (Zul.)** ... Freitext ...*... Freitext ... Profil B*HB 1	1,00	St	.....,..	.....,..
02.00.0017.	21.129/103.11.22.10.09 **SE am äußeren Fahrbahnrand herst.** Stahl*N2*max. W2*max. B o.gel.u.formag.T.*... Freitext ...	27,00	m	.....,..	.....,..
02.00.0018.	-- -- -- -- -- -- -- **SE nach Wahl des AN**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Zwischensumme 02.00.				**.....,..**
02.01.	**Verkehrssicherg. Phase B**				
	Hinweis zur OZ 02.01.0001.				
02.01.0001.	21.105/105.19.10.91.00 **Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen** Arbeitsstelle*... Freitext ... außer Kraft ges.*... Freitext ... Anordnung Unt. AG	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
02.01.0002.	21.105/110.10 **Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten** wie Vorposition	120,00	d	.....,..	.....,..
02.01.0003.	21.105/120.00.00 **Verkehrssich. läng. Dauer abbauen**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
02.01.0004.	-- -- -- -- -- -- -- **Transp. Lichtsignalanlage umsetzen** ... Freitext ...*umsetzen nach AG Arb.st./ank.Verk.	1,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.01.0005.				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0005.	21.105/334.11.03.11 **Quermarkierung Typ II herstellen** Haltlinie*lösemittela.Farbe P 7*grobstr. Decke Markierung entf.	4,50	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.01.0006.				
02.01.0006.	21.105/332.11.00.39.01 **Längsmarkierung Typ II herstellen** durchg. Fb.begr.*Breite 0,12 m P 7*... Freitext ... Markierung entf.	100,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.01.0007.				
02.01.0007.	21.105/320.11.00.31.01 **Längsmarkierung Typ I herstellen** durchg. Fb.begr.*Breite 0,12 m mind. P 5*grobstr. Decke Markierung entf.	150,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.01.0008.				
02.01.0008.	21.105/405.05.24.01 **Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.** Abspsch. 250x2000*Typ RA2 5 Strah.eins. rot*Versorg. Wahl AN	18,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.01.0009.				
02.01.0009.	21.129/003.12.00.00.01 **SE aus Stahl abbauen** ESP*Profil B*Teile verwerten	50,00	m	.....,..	.....,..
02.01.0010.	21.129/103.11.22.10.09 **SE am äußeren Fahrbahnrand herst.** Stahl*N2*max. W2*max. B o.gel.u.formag.T.*... Freitext ...	30,00	m	.....,..	.....,..
02.01.0011.	-- -- -- -- -- -- -- **SE nach Wahl des AN**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
02.01.0012.	21.105/605.93.10.00 **Transp.Schutzeinrichtung aufbauen** ... Freitext ...*Aufhaltest. T3 Wirkungsber.maxW1	140,00	m	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0013.	21.105/610.01 **Transport. Schutzeinr. vorhalten** wie Vorposition	180.000,00	md	.....,..	.....,..
02.01.0014.	21.105/625.92 **AEK f. transp. Schutzeinr. aufb.** ... Freitext ...*Kurzabsenkung	2,00	St	.....,..	.....,..
02.01.0015.	21.105/630.01 **AEK vorhalten** wie Vorposition	30.700,00	Std	.....,..	.....,..
02.01.0016.	21.105/910.22 **Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.** zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	120,00	d	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 02.01.				**.....,..**
02.02.	**Verkehrssicherg. Phase C**				
	Hinweis zur OZ 02.02.0001.				
02.02.0001.	21.105/105.19.10.91.00 **Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen** Arbeitsstelle*... Freitext ... außer Kraft ges.*... Freitext ... Anordnung Unt. AG	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
02.02.0002.	-- -- -- -- -- -- -- **Verkehrszeichenpl. erst., Phase C**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.02.0003.				
02.02.0003.	21.105/110.19 **Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten** wie Vorposition*... Freitext ...	1.280,00	d	.....,..	.....,..
02.02.0004.	21.105/120.00.00 **Verkehrssich. läng. Dauer abbauen**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
02.02.0005.	21.105/905.22 **Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.** zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	1.280,00	d	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.02.0006.				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0006.	21.129/003.12.00.00.01 **SE aus Stahl abbauen** ESP*Profil B*Teile verwerten	170,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.02.0007.				
02.02.0007.	21.105/605.93.10.00 **Transp.Schutzeinrichtung aufbauen** ... Freitext ...*Aufhaltest. T3 Wirkungsber.maxW1	170,00	m	.....,..	.....,..
02.02.0008.	21.105/610.01 **Transport. Schutzeinr. vorhalten** wie Vorposition	218.000,00	md	.....,..	.....,..
02.02.0009.	21.105/625.92 **AEK f. transp. Schutzeinr. aufb.** ... Freitext ...*Kurzabsenkung	2,00	St	.....,..	.....,..
02.02.0010.	21.105/630.01 **AEK vorhalten** wie Vorposition	30.700,00	Std	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.02.0011.				
02.02.0011.	21.105/320.11.00.41.00 **Längsmarkierung Typ I herstellen** durchg. Fb.begr.*Breite 0,12 m mind. P 6*grobstr. Decke	330,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.02.0012.				
02.02.0012.	21.105/405.05.24.01 **Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.** Abspsch. 250x2000*Typ RA2 5 Strah.eins. rot*Versorg. Wahl AN	30,00	St	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 02.02.				**.....,..**
02.03.	**Verkehrsfhg. Behelfsbr. / L 712**				
	Hinweis zur OZ 02.03.0001.				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0001.	21.105/105.19.20.91.01 **Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen** Arbeitsstelle*... Freitext ... auß. Kraft setzen*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
02.03.0002.	21.105/110.19 **Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten** wie Vorposition*... Freitext ...	18,00	d	.....,..	.....,..
02.03.0003.	21.105/120.00.00 **Verkehrssich. läng. Dauer abbauen**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
02.03.0004.	-- -- -- -- -- -- -- **Aufbau Vollsperrung/ vorh. VZ**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.03.0005.				
02.03.0005.	-- -- -- -- -- -- -- **Mobile Auskreuzvorrrichtung liefern**	10,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.03.0006.				
02.03.0006.	-- -- -- -- -- -- -- **TL- Absperrschranken**	10,00	St	.....,..	.....,..
02.03.0007.	21.105/905.22 **Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.** zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	18,00	d	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.03.0008.				
02.03.0008.	21.105/105.22.90.91.01 **Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen** Umleitungsstrecke*Verk.konzept AG ... Freitext ...*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
02.03.0009.	21.105/110.99 **Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten** ... Freitext ...*... Freitext ...	18,00	d	.....,..	.....,..
02.03.0010.	21.105/120.02.09 **Verkehrssich. läng. Dauer abbauen** in Kraft setzen*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-0763-B — **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: 01-25-0058 — **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: 1 — **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Hinweis zur OZ 02.03.0011.				
02.03.0011.	-- -- -- -- -- -- -- **Mobile Auskreuzvorrrichtung liefern**	100,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.03.0012.				
02.03.0012.	21.105/105.19.10.91.00 **Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen** Arbeitsstelle*... Freitext ... außer Kraft ges.*... Freitext ... Anordnung Unt. AG	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
02.03.0013.	21.105/110.19 **Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten** wie Vorposition*... Freitext ...	1.280,00	d	.....,..	.....,..
02.03.0014.	21.105/120.00.00 **Verkehrssich. läng. Dauer abbauen**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
02.03.0015.	21.105/905.22 **Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.** zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	1.280,00	d	.....,..	.....,..
02.03.0016.	21.105/615.99.91.02 **Transp. Schutzeinrichtung umsetzen** ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*umsetzen nach AG Arb.st./fl. Verk.	70,00	m	.....,..	.....,..
02.03.0017.	-- -- -- -- -- -- -- **AEK umbauen** wie Vorposition	1,00	Stk	.....,..	.....,..
02.03.0018.	-- -- -- -- -- -- -- **Transp. Verkehrss. erg.**	30,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.03.0019.				
02.03.0019.	21.129/003.12.00.00.01 **SE aus Stahl abbauen** ESP*Profil B*Teile verwerten	50,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.03.0020.				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0020.	21.105/605.93.10.00 **Transp.Schutzeinrichtung aufbauen** ... Freitext ...*Aufhaltest. T3 Wirkungsber.maxW1	140,00	m	.....,..	.....,..
02.03.0021.	21.105/610.01 **Transport. Schutzeinr. vorhalten** wie Vorposition	180.000,00	md	.....,..	.....,..
02.03.0022.	21.105/625.92 **AEK f. transp. Schutzeinr. aufb.** ... Freitext ...*Kurzabsenkung	2,00	St	.....,..	.....,..
02.03.0023.	21.105/630.01 **AEK vorhalten** wie Vorposition	30.700,00	Std	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.03.0024.				
02.03.0024.	21.105/332.11.00.39.01 **Längsmarkierung Typ II herstellen** durchg. Fb.begr.*Breite 0,12 m P 7*... Freitext ... Markierung entf.	550,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.03.0025.				
02.03.0025.	21.105/332.11.10.39.01 **Längsmarkierung Typ II herstellen** durchg. Fb.begr.*Breite 0,12 m lösemittela.Farbe*P 7 ... Freitext ...*Markierung entf.	640,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.03.0026.				
02.03.0026.	-- -- -- -- -- -- -- **SE aus Stahl abbauen** ESP*Profil B*Pfost. A 2,00 m Pf.l. 1900-2500mm*Teile verwerten	57,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.03.0027.				
02.03.0027.	21.105/405.05.24.01 **Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.** Abspsch. 250x2000*Typ RA2 5 Strah.eins. rot*Versorg. Wahl AN	50,00	St	.....,..	.....,..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Hinweis zur OZ 02.03.0028.				
02.03.0028.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Absperrger. oder Warneinr. umsetzen** Leitbake	10,00	St	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 02.03.				**.....,..**
02.04.	**K 84 / Rückbau Wasserleitg.**				
	Hinweis zur OZ 02.04.0001.				
02.04.0001.	21.105/915.91 **Verkehrsrechtliche Anordnung einh.** ... Freitext ...*gebührenfrei	1,00	St	.....,..	.....,..
02.04.0002.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Verkehrszeichenpl. erstel.**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
02.04.0003.	21.105/125.19.00.09.90 **Verkehrssicherung läng.Dauer durchf** Arbeitsstelle*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.04.0004.				
02.04.0004.	21.105/334.15.03.11 **Quermarkierung Typ II herstellen** Haltlinie*Folie,Gew.o.Kunst P 7*grobstr. Decke Markierung entf.	6,00	m	.....,..	.....,..
02.04.0005.	21.105/510.40.13.02 **Transp. LSA Typ D aufb. u. abb.** Kreuzungsverkehr*Versorg. n. Wahl verk.abh.St.1SZP*VTU Unterl. AG	2,00	St	.....,..	.....,..
02.04.0006.	21.105/515.01 **Transport. Lichtsignalanlage vorh.** wie Vorposition	30.660,00	Std	.....,..	.....,..
02.04.0007.	21.105/905.22 **Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.** zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	1.280,00	d	.....,..	.....,..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme 02.04.				**.....,..**
02.05.	**Sperrg. K 84 o. Gem.Str.**				
02.05.0001.	21.105/125.12.11.09.91 **Verkehrssicherung läng.Dauer durchf** Arbeitsstelle*Verk.konzept AG außer/in Kraft s.*umsetzen nach AG ... Freitext ...*... Freitext ... gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.05.0002.				
02.05.0002.	21.105/105.22.90.91.01 **Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen** Umleitungsstrecke*Verk.konzept AG ... Freitext ...*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
02.05.0003.	21.105/110.99 **Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten** ... Freitext ...*... Freitext ...	300,00	d	.....,..	.....,..
02.05.0004.	21.105/120.02.09 **Verkehrssich. läng. Dauer abbauen** in Kraft setzen*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.05.0005.				
02.05.0005.	21.105/405.05.24.01 **Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.** Abspsch. 250x2000*Typ RA2 5 Strah.eins. rot*Versorg. Wahl AN	20,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.05.0006.				
02.05.0006.	-- -- -- -- -- -- -- **TL- Absperrschranken**	8,00	St	.....,..	.....,..
02.05.0007.	-- -- -- -- -- -- -- **Absperrger. oder Warneinr. umsetzen** Leitbake	8,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.05.0008.				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.05.0008.	21.105/510.70.10.01 **Transp. LSA Typ D aufb. u. abb.** Fußgängerverkehr*Versorg. n. Wahl VTU erstellen	2,00	St	.....,..	.....,..
02.05.0009.	21.105/515.01 **Transport. Lichtsignalanlage vorh.** wie Vorposition	7.200,00	Std	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.05.0010.				
02.05.0010.	-- -- -- -- -- -- -- **Kabelbrücken herstellen**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
02.05.0011.	21.105/905.22 **Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.** zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	300,00	d	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.05.0012.				
02.05.0012.	21.105/322.10.03.11 **Quermarkierung Typ I herstellen** Haltlinie*mind. P 5 grobstr. Decke*Markierung entf.	8,00	m	.....,..	.....,..
02.05.0013.	-- -- -- -- -- -- -- **Aufhebung des Vollsperrung**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Zwischensumme 02.05.				**.....,..**
02.06.	**K 84 / Baustraße**				
	Hinweis zur OZ 02.06.0001.				
02.06.0001.	21.105/105.12.00.91.01 **Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen** Arbeitsstelle*Verk.konzept AG ... Freitext ...*Anordnung Unt. AG gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
02.06.0002.	21.105/110.10 **Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten** wie Vorposition	1.280,00	d	.....,..	.....,..
02.06.0003.	21.105/120.00.00 **Verkehrssich. läng. Dauer abbauen**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Hinweis zur OZ 02.06.0004.				
02.06.0004.	21.105/510.40.10.01 **Transp. LSA Typ D aufb. u. abb.** Kreuzungsverkehr*Versorg. n. Wahl VTU erstellen	2,00	St	.....,..	.....,..
02.06.0005.	21.105/515.01 **Transport. Lichtsignalanlage vorh.** wie Vorposition	30.660,00	Std	.....,..	.....,..
02.06.0006.	21.105/905.22 **Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.** zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	1.280,00	d	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.06.0007.				
02.06.0007.	21.105/322.13.03.11 **Quermarkierung Typ I herstellen** Haltlinie*Folie,Gew.o.Kunst mind. P 5*grobstr. Decke Markierung entf.	6,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.06.0008.				
02.06.0008.	-- -- -- -- -- -- -- **Kabelbrücken herstellen**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Zwischensumme 02.06.				**.....,..**
02.07.	**Gemeinde Str. (An der Passade)**				
	Hinweis zur OZ 02.07.0001.				
02.07.0001.	21.105/125.12.01.09.91 **Verkehrssicherung läng.Dauer durchf** Arbeitsstelle*Verk.konzept AG umsetzen nach AG*... Freitext ... ... Freitext ...*gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.07.0002.				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.07.0002.	21.105/105.22.90.91.01 **Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen** Umleitungsstrecke*Verk.konzept AG ... Freitext ...*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
02.07.0003.	21.105/110.99 **Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten** ... Freitext ...*... Freitext ...	300,00	d	.....,..	.....,..
02.07.0004.	21.105/120.02.09 **Verkehrssich. läng. Dauer abbauen** in Kraft setzen*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.07.0005.				
02.07.0005.	-- -- -- -- -- -- -- **TL- Absperrschranken**	10,00	St	.....,..	.....,..
02.07.0006.	-- -- -- -- -- -- -- **Absperrger. oder Warneinr. umsetzen** wie Vorposition	10,00	St	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 02.07.				**.....,..**
02.08.	**Schutzeinrichtg. Endausbau**				
	Hinweis zur OZ 02.08.0001.				
02.08.0001.	21.129/003.22.11.00.01 **SE aus Stahl abbauen** EDSP*Profil B*Pfost. A 4,00 m HB 1*Teile verwerten	200,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.08.0002.				
02.08.0002.	21.129/003.90.01.00.01 **SE aus Stahl abbauen** ... Freitext ...*HB 1 Teile verwerten	85,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.08.0003.				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.08.0003.	21.129/122.91.11.11.01 **AEK für FRS herstellen** ... Freitext ...*min. P2 A x1*y1*Z1*A*HB 1	4,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.08.0004.				
02.08.0004.	21.129/103.12.41.10.01 **SE am äußeren Fahrbahnrand herst.** Stahl*min. H1*max. W4 A*o.gel.u.formag.T. HB 1	192,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.08.0005.				
02.08.0005.	21.129/132.92.99.01 **ÜK/ÜE für FRS herstellen (Zulage)** ... Freitext ...*ÜK H1 auf H2 ... Freitext ...*... Freitext ... HB 1	4,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.08.0006.				
02.08.0006.	21.129/103.13.41.10.09 **SE am äußeren Fahrbahnrand herst.** Stahl*min. H2*max. W4 A*o.gel.u.formag.T. ... Freitext ...	208,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.08.0007.				
02.08.0007.	21.129/132.97.99.99 **ÜK/ÜE für FRS herstellen (Zulage)** ... Freitext ...*ÜK/ÜE H2 auf H2 ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...	4,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.08.0008.				
02.08.0008.	21.129/117.13.41.11.10 **SE auf Brücken und Stützw. herst.** Stahl*min. H2*max. W4 A*Klasse A*Außenkappe o.gel.u.formag.T.	640,00	m	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.08.0009.	21.129/132.91.99.01 **ÜK/ÜE für FRS herstellen (Zulage)** ... Freitext ...*ÜK N2 auf H1 ... Freitext ...*... Freitext ... HB 1	2,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.08.0010.				
02.08.0010.	21.129/103.11.31.10.01 **SE am äußeren Fahrbahnrand herst.** Stahl*N2*max. W3*A o.gel.u.formag.T.*HB 1	392,00	m	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 02.08.				**.....,..**
02.09.	**Vollsperrung Endausbau**				
02.09.0001.	21.105/105.19.20.91.01 **Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen** Arbeitsstelle*... Freitext ... auß. Kraft setzen*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
02.09.0002.	21.105/110.19 **Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten** wie Vorposition*... Freitext ...	100,00	d	.....,..	.....,..
02.09.0003.	21.105/120.00.00 **Verkehrssich. läng. Dauer abbauen**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
02.09.0004.	21.105/105.22.20.91.01 **Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen** Umleitungsstrecke*Verk.konzept AG auß. Kraft setzen*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
02.09.0005.	21.105/110.10 **Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten** wie Vorposition	100,00	d	.....,..	.....,..
02.09.0006.	21.105/120.21.00 **Verkehrssich. läng. Dauer abbauen** Verk.konzept AG*in Kraft ges.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
02.09.0007.	21.105/905.22 **Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.** zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	100,00	d	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Hinweis zur OZ 02.09.0008.				
02.09.0008.	21.105/910.22 **Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.** zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	100,00	d	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.09.0009.				
02.09.0009.	-- -- -- -- -- -- -- **TL- Absperrschranken**	15,00	St	.....,..	.....,..
02.09.0010.	-- -- -- -- -- -- -- **Absperrger. oder Warneinr. umsetzen** wie Vorposition	15,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 02.09.0011.				
02.09.0011.	21.105/405.05.24.01 **Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.** Abspsch. 250x2000*Typ RA2 5 Strah.eins. rot*Versorg. Wahl AN	20,00	St	.....,..	.....,..
02.09.0012.	-- -- -- -- -- -- -- **Absperrger. oder Warneinr. umsetzen** Leitbake	20,00	St	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 02.09.				**.....,..**
	Zwischensumme 02.				**.....,..**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-0763-B — **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: 01-25-0058 — **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: 1 — **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	**Kampfmittel**				
	Hinweis zur OZ 03.00.				
03.00.	**KMS Vorbereitende Arbeiten**				
03.00.0001.	19.101/107.21 **Baustelle einrichten** Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
03.00.0002.	14.901/502.9 **Baustelleneinrichtung vorhalten** ... Freitext ...	3,00	Mt	.....,..	.....,..
03.00.0003.	19.101/112.02 **Baustelle räumen** Dies. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
03.00.0004.	-- -- -- -- -- -- -- **Sondierungskonzept erstellen**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
03.00.0005.	-- -- -- -- -- -- -- **Abschlussdokumentation**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Zwischensumme 03.00.				**.....,..**
03.01.	**Kampfmittelsondierung**				
03.01.0001.	24.117/925.99 **Kolonneneinsatz f. Hindernisbeseit.** ... Freitext ...	40,00	h	.....,..	.....,..
03.01.0002.	-- -- -- -- -- -- -- **Geräteeinsatz KMS Tiefbohrungen**	3,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 03.01.0003.				
03.01.0003.	21.126/011.92.92 **Einzelpunkt einmessen** ... Freitext ...*Sträucher, Hecken ... Freitext ...*Holzpflock,farbig	670,00	St	.....,..	.....,..
03.01.0004.	21.126/006.00.00.00 **Achse einmessen**	1.400,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 03.01.0005.				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0005.	21.126/211.14.01.19 **Durchörtern von befestigten Flächen** Asphalt*Dicke ü. 40-50cm Bohrgut verwerten*verfüllen Wahl AN ... Freitext ...	85,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 03.01.0006.				
03.01.0006.	21.126/206.04.20.93.99 **Bohrlochsondierung durchführen** Baugr.n.Unterl.AG*Tiefe über 6-10 m ... Freitext ...*vollst. verfüllen ... Freitext ...	10.100,00	m	.....,..	.....,..
03.01.0007.	21.126/216.19.23.02 **Durchbohren von Hindernissen** Beton*... Freitext ... Bohrl.über 0,5-1m*Bereich über 4-6m Tiefe über 6-10m	500,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 03.01.0008.				
03.01.0008.	-- -- -- -- -- -- -- **Geräteeinsatz KMS Tiefbohrungen**	2,00	St	.....,..	.....,..
03.01.0009.	21.126/206.04.90.93.99 **Bohrlochsondierung durchführen** Baugr.n.Unterl.AG*... Freitext ... ... Freitext ...*vollst. verfüllen ... Freitext ...	1.000,00	m	.....,..	.....,..
03.01.0010.	21.126/003.01.92.91 **Räumstelle einmessen** Abstand bis 10 m*... Freitext ... Sträucher, Hecken*... Freitext ... Holzpflock	100,00	m2	.....,..	.....,..
03.01.0011.	21.103/160.19.93.10.11 **Schurf herstellen** begehbar*... Freitext ... ... Freitext ...*L=3,5m B=1,5m Boden*Aushub lagern Schichtw.verfüll	25,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 03.01.0012.				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-0763-B L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB
VE: 01-25-0058 Ersatzneubau der Passadetalbrücke
LV: 1 Brücke i.Z. der L 712

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0012.	-- -- -- -- -- -- --	3,00	St	.....,..	.....,..
	Geräteeinsatz für Kontaktbohrungen				
03.01.0013.	-- -- -- -- -- -- --	500,00	m	.....,..	.....,..
	Ausschluss- / Kontaktbohrungen				
03.01.0014.	-- -- -- -- -- -- --	40,00	h	.....,..	.....,..
	Stillstandszeit Hindernisbeseitig.				
	Zwischensumme 03.01.				**.....,..**
	Zwischensumme 03.				**.....,..**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	**Straßenbau**				
04.00.	**Baustelleneinr Achse 10**				
	Hinweis zur OZ 04.00.0001.				
04.00.0001.	19.101/107.91 **Baustelle einrichten** ... Freitext ...*Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
04.00.0002.	14.901/502.9 **Baustelleneinrichtung vorhalten** ... Freitext ...	2,00	Mt	.....,..	.....,..
04.00.0003.	19.101/112.99 **Baustelle räumen** ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Zwischensumme 04.00.				**.....,..**
04.01.	**Baustelleneinr Achse 80**				
	Hinweis zur OZ 04.01.0001.				
04.01.0001.	19.101/107.91 **Baustelle einrichten** ... Freitext ...*Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
04.01.0002.	14.901/502.9 **Baustelleneinrichtung vorhalten** ... Freitext ...	2,00	Mt	.....,..	.....,..
04.01.0003.	19.101/112.99 **Baustelle räumen** ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Zwischensumme 04.01.				**.....,..**
04.02.	**Baustelleneinr Brückenbauw**				
	Hinweis zur OZ 04.02.0001.				
04.02.0001.	19.101/107.91 **Baustelle einrichten** ... Freitext ...*Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-0763-B — **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: 01-25-0058 — **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: 1 — **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.02.0002.	14.901/502.9 **Baustelleneinrichtung vorhalten** ... Freitext ...	1,00	Mt	.....,..	.....,..
04.02.0003.	19.101/112.99 **Baustelle räumen** ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Zwischensumme 04.02.				**.....,..**
04.03.	**Erdarbeiten Achse 80** *Hinweis zur OZ 04.03.0001.*				
04.03.0001.	24.106/023.22.04.01 **Wurzelstöcke ausfräsen** DU über 0,3-0,5 m*Tiefe über30-60cm verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN	61,00	St	.....,..	.....,..
04.03.0002.	-- -- -- -- -- -- -- **Oberboden abtragen** ... Freitext ...*Neigung über 1:4 ... Freitext ...*Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag	250,00	m3	.....,..	.....,..
04.03.0003.	-- -- -- -- -- -- -- **Bodenprobe durchführen** Bodenprobe	10,00	St	.....,..	.....,..
04.03.0004.	-- -- -- -- -- -- -- **Labboruntersuchung gem. EBV**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
04.03.0005.	24.106/203.91.91.11.01 **Boden bzw. Fels lösen und einbauen** ... Freitext ...*Verbess. Wahl AN ... Freitext ...*Vertief.verfüllen Felsvert.B. verf.*Planum nicht ges. Abrechnung Abtrag	110,00	m3	.....,..	.....,..
04.03.0006.	24.106/340.11 **Untergrundverbesserung durchführen** N.gest.63-150 mm*Wasserschutzgeb.	225,00	t	.....,..	.....,..
04.03.0007.	24.106/243.91.91.01 **Baustoff liefern und einbauen** ... Freitext ...*Wasserschutzgeb. ... Freitext ...*Planum nicht ges. Abrechng. Auftrag	1.000,00	m3	.....,..	.....,..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Hinweis zur OZ 04.03.0008.				
04.03.0008.	21.107/530.12.11.10.22 **Faschinenstrang verlegen** Neigung 1:1,5-1:1*DU über 15-20 cm Verl. horizontal*Abstand 2 m vor Andeckung*Holzpflock 0,80 m Lebendfaschine	1.430,00	m	.....,..	.....,..
04.03.0009.	24.106/160.12.41 **Oberboden liefern und andecken** Böschungen*3 cm unter Fahrb. Andeck. ü.25-50cm*Abrechng.Auftrag	200,00	m3	.....,..	.....,..
04.03.0010.	21.107/204.25.03.06.11 **Rasenansaat mit RSM Regio herst.** steiler 1:3*Bösch., Trennstr. Menge 7 g/m2*UG 06 Grundmischung*Roggentrespe	550,00	m2	.....,..	.....,..
04.03.0011.	-- -- -- -- -- -- -- **Rückbau Damm Achse 80**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Zwischensumme 04.03.				**.....,..**
04.04.	**Erdarbeiten Achse 10**				
	Hinweis zur OZ 04.04.0001.				
04.04.0001.	24.106/023.32.04.01 **Wurzelstöcke ausfräsen** DU über 0,5-0,75m*Tiefe über30-60cm verdicht/Baust.AN*Fräsgut Verw. AN	33,00	St	.....,..	.....,..
04.04.0002.	-- -- -- -- -- -- -- **Oberboden abtragen** ... Freitext ...*Abtrag ü. 10-30cm Oberb.Verw. AN*Abrechnung Abtrag	890,00	m3	.....,..	.....,..
04.04.0003.	-- -- -- -- -- -- -- **Bodenprobe durchführen** Bodenprobe	10,00	St	.....,..	.....,..
04.04.0004.	-- -- -- -- -- -- -- **Labboruntersuchung gem. EBV**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-0763-B — **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: 01-25-0058 — **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: 1 — **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.04.0005.	24.106/203.91.91.11.01 **Boden bzw. Fels lösen und einbauen** ... Freitext ...*Verbess. Wahl AN ... Freitext ...*Vertief.verfüllen Felsvert.B. verf.*Planum nicht ges. Abrechnung Abtrag	170,00	m3	.....,..	.....,..
04.04.0006.	24.106/340.11 **Untergrundverbesserung durchführen** N.gest.63-150 mm*Wasserschutzgeb.	243,00	t	.....,..	.....,..
04.04.0007.	24.106/243.91.91.01 **Baustoff liefern und einbauen** ... Freitext ...*Wasserschutzgeb. ... Freitext ...*Planum nicht ges. Abrechng. Auftrag	1.300,00	m3	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 04.04.0008.				
04.04.0008.	21.107/530.13.11.10.22 **Faschinenstrang verlegen** Neigung 1:1,5-1:1*DU über 20-25 cm Verl. horizontal*Abstand 2 m vor Andeckung*Holzpflock 0,80 m Lebendfaschine	800,00	m	.....,..	.....,..
04.04.0009.	24.106/160.12.41 **Oberboden liefern und andecken** Böschungen*3 cm unter Fahrb. Andeck. ü.25-50cm*Abrechng.Auftrag	200,00	m3	.....,..	.....,..
04.04.0010.	21.107/204.95.03.06.11 **Rasenansaat mit RSM Regio herst.** ... Freitext ...*Bösch., Trennstr. Menge 7 g/m2*UG 06 Grundmischung*Roggentrespe	660,00	m2	.....,..	.....,..
04.04.0011.	-- -- -- -- -- -- -- **Rückbau Damm Achse 10**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Zwischensumme 04.04.				**.....,..**
04.05.	**Erdarbeiten Endausbau L712**				
	Hinweis zur OZ 04.05.0001.				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-0763-B — **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: 01-25-0058 — **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: 1 — **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.05.0001.	21.129/057.21.01 **Leitpfosten abbauen** Sockelleitpfosten*erf. Erdarbeiten Abbauteil verwert	26,00	St	.....,..	.....,..
04.05.0002.	21.129/412.21.21.21 **Leitpfosten des AG aufstellen** Sockelleitpf.*Refl. beids. Pfeilz. kleben*St.einschl.sockel Pfosten abholen*HB 1	26,00	St	.....,..	.....,..
04.05.0003.	-- -- -- -- -- -- -- **Bankettmaterial abtragen**	1.800,00	m	.....,..	.....,..
04.05.0004.	-- -- -- -- -- -- -- **Bodenprobe durchführen**	12,00	St	.....,..	.....,..
04.05.0005.	-- -- -- -- -- -- -- **Laboruntersuchung gem. EBV**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Zwischensumme 04.05.				**.....,..**
04.06.	**Oberbauarbeiten Achse 80 Dammv.**				
	Hinweis zur OZ 04.06.0001.				
04.06.0001.	-- -- -- -- -- -- -- **Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst** Bk10*... Freitext ... Bitumen 50/70*zwei Lagen	50,00	t	.....,..	.....,..
04.06.0002.	23.113/063.11.11.31 **Bitumenemulsion aufsprühen** Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 300 g/m2*vor 2. Lage ATS	140,00	m2	.....,..	.....,..
04.06.0003.	23.113/058.10.01 **Unterlage reinigen** Asphaltbefestig.*selb.aufn.Kehrm.	280,00	m2	.....,..	.....,..
04.06.0004.	23.113/063.11.11.31 **Bitumenemulsion aufsprühen** Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 300 g/m2*vor 2. Lage ATS	140,00	m2	.....,..	.....,..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.06.0005.	23.113/063.11.11.32 **Bitumenemulsion aufsprühen** Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 300 g/m2*vor A.bindersch.	140,00	m2	.....,..	.....,..
04.06.0006.	23.113/224.33.90.10.00 **Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst** Bk10*Profilausgleich ... Freitext ...*Gestein SZ 18	30,00	t	.....,..	.....,..
04.06.0007.	23.113/058.10.02 **Unterlage reinigen** Asphaltbefestig.*Hochdr.-Sauganl.	140,00	m2	.....,..	.....,..
04.06.0008.	23.113/063.11.11.33 **Bitumenemulsion aufsprühen** Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 300 g/m2*vor A.deckschicht	140,00	m2	.....,..	.....,..
04.06.0009.	23.113/318.11.10.90.00 **Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst** Bk10*Dicke 4 cm*Bitumen 25/55-55A ... Freitext ...	140,00	m2	.....,..	.....,..
04.06.0010.	23.113/952.31.21 **Abstumpfungsmaßnahme durchführen** bit.LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 2 kg/m2*maschinell	140,00	m2	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 04.06.0011.				
04.06.0011.	23.113/912.21.06.10.01 **Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.** Querfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N2	25,00	m	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 04.06.				**.....,..**
04.07.	**Oberbauarbeiten Achse 10 Dammv.**				
	Hinweis zur OZ 04.07.0001.				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.07.0001.	-- -- -- -- -- -- -- **Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst** Bk10*... Freitext ... Bitumen 50/70*zwei Lagen	65,00	t	.....,..	.....,..
04.07.0002.	23.113/063.11.11.31 **Bitumenemulsion aufsprühen** Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 300 g/m2*vor 2. Lage ATS	180,00	m2	.....,..	.....,..
04.07.0003.	23.113/058.10.01 **Unterlage reinigen** Asphaltbefestig.*selb.aufn.Kehrm.	360,00	m2	.....,..	.....,..
04.07.0004.	23.113/063.11.11.32 **Bitumenemulsion aufsprühen** Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 300 g/m2*vor A.bindersch.	180,00	m2	.....,..	.....,..
04.07.0005.	23.113/224.33.90.10.00 **Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst** Bk10*Profilausgleich ... Freitext ...*Gestein SZ 18	40,00	t	.....,..	.....,..
04.07.0006.	23.113/058.10.02 **Unterlage reinigen** Asphaltbefestig.*Hochdr.-Sauganl.	180,00	m2	.....,..	.....,..
04.07.0007.	23.113/063.11.11.33 **Bitumenemulsion aufsprühen** Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 300 g/m2*vor A.deckschicht	180,00	m2	.....,..	.....,..
04.07.0008.	23.113/318.11.10.90.00 **Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst** Bk10*Dicke 4 cm*Bitumen 25/55-55A ... Freitext ...	180,00	m2	.....,..	.....,..
04.07.0009.	23.113/952.31.21 **Abstumpfungsmaßnahme durchführen** bit.LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 2 kg/m2*maschinell	180,00	m2	.....,..	.....,..

Hinweis zur OZ 04.07.0010.

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.07.0010.	23.113/912.21.06.10.01 **Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.** Querfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N2	25,00	m	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 04.07.				**.....,..**
04.08.	**Oberbauarbeiten Endausbau Fahrbahn**				
	Hinweis zur OZ 04.08.0001.				
04.08.0001.	23.113/038.21.05 **Asphaltbefestigung trennen** Anbauber. quer*schneiden Dicke ü. 18-24 cm	50,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 04.08.0002.				
04.08.0002.	23.113/005.12.30.16.11 **Asphalt fräsen** ADS*Asphaltbeton*Tiefe ü.2,5-4,5cm Fahrbahn*Breite über 200cm Fräsasph. verw.*Unebenheit 4 mm	10.100,00	m2	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 04.08.0003.				
04.08.0003.	-- -- -- -- -- -- -- **Asphalt fräsen** ABS*Asphaltbeton*Tiefe ü.2,5-4,5cm Fahrbahn*Breite über 200cm Fräsasph. verw.*Unebenheit 4 mm	10.100,00	m2	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 04.08.0004.				
04.08.0004.	-- -- -- -- -- -- -- **Asphalt fräsen** ATS*Asphaltbeton*Tiefe ü.10-12 cm Fahrbahn*Breite über 200cm Fräsasph. verw.*Unebenheit 4 mm	10.100,00	m2	.....,..	.....,..
04.08.0005.	23.113/018.22.31.11 **Pechhaltige Befestigung aufnehmen** Tragschicht*Makadam Dicke ü. 5-10 cm*Fahrbahn fräsen*Pech beseit. ges.	3.000,00	m2	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.08.0006.1	26.102/520.03.10.00 **Gefährl. Abfall Baustelle beförd.** 17 03 01**Anfallstelle	750,00	t	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 04.08.0007.				
04.08.0007.	23.113/043.21.01 **Unterlage profilieren** Unt.gebr. Gestein*EV2 mind. 45 MPa Unebenheit 2 cm	10.200,00	m2	.....,..	.....,..
04.08.0008.	-- -- -- -- -- -- -- **Bodenprobe durchführen** Bodenprobe	20,00	St	.....,..	.....,..
04.08.0009.	-- -- -- -- -- -- -- **Laboruntersuchung gem. EBV**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
04.08.0010.	-- -- -- -- -- -- -- **Überschüssigen Baustoff entfernen** Abrechn. Abtrag	4.440,00	m3	.....,..	.....,..
04.08.0011.	24.112/216.11.06.99.91 **Frostschutzschicht herstellen** Bk100 bis Bk1,0*Feinanteil UF 3 0/45*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... N Wiegescheinen	8.100,00	t	.....,..	.....,..
04.08.0012.	23.113/113.39.10.11 **Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst** Bk10*... Freitext ... Bitumen 50/70*zwei Lagen mit Beschicker	3.750,00	t	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 04.08.0013.				
04.08.0013.	23.113/063.11.11.32 **Bitumenemulsion aufsprühen** Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 300 g/m2*vor A.bindersch.	20.400,00	m2	.....,..	.....,..
04.08.0014.	23.113/244.37.92.10.01 **Asphaltbindersch.AC 16 B S SG herst** Bk10*Dicke 8 cm*... Freitext ... KategorieC 95/1*Kalk.füller CC 70 m. Besch.	10.100,00	m2	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.08.0015.	23.113/917.12.52.02 **Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.** Anschl. ADS*Anschluss quer Schichtd. 4 cm*über 20-100 m OPA-Fugenband	120,00	m	.....,..	.....,..
04.08.0016.	23.113/063.11.11.33 **Bitumenemulsion aufsprühen** Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 300 g/m2*vor A.deckschicht	10.100,00	m2	.....,..	.....,..
04.08.0017.	-- -- -- -- -- -- -- **Asphaltdecksch. SMA 8 D LA herst.** Bk10*Dicke 4 cm*... Freitext ... Kategorie C 100/0*... Freitext ... Kalk.füller CC 70*mit Beschicker	10.100,00	m2	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 04.08.0018.				
04.08.0018.	23.113/962.22.02 **Abtreppung herstellen** Breite 20 cm*fräsen Dicke ü. 3-6 cm	20,00	m	.....,..	.....,..
04.08.0019.	23.113/962.22.03 **Abtreppung herstellen** Breite 20 cm*fräsen Dicke ü. 6-12 cm	20,00	m	.....,..	.....,..
04.08.0020.	23.113/952.31.91 **Abstumpfungsmaßnahme durchführen** bit.LFK 1/3*Gestein wie Decke ... Freitext ...*maschinell	10.100,00	m2	.....,..	.....,..
04.08.0021.	23.113/977.91 **Verkehrsfläche kehren** ... Freitext ...*VSM durchführen	27.200,00	m2	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 04.08.				**.....,..**
04.09.	**Oberbauarbeiten auf alter Brücke**				
	Hinweis zur OZ 04.09.0001.				
04.09.0001.	24.112/908.93 **Erschwernis durch Einbauten** ... Freitext ...*Straßenabläufe	11,00	St	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-0763-B — **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: 01-25-0058 — **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: 1 — **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.09.0002.	23.113/005.51.92.10.10 **Asphalt fräsen** ADS zw.Kappen*Gussasphalt ... Freitext ...*Bauwerk mit Kappe Fahrbahn*Fräsasph. verw.	3.550,00	m2	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 04.09.				**.....,..**
04.10.	**Oberbauarbeiten auf neuem Bauwerk**				
	Hinweis zur OZ 04.10.0001.				
04.10.0001.	-- -- -- -- -- -- -- **Unterlage reinigen** Asphaltbefestig.*Hochdr.-Sauganl.	3.700,00	m2	.....,..	.....,..
04.10.0002.	-- -- -- -- -- -- -- **Schutz der ÜKO**	40,00	m2	.....,..	.....,..
04.10.0003.	-- -- -- -- -- -- -- **Aufsatz für Brückenablauf anpassen**	32,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 04.10.0004.				
04.10.0004.	-- -- -- -- -- -- -- **Asphaltdecksch. SMA 8 D LA herst.** Bk10*Dicke 3,5 cm*... Freitext ... Kategorie C 100/0*... Freitext ... Kalk.füller CC 70*mit Beschicker	3.700,00	m2	.....,..	.....,..
04.10.0005.	23.113/912.91.05.30.01 **Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.** ... Freitext ...*Deckschicht Tiefe 35 mm*Breite 15 mm Fugenmasse N2	50,00	m	.....,..	.....,..
04.10.0006.	23.113/912.91.05.10.01 **Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.** ... Freitext ...*Deckschicht Tiefe 35 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N2	640,00	m	.....,..	.....,..
04.10.0007.	-- -- -- -- -- -- -- **Abstumpfungsmaßnahme durchführen** LFK 2/5*Gestein wie Decke Menge 2 kg/m2*maschinell	3.700,00	m2	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-0763-B — **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: 01-25-0058 — **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: 1 — **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme 04.10.				**.....,..**
04.11.	**Oberbauarbeiten "An der Passade"**				
	Hinweis zur OZ 04.11.0001.				
04.11.0001.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Bankettkante freilegen**	140,00	m	.....,..	.....,..
04.11.0002.	23.113/038.21.13 **Asphaltbefestigung trennen** Anbauber. quer*schneiden Abtr.n.Unterl. AG*Dicke ü. 6-12 cm	8,00	m	.....,..	.....,..
04.11.0003.	23.113/028.10.31.11.03 **Asphaltbefestigung aufnehmen** Fahrbahn*Dicke ü. 6-12 cm Dicke ü. 5-10 cm*Tiefe bis 10 cm Länge max. 25 cm*Aufbr. Verw. AN	245,00	m2	.....,..	.....,..
04.11.0004.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Unterlage profilieren** Unt.gebr. Gestein*EV2 mind. 45 MPa Unebenheit 2 cm	245,00	m2	.....,..	.....,..
04.11.0005.	23.113/048.01 **Überschüssigen Baustoff entfernen** Abrechn. Abtrag	50,00	m3	.....,..	.....,..
04.11.0006.	23.113/163.19.10.00 **Asphalttragsch. aus AC 16 T N herst** Bk1,8-Bk0,3*... Freitext ... Bitumen 70/100	40,00	t	.....,..	.....,..
04.11.0007.	23.113/348.11.11.91.00 **Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst.** Bk1,0-Bk0,3*Dicke 4 cm Bitumen 70/100*Aufhellung ... Freitext ...*Kalk.füller CC 70	245,00	m2	.....,..	.....,..
04.11.0008.	23.113/952.30.21 **Abstumpfungsmaßnahme durchführen** bit.LFK 1/3*Menge 2 kg/m2 maschinell	245,00	m2	.....,..	.....,..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.11.0009.	23.113/917.12.51.02 **Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.** Anschl. ADS*Anschluss quer Schichtd. 4 cm*bis 20 m OPA-Fugenband	8,00	m	.....,..	.....,..
04.11.0010.	-- -- -- -- -- -- -- **Bankette herstellen**	19,00	to	.....,..	.....,..
04.11.0011.	21.107/204.09.03.06.11 **Rasenansaat mit RSM Regio herst.** ... Freitext ...*Menge 7 g/m2 UG 06*Grundmischung Roggentrespe	70,00	m2	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 04.11.				**.....,..**
04.12.	**Markierung Endausbau**				
	Hinweis zur OZ 04.12.0001.				
04.12.0001.	21.131/110.01 **Markierungsfläche reinigen** Wasserhochdruck	1.000,00	m2	.....,..	.....,..
04.12.0002.	21.131/105 **Markierungsfläche trocknen**	1.000,00	m2	.....,..	.....,..
04.12.0003.	21.131/305.13.12.01.01 **Längsmarkierung Typ II herstellen** durchg.Fb.begr.*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*mehrkomp. Farbe mind. P 6*a.Asphaltdecksch.	2.650,00	m	.....,..	.....,..
04.12.0004.	21.131/505.11.12.10.21 **Längsmarkierung Typ II herstellen** durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*mehrkomp. Farbe grobe Nachstreum.*P 7 grobstr. Decke	720,00	m	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 04.12.				**.....,..**
04.13.	**Kontrollprüfungen auf STS/FSS**				
04.13.0001.	19.101/707 **Belastungsfahrzeug bereitstellen**	20,00	h	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-0763-B — **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: 01-25-0058 — **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: 1 — **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.13.0002.	-- -- -- -- -- -- -- **Plattendruckversuche durchführen**	8,00	St	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 04.13.				**.....,..**
04.14.	**Kontrollprüfungen im Bauablauf**				
04.14.0001.	19.101/712.11 **Probegefäß liefern** 10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.	24,00	St	.....,..	.....,..
04.14.0002.	19.101/732.99 **Materialprobe entn. und übergeben** ... Freitext ...*... Freitext ...	6,00	St	.....,..	.....,..
04.14.0003.	19.101/732.99 **Materialprobe entn. und übergeben** ... Freitext ...*... Freitext ...	6,00	St	.....,..	.....,..
04.14.0004.	19.101/732.99 **Materialprobe entn. und übergeben** ... Freitext ...*... Freitext ...	6,00	St	.....,..	.....,..
04.14.0005.	19.101/732.99 **Materialprobe entn. und übergeben** ... Freitext ...*... Freitext ...	6,00	St	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 04.14.				**.....,..**
04.15.	**Kontrollprüfungen nach Bauausf.**				
04.15.0001.	19.101/712.11 **Probegefäß liefern** 10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.	12,00	St	.....,..	.....,..
04.15.0002.	19.101/722.24.11 **Bohrkern entnehmen** Kern-DU 15 cm*Tiefe 20 bis 25cm Asphaltschicht*Verfül. Asphalt	12,00	St	.....,..	.....,..
04.15.0003.	-- -- -- -- -- -- -- **Ebenheitsmessung durchführen**	2.500,00	m	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 04.15.				**.....,..**
	Zwischensumme 04.				**.....,..**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-0763-B — **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: 01-25-0058 — **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: 1 — **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.	**Verbauten der L 712**				
05.00.	**Technische Bearbeitung Verbauten**				
05.00.0001.	19.101/605.99 **Standsicherheitsnachweis aufstellen** ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
05.00.0002.	19.101/610.99 **Ausführungszeichnungen herstellen** ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
05.00.0003.	19.101/620 **Lichtbilder herst. und liefern**	200,00	St	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 05.00.				**.....,..**
05.01.	**Verbauten L 712**				
	Hinweis zur OZ 05.01.0001.				
05.01.0001.	19.101/107.21 **Baustelle einrichten** Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
05.01.0002.	14.901/502.9 **Baustelleneinrichtung vorhalten** ... Freitext ...	3,00	Mt	.....,..	.....,..
05.01.0003.	-- -- -- -- -- -- -- **Baustelleneinrichtung umsetzen**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
05.01.0004.	19.101/112.02 **Baustelle räumen** Dies. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Hinweis zur OZ 05.01.0005.				
05.01.0005.	24.106/003.11.11.01.10 **Fläche abräumen** Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun Wst. Verwert. AN*S.Abr.Verwert.AN	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
05.01.0006.	24.117/925.99 **Kolonneneinsatz f. Hindernisbeseit.** ... Freitext ...	60,00	h	.....,..	.....,..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme 05.01.				**.....,..**
05.02.	**Verbauten Achse 10**				
	Hinweis zur OZ 05.02.0001.				
05.02.0001.	24.117/100.92 **Geräteeinsatz für Trägerbohlwand** ... Freitext ...*Arb.pl herst/bes.	1,00	St	.....,..	.....,..
05.02.0002.	24.117/505.99 **Geräteeinsatz für Verpressanker** ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 05.02.0003.				
05.02.0003.	24.117/105.90.99.03.11 **Trägerbohlwand herstellen** ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*Verank. ges. Tr. ausbauen*Ausf. ausbauen	200,00	m2	.....,..	.....,..
05.02.0004.	21.126/211.14.01.19 **Durchörtern von befestigten Flächen** Asphalt*Dicke ü. 40-50cm Bohrgut verwerten*verfüllen Wahl AN ... Freitext ...	10,00	St	.....,..	.....,..
05.02.0005.	21.103/306.10.12.00 **Durchbohren von Feststoffen (Zul.)** Beton*Hindern. bis 1m Bohrb. ü. 2-5m	15,00	St	.....,..	.....,..
05.02.0006.	24.117/510.91.99.29 **Verpressanker einbauen** ... Freitext ...*Kurzzeitanker ... Freitext ...*... Freitext ... mehrf. Nachverpr.*... Freitext ...	410,00	m	.....,..	.....,..
05.02.0007.	24.117/230.11.01 **Gurtung/Aussteifung f. Verbau herst** Trägerbohlwand*S 235 Behelfskonstr.	3,00	t	.....,..	.....,..
05.02.0008.	24.117/520.02 **Verpressanker nachverpressen** zweimal nachverpr	24,00	St	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.02.0009.	24.117/515.11.99 **Enden für Verpressanker herstellen** Trägerbohlwand*Kurzzeitanker ... Freitext ...	24,00	St	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 05.02.				**.....,..**
05.03.	**Verbauten Achse 80**				
	Hinweis zur OZ 05.03.0001.				
05.03.0001.	24.117/100.92 **Geräteeinsatz für Trägerbohlwand** ... Freitext ...*Arb.pl herst/bes.	1,00	St	.....,..	.....,..
05.03.0002.	24.117/505.99 **Geräteeinsatz für Verpressanker** ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 05.03.0003.				
05.03.0003.	-- -- -- -- -- -- -- **Geräteeinsatz Austauschbohrungen**	1,00	St	.....,..	.....,..
05.03.0004.	24.117/930.12.51.92.11 **Austauschbohrung herstellen** Trägerbohlwand*DU 80 cm Länge ü. 15-20 m*vertikal ... Freitext ...*Verfüllung 0/32 Festgestein*verrohrt	700,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 05.03.0005.				
05.03.0005.	21.103/306.10.12.00 **Durchbohren von Feststoffen (Zul.)** Beton*Hindern. bis 1m Bohrb. ü. 2-5m	65,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 05.03.0006.				
05.03.0006.	21.126/211.14.01.19 **Durchörtern von befestigten Flächen** Asphalt*Dicke ü. 40-50cm Bohrgut verwerten*verfüllen Wahl AN ... Freitext ...	8,00	St	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.03.0007.	21.103/306.10.12.00 **Durchbohren von Feststoffen (Zul.)** Beton*Hindern. bis 1m Bohrb. ü. 2-5m	8,00	St	.....,..	.....,..
05.03.0008.	24.117/105.13.96.03.21 **Trägerbohlwand herstellen** Wahl des AN*Austauschbohrung ... Freitext ...*Länge ü. 15-20 m Verank. ges.*Tr. abtrennen Ausf. ausbauen	130,00	m2	.....,..	.....,..
05.03.0009.	24.117/510.11.99.29 **Verpressanker einbauen** Trägerbohlwand*Kurzzeitanker ... Freitext ...*... Freitext ... mehrf. Nachverpr.*... Freitext ...	270,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 05.03.0010.				
05.03.0010.	21.126/211.14.01.09 **Durchörtern von befestigten Flächen** Asphalt*Dicke ü. 40-50cm Bohrgut verwerten*... Freitext ...	32,00	St	.....,..	.....,..
05.03.0011.	24.117/105.13.96.03.21 **Trägerbohlwand herstellen** Wahl des AN*Austauschbohrung ... Freitext ...*Länge ü. 15-20 m Verank. ges.*Tr. abtrennen Ausf. ausbauen	400,00	m2	.....,..	.....,..
05.03.0012.	24.117/510.11.99.29 **Verpressanker einbauen** Trägerbohlwand*Kurzzeitanker ... Freitext ...*... Freitext ... mehrf. Nachverpr.*... Freitext ...	620,00	m	.....,..	.....,..
05.03.0013.	24.117/510.11.99.29 **Verpressanker einbauen** Trägerbohlwand*Kurzzeitanker ... Freitext ...*... Freitext ... mehrf. Nachverpr.*... Freitext ...	300,00	m	.....,..	.....,..
05.03.0014.	24.117/510.11.92.29 **Verpressanker einbauen** Trägerbohlwand*Kurzzeitanker ... Freitext ...*ü. 250 bis 300 KN mehrf. Nachverpr.*... Freitext ...	280,00	m	.....,..	.....,..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Hinweis zur OZ 05.03.0015.				
05.03.0015.	21.126/211.14.01.09 **Durchörtern von befestigten Flächen** Asphalt*Dicke ü. 40-50cm Bohrgut verwerten*... Freitext ...	10,00	St	.....,..	.....,..
05.03.0016.	24.117/105.13.95.03.21 **Trägerbohlwand herstellen** Wahl des AN*Austauschbohrung ... Freitext ...*Länge ü. 12-15 m Verank. ges.*Tr. abtrennen Ausf. ausbauen	75,00	m2	.....,..	.....,..
05.03.0017.	24.117/510.11.99.29 **Verpressanker einbauen** Trägerbohlwand*Kurzzeitanker ... Freitext ...*... Freitext ... mehrf. Nachverpr.*... Freitext ...	290,00	m	.....,..	.....,..
05.03.0018.	24.117/510.11.99.29 **Verpressanker einbauen** Trägerbohlwand*Kurzzeitanker ... Freitext ...*... Freitext ... mehrf. Nachverpr.*... Freitext ...	180,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 05.03.0019.				
05.03.0019.	21.126/211.14.01.09 **Durchörtern von befestigten Flächen** Asphalt*Dicke ü. 40-50cm Bohrgut verwerten*... Freitext ...	10,00	St	.....,..	.....,..
05.03.0020.	24.117/105.10.94.03.11 **Trägerbohlwand herstellen** Wahl des AN*... Freitext ... Länge ü. 9-12 m*Verank. ges. Tr. ausbauen*Ausf. ausbauen	50,00	m2	.....,..	.....,..
05.03.0021.	24.117/510.11.99.29 **Verpressanker einbauen** Trägerbohlwand*Kurzzeitanker ... Freitext ...*... Freitext ... mehrf. Nachverpr.*... Freitext ...	230,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 05.03.0022.				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.03.0022.	21.126/211.14.01.09 **Durchörtern von befestigten Flächen** Asphalt*Dicke ü. 40-50cm Bohrgut verwerten*... Freitext ...	13,00	St	.....,..	.....,..
05.03.0023.	24.117/105.10.92.03.11 **Trägerbohlwand herstellen** Wahl des AN*... Freitext ... Länge ü. 3-6 m*Verank. ges. Tr. ausbauen*Ausf. ausbauen	30,00	m2	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 05.03.0024.				
05.03.0024.	24.117/230.11.01 **Gurtung/Aussteifung f. Verbau herst** Trägerbohlwand*S 235 Behelfskonstr.	16,00	t	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 05.03.0025.				
05.03.0025.	24.117/520.02 **Verpressanker nachverpressen** zweimal nachverpr	130,00	St	.....,..	.....,..
05.03.0026.	24.117/515.11.99 **Enden für Verpressanker herstellen** Trägerbohlwand*Kurzzeitanker ... Freitext ...	130,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 05.03.0027.				
05.03.0027.	-- -- -- -- -- -- -- **Baustr. anl., unterh. u. bes.**	630,00	m2	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 05.03.				**.....,..**
	Zwischensumme 05.				**.....,..**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-0763-B — **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: 01-25-0058 — **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: 1 — **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.	**Behelfs-WL im Zuge der L 712**				
	Hinweis zur OZ 06.00.				
06.00.	**Technische Bearbeitg Behelf-WL**				
06.00.0001.	19.101/605.99 **Standsicherheitsnachweis aufstellen** ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
06.00.0002.	19.101/610.99 **Ausführungszeichnungen herstellen** ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
06.00.0003.	19.101/620 **Lichtbilder herst. und liefern**	200,00	St	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 06.00.				**.....,..**
06.01.	**BE Behelfswiderlager**				
	Hinweis zur OZ 06.01.0001.				
06.01.0001.	19.101/107.24 **Baustelle einrichten** Dies.LV-Abschn.*Zuf.herst.AG,abb.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
06.01.0002.	14.901/502.9 **Baustelleneinrichtung vorhalten** ... Freitext ...	4,00	Mt	.....,..	.....,..
06.01.0003.	-- -- -- -- -- -- -- **Baustelleneinrichtung umsetzen**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
06.01.0004.	19.101/112.01 **Baustelle räumen** Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
06.01.0005.	24.106/003.11.11.91.11 **Fläche abräumen** Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun ... Freitext ...*Wst. Verwert. AN S.Abr.Verwert.AN*übr.Räumg.Verw.AN	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
06.01.0006.	24.117/925.99 **Kolonneneinsatz f. Hindernisbeseit.** ... Freitext ...	20,00	h	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-0763-B — **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: 01-25-0058 — **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: 1 — **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme 06.01.				**.....,..**
06.02.	**Behelfs-WL Achse 10 u. 80 herst.**				
	Hinweis zur OZ 06.02.0001.				
06.02.0001.	24.117/205.91.99 **Geräteeinsatz für Stahlspundwand** ... Freitext ...*Spundwand herst. ... Freitext ...	1,00	St	.....,..	.....,..
06.02.0002.	24.117/210.96.10.02.00 **Stahlspundwand herstellen** ... Freitext ...*Länge ü. 15-20 m S 240 GP*Sp., Verank. ges.	710,00	m2	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 06.02.0003.				
06.02.0003.	24.117/230.21.01 **Gurtung/Aussteifung f. Verbau herst** Spundwand*S 235*Behelfskonstr.	3,50	t	.....,..	.....,..
06.02.0004.	-- -- -- -- -- -- -- **Anker d. Kastenfangedammes herst.**	125,00	m	.....,..	.....,..
06.02.0005.	-- -- -- -- -- -- -- **Enden (Ankerkopf und Ankerfuß)**	22,00	St	.....,..	.....,..
06.02.0006.	24.117/220.99 **Stahlspundwand kürzen** ... Freitext ...*... Freitext ...	40,00	m	.....,..	.....,..
06.02.0007.	-- -- -- -- -- -- -- **Kopfholm hestellen**	40,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 06.02.0008.				
06.02.0008.	24.117/205.91.99 **Geräteeinsatz für Stahlspundwand** ... Freitext ...*Spundwand herst. ... Freitext ...	1,00	St	.....,..	.....,..
06.02.0009.	-- -- -- -- -- -- -- **Geräteeinsatz Austauschbohrungen**	1,00	St	.....,..	.....,..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.02.0010.	-- -- -- -- -- -- -- **Austauschbohrung herstellen**	600,00	m2	.....,..	.....,..
06.02.0011.	24.117/210.96.10.02.30 **Stahlspundwand herstellen** ... Freitext ...*Länge ü. 15-20 m S 240 GP*Sp., Verank. ges. Austauschbohrung	730,00	m2	.....,..	.....,..
06.02.0012.	24.117/230.21.01 **Gurtung/Aussteifung f. Verbau herst** Spundwand*S 235*Behelfskonstr.	3,50	t	.....,..	.....,..
06.02.0013.	-- -- -- -- -- -- -- **Anker d. Kastenfangedammes herst.**	125,00	m	.....,..	.....,..
06.02.0014.	-- -- -- -- -- -- -- **Enden (Ankerkopf und Ankerfuß)**	22,00	St	.....,..	.....,..
06.02.0015.	24.117/220.99 **Stahlspundwand kürzen** ... Freitext ...*... Freitext ...	37,00	m	.....,..	.....,..
06.02.0016.	-- -- -- -- -- -- -- **Kopfholm hestellen**	37,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 06.02.0017.				
06.02.0017.	-- -- -- -- -- -- -- **Sicht- / Artenschutz WL Achse 80**	30,00	m	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 06.02.				**.....,..**
06.03.	**Behelfswiderlager rückbauen**				
	Hinweis zur OZ 06.03.0001.				
06.03.0001.	24.117/205.92.02 **Geräteeinsatz für Stahlspundwand** ... Freitext ...*Spundwand ziehen Arb.pl herst/bes.	1,00	St	.....,..	.....,..
06.03.0002.	-- -- -- -- -- -- -- **Kopfholm rückbauen**	40,00	m	.....,..	.....,..
06.03.0003.	-- -- -- -- -- -- -- **Anker ausbauen+entsorgen**	22,00	St	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.03.0004.	24.117/215.16.01 **Stahlspundwand ziehen** ziehen Wahl d. AN*Länge ü. 15-20 m Bohlen verwerten	720,00	m2	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 06.03.0005.				
06.03.0005.	24.117/205.92.02 **Geräteeinsatz für Stahlspundwand** ... Freitext ...*Spundwand ziehen Arb.pl herst/bes.	1,00	St	.....,..	.....,..
06.03.0006.	-- -- -- -- -- -- -- **Kopfholm rückbauen**	40,00	m	.....,..	.....,..
06.03.0007.	-- -- -- -- -- -- -- **Anker ausbauen+entsorgen**	22,00	St	.....,..	.....,..
06.03.0008.	24.117/215.16.01 **Stahlspundwand ziehen** ziehen Wahl d. AN*Länge ü. 15-20 m Bohlen verwerten	720,00	m2	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 06.03.				**.....,..**
	Zwischensumme 06.				**.....,..**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.	**Behelfsbrücken i. Z. der Baustr.**				
	Hinweis zur OZ 07.00.				
07.00.	**Tech. Bearb. Behelfsbr. i.Z.Baustr.**				
07.00.0001.	19.101/605.99 **Standsicherheitsnachweis aufstellen** ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
07.00.0002.	19.101/610.99 **Ausführungszeichnungen herstellen** ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Hinweis zur OZ 07.00.0003.				
07.00.0003.	19.101/605.99 **Standsicherheitsnachweis aufstellen** ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
07.00.0004.	19.101/610.99 **Ausführungszeichnungen herstellen** ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
07.00.0005.	19.101/620 **Lichtbilder herst. und liefern**	100,00	St	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 07.00.				**.....,..**
07.01.	**BE Behelfsbr. i.Z.d. Baustr.**				
07.01.0001.	19.101/107.24 **Baustelle einrichten** Dies.LV-Abschn.*Zuf.herst.AG,abb.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
07.01.0002.	14.901/502.9 **Baustelleneinrichtung vorhalten** ... Freitext ...	3,00	Mt	.....,..	.....,..
07.01.0003.	19.101/112.01 **Baustelle räumen** Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Hinweis zur OZ 07.01.0004.				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-0763-B — **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: 01-25-0058 — **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: 1 — **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.01.0004.	24.106/003.11.11.01.11 **Fläche abräumen** Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun Wst. Verwert. AN*S.Abr.Verwert.AN übr.Räumg.Verw.AN	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Zwischensumme 07.01.				**.....,..**
07.02.	**Behelfsbr. i.Z.d. Baustr. herst.**				
07.02.0001.	22.116/406.29.09.00 **Behelfsbrücke herstellen** Für Baustellverk.*... Freitext ... ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
07.02.0002.	22.116/406.29.09.00 **Behelfsbrücke herstellen** Für Baustellverk.*... Freitext ... ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
07.02.0003.	-- -- -- -- -- -- -- **Provisorischen Bachüberquerung**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Zwischensumme 07.02.				**.....,..**
07.03.	**Techn. Bearb. Behelfsbr. L 712**				
07.03.0001.	19.101/605.99 **Standsicherheitsnachweis aufstellen** ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
07.03.0002.	19.101/610.99 **Ausführungszeichnungen herstellen** ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
07.03.0003.	19.101/620 **Lichtbilder herst. und liefern** *Hinweis zur OZ 07.03.0004.*	100,00	St	.....,..	.....,..
07.03.0004.	19.101/605.99 **Standsicherheitsnachweis aufstellen** ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
07.03.0005.	19.101/610.99 **Ausführungszeichnungen herstellen** ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.03.0006.	19.101/620 **Lichtbilder herst. und liefern**	40,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 07.03.0007.				
07.03.0007.	19.101/605.99 **Standsicherheitsnachweis aufstellen** ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
07.03.0008.	19.101/610.99 **Ausführungszeichnungen herstellen** ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
07.03.0009.	19.101/620 **Lichtbilder herst. und liefern**	40,00	St	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 07.03.				**.....,..**
07.04.	**BE Behelfsbr. L 712**				
07.04.0001.	19.101/107.24 **Baustelle einrichten** Dies.LV-Abschn.*Zuf.herst.AG,abb.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
07.04.0002.	14.901/502.9 **Baustelleneinrichtung vorhalten** ... Freitext ...	10,00	Mt	.....,..	.....,..
07.04.0003.	19.101/112.01 **Baustelle räumen** Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Hinweis zur OZ 07.04.0004.				
07.04.0004.	24.106/003.11.11.01.11 **Fläche abräumen** Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun Wst. Verwert. AN*S.Abr.Verwert.AN übr.Räumg.Verw.AN	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Zwischensumme 07.04.				**.....,..**
07.05.	**Behelfsbr. L 712 , Gerüste herst.**				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-0763-B — **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: 01-25-0058 — **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: 1 — **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.05.0001.	-- -- -- -- -- -- -- **Behelfsbr. nach Wahl des AN herst.**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
07.05.0002.	-- -- -- -- -- -- -- **Behelfsbr. des AN vorh. und unterh.**	1.280,00	d	.....,..	.....,..
07.05.0003.	-- -- -- -- -- -- -- **Behelfsbr. nach Wahl des AN rückb.**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Hinweis zur OZ 07.05.0004.				
07.05.0004.	22.116/206.90.10 **Schutzgerüst herstellen** ... Freitext ...*Verkehrssich.n.U.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
07.05.0005.	22.116/206.90.10 **Schutzgerüst herstellen** ... Freitext ...*Verkehrssich.n.U.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Zwischensumme 07.05.				**.....,..**
07.06.	**Erdbau / Baustrasse**				
	Hinweis zur OZ 07.06.0001.				
07.06.0001.	-- -- -- -- -- -- -- **Oberboden abtragen** ... Freitext ...*Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag	2.300,00	m3	.....,..	.....,..
07.06.0002.	-- -- -- -- -- -- -- **Bodenprobe durchführen** Bodenprobe	50,00	St	.....,..	.....,..
07.06.0003.	-- -- -- -- -- -- -- **Laboruntersuchung gem. EBV**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Hinweis zur OZ 07.06.0004.				
07.06.0004.	-- -- -- -- -- -- -- **Baustr. i Tal anl., unterh. u. bes.**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
07.06.0005.	-- -- -- -- -- -- -- **Zuw. Achse 10 anl., unterh. u. bes.**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.06.0006.	24.106/153.90.99 **Oberboden liefern und andecken** ... Freitext ...*... Freitext ...	9.000,00	m2	.....,..	.....,..
07.06.0007.	21.107/204.09.03.06.11 **Rasenansaat mit RSM Regio herst.** ... Freitext ...*Menge 7 g/m2 UG 06*Grundmischung Roggentrespe	9.000,00	m2	.....,..	.....,..
07.06.0008.	-- -- -- -- -- -- -- **Erdbecken herst., vorh. bes.**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Zwischensumme 07.06.				**.....,..**
	Zwischensumme 07.				**.....,..**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.	**Rückbau bestehendes Bauwerk**				
	Hinweis zur OZ 08.00.				
08.00.	**Rückbau Technische Bearbeitung**				
08.00.0001.	19.101/605.19 **Standsicherheitsnachweis aufstellen** Bauwerk*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
08.00.0002.	19.101/610.19 **Ausführungszeichnungen herstellen** Bauwerk*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
08.00.0003.	19.101/620 **Lichtbilder herst. und liefern**	300,00	St	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 08.00.				**.....,..**
08.01.	**Rückbau BE - Vorarbeiten**				
08.01.0001.	19.101/107.24 **Baustelle einrichten** Dies.LV-Abschn.*Zuf.herst.AG,abb.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
08.01.0002.	14.901/502.9 **Baustelleneinrichtung vorhalten** ... Freitext ...	4,00	Mt	.....,..	.....,..
08.01.0003.	19.101/112.02 **Baustelle räumen** Dies. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Hinweis zur OZ 08.01.0004.				
08.01.0004.	24.106/403.31.11.11.02 **Geotextil als Trennschicht verlegen** Nutz.Dauer temp.*pH 4-9 Kontakt Baukalk*GRK 4 Filter Unterl. AG*verlegen quer Abr. Abwicklung	5.000,00	m2	.....,..	.....,..
08.01.0005.	24.106/243.91.90.01 **Baustoff liefern und einbauen** ... Freitext ...*Wasserschutzgeb. ... Freitext ...*Abrechng. Auftrag	5.000,00	m3	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.01.0006.	-- -- -- -- -- -- -- **Staubbekämpfung Sprühanlagen**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Zwischensumme 08.01.				**.....,..**
08.02.	**Rückbau Gerüste**				
	Hinweis zur OZ 08.02.0001.				
08.02.0001.	22.116/206.99.90 **Schutzgerüst herstellen** ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
08.02.0002.	22.116/206.99.90 **Schutzgerüst herstellen** ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Hinweis zur OZ 08.02.0003.				
08.02.0003.	22.116/206.99.90 **Schutzgerüst herstellen** ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
08.02.0004.	22.116/206.99.90 **Schutzgerüst herstellen** ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
08.02.0005.	-- -- -- -- -- -- -- **bauzeitige Absturzsicherung**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Zwischensumme 08.02.				**.....,..**
08.03.	**Rückbau Anbauteile**				
	Hinweis zur OZ 08.03.0001.				
08.03.0001.	24.121/303.19.23 **Geländer abbauen** Brücke*... Freitext ... H = 1100 mm*Pfosten ausbauen	660,00	m	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.03.0002.	24.121/207.30.30 **Übergangskonstruktion ausbauen** Überbaubreite*Unterk.+A.ausb.	29,00	m	.....,..	.....,..
08.03.0003.	-- -- -- -- -- -- -- **Lager ausbauen** Widerlager*Presse Unterbau ... Freitext ...	4,00	St	.....,..	.....,..
08.03.0004.	24.132/105.01 **Gesamte Signalanlage abbauen** Verwertg AN	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
08.03.0005.	21.930/004.21.21.13 **Fundament entfernen** Ausb.Fahrbahnrand*bewehrter Beton Größe >0,75-1,5m3*Bod.ohn.Bindemit. Verfül.Materia.AN*Stof.d.Verw.zufüh	2,00	St	.....,..	.....,..
08.03.0006.	24.132/175.91 **Sonstige Anbauteile abbauen** ... Freitext ...*Verwertg AN	2,00	St	.....,..	.....,..
08.03.0007.	21.129/003.10.00.00.01 **SE aus Stahl abbauen** ESP*Teile verwerten	660,00	m	.....,..	.....,..
08.03.0008.	21.111/204.20.99 **Brückenablauf ausbauen** Spannbetonüberbau*... Freitext ...	11,00	St	.....,..	.....,..
08.03.0009.	21.111/304.13.20.01 **Rohrleitung ausbauen** Überbau*Kunststoff DN/ID 200*mit Befestigung	40,00	m	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 08.03.				**.....,..**
	Hinweis zur OZ 08.04.				
08.04.	**Rückbau Fugen, Belag, Kappenoberfl.**				
	Hinweis zur OZ 08.04.0001.				
08.04.0001.	-- -- -- -- -- -- -- **Einr. BE einer Schwarz-Weiß-Anlage**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-0763-B — **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: 01-25-0058 — **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: 1 — **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.04.0002.	-- -- -- -- -- -- -- **Schw.-Weiß-Anlg. betreib. u. vorh.**	14,00	d	.....,..	.....,..
08.04.0003.	-- -- -- -- -- -- -- **Schwarz-Weiß-Anlage abb. u. abtr.**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
08.04.0004.	-- -- -- -- -- -- -- **Fuge ausräumen und säubern** Längsfuge*Deck-/Schutzsch. ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...	920,00	m	.....,..	.....,..
08.04.0005.	-- -- -- -- -- -- -- **Gefahrgutbehälter - f. Fugenmasse**	10,00	St	.....,..	.....,..
08.04.0006.	-- -- -- -- -- -- -- **Gefährl. Abfall aus Abbruch ents.**	2,00	t	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 08.04.0007.				
08.04.0007.	-- -- -- -- -- -- -- **BE einr. Schadstoff Kappen**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
08.04.0008.	14.901/502.9 **Baustelleneinrichtung vorhalten** ... Freitext ...	1,00	Mt	.....,..	.....,..
08.04.0009.	-- -- -- -- -- -- -- **Baustelle räumen**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
08.04.0010.	-- -- -- -- -- -- -- **Hochleistungs-Absauganlage**	1,00	Mt	.....,..	.....,..
08.04.0011.	-- -- -- -- -- -- -- **Betonoberfl. i. Fräsverfahren abtr.**	1.200,00	m2	.....,..	.....,..
08.04.0012.	-- -- -- -- -- -- -- **Zul. f. Rand- u. Eckenbereiche**	660,00	m	.....,..	.....,..
08.04.0013.	-- -- -- -- -- -- -- **Gefahrgut-Transportbehälter**	32,00	St	.....,..	.....,..
08.04.0014.	-- -- -- -- -- -- -- **Probenahme und Deklarationsanalytik**	4,00	St	.....,..	.....,..
08.04.0015.	-- -- -- -- -- -- -- **Verwertung / Entsorgung d. Fräsgute**	90,00	t	.....,..	.....,..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Hinweis zur OZ 08.04.0016.				
08.04.0016.	24.112/908.93 **Erschwernis durch Einbauten** ... Freitext ...*Straßenabläufe	11,00	St	.....,..	.....,..
08.04.0017.	23.113/005.66.92.90.10 **Asphalt fräsen** ASS zw.Kappen*ASS=Gussasphalt ... Freitext ...*Bauwerk mit Kappe ... Freitext ...*Fräsasph. verw.	3.550,00	m2	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 08.04.0018.				
08.04.0018.	-- -- -- -- -- -- -- **BE Schadstoffsanierg.**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
08.04.0019.	14.901/502.9 **Baustelleneinrichtung vorhalten** ... Freitext ...	2,00	Mt	.....,..	.....,..
08.04.0020.	-- -- -- -- -- -- -- **Baustelleneinrichtung abbauen**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
08.04.0021.	-- -- -- -- -- -- -- **Gestellg d. Container-Absauganlage**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
08.04.0022.	-- -- -- -- -- -- -- **(PSA) gegen Asbestgefahren**	30,00	d	.....,..	.....,..
08.04.0023.	-- -- -- -- -- -- -- **Maschineller Abtrag**	3.550,00	m2	.....,..	.....,..
08.04.0024.	-- -- -- -- -- -- -- **Auffang., Aufber. d. Prozesswassers**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
08.04.0025.	-- -- -- -- -- -- -- **Feinreinigung / Absaugung**	3.550,00	m2	.....,..	.....,..
08.04.0026.	-- -- -- -- -- -- -- **Messtechnische Freigabe**	30,00	St	.....,..	.....,..
08.04.0027.	-- -- -- -- -- -- -- **Abtransp. u. Entsorg. - Feststoff**	220,00	m3	.....,..	.....,..
08.04.0028.	-- -- -- -- -- -- -- **Transport u. Entsorgung - flüssig**	1.000,00	m3	.....,..	.....,..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Hinweis zur OZ 08.04.0029.				
08.04.0029.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Baustelleneinrichtung Mastix-Abtrag**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
08.04.0030.	-- -- -- -- -- -- -- -- **BE-Mastix betreiben und vorhalten**	20,00	d	.....,..	.....,..
08.04.0031.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Baustelleneinrichtung abräumen**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
08.04.0032.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Mechanischer, emissionsarmer Abtrag**	930,00	m2	.....,..	.....,..
08.04.0033.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Abfallcontainern für Mastix**	3,00	St	.....,..	.....,..
08.04.0034.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Abtransp. u. Verwertung/Entsorgung**	25,00	t	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 08.04.				**.....,..**
	Hinweis zur OZ 08.05.				
08.05.	**Rückbau Beton, Stahlbeton,**				
	Hinweis zur OZ 08.05.0001.				
08.05.0001.	21.109/113.90.13.00.00 **Wasserh.anl.nach Wahl des AN herst.** ... Freitext ...*Reserveanlage 30 bis 50 m3/h	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
08.05.0002.	21.109/117.90.10.00 **Wasserhaltungsanlage vorhalten** ... Freitext ...*Reserveanlage	240,00	d	.....,..	.....,..
08.05.0003.	21.109/123.90.00.00 **Wasserhaltungsanlage betreiben** ... Freitext ...	240,00	d	.....,..	.....,..
08.05.0004.	22.118/013.53.99.09 **Beton abbrechen** Kappe*Stahlbeton*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ...	270,00	m3	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.05.0005.	22.118/013.44.99.09 **Beton abbrechen** Überbau*Spannbeton ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...	2.350,00	m3	.....,..	.....,..
08.05.0006.	22.118/013.23.99.09 **Beton abbrechen** Widerlager*Stahlbeton ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...	120,00	m3	.....,..	.....,..
08.05.0007.	22.118/013.33.99.09 **Beton abbrechen** Pfeiler*Stahlbeton ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...	440,00	m3	.....,..	.....,..
08.05.0008.	22.118/013.93.91.09 **Beton abbrechen** ... Freitext ...*Stahlbeton ... Freitext ...*Ohne Sprengen ... Freitext ...	140,00	m3	.....,..	.....,..
08.05.0009.	18.908/305.91.11 **Freistehenden Baugrubenverbau herst** ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m wasserdicht.*Verbau entfernen	310,00	m	.....,..	.....,..
08.05.0010.	24.108/107.09.10.20 **Baugrube herstellen** ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m Aush.i.lagern	290,00	m3	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 08.05.0011.				
08.05.0011.	22.118/013.93.99.09 **Beton abbrechen** ... Freitext ...*Stahlbeton ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...	200,00	m3	.....,..	.....,..
08.05.0012.	24.108/117.29.00 **Boden des AG in Baugrube einbauen** Boden gelagert*... Freitext ...	290,00	m3	.....,..	.....,..
08.05.0013.	24.106/243.91.90.01 **Baustoff liefern und einbauen** ... Freitext ...*Wasserschutzgeb. ... Freitext ...*Abrechng. Auftrag	55,00	m3	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Hinweis zur OZ 08.05.0014.				
08.05.0014.	24.106/160.90.91 **Oberboden liefern und andecken** ... Freitext ...*... Freitext ... Abrechng.Auftrag	145,00	m3	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 08.05.				**.....,..**
	Zwischensumme 08.				**.....,..**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.	**ENB Passadetalbrücke**				
09.00.	**Technische Bearbeitung Ersatzneubau**				
09.00.0001.	19.101/605.19 **Standsicherheitsnachweis aufstellen** Bauwerk*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
09.00.0002.	19.101/610.19 **Ausführungszeichnungen herstellen** Bauwerk*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
09.00.0003.	19.101/605.39 **Standsicherheitsnachweis aufstellen** Baubehelfe*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
09.00.0004.	19.101/610.39 **Ausführungszeichnungen herstellen** Baubehelfe*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
09.00.0005.	19.101/620 **Lichtbilder herst. und liefern**	500,00	St	.....,..	.....,..
09.00.0006.	-- -- -- -- -- -- -- **Ersatzgradiente ENB**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
09.00.0007.	-- -- -- -- -- -- -- **Werkstattplanung Aussattung**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
09.00.0008.	19.101/613 **Bestandsunterlagen herst. und lief.**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Zwischensumme 09.00.				**.....,..**
09.01.	**Baustelleneinrichtung Ersatzneubau**				
	Hinweis zur OZ 09.01.0001.				
09.01.0001.	19.101/107.24 **Baustelle einrichten** Dies.LV-Abschn.*Zuf.herst.AG,abb.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Hinweis zur OZ 09.01.0002.				
09.01.0002.	14.901/502.9 **Baustelleneinrichtung vorhalten** ... Freitext ...	40,00	Mt	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.01.0003.	19.101/112.01 **Baustelle räumen** Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Zwischensumme 09.01.				**.....,..**
09.02.	**Gerüste Ersatzneubau**				
	Hinweis zur OZ 09.02.0001.				
09.02.0001.	22.116/206.90.10 **Schutzgerüst herstellen** ... Freitext ...*Verkehrssich.n.U.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Hinweis zur OZ 09.02.0002.				
09.02.0002.	22.116/206.90.10 **Schutzgerüst herstellen** ... Freitext ...*Verkehrssich.n.U.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Hinweis zur OZ 09.02.0003.				
09.02.0003.	22.116/206.90.10 **Schutzgerüst herstellen** ... Freitext ...*Verkehrssich.n.U.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Hinweis zur OZ 09.02.0004.				
09.02.0004.	22.116/206.90.10 **Schutzgerüst herstellen** ... Freitext ...*Verkehrssich.n.U.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Hinweis zur OZ 09.02.0005.				
09.02.0005.	22.116/106.19.13.00 **Traggerüst herstellen** Öffnungen n. U.*... Freitext ... Verkehrssich.n.U.*Grdg. beseitigen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
09.02.0006.	22.116/306.10.00.01.00 **Arbeitsgerüst herstellen** Brücke*Umweltschutzeinr.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.02.0007.	-- -- -- -- -- -- -- **Temporäre Absturzsicherung**	640,00	m	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 09.02.				**.....,..**
09.03.	**Verbau u. Gründungen Ersatzneubau**				
09.03.0001.	-- -- -- -- -- -- -- **Verbauachsen einmessen**	260,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 09.03.0002.				
09.03.0002.	-- -- -- -- -- -- -- **Geräteeinsatz Auflockerungsbohrg.**	25,00	St	.....,..	.....,..
09.03.0003.	-- -- -- -- -- -- -- **Auflockerungsbohrg. herst. Sp-wand**	90,00	m2	.....,..	.....,..
09.03.0004.	24.117/205.91.02 **Geräteeinsatz für Stahlspundwand** ... Freitext ...*Spundwand herst. Arb.pl herst/bes.	1,00	St	.....,..	.....,..
09.03.0005.	24.117/210.22.30.01.00 **Stahlspundwand herstellen** Dauerkonstruktion*Länge ü. 3-6 m S 355 GP*Spundwand freist.	90,00	m2	.....,..	.....,..
09.03.0006.	24.117/220.99 **Stahlspundwand kürzen** ... Freitext ...*... Freitext ...	18,00	m	.....,..	.....,..
09.03.0007.	24.117/925.99 **Kolonneneinsatz f. Hindernisbeseit.** ... Freitext ...	10,00	h	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 09.03.0008.				
09.03.0008.	24.117/805.90 **Gründungssohle verdichten** ... Freitext ...	350,00	m2	.....,..	.....,..
09.03.0009.	-- -- -- -- -- -- -- **Bohrpunkte einmessen**	16,00	St	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.03.0010.	24.117/705.91.03 **Geräteeinsatz für Pfähle** ... Freitext ...*Ortbet.bohrpfähle Ebene gesondert	2,00	St	.....,..	.....,..
09.03.0011.	-- -- -- -- -- -- -- **Stillstand Bohrgerät u. Personal**	20,00	h	.....,..	.....,..
09.03.0012.	-- -- -- -- -- -- -- **Bohrebene herst.**	2,00	St	.....,..	.....,..
09.03.0013.	24.117/925.01 **Kolonneneinsatz f. Hindernisbeseit.** Bohrpfähle	20,00	h	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 09.03.0014.				
09.03.0014.	24.117/710.25.41.42.11 **Ortbetonbohrpfahl herstellen** Widerlager*Pfahl-DU 120 cm Länge ü. 10-15 m*vertikal StB C30/37, XA2*Mehraufwand ges. verrohrt*Bohrgut verwerten	125,00	m	.....,..	.....,..
09.03.0015.	24.117/710.25.61.42.11 **Ortbetonbohrpfahl herstellen** Widerlager*Pfahl-DU 120 cm Länge ü. 20-25 m*vertikal StB C30/37, XA2*Mehraufwand ges. verrohrt*Bohrgut verwerten	115,00	m	.....,..	.....,..
09.03.0016.	24.117/935.51.29.99 **Hindernis durchfahren (Zul.)** Bohrpfahl*Beton*Bohrl. ü. 0,5-1 m ... Freitext ...*... Freitext ...	240,00	m	.....,..	.....,..
09.03.0017.	24.117/740.21.15.01 **Pfahl in Festgestein herst. (Zul.)** Widerlager*Bohrpfahl Pfahl-DU 120 cm*vertikal	125,00	m	.....,..	.....,..
09.03.0018.	-- -- -- -- -- -- -- **Bohren m. Wasserauflast (Zul.)**	16,00	St	.....,..	.....,..
09.03.0019.	22.118/213.99 **Betonstahl einbauen** ... Freitext ...*... Freitext ...	40,00	t	.....,..	.....,..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Hinweis zur OZ 09.03.0020.				
09.03.0020.	24.117/755.21.12.04 **Pfahlkopf herrichten** Widerlager*Ortbetonbohrpfahl Pfahl-DU 120 cm*Abbruch verwerten	16,00	St	.....,..	.....,..
09.03.0021.	24.117/915.21.81 **Integritätsprüf. v. Pfählen durchf.** Widerlager*Bohrpfahl Pfahl-DU 120 cm*vertikal	16,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 09.03.0022.				
09.03.0022.	24.117/910.21.81 **Dynam. Probebelastung durchführen** Widerlager*Bohrpfahl Pfahl-DU 120 cm*vertikal	2,00	St	.....,..	.....,..
09.03.0023.	-- -- -- -- -- -- -- **Auswertg d. Erg. Integritätsprfg.**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
09.03.0024.	-- -- -- -- -- -- -- **Zulage für Bohrpf.**	170,00	m	.....,..	.....,..
09.03.0025.	-- -- -- -- -- -- -- **Duchführg. und Auswertung:**	2,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 09.03.0026.				
09.03.0026.	-- -- -- -- -- -- -- **Geräteeinsatz Auflockerungsbohrg.**	2,00	St	.....,..	.....,..
09.03.0027.	-- -- -- -- -- -- -- **Auflockerungsbohrg. herst. Sp-wand**	100,00	m2	.....,..	.....,..
09.03.0028.	24.117/205.31.02 **Geräteeinsatz für Stahlspundwand** Pfeiler*Spundwand herst. Arb.pl herst/bes.	6,00	St	.....,..	.....,..
09.03.0029.	24.117/205.32.02 **Geräteeinsatz für Stahlspundwand** Pfeiler*Spundwand ziehen Arb.pl herst/bes.	4,00	St	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.03.0030.	24.117/925.99 **Kolonneneinsatz f. Hindernisbeseit.** ... Freitext ...	10,00	h	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 09.03.0031.				
09.03.0031.	24.117/210.19.30.11.00 **Stahlspundwand herstellen** Baugrubenverbau*... Freitext ... S 355 GP*dicht, n.U.d.AG Spundwand freist.	1.200,00	m2	.....,..	.....,..
09.03.0032.	24.117/215.19.01 **Stahlspundwand ziehen** ziehen Wahl d. AN*... Freitext ... Bohlen verwerten	1.200,00	m2	.....,..	.....,..
09.03.0033.	24.117/210.15.30.11.00 **Stahlspundwand herstellen** Baugrubenverbau*Länge ü. 12-15 m S 355 GP*dicht, n.U.d.AG Spundwand freist.	560,00	m2	.....,..	.....,..
09.03.0034.	24.117/215.15.01 **Stahlspundwand ziehen** ziehen Wahl d. AN*Länge ü. 12-15 m Bohlen verwerten	560,00	m2	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 09.03.0035.				
09.03.0035.	24.117/210.24.30.11.00 **Stahlspundwand herstellen** Dauerkonstruktion*Länge ü. 9-12 m S 355 GP*dicht, n.U.d.AG Spundwand freist.	710,00	m2	.....,..	.....,..
09.03.0036.	24.117/225.99 **Stahlspundwand säubern** ... Freitext ...	200,00	m2	.....,..	.....,..
09.03.0037.	24.117/220.99 **Stahlspundwand kürzen** ... Freitext ...*... Freitext ...	100,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 09.03.0038.				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-0763-B — **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: 01-25-0058 — **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: 1 — **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.03.0038.	24.117/805.90 **Gründungssohle verdichten** ... Freitext ...	450,00	m2	.....,..	.....,..
09.03.0039.	-- -- -- -- -- -- -- **Bohrpunkte einmessen**	48,00	St	.....,..	.....,..
09.03.0040.	24.117/705.31.03 **Geräteeinsatz für Pfähle** Stütze/Pfeiler*Ortbet.bohrpfähle Ebene gesondert	6,00	St	.....,..	.....,..
09.03.0041.	-- -- -- -- -- -- -- **Stillstand Bohrgerät u. Personal**	30,00	h	.....,..	.....,..
09.03.0042.	-- -- -- -- -- -- -- **Bohrebene herst.**	6,00	St	.....,..	.....,..
09.03.0043.	24.117/925.01 **Kolonneneinsatz f. Hindernisbeseit.** Bohrpfähle	10,00	h	.....,..	.....,..
09.03.0044.	24.117/735.31.99.11.01 **Leerbohrung/ -rammung herstellen** Stütze/Pfeiler*Ortbetonbohrpfahl ... Freitext ...*vertikal Bohrgut verwerten*n. bind.Mat.verf.	82,00	m	.....,..	.....,..
09.03.0045.	24.117/710.39.91.42.31 **Ortbetonbohrpfahl herstellen** Stütze/Pfeiler*... Freitext ... ... Freitext ...*vertikal StB C30/37, XA2*Mehraufwand ges. verr. Leerb. ges.*Bohrgut verwerten	400,00	m	.....,..	.....,..
09.03.0046.	24.117/710.39.51.42.31 **Ortbetonbohrpfahl herstellen** Stütze/Pfeiler*... Freitext ... Länge ü. 15-20 m*vertikal StB C30/37, XA2*Mehraufwand ges. verr. Leerb. ges.*Bohrgut verwerten	300,00	m	.....,..	.....,..
09.03.0047.	-- -- -- -- -- -- -- **Pfähle verlängern**	100,00	m	.....,..	.....,..
09.03.0048.	24.117/740.31.99.01 **Pfahl in Festgestein herst. (Zul.)** Stütze/Pfeiler*Bohrpfahl ... Freitext ...*vertikal	150,00	m	.....,..	.....,..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.03.0049.	-- -- -- -- -- -- -- **Bohren m. Wasserauflast (Zul.)**	48,00	St	.....,..	.....,..
09.03.0050.	22.118/213.99 **Betonstahl einbauen** ... Freitext ...*... Freitext ...	180,00	t	.....,..	.....,..
09.03.0051.	24.117/755.31.99.04 **Pfahlkopf herrichten** Stütze/Pfeiler*Ortbetonbohrpfahl ... Freitext ...*Abbruch verwerten	48,00	St	.....,..	.....,..
09.03.0052.	24.117/915.31.91 **Integritätsprüf. v. Pfählen durchf.** Stütze/Pfeiler*Bohrpfahl ... Freitext ...*vertikal	48,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 09.03.0053.				
09.03.0053.	24.117/910.31.91 **Dynam. Probebelastung durchführen** Stütze/Pfeiler*Bohrpfahl ... Freitext ...*vertikal	3,00	St	.....,..	.....,..
09.03.0054.	-- -- -- -- -- -- -- **Auswertg d. Erg. Integritätsprfg.**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
09.03.0055.	-- -- -- -- -- -- -- **Zulage für Bohrpf.**	840,00	m	.....,..	.....,..
09.03.0056.	-- -- -- -- -- -- -- **Duchführg. und Auswertung**	12,00	St	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 09.03.				**.....,..**
	Hinweis zur OZ 09.04.				
09.04.	**Wasserhaltung Ersatzneubau**				
	Hinweis zur OZ 09.04.0001.				
09.04.0001.	21.109/901.00.00 **Mobile Absetzanlage aufstellen**	8,00	St	.....,..	.....,..
09.04.0002.	21.109/905.00.00 **Mobile Absetzanlage umsetzen**	8,00	St	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-0763-B — **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: 01-25-0058 — **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: 1 — **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.04.0003.	21.109/909.10 **Mobile Absetzanlage betreiben** Abges.St. verwert	300,00	d	.....,..	.....,..
09.04.0004.	-- -- -- -- -- -- -- **Absetzbecken lief. vorh. betr.**	10,00	Mt	.....,..	.....,..
09.04.0005.	-- -- -- -- -- -- -- **Neutralisationsanlage Betonwasser**	10,00	Mt	.....,..	.....,..
09.04.0006.	-- -- -- -- -- -- -- **Einleitg gereinigten Prozesswassers**	1.600,00	m3	.....,..	.....,..
09.04.0007.	-- -- -- -- -- -- -- **Entsorg. nicht gef. Bohrschlamm**	2.700,00	t	.....,..	.....,..
09.04.0008.	-- -- -- -- -- -- -- **Zul. gef./überwachgsbe. Bohrschlamm**	600,00	t	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 09.04.0009.				
09.04.0009.	21.109/113.91.13.00.00 **Wasserh.anl.nach Wahl des AN herst.** ... Freitext ...*geschl. Haltung Reserveanlage*30 bis 50 m3/h	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
09.04.0010.	21.109/117.91.10.00 **Wasserhaltungsanlage vorhalten** ... Freitext ...*geschl. Haltung Reserveanlage	300,00	d	.....,..	.....,..
09.04.0011.	21.109/123.91.00.00 **Wasserhaltungsanlage betreiben** ... Freitext ...*geschl. Haltung	300,00	d	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 09.04.0012.				
09.04.0012.	21.109/101.91.91.99.00 **Einfache Pumpenanlage einrichten** ... Freitext ...*FD bis 10 m3/h ... Freitext ...*Reserveanlage ... Freitext ...*... Freitext ...	2,00	St	.....,..	.....,..
09.04.0013.	21.109/105.11.10 **Einfache Pumpenanlage vorhalten** Widerlager*Reserveanlage Schlauchleitung	200,00	d	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.04.0014.	21.109/109.11.00 **Einfache Pumpenanlage betreiben** Widerlager*Schlauchleitung	200,00	d	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 09.04.				**.....,..**
09.05.	**Erdarbeiten Ersatzneubau**				
09.05.0001.	24.108/107.92.99.40 **Baugrube herstellen** ... Freitext ...*Widerlager ... Freitext ...*... Freitext ... Aushub Zwischl.AN	5.000,00	m3	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 09.05.0002.				
09.05.0002.	24.106/330.91.11 **Baustoff für Bodenaustausch einb.** ... Freitext ...*Baustoff liefern Wasserschutzgeb.*Abrechng. Auftrag	160,00	m3	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 09.05.0003.				
09.05.0003.	18.908/121.92.11 **Baustoff lief.,in Baugrube einbauen** ... Freitext ...*Widerlager WSG geeignet*Auftrag	220,00	m3	.....,..	.....,..
09.05.0004.	24.106/213.01.01.01.00 **Boden bzw. Fels lösen und verwerten** profilg. lösen*Planum nicht ges. Abrechnung Abtrag	220,00	m3	.....,..	.....,..
09.05.0005.	18.908/121.92.11 **Baustoff lief.,in Baugrube einbauen** ... Freitext ...*Widerlager WSG geeignet*Auftrag	300,00	m3	.....,..	.....,..
09.05.0006.	21.111/104.21 **Dränschicht an Bauwerk herstellen** Widerl./Flügelwd.*Matte, RiZ Was 7	180,00	m2	.....,..	.....,..
09.05.0007.	24.106/610.19.13.01 **Baust. lief. als BW-Hinterfüll.einb** Widerl./Flüglwd.*... Freitext ... Wasserschutzgeb.*Entwässerungsber. Abrechng.Auftrag	160,00	m3	.....,..	.....,..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Hinweis zur OZ 09.05.0008.				
09.05.0008.	24.106/610.19.12.01 **Baust. lief. als BW-Hinterfüll.einb** Widerl./Flüglwd.*... Freitext ... Wasserschutzgeb.*ohne Entw. Ber. Abrechng.Auftrag	4.000,00	m3	.....,..	.....,..
09.05.0009.	24.106/243.91.90.01 **Baustoff liefern und einbauen** ... Freitext ...*Wasserschutzgeb. ... Freitext ...*Abrechng. Auftrag	650,00	m3	.....,..	.....,..
09.05.0010.	24.106/243.91.90.01 **Baustoff liefern und einbauen** ... Freitext ...*Wasserschutzgeb. ... Freitext ...*Abrechng. Auftrag	300,00	m3	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 09.05.0011.				
09.05.0011.	24.108/107.93.39.40 **Baugrube herstellen** ... Freitext ...*Stütze/Pfeiler Tiefe >1,75-3,00m*... Freitext ... Aushub Zwischl.AN	1.400,00	m3	.....,..	.....,..
09.05.0012.	24.108/122.13.11 **Baustoff lief.,in Baugrube einbauen** grobk. Boden*Stütze/Pfeiler WSG geeignet*Abrechng.Auftrag	800,00	m3	.....,..	.....,..
09.05.0013.	24.108/107.99.10.31 **Baugrube herstellen** ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe bis 1,25 m*Aushub Zwischl.AG Abr. senkrecht	15,00	m3	.....,..	.....,..
09.05.0014.	21.111/109.11 **Grundrohr für Dränschicht verlegen** Beton*Sockel C 12/15	40,00	m	.....,..	.....,..
09.05.0015.	24.110/334.91.11.99.01 **Kunststoffrohrleitung herstellen** ... Freitext ...*PE-HD-Rohr Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1 ... Freitext ...*... Freitext ... o.Verk.l.,Statik	25,00	m	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.05.0016.	24.110/369.99.04.01 **Formstück einbauen (Zul.)** ... Freitext ...*Kunststoff-Rohr Rohr DN 100	2,00	St	.....,..	.....,..
09.05.0017.	24.110/374.99.92 **Böschungsstück einbauen (Zul.)** ... Freitext ...*... Freitext ... Anlauf 1 zu 1,5	2,00	St	.....,..	.....,..
09.05.0018.	-- -- -- -- -- -- -- **Mulde als Rauhbettmulde befestigen**	8,00	m	.....,..	.....,..
09.05.0019.	21.111/344.99.13.99 **Rohr einbauen** ... Freitext ...*... Freitext ... PE-HD*DN/ID 100*... Freitext ... ... Freitext ...	2,00	St	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 09.05.				**.....,..**
09.06.	**Beton, Stahlbeton, Ersatzneubau**				
09.06.0001.	-- -- -- -- -- -- -- **Fremdüberwachung Beton**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Hinweis zur OZ 09.06.0002.				
09.06.0002.	19.101/712.41 **Probegefäß liefern** Alu-Schale25x25x4*Mithilfe Kprüf.	6,00	St	.....,..	.....,..
09.06.0003.	-- -- -- -- -- -- -- **Probekörper des AG's herstellen**	800,00	St	.....,..	.....,..
09.06.0004.	-- -- -- -- -- -- -- **Probekörper des AG's herstellen**	200,00	St	.....,..	.....,..
09.06.0005.	-- -- -- -- -- -- -- **Klimakiste liefern in EG des AG**	2,00	St	.....,..	.....,..
09.06.0006.	-- -- -- -- -- -- -- **Probekörper des AG's herstellen**	100,00	St	.....,..	.....,..
09.06.0007.	-- -- -- -- -- -- -- **Transportkosten zur Prüfstelle AG**	70,00	St	.....,..	.....,..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Hinweis zur OZ 09.06.0008.				
09.06.0008.	22.118/328.21.01 **Beton f. Sauberkeitsschicht herst.** C12/15*X0*Dicke min. 10 cm	540,00	m2	.....,..	.....,..
09.06.0009.	22.118/313.91.49.00.00 **Bew. Beton einschl. Schalung herst.** ... Freitext ...*Stahlbeton C30/37*... Freitext ...	620,00	m3	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 09.06.0010.				
09.06.0010.	22.118/323.93.90.00 **Bew. Beton ohne Schalung herstellen** ... Freitext ...*C30/37 ... Freitext ...	210,00	m3	.....,..	.....,..
09.06.0011.	22.118/213.99 **Betonstahl einbauen** ... Freitext ...*... Freitext ...	125,00	t	.....,..	.....,..
09.06.0012.	22.118/313.21.46.99.90 **Bew. Beton einschl. Schalung herst.** Widerlager*Stahlbeton C30/37*XF2, XC4, XD1 ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...	500,00	m3	.....,..	.....,..
09.06.0013.	22.118/213.29 **Betonstahl einbauen** Widerlager*... Freitext ...	90,00	t	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 09.06.0014.				
09.06.0014.	22.118/313.31.56.99.90 **Bew. Beton einschl. Schalung herst.** Pfeiler*Stahlbeton C35/45*XF2, XC4, XD1 ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...	780,00	m3	.....,..	.....,..
09.06.0015.	22.118/213.99 **Betonstahl einbauen** ... Freitext ...*... Freitext ...	155,00	t	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.06.0016.	22.118/313.42.66.99.90 **Bew. Beton einschl. Schalung herst.** Überbau*Spannbeton C45/55*XF2, XC4, XD1 ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...	4.450,00	m3	.....,..	.....,..
09.06.0017.	22.118/213.49 **Betonstahl einbauen** Überbau*... Freitext ...	1.340,00	t	.....,..	.....,..
09.06.0018.	22.118/218.11.27.01 **Spannstahl einbauen** Überbau*Vorspannung längs G=1570/1770 N/mm2*Zul.P=2500-3000kN nachtr. Verbund	184,00	t	.....,..	.....,..
09.06.0019.	22.118/313.51.44.97.00 **Bew. Beton einschl. Schalung herst.** Kappe*Stahlbeton*C30/37 XF4, XC4, XD3*... Freitext ... Gestaltung AG	330,00	m3	.....,..	.....,..
09.06.0020.	22.118/213.59 **Betonstahl einbauen** Kappe*... Freitext ...	40,00	t	.....,..	.....,..
09.06.0021.	22.118/313.91.96.91.00 **Bew. Beton einschl. Schalung herst.** ... Freitext ...*Stahlbeton ... Freitext ...*XF2, XC4, XD1 ... Freitext ...*Schaltafeln	1,00	m3	.....,..	.....,..
09.06.0022.	22.118/213.99 **Betonstahl einbauen** ... Freitext ...*... Freitext ...	0,30	t	.....,..	.....,..
09.06.0023.	22.118/313.91.39.00.00 **Bew. Beton einschl. Schalung herst.** ... Freitext ...*Stahlbeton C25/30*... Freitext ...	28,00	m3	.....,..	.....,..
09.06.0024.	22.118/213.99 **Betonstahl einbauen** ... Freitext ...*... Freitext ...	2,50	t	.....,..	.....,..
09.06.0025.	-- -- -- -- -- -- -- **Zul. Pressenaufstandsfl. Pf.+WL**	16,00	St	.....,..	.....,..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme 09.06.				**.....,..**
09.07.	**Bauwerksentwässerung Ersatzneubau**				
09.07.0001.	21.111/214.23.00.21 **Brückenablauf in Betonbauteil einb.** Spannbetonüberbau*Rost 300 x 500 mm senkr. Abgang 150*schraublos	32,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 09.07.0002.				
09.07.0002.	21.111/334.11.11 **Anschlussrohr aus GFK einbauen** DN/ID 150*Länge bis 50 cm Farbe n.U.d.AG*Ankerschienen	32,00	St	.....,..	.....,..
09.07.0003.	21.111/349.92 **Reinigungs-Anschlussrohr einbauen** ... Freitext ...*nichtrost. Stahl	3,00	St	.....,..	.....,..
09.07.0004.	21.111/319.12.91.01 **Rohrl. aus nichtrost. Stahl herst.** Überbau*DN/ID 200*... Freitext ... beschichten*Ankerschienen	410,00	m	.....,..	.....,..
09.07.0005.	21.111/319.33.91.01 **Rohrl. aus nichtrost. Stahl herst.** Stütze/Pfeiler*DN/ID 250 ... Freitext ...*beschichten Ankerschienen	8,00	m	.....,..	.....,..
09.07.0006.	-- -- -- -- -- -- -- **Reinigungsrohr Fallltg. einb.**	1,00	St	.....,..	.....,..
09.07.0007.	-- -- -- -- -- -- -- **Edelstahlabdeckung lief. u. einb.**	3,50	m2	.....,..	.....,..
09.07.0008.	21.111/344.11.29.20 **Rohr einbauen** Überbau*Entwässerung nichtrost.Stahl*... Freitext ... Länge ü. 25-50 cm	1,00	St	.....,..	.....,..
09.07.0009.	-- -- -- -- -- -- -- **Auflagerbankentw. Halbschale DN 100**	29,00	m	.....,..	.....,..
09.07.0010.	-- -- -- -- -- -- -- **Rohr einbauen**	2,00	St	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-0763-B — **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: 01-25-0058 — **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: 1 — **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.07.0011.	-- -- -- -- -- -- -- **Dichtheit Rohrleitung prüfen**	3,00	St	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 09.07.				**.....,..**
09.08.	**Lager und Fahrbahnübergänge**				
	Hinweis zur OZ 09.08.0001.				
09.08.0001.	24.121/128.17.00.90.01 **Kalottenlager einbauen** Widerlager*alls. bewegl. ... Freitext ...*Verz./EP	2,00	St	.....,..	.....,..
09.08.0002.	24.121/128.14.00.90.01 **Kalottenlager einbauen** Widerlager*1 achs. bewegl. ... Freitext ...*Verz./EP	2,00	St	.....,..	.....,..
09.08.0003.	24.121/173.92.03 **Ankerplatte für Lager einbauen** ... Freitext ...*Platte unten Dicke 30 mm	4,00	St	.....,..	.....,..
09.08.0004.	24.121/173.91.03 **Ankerplatte für Lager einbauen** ... Freitext ...*Platte oben Dicke 30 mm	4,00	St	.....,..	.....,..
09.08.0005.	24.121/178.91.00 **Lagerteil einbauen** ... Freitext ...*Futterplatte	4,00	St	.....,..	.....,..
09.08.0006.	24.121/178.99.00 **Lagerteil einbauen** ... Freitext ...*... Freitext ...	4,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 09.08.0007.				
09.08.0007.	24.121/128.27.00.90.01 **Kalottenlager einbauen** Pfeiler*alls. bewegl. ... Freitext ...*Verz./EP	2,00	St	.....,..	.....,..
09.08.0008.	24.121/128.24.00.90.01 **Kalottenlager einbauen** Pfeiler*1 achs. bewegl. ... Freitext ...*Verz./EP	2,00	St	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-0763-B — **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: 01-25-0058 — **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: 1 — **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.08.0009.	24.121/173.92.03 **Ankerplatte für Lager einbauen** ... Freitext ...*Platte unten Dicke 30 mm	4,00	St	.....,..	.....,..
09.08.0010.	24.121/173.91.03 **Ankerplatte für Lager einbauen** ... Freitext ...*Platte oben Dicke 30 mm	4,00	St	.....,..	.....,..
09.08.0011.	24.121/178.91.00 **Lagerteil einbauen** ... Freitext ...*Futterplatte	4,00	St	.....,..	.....,..
09.08.0012.	24.121/178.99.00 **Lagerteil einbauen** ... Freitext ...*... Freitext ...	4,00	St	.....,..	.....,..
09.08.0013.	24.121/218.12.19.91 **Ü-konstr., wasserundurchl., einb.** Überbaubreite*Hohl-/Faltp.RiZ lärmgemindert*... Freitext ... ... Freitext ...*Abdeckung Kappe	34,00	m	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 09.08.				**.....,..**
09.09.	**Stahlbauarbeiten**				
09.09.0001.	-- -- -- -- -- -- -- **Örtliches Aufmaß Geländer.**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
09.09.0002.	-- -- -- -- -- -- -- **Geländer Sonderkonstruktion einb.**	726,00	m	.....,..	.....,..
09.09.0003.	-- -- -- -- -- -- -- **Zul. Servicetür in Gel. WL einb.**	4,00	St	.....,..	.....,..
09.09.0004.	-- -- -- -- -- -- -- **Handlauf einbauen**	726,00	m	.....,..	.....,..
09.09.0005.	-- -- -- -- -- -- -- **Dilatationsstoß Geländer**	4,00	St	.....,..	.....,..
09.09.0006.	24.121/956.10.02.99 **Tür einbauen** Widerlager*Riegel RiZ Zug 4 ... Freitext ...	2,00	St	.....,..	.....,..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.09.0007.	24.121/917.11.01.00.11 **Leiter einbauen** Widerlager*Senkrecht Stahl,verzinkt*Sprosse 20*20 mm Anschlagkonstr.	5,30	m	.....,..	.....,..
09.09.0008.	24.121/928.22.01 **Handgriff einbauen** Stahl,n.rostend*60 cm lang Anker, n.rostend	4,00	St	.....,..	.....,..
09.09.0009.	24.121/623.10.99.26.01 **Gitterrostabdeckung einbauen** Widerlager*... Freitext ... ... Freitext ...*Mw.30/30 mm Scharnier/Aufl.*Verz./n.rostend	2,00	St	.....,..	.....,..
09.09.0010.	-- -- -- -- -- -- -- **Zul. Ausrüstung WL b. Achsen**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Zwischensumme 09.09.				**.....,..**
09.10.	**Abdichtung, Belag, Fugen**				
	Hinweis zur OZ 09.10.0001.				
09.10.0001.	-- -- -- -- -- -- -- **prov. Zuwegung**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
09.10.0002.	-- -- -- -- -- -- -- **Prüfung Abreißfestigkeit durchführ.**	30,00	St	.....,..	.....,..
09.10.0003.	24.124/921.19.32 **Schutzeinrichtung bereitstellen** Überbau*... Freitext ... Beleucht./Heizng*mit Einhausung	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
09.10.0004.	24.124/928 **Schutzeinr. vorh.,unterh.,betreib.**	8,00	Mt	.....,..	.....,..
09.10.0005.	24.124/923 **Schutzeinr. b. Nichteinsatz vorhal.**	10,00	Mt	.....,..	.....,..
09.10.0006.	24.124/108.08.11.05.21 **Betonunterlage vorbereiten** zwischen Kappen*Oberfl. waager. Teilflächen*strahlen/absaugen entf. von Zement*entsorgen	4.000,00	m2	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-0763-B — **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: 01-25-0058 — **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: 1 — **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.10.0007.	24.124/108.09.11.05.21 **Betonunterlage vorbereiten** unter Kappe*Oberfl. waager. Teilflächen*strahlen/absaugen entf. von Zement*entsorgen	1.100,00	m2	.....,..	.....,..
09.10.0008.	24.124/213.11 **Betonunterlage versiegeln** Überbau*Teilflächen	5.100,00	m2	.....,..	.....,..
09.10.0009.	-- -- -- -- -- -- -- **Zul. Versiegelg. Beton Temp. 0 °C**	5.100,00	m2	.....,..	.....,..
09.10.0010.	24.123/123.30.01 **Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.** Überbau*Teilflächen	5.100,00	m2	.....,..	.....,..
09.10.0011.	24.123/128.50.01 **Dichtungssch. aus 2 Bitbahnen herst** Flügel* Teilflächen	65,00	m2	.....,..	.....,..
09.10.0012.	24.123/161 **Schutzlage herstellen**	1.090,00	m2	.....,..	.....,..
09.10.0013.	24.123/151.11.01 **Verstärkungsstreifen einbauen** Schrammbord*Schweißbn.kasch. Breite mind.30 cm	640,00	m	.....,..	.....,..
09.10.0014.	24.123/151.22.02 **Verstärkungsstreifen einbauen** Überbauende*Edelstahlband Breite mind.50 cm	25,00	m	.....,..	.....,..
09.10.0015.	-- -- -- -- -- -- -- **Manschette einb. Brückenablauf**	32,00	St	.....,..	.....,..
09.10.0016.	24.112/908.93 **Erschwernis durch Einbauten** ... Freitext ...*Straßenabläufe	32,00	St	.....,..	.....,..
09.10.0017.	23.113/672.69.13.00.01 **Streifen/Rinne aus MA herst.** Bw Bk10+Bk3,2*... Freitext ... MA 11 S*Bit.25/55-55A+vvZ Handeinbau	70,00	m	.....,..	.....,..
09.10.0018.	23.113/672.62.13.00.00 **Streifen/Rinne aus MA herst.** Bw Bk10+Bk3,2*Rinne 50 cm MA 11 S*Bit.25/55-55A+vvZ	570,00	m	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.10.0019.	23.113/912.62.06.40.01 **Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.** Fuge vor Kappen*Schutzschicht Tiefe 40 mm*Breite 20 mm Fugenmasse N2	640,00	m	.....,..	.....,..
09.10.0020.	23.113/907.91.01.02 **Naht in Asphaltschicht herst.** ... Freitext ...*Längsnaht PmB heiß*Dicke ü.2,5-4,5cm	640,00	m	.....,..	.....,..
09.10.0021.	-- -- -- -- -- -- -- **Aufsatz für Brückenablauf anpassen**	32,00	St	.....,..	.....,..
09.10.0022.	23.113/807.11.32.00.00 **Asphaltschutzschicht herstellen** zwischen Kappen*MA11S,Bk100-Bk3,2 Dicke 4 cm*Bimi25/55-55A+vvZ	3.700,00	m2	.....,..	.....,..
09.10.0023.	23.113/817.10.91 **Oberfl. d. Asphaltschutzsch. bearb.** Abstr. maschin.*... Freitext ... Lieferkörnung 2/5	3.700,00	m2	.....,..	.....,..
09.10.0024.	23.113/912.99.06.40.01 **Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.** ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe 40 mm*Breite 20 mm Fugenmasse N2	50,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 09.10.0025.				
09.10.0025.	23.113/672.64.23.00.00 **Streifen/Rinne aus MA herst.** Bw Bk10+Bk3,2*Rinne 50 cm, BW MA 8 S*Bit.25/55-55A+vvZ	640,00	m	.....,..	.....,..
09.10.0026.	24.112/908.93 **Erschwernis durch Einbauten** ... Freitext ...*Straßenabläufe	32,00	St	.....,..	.....,..
09.10.0027.	23.113/912.69.05.40.01 **Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.** Fuge vor Kappen*... Freitext ... Tiefe 35 mm*Breite 20 mm Fugenmasse N2	640,00	m	.....,..	.....,..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.10.0028.	23.113/912.99.05.40.01 **Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.** ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe 35 mm*Breite 20 mm Fugenmasse N2	52,00	m	.....,..	.....,..
09.10.0029.	-- -- -- -- -- -- -- **AF m. Schweißb. abdichten**	28,00	m	.....,..	.....,..
09.10.0030.	-- -- -- -- -- -- -- **Abdichtg AF Pfeiler / Fundamente**	80,00	m	.....,..	.....,..
09.10.0031.	-- -- -- -- -- -- -- **Abdichtg AF Widerlager / Fundamente**	100,00	m	.....,..	.....,..
09.10.0032.	24.123/205.16.04.00 **Bauwerksfuge herstellen** Widerlager*Fug 2, Bild 2 Abschl.Fug2,Bild4	14,00	m	.....,..	.....,..
09.10.0033.	24.123/225.99.99 **Fugenband einbauen** ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...	30,00	m	.....,..	.....,..
09.10.0034.	-- -- -- -- -- -- -- **Zul. Stoß Fugenband A250**	4,00	St	.....,..	.....,..
09.10.0035.	24.123/205.97.00.00 **Bauwerksfuge herstellen** ... Freitext ...*Fug 3	12,00	m	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 09.10.				**.....,..**
09.11.	**Sonstiges**				
09.11.0001.	24.124/561.11.10.11 **Anti-Graffiti-Beschichtung herst.** Widerl.u.Flügel*auf Beton heißwasserstra.*permanent transparent	300,00	m2	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 09.11.0002.				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-0763-B — **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: 01-25-0058 — **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: 1 — **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.11.0002.	24.121/971.91.12.21.13 **Messbolzen einbauen** ... Freitext ...*Feuerverzinkt DU 10 - 20 mm*L 40 - 80 mm Vertikal*Mörtel*Zentrierbohrung Lage-/Höhenmessg	58,00	St	.....,..	.....,..
09.11.0003.	24.121/971.21.22.11.01 **Messbolzen einbauen** Widerlager*Feuerverzinkt DU 20 - 30 mm*L 40 - 80 mm Horizontal*Mörtel*Lagemessung	4,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 09.11.0004.				
09.11.0004.	24.121/971.31.22.11.03 **Messbolzen einbauen** Stütze*Feuerverzinkt DU 20 - 30 mm*L 40 - 80 mm Horizontal*Mörtel*Lage-/Höhenmessg	12,00	St	.....,..	.....,..
09.11.0005.	-- -- -- -- -- -- -- **Zielmarken d. Pfeiler**	6,00	St	.....,..	.....,..
09.11.0006.	-- -- -- -- -- -- -- **Untergrundvorb. f. Markierung**	150,00	m2	.....,..	.....,..
09.11.0007.	-- -- -- -- -- -- -- **Markierung a. Überbau herst.**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
09.11.0008.	-- -- -- -- -- -- -- **Feld-Segmentmarkierung**	12,00	St	.....,..	.....,..
09.11.0009.	-- -- -- -- -- -- -- **Achsmarkierung**	16,00	St	.....,..	.....,..
09.11.0010.	22.118/923.00 **Jahreszahl-Matrize einbauen**	1,00	St	.....,..	.....,..
09.11.0011.	-- -- -- -- -- -- -- **Bauwerks Nr. Schild herstellen**	1,00	St	.....,..	.....,..
09.11.0012.	24.121/641.11 **Vogel-Einflugschutz einbauen** Widerlager*Polycarb., 6mm	5,50	m2	.....,..	.....,..
09.11.0013.	-- -- -- -- -- -- -- **Vogeleinflugschutz klappbar**	4,50	m²	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-0763-B** **L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE: **01-25-0058** **Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV: **1** **Brücke i.Z. der L 712**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.11.0014.	23.115/311.05.00.01.12 **Bordstein aus Beton setzen** BSt. TB 10x30 cm*gerader Stein bis 10 cm unt. OK*F-beton Unt. AG	20,00	m	.....,..	.....,..
09.11.0015.	23.115/326.21.01 **Bordstein trennen** TBSt. 10/30-8/20*BSt.nassschneiden BSt. trennen	10,00	St	.....,..	.....,..
09.11.0016.	23.115/116.40.91.11.11 **Pflasterdecke mit Verb.pfl. herst.** Rad-/Gehwegflchn.*... Freitext ... Fase 2/2*SZ18/LA20 Bett.0/4 30 v. H.*Fuge 0/4 n. Unterlagen AG	15,00	m2	.....,..	.....,..
09.11.0017.	23.115/195.01.01 **Pflastersteine zuarbeiten** aus Beton*Dicke 6-8 cm	16,00	m	.....,..	.....,..
09.11.0018.	23.115/922.11.12.01 **Böschungstreppe herstellen** Stufenbr. 80 cm*H/B 18/27 cm Betonfertigteile*beids. Tr.w. Bet. Fugenmörtel	55,00	m	.....,..	.....,..
09.11.0019.	23.115/931.11.11.03 **Böschungsbefestigung herstellen** Böschung 1:1,5*Betonpfl. 8 cm Planum herstellen*Beton C 12/15 Baustoffgem. 0/8	420,00	m2	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 09.11.				**.....,..**
	Zwischensumme 09.				**.....,..**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	**01-0763-B**	**L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE:	**01-25-0058**	**Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV:	**1**	**Brücke i.Z. der L 712**

OZ		GB in EUR
LV	**1**	
00.	**Vorbereitende Arbeiten**	
00.00.	Allgemeine Arbeiten	.....,..
00.01.	Beweissicherung	.....,..
00.02.	Technische Vorleistungen	.....,..
00.03.	Baustellenüberwachung	.....,..
	Summe 00.	**.....,..**
01.	**Entwässerung**	
01.00.	Baustelleneinrichtg, tech. Bearb.	.....,..
01.01.	Wasserhaltung Regenrückhaltebecken	.....,..
01.02.	Drosselbauwerk	.....,..
01.03.	Energieumwandlungsschacht	.....,..
01.04.	Lamellenklärer	.....,..
01.05.	Regenrückhaltebecken	.....,..
01.06.	Betriebsgelände	.....,..
01.07.	Entwässerung östl. d. Passade	.....,..
	Summe 01.	**.....,..**
02.	**Verkehrssicherung**	
02.00.	Verkehrssicherg. Phase A	.....,..
02.01.	Verkehrssicherg. Phase B	.....,..
02.02.	Verkehrssicherg. Phase C	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	**01-0763-B**	**L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE:	**01-25-0058**	**Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV:	**1**	**Brücke i.Z. der L 712**

OZ		GB in EUR
02.03.	Verkehrsfhg. Behelfsbr. / L 712	.....,..
02.04.	K 84 / Rückbau Wasserleitg.	.....,..
02.05.	Sperrg. K 84 o. Gem.Str.	.....,..
02.06.	K 84 / Baustraße	.....,..
02.07.	Gemeinde Str. (An der Passade)	.....,..
02.08.	Schutzeinrichtg. Endausbau	.....,..
02.09.	Vollsperrung Endausbau	.....,..
	Summe 02.	**.....,..**
03.	**Kampfmittel**	
03.00.	KMS Vorbereitende Arbeiten	.....,..
03.01.	Kampfmittelsondierung	.....,..
	Summe 03.	**.....,..**
04.	**Straßenbau**	
04.00.	Baustelleneinr Achse 10	.....,..
04.01.	Baustelleneinr Achse 80	.....,..
04.02.	Baustelleneinr Brückenbauw	.....,..
04.03.	Erdarbeiten Achse 80	.....,..
04.04.	Erdarbeiten Achse 10	.....,..
04.05.	Erdarbeiten Endausbau L712	.....,..
04.06.	Oberbauarbeiten Achse 80 Dammv.	.....,..
04.07.	Oberbauarbeiten Achse 10 Dammv.	.....,..
04.08.	Oberbauarbeiten Endausbau Fahrbahn	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	**01-0763-B**	**L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE:	**01-25-0058**	**Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV:	**1**	**Brücke i.Z. der L 712**

OZ		GB in EUR
04.09.	Oberbauarbeiten auf alter Brücke	....,..
04.10.	Oberbauarbeiten auf neuem Bauwerk	....,..
04.11.	Oberbauarbeiten "An der Passade"	....,..
04.12.	Markierung Endausbau	....,..
04.13.	Kontrollprüfungen auf STS/FSS	....,..
04.14.	Kontrollprüfungen im Bauablauf	....,..
04.15.	Kontrollprüfungen nach Bauausf.	....,..
	Summe 04.	**....,..**
05.	**Verbauten der L 712**	
05.00.	Technische Bearbeitung Verbauten	....,..
05.01.	Verbauten L 712	....,..
05.02.	Verbauten Achse 10	....,..
05.03.	Verbauten Achse 80	....,..
	Summe 05.	**....,..**
06.	**Behelfs-WL im Zuge der L 712**	
06.00.	Technische Bearbeitg Behelf-WL	....,..
06.01.	BE Behelfswiderlager	....,..
06.02.	Behelfs-WL Achse 10 u. 80 herst.	....,..
06.03.	Behelfswiderlager rückbauen	....,..
	Summe 06.	**....,..**
07.	**Behelfsbrücken i. Z. der Baustr.**	

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	**01-0763-B**	**L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE:	**01-25-0058**	**Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV:	**1**	**Brücke i.Z. der L 712**

OZ		GB in EUR
07.00.	Tech. Bearb. Behelfsbr. i.Z.Baustr.	.....,..
07.01.	BE Behelfsbr. i.Z.d. Baustr.	.....,..
07.02.	Behelfsbr. i.Z.d. Baustr. herst.	.....,..
07.03.	Techn. Bearb. Behelfsbr. L 712	.....,..
07.04.	BE Behelfsbr. L 712	.....,..
07.05.	Behelfsbr. L 712 , Gerüste herst.	.....,..
07.06.	Erdbau / Baustrasse	.....,..
	Summe 07.	**.....,..**
08.	**Rückbau bestehendes Bauwerk**	
08.00.	Rückbau Technische Bearbeitung	.....,..
08.01.	Rückbau BE - Vorarbeiten	.....,..
08.02.	Rückbau Gerüste	.....,..
08.03.	Rückbau Anbauteile	.....,..
08.04.	Rückbau Fugen, Belag, Kappenoberfl.	.....,..
08.05.	Rückbau Beton, Stahlbeton,	.....,..
	Summe 08.	**.....,..**
09.	**ENB Passadetalbrücke**	
09.00.	Technische Bearbeitung Ersatzneubau	.....,..
09.01.	Baustelleneinrichtung Ersatzneubau	.....,..
09.02.	Gerüste Ersatzneubau	.....,..
09.03.	Verbau u. Gründungen Ersatzneubau	.....,..
09.04.	Wasserhaltung Ersatzneubau	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	**01-0763-B**	**L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE:	**01-25-0058**	**Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV:	**1**	**Brücke i.Z. der L 712**

OZ		GB in EUR
09.05.	Erdarbeiten Ersatzneubau	.....,..
09.06.	Beton, Stahlbeton, Ersatzneubau	.....,..
09.07.	Bauwerksentwässerung Ersatzneubau	.....,..
09.08.	Lager und Fahrbahnübergänge	.....,..
09.09.	Stahlbauarbeiten	.....,..
09.10.	Abdichtung, Belag, Fugen	.....,..
09.11.	Sonstiges	.....,..
	Summe 09.	**.....,..**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	**01-0763-B**	**L 712, Lemgo/Voßheide, BW Passadetal [3919502] ENB**
VE:	**01-25-0058**	**Ersatzneubau der Passadetalbrücke**
LV:	**1**	**Brücke i.Z. der L 712**

OZ		GB in EUR
LV	**1**	
00.	Vorbereitende Arbeiten	.....,..
01.	Entwässerung	.....,..
02.	Verkehrssicherung	.....,..
03.	Kampfmittel	.....,..
04.	Straßenbau	.....,..
05.	Verbauten der L 712	.....,..
06.	Behelfs-WL im Zuge der L 712	.....,..
07.	Behelfsbrücken i. Z. der Baustr.	.....,..
08.	Rückbau bestehendes Bauwerk	.....,..
09.	ENB Passadetalbrücke	.....,..

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	.....,..
Angebotssumme (netto)	.....,..
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	.....,..
Angebotssumme (brutto)	**.....,..**