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1. Hochwasserschutz Glenne - Anhebung Suderlager Weg

1.1. Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung

1.1.10.

Baustelleneinrichtung für die eigenen Leistungen
Geräte, Hebezeuge, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung
der eigenen Bauleistungen erforderlich sind, auf die
Baustelle bringen, bereitstellen und betriebsfertig
aufstellen, einschl. der dafür notwendigen Arbeiten
und Nebenleistungen;
Unterkünfte, Lagerschuppen, Toilettencontainer und
dgl. antransportieren, aufbauen und einrichten;
Die Kosten für das Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Gebühren und dgl. während der
gesamten Bauzeit bis Fertigstellung der hier beschriebenen
Gewerke werden mit dieser Pauschale vergütet.
Die Pauschale gilt für alle Positionen sämtlicher
Titel des Leistungsverzeichnisses.
Umfang der durch den AG zur Mitbenutzung
gestellten Baustelleneinrichtung s. Vorbemerkungen.

Einrichten der Baustelle

1,000 psch ............ ............ €

1.1.20.

Baustelleneinrichtung räumen
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen
und dgl. räumen; benutzte Flächen und Wege
entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter
Wahrung der Iandschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemäß herrichten; Verunreinigungen
beseitigen.
Soweit nicht gesonderte Positionen für das Räumen
der Baustelle im Leistungsverzeichnis enthalten sind,
gilt die pauschale für alle Positionen
des Leistungsverzeichnisses.

Räumung der Baustelle

1,000 psch ............ ............ €

1.1.30.

Verkehrschilder gem. StVO nach Abstimmung und
verkehrsrechtlicher Anordnung frei Baustelle liefern,
aufstellen, vorhalten und wieder abbauen.

Verkehrsschilder
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10,000 St ............ ............ €

1.1.40.

Anfertigung von Abrechnungsplänen mit Darstellung aller
relevanten Leistungen entsprechend des Baufortschrittes.
Diese Position beinhaltet auch die zur Erstellung der
Abrechnungspläne erforderlichen Vermessung im UTM-
Format durch einen Vermessungsingenieur, inkl. der
Erstellung der dazugehörigen Geländemodelle
(Ausgangszustand, jeweiliger Abrechnungszustand). Dies
gilt auch für abrechnungsrelevante Zwischenaufmaße der
Abtrags- und Auftragsbereiche.
Die Abrechnungspläne sind zweifach analog und einfach
digital zur Verfügung zu stellen. Die Lieferung der
digitalen Daten erfolgt sowohl als dxf.-Datei und im
REB-Format (Massenberechnungen, Geländemodelle mit
Punkten, Zwangskanten und Vermaschung).

Anfertigung von Abrechnungsplänen

1,000 psch ............ ............ €

1.1.50.

Vermessungstechnische Aufnahme Neuzustand
mit Darstellung aller relevanten Leistungen.
Zuliefern sind der aktualisierte Bestandslageplan
(Neuzustand) im UTM-Format mit Darstellung der
vorhandenen Topographie, jeweils eine Ausfertigung
analog und eine Ausfertigung digital (dxf Format).

Vermessungstechnische Aufnahme Neuzustand

1,000 psch ............ ............ €

1.1.60.

Führen eines Bautagebuches gemäß Vergabehandbuch für
die Durchführung von Bauleistungen des Bundes (VHB),
Richtlinie 411 des VHB, Ausgabe 2019, Lesefassung Stand 2023,
mit Temperaturen, Arbeitsablauf,
eingesetztes Material und Maschinen, besondere
Vorkommnisse, Bodenverhältnisse etc..

Führen eines Bautagebuches

1,000 psch ............ ............ €

1.1.70.

Bauzaun liefern und im Zuge der Arbeiten
versetzen, zur Anpassungen des Baufeldes
Verbindungen der Einzelelemente lösen, Elemente und
Standfüße aufnehmen und im Baufeld umsetzen,
Bauzaun wieder aufstellen und untereinander
verbinden

Bauzaun, aus Einzelelementen liefern, versetzen
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Elemente: verzinkter Stahlrohrrahmen, Gitterfüllung,
h = 2,0 m
Standfüße: Beton
auf gesonderte Anweisung der Bauüberwachung

100,000 m ............ ............ €

1.1.80.

Absperrschrankengitter liefern und im Zuge der Arbeiten versetzen,
zur Anpassungen des Baufeldes Verbindungen der Einzelelemente
lösen, Elemente und
Standfüße aufnehmen und im Baufeld umsetzen,
Absperrschrankengitter wieder aufstellen und
untereinander verbinden
Elemente: TL-Absperrschranken aus Kunststoff,
h = 1,1 m
Standfüße: TL-Fußplatten
auf gesonderte Anweisung der Bauüberwachung

Absperrschrankengitter liefern und versetzen

50,000 m ............ ............ €

1.1.90.

Kontinuierliche Säuberung der öffentlichen
Verkehrswege im Bereich der Zufahrt/ Abfahrt zur
Baustelle sowie der Abrollstrecke soweit die
Verschmutzungen durch den AN verursacht wurden, mit
Kehrfahrzeugen, Handarbeit inkl. Wässerung etc..
Übernahme des Kehrgutes in AN-Eigentum.

Säuberung der Verkehrswege/Abrollstrecke

1,000 psch ............ ............ €

1.1.100.

Stahlplatten 6,00 x 1,80 m, Stärke 15 mm, zur
Herstellung von 3 St. Ausweichbuchten antransportieren,
auslegen und vorhalten.
Nach Abschluss der Arbeiten, Stahlplatten aufnehmen
und in AN-Eigentum übernehmen.
Die Befahrbarkeit ist für Fahrzeuge nach Wahl des AN
herzustellen.
Zur Position gehört das Herstellen eines Planums als
Auflagerfläche soweit erforderlich und die Wiederherstellung
des Ausgangszustandes.

Abgerechnet wird die Anzahl der verlegten Stahlplatten.

Abmessungen der Ausweichbuchten:
Länge entlang des Suderlwager Weges: 18 m

Stahlplatten 6,00 x 1,80 m

9,000 St ............ ............ €
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1.1.110.

Verkehrsabhängig gesteuerte mobile Lichtsignalanlage zur Sicherung
der Baustellenzufahrt an K54 liefern, aufstellen und nach Abschluss
der Materialanlieferungen vollständig räumen.
Fahrbahnbreite ca. 5,50 m, zulässige Höchstgeschwindigkeit im
Bestand 70 km/h. Die Baustellenzufahrt liegt südlich der Straße.
Bis zu 30 Lkw-Anlieferungen je Arbeitstag; Einfahrt in die Baustelle
rückwärts unter Inanspruchnahme des Straßenraums.
Verkehrszeichenplan und Signalzeitenplan einschließlich Anforderungs-,
Räum- und Freigabeablauf erstellen und mit der zuständigen Behörde
abstimmen. Verkehrsrechtliche Anordnung beantragen.
Ausführung gemäß Anordnung und einschlägigen Regelwerken.

Bedarfsgesteuerte mobile Lichtsignalanlage für beide Fahrtrichtungen
liefern, aufstellen, anschließen, programmieren und betriebsbereit
übergeben. Anlage mit gesicherter Sperrphase für beide Fahrtrichtungen
während des gesamten Rangiermanövers ausführen. Widersprüchliche
Freigaben müssen ausgeschlossen sein.
Signalgeber und Haltstellen außerhalb des anhand der maßgebenden
Lkw-Schleppkurve festgelegten Rangier- und Ausschwenkbereichs
anordnen. Sichere Anfahrt, Warteposition und Einfahrt der
Lieferfahrzeuge in den gesicherten Bereich berücksichtigen.

Sämtliche gemäß Anordnung erforderlichen Verkehrszeichen,
Vorankündigungen, Aufstellvorrichtungen und sonstigen
Verkehrseinrichtungen einschließlich Befestigungen herstellen.
Vorhandene Beschilderung erforderlichenfalls vorübergehend
abdecken und anschließend wiederherstellen.

Nach Abschluss sämtliche Einrichtungen abbauen und abfahren
sowie beanspruchte Flächen in ihren ursprünglichen Zustand versetzen.

Mobile Lichtsignalanlage für Baustellenzufahrt einrichten und räumen

1,000 St ............ ............ €

1.1.120.

Verkehrssicherung gemäß vorheriger Position für die angeordnete
Einsatzdauer vorhalten und betriebsbereit halten.
Einschließlich Energieversorgung, vorgeschriebener Kontrollen
und deren Dokumentation, Wartung, Reinigung, Instandsetzung,
Störungsbeseitigung und erforderlichem Ersatz defekter Einrichtungen.
Bei Ausfall oder sicherheitsrelevanter Störung der Anlage dürfen
keine Rangiermanöver begonnen werden. Wiederaufnahme erst
nach Wiederherstellung der angeordneten Sicherung.

Mobile Lichtsignalanlage für Baustellenzufahrt vorhalten

1,000 psch ............ ............ €

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung ............ €
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1.2. Anhebung Suderlager Weg - Abschnitt A

1.2.10.

Asphaltschnitt mit einer Stärke von bis zu 0,06 m in
vorhandenem Weg durchführen.

Asphalt bis 0,06 m tief schneiden

9,000 m ............ ............ €

1.2.20.

Bankett mit einer Breite von 0,50 m beidseitig entlang der
bestehenden Fahrbahn mittels Bankettfräse profilgerecht
ausbauen.
Anfallendes Material aufnehmen, laden und einer
 ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.
Die Kosten für Transport und Entsorgung werden über
gesonderte Positionen vergütet.

Bankett mit Bankettfräse ausbauen

1.700,000 m ............ ............ €

1.2.30.

Vorhandene bituminöse Deckschicht (Asphaltbeton, Gussasphalt
oder Splittmastixasphalt) ausfräsen und die Fräsfläche reinigen.

Die Frästiefe beträgt bis zu 6 cm.
Fräsbreite 3,00 m.

Anfallendes Fräsgut verbleibt auf der Trasse.

Bituminöse Deckschicht fräsen und reinigen

2.550,000 m² ............ ............ €

1.2.40.

Auf der Wegefläche verbleibendes Fräsgut gleichmäßig verteilen,
profilieren und verdichten. Gleichmäßige und tragfähige Unterlage
für die nachfolgende Schottertragschicht herstellen.

Fräsgut profilieren und verdichten

2.550,000 m² ............ ............ €

1.2.50.

Fahrbahnaufhöhung mittels Schottertragschicht HKS 0/45 mit
variabler Aufhöhung entsprechend Sollgradiente, d = bis zu 40 cm,
i.M. 20 cm liefern, einbauen und verdichten.

Schottertragschicht HKS 0/45, d bis 40 cm liefern, einbauen und verdichten
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225,000 m³ ............ ............ €

1.2.60.

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen.
In Verkehrsflächen für Ländliche Wege
Unterlage: HKS 0/45, Asphaltbefestigung
Bindemittel: C40BF1-S
Bindemittelmenge: 300 g/m²
Vor Einbau der 1. und vor Einbau der 2. Lage der Tragdeckschicht.

Bitumenemulsion, C40BF1-S, 300 g/m²

2.550,000 m² ............ ............ €

1.2.70.

Asphalttragdeckschicht aus Asphaltmischgut AC 16 TD mit
Straßenbaubitumen 50/70 gemäß TL Asphalt-StB und
ZTV Asphalt-StB liefern, in ländlichen Wegen gem.
ZTV LW 16 einbauen und verdichten.

Einbau in einer Lage und mit Fertiger.
Verdichtete Schichtdicke: 10 cm.

Angenommene Wichte zur Abrechnung 2,4 t / m³.

Asphalttragdeckschicht, 10 cm, 1 Lage, AC 16 TD, 50/70, mit Fertiger

2.550,000 m² ............ ............ €

1.2.80.

Abstumpungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und
Einwalzen von Abstreukörnung durchführen.
Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Abstreukörnung: Lieferkörnung 1/3
Abstreumenge: 1,0 kg/m²
Maschinell aufstreuen.

Abstumpfungsmaßnahme durchführen

2.550,000 m² ............ ............ €

1.2.90.

Bankett aus gebrochenem Kalkstein 0/32 nach TL SoB-StB liefern, lagenweise einbauen, profilge-
recht herstellen und verdichten.

Bankettbreite 0,50 m.

Verdichtete Schichtdicke 15 cm.

Oberfläche höhengerecht herstellen, bündig zur angrenzenden Fahrbahn, mit der erforderlichen Qu-
erneigung entsprechend der Fahrbahn zur Sicherstellung der Oberflächenentwässerung.

Bankette 0/32  herstellen
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Einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen, insbesondere Anpassen an vorhandene Zufahr-
ten, Einmündungen und angrenzende Flächen sowie Herstellen eines sauberen Anschlusses an die
Fahrbahnkante.

1.700,000 m ............ ............ €

1.2.100.

Asphalttragdeckschicht an Anschlüssen an bestehende Fahrbahnen
oder an vergleichbaren Übergängen als dauerhafte Anrampung
herstellen. Einbaustärke bis 6 cm, Breite bis 20 cm. Einbau nach
Anweisung der Bauleitung des Auftraggebers von Hand.

Asphaltmischgut liefern und gemäß TL Asphalt-StB einbauen
und verdichten.

Die Anlieferung von Kleinmengen sowie der abschnittsweise
Einbau sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Keile aus Asphalt herstellen

20,000 m ............ ............ €

1.2.110.

Querfuge zum Anschluss an den vorhandenen Fahrbahnbelag
in der Asphalttragdeckschicht herstellen.

Fuge erforderlichenfalls nachschneiden, reinigen und trocknen.
Lieferung und Einbau von Unterfüllstoff, soweit erforderlich.
Anschließend die Fuge mit heiß verarbeitbarer elastischer
Fugenmasse Typ N2 nach den Verarbeitungsvorschriften des
Herstellers vollständig verfüllen.

Fugentiefe: 30 mm
Fugenbreite: 15 mm

Fugen schneiden, herstellen u. vergießen, 30 x 15 mm, m. Unterfüllstoff

10,500 m ............ ............ €

1.2.120.

Nachweis des Verdichtungsgrades mittels
dynamischer Lastplattendruckversuche durch ein
anerkanntes Fachbüro gem. DIN 18134.
Verdichtung: DPr >= 103 %, Ev2 >= 120 MN/m2, Ev2/Ev1 <= 2,2

Nachweis der Verdichtung (dynamisch)
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10,000 St
............ ............ €

1.2.130.

Nachweis des Verdichtungsgrades mittels
statischerer Lastplattendruckversuche durch ein
anerkanntes Fachbüro gem. DIN 18134.
Verdichtung: DPr >= 103 %, Ev2 >= 120 MN/m2, Ev2/Ev1 <= 2,2

Nachweis der Verdichtung (statisch)

9,000 St ............ ............ €

1.2.140.

Bohrkern für Kontrollprüfungen gemäß TP Asphalt-StB  nach
Angabe des AG entnehmen und dem AG (bzw. der Prüfstelle)
im geeigneten Probengefäß übergeben.
Bohrkerndurchmesser: 150 mm
Bohrtiefe: bis 12 cm
Material: Neu eingebaute Asphalttragdeckschicht

Bohrkern entnehmen

5,000 St ............ ............ €

Summe 1.2. Anhebung Suderlager Weg - Abschnitt A ............ €

1.3. Sanierungsarbeiten Suderlager Weg - Abschnitt C

1.3.10.

Asphaltschnitt mit einer Stärke von bis zu 0,06 m in
vorhandenem Weg durchführen.

Asphalt bis 0,06 m tief schneiden

9,000 m ............ ............ €

1.3.20.

Bankett mit einer Breite von 0,50 m entlang der bestehenden Fahrbahn mittels Bankettfräse profilge-
recht ausbauen.
Anfallendes Material aufnehmen, laden und einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.
Die Kosten für Transport und Entsorgung werden über gesonderte Positionen vergütet.

Bankett mit Bankettfräse ausbauen

400,000 m ............ ............ €
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1.3.30.

Vorhandene bituminöse Deckschicht (Asphaltbeton, Gussasphalt
oder Splittmastixasphalt) auf Teilflächen längs der Fahrbahn
keilförmig ausfräsen und die Fräsfläche reinigen.

Die Frästiefe beträgt am Anschluss an die vorhandene Rinne
bis zu 6 cm und nimmt keilförmig bis auf 0 cm im Scheitel der
neuen Tragdeckschicht ab.

Fräsbreite über 2,00 m

Anfallendes Fräsgut aufnehmen, laden und fachgerecht verwerten
oder entsorgen. Das Fräsgut geht in das Eigentum des
Auftragnehmers über.

Bituminöse Deckschicht fräsen und reinigen, Keil, Teilfläche längs

50,000 m² ............ ............ €

1.3.40.

Vorhandene bituminöse Deckschicht (Asphaltbeton, Gussasphalt oder Splittmastixasphalt) auf Fahr-
bahnen in zusammenhängender Fläche keilförmig ausfräsen und die Fräsfläche reinigen.

Die Frästiefe beträgt am Anschluss an den vorhandenen Fahrbahnbelag bis zu 6 cm und nimmt keil-
förmig bis auf 0 cm im Anschluss an das neue Fahrbahnprofil ab, sodass ein stufenloser Übergang
entsteht.

Fräsbreite über 2,00 m.

Anfallendes Fräsgut aufnehmen, laden und fachgerecht verwerten oder entsorgen. Das Fräsgut geht
in das Eigentum des Auftragnehmers über.

Bituminöse Deckschicht fräsen und reinigen, Keil, Anschlussbereich

36,000 m² ............ ............ €

1.3.50.

Vorhandene bituminöse Oberfläche (Asphaltbeton, Gussasphalt oder Splittmastixasphalt) durch
Feinfräsen bzw. Anrauen der Oberfläche zur Herstellung einer griffigen und haftfähigen Unterlage für
den nachfolgenden Asphalteinbau bearbeiten.

Das Anrauen ist ohne wesentliche Veränderung der Höhenlage oder des vorhandenen Profils
auszuführen. Anschließend ist die bearbeitete Fläche gründlich zu reinigen und von Fräsgut sowie
losem Material zu befreien.

Anfallendes Fräsgut aufnehmen, laden und fachgerecht verwerten oder entsorgen. Das Fräsgut geht
in das Eigentum des Auftragnehmers über.

Bituminöse Deckschicht anrauen und reinigen

672,000 m² ............ ............ €

09.10.2026 Seite 12



OZ

Hochwasserschutz Glenne
Hochwasserschutz Glenne - Anhebung Suderlager Weg
Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Projekt:
LV:

1.3.60.

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen.
In Verkehrsflächen für Ländliche Wege
Unterlage: Asphaltbefestigung
Bindemittel: C40BF1-S
Bindemittelmenge: 300 g/m²
Vor Einbau der Binder- und vor Einbau der Tragdeckschicht.

Bitumenemulsion, C40BF1-S, 300 g/m²

1.516,000 m² ............ ............ €

1.3.70.

Asphalttragdeckschicht aus Asphaltmischgut AC B S mit Straßenbaubitumen 50/70 gemäß TL
Asphalt-StB und ZTV Asphalt-StB liefern, in ländlichen Wegen zur Vorprofilierung in
unterschiedlichen Stärken einbauen und verdichten.

Mischgut: AC 11 B N
Bindemittel Bitumen 50/70.
Angenommene Wichte zur Abrechnung 2,4 t / m³.

Asphaltbinder, Schadstellen/Profilregulierung, AC 11 B N, 50/70, mit Fertiger

50,000 t ............ ............ €

1.3.80.

Asphalttragdeckschicht aus Asphaltmischgut AC 16 TD mit Straßenbaubitumen 50/70 gemäß TL
Asphalt-StB und ZTV Asphalt-StB liefern, in ländlichen Wegen einbauen und verdichten.

Einbau in einer Lage und mit Fertiger.

Verdichtete Schichtdicke: 6 cm.
Angenommene Wichte zur Abrechnung 2,4 t / m³.

Asphalttragdeckschicht, 6 cm, 1 Lage, AC 16 TD, 50/70, mit Fertiger

758,000 m² ............ ............ €

1.3.90.

Abstumpungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und
Einwalzen von Abstreukörnung durchführen.
Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Abstreukörnung: Lieferkörnung 1/3
Abstreumenge: 1,0 kg/m²
Maschinell aufstreuen.

Abstumpfungsmaßnahme durchführen

758,000 m² ............ ............ €
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1.3.100.

Bankett aus gebrochenem Kalkstein 0/32 nach TL SoB-StB liefern, lagenweise einbauen, profilge-
recht herstellen und verdichten.

Bankettbreite 0,50 m.

Verdichtete Schichtdicke 15 cm.

Oberfläche höhengerecht herstellen, bündig zur angrenzenden Fahrbahn, mit der erforderlichen Qu-
erneigung entsprechend der Fahrbahn zur Sicherstellung der Oberflächenentwässerung.

Einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen, insbesondere Anpassen an vorhandene Zufahr-
ten, Einmündungen und angrenzende Flächen sowie Herstellen eines sauberen Anschlusses an die
Fahrbahnkante.

Bankette 0/32  herstellen

400,000 m ............ ............ €

1.3.110.

Asphalttragdeckschicht an Anschlüssen an bestehende Fahrbahnen oder an vergleichbaren Über-
gängen als dauerhafte Anrampung herstellen. Einbaustärke bis 6 cm, Breite bis 20 cm. Einbau nach
Anweisung der Bauleitung des Auftraggebers von Hand.

Asphaltmischgut liefern und gemäß TL Asphalt-StB einbauen und verdichten.

Die Anlieferung von Kleinmengen sowie der abschnittsweise Einbau sind in den Einheitspreis einzu-
kalkulieren.

Keile aus Asphalt herstellen

7,000 m ............ ............ €

1.3.120.

Querfuge zum Anschluss an den vorhandenen Fahrbahnbelag in der Asphalttragdeckschicht
herstellen.

Fuge erforderlichenfalls nachschneiden, reinigen und trocknen. Lieferung und Einbau von
Unterfüllstoff, soweit erforderlich. Anschließend die Fuge mit heiß verarbeitbarer elastischer
Fugenmasse Typ N2 nach den Verarbeitungsvorschriften des Herstellers vollständig verfüllen.

Fugentiefe: 30 mm
Fugenbreite: 15 mm

Fugen schneiden, herstellen u. vergießen, 30 x 15 mm, m. Unterfüllstoff

10,000 m ............ ............ €

1.3.130. Nachweis der Verdichtung (dynamisch)
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Nachweis des Verdichtungsgrades mittels
dynamischer Lastplattendruckversuche durch ein
anerkanntes Fachbüro gem. DIN 18134.
Verdichtung: DPr >= 103 %, Ev2 >= 120 MN/m2, Ev2/Ev1 <= 2,2

4,000 St ............ ............ €

1.3.140.

Nachweis des Verdichtungsgrades mittels
statischerer Lastplattendruckversuche durch ein
anerkanntes Fachbüro gem. DIN 18134.
Verdichtung: DPr >= 103 %, Ev2 >= 120 MN/m2, Ev2/Ev1 <= 2,2

Nachweis der Verdichtung (statisch)

2,000 St ............ ............ €

Summe 1.3. Sanierungsarbeiten Suderlager Weg -
Abschnitt C

............ €

1.4. Kreuzung Suderlager Weg mit Graben 7.7.7

1.4.10.

Asphaltschnitt mit einer Stärke von bis zu 0,30 m in
vorhandenem Weg durchführen.

Asphalt bis 0,30 m tief schneiden

8,000 m ............ ............ €

1.4.20.

Vorhandene bituminöse Deckschicht (Asphaltbeton, Gussasphalt
oder Splittmastixasphalt) ausfräsen und die Fräsfläche reinigen.

Die Frästiefe beträgt bis zu 20 cm.
Fräsbreite 3,00 m.

Bituminöse Deckschicht fräsen und reinigen

16,000 m² ............ ............ €

1.4.30.

Straßenaufbruch laden und verwerten (Verwertungsweg nach Wahl des AN,
Verwertungsklasse A - RuVA-StB01).

Straßenaufbruch laden und verwerten
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4,000 m³ ............ ............ €

1.4.40.

Bankettmaterial, durchsetzt mit bindigen Bestandteilen, lösen,
laden und verwerten (Verwertungsweg nach Wahl des AN).

Bankettmaterial, lösen, laden und verwerten

1,100 m³ ............ ............ €

1.4.50.

Bestandsdurchlass: bestehend aus Bruchsteinen 0,60 x 0,40 m,
Betonplatte 0,60 x 1,00 m, Betonauflager, lösen, laden und verwerten
(Verwertungsweg nach Wahl des AN).

Abrechnung nach Wiegeschein (14 m³).

Bestandsdurchlass, Betonplatte 0,60 x 1,00 m, Betonauflager, lösen, laden, verwerten

28,000 t ............ ............ €

1.4.60.

Vorhandenen Zaun - Holzpfosten 6 x 4 cm, Länge ca. 2,5 m,
2 St. Seillitzen - aufnehmen und im Baufeld lagern. Nach
Abschluss der Arbeiten aufnehmen und wieder setzen.

Vorhandenen Zaun aufnehmen, lagern und wieder setzen

50,000 m ............ ............ €

1.4.70.

Oberboden, Homogenbereich 1, d = 0,30 m, zur Herstellung
einer Zwischenlagerfläche (12 x 12 m) lösen, laden, seitlich
zwischenlagern und nach Abschluss der Baumaßnahme
wieder andecken.

Oberboden, Homogenbereich 1, lösen, laden, zwischenlagern und wieder andecken

45,000 m³ ............ ............ €

1.4.80.

Unterboden, Homogenbereich 3 lösen, laden, bis zu 450 m
transportieren und in Mieten zur Probenahme zwischenlagern.
Tiefe: bis zu 2,50 m.

Abrechnung: Nach Aufmaß am Entnahmeort (feste Masse)
gemäß Vermessung.

Unterboden, lösen, laden, transportieren und zwischenlagern

20,000 m³ ............ ............ €
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1.4.90.

Zwischengelagerten Unterboden, Homogenbereich 3 laden
und verwerten (Verwertungsweg nach Wahl des AN).
Probenahme, Analytik, Transport und Standard-Annahmegebühren
sind komplett einzukalkulieren.

Unterboden laden und verwerten

20,000 m³ ............ ............ €

1.4.100.

Graben- bzw. Baugrubenwände entsprechend DIN 18303, DIN
4124, DIN EN 1610 und den Vorschriften der
Tiefbauberufsgenossenschaft als endgestützte
Stahlelemente (z.B. Verbaukästen) ordnungsgemäß
verbauen.
- Im Einheitspreis enthalten ist das Vorhalten,
Umsetzen und das spätere Entfernen des Verbaus einschl.
der erforderlichen Aussteifungen und Gurtungen.
- Abgerechnet werden die dicht geschlossenen,
verkleideten, sichtbaren Flächen mit 10 cm Überstand
über Straßen- bzw. Geländeoberkante bis Aushubtiefe.
Der Stirnverbau wird nicht gesondert vergütet und ist
in die EP einzurechnen.
- Der AN ist verpflichtet, auf Verlangen des AG die
Standsicherheit (geprüfte Statik) des Verbaus
nachzuweisen.
Tiefe bis 2,50 m.
Breite bis 2 m.
Zulagen und Wasserhaltung nach gesonderten Positionen.

Grabenverbau Stahlverbauelemente

33,000 m² ............ ............ €

1.4.110.

Wasserhaltung nach Wahl des AN mit beidseitiger Dränage, Pumpen
etc. Fördermenge 18 m³/h (Bedarfsposition)

Wasserhaltung (Bedarfsposition)

11,000 m ............ ............ €

1.4.120.

Sand, Körnung 0/2, liefern, für Bettungsschicht,
nach FBS-Richtlinie / DIN EN 1610, profilgerecht einbauen und
verdichten, Schichtdicke über 15 bis 20 cm, Arbeiten mit Gerät.

Abrechnung nach Aufmaß.

Sandbettung, liefern, einbauen und verdichten

2,900 m³ ............ ............ €
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1.4.130.

Kastenprofil B/H 0,60/1,00 m, Stahlbeton C30/37, liefern, Bettung
herstellen und setzen.

Kastenprofil B/H 0,60/1,00 m, liefern und setzen

9,000 m ............ ............ €

1.4.140.

Sand, Körnung 0/2, liefern, für Seitenverfüllung und Abdeckung,
nach FBS-Richtlinie / DIN EN 1610, profilgerecht einbauen
und verdichten, Schichtdicke über 25 bis 30 cm, Arbeiten mit Gerät.

Abrechnung nach Aufmaß.

Seitliche Ummantelung liefern, einbauen und verdichten

11,000 m³ ............ ............ €

1.4.150.

Nachweis des Verdichtungsgrades mittels
dynamischer Lastplattendruckversuche durch ein
anerkanntes Fachbüro gem. DIN 18134.
Verdichtung: DPr >= 103 %, Ev2 >= 120 MN/m2, Ev2/Ev1 <= 2,2

Nachweis der Verdichtung

6,000 St ............ ............ €

Einlaufbauwerk

1.4.160.

Unterboden, Homogenbereich 2, lösen, laden und verwerten
(Verwertungsweg nach Wahl des AN).
Tiefe: bis zu 2,35 m
Probenahme, Analytik, Transport und Standard-Annahmegebühren
sind komplett einzukalkulieren.

Abrechnung: Nach Aufmaß am Entnahmeort (feste Masse)
gemäß Vermessung.

Unterboden lösen, laden und verwerten

81,000 m³ ............ ............ €

1.4.170.

Graben- bzw. Baugrubenwände entsprechend DIN 18303, DIN
4124, DIN EN 1610 und den Vorschriften der
Tiefbauberufsgenossenschaft als endgestützte

Grabenverbau Stahlverbauelemente
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Stahlelemente (z.B. Verbaukästen) ordnungsgemäß
verbauen.
- Im Einheitspreis enthalten ist das Vorhalten,
Umsetzen und das spätere Entfernen des Verbaus einschl.
der erforderlichen Aussteifungen und Gurtungen.
- Abgerechnet werden die dicht geschlossenen,
verkleideten, sichtbaren Flächen mit 10 cm Überstand
über Straßen- bzw. Geländeoberkante bis Aushubtiefe.
Der Stirnverbau wird nicht gesondert vergütet und ist
in die EP einzurechnen.
- Der AN ist verpflichtet, auf Verlangen des AG die
Standsicherheit (geprüfte Statik) des Verbaus
nachzuweisen.
Tiefe bis 2,50 m.
Breite bis 10 m.
Zulagen und Wasserhaltung nach gesonderten Positionen.

80,000 m² ............ ............ €

1.4.180.

Wie Vorposition, jedoch Dielenkammerverbau.
Der Verbau ist schonend einzubringen. Vibrationen und
Erschütterungen beim Einbringen des Verbaus müssen
vermieden werden. Der Verbau muss somit eingepresst
werden. Einrammen oder einrütteln ist nicht zulässig.

Tiefe von 2,50 m.
Als Zulage zur Vorposition

Dielenkammerverbau als Zulage

80,000 m² ............ ............ €

1.4.190.

Füllboden, Mittelsand, lagenweise einbauen und verdichten.

Füllboden liefern, einbauen und verdichten

70,000 m³ ............ ............ €

Fertigteil Einlaufbauwerk

Auf Grundlage der vorliegenden Ausführungsplanung sind durch den AN Standsicherheitsnachweise,
Element-Werkpläne und Bewehrungspläne zu erstellen.
Bei der Werkplanung sind sämtliche Einbauteile (z.B. Schachtdeckel, Rohranschlüsse / Futterstücke,
Transportanker, Fugenbleche und Abdichtungen bei Betonierfugen) zu berücksichtigen.

1.4.200.

Standsicherheitsnachweis aufstellen.
Standsicherheitsnachweis für Stb-Fertigteil-Bauwerk
nach Wahl des AN.
Standsicherheitsnachweis 3-fach und digital als

Standsicherheitsnachweis aufstellen
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pdf-Dokument liefern.

1,000 psch ............ ............ €

1.4.210.

Ausführungszeichnungen herstellen.
Ausführungszeichnungen für Stb-Fertigteil-Bauwerk
Ausführungszeichnungen ergänzend zu vorliegender AP des AG, z.B. Bewehrungspläne,
Wasserhaltung.

Ausführungszeichnungen herstellen

1,000 psch ............ ............ €

1.4.220.

Werkplanung herstellen und zur Prüfung / Freigabe einreichen. Prüfeintragungen übernehmen.
Werkplanung für Stb-Fertigteil-Bauwerk
Zeichnungen 3-fach und digital im pdf-Format liefern.

Werkplanung Stb-Fertigteil-Bauwerk

1,000 psch ............ ............ €

1.4.230.

Wasserhaltung nach Wahl des AN mit beidseitiger Dränage, Pumpen
etc. Fördermenge 18 m³/h (Bedarfsposition)

Wasserhaltung (Bedarfsposition)

11,000 m ............ ............ €

1.4.240.

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Baugrube
nach Unterlagen des AG als Trag-, Gründungsschicht einbauen
und verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des
AG übergeben.
Baustoff HKS 0/45, d = 40cm, gütegeschützt
Verdichtung: DPr >= 103 %, Ev2 >= 120 MN/m2, Ev2/Ev1 <= 2,2

Abrechnung nach Aufmaß.

Schottertragschicht HKS 0/45 liefern, in Baugrube einbauen

3,500 m³ ............ ............ €

1.4.250.

Beton für Sauberkeitsschicht einschließlich ggf. erforderlicher
Schalung herstellen.
Ggf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen.
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Dicke 10cm, zusätzlich Vorgaben des FT-Werkes

Sauberkeitsschicht C12/15 herstellen inkl. Materiallieferung
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0,500 m³ ............ ............ €

1.4.260.

Fertigteil-Bauwerk Stahlbeton, Druckfestigkeitsklasse C 30/37.
Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen liefern und setzen.
Abmessungen: B/L/H: 2,40/1,60/2,15 m,
inkl. Materiallieferung.

Bauwerk Stahlbeton liefern und setzen

4,300 m³ ............ ............ €

1.4.270.

Rechen: Flachstahl 60 x 10 m, S355JR, feuerverzinkt inkl. Materiallieferung
herstellen und montieren.

Rechen herstellen und montieren

2,700 m² ............ ............ €

1.4.280.

Plattenschieber 600 x 1000 liefern und montieren.

Plattenschieber 600 x 1000 liefern und montieren

1,000 St ............ ............ €

1.4.290.

Gitterrostabdeckung, Pressrost S235, Tragstab 40 x 3 mm
inkl. Materiallieferung herstellen und montieren.

Gitterrostabdeckung

1,800 m² ............ ............ €

1.4.300.

Geländer als Absturzsicherung liefern und einbauen.
Stahl feuerverzinkt mit Pfosten 60 x 60 x 3 mm, 1,30 m hoch

Handlauf Rundrohr  42,4 mm

Zwischenholm 40 x 20 x 2 mm
Fußplatten ca. 150 x 150 x 10 mm inkl. Befestigungen

Geländer als Absturzsicherung liefern und einbauen

4,500 m ............ ............ €

Steigbügel liefern und einbauen
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1.4.310.
Steigbügel aus nicht rostendem Stahl gem. DIN EN 13101 liefern,
2-läufig mit Steigmaß ca. 30 cm, vertikal fest und sicher einbauen.

5,000 St ............ ............ €

1.4.320.

Schüttsteine CP90/250, gütegeschützt, zur Sicherung des
Ein-, Auslaufes liefern und mit Böschungsneigungen von
1:2 einbauen. D = 0,25 m.

Böschungssicherung CP90/250 liefern und einbauen

2,000 m³ ............ ............ €

1.4.330.

Stützmauer Stahlbeton C30/37 herstellen inkl. Materiallieferung,
d = 0,30 m, Höhe 1,00 m, Länge 2,00 x 1,10 m.

Stützmauer Stahlbeton

1,200 m³ ............ ............ €

1.4.340.

Profilbeton C12/15 im Schacht einbauen inkl. Materiallieferung.

Profilbeton C12/15 im Schacht einbauen inkl. Materiallieferung

0,200 m³ ............ ............ €

1.4.350.

Schutzbügel zum Schutz des Plattenschiebers gegen Anfahren
und Überfahren durch Fahrzeuge liefern und fachgerecht einbauen.

Ausführung als U-förmiger Bügel aus Stahlrundrohr mit folgenden
Abmessungen:

Bügelbreite: ca. 1.000 mm.
Höhe über fertiger Oberfläche: ca. 500 mm.
Rohrdurchmesser: 60,3 mm, Wanddicke mindestens 2,9 mm.
Oberfläche: nach Herstellung vollständig feuerverzinkt.
Rohrenden dauerhaft geschlossen.

Beide Bügelschenkel jeweils ca. 400 mm in Beton-Einzelfundamente
aus C 20/25 einbinden. Fundamentabmessungen je Schenkel als
Kalkulationsansatz: 300 × 300 × 800 mm; endgültige Bemessung
entsprechend Bodenverhältnissen und Herstellerangaben.

Einschließlich erforderlicher Erdarbeiten, Abfuhr und ordnungsgemäßer
Entsorgung überschüssigen Aushubmaterials, Betonlieferung,
Ausrichtung und Fixierung sowie Wiederherstellung der angrenzenden
Oberflächen. Einbauorte nach Ausführungsplan bzw. Angabe des AG.

Schutzbügel, feuerverzinkt, liefern und in Betonfundamenten einbauen
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Vorhandene Leitungen und Baumwurzeln berücksichtigen;
Fundamente außerhalb stärkerer Wurzeln anordnen.

1,000 St ............ ............ €

Summe 1.4. Kreuzung Suderlager Weg mit Graben
7.7.7

............ €

1.5. Kreuzung Suderlager Weg - Graben 7.7.6

1.5.10.

Asphaltschnitt mit einer Stärke von bis zu 0,30 m in
vorhandenem Weg durchführen.

Asphalt bis 0,30 m tief schneiden

8,000 m ............ ............ €

1.5.20.

Vorhandene bituminöse Deckschicht (Asphaltbeton, Gussasphalt
oder Splittmastixasphalt) ausfräsen und die Fräsfläche reinigen.

Die Frästiefe beträgt bis zu 20 cm.
Fräsbreite 3,00 m.

Bituminöse Deckschicht fräsen und reinigen

16,000 m² ............ ............ €

1.5.30.

Straßenaufbruch laden und verwerten  (Verwertungsweg nach Wahl des AN,
Verwertungsklasse A - RuVA-StB01).

Straßenaufbruch laden und verwerten

4,000 m³ ............ ............ €

1.5.40.

Bankettmaterial, durchsetzt mit bindigen Bestandteilen, lösen,
laden und verwerten (Verwertungsweg nach Wahl des AN).

Bankettmaterial, lösen, laden und verwerten

1,100 m³ ............ ............ €
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1.5.50.

Oberboden, Homogenbereich 1, lösen, laden bis zu 50 m
transportieren und in einer Mächtigkeit von 0,1 m flächig verteilen.

Oberboden, Homogenbereich 1, lösen, laden, transportieren und verteilen

4,000 m³ ............ ............ €

1.5.60.

Unterboden, Homogenbereich 3 lösen, laden, bis zu 50 m
transportieren und in Mieten zur Probenahme zwischenlagern.
Tiefe: bis zu 2,50 m.

Abrechnung: Nach Aufmaß am Entnahmeort (feste Masse)
gemäß Vermessung.

Unterboden, lösen, laden, transportieren und zwischenlagern

110,000 m³ ............ ............ €

1.5.70.

Zwischengelagerten Unterboden, Homogenbereich 3, laden
und verwerten (Verwertungsweg nach Wahl des AN).
Probenahme, Analytik, Transport und Standard-Annahmegebühren
sind komplett einzukalkulieren.

Unterboden laden und verwerten

110,000 m³ ............ ............ €

1.5.80.

3-zeilige Rinne - Betonsteine 12/12/10 cm - aufnehmen,
Steine säubern, bis 50 m transportieren und zwischenlagern.

3-zeilige Rinne aufnehmen, säubern, transportieren und zwischenlagern

5,000 m ............ ............ €

1.5.90.

Straßeneinlauf aufnehmen, säubern bis 50 m transportieren
und zwischenlagern.

Straßeneinlauf aufnehmen, säubern, transportieren und zwischenlagern

1,000 St ............ ............ €

1.5.100.

Graben- bzw. Baugrubenwände entsprechend DIN 18303, DIN
4124, DIN EN 1610 und den Vorschriften der
Tiefbauberufsgenossenschaft als endgestützte
Stahlelemente (z.B. Verbaukästen) ordnungsgemäß

Grabenverbau Stahlverbauelemente
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verbauen.
- Im Einheitspreis enthalten ist das Vorhalten,
Umsetzen und das spätere Entfernen des Verbaus einschl.
der erforderlichen Aussteifungen und Gurtungen.
- Abgerechnet werden die dicht geschlossenen,
verkleideten, sichtbaren Flächen mit 10 cm Überstand
über Straßen- bzw. Geländeoberkante bis Aushubtiefe.
Der Stirnverbau wird nicht gesondert vergütet und ist
in die EP einzurechnen.
- Der AN ist verpflichtet, auf Verlangen des AG die
Standsicherheit (geprüfte Statik) des Verbaus
nachzuweisen.
Grabentiefen bis 3 m.
Grabenbreiten für Rohrgräben für DN 1000.
Zulagen und Wasserhaltung nach gesonderten Positionen.

50,000 m² ............ ............ €

1.5.110.

Wie Vorposition, jedoch Dielenkammerverbau im Bereich
des Schachtbauwerkes.
Der Verbau ist schonend einzubringen. Vibrationen und
Erschütterungen beim Einbringen des Verbaus müssen
vermieden werden. Der Verbau muss somit eingepresst
werden. Einrammen oder einrütteln ist nicht zulässig.

Tiefe 3,0 m.
Als Zulage zur Vorposition

Dielenkammerverbau als Zulage

50,000 m² ............ ............ €

1.5.120.

Sand, Körnung 0/2, liefern, für Bettungsschicht von Rohrleitungen,
nach FBS-Richtlinie / DIN EN 1610, profilgerecht einbauen und
verdichten, in Graben für Rohrleitung DN1000,
Schichtdicke über 15 bis 20 cm, Arbeiten mit Gerät.

Abrechnung nach Aufmaß.

Sand Bettung Rohr einbauen verdichten D 15-20cm mit Gerät

2,400 m³ ............ ............ €

1.5.130.

Sand, Körnung 0/2, liefern, für Seitenverfüllung und Abdeckung der
Rohrzone, nach FBS-Richtlinie / DIN EN 1610, profilgerecht einbauen
und verdichten, inGraben für Abwasserkanäle, Schichtdicke über
25 bis 30 cm, Arbeiten mit Gerät.

Abrechnung nach Aufmaß.

Sand Seitenverfüllung und Abdeckung Rohr einbauen, verdichten

21,600 m³ ............ ............ €
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1.5.140.

Abwasserkanal aus Stahlbetonrohren DIN EN 1916 und DIN V 1201,
Kreisquerschnitt mit Fuß und Glockenmuffe, DN 1000, Rohrverbindung als
Kompressionsdichtung aus Elastomeren mit dichter Struktur DIN EN 681-1
und DIN 4060, mit werkseitig fest in der Muffe eingebauter Gleitringdichtung.
Die Herstellung der Bettungsschichten nach FBS-Richtlinien sind in
gesonderten Positionen enthalten.

Rohrleitung Stahlbeton KF-GM DN1000

10,000 m ............ ............ €

1.5.150.

Gelenkstück aus Stahlbeton, Ausführung Spitzende/Muffe (SM), Baulänge 1
m, Kreisquerschnitt, DN 1000 liefern und an Schacht anschließen.

Stahlbetongelenkstück Spitzende/Muffe L 1m DN1000

1,000 St ............ ............ €

1.5.160.

Gelenkstück DN1000 wie in Vorposition beschrieben liefern,
an Schacht und an zulaufendes Rohr DN400 anschließen.

Stahlbetongelenkstück Spitzende/Muffe L 1m DN1000

1,000 St ............ ............ €

1.5.170.

Form- und Passstücke mit Dichtelementen, wie die
dazugehörigen Rohre der Vorpositionen, nach örtlicher
Länge und Winkel anpassen.

- für Stahlbetonrohr DN 1000

Form- und Passstück mit Dichtelement DN1000

2,000 St ............ ............ €

1.5.180.

Vorhandene Betonrohre DN400 aufnehmen
und verwerten (Verwertungsweg nach Wahl des AN).

Betonrohre DN400 aufnehmen und verwerten

6,000 m ............ ............ €

1.5.190.

Vorhandene Betonrohre auf erforderliche Länge für den Anschluss
im Schacht ablängen.

Betonrohre ablängen
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2,000 St ............ ............ €

1.5.200.

Gelenkstück aus Stahlbeton, Ausführung Spitzende/Muffe (SM), Baulänge 1
m, Kreisquerschnitt, DN 4000 liefern und an Schacht anschließen.

Stahlbetongelenkstück Spitzende/Muffe L 1m DN400

1,000 St ............ ............ €

1.5.210.

Beton C30/37 liefern und zur Rohrummantelung rechteckig,
ca. 0,80 x 0,80 m, inkl. Schalung einbauen.

Beton C30/37 liefern und einbauen

0,400 m³ ............ ............ €

1.5.220.

Betonrohr DN1000 mit Kanalklinker dicht abmauern.

Abmauerungen (3 St.) als temporäre Verschlüsse

3,000 St ............ ............ €

1.5.230.

Betonrohr DN1000 mit innenliegendem DN400 mit Kanalklinker
abmauern.

Abmauerungen (1 St.) als temporärer Verschluss

1,000 St ............ ............ €

1.5.240.

Wasserhaltung nach Wahl des AN mit beidseitiger Dränage, Pumpen
etc. Fördermenge 18 m³/h (Bedarfsposition)

Wasserhaltung (Bedarfsposition)

11,000 m ............ ............ €

1.5.250.

Füllboden (Mittelsand), für Hauptverfüllung, DIN EN 1610, profilgerecht
einbauen und verdichten, Schichtdicke über
80 bis 250 cm.

Abrechnung nach Aufmaß.

Boden Hauptverfüllung einbauen verdichten D 80-100cm

31,000 m³ ............ ............ €

1.5.260. Nachweis der Verdichtung
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Nachweise der Verdichtung im Rohrgraben gemäß
ZTVE-StB durchführen. Zur Leistung gehören An- und
Abfahren der Geräte, die Durchführung der Versuche
entsprechend den Richtlinien einschließlich
pausfähiger ausgewerteter Protokolle.
Geforderter Verdichtungswert: gemäß ZTVE Ziffer 8.5
Die Versuche sind von einem anerkannten und
unabhängigen Erdbaulabor/Grundbauinstitut durchzuführen.

6,000 St ............ ............ €

Fertigteil-Schachtbauwerk

1.5.270.

Standsicherheitsnachweis aufstellen.
Standsicherheitsnachweis für Stb-Fertigteil-Bauwerk
nach Wahl des AN.
Standsicherheitsnachweis 3-fach und digital als
pdf-Dokument liefern.

Standsicherheitsnachweis aufstellen

1,000 psch ............ ............ €

1.5.280.

Ausführungszeichnungen herstellen.
Ausführungszeichnungen für Stb-Fertigteil-Bauwerk
Ausführungszeichnungen ergänzend zu vorliegender AP des AG, z.B. Bewehrungspläne,
Wasserhaltung.

Ausführungszeichnungen herstellen

1,000 psch ............ ............ €

1.5.290.

Werkplanung herstellen und zur Prüfung / Freigabe einreichen. Prüfeintragungen übernehmen.
Werkplanung für Stb-Fertigteil-Bauwerk
Zeichnungen 3-fach und digital im pdf-Format liefern.

Werkplanung Stb-Fertigteil-Bauwerk

1,000 psch ............ ............ €

1.5.300.

Wasserhaltung nach Wahl des AN mit beidseitiger Dränage, Pumpen
etc. Fördermenge 18 m³/h (Bedarfsposition)

Wasserhaltung (Bedarfsposition)

11,000 m ............ ............ €
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1.5.310.

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Baugrube
nach Unterlagen des AG als Trag-, Gründungsschicht einbauen
und verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des
AG übergeben.
Baustoff HKS 0/45, d = 35 cm, gütegeschützt
Verdichtung: DPr >= 103 %, Ev2 >= 120 MN/m2, Ev2/Ev1 <= 2,2

Abrechnung nach Aufmaß.

Schottertragschicht HKS 0/45 liefern, in Baugrube einbauen

3,920 m³ ............ ............ €

1.5.320.

Beton für Sauberkeitsschicht einschließlich ggf. erforderlicher
Schalung herstellen.
Ggf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen.
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Dicke 10cm, zusätzlich Vorgaben des FT-Werkes
berücksichtigen.

Sauberkeitsschicht C12/15 herstellen inkl. Materiallieferung

1,120 m³ ............ ............ €

1.5.330.

Schachtbauwerk Stahlbeton C 30/37 - 5-eckig mit Seitenlängen von
3,31/2,36/2,12/2,50/2,04 - Höhe 2,21 nach Zeichnung als
Fertigteil liefern und setzen.

Schachtbauwerk Stahlbeton C 30/37

1,000 St ............ ............ €

1.5.340.

Betonausgleichsringe nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 gem.
FBS-Qualitätsrichtlinien mit 0,80 m lichtem Durchmesser
wasserdicht und verschiebesicher in Mörtel gem. DIN 1053-1
aufsetzen und verfugen.
Ringe in den Bauhöhen 60 mm bis 100 mm.
Gesamthöhe bis max. 16 cm.
Versetzung in Zementmörtel, mit Dichtungsmittelzusatz gem.
Werksvorschrift. Fugen glatt verstreichen. Schachtsohle von
Mörtelresten reinigen.

Betonausgleichsring liefern und setzen

1,000 St ............ ............ €

1.5.350.

Schachtabdeckung Klasse D 400 entsprechend DIN EN 124-2

Schachtabdeckung Klasse D 400 liefern und setzen
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/ DIN 1229 sowie DIN 19584 C1 KIWA geprüft, den UVV-
Vorschriften und gemäß den Anforderungen der Gütesicherung
nach RAL-GZ 692 liefern und fachgerecht einbauen.
Bestehend aus:
- Klasse D 400
- Form rund
- Rahmen: Beton-Guss mit durchgängiger Gussschürze gem.
DIN 19584-8
- Deckel aus Beton-Guss mit Lüftungsöffnungen
- Deckel und Rahmen jeweils mit dämpfender Einlage gem.
DIN 19584-2
- lichte Weite 800 m
- Rahmenhöhe 160 mm
- Schmutzfänger, schwere Ausführung

Schacht Abdeckung liefern und gemäß den Herstellervorschriften
auf fertige Höhe einbauen.

1,000 St ............ ............ €

1.5.360.

Steigbügel aus nicht rostendem Stahl gem. DIN EN 13101 liefern,
2-läufig mit Steigmaß ca. 30 cm, vertikal fest und sicher einbauen.

Steigbügel liefern und einbauen

6,000 St ............ ............ €

1.5.370.

Betonkantensteine, d = 9 cm, h = 20 cm, L= 50 cm, aufnehmen,
säubern, ca. 50 m transportieren, zwischenlagern und nach Abschluss
der Arbeiten wieder auf vorbereitetem Untergrund setzen,
einschl. Unterbau und Rückenstütze aus Beton C 20/25
sowie erforderlicher Schnitte.
Inkl. aller erforderlichen Arbeiten und Material.

Betonkantensteine aufnehmen, transportieren und wieder setzen

4,000 m ............ ............ €

1.5.380.

Zwischengelagerte Betonsteine aufnehmen, bis zu 50 m
transportieren und inkl. Unterbau als 3-zeilige Rinne höhengerecht
verlegen.

Betonsteine aufnehmen, transportieren und als 3-zeilige Rinne verlegen

5,000 m ............ ............ €

1.5.390.

Zwischengelagerten Straßeneinlauf aufnehmen, bis zu 50 m

Straßeneinlauf aufnehmen, transportieren, einbauen und anschließen
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transportieren, einbauen und an Betonkanal DN1000 anschließen
inkl. erforderlicher Materialien.

1,000 St ............ ............ €

1.5.400.

Doppelstabgitterzaun herstellen inkl. Pfosten und Materiallieferung.

Mattenhöhe: 1830 mm
Maschenweite: ca. 50 x 200 mm
senkrechte Rundstäbe: 1 x Ø 5 mm
waagerechte Rundstäbe: 2 x Ø 6 mm
doppelt gelegt
Mattenlänge: 2510 mm
Ausführung: feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Farbe: Anthrazit RAL 7016

Pfosten aus Rechteckrohr: ca. 60/40 mm mit Einnietmuttern,
Wandstärke: mindestens 3 mm, Klemmleiste aus Flacheisen
ca. 40/5  mm, Abdeckung aus Stahl oder Kunststoff,
Kunststoffhalter und Verschraubung im Abstand von ca. 200 mm
mit Linsenkopfschrauben aus Edelstahl ca. 5,5 mm,
Abdeckkappe aus Stahl in Zaunfarbe.

2 St. Pfosten sind als Eckpfosten auszubilden, 3 Matten sind örtlich
anzupassen.

Fundament der Rechteckpfosten frostfrei gründen, Betongüte mind.
C20/25, OK Fundament mind. 15 cm unter GOK.
Einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten. Boden der Bodenklasse
3 - 5, DIN 18300. Fundament mit Aushubboden anfüllen. Überschüssigen
Boden laden, transportieren und zur freien Verwendung des AN abfahren.
Fundamentabmessungen (mindestens): D x H x T= 0,6 x 0,6 x 1,0 m.

Einschließlich örtlichem Aufnehmen der Asphaltbefestigung und
Schottertragschicht, Erdarbeiten, Fundamentherstellung und
Wiederherstellung der Anschlussflächen in Asphaltbauweise
mit abgedichteten Fugen.

Abrechnung nach örtlichem Aufmaß.

Doppelstabgitterzaun herstellen, h = 1,83 m

8,500 m ............ ............ €

1.5.410.

Zum Doppelstabgitterzaun der Vorposition liefern und herstellen:
Tor, 1-flügelig
Lichte Breite: 2000 mm
Rahmenhöhe: 1800 mm

Tor, 1-flügelig
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Rahmen: RR 60 x 40 x2 mm
Pfosten: QR 80 x 80 x 1800 mm
Füllung: Doppelstabgitter
Aufhängung: M16 Augenschrauben,
feuerverzinkt, 180 ° öffnend, inkl. Band- und Schlusspfosten,
Drücker, Einsteckschloss, Anschlagblech.
Fundamentabmessungen (mindestens): D x H x T= 0,8 x 0,8 x 1,2 m.
Anthrazit RAL 7016

1,000 St ............ ............ €

1.5.420.

Durchgehende, übereinanderliegende Sichtschutzstreifen aus
UV- und witterungsbeständigem Polypropylen, Farbe Anthrazit
passend zum Doppelstabmattenzaun RAL 7016, liefern und in die
waagerechten Maschenreihen des hergestellten
Doppelstabgitterzauns zzgl. Tor einflechten.
Streifenbreite passend zur Maschenhöhe, ca. 190 mm.
Anordnung der Streifen flächig. Einschließlich
maßgerechtem Zuschnitt, Endbefestigungen und sämtlichem
Zubehör.

Abrechnung nach tatsächlich ausgestatteter Zaunlänge zzgl. Tor.

Sichtschutzstreifen

10,500 m ............ ............ €

Summe 1.5. Kreuzung Suderlager Weg - Graben 7.7.6 ............ €

1.6. Landschaftsbauarbeiten

1.6.10.

Baum mit einem Stammdurchmesser von 1,0 m mit
kokosummantelten Dränagerohren DN150 abpolstern
und mit einer bis ca. 3 m hohen Bretter-Verschalung
inkl. Befestigung mit besonderer Berücksichtigung des
Wurzelhalses schützen.
Konstruktion vorhalten, zurück bauen und verwerten
(Verwertungsweg nach Wahl des AN).

Baumschutz gem. DIN 18920 für Durchmesser bis 1,0 m ausführen, vorhalten

3,000 St ............ ............ €

1.6.20. Baumschutz gem. DIN 18920 für Durchmesser bis 1,20 m ausführen, vorhalten
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Baumschutz gem. DIN 18920 für Durchmesser bis 1,20 m
ausführen, vorhalten, zurück bauen und in verwerten
(Verwertungsweg nach Wahl des AN).

Baumschutz wie vor beschrieben.

3,000 St ............ ............ €

1.6.30.

Lichtraumprofil entlang von Fahrtrassen durch
Aufastung bzw. Freischneiden einseitig mit Tiefen
von bis zu 0,7 m und Höhen von bis zu 4 m
herstellen. Schnittgut laden und verwerten
(Verwertungsweg nach Wahl des AN).

Abrechnungsgrundlage sind die freigeschnittenen Längen
entlang der Fahrtrassen.

Lichtraumprofil herstellen

1.100,000 m ............ ............ €

1.6.40.

Gehölze (Hasel) mit einer Grundfläche von ca. 3 m² mit Wurzelwerk
aufnehmen und verwerten (Verwertungsweg nach Wahl des AN).

Gehölze aufnehmen und verwerten

5,000 St ............ ............ €

1.6.50.

Gehölze (Feldahorn) mit einer Grundfläche von 2 m² und einer
Höhe von 2 m mit Wurzelwerk aufnehmen, fachgerecht zurück-
schneiden, bis zu 50 m transportieren und einschlagen, 20-mal
wässern.

Gehölze aufnehmen, transportieren und einschlagen

2,000 St ............ ............ €

1.6.60.

Gehölze, Stammdurchmesser bis 0,1 m, mit Stubben
aufnehmen, laden und verwerten (Verwertungsweg nach Wahl des AN).

Gehölze, d bis 0,1 m, aufnehmen, laden und verwerten

6,000 St ............ ............ €

1.6.70.

Eingeschlagene Gehölze aufnehmen, bis zu 50 m transportieren,

Eingeschlagene Gehölze aufnehmen, transportieren, setzen
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Pflanzgrube ausheben, Gehölze setzen inkl. Verfüllung mit
Pflanzerde und Wässerungsarbeiten (5 mal, nach Abstimmung mit
dem AG).

2,000 St ............ ............ €

Summe 1.6. Landschaftsbauarbeiten ............ €

1.7. Zulagen Verwertung / Entsorgung

1.7.10.

Leistung: Reiner Mehrpreis als Zulage zur Position "Unterboden"
für erhöhten Logistik-, Nachweis- und Deponieaufwand, falls die
Analytik eine Ablagerung auf einer mineralischen Bauschutt- oder
Hausmülldeponie (Deponieklasse DK 0, DK I oder DK II gemäß
DepV) erfordert.
Abrechnung: Nach Aufmaß am Entnahmeort (feste Masse) der
 tatsächlich betroffenen Menge gemäß Vermessung.

Zulage Entsorgung Deponie Klasse DK 0 bis DK II

50,000 m³ ............ ............ €

1.7.20.

Leistung: Reiner Mehrpreis als Zulage zur Position "Unterboden" für
gesonderte Sicherheitsvorkehrungen, Transportgenehmigungen
und Deponiegebühren, falls die Analytik eine Einstufung als
gefährlicher Abfall mit Deponierung auf einer Sonderabfalldeponie
(Klasse DK III gemäß DepV) erfordert.
Abrechnung: Nach Aufmaß am Entnahmeort (feste Masse) der
tatsächlich betroffenen Menge gemäß Vermessung.

Zulage Entsorgung Sonderabfalldeponie Klasse DK III

20,000 m³ ............ ............ €

1.7.30.

Leistung: Reiner Mehrpreis als Zulage zur Position "Unterboden"
für Logistik und Annahmegebühren einer thermischen
Behandlungsanlage (z. B. Bodenwaschanlage oder Verbrennung),
falls die Analytik hohe organische Belastungen ausweist.
Abrechnung: Nach Aufmaß am Entnahmeort (feste Masse)
der tatsächlich betroffenen Menge gemäß Vermessung.

Zulage Entsorgung durch thermische Behandlung / Verbrennung

10,000 m³ ............ ............ €

1.7.40. Zulage Verwertung Asphalt Klasse B
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Zulageposition bei Nachweis von teer-/pechhaltigem Asphalt.
Die Leistung umfasst den getrennten Ausbau, den gesonderten
Nachweis als nicht gefährlicher Abfall (Abfallschlüssel 17 03 02)
sowie den Mehraufwand gegenüber der Standardposition.

Inklusivleistungen:
Spezifische Deklarationsanalytik für den Teer-Abschnitt,
administrativer Mehraufwand sowie die vollständige
Abwicklung des elektronischen Abfallnachweisverfahrens
(eANV) inklusive des erforderlichen Begleitscheinverfahrens
(Erstellung und Bestätigung der Übernahmescheine für
gefährliche Abfälle) gegenüber den Behörden und der
Entsorgungsanlage.

Hinweis:
Diese Position wird nur dann abgerechnet, wenn die Analysen
des Teilstücks eine Teerhaltigkeit bestätigen.

Abrechnung nach Wiegeschein.

7,000 t ............ ............ €

1.7.50.

Zulageposition bei Nachweis von teer-/pechhaltigem Asphalt.
Die Leistung umfasst den getrennten Ausbau, den gesonderten
Nachweis als gefährlicher Abfall (Abfallschlüssel 17 03 01*)
sowie den Mehraufwand für Transport und thermische
Behandlung / höherwertige Entsorgung gegenüber der
Standardposition.

Inklusivleistungen:
Spezifische Deklarationsanalytik für den Teer-Abschnitt,
administrativer Mehraufwand sowie die vollständige
Abwicklung des elektronischen Abfallnachweisverfahrens
(eANV) inklusive des erforderlichen Begleitscheinverfahrens
(Erstellung und Bestätigung der Übernahmescheine für
gefährliche Abfälle) gegenüber den Behörden und der
Entsorgungsanlage.

Hinweis:
Diese Position wird nur dann abgerechnet, wenn die Analysen
des Teilstücks eine Teerhaltigkeit bestätigen und die Entsorgung
als gefährlicher Abfall behördlich/gutachterlich angeordnet wird.

Abrechnung nach Wiegeschein.

Zulage Verwertung Asphalt Klasse C

7,000 t ............ ............ €

Summe 1.7. Zulagen Verwertung / Entsorgung ............ €
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1.8. Regiearbeiten

Anmerkung zu den Regiearbeiten

Regiearbeiten werden ausschließlich in Abstim-
mung mit der örtlichen Bauüberwachung durchgeführt.
Bei den Maschinenkosten ist der jeweilige Maschinist
einzurechnen.

1.8.10.

Polier, Schachtmeister

Polier, Schachtmeister

8,000 Std ............ ............ €

1.8.20.

Werkpolier
Berufsgruppe 1

Werkpolier

8,000 Std ............ ............ €

1.8.30.

Bauvorarbeiter
Berufsgruppe 2

Bauvorarbeiter

16,000 Std ............ ............ €

1.8.40.

Spezialbaufacharbeiter
Berufsgruppe 111

Spezialbaufacharbeiter

16,000 Std ............ ............ €

1.8.50.

Bagger auf Raupenfahrwerk. Reichweite: 9,5 m,
Löffelinhalt: 1,0 m³

Raupenbagger 9,50 m / 1m³

16,000 Std ............ ............ €

1.8.60. Schlepper mit Mulde (mind. 10 m³)
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Schlepper mit Mulde (mind. 10 m³)

24,000 Std ............ ............ €

Summe 1.8. Regiearbeiten ............ €

Summe 1. Hochwasserschutz Glenne - ............ €

09.10.2026 Seite 37



Summenblatt

Der Anbieter
Stempel / Unterschrift

1. Hochwasserschutz Glenne - Anhebung Suderlager Weg ............ €

1.1. Baustelleneinrichtung ............ €

1.2. Anhebung Suderlager Weg - Abschnitt A ............ €

1.3. Sanierungsarbeiten Suderlager Weg - Abschnitt C ............ €

1.4. Kreuzung Suderlager Weg mit Graben 7.7.7 ............ €

1.5. Kreuzung Suderlager Weg - Graben 7.7.6 ............ €

1.6. Landschaftsbauarbeiten ............ €

1.7. Zulagen Verwertung / Entsorgung ............ €

1.8. Regiearbeiten ............ €

Summe aller Leistungsverzeichnisse:

Umsatzsteuer:

Gesamtsumme:

............ €

(............ %) ............ €

............ €
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