KBD-Rheinland Bezugsvertrag 2027-2030

Leistungsbeschreibung

Los: Oberflachendetektion Magnetik

1. Grundsatzliches

Die Durchfuhrung der geomagnetischen Messungen (Detektion) erfolgt nach dem
Stand der Technik gemal} den Vorgaben des Anhangs ,Detektion®.

Die Auswertung der Messdaten erfolgt durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst
Rheinland (KBD-RL). Auf Basis der Auswertung entscheidet der KBD-RL Uber das
weitere Vorgehen, insbesondere tber das Freilegen von Verdachtsmomenten.

2. Flachen / Gelande
Es handelt sich in der Regel um:

Ackerflachen
Wiesenflachen
Brachflachen

befestigte Flachen
ehemalige Industrieflachen
Baugruben

Es wird grundsatzlich von folgenden Geldndebedingungen ausgegangen:

normal begehbare Flachen mit ausreichender Bodenfestigkeit

geringer Bewuchs

geringe Hangneigung

Befahrbarkeit mit gelandegangigen Fahrzeugen (z.B. Traktor oder Quad) oder
Begehbarkeit zu Ful}

Die Detektion kann sowohl fahrzeuggestutzt als auch zu Ful3 erfolgen. Teilbereiche
kénnen aufgrund von Zuganglichkeit oder Bodenbeschaffenheit ausschlie3lich zu Ful3
detektiert werden. Fahrzeuggestitzte Messungen sind in der Regel mit einem Traktor,
Quad o. a. mit extrabreiten Reifen durchzufiihren, um Schaden im Untergrund durch
zu hohe Druckauflastungen zu vermeiden.

Die Flachen werden entweder vor Ort abgesteckt oder als Datensatz im Shapeformat
bereitgestellt.

3. Flachendetektion — Geomagnetische Messungen

Die Durchfihrung der Messungen erfolgt gemald den technischen Vorgaben des
Anhangs ,Detektion®.

4. Dateniibergabe
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Die Messdaten, die Dokumentation sowie die zugehodrigen Geodaten (Shape-
Datenséatze) sind nach Abschluss der jeweiligen Flache innerhalb eines Arbeitstages
an den KBD-RL zu Ubermitteln.

5. Dokumentation

Die Dokumentation der Leistung erfolgt gemall den Vorgaben des Anhangs
,Detektion®.

Los: Freilegen von Verdachtsmomenten

1. Flachen / Gelande
Es handelt sich in der Regel um:

Ackerflachen
Wiesenflachen
Brachflachen

befestigte Flachen
ehemalige Industrieflachen
Baugruben

Fur das Freilegen von Verdachtsmomenten wird grundsatzlich von folgenden
Rahmenbedingungen ausgegangen:

mit Bagger befahrbare Flache
ausreichende Bodenfestigkeit
geringer Bewuchs

geringe Hangneigung
Bodenklasse 1-5 nach DIN 18300

2. Freilegen der Verdachtsmomente

Die Leistung des Auftragnehmers umfasst das fachgerechte Freilegen und — soweit
das Kampfmittel handhabungs- und transportféahig ist — das Aufnehmen und Sichern
bis zur Ubergabe an den KBD-RL. MaRnahmen zur Entscharfung, Vernichtung oder
sonstigen Beseitigung von Kampfmitteln sind nicht Bestandteil der Leistung des
Auftragnehmers und erfolgen ausschlie3lich durch den KBD-RL.

Nach MaRRgabe des KBD-RL sind Verdachtsmomente abzustecken und zu 6ffnen.
Objekte sind freizulegen, zu identifizieren, zu bergen (heben).
Nicht handhabungs- und transportfahige Kampfmittel sind hiervon ausgenommen.

Diese verbleiben an der Fundstelle und sind zu sichern. Der KBD-RL ist unverziglich
zu verstandigen.
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Nicht kampfmittelrelevante Funde (z. B. Metallschrott, Draht), sind gesammelt am
Rand der Raumflache abzulegen.

Es sind entsprechend der Tiefenlage und Baugrundbeschaffenheit geeignete
Verfahren anzuwenden.

Das Abstecken der Verdachtsmomente erfolgt tagesaktuell. Auf jeder Raumstelle ist
ein geeignetes GPS- bzw. Vermessungssystem vorzuhalten und einzusetzen.

Bei der Freilegung ist der Abstand zum freizulegenden Objekt kontinuierlich zu
Uberprufen. Spétestens ab einer Entfernung von 0,5 m zum Objekt ist auf
Handschachtung uberzugehen. Grundsatzlich kbnnen Baumaschinen zur Freilegung
eingesetzt werden.

Nach Bergung des Objektes ist eine Kontrollmessung durchzuftihren, um festzustellen,
ob sich weitere Objekte im Untergrund befinden. Werden weitere Objekte geortet, ist
der KBD-RL zu informieren und die weitere Vorgehensweise mit ihm abzustimmen.

Aufgrabungen sind nach Abschluss der Arbeiten wieder zu verfullen. Ober- und
Unterboden sind getrennt zu entnehmen, zu lagern und wieder in der richtigen
Reihenfolge einzubauen. Eine Vermischung ist unzulassig. Eine Verdichtung des
Verfullmaterials ist nicht vorgesehen.

Der Aushub ist vor dem Verfillen mittels Gradiometer und Minensuchgerat auf
Kampfmittel zu Gberprufen.

Handhabungs- und transportfahige Kampfmittel sind zu bergen und bis zur Ubergabe
an den KBD-RL in von der zustandigen Sprengstoffbehdrde zugelassenen
Tageslagern aufzubewahren.

Beim Auffinden von Abwurfmunition mit einem Bruttogewicht von = 50 kg ist vor
weiteren MalBhahmen unverziglich der KBD-RL zu verstandigen.

3. Dokumentation

Die Uberpriften Verdachtsmomente sind arbeitstaglich in einer Objektliste zu
dokumentieren.

Nach Abschluss der Mal3nahme ist der KBD-RL innerhalb eines Arbeitstages per E-
Mail zu informieren.

Mindestens zu Ubermitteln sind:

eindeutige Fundbezeichnung

Fundort

tatsachliche Tiefenlage

Beschreibung des Objektes

Foto des geborgenen Objektes

Weitere relevante Informationen der Freilege-Arbeiten
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Die Lagekoordinaten aller Kampfmittelfunde sowie die Art des Kampfmittelfundes sind
spatestens innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Abschluss der Arbeiten als Shape-
Datei (Geometrietyp ,Punkt) zu Ubermitteln.

4. Personaleinsatz

Abhéangig von der Anzahl der Verdachtsmomente und der Flachengrol3e werden die
Arbeiten in der Regel durchgefuhrt durch:

« einen Fachkundigen und zwei Raumarbeitern oder
e einen Fachkundigen und vier R&umarbeitern

Der konkrete Personaleinsatz wird durch den KBD-RL im Rahmen des Abrufs
festgelegt.

5. Gerate

Je zwei Raumarbeitern ist ein Minensuchgerat sowie ein Gradiometer bereitzustellen.
Die hierfur entstehenden Kosten sind in die jeweiligen Stundenséatze einzurechnen.

6. Abruf der Leistung

Die Leistung ,Freilegen von Verdachtsmomenten“ wird nach der Datenauswertung
durch den KBD-RL abgerufen.

Los: Uberprufung von Verdachtspunkten

1. Grundsatzliches

Hier sind alle MalRnhahmen zusammengefasst, die erforderlich sind, um einen
definierten Bereich im Gefahrdungsband einer vermutlichen
Blindgangereinschlagsstelle (VP) nach dem Stand der Technik auf Abwurfmunition zu
untersuchen und erforderlichenfalls zu rAumen.

Die Uberprufung eines VP wird in mehreren Schritten durchgefihrt. Die jeweiligen
Arbeitsschritte werden ergebnisabhéngig nacheinander in der vorgegebenen
Reihenfolge ausgefihrt:

1. Absteckung des VP (Koordinatensystem UTM Zone 32N mit dem Referenzsystem
ETRS89 (EPSG-Code: 25832)) — Genauigkeit 0,05 m

2. Flachendetektion bis zu 20 x 20 m

3. Bohren und Bohrlochdetektion in einem vorgegebenen Bohrraster (in der Regel 37
Bohrlécher, Abweichungen oder zusétzliche Bohrungen kénnen aufgrund 6rtlicher
Gegebenheiten oder zur Gewahrleistung einer mit dem Ursprungsraster
vergleichbaren Uberdeckung des Untergrundes erforderlich werden)

4. ggf. Freilegen von Verdachtsmomenten
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Ein Auftrag umfasst in der Regel die Uberpriifung von ein bis drei raumlich
zusammenliegenden VPen.

Die grundlegenden Vorgaben und Anforderungen sind im Anhang ,Detektion®
festgelegt.

Das Freilegen von Verdachtsmomenten an einem VP findet in der Regel zu anderen
Tagen als die Bohrung und Messung statt.

2. Flachendetektion

Um den durch den Auftragnehmer abgesteckten Mittelpunkt (VP) ist eine
Messwertaufnahme durchzufihren

Das Detektionsfeld umfasst grundsatzlich eine Flache von bis zu 20 m x 20 m.
Die konkrete Ausdehnung ergibt sich aus den 6rtlichen Gegebenheiten.

Profilabstand: 0,50 m.

Ist der VP bereits durch die ortliche Ordnungsbehdrde abgesteckt, so ist eine
Kontrollmessung der Koordinaten durchzufthren.

Die Umringskoordinaten der Detektionsflache sind in absoluten Koordinaten (UTM
Zone 32N mit dem Referenzsystem ETRS89 (EPSG-Code: 25832)) anzugeben.

Die Detektionsdaten sind vor Ort durch den Fachkundigen des Auftragnehmers zu
sichten und sofort per E-Mail an den KBD-RL zu Ubermitteln. Der KBD-RL ist
fernmiindlich Gber die Ubermittlung zu informieren. Die weiteren Arbeitsschritte sind
mit dem KBD-RL abzusprechen.

3. Bohren und Bohrlochdetektion

Ergibt die Flachendetektion keine eindeutigen Hinweise auf Kampfmittel, so sind nach
den Vorgaben des KBD-RL (Bohrlochraster, Bohrtiefe) Bohrungen im
Schneckenbohrverfahren (max. @ 120 mm) einzubringen und mit Kunststoffrohren zu
verrohren (Innen-@ min. 60 mm).

Die Bohrlochtiefe im Gefahrdungsband (8 m ab Gelandeoberkante zum Zeitpunkt der
Kriegsbeeinflussung) betragt 7 m, endet allerdings bei anstehendem Fels. Ist eine
nach der Kriegsbeeinflussung entstandene Aufschittung oder Auffillung vorhanden,
verlangert sich die Bohrlochtiefe um deren Machtigkeit.

Das Bohrraster ist dem Anhang Detektion zu entnehmen.
Die konkrete Lage der Bohransatzpunkte ist unter Bericksichtigung der ortlichen

Gegebenheiten, insbesondere vorhandener Leitungen, Kandle, Fundamente und
sonstiger Bauwerke, durch den Fachkundigen des Auftragnehmers festzulegen.
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Der KBD-RL kann im Einzelfall Vorgaben zur Lage einzelner Bohransatzpunkte oder
zum Verlauf des Bohrrasters machen. Diese Vorgaben sind bei der Festlegung der
Bohransatzpunkte zu beriicksichtigen.

Bei der Festlegung der Bohransatzpunkte ist mdglichen Erdbauwerken (z.B.
Leitungen, Kanéle etc.) besondere Aufmerksamkeit zu widmen; eine Beschadigung
solcher Bauwerke ist zu vermeiden. Mussen Bohransatzpunkte aufgrund vorhandener
Leitungen, Kanale, Fundamente, sonstiger unterirdischer Bauwerke oder anderer
Ortlicher  Hindernisse  verschoben werden, sind geeignete alternative
Bohransatzpunkte festzulegen. Dabei ist eine mit dem Ursprungsraster vergleichbare
Uberdeckung des Untergrundes sicherzustellen. In diesen Fallen sind ggf. mehr als 37
Bohrungen abzuteufen und zu sondieren. Bei Leitungen/Fundamenten im Untergrund
ist das Bohrraster anzupassen, so dass die gemessenen Daten eine optimale
Datenauswertung zulassen (Die Bohrreihen sind bspw. moglichst parallel zu den
Leitungen anzulegen).

Wahrend der Bohrungen ist das geforderte Bohrgut fachgerecht zu lagern, falls
notwendig auch in Mulden/Bigbags.

Bei der Uberprufung eines Verdachtspunktes erfolgt direkt nach dem Abteufen und
Verrohren die Messung im Bohrloch.

Besonderheiten beim Abteufen sind zu dokumentieren und bei der weiteren
Vorgehensweise zu bertcksichtigen.

Erkenntnisse aus dem erreichten Bohrvortrieb, dem Bohrgut sowie der
Bohrlochstabilitat sind zu protokollieren (Zusatzinformationen uber
Bodenbeschaffenheit, Grundwasserstand, Gesteins- bzw. Bodenart, Schichtung,
Aufschittungsmaéachtigkeit, usw.).

Die Bohrlocher sind in der Regel mit einem Vertikal-Gradiometer zu sondieren. Bei
Bedarf (wird in der Regel mit dem Auftrag mitgeteilt), sind die Bohrungen zusatzlich
mit einem 3-Achs-Gradiometer zu sondieren.

Die Detektionsdaten sind vor Ort durch den Fachkundigen des Auftragnehmers zu
sichten. Die Sichtung der Messdaten durch den Fachkundigen des Auftragnehmers
dient der unmittelbaren Qualitatssicherung und der Feststellung aufféalliger
Messsignale. Ergeben die Messdaten eines Bohrlochs keinen Verdacht auf
Kampfmittel und ist das vorgegebene Bohrlochraster noch nicht vollstandig
abgearbeitet, wird die nachste Bohrung eingebracht und detektiert. Die fachliche
Sichtung durch den Auftragnehmer ersetzt nicht die Bewertung und Festlegung der
weiteren Vorgehensweise durch den KBD-RL.

Falls die Machtigkeit der in den Detektionsdaten erkennbaren Auffillung stark von der
zuvor angegebenen Machtigkeit der Auffullungen abweicht, so ist umgehend
Ricksprache mit dem betreuenden Fachkundigen des KBD-RL zu halten.



KBD-Rheinland Bezugsvertrag 2027-2030

Bei hinreichendem Verdacht ist unverztglich der zustandige Fachkundige des KBD-
RL zu informieren.

Generell gilt, dass die Detektionsdaten vor Ort durch den Fachkundigen des
Auftragnehmers zu sichten sind.

Die Detektionsdaten sind unverziglich an den KBD-RL zu Gbermitteln,

« wenn eine Anomalie festgestellt wird, die auf einen Blindganger hindeuten kann,
o spatestens nach Abschluss der Arbeiten eines jeden Arbeitstages sowie
e nach Abschluss der gesamten Bohr- und Messarbeiten.

Der KBD-RL ist fernmiindlich tiber die erfolgte Ubermittlung zu informieren.

Vor weiteren Arbeitsschritten ist das Ergebnis der Sichtung mit dem zustandigen
Fachkundigen des KBD-RL zu besprechen.

Nach durchgefuhrter Bohrlochdetektion sind die Rohre zu entfernen und, soweit keine
weiteren MalRnahmen erforderlich werden, die Bohrlocher mit dem geférderten
Bohrgut fachgerecht zu verfiillen (ohne Verdichtung).

4. Einmessen von Bohrléchern

Alle Bohransatzpunkte sind nach dem Abteufen im Koordinatensystem UTM Zone 32N
mit dem Referenzsystem ETRS89 (EPSG-Code: 25832) mit der im Anhang ,Detektion®
geforderten Lagegenauigkeit einzumessen. Die Koordinaten sind an den KBD-RL per
E-Mail als txt-Datei zusammen mit den Messdaten zu tGibersenden.

5. Freilegen

Nach Maligabe des KBD-RL sind Verdachtsmomente zu 6ffnen, Objekte freizulegen,
gof. zu bergen (heben) und bis zur Ubergabe an den KBD-RL aufzubewahren. Dabei
sind nach Tiefenlage und Baugrundbeschaffenheit geeignete Verfahren anzuwenden.

Fur die Freilegung kénnen geeignete Baumaschinen eingesetzt werden, soweit dies
unter Berucksichtigung der Tiefenlage, der Baugrundverhdltnisse, der ortlichen
Gegebenheiten und der erforderlichen Sicherheitsmal3inahmen fachlich vertretbar ist.

Bei der Freilegung ist kontinuierlich der Abstand zum freizulegenden Objekt zu
Uberprufen. Spétestens ab einer Entfernung von 0,5 m zum Objekt ist auf
Handschachtung Uberzugehen.

Bei Erkennen von Kampfmitteln ist der KBD-RL unverzuglich zu informieren.

Nach Bergung des Objektes ist eine Kontrollmessung durchzufiihren, ob sich ggf. noch
weitere Objekte im Untergrund befinden. Sofern hierbei weitere Objekte geortet
werden, ist der KBD-RL zu informieren und die weitere Vorgehensweise mit ihm
abzusprechen.
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Der Abschlussbericht ist spatestens bis zum Ende des Arbeitstages, an dem die
Aufgrabungsarbeiten beendet wurden per E-Mail an den KBD-RL zu tGbersenden

Sowohl die Unterrichtung der ortlichen Ordnungsbehorde, Festlegung der nétigen
Sicherungs- und SchutzmalBnahmen als auch die Entscharfung erfolgen
ausschlief3lich durch den KBD-RL. Der Auftragnehmer unterstitzt den KBD-RL hierbei
falls notig.

Aufgrabungen sind wieder zu verfillen. Bei den Aufgrabungen sind der Ober- und
Unterboden getrennt voneinander abzutragen und aufzubewahren. Beim
Wiederverfillen der Aufgrabungen ist darauf zu achten, dass der Ober- und
Unterboden in der richtigen Reihenfolge wieder eingebracht und nicht vermischt wird.
Eine Verdichtung des wiederverfiillten Materials ist nicht vorgesehen.

6. Beginn der Arbeiten

Mit der Leistungserbringung ist verbindlich zum im Abruf genannten Termin zu beginnen. In
der Regel findet vor Beginn der Arbeiten ein Ortstermin mit der 6rtlichen Ordnungsbehérde,
dem KBD-RL und einem Vertreter des Auftragnehmers zur Festlegung der genauen
Vorgehensweise statt. Die Durchfuihrung der Aufgrabungen ist in manchen Fallen zeitlich
getrennt an anderen Arbeitstagen als die Bohrungen und Messungen durchzufihren.

7. Personaleinsatz
Es ist mindestens ein Fachkundiger und ein Raumarbeiter einzusetzen.
Der Auftragnehmer legt die darlber hinaus erforderliche Personalstarke unter

Bertcksichtigung der fachlichen Anforderungen, der Arbeitssicherheit, der 6rtlichen
Gegebenheiten und der fristgerechten Leistungserbringung eigenverantwortlich fest.

8. Gelande

Es wird von einer normal begehbaren und mit Bagger befahrbaren Flache (geniigende
Bodenfestigkeit, kaum storender Bewuchs und geringe Hangneigung) und Bodenklasse 1 -5
nach DIN 18300 ausgegangen. Die Oberflache kann im Einzelfall befestigt oder versiegelt sein
und muss gegebenenfalls durchbohrt werden, beispielsweise bei vorhandenen
Stral3enbefestigungen.

Das 8 m Gefdhrdungsband ist ab der Gelandeoberkante zum Zeitpunkt der
Kriegsbeeinflussung zu rechnen.

Fur tiefer einzubringende Bohrungen (aufgrund der Auffillung) werden entsprechende
Zuschlagfaktoren gewéahrt (siehe Preisblatt).

Los: Flachenrdumung

1. Leistungsgegenstand
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Diese Leistung umfasst alle erforderlichen MalRnahmen um eine definierte Flache von
Kampfmitteln aller Art nach dem Stand der Technik zu raumen.

Es wird von einer begehbaren und bei Freilegung von Verdachtsmomenten mit Bagger
von einer entsprechend befahrbaren Flache (geniigende Bodenfestigkeit, kaum
stérender Bewuchs und geringe Hangneigung) und Bodenklasse 1 — 5 nach DIN
18300 ausgegangen.

2. Sondieren und Raumen der Flache

Bei der Suche nach Kampfmitteln ist die Flache mit Vertikal-Gradiometern zu
sondieren. Bei Flachen, die in der Oberflache mit Splittern oder anderen Storkdrpern
stark belastet sind, ist vorab auch eine Absuche mit Minensuchgerét durchzufihren.

Die Messgerate werden durch einen Raumarbeiter auf Profilen gefuhrt: Profilabstand
0,25 - 0,5 m. Die Gradiometer sind im Regelfall auf einen Messbereich < 60 nT
einzustellen. Abweichungen hiervon sind nur nach Rucksprache mit dem KBD-RL
maoglich.

Verdachtsmomente sind zu 6ffnen, Objekte freizulegen, zu identifizieren, ggf. zu
bergen. Handhabungs- und transportfahige Kampfmittel sind zu bergen und bis zur
Ubergabe an den KBD-RL in von der zustandigen Sprengstoffbehorde zugelassenen
Tageslagern aufzubewahren.

Nicht handhabungs- und transportfahige Kampfmittel verbleiben an der Fundstelle,
sind zu markieren und zu sichern. Der KBD-RL ist umgehend zu verstandigen.

Geborgene Objekte, bei denen es sich nicht um Kampfmittel handelt (Metallschrott,
Draht, etc.) sind gesammelt am Rand der Raumflache abzulegen.

Beim Freilegen sind nach Tiefenlage und Flachenbeschaffenheit geeignete Verfahren
anzuwenden. Aufgrabungen sind wieder zu verfillen. Grundsatzlich kdnnen
Baumaschinen zur Freilegung eingesetzt werden. Bei der Freilegung ist kontinuierlich
der Abstand zum freizulegenden Objekt zu Uberprifen. Spatestens ab einer
Entfernung von 0,5 m zum Objekt ist auf Handschachtung Uberzugehen.

Beim Auffinden von Abwurfmunition mit einem Bruttogewicht von = 50 kg ist der KBD-
RL unverzuglich zu informieren.

Nach Bergung des Objektes ist eine Kontrollmessung durchzufihren, ob sich ggf. noch
weitere Objekte im Untergrund befinden. Sofern hierbei weitere Objekte geortet
werden, sind diese ebenfalls freizulegen, zu identifizieren und ggf. zu bergen.

Aufgrabungen sind ordnungsgemaf wieder zu verfiullen. Ober- und Unterboden sind
getrennt abzutragen, zwischenzulagern und beim Wiederverfullen in der
urspringlichen Reihenfolge einzubauen. Eine Verdichtung des wiederverfillten
Materials ist nicht geschuldet.
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3. Abnahme:

Bei Beendigung der MalRnahme ist in Zusammenarbeit mit dem KBD-RL eine
Abnahme durchzufuhren.

Bei umfangreichen MalRnahmen koénnen nach Abstimmung mit dem KBD-RL
Teilabnahmen fir in sich geschlossene Raumabschnitte durchgefuhrt werden

4. Dokumentation
Die geraumten Flachen und die Kampfmittelfunde sind arbeitstaglich in einer

geeigneten Karte zu erfassen. Aus der Dokumentation missen insbesondere
Arbeitsfortschritt und die Fundorte der Kampfmittel nachvollziehbar hervorgehen.

5. Vermessung und Datentibergabe
Folgende Flachen sind vermessungstechnisch zu erfassen:
e die geraumte Flache,
e Flachen, die aufgrund von Raumhindernissen nicht untersucht werden konnten,
e Flachen, die ausschliel3lich mit dem Minensuchgeréat abgesucht werden konnten.
Diese Flachen sind im sogenannten Shape-Format mit den entsprechenden Attributen
innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Abschluss der Maflnahme per E-Mail zu

Ubersenden

Die Lagekoordinaten aller Kampfmittelfunde sowie die Art des Kampfmittelfundes sind
nach Abschluss des Freilegens innerhalb von 2 Arbeitstagen in einer Shape-Datei als
Punktdaten zu erfassen und dem KBD-RL per E-mail zu Ubersenden.

6. Personaleinsatz
Der Richtwert fur den Personaleinsatz ist
bei Flachen < 5000m2: 1 Fachkundiger und 4 Raumarbeiter
bei Flachen = 5000m2: 1 Fachkundiger und 6 Raumarbeiter
Der konkrete Personaleinsatz wird durch den KBD-RL unter Berlcksichtigung der
Grol3e, Beschaffenheit und der ortlichen Gegebenheiten der zu rAumenden Flache im

Rahmen des jeweiligen Abrufs festgelegt.

Die eingesetzten Raumarbeiter missen sowohl zur Bedienung von Minensuchgeréten
als auch von Gradiometern ausgebildet und befahigt sein.

Der Personaleinsatz ist so zu organisieren, dass zwischen der Bedienung des

Detektionsgerates und den Tatigkeiten zur Freilegung der Verdachtsmomente
gewechselt werden kann.

10
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Abweichungen vom Richtwert sind nur nach vorheriger Abstimmung mit dem KBD-RL
zulassig.

7. Gerate

Fur jeweils zwei eingesetzte Raumarbeiter ist jeweils 1 Minensuchgerat UND 1
Gradiometer bereit zu halten. Diese Preise sind in die Stundensétze einzurechnen.

Der Einsatz von Baggerfahrzeugen ist mit dem KBD-RL abzustimmen.

Los: Oberflachendetektion mit Elektromagnetik

1. Grundsatzliches

Die Durchfuhrung der TDEM-Messungen erfolgt nach dem Stand der Technik gemaf
den Vorgaben des Anhangs ,Detektion®.

Die Auswertung der Messdaten erfolgt durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst
Rheinland (KBD-RL). Auf Basis der Auswertung entscheidet der KBD-RL uber das
weitere Vorgehen, insbesondere Uber das Freilegen von Verdachtsmomenten.

Freilegen von Objekten ist nicht Teil dieses Loses.

2. Flachen/Gelande:

Es handelt sich in der Regel um

Ackerflachen
Wiesenflachen
Brachflachen

befestigte Flachen
ehemalige Industrieflachen.

Es wird grundsatzlich von folgenden Gelandebedingungen ausgegangen:

normal begehbare Flachen mit ausreichender Bodenfestigkeit

geringer Bewuchs

geringe Hangneigung

Befahrbarkeit mit gelandegéngigen Fahrzeugen (z.B. Traktor oder Quad) oder
Begehbarkeit zu Ful3

Die Detektion kann sowohl fahrzeuggestiitzt als auch zu Ful3 erfolgen. Teilbereiche
konnen aufgrund von Zuganglichkeit oder Bodenbeschaffenheit ausschliel3lich zu Ful3
detektiert werden. Fahrzeuggestitzte Messungen sind in der Regel mit einem Traktor,
Quad o. &. mit extrabreiten Reifen durchzufihren, um Schaden im Untergrund durch
zu hohe Druckauflastungen zu vermeiden.

11
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Die Flachen werden entweder vor Ort abgesteckt oder als Datensatz im Shapeformat
bereitgestellt.

3. Flachendetektion

Die grundlegenden Vorgaben und Anforderungen sind im Anhang ,Detektion®
festgelegt.

4. Datenibergabe

Die Messdaten, die Dokumentation sowie die zugehdrigen Geodaten sind nach
Abschluss der jeweiligen Flache innerhalb eines Arbeitstages an den KBD-RL zu
Ubermitteln:

5. Dokumentation

Die Dokumentation der Leistung erfolgt gemald den Vorgaben des Anhangs
.Detektion®.

Los: Bohren mit Kleinbohrgerat

1. Grundsatzliches

Hier sind alle MaRnahmen zusammengefasst, die notwendig sind, um einen
definierten Bereich im Gefahrdungsband einer vermutlichen
Blindgangereinschlagsstelle (VP) oder eines anderweitig definierten Bereichs nach
dem Stand der Technik mittels eines Kleinbohrgerates abzubohren und zu detektieren.

Die Leistung in diesem Los umfasst:

e Bohren und Bohrlochdetektion in einem vorgegebenen Bohrraster mit
Kleinbohrgerat

Die grundlegenden Vorgaben und Anforderungen sind im Anhang ,Detektion®
festgelegt.

2. Bohren und Bohrlochdetektion

Es sind nach den Vorgaben des KBD-RL (Bohrlochraster, Bohrtiefe) Bohrungen im
Schneckenbohrverfahren (max. @ 120 mm) einzubringen und mit Kunststoffrohren zu
verrohren (Innen-@ min. 60 mm).

Die Bohrlochtiefe im Gefahrdungsband (8 m ab Gelandeoberkante zum Zeitpunkt der
Kriegsbeeinflussung) betragt 7 m, endet allerdings bei anstehendem Fels. Ist eine
nach der Kriegsbeeinflussung entstandene Aufschittung oder Auffullung vorhanden,
verlangert sich die Bohrlochtiefe um deren Machtigkeit.
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Das Bohrraster ist dem Anhang Detektion zu entnehmen.

Der Auftragnehmer legt die konkreten Bohransatzpunkte auf Grundlage des
vorgegebenen Bohrrasters und unter Berlicksichtigung der drtlichen Gegebenheiten
fest. Der KBD-RL kann hiervon abweichende Vorgaben machen. Diese sind zu
beachten.

Bei der Festlegung der Bohransatzpunkte ist mdglichen Leitungen, Kandle etc.
besondere Aufmerksamkeit zu widmen; eine Beschadigung solcher Bauwerke ist zu
vermeiden. Bei einer Verschiebung von Bohransatzpunkten aufgrund von Leitungen,
Kanalen und anderen Bauwerken sind alternative Bohransatzpunkte auszuwahlen, so
dass eine zum Ursprungsraster vergleichbare ,Uberdeckung“ des Untergrundes
erreicht wird. In diesen Fallen sind ggf. mehr als 37 Bohrungen abzuteufen und zu
sondieren Bei Leitungen/Fundamenten im Untergrund ist das Bohrraster anzupassen,
so dass die gemessenen Daten eine optimale Datenauswertung zulassen (Die
Bohrreihen sind bspw. mdglichst parallel zu den Leitungen anzulegen).

Wahrend der Bohrungen ist das geforderte Bohrgut fachgerecht zu lagern, falls
notwendig auch in Mulden/Bigbags.

Bei der Uberpriifung eines Verdachtspunktes erfolgt direkt nach dem Abteufen und
Verrohren die Messung im Bohrloch.

Besonderheiten beim Abteufen sind zu dokumentieren und bei der weiteren
Vorgehensweise zu bericksichtigen.

Erkenntnisse aus dem erreichten Bohrvortrieb, dem Bohrgut sowie der
Bohrlochstabilitat sind zu protokollieren (Zusatzinformationen uber
Bodenbeschaffenheit, Grundwasserstand, Gesteins- bzw. Bodenart, Schichtung,
Aufschittungsmachtigkeit, usw.).

Die Bohrlocher sind in der Regel mit einem Vertikal-Gradiometer zu sondieren. Bei
Bedarf (wird in der Regel mit dem Auftrag mitgeteilt), sind die Bohrungen zuséatzlich
mit einem 3-Achs-Gradiometer zu sondieren.

Die Detektionsdaten sind vor Ort durch den Fachkundigen des Auftragnehmers zu
sichten. Die Sichtung der Messdaten durch den Fachkundigen des Auftragnehmers
dient der unmittelbaren Qualitatssicherung und der Feststellung aufféalliger
Messsignale. Ergeben die Messdaten eines Bohrlochs keinen Verdacht auf
Kampfmittel und ist das vorgegebene Bohrlochraster noch nicht vollstdndig
abgearbeitet, wird die nachste Bohrung eingebracht und detektiert. Die fachliche
Sichtung durch den Auftragnehmer ersetzt nicht die Bewertung und Festlegung der
weiteren Vorgehensweise durch den KBD-RL.

Falls die Machtigkeit der in den Detektionsdaten erkennbaren Auffullung stark von der

zuvor angegebenen Machtigkeit der Auffullungen abweicht, so ist umgehend
Rucksprache mit dem KBD-RL zu halten.
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Bei hinreichendem Verdacht ist unverziglich der KBD-RL zu informieren, der tber
weitere MalRnahmen entscheidet. Generell gilt, dass die Detektionsdaten vor Ort durch
den Fachkundigen des Auftragnehmers zu sichten sind und sofort entweder

e bei einer Anomalie, die auf einen Blindganger hindeutet,
e am Ende jedes Arbeitstages,
e nach Abschluss der Bohr- und Messarbeiten

per E-Mail an den KBD-RL zu Gbermitteln sind. Der KBD-RL ist fernmundlich Gber die
Ubermittlung zu informieren. Vor weiteren Arbeitsschritten ist das Ergebnis der
Sichtung mit dem zustandigen Fachkundigen des KBD-RL zu besprechen.

Nach durchgefihrter Bohrlochdetektion sind die Rohre zu entfernen und, soweit keine
weiteren MalRnahmen erforderlich werden, die Bohrlocher mit dem gefdrderten
Bohrgut fachgerecht zu verfillen (ohne Verdichtung).

3. Einmessen von Bohrldéchern

Alle Bohrungen sind einzumessen. Die Koordinaten der Bohransatzpunkte sind
zusammen mit den zugehdrigen Messdaten innerhalb der festgelegten Frist zu
tbermitteln. Bei festgestellten Anomalien gilt die unverziigliche Ubermittlung der
Messdaten gemal den Vorgaben dieses Anhangs

4. Beginn der Arbeiten

In der Regel findet vor Beginn der Arbeiten ein Ortstermin mit der Ortlichen
Ordnungsbehodrde, dem KBD-RL und einem Vertreter des Auftragnehmers zur
Festlegung der genauen Vorgehensweise statt.

5. Personaleinsatz

Es ist mindestens ein Fachkundiger und ein Raumarbeiter einzusetzen. Die
tatsachlichen Erfordernisse kdnnen einen hoheren Personaleinsatz erfordern. Es ist
dem Auftragnehmer nach wirtschaftlichem und fachlichem Ermessen freigestellt,
wieviel Personal fir die Erbringung der Leistung eingesetzt wird, wenn die geforderte
Mindestpersonalstarke eingehalten wird.

6. Gelande

Aufgrund der besonderen Anwendungsbereiche des Kleinbohrgerates kdnnen
beengte Arbeitsverhéltnisse auftreten.
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