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1. Allgemeine Vorbemerkungen
1.1 Bauvorhaben

1.1.1 geplante MaBhahme
Das Hansa Carré ist ein Gebaude mit 5 Etagen in der Innenstadt Dortmunds aus dem Jahr 2002.

Aktuell befinden sich in dem Gebaude drei verschiedene Mieter.
- FitOne im 4. und 5. Obergeschoss
- Sportscheck vom Untergeschoss bis in das 3. Obergeschoss
- Ortner in einem Teil des Erd- und 1.0bergeschosses

Ein Teil der Flachen im Erd- und 1.0Obergeschoss (Mietflachen von Ortner), sowie das gesamte 2. und
3.0bergeschoss (Flachen von SportScheck) wird fir die Nutzung durch die TU-Dortmund umgebaut.
Die restlichen Ladenlokale bleiben wéhrend der Abbruch- und Umbauphase in Betrieb.

Der Eingangsbereich befindet sich im sidlichen Bereich des Gebé&udes, an der Ecke BrauhausstralRe /
Hansaplatz.

1.1.2 Lage des Gebaudes
Das Gebaude befindet sich in direkter Innenstadtlage, gelegen zwischen dem Hansaplatz, dem Markt, der
BetenstralRe und der Brauhausstral3e.

Hinweis: Beschadigungen an Bauteilen, Aullenanlagen etc. sind zu vermeiden. Die Sauberung des
Gebaudes und des Umfeldes hat laufend, jedoch mindestens arbeitstéaglich, zu erfolgen.

Verunreinigungen von offentlichen und privaten Bereichen sind umgehend zu beseitigen. Auf3erhalb der
dafir vorgesehenen Flachen gelagerte Materialien und/oder Verunreinigungen werden zu Lasten des
Verursachers beseitigt (Unfallverhitung). Die bauliche MalRnahme ist zum Zeitpunkt der Lieferung
abgeschlossen, dennoch kdnnen im Zuge der auszufiihrenden Arbeiten auch andere Auftragnehmer auf der
Baustelle tatig sein. Es kann zu ublichen Uberschneidungen von Gewerken kommen.

1.1.3 ErschlieBung des Gebaudes und Zuwegung
Die zufahrt zum Geb&ude erfolgt Uber die Brauhausstral3e. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zuwegung
teilweise eingeschrankt ist. Betroffen hiervon sind die Markttage Mi, Fr, Sa und zum Weihnachtsmarkt.

Bei Anfahrt von z. B. Grof3gerat bzw. generell bei Anfahrten bei denen eine verkehrsrechtliche Anordnung
erforderlich wird, ist diese min. 4 Wochen vorher eigenverantwortlich durch den AN zu erwirken. Die Kosten
hierdurch werden nicht gesondert vergitet und sind einzurechnen.

Die vorhandenen Feuerwehr- und Rettungswege sind generell freizuhalten und dirfen auch nicht kurzfristig
blockiert werden. Dies betrifft z. B. Die BrauhausstraRe wo immer eine freie Durchfahrt von 3,50 m fiir die
Feuerwehr gewahrleistet sein muss.

In diesem Zusammenhang wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass Zuwiderhandlungen durch sofortiges
kostenpflichtiges Abschleppen geahndet werden.

Die Zugange zum Gebdude muss auch den anderen an der Ausfilhrung Beteiligten zur Verfligung stehen.
Sie durfen daher nach Rucksprache nur kurzfristig und im Ausnahmefall, wie etwa bei der Anlieferung von
Material, blockiert werden.

1.2 Baustellensicherung

1.2.1 Verkehrssicherungspflicht

Der Auftragnehmer ist mit der Verkehrssicherungspflicht beauftragt. Das Geb&aude ist zum Lieferzeitpunkt an
den Nutzer ubergeben. Dem Auftragnehmer obliegt wahrend der Ausfihrung der eigenen Leistung die
Kontrolle und Sicherung. Lieferung und Aufbau sind nur in den Offnungszeiten des Gebaudes maoglich (7:30
- 16:00 Uhr, wochentags) Die Verkehrssicherungspflicht und die Einhaltung des Arbeitsschutzes fir das
Bauvorhaben obliegen dem Auftragnehmer. Dies hat er bei seinen Kalkulationsanséatzen zu berticksichtigen.

1.2.2 Baustelleniiberwachung
-entfallt-
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1.3 Baustelleneinrichtung

1.3.1 Parkplatze und Materialanlieferung

Ein abgegrenzter Baustellenbereich ist zum Lieferzeitpunkt zuriickgebaut.

Parkmdglichkeiten stehen ausschlielich aufRerhalb der Baustelle im 6ffentlichen StraBenraum zur
Verfugung. Das Anfahren des Gebaudes ist lediglich fur Anlieferung von Material, Abtransport von
Verpackungsmaterial in den ausgewiesenen Bereichen und Uber die ausgewiesenen Zufahrten, nur fur die
Dauer der Ladearbeiten und nur nach Abstimmung zul&ssig.

Die Lagerung von Material ist im Auf3enbereich nicht mdglich. Die Anlieferung und Abfahrt von Material muss
taglich (just in time) erfolgen.

Die Andienung der Etagen erfolgt zum Lieferzeitpunkt Uber einen Gebaudeaufzug (Lastenaufzug). Eine
Nutzung ist nur nach vorheriger Ankiindigung und nachfolgender Genehmigung durch den eigentlichen
Mieter méglich und muss mit Lieferzeitpunkt und -dauer im Lieferterminplan aufgefiihrt sein.

Wande, Decken und Boden der Aufzugskabine sind entsprechend zu schitzen und in die angebotenen
Einheitspreisen bzw. Pauschalpreisen einzukalkulieren.

Aufgrund der begrenzten Platzsituation ist durch den AN ein Logistikkonzept fur Anlieferung und Entsorgung
zu erstellen und dem AG und Bauleitung vorzulegen. Die abgestimmten Festlegungen sind verbindlich
einzuhalten. Beabsichtigt der AN, von den Festlegungen abzuweichen, hat er die Zustimmung der
Bauleitung einzuholen.

1.3.2 Baucontainer
-entfallt-

1.3.3 Feuerwehrzufahrts- und Feuerwehrstandflachen
Die Feuerwehrzufahrts- und Feuerwehrstandflachen sind standig freizuhalten.

1.3.4 Versorgung der Baustelle
-entfallt-

1.3.6 Entsorgung Abbruch und Mill

Die Arbeitsbereiche sind arbeitstéglich eigenverantwortlich von jedem Auftragnehmer von Abbruch, Schutt
und Unrat freizuhalten. Die Bauleitung ist berechtigt, auf die sofortige Beseitigung von Arbeits-,
Verpackungs- und Montageabfallen, die vom Auftragnehmer herrihren, zu bestehen. Bei Nichtbefolgung
dieser Anweisung wird der AG die Reinigung zu Lasten des AN vornehmen. Die Kosten fur die Ubernahme,
einschl. der damit verbundenen Kosten flr Anfahrt, Abfallbeseitigung und Uberstundenzuschlage, werden
dem AN einbehalten.

1.4 Baustellenordnung und Hinweise zum Bauablauf

1.4.1 Hausrecht

Der Auftraggeber hat auf der Baustelle einzig und allein das absolute, uneingeschréankte Hausrecht. Es wird
durch seinen Bauleiter bzw. von den Architekten/Ingenieuren wahrgenommen.

1.4.2 Ausfuhrungsanweisungen

Allen Anweisungen und Hinweisen des AG bzw. dessen Bevollmachtigten, auch bei der Ausfihrung der
Lieferungen und Leistungen des Auftragnehmers ist sofort Folge zu leisten. Bei Nichteinhaltung und
VerstbRen gegen die Baustellenordnung durch Betriebsangehérige des Auftragnehmers (AN), sind die
betreffenden Personen unverziglich von der Baustelle zu entfernen. Dies gilt auch fir die Arbeitskrafte des
Auftragnehmers, die sich fir ihre auszufiihrende Tatigkeit als ungeeignet erweisen.

1.4.3 Bauleitung/Aufsichtspersonal

Der Auftragnehmer hat unverziglich nach Auftragserteilung schriftich einen kompetenten und
zeichnungsberechtigten sowie der deutschen Sprache méachtigen Bauleiter zu benennen. Dieser muss
wahrend aller Arbeiten des Auftragnehmers auf der Baustelle als Vertreter des AN's anwesend sein. Er
muss bevollméchtigt sein Anordnungen der Bauillberwachung des AG's entgegenzunehmen und
weisungsberechtigt die erforderlichen MalRnahmen zu veranlassen.
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1.4.4 Baustellenbesprechungen
-entfallt-

1.4.5 Bautagesberichte
-entfallt-

1.4.6 Lieferterminplan

Der AN hat einen Ablaufplan zur Lieferung zu erstellen. Die Termine sind 10 Arbeitstage nach
Auftragserteilung vorzulegen, bei einer Uberarbeitung unverziiglich nach Fertigstellung, jeweils in 2-facher
Ausfuihrung. Der Lieferterminplan enthalt neben Angaben zur eigentlichen Lieferung, Angaben zu
Bemusterung und Bestellzeiten.

1.4.7 Vertragsstrafen und Sicherheitsleistungen
-entfallt-

1.4.8 Planunterlage des Auftragnehmers
-entfallt-

1.4.9 Prifzeugnisse

Die angebotenen Mbébel missen die Anforderungen an Sicherheit, Festigkeit, Standsicherheit und
Dauerhaltbarkeit der jeweils einschlagigen aktuellen DIN-EN-Norm erfillen bzw. ein abgeschlossenes
glltiges Prufzertifikat haben.

Sitzmobel fur den Nicht-Wohnbereich nach DIN EN 16139,
Tische nach DIN EN 15372 und
Schranke, Regale, Behaltnismdbel nach DIN EN 16121

Die Einhaltung ist durch einen vollstandigen Prifbericht einer nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten,
unabhangigen Prifstelle nachzuweisen. Der Prifbericht muss eindeutig dem angebotenen Produkt oder
einer technisch identischen Produktfamilie zugeordnet werden kdénnen. Fehlen die Prifzeugnisse wird das
Angebot ausgeschlossen.

1.4.10 Referenzen

Mit dem Angebot vorzulegende Referenzen
Der Bieter hat mit seinem Angebot mindestens drei Referenzen Uber vergleichbare, in den letzten funf
Jahren ausgefiihrte Leistungen einzureichen.

Die Referenzliste muss mindestens folgende Angaben enthalten:

— Auftraggeber und Ansprechpartner,

— Art und Umfang der ausgefiihrten Leistung,

— Auftragssumme,

— Ausfiihrungszeitraum sowie

— kurze Darstellung der Vergleichbarkeit mit der ausgeschriebenen Leistung anhand von Bildern.

Das Fehlen der geforderten Nachweise wird nach Mallgabe der vergaberechtlichen Bestimmungen
behandelt.

1.4.11 Dokumentation
Fur die Dokumentation der geleisteten Arbeiten fur das Gewerk sind durch den Auftragnehmer die nach-
folgend beschriebenen Leistungen zu erbringen.

Rahmenbedingungen:
Der Auftragnehmer (AN) hat fur die von ihm gelieferten Mobel die Dokumentation projektbegleitend zu
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erstellen und spatestens 4 Wochen vor der geplanten vertraglichen Abnahme dem Auftraggeber (AG) zur
Prufung zu ubergeben. Die vertragliche Abnahme erfolgt nach Abstimmung im Anschluss an die Lieferung
und bezieht sich auf Mengen und Ausfiihrung, Beschadigungen und Méngel und Funktion und Oberflachen.
Zu diesem Zeitpunkt noch nicht erstellbare Unterlagen sind separat zu benennen. Fir diese
Dokumentationsbestandteile sind entsprechende Platzhalter -wird nachgereicht- vorzusehen. Das Fehlen der
Unterlagen ist zu begriinden, sowie ein verbindlicher Zeitpunkt zur Vorlage der fehlenden Unterlagen mit
dem AG abzustimmen.

Die Dokumentation ist dem AG 2-fach in Papierform, in beschrifteten Ordnern einschlielich
Inhaltsverzeichnis und 2-fach in digitaler Form, auf Datentrdger zu Ubergeben. Die Ablagestruktur der
digitalen Dokumentation ist hierbei identisch mit der Papierversion.

Die Dokumentation beinhaltet:

- Produktdatenblatter

- Beiblatt mit den finalen Oberflachen und Mengen
- Bedienungsanleitungen

- EPDs

- Pflegeanleitungen

- Prufzertifikate

Dateiablagestruktur:
Dass Gesamt-Inhaltsverzeichnis orientiert sich an der Struktur dieses Leistungsverzeichnisses und fuhrt die
Méobel in Gruppen sortiert auf (Stihle, Tische, etc.)

Dateiformat/ Dateibenennung:

Als einheitliches Austauschformat fiur die erstellten Dokumentationsbestandteile wird PDF festgelegt.
GrolRere PDF-Dateien sollten eine Suchfunktion enthalten. Alle Originaldateien, welche fur die
Dokumentationsfortschreibung notwendig sind, sind zusétzlich im Originalformat zu liefern.

Das betrifft im Besonderen alle CAD-Dateien, diese sind bei Ubergabe der Dokumentation zusétzlich im
dwg- und dxf-Format zu liefern.

Jedes Dokument muss eindeutig benannt werden, sodass auf den Inhalt zu schlief3en ist. Jedoch muss
hierbei auf die Lange der gesamten Ordnerstruktur inkl. Dateibezeichnung geachtet werden. Diese sollte
maximal 150 Zeichen umfassen. Hierfir sind ggf. Abkirzungen zu verwenden.

1.4.12 Arbeitszeitregelung und Immissionsschutz

Der Auftragnehmer hat die aktuell giiltigen Arbeitszeitregelungen einzuhalten.

Die Beeintrachtigung der Umgebung durch L&rm, Staub und dem eigentlichen Baubetrieb ist durch
geeignete MaRnahmen zu minimieren.

1.5 Montage
-entfallt-

1.6 Sicherheit auf der Baustelle
1.6.1 Baustellenverordnung
-entfallt-

1.6.2 Schragaufziige und Zusatzgeriste
-entfallt-

1.6.3 Technische Betriebsmittel, Maschinen und Geréate

Alle durch den AN eingesetzten elektrischen Betriebsmittel (Maschinen, Kabel, Verteiler, Leuchten etc.)
missen gemafl den einschlagigen Vorschriften fir den Baustelleneinsatz in gem. Vorschrift genannten
Zeitraumen durch eine Fachkraft geprift sein. Der Nachweis hierzu ist auf der Baustelle vorzuhalten und bei
Bedarf dem AG, der ortlichen Bauleitung oder dem SiGeKo vorzulegen. Séamtliche Installationen,
Reparaturen von und an elektrischen Betriebsmitteln dirfen nur durch Elektrofachkréafte durchgefihrt
werden.
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Die Baustelle ist gemaR einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften und nach Anzahl der Beschaftigten
auszustatten. Dies betrifft u.a. Die DGUV, Arbeitsstattenverordnung bzw. Arbeitsstattenrichtlinie.

1.7 Vertragsbestandteile
Neben den allgemeinen Vertragsbedingungen gilt die neueste Fassung der VOL/B

Zur Kalkulation der zu erbringenden Leistungsumfénge sind der Leistungsbeschreibung Plane, Zeichnungen
und Unterlagen beigefugt, die ebenfalls mit der Leistungsbeschreibung zusammen Vertragsbestandteil
werden.

Unmittelbar nach Eingang der Ausschreibungsunterlagen muss der Bieter die eingegangenen Unterlagen auf
Vollstandigkeit, Eignung und fachgerechte Ausfiihrbarkeit priifen. Bei unvollstandigen Unterlagen besteht die
Verpflichtung des Bieters, den Auftraggeber unverziiglich hieriiber zu informieren. Gleiches gilt fir sinnvoll
oder notwendig erscheinende Anderungen oder Zusatze.

1.8 durch den AG veranlasste Vorarbeiten
-entfallt-

1.9 Rechnungsstellung

siehe Dokument "Ablauf und Bedingungnen_Lose Mdoblierung

2. Technische Vorbemerkungen
2.1 Leistungsumfang
Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen im wesentlichen nachfolgende Arbeiten.

- Liefern, Aufbauen und Vertragen der Mdbel bis zum Gebrauchs-/ Aufstellort (2. und 3. OG)
einschliesslich Entsorgung der Verpackungsmaterialien

- Bemusterung von Farbvarianten der angebotenen Mébel wie in der Position Bemusterung
beschrieben

Der AN hat mehrere zeitliche Unterbrechungen in seinem Gewerk zu kalkulieren. Eine gesonderte
Vergitung erfolgt dazu nicht.

In die angebotenen Preise sind samtliche zur vollstandigen und vertragsgemaRen Lieferung erforderlichen
Leistungen und Nebenkosten gemaf VOL/B einzurechnen. Hierzu gehéren insbesondere:

- Fracht und Anlieferung frei vereinbartem Lieferort,

- transportsichere Verpackung und Kennzeichnung der Liefergegenstande,

- Abladen und Verbringen an die vereinbarte Ubergabestelle,

- Bereitstellung aller fur die Anlieferung und das Abladen erforderlichen Fahrzeuge, Hebezeuge,
Gerate und Hilfsmittel,

- Schutz der Liefergegenstande vor Beschadigung, Witterung und Verunreinigung bis zur Ubergabe,
gegebenenfalls diebstahlsichere Zwischenlagerung bis zum vereinbarten Liefertermin,

- Entfernung und ordnungsgeméfe Entsorgung der vom Auftragnehmer verursachten Verpackungs-
und Liefermaterialien,

- vollstandige und gereinigte Ubergabe der Liefergegensténde,

- Beseitigung von Lieferméngeln sowie Ersatz beschadigter oder nicht vertragsgemaler
Liefergegenstande,

- samtliche erforderlichen Liefer- und Produktdokumentationen, Prifzeugnisse, Bedienungs- und
Pflegeanleitungen.

Die genannten Leistungen sind mit den angebotenen Einheitspreisen bzw. Pauschalpreisen abgegolten,
soweit sie nicht ausdriicklich als gesonderte Positionen ausgewiesen sind.

2.3 Genehmigungen, Abstimmungen
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Alle durch Rechts-, Verwaltungsvorschriften oder technische Normen sowie fir die behdrdlichen
Genehmigungen erforderlichen Nachweise sind so rechtzeitig dem AG vorzulegen, dass sich etwaige
Anderungen und Ergénzungen, die sich aus der Prifung der Nachweise ergeben, bei der Ausfiihrung der
Leistung berticksichtigt werden kdnnen, ohne dass sich Terminverschiebungen ergeben. Die Kosten fur das
Aufstellen dieser Unterlagen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
1. Allgemeines zu den Tischlerarbeiten / Einbau der

Elemente

*** Ausfiihrungsbeschreibung 1
Hinweistext

Mindestanforderungen

Alle Mdbel missen hinsichtlich Sicherheit, Langlebigkeit,
Brandschutz und Pflege fir den Objektbereich geeignet sein.
Sitzmdbel fur den Nicht-Wohnbereich sind nach DIN EN 16139,
Tische nach DIN EN 15372 und

Schranke, Regale, Behéltnismdbel nach DIN EN 16121 zu
prifen.

Polsterstoffe: Diese sind als Mindestanforderungen fir alle
Posterstoffe einzuhalten.

Scheuertouren: (Objektbereich) nach dem
Martindale-Verfahren Mindestanforderungen von 80.000
Scheuertouren.

Pilling mindestens Note 4 nach DIN EN ISO 12945-2, gepruft
nach 2.000 Touren

Lichtechtheit: mindestens Stufe 6 geman DIN EN ISO 105-B02.

Reibechtheit: trocken mindestens Note 4 und nass mindestens
Note 3—4 gemaf3 DIN EN ISO 105-X12.

Brandverhalten: normalentflammbar

Holz/ Holzwerkstoffe:

Fur Mobel aus Holz und Holzwerkstoffen ist die Einhaltung der
Emissionsanforderungen gemaf Blauem Engel DE-UZ 38 oder
durch einen gleichwertigen Nachweis zu belegen.

Die Prifzeugnisse und Datenblatter der angebotenen Produkte
sind mit dem Angebot vorzulegen.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
2. Mobel

2.1. Stuhle

2.1.10. Barhocker

Barhocker mit filigranem Kufengestell mit horizontalem
Rundrohr zum Auflagern der FuRe aus Rundrohr D= ca. 12 mm,
Gestellfarbe: schwarz RAL 9005/ weild RAL 9016

Sitzschale mit Ruckenteil Materialstarke ca. 10mm aus
Schichtholz (Buche) mit Sichtschicht aus Edelfurnier (Esche),
schwarz/weil3/griin gebeizt und lackiert. Schale L-férmig in Sitz-
und Ruckenlehne gebogen, Kanten abgerundet, Sitz- und
Ruckenflache ergonomisch angepasst.

Gestell unterhalb der Sitzschale zur Unterstltzung verbunden,
Sitzschale an 4 Punkten mit dem Gestell verschraubt
Gleiter fur elastischen Boden (Linoleum)

Abmessungen:

Gesamtabmessungen: ca. 560x530x970 mm
Sitzhéhe ca. 790 mm

Sitztiefe ca. 410 mm

Aufstellort: 2.0bergeschoss 02.48 Teekuche/Catering
2.0bergeschoss 02.49 Lernortplatze

Planungsunterlage: D-8000 - D8005, Kennung St01

Bieterangabe:
Hersteller + Fabrikat '.................c.cc

GemalR Position 2.1.10.
2.1.20. Barhocker

jedoch andere Farbkonstellation aus identischem Farbkonvolut
wie beschrieben, Festlegung durch Bemusterung

Bieterangabe:
Hersteller + Fabrikat'

47,000 St s

Summe 2.1. Stahle
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2.2. Tische

2.2.10. Hochtisch

Tisch mit Vierfuss-Gestell

Tischplatte: ca. 25mm, melaminharzbeschichtet in Perlgrau
inkl. 2mm ABS-Kanten farbgleich zu Beschichtung
Tischgestell: Metallrohr, pulverbeschichtet: schwarz / weif3
Vierfu3gestell (ca. 40x40mm) mit horizontalen Traversen
unterhalb der Tischplatte sowie horizontalen Traversen auf den
kurzen Tischseiten und einer Mitteltraverse (Ful3balken) im
unteren Gestellbereich

Nivellierung des Gestells (+ ca.10mm) mittels
hohenverstellbarer Kunststoffbeine

Abmessungen:

Breite: ca. 700 mm

Lange: ca. 1800 mm

Hohe: ca. 1050 mm

Aufstellort: 2.0bergeschoss 02.49 Lernortplatze
Planungsunterlage: D-8000 - D8005, Kennung Ti03

Bieterangabe:
Hersteller + Fabrikat "...........coooeviiieieiiiiie e

2.2.20. Tisch
Tisch mit Saulenful? und runder Tischplatte

Gestell: Ful3platte mit S&ulenful3: pulverbeschichtet
Schwarz RAL 9005/ weif3 RAL 9016

Tischplatte Spanplatte, ca. 25 mm melaminbeschichtet mit
2mm ABS .Kante,

Dunkelgrau bzw. nach Wahl AG

Abmessungen:

Hohe ca. 760 mm

Durchmesser: ca. 600 mm

Aufstellort: 3.0bergeschoss 03.44 Foyer/ Ausstellung
Planungsunterlage: D-8000 - D8005, Kennung Ti02

Bieterangabe:
Hersteller + Fabrikat "..........occoveviveeeeeeieeeeeee e !
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Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

2.2.30.

2.2.40.

Beistelltisch

Beistelltisch rund
Gestell: Spinnenfuld analog Sessel Pos. 2.3.10., schwarz RAL 9005/ weil3 RAL 9016

Tischplatte: HPL beschichtet mit 2 mm ABS-Kante
Schwarz/ Dunkelgrau bzw. nach Wahl AG

Abmessungen:
Hohe: ca. 450 mm
Durchmesser, Tischplatte: ca. 600 mm

Aufstellort: 2.0bergeschoss 02.49 Lernortplatze
3.0bergeschoss 03.44 Foyer/ Ausstellung
3.0bergeschoss 03.16 Foyer/ Ausstellung

Planungsunterlage: D-8000 - D8005, Kennung Ti01

Bieterangabe:
Hersteller + Fabrikat "...........ccoooviiiiiiiiiiieeeee e

Nesting-Tisch

Mobiler Arbeitstisch auf Rollen, trapezférmig mit
Filz-Sichtschutz.

Abmessungen:

Hohe: ca. 1300mm

Breite vorne: ca. 1170 mm

Breite hinten: ca. 800 mm

Tiefe: ca. 720 mm

Hohe Arbeitsflache manuelle Hohenverstellung in
20mm-Schritten: ca. 710-1100 mm

Plattenneigung: manuelle Einstellung von 0 auf ca. 7°
Mittels Gurt wird die Neigung der Tischplatte eingestellt, diese
Eigenschaft wird auch genutzt, um die Tische platzsparend
ineinander zustellen

Tischplatte Flachpressspanplatte P2 Melamin
direktbeschichtet, 2mm ABS Kante
Alle Ecken sind abgerundet.

Gestell:

Stahlrohr gebogen, pulverbeschichtet, schwarz/ weif3
Durchmesser ca. 38 mm.

Ausfuhrung Rollen:

vier Rollen, zwei davon mit Feststeller, schwarz, fiir elastische
Bdden (Linoleum)

Sichtschutz H ca. 530 mm aus mittelgrauem Filz, ca. 12mm in
Rohrrahmenkonstruktion eingehangen, Haken aus Kunststoff

Aufstellort: 2.0bergeschoss 02.21 Lernortplatze

Planungsunterlage: D-8000 - D8005, Kennung Ti06

Druckdatum: 19.08.2026 Seite: 12 von 21



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1737 TU HansaCarre
LV: 23 lose Mdblierung Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leitfabrikat: Vitra Scout Work Mobile oder gleichwertig

Bieterangabe:
Hersteller + Fabrikat '.................c.c '

Summe 2.2. Tische

Druckdatum: 19.08.2026 Seite: 13 von 21



Projekt:
LV:

Ordnungszahl

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

2.3.

2.3.10.

2.3.20.

1737 TU HansaCarre

23 lose Mdblierung Wahrung: EUR
Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Loungermdbel

Sessel

Sessel, vollgepolstert
Gestell: Spinnenful3, nicht drehbar, schwarz RAL 9005/ weil3
RAL 9016

Sitzschale aus Sitzflache, Rickenlehne und Armlehnen als
geschlossene Schale.

Sitzschale mit daraus hervorgehenden Armlehnen und
Ruckenlehne. Die Riickenlehne verjiingt sich nach oben hin in
Breite und Materialstarke, die Armlehnen sind in der Aufsicht in
der Materialstarke der Sitzflache, so dass eine angenehme
Breite zur Auflage der Arme besteht. Alle Kanten abgerundet.
Die Schale ist gepolstert und aul3en wie innen mit Stoff
bezogen.

Stofffarbe wie Polsterstoff Barhocker bzw. nach Wahl AG

Der Polsterstoff ist als flach gewebter, optisch gleichmaRiger
Bezugsstoff auszufuhren. Zulassig sind einfarbige sowie
melierte Garne und Garne mit mehreren Farbtdnen, sofern
hieraus ein insgesamt ruhiges, homogenes Flachenbild
entsteht.

Die kostenneutral anzubietende Farbrange muss mindestens
99 Farbtdne enthalten, darunter:

25 neutrale Farbtdne wie Grau, Beige oder Anthrazit,

10 Griuntone,

10 Orangettne

Aufstellort: 3.0bergeschoss 03.44 Foyer/ Ausstellung
3.0bergeschoss 03.16 Foyer/ Ausstellung

Planungsunterlage: D-8000 - D8005, Kennung St04

Bieterangabe:
Hersteller + Fabrikat "..........ocovevivieeeieieeeeeee e !

Sofa

Sofa, trapezférmig, mit erhéhter Umfassung

Sofa

mit EinzelfiiRen, Farbe anthrazit &hnlich RAL 7021/ weilR RAL
90186,

mit Sitz und Rickenlehne, Polsterstoff Farbe nach Wahl AG
zuséatzlicher Screen (erhdhte Umfassung), der als Sichtschutz
das Sofa einfasst und Uber die Seiten weiter vorsteht, um einen
beruhigten Sitzbereich zu schaffen

Polsterstoff Farbe nach Wahl AG.

Der Polsterstoff ist als flach gewebter, optisch gleichmaRiger
Bezugsstoff auszufuhren. Zulassig sind einfarbige sowie
melierte Garne und Garne mit mehreren Farbténen, sofern
hieraus ein insgesamt ruhiges, homogenes Flachenbild

Druckdatum: 19.08.2026 Seite: 14 von 21



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1737 TU HansaCarre
LV: 23 lose Mdblierung Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

entsteht.

Die kostenneutral anzubietende Farbrange muss mindestens
99 Farbtdne enthalten, darunter:

25 neutrale Farbtdne wie Grau, Beige oder Anthrazit,

10 Griuntone,

10 Orangetdne

Abmessungen:
Hohe: ca. 1390 mm
Breite: ca. 2370 mm
Tiefe: ca. 1150 mm
Sitzhoéhe ca. 430 mm

Aufstellort: 3.0bergeschoss 03.16 Foyer/ Ausstellung
Planungsunterlage: D-8000 - D8005, Kennung St02

Bieterangabe:
Hersteller + Fabrikat "...........coooviiiiiiiiiieeeee e !

2.3.30. Sessel

Outdoorsessel mit 4-Fuss-Gestell aus Aluminium-Rundrohr,
Gestellfarbe: mit Farboptionen in mind. 20 Farben (inkl. schwarz
und weil3)

Sitz und Riuckenlehne getrennt, Materialstarke ca. 4mm aus
Aluminiumblech, Sitz- und Rickenlehne ergonomisch
angepasst.

Gestell unterhalb der Sitzschale kreuzférmig verbunden,
Sitzschale an 4 Punkten mit dem Gestell verbunden
Ruckenlehne an den hinteren hochgezogenen Stuhlbeinen
angeschweif3t

Gleiter fur elastischen Boden (Linoleum)

Abmessungen:

Gesamtabmessungen: ca. 610x580x710 mm

Sitzhthe ca. 400 mm

Aufstellort: 2.0bergeschoss 02.49 Lernortplatze
Planungsunterlage: D-8000 - D8005, Kennung St13

Bieterangabe:
Hersteller + Fabrikat'

27,000 St L

Summe 2.3. Loungermébel

Druckdatum: 19.08.2026 Seite: 15 von 21



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1737 TU HansaCarre
LV: 23 lose Mdblierung Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
2.4, Sonstiges

Summe 2. Meébel

Druckdatum: 19.08.2026 Seite: 16 von 21



Projekt:
LV:

Ordnungszahl

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

3.1.

3.1.10.

3.1.20.

1737 TU HansaCarre

23 lose Mdblierung Wahrung: EUR
Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Allgemein

Planung

Bemusterung

Fir jede vorgenannte Position ist 1 Mdbelstiick zu bemustern.

Zur finalen Festlegung von Farben (Gestell, Polsterungen,
Sitzschalen, Akustikscreens, Tischplatten)

sind zu allen Mdbeln produktspezifische Handmuster der
herstellermdéglichen Varianten im in den Positionen
beschriebenen Umfang im Original vorzulegen.

Gestelle: Metall gepulvert in schwarz und weif3

Sitzschalen ohne Polsterung: Schichtholz, Kunststoff in den
mdoglichen Kollektionsfarben

Polsterungen: Stoffe gem. Positionsbeschrieb min. in schwarz,
grau, grin und orange

Screens: Filz in unterschiedlichen Farben

Zubehor, Kleinteilen

1,000 pau s s

Dokumentation
Dokumentation gemafR Vorbemerkungen Punkt 1.4.11

1,000 paU s s

Summe 3.1. Planung

Summe 3. Allgemein

Druckdatum: 19.08.2026 Seite: 17 von 21



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 1737 TU HansaCarre

LV: 23 lose Mdblierung Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
2. Mobel

2.1. Stahle
2.2. Tische
2.3. Loungermébel

Summe 2. Mobel

Druckdatum: 19.08.2026 Seite: 18 von 21



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 1737 TU HansaCarre

LV: 23 lose Mdblierung Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

3 Allgemein

3.1 Planung
Summe 3. Allgemein

Druckdatum: 19.08.2026 Seite: 19 von 21



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 1737 TU HansaCarre
LV: 23 lose Mdblierung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Wahrung: EUR

Gesamtbetrag

2. Moébel
3. Allgemein
Summe LV 23 lose Mdéblierung

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 20

(Ort) (Datum) (Rechtsgultige Unterschrift)

Druckdatum: 19.08.2026 Seite: 20 von 21



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Bieterangabenverzeichnis

Projekt: 1737 TU HansaCarre
LV: 23 lose Mdblierung Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

2.1.10. Barhocker

(TB61)
Hersteller + Fabrikat ".............ooovvvveeeiiiiieeeeeee e !

2.1.20. Barhocker

(TB61)
Hersteller + Fabrikat'

2.2.10. Hochtisch

(TB61)
Hersteller + Fabrikat ".............ooovvvveeeiiiiieeeeeeee e !

2.2.20. Tisch

(TB61)
Hersteller + Fabrikat ".............oooovvveeeiiiiieeeeeeee e !

2.2.30. Beistelltisch

(TB61)
Hersteller + Fabrikat "...........coooviiieiiiiiieeeee e

2.2.40. Nesting-Tisch

(TB61)
Hersteller + Fabrikat "...........cooeviiiiieiiieeeeee e

2.3.10. Sessel

(TB61)
Hersteller + Fabrikat "...........ccoooviiieieiiiieeeee e

2.3.20. Sofa

(TB61)
Hersteller + Fabrikat ".............ooovvvveeiiiiiieeeieee e !

2.3.30. Sessel

(TB63)
Hersteller + Fabrikat'

Druckdatum: 19.08.2026 Seite: 21 von 21



